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B. PROTECTION DES INFORMATIONS ET NIVEAU DE PROTECTION DU MARCHE :

Niveau de protection du marché
Cocher la case :

4 Libre
M Sensible* QA sans contrble élémentaire M avec controle élémentaire
QO Classifié* 0O avec acces O avec détention Q Secret O Trés Secret

Spécial France Q OUIM NON
Intervention sur le périmetre du CEA/DAM Q our M NON

MDS 0 OUlI M NON

Protection des informations (application de I'IGI 1300 arrété du 09 ao(it 2021)

Cocher la case :

Le présent cahier des charges / DCE ne contient aucune information sensible ; il peut étre
mis en ligne sur la plateforme dématérialisée du CEA

[J Le présent cahier des charges / DCE contient des informations sensibles ou DR : sa mise
en ligne sur la plateforme dématérialisée du CEA ne peut se faire gu’en utilisant des
conteneurs ZED.

[J Le présent cahier des charges / DCE contient des informations classifiées : sa mise en ligne
sur la plateforme dématérialisée du CEA est interdite.

* Signature Correspondant Sécurité Projet \Visa :
Jean-Claude PAPANICOLA
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0 GENERALITES

0.1 Description des indices

Indice Date Rédacteur Vérificateur Approbateur
A Cf. Page | Cf. Page | Cf. Page | Cf. Page |

Indice A : Emission initiale
0.2 Documents de référence
Les références des documents applicables au marché F10 appelés dans la présente STA sont celles

reportées dans la LDA TA-6802311 A. Pour les documents ne figurant pas dans la LDA, les
références sont indiquées directement dans le texte.

0.3 Terminologie

AP : Arborescence produit

APT : Accord Pour Travaux

BO1 : Lot Génie Civil — Gros CEuvres

BAS : Batiment Auxiliaire de Sauvegarde

BAE : Batiment Entreposage

BAV : Batiment Auxiliaire de ventilation

BdC : Bon de Commande

BMR : Batiment des réfrigérants

BMM : Batiment Montage des dispositifs et Magasin
BND : Batiment Noyau Dur

BNG : Caniveau de liaison au BND

IRE : Batiment Infrastructure & Réseaux électriques
BGP : Bordereau général des prix

BUA : Batiment Auxiliaire Nucléaire

BUR : Batiment Réacteur

BPC : Bordereau des prix complémentaires

BPE : Bon pour exécution

BPU : Bordereau de prix unitaires

BXX : Lots de travaux génie civil

CXX . Lots de travaux mécaniques

DXX . Lots de travaux fluide et ventilation

EXX : Lots de travaux électriques

FXX : Lots de travaux de finition

CCTG : Cahier des clauses techniques générales
CCTP : Cahier des clauses techniques particuliéres
CDG : Cahier des dispositions générales

CEA : Commissariat a I'énergie atomique et aux énergies renouvelables
CPU : Cahier des prix unitaires

CSPS : Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
DCE : Dossier de consultation des entreprises

DD : Dossier de définition
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DE : Dossier d’essais

DFC : Dossier de fabrication et de controle

DIB : Déchets industriels banals

DIS : Déchets industriels spécifiques

DJD : Dossier de justification de la définition

DPF : Décomposition du prix forfaitaire

DMP : Dossier de management du projet

DOE : Dossier des ouvrages exécutés

DU : Dossier utilisateur

EIP : Elément important pour la Protection

EIS : EIément important pour la Sureté

FO1 : Lot Rebouchage de trémies et travaux divers de geénie civil et magonnerie de
seconde phase internes aux batiments

FAD : Fiche d’acceptation de documents

FAT . Fiche d’acceptation de travaux

FDAI : Fiche de demande d’intervention ou d’adaptation

FDM : Fiche de Modification

FDSE : Fiche de Suivi d’Exécution

FNC : Fiche de non-conformité

GO : Gros-ceuvre

IGC - Instruction Générale de Chantier

INB - Installation nucléaire de base

LDA : Liste des documents applicables

LDE : Liste des documents a émettre

LOFC . Liste des opérations de fabrication et de contréle

LOMC : Liste des opérations de montages et de contrdle

MAD : Mise a disposition

OPR . Opération Préalable a la Réception

oS : Ordre de service

PA : Point d’arrét (imposé par le CEA)

PAQ : Plan d’assurance qualité

PC : Point de convocation

PGCSPS : Plan Général de coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

PGz : Batiment Poste de Garde

PLC . Plan de coffrage

PLD : Plan de définition, plan de détail

PLF : Plan de ferraillage

PMUC : Produits et Matériaux Utilisés en Centrale nucléaire

PPSPS : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

PQED : Plan qualité d’élaboration des documents

PROJET RJH : Direction du Projet RJH

PV : Proces-verbal

RCCG RJH : Regles de Conception et de Construction du Génie Civil du Réacteur Jules Horowitz

RCI : Registre de contrdle individuel

RL : Responsable de Lot

SAT . Situation d’Avancement des Travaux

STA : Spécification technique d’achat

SO : Second CEuvre
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Titulaire : Entreprise Titulaire de I'accord cadre du présent lot F10
TQC : Tel que construit
Traversant  : conduite ou tuyauterie, gaine de ventilation, chemin de cébles
Trémie . ouverture dans un élément de structure Génie Civil (synonyme = traversée)
ZE : Zone Entreprises
A noter :

e Lorsqu’il est fait mention du « Titulaire » dans ce document, il s’agit du Titulaire du lot F10 et
ses éventuels sous-traitants.

o «PROJET RJH », il s’agit de I'équipe intégrée a pied d’ouvrage dont les responsabilités MOA
et MOE sont mutualisées

0.4 CONFIDENTIALITE

Cette prestation est classée sensible avec contréle élémentaire au sens de l'instruction générale
interministérielle 1300 suivant l'arrété du 9 aout 2021 relatif a la protection de la Défense et
comportera une clause spécifique de protection du secret.

Le titulaire s’engage formellement, tant pour lui-méme que pour ses collaborateurs a ne jamais
communiquer ou publier, tant en France qu’'a I'étranger, et sous quelque forme que ce soit, les
renseignements et résultats de toutes natures auxquels il pourrait avoir accés a 'occasion de
I'exécution du présent contrat. Il répond du respect de la protection de ces informations par son
personnel, ses fournisseurs ou ses éventuels sous-traitants.

Au cas ou le titulaire souhaiterait pouvoir faire état de certaines informations qui lui seraient
nécessaires aupres de tiers, il devra préalablement en faire la demande écrite au CEA, et ne pourra
agir qu’apres avoir recu une autorisation formelle écrite de ce dernier.

Certaines informations confiées dans le cadre du marché sont sous mention de protection

« DIFFUSION LIMITEE AREVA TA » ou « DIFFUSION RESTREINTE » et imposent la prise de
mesures de protection destinées a en limiter leur connaissance a des personnes expressément
désignées.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre dans son entreprise les mesures nécessaires a la protection
de ces informations, faute de quoi, le marché pourra étre résilié a ses torts sans préjudice de peine
prévue par les dispositions légales a la discrétion professionnelle (code pénal, art. 76 et 80-3). Par
ailleurs la totalité de la documentation papier ou informatique, tant transmise par le CEA au titulaire
gue créée par ce dernier devra étre restituée en fin de prestation.

Un engagement de confidentialité est requis pour cette prestation.

En aucun cas et sous aucune forme, les prestations décrites dans la STA ne peuvent donner lieu a
des divulgations directes ou indirectes de toutes informations par le titulaire, sans autorisation
préalable écrite du CEA.
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Les documents doivent étre établis par des personnes présentant les garanties de discrétion
professionnelle, les informations ne doivent étre communiquées qu’aux personnes qui ont besoin
de les connaitre.

Le titulaire ne doit pas effectuer de reproduction non nécessaire a I'exécution des prestations et ne
pas les rendre accessibles a ses préposés qui n‘auraient pas besoin de les connaitre. Le titulaire
doit & cet égard prendre toutes les mesures nécessaires auprés des personnes pouvant avoir acces
aux Informations Confidentielles pour lui permettre de respecter les prescriptions de la présente
clause de confidentialité.

1 OBJET

La présente Spécification Technique d’Achat (STA) a pour but de définir les conditions et exigences
techniques d’achat du lot F10 qui concerne les travaux divers de génie civil de seconde phase
internes aux batiments, pour la construction du réacteur Jules Horowitz (RJH), a savoir :

- Création, agrandissement et réductions de trémies,

- Obturation de bréches apres introduction de gros composants,

- Carottages et sciages dans des structures en béton armé,

- Travaux de génie civil divers de seconde phase internes aux batiments.

Les principaux travaux de génie civil ont été réalisés en amont, au titre des marchés relatifs au lot
BO1 : « Génie Civil — Gros CEuvre » et FO1 : « Rebouchage de Trémies et Travaux divers de génie
civil et magonnerie de seconde phase internes au batiment ».

Les travaux seront a réalisés dans le cadre d’'un chantier clos et indépendant régi par I'application
du décret no 94-1159 du 26 décembre 1994.

2 CONTEXTE

Le présent accord cadre s’inscrit dans le cadre du projet de construction du Réacteur nucléaire
expérimental JULES HOROWITZ (RJH).

Ce réacteur et ses installations annexes constituent a terme une INB (Installation Nucléaire de Base)
implantée sur le Centre d’Etudes Nucléaires du CEA de Cadarache, sur la commune de Saint Paul
lez Durance (Bouches-du-Rhéne).

L’installation nucléaire RJH se compose de :
e L’unité nucléaire (UN), composée du batiment réacteur (BUR) et ses annexes nucléaires : le
Batiment des Auxiliaires Nucléaires (BUA),
o Batiments annexes tels que le batiment vestiaires et électrique (BAV), le batiment des
réfrigérants (BMR), les batiments de sauvegarde et leurs extensions (BAS A et BAS B),
o Galeries de liaison entre ces différents batiments (BMN, BAG A, BAG B)
« Des batiments existants BMX, BMM, PGZ, IRE ou a venir : BME, BAE, BND, ....

Le site RJH est clos, indépendant et externalisé. Il est accessible directement depuis une route
d’acceés extérieure au Centre via un poste de gardiennage, sans qu'il soit nécessaire de passer par
I'entrée principale du Centre CEA de Cadarache.
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Il reste toutefois possible pour les convois spécifiques occasionnels, dans le respect des regles en
vigueur sur le Centre du CEA, d’accéder au Site RJH par « la rocade Sud » intérieure au Centre.

A ce titre en particulier, les IGC référence D de la LDA TA-6802311 A, émis par le CEA, sont
applicables par les entreprises lors de leur transit sur le Centre pour accéder au Chantier RJH ou
pour les activités menées sur le Centre du CEA de Cadarache. Les autres IGC sont des documents
applicables par le Titulaire pour des activités menées dans un environnement de chantier clos et
indépendant.

3 CONTENU ET STRUCTURATION DE L’ACCORD-CADRE

3.1 Contenu de I’accord-cadre

3.2 Structuration de I’accord-cadre

Le présent accord-cadre correspondant au lot F10 « TRAVAUX DIVERS DE GENIE CIVIL DE
SECONDE PHASE, INTERNES AUX BATIMENTS.

3.2.1 Part estimative sur bons de commande:

e Postel: Etudes:
a) Etudes, qualifications et convenances
» Etudes d'organisation (Dossier PRO)
= Qualifications
= Convenances de mise en ceuvre

b) Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
= Production de PLC/PLF (PREL/BPE/TQC) et plans de fabrication
(PREL/BPE/TQC) pour les éléments fabriqués en usine
= Modification de plans TQC existants
= Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

e Poste 2: Installations générales :
a) Mise en place des installations,
b) Codt mensuel des installations,
c) Repli de 'ensemble des installations ci-dessus.

L’amenée ainsi que le repli sont forfaitaires. Le colt mensuel des installations est basé sur des
guantités estimatives (colt mensuel forfaitaire)

e Poste 3: Travaux :

Prestations dont les quantités sont estimatives qui ne constituent pas un engagement de dépense
ou de volume de la part du CEA.
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3.2.2 Part estimative pour prestations complémentaires et supplémentaires

e Poste 4: marchés subséquents
e Poste 5: aléas de chantier

Une part estimative est mise en place pour toute prestation supplémentaire au sens de l'article 3 de

'accord cadre, non prévue dans le CCTP réf <E1> et au bordereau de prix unitaires, et qui est
nécessaire a la bonne exécution du Marché.

4 CONDITIONS D’INTERVENTION

4.1 Généralités

Les travaux comprennent notamment :
e L’amenée de son installation de chantier a pied d’ceuvre, la fourniture et mise en place des
ouvrages provisoires,

e La fourniture et la mise en place des balisages et protections des installations et des
équipements en place (écrans, sas, planchers de travail, protections acoustiques) dans les
zones de travaux,

o L’élaboration et mise en place d’'un plan de propreté pour le maintien ou remise en propreté
compléte au niveau requis par le CEA pour chaque zone d’intervention (conformément aux
instructions générale de chantier déclinées dans la note TA-6332342)

o Lerepli de 'ensemble des installations ci-dessus, notamment :

o L’évacuation des éléments découpés/déposés et gestion des déchets

o Lareconstruction identique a I'existant de tout élément d’ouvrage détérioré par le Titulaire,

o Le repli de son installation de chantier, I'enlevement des ouvrages provisoires, la
restitution des emplacements utilisés en parfait état de propreté,

o Le démontage et le transfert des matériels.

o Laremise en propreté des zones traitées

4.2 Echafaudages communs

Afin de fluidifier et d’optimiser les séquencements d’activités entre Titulaires, le CEA peut décider
d’installer des échafaudages communs utilisés par les Titulaires pour leurs travaux de montage.

Sont définis comme échafaudages communs les échafaudages fixes pouvant étre partagés par
plusieurs Titulaires, pour la réalisation de travaux dans des locaux du RJH. Sont exclus notamment
les échafaudages nécessaires pour le montage a lintérieur d’'un matériel (piscines, cellules
chaudes), et les échafaudages mobiles. Ces échafaudages sont de classe 3 (charge admissible de
200 kg/m2). La mise en ceuvre d’échafaudages communs de classe supérieure est envisageable et
laissée a I'appréciation du CEA au cas par cas. Par défaut, le Titulaire considére 'ensemble des
échafaudages de classe supérieure & 3 comme étant a sa charge.

Les regles du PGCSPS sont applicables aux échafaudages communs, et en particulier :
- Le CEA réalise les réceptions et vérifications reglementaires, hors vérifications journaliéres ;
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- Le Titulaire utilisateur s’assure que son personnel amené a vérifier et a utiliser I'échafaudage
a recu une formation adaptée ;

- Le premier utilisateur de I'échafaudage autorisé et habilité réalise la vérification journaliere ;

- Le Titulaire contrble que les réceptions et vérifications ont été réalisées avant toute utilisation
de sa part ;

- Le Titulaire réalise un examen d’adéquation entre 'échafaudage monté et son expression de
besoin.

Les échafaudages communs sont, autant que possible, identifiés en amont par le Titulaire et le CEA
lors de I'établissement des logigrammes détaillés de montage / d’exécution des prestations en
collaboration avec I'OPC. Pour toute demande de montage, démontage ou maodification
d’échafaudage commun, le Titulaire s’engage a :
- Transmettre son expression de besoin exhaustive au CEA, en prenant en compte les préavis
de mise en ceuvre fixés ci-dessous ;
- Participer a une visite commune avec le CEA pour validation du besoin.

Suite a validation de la demande, le CEA s’engage a assurer le montage ou le démontage de
I'échafaudage suivant validation de I'expression de besoin.

Aucune réclamation n’est possible de la part du Titulaire dans les cas suivants :
- L’expression de besoin du Titulaire est jugée incompléte par le CEA ;
- Le préavis de montage, démontage ou modification de I'échafaudage, suite a la validation
de la demande est incompatible avec le planning du Titulaire;
- Le CEA considére que la demande du Titulaire ne rentre pas dans le périmétre des
échafaudages communs.

Le Titulaire conserve a sa charge :

- La possibilité de mettre en place ses propres échafaudages aux conditions du Marché si le
CEA décide de ne pas mettre en place d’échafaudage commun ; dans ce cas les prestations
du Titulaire comprennent notamment approvisionnement, édification et mise en conformité
d’échafaudages et platelages de travail, acheminement des outillages et matériels
spécifiques, préparation et sécurisation des zones de travaux ;

- Laresponsabilité du montage de I'ensemble de ses échafaudages mobiles

La définition des échafaudages communs, les différentes exigences imposées par le CEA et les
délais contractuels sont détaillés dans la note de fonctionnement relative a I'échafaudeur commun,
réf. <D26>.

4.3 Tours d’étaiement

Pour certaines opérations, le Titulaire sera amené a dimensionner et mettre en place de structures
multidirectionnelles en étaiement de I'ouvrage RJH et pour la réalisation de coffrages pour les
travaux en dalles. Le Titulaire sera en charge de fournir un plan et une note de calcul selon la
configuration et charge admissible demandée.
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5 DESCRIPTION DU MARCHE

5.1 Etudes

Généralités sur les études
Le Titulaire a en charge I'élaboration de tous les documents nécessaires au bon déroulement de
'accord cadre et notamment ceux exigés au travers des documents applicables de la LDA TA-
6802311 A et particulierement dans le CCTP réf. <E1>.
Les études comprennent :
- Les études d’organisation telles que I'émission des PAQ, PPSPS, plans de surveillance,
tableaux de suivi, plan de management environnemental...
- Les études de réalisation et d’exécution des travaux
- Laréalisation du DOE.
- La production de PLC/PLF (PREL/BPE/TQC) et plans de fabrication (PREL/BPE/TQC) pour
les éléments fabriqués en usine
- Lamadification de plans TQC de marchés précédents (ex. BO1, FO1). La liste des plans TQC
B01 ou FO1 a modifier sera définie par le CEA lors de I'exécution du marché.

Etudes d’organisation (Dossier PRO)
L’ensemble des études d’organisation nécessaires a la réalisation des ouvrages ainsi que la
documentation correspondante au dossier de suivi de projet, tels que décrits dans 'annexe 1 :
« Liste des documents a transmettre aprés notification du marché », notamment :
e Les procédures et méthodes pour I'exécution de tous les ouvrages. Le Titulaire doit fournir des
procédures d'exécution qui devront étre validées pour tous les types de travaux.
e Le planning prévisionnel d’exécution détaillé par phases et nature de travaux.

Etudes d’exécution, qualifications et convenances

Bétons

Les bétons utilisés sont généralement de type C40/50. Le CEA posséde une formule qualifiée
RCCG-RJH que le Titulaire pourra utiliser. Toute autre formule de béton doit faire I'objet d’'une
gualification.

Une épreuve de convenance de mise en ceuvre y compris pour les formules déja qualifiées, doit
étre réalisée a la charge du Titulaire. Les prescriptions applicables a cette épreuve sont décrites
dans le § 2.2.1.1 du CCTP réf <E1> de la LDA.

Soudures
Toutes les soudures de résistance feront I'objet d’'une qualification de procédé et d’une
qualification de I'opérateur :

- Les modes opératoires de soudage doivent étre qualifiés suivant RCCG.

- Les soudeurs et opérateurs doivent étre qualifiés suivant RCCG

Etudes d’exécution
Les études d’exécution concernent notamment :
e Les moyens de transport et les lieux de destination des matériaux utilisés ainsi que les plans
de circulation des engins et les dispositions de sécurité, pour la réalisation des travaux,
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o Les fiches techniques et agréments des matériaux choisis,
Les procédures et méthodes pour I'exécution de tous les ouvrages

Les documents d’études et d’exécution font I'objet d’'une surveillance par un Contréleur Technique
mandaté par le CEA et doivent a cette fin étre diffusés en nombre et temps utiles selon réf. <C1> et
<E1> de la LDA TA-6802311 A.

Tous les documents contractuels fournis par le Titulaire dans le cadre de la prestation, seront
réalisés a I'en-téte du Titulaire et suivront le circuit de vérification et d’approbation du Titulaire avant
livraison officielle au CEA pour Acceptation.

Le Titulaire livrera lesdits documents en 2 versions : une version au format PDF (privilégier le format
PDF OCR (reconnaissance optique des caracteres)) signée par lui-méme, et une version au format
spécifié (Format WORD en général).

Apres finalisation du Dossier Etudes, le Titulaire remet au CEA pour acceptation, la maquette initiale
du "Dossier Constructeur” ou « Dossier des Ouvrages Exécutés » (DOE), en version intermédiaire,
dont le plan type est indiqué au 8 12.2 de la Spécification de Management applicable aux
fournisseurs : réf. <C1>.

Les éléments constitutifs du DOE sont mentionnés dans la colonne correspondante du tableau
reporté en Annexe 2 de la présente STA.

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Ce dossier, dans sa version finale, est remis pour acceptation, en fin de travaux. Celui-ci doit étre
accepté a la réception du marché.

La Spécification de Management <C1> décline les exigences concernant la réalisation du DOE et
précise le nombre d’exemplaires de DOE a fournir (§ 6.5) ainsi que les modalités de leur constitution
(812.8) :
¢ Version informatigue du DOE établie et transmise suivant les exigences du § 12.8 de la
Spécification de Management.
e Un exemplaire papier du DOE.

Dans le cadre du marché F10, il sera demandé au Titulaire de suivre la structuration des DOE
adoptée par les marchés B01 et FO1, comme décrit dans le compte-rendu Organisation et structuration
des RCI du marché FO1 réf <C28> de la LDA.

5.2 Installations générales

Ce poste comprend :

e L’amenée, le montage, l'installation et la mise en service de toutes les installations de chantier
nécessaires a la réalisation des travaux,

o L’aménagement des plateformes mises a disposition du Titulaire,

o L’installation des baraques, ateliers, entrepdts, bureaux, vestiaires/réfectoires, ainsi que les
raccordements électriques, téléphoniques, eau de ville et eaux sanitaires aux réseaux mis a
disposition,

¢ Le repli de 'ensemble des installations ci-dessus.
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Une parcelle sera attribuée au Titulaire pour installer une base vie sur la zone entreprise a
proximité de 'ouvrage. Le raccordement avec les réseaux communs (eaux usées, eau potable,
électricité, etc...) reste a la charge du Titulaire.

Le Titulaire devra prévoir, dans ses locaux, un espace disponible au stockage des consommables
et petites fournitures. Ce matériel doit pouvoir étre contrdlé & la demande par le CEA
Le Titulaire doit mettre a la disposition de son personnel les moyens nécessaires a la réalisation
de la prestation :
e moyens techniques d’intervention sur les équipements (outillages),
e moyens de contrble, moyens d’entretien de ses matériels,
e moyens de déplacement et de transport (véhicules - levage),
e moyens de communication (téléphonie,...),
e moyens de sécurité (casques, gants, chaussures, balisage, signalétique,...).
e moyens de gestion informatique, compatible avec les logiciels utilisés par le CEA (Excel,
Access, Word...), y compris pour consultation de la maquette numérique RJH (maquette au
format CATProduct (CATIA V5 R30 diffusée régulierement a 'ensemble des Titulaire).

5.3 Travaux

Les travaux seront séquencés par local ou groupement de locaux en fonction des besoins, notifiés
par des bons de commande du CEA.

Ce poste comprend :

e La préparation des documents d’intervention (notamment procédure d’exécution, plans et
croquis cotés et annotés) nécessaires a I'élaboration des métrés,

o L’identification et mise en place des protections permettant de garantir les exigences de
propreté et l'intégrité des installations et les équipements en place,

o lafourniture et 'amenée a pied d’ceuvre des matériels et matériaux nécessaires a la réalisation
des travaux,

o les travaux préparatoires a la réalisation des travaux.

Les différentes prestations prévues dans le cadre de ce marché sont détaillées dans le CCTP réf.
<E1> et comprennent notamment :

o Carottages et sciages dans des structures en béton armé

e Obturation des bréches

o Créations, agrandissements et réductions de trémies

e Réductions de trémies

e Ouvrages de génie civil de seconde phase

o Pose, coupe et soudure d’armature

e Scellements

La notion de fin de réalisation des travaux intégre la production du dossier constructeur associé aux
travaux entrant dans le périmetre de chaque BdC a savoir :

e Laremise des plans TQC

e Les proces-verbaux

e La cléture des FDM

e Laclbture des FNC
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e La cloture des FDSE/LOFC/LOMC
e L’ouverture des FDSE / LOMC de finition intégrant le reste a faire ou les réserves a lever
e La cloture des BdC

La diffusion du DOE acceptée par le CEA est un prérequis au jalon Jr5 — réception du marché.

6 FONCTIONS ET PERFORMANCES A ASSURER

Le Titulaire est amené a intervenir sur tous les batiments de linstallation RJH en particulier ceux qui
jouent un réle sur le plan de la sOreté.

6.1 Fonctions principales

6.1.1 Génie civil seconde phase

Les fonctions a remplir par les prestations de génie civil seconde phase sont principalement :
- D’assurer le supportage d’équipements (massifs), y compris en cas de séisme ;

De créer de nouvelles traversées (trémies, carottages) ;

De permettre le scellement d’armatures HA ou de tiges ;

De créer de petits ouvrages tels que murettes, chapes, linteaux, puisards ou autres.

6.1.2 Inserts et trongons

Le marché comprend la fourniture et la mise-en-ceuvre d’inserts (type corniére) scellés dans le béton
pour la mise en place de trongons fournis par des Titulaires tiers

6.2 Fonctions de sureté

Les équipements faisant I'objet d'un classement de Sdreté sont des Eléments Important pour la
Protection (EIP) au sens de I'arrété INB 2012, leur définition, réalisation et mise en ceuvre s'effectue
dans le respect des dispositions de cet arrété en complément de I'application des exigences de la
norme ISO 9001 version 2015, comme spécifié dans <C1>.

Les fonctions associées sont listées au 84 du CCTP réf <E1>:
- Participation au confinement dynamique ;
- Patrticipation au confinement statique ;
- Maitrise de I'exposition externe aux rayonnements ionisant ;
- Confinement BUA concernant le rebouchage au niveau des traversées entre le BUA et
'extérieur et entre la ZRF et le BUA ;
- Protection coupe-feu ;
- Rétention d’eau ;
- Protection face aux agressions internes/externes.
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7 INTERFACES

D’'une maniére générale, dans le cadre de cet accord cadre, les travaux se déroulent dans un
contexte de co-activité de différents corps d’état intervenant sur le chantier RJH et en particulier les
installateurs de ventilation, électricité et tuyauteries.

Les exigences de montages et essais électromécaniques peuvent conduire a des fluctuations plus
ou moins importantes dans la mise a disposition pour travaux. Le Titulaire doit adapter le personnel
nécessaire en fonction de la charge de travaux. D’autre part, les interventions (ou ensemble de
travaux a réaliser dans une zone délimitée en accord avec le CEA peuvent étre réalisées de maniere
discontinue.

Les zones d’intervention mises a disposition du Titulaire présentent les occupations suivantes :
e Présence de faux-plafonds
e Présence de chemins de cables y compris cables sous tension, cheminements de tuyauteries,
gaines de ventilation et autres circuits des procédeés,
o Présence de matériels électriques installés et raccordés,
o Présence d’équipement type pompes, armoires électriques, capacité, tuyauterie...
o Phase de propreté industrielle de locaux,
e Encombrements des accés aux postes de travaux,
o Phase de propreté Nucléaire.

La prise en charge de chaque zone mise a disposition fait 'objet d’'un PV ou un Accord Pour Travaux
tel que décrit dans le document réf. <C9> et dans lequel sont également traités les points suivants :
e Acces a la zone de travaux,
o Protection de I'environnement,
e Sécurité,
o Condition de co-activité
¢ Niveau de propreté de la zone.

Le marché F10 « TRAVAUX DIVERS DE GENIE CIVIL DE SECONDE PHASE, INTERNES AUX
BATIMENTS » est principalement en interface avec :

- Le CEA pour les remises des données d’entrées issues des études des équipements et
batiments et pour la mise a disposition des locaux.

— Tous les autres lots réalisation du PROJET RJH lors de la réalisation des travaux, dont les lots
CO07 (Bloc Pile), D06 (Circuit Primaire), D08 (ventilation), D09 (ventilation des BAS), D10
(tuyauterie) et EO1 (électricité).
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8 EXIGENCES LIEES AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET
D’EXPLOITATION

8.1 Conditions de fonctionnement

8.1.1 Température, hygrométrie, pression, irradiation

Le choix des matériaux est de la responsabilité du Titulaire et devra étre compatible avec la
spécification des conditions d’'ambiance <F24>,

Les valeurs enveloppes a retenir sont :
- Température minimale : -26° C,
- Température maximale : +50° C,
- Humidité relative : 100 %,
- Dose intégrée sur 50 ans: 1,2.10° Gy a laquelle il faut ajouter la dose générée par les
traversants.
- Pression : 400 Pa.

8.1.2 Irradiation a prendre en compte

L’irradiation a prendre en compte est donnée dans I'annexe 2 du document <F24> a laquelle il faut
ajouter la dose intégrée sur la durée de 'accident cf. § 8 du document <F24>,

8.2 Exigences de propreté

Le Titulaire a en charge la réalisation des protections et confinements type sas avec dispositif de
ventilation/filtration.

Le Titulaire doit assurer de fagon permanente la préservation de I'état de propreté des lieux et des
locaux mis a sa disposition, au niveau requis par le CEA ainsi que celle des matériels des tiers
pendant toute la durée du chantier, en suivant les dispositions de I'|GC réf. <D15>.

Le Titulaire a en charge la protection efficace de la zone qui entoure le lieu de son intervention et le
maintien en I'état des équipements existants et des revétements en place.

Lors des interventions dans des locaux en présence des installations du procédé, le Titulaire doit
s’assurer des protections déja mises en place sur les équipements. Il doit réaliser tous les
compléments nécessaires et prendre toutes les dispositions pour permettre la réalisation de ses
travaux en maintenant dans leur état d’origine des ouvrages et les équipements en place, contigus
et a proximité (baies et coffrets électriques, pompes, cuves, gaines, chemin de cables ...)

Le Titulaire peut intervenir dans une zone en phase de propreté nucléaire des locaux (Nettoyage
complet de la zone, ventilation, ...). A ce titre, ce dernier doit prendre toutes les précautions et
dispositions nécessaires et incontournables dans la préparation et la réalisation des travaux a
réaliser.

Un logigramme listant les différents niveaux de propreté (groupe de locaux) est joint a la présente
STA (Annexe 5). Il illustre I'évolution des niveaux de propreté des zones en regard des activités de

CHANTIER RJH Page 19/38

Etablissement de CADARACHE

Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE TA-6781779 Ind. A
Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a I'autorisation de I'émetteur



Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

R|J|H o(fo|G|C|-||C|E|A||S]|T|-||0]J]O0O|O|O0O)O|OfJO|3]|A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nom Projet Composante Projet Emetteur Type Doc. Numéro Rév

chantier. Ce programme étant évolutif, ce document pourra étre modifié suivant 'avancement des
autres entreprises du site.

Pour tous les systémes, les valeurs suivantes ne doivent pas étre dépassées :
- 1000 ppm pour la teneur totale en halogénes (chlore + fluor + ...),
- 1000 ppm pour la teneur totale en soufre,

ppm = partie par million.
Seuls les produits PMUC sont acceptés.

8.3 Exigences liées au démantélement

Les matériaux mis en oeuvre doivent étre décontaminables ou munis de revétements
décontaminables

9 MAITRISE DE LA CONCEPTION ET DES ETUDES

Les dispositions génériques concernant la maitrise de la conception et des études sont précisées
dans la Spécification de Management des Fournisseurs en réf. <C1>.

9.1 Définition des travaux

Les besoins techniques seront spécifiés par le CEA au fur et a mesure de leur définition par
l'intermédiaire de Fiches de Modifications (FDM) de travaux, ou directement dans les bons de
commande. Pour chaque BdC le Titulaire rédigera une procédure d’intervention spécifique.

Dans le cas de détection en phase chantier d’une difficulté de mise en ceuvre, ou de demande de
prestation complémentaire demandée par le CEA, le Titulaire émettra une Fiche de Demande
d’Adaptation ou d’Intervention (FDAI), processus détaillé en réf. <C10>.

9.2 Surveillance des travaux

Les dispositions génériques concernant la surveillance du CEA sont précisées dans la Spécification
de Management des Fournisseurs en réf. <C1> (§ 8.2).

En complément des controles effectués par le Titulaire et des actions de surveillance générales du
CEA, des actions de surveillance spécifiques seront réalisées notamment sur les points suivants :
e documentation,
e qualifications des procédés spéciaux et certification des opérateurs,
e respect des procédures,
« vérification de la qualité de mise en ceuvre des produits.
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9.3 Maitrise du produit non conforme

Les dispositions génériques concernant la maitrise du produit non conforme sont précisées dans la
Spécification de Management des Fournisseurs en réf. <C1>, complétée de la lettre circulaire TA-
6571772A.

9.4 Gestion de la documentation

Les dispositions génériques concernant la gestion de la documentation sont précisées dans la
Spécification de Management des Fournisseurs en réf. <C1>, > (§ 6.5 et § 12)

En particulier :
- Les documents émis comportent en plus des identifiants du Titulaire, ceux demandés par
CEA et ceux résultant des exigences du CEA.
- L’envoi au fil de I'eau vers la CEA des documents livrables (documents BPA, BPE, CAE)
ainsi que les bordereaux, courriers, comptes rendus en version informatique est suffisant. Le
CEA se réserve cependant le droit de remonter des besoins ponctuels en exemplaires
papiers, tout particulierement pour la diffusion du DOE, document TQM, TQC.

10 EXIGENCES LIEES A LA REALISATION SUR SITE

Le Titulaire se conforme aux Instructions Générales de Chantier réf. <D>. Il est tenu de respecter le
réglement du Centre de Cadarache.

10.1 Site RJH

10.1.1 Acces au site

La description du site ainsi que les modalités d'accés sont détaillés dans les documents référencés
réf. <D>.

10.1.2 Contraintes de voisinage

Le site RJH est clos, indépendant et externalisé. |l est accessible directement depuis la route d’accés
extérieure au Centre via un poste de gardiennage, sans qu’il soit nécessaire de passer par I'entrée
principale du Centre CEA de Cadarache.

Il reste toutefois possible pour les convois spécifiques occasionnels, dans le respect des régles en
vigueur sur le Centre du CEA, d’accéder au Site RJH par le portail Ouest.
Le Titulaire ne doit disposer aucune installation & moins de 10 m de la cléture.

10.1.3 Etat actuel du terrain

Le terrain mis & disposition du Titulaire présente I'occupation suivante conformément au plan
d’aménagement du site avant travaux principaux : TA — 534671A.
- Plateforme entreprise
o Présence de réseaux électriques B.T. et fluides, enterrés,
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o Aménagement de la plateforme : présence des bases vie CEA et Entreprise de Génie
Civil,

o Présence de réseaux électriques H.T. enterrés.

- Zone Chantier

o Présence de voiries et éclairage public,

o Présence de réseaux électriques B.T. et fluides, enterrés,

o Présence des installations de chantier de I'Entreprise de Génie Civil selon LDA TA-
6802311 A.

10.2 Conditions d’intervention sur site

Conformément au PGCSPS et au réglement de chantier :
- L'utilisation de véhicules personnels est formellement interdite sur le chantier,
- Le Titulaire a la charge du transport de son personnel sur le chantier,
- Tous les personnels intervenant doivent posséder les qualifications et habilitations requises
en fonction de la nature des travaux a réaliser (soudage, CACES, électricité etc....).

Une mission particuliére de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé sur le
chantier est assurée par le CSPS (coordonnateur sécurité protection de la santé) du CEA
conformément a la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application du 26 décembre
1994.

Le Titulaire est tenu de mettre en place une organisation propre a respecter les dispositions de ces
textes ainsi que celles prévues dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection
de la santé (PGCSPS - <B1>), établi par le CSPS et applicable au projet RJH. Ces documents étant
évolutifs, le Titulaire devra prendre en compte leurs évolutions qui pourront intervenir au cours du
déroulement de I'accord-cadre.

Le Titulaire devra dans ce cadre prendre toutes les dispositions tant vis-a-vis de lui-méme que de
ses cotraitants ou sous-traitants éventuels, pour que le CSPS ait acces a toutes les informations
nécessaires a I'exercice de sa mission.

Les mesures de coordination des travaux sont définies dans le PGCSPS.

Les délais d’exécution et les exigences de planification du projet peuvent conduire a une simultanéité
des travaux du Titulaire avec ceux d’autres entreprises. La prestation du Titulaire tient compte de
cette contrainte.

Ces cas de co-activités ne sont autorisés qu’aprés :
e Analyse et validation par le CSPS et la Direction de Chantier, des modes opératoires
proposeés,
o Vérification de la bonne mise en ceuvre des moyens de préventions requis,
e Présentation en réunion de coordination chantier des dispositions retenues.

Dans l'éventualité de travaux ne permettant pas de co-activité ni de report de leurs dates
d’exécution, le Titulaire prend les dispositions nécessaires pour permettre leur exécution en horaires
décalés suivant 'ordonnancement défini par la Direction de Chantier.
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Le Titulaire qui est amené en raison de son intervention a créer des nuisances aux autres
(radiographies, traitements chimiques, peintures, poussiere, etc.) doit :
e Soit mettre les moyens nécessaires pour supprimer ou atténuer ces nuisances a un niveau
acceptable,
e Soit travailler en horaire décalé ou en dehors des horaires normaux de travail du chantier
(Art. 4.2.5 « lieu et horaires d’exécution de la prestation » de 'AC)

Les exigences de montages et essais électromécaniques peuvent conduire a des fluctuations plus
ou moins importantes dans la mise a disposition des locaux pour travaux au Titulaire. Ce dernier
doit adapter le personnel nécessaire en fonction de la charge de travaux.

D’autre part, les interventions (ou ensemble de travaux a réaliser dans une zone délimitée en accord
avec le CEA) peuvent étre réalisées de maniere discontinue.

10.3 Installations générales de chantier

Les utilités fournies au Titulaire, les conditions de mise a disposition de la zone Entreprises et
d’aménagements de la zone dite a pied d’ouvrage, ainsi que les contraintes imposées pour la
réalisation sont définies dans les instructions Générales de Chantier.

Le Titulaire fournit :

- Une estimation de ses besoins, y compris ceux de ses sous-traitants, en surface (bureaux,
vestiaires, stockage, ...) pour la zone Entreprise. La fourniture de ces équipements est a la
charge du Titulaire,

- Une estimation de ses besoins en alimentation électrique pour la zone Chantier et la zone
Entreprise ainsi que ses besoins en lignes téléphoniques pour la zone Entreprises.

Ces besoins seront confirmés a la réunion d’enclenchement.

Le Titulaire se raccorde sur les points de servitude mis a disposition par le CEA ; les consommations
d’eau de ville et d’électricité étant a la charge du CEA.

Le Titulaire doit produire et distribuer a ses frais, I'air comprimé nécessaire a ses travaux qui lui sont
confiés y compris pour tous ses sous-traitants.

Le Titulaire doit fournir a ses frais les installations électriques secondaires de chantier (groupe
électrogene, sous coffret de distribution, etc.) et assume I'entiére responsabilité de son installation,
de son utilisation et de sa maintenance.

A lissue de ses travaux, le Titulaire doit le repli de son installation de chantier ainsi que la remise
en état des lieux, identiques a l'initial.

10.4 Mise en propreté - Nettoyage

Les prix et le planning du Titulaire prennent en compte les contraintes de nettoyage du chantier
définies dans les instructions générales de chantier au dernier indice en vigueur, ainsi que les
contraintes d’intervention liées a ses prestations.
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10.5 Conditionnement

Le conditionnement des matériels en sortie d’usine doit permettre :
- La manutention et le stockage des équipements,
- Le maintien de la qualité obtenue en usine pendant toute la durée du transport et du
stockage.

Concernant le tri et I'évacuation des emballages, le Titulaire se conforme a l'instruction générale de
chantier relative a la gestion des déchets. Pour les DIB et DIS, des bennes seront mises a disposition
des Titulaires de marchés, sur le chantier.

Concernant les DIS, leur évacuation s’effectue a charge du Titulaire suivant les dispositions décrites
dans le PGCSPS et les instructions générales de chantier.

10.6 Transport — Livraison

Le Titulaire définit les moyens de transport les plus adaptés et vérifie la conformité réglementaire du
transport avant expédition et accés au Chantier, des matériels et équipements. Les démarches
administratives et réglementaires concernant les autorisations de transport sur le territoire sont a
charge du Titulaire.
Les moyens de transport retenus par le Titulaire doivent prendre en compte :
- La disponibilité sur site des moyens de levage et de manutention pour le déchargement,
- La configuration de la zone ou devra s’effectuer la livraison / le déchargement.
- Aucun matériel n’est livré sur le chantier sans accord préalable de la Direction de chantier
(CEA).
- Les conditions d’accés et de livraison du matériel sont définies dans les Instructions
Générales de chantier et sont supposées connues du Titulaire.

Tout matériel ou équipement livré sur le chantier est obligatoirement :
- Précédé ou accompagné de son proces-verbal de réception usine sans réserve, sauf accord
du CEA,
- Accompagné d’un bordereau de livraison ddment renseigné (nom de l'article, identifiant, ...).

Le Titulaire doit reconnaitre le matériel a son arrivée sur le chantier pour s’assurer qu’il n’a subi
aucune dégradation pendant le transport. En cas d’avarie(s) constatée(s) il doit en informer le CEA
et lui faire part des réserves qu'il fait auprés du transporteur.

Le déchargement et 'amenée a pied d’ceuvre ou en zone d’entreposage / stockage sont a la charge
du Titulaire.

10.7 Déchargement — Entreposage

Le Titulaire doit prévoir les moyens nécessaires et adaptés pour le déchargement et la manutention
de ses fournitures jusqu’aux endroits définis par le CEA pour stockage.

Des aires de stockage et d’ateliers (a I'air libre, sur sol de type tout venant) sont prévues sur la Zone
Entreprises. L’installation de ces zones est laissée a I'appréciation de chaque entreprise, a condition
qu’elle respecte les textes réglementaires et les mesures retenues dans le PGCSPS. Leurs
allocations limitées, a titre gratuit et aléatoire, se font en fonction de la surface totale disponible et
des besoins des entreprises présentes sur le chantier. A ce titre, le CEA se réserve le droit de toute
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modification d’allocation sans que le Titulaire ne puisse se prévaloir d'un quelconque
dédommagement.

Le Titulaire est responsable de la bonne conservation de son matériel et est réputé connaitre les
conditions d’ambiance des emplacements d’entreposage / stockage qui lui sont attribués.

Le Titulaire a & sa charge la protection et le gardiennage de ses matériels et / ou équipements,
depuis leur livraison sur le chantier jusqu'a leur montage dans I'ouvrage.

Le Titulaire doit, aprés usage, remettre les aires spécifiques qui lui ont été allouées dans I'état dans
lequel elles lui ont été mises a disposition.

10.8 Mise a disposition des locaux et APT

A titre de l'accord-cadre, il est prévu des mises a dispositions et des accords pour travaux. Les
conditions sont régies par le document réf. <C9>.

Un examen contradictoire des lieux est effectué avant le commencement des activités du Titulaire
dans un local ou zone donné.

Un état des lieux est sanctionné par un Procés-Verbal établi par la Direction de chantier du CEA
entre le Titulaire, et le CEA.

De la méme facon, la fin des travaux dans une zone ou un local est sanctionnée par un proces-
verbal. Toute zone utilisée par le Titulaire, a l'intérieur ou a I'extérieur du batiment, doit, aprés son
départ, se trouver dans un état de propreté satisfaisant. Un examen contradictoire de I'état des lieux
sera effectué lors de la restitution de la zone, et fera I'objet d’'un PV visé par le Titulaire, et le CEA.

Le Titulaire est tenu de solliciter lui-méme, sous peine de supporter les conséquences de sa
négligence, la Direction de chantier pour faire établir ces PV.

Le Titulaire devra attirer immédiatement I'attention du CEA sur toutes les parties des ouvrages qui,
a sa connaissance, ne sont pas correctement exécutées pour la réalisation de ses prestations.

10.9 Protection des ouvrages et des équipements par le Titulaire

Avant et pendant la réalisation des travaux, le Titulaire doit prendre toutes les dispositions et toutes
les précautions permettant de préserver l'intégrité du local et des matériels.

Les moyens mis en ceuvre pour assurer la protection et la pérennité des ouvrages sont détaillés
pour chaque phase.

Aprés la réalisation des travaux, le Titulaire dépose I'ensemble des protections et procéde a leur
évacuation conformément aux dispositions de la note de Dispositions environnementales
applicables au chantier référencée réf. <D8>.

Un état des lieux contradictoire sera dressé avant et apres intervention sur site.

e Protection de ses équipements par le Titulaire :
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Le Titulaire est tenu de protéger les équipements qu'il installe contre tous risques d’agression
externe ou de pollution interne qu’on peut attendre sur un chantier de travaux.

e Protection des ouvrages et équipements d’entreprises tierces :

Le Titulaire doit s’assurer que les ouvrages définitifs et les équipements de lots tiers installés dans
la zone ou il doit intervenir sont suffisamment protégés (contre pollution et agressions) par rapport
aux travaux qu'il doit effectuer. En cas d’insuffisance de protection, il doit en avertir le CEA et mettre
en place les moyens et actions nécessaires pour circonscrire sa zone de travaux afin de s’assurer
de toute absence de dégradation ou pollution des équipements tiers.

Le Titulaire est également responsable et prend en charge I'ensemble des reprises et réparations
(hors travaux de peinture) rendues nécessaires par I'exécution de ses travaux dans la zone allouée.
Le Titulaire s’assure de la faisabilité de ces reprises tout au long de I'avancement de ses travaux,
en adoptant notamment un ordonnancement adapté lorsqu’il le juge nécessaire.

Sur demande du CEA un état des lieux pourra étre établi, avec présence du Titulaire, conformément
aux procédure et IGC réf. <C9> et <D21> de la LDA.

Le CEA est responsable de la protection des parties communes.

10.10 Manutention

L’ensemble des moyens en matériel et personnels affectés a toutes les opérations de manutention
nécessaires a l'exécution de l'accord-cadre est a la charge du Titulaire, tels que: les
déchargements, les reprises de charge, 'amenée a pied d’ceuvre et le levage.

Le Titulaire doit prévoir les moyens et dispositions de manutention adaptés aux matériels
manutentionnés et a la configuration du site.

L’existence de moyens de manutention sur le chantier et dans les locaux ou travaille le Titulaire
n’entraine aucune obligation de mise a disposition de ces moyens a son égard. La manutention
éventuelle des matériels par des moyens mis a disposition par d’autres lots ne peut justifier une
cause de retard du Titulaire. Lorsque deux Titulaires utilisent a I'amiable des installations ou
matériels appartenant a 'un des deuy, ils font leur affaire des modalités d’utilisation et de répartition
des frais. Le Titulaire reste, dans tous les cas, responsable des opérations de manutention qui lui
sont confiées.

10.11 Sujétions d’exécution des travaux sur site

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait qu'il lui appartient d'assurer I'exécution de ses travaux
en toute sécurité : tous les dispositifs de sécurité sont fournis et installés par le Titulaire, puis
maintenus et entretenus pendant toute la durée du chantier jusqu'a la mise a disposition des locaux
ou des installations.
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Le Titulaire prend en compte la co-activité d’autres intervenants sur le site (Corps d’état, équipes
d’essais ...) au moment de son intervention, et notamment des chantiers de mise en ceuvre de
revétements peinture sur les subjectiles béton et métalliques, de mise en place d’équipements qui
peuvent étre manutentionnés avec des grues mobiles, des acheminements de matériels et
matériaux et des circulations de personnels.

Le Titulaire doit donc tenir compte des nécessités de coordination entre divers corps d’état. Les
pertes de temps occasionnées par lintervention d’autres corps d’état dans les mémes zones ne
sauraient étre un argument de report de délai, ni donner lieu & une rémunération complémentaire.

Les travaux du Titulaire ne doivent en aucun cas porter préjudice aux autres travaux déja exécutés
ou en cours d'exécution. lls ne doivent pas constituer ou introduire de géne vis-a-vis des unités
voisines, et donc rester cantonnés dans l'aire de chantier attribuée.

10.12 Coordination en matiére de sécurité et protection de la santé

Une mission particuliére de coordination en matiere de sécurité et de protection sur le chantier est
assurée par le coordonnateur sécurité du CEA conformément a la loi n° 93.1418 du 31 décembre
1993 et ses décrets d’application.

Le Titulaire est tenu de mettre en place une organisation propre a respecter les dispositions de ces
textes ainsi que celles prévues dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection
de la santé (PGCSPS) réf. <B1> et dans les documents figurant dans la LDA TA-6802311 A. Ces
documents étant évolutifs, le Titulaire doit prendre en compte les évolutions qui pourront intervenir
au cours du déroulement de I'accord-cadre.

Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions tant vis-a-vis de lui-méme que de ses cotraitants ou
sous-traitants éventuels, pour que le coordonnateur du CEA ait accés a toutes les informations
nécessaires a I'exercice de sa mission.

Le Titulaire renseigne les fiches de poste et de nuisance type pour chacun des corps de métier
nécessaires a la réalisation des travaux ; les certificats médicaux délivrés par les organismes de la
Médecine du Travail du Titulaire ou de ses sous-traitants devront attester de I'aptitude du personnel
a assurer ses fonctions sur le chantier.

Les listes de secouristes intégrées dans le PPSPS sont transmises au représentant CSPS.

10.13 Intervention sur des Equipements Importants pour la Protection (EIP)

Les fonctions de slreté sont actuellement déclinées dans le 84.2 du CCTP TA-6766919 Ind. A
et au travers de la Note d'interface entre les options de sdreté et les exigences appliquées au
génie civil TA-566368 Ind. E. Comme spécifié dans la Spécification de Management des
Fournisseurs [C1], le Titulaire doit rédiger un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) spécifique au projet,
précisant les AIP identifiées ainsi que les dispositions organisationnelles et techniques
supplémentaires prises pour maitriser ces Al et répondre aux exigences définies.

Pour les travaux GC qui concernent principalement des ouvrages déja réalisés par BO1, la
rédaction du PAQ devra prendre en compte les documents suivants :
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e Liste des EIS du marché BO1 N°TA-638679 C
¢ Guide d’identification des ACQ B01 N° TA-639757 A
e Définition des EIP et Identification des AIP FO1 — EXT — 6746790A

Le non-respect des exigences de l'arrété INB du 07 février 2012, applicables aux EIP peut
entrainer une non-conformité.

11 ORGANISATION ET SUIVI DES PRESTATIONS

11.1 Reéunion d’enclenchement :

Une réunion d’enclenchement de I'accord-cadre sera organisée par le CEA au maximum 15 jours
ouvrés apres la notification de I'accord-cadre, et préalablement a I'exécution des prestations pour :

- Formaliser la date de démarrage du contrat,

- Rappeler les objectifs et les obligations de résultats,

- Rappeler la charte sécurité du Projet RJH,

- ldentifier 'organisation mise en place par les 2 parties

- Rappeler les jalons

- Vérifier les prérequis administratifs et techniques au début du contrat ;

- Etc.

Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé en séance par le CEA et diffusé au Titulaire au plus
tard 10 jours apres la tenue de la réunion.

11.2 Réunion mensuelle :

Le suivi et le contrble des prestations confiées au Titulaire est également assuré par le biais de
réunions mensuelles de suivi d’avancement pendant laquelle sera traité :
- Un état exhaustif et détaillé de 'avancement de la prestation,
- Un état des risques identifiés par le Titulaire, susceptibles de perturber le bon déroulement
de la prestation et le plan de mitigation associé,
- Les dispositions proposées pour traiter les sujets techniques difficiles, en tant que de besoin.
- Etc.

Le compte-rendu de cette réunion sera rédigé en séance par le CEA et diffusé au Titulaire au plus
tard 10 jours apres la tenue de la réunion.

11.3 Réunions particuliéres :

Des réunions particuliéres seront organisées autant que de nécessaire. Ces réunions pourront porter
sur des questions d’ordres technique, de sécurité, etc.
Le compte-rendu de ces réunions sera rédigé par l'initiateur de la réunion.
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12 EXIGENCES DE LA PLANIFICATION

Les exigences de planification de la spécification générale applicable aux fournisseurs TA-604107
ind G s’appliquent.
Ces exigences sont amendées ou complétées par les exigences ci-dessous :

12.1 Durée prévisionnelle de I’accord-cadre

La durée prévisionnelle de cet accord-cadre est de 48 mois a partir de la réunion d’enclenchement
(TO).

La phase études interviendra a l'issue de la réunion d’enclenchement, sans discontinuité.

12.2 Délai d’intervention

Du fait des travaux objets de la prestation il sera demandé au Titulaire du présent lot une mobilisation
rapide et une forte réactivité pour réaliser les travaux a partir de la demande du CEA. Les travaux
pourront étre discontinus et/ou effectués en paralléle dans plusieurs locaux et/ou batiments.

Le délai d’intervention maximum a respecter a partir de la date de notification du BdC au Titulaire
est de 20 jours ouvrés, sauf délai plus long renseigné dans le BdC. Ce délai correspond au nombre
de jours ouvrés dont dispose le Titulaire avant le début de I'exécution des travaux sur site.

Il est & noter que le Titulaire formalise ses éventuelles observations et demandes d’adaptations sur
les BAC initiaux sous 1 semaine.

12.3 Planning contractuel de réalisation

Les BAC définissent les exigences en termes de planification.

Le planning contractuel de réalisation, qui est établi par le Titulaire et soumis a I'acceptation du CEA,
tient compte des dispositions standards et des exigences de planification précisées ci-aprés. Ces
exigences, ainsi que les jalons propres a des clefs de paiement, sont parfaitement identifiables sur
le planning.

Les fichiers informatiques constituant la planification sont transmis a chaque mise a jour.

La planification est réalisée avec le logiciel PRIMAVERA prioritairement (format d’échange .XER
enregistré sous le format Primavera P6 release v7), sinon avec MS-PROJECT.

Durant la phase de réalisation des opérations sur site, le Titulaire devra fournir hebdomadairement
un planning de rang 3 sur 3 semaines glissantes dans lequel il fera apparaitre toutes ses
interventions.

L’établissement de plannings de rang 2 et de rang 3 sur 3 semaines respectera les exigences de
planification précisées ci-apres et de la Spécification de Management Fournisseurs réf. <C1>.
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12.4 Dispositions standard

e Délai d’'acceptation d’'un document par le CEA: 4 semaines, a réception du document,
e Délai d’acceptation d’'un dossier par le CEA: 20 jours ouvrés, a réception du dossier (dans la
limite de 10 documents par dossier)
¢ Informations de délai portées sur les taches en jours ouvrés :
o 1 semaine =5 jours ouvres,
o 1 mois = 22 jours en moyenne,
o lan (hors WE et jours fériés) = 264 jours travaillés,
e Sauf dispositions particulieres spécifiées, les contraintes d’interface en entrée sont
déterminées avec une franchise de +/- 1 mois.

En cours d’exécution des prestations, le CEA communiquera au Titulaire les contraintes liées aux
opérations sites (Début et fin prévisionnelles d’intervention, co-activité, etc.) sous forme de listes afin
de terminer la réalisation de tel ou tel local ou groupe de locaux ou les mises a dispositions
nécessaires a la bonne exécution du planning des opérations site. Ces listes seront établies et mises
a jour par le CEA en fonction des programmes de montages et d’essais, puis partagées et analysées
pour accord par le Titulaire qui adaptera alors ses moyens et ses effectifs en conséquence. En cas
d’incapacité de mise en ceuvre justifiée par le Titulaire, les parties se rencontreront pour convenir
d’une solution permettant de tenir les exigences de planification des opérations site.

Le Titulaire prévoit dans son planning calé sur une origine J1 avec comme unité de temps le mois
(M1, M2...... ).

e Marges pour aléas du Titulaire,
e Congés du Titulaire,

Nota : le chantier sera, a la demande du Titulaire, ouvert autant que de besoin.

12.5 Suivi et traitement des dérives du planning

Le recalage du planning ne peut étre réalisé que sur demande expresse du CEA en cas de dérive,
liee & des événements externes au Titulaire.

Le suivi est mensuel, avec tracé d’une ligne brisée, et accompagnée d’'une analyse, d’une projection
et des mesures de correction éventuelles.

Dans le cas ou un jalon ne serait pas respecté, le Titulaire signale au CEA, dés qu'il en a
connaissance, les éventuelles incidences sur le planning et s’engage a proposer un plan d’action
qui lui permette de respecter les jalons de sortie, associé a un prix qui sera déterminé dans les
conditions de l'article 5 de I'accord-cadre. Le CEA pourra choisir de ne pas demander au Titulaire
de mettre en ceuvre ce plan d’action.

Il est a noter que le Titulaire devra renvoyer au CEA les constats de franchissements de jalons et
les constats de non franchissements signés.
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12.6 Définition des jalons

Les jalons cadencent les démarrages et la mise a disposition de parties de Fourniture dont découle
'émission des documents d’exécution.

L’annexe 2 présente les documents qui doivent étre diffusés BPE et disponibles avant le début des
travaux (Jel)

Il existe 2 types de jalons contractuels :

e Les jalons d’entrée de planning : ils positionnent une mise a disposition, de la part du CEA,
au Titulaire. Cette mise a disposition peut concerner une donnée d’entrée d’étude ou de
réalisation ainsi qu’'une zone d’intervention. Le premier jalon d’entrée est la notification de
'accord-cadre au Titulaire.

e Les jalons de sortie de planning : ils positionnent, soit I'acceptation d’'une étude ou d’'une
réalisation, soit une mise a disposition d’'une donnée d’entrée ou d’une zone d’intervention a
un autre marché.

L’ensemble des jalons d’entrée et de sortie du planning constitue les exigences de planification de
I'accord-cadre:

e Lesjalons d’études (d’entrée ou de sortie), sont identifiés (Je),

o Les jalons de réalisation (d’entrée ou de sortie), sont identifiés (Jr),

Les chiffres suivants représentent la position du jalon.

JO est la date de réception par le Titulaire de I'OS notifiant le lancement du marché.

Les jalons d’entrée (Jr), associés aux débuts des travaux sur site et les jalons de sortie
correspondants, seront définis dans les BdC. Le Titulaire se mobilisera sous 20 jours ouvrés au plus
tard.

12.7 Liste des jalons du marché

Type
Jalons | de Désignation Délai d’exécution Pénalisable
jalon
JALONS GENERAUX
J1 E | Réunion d’enclenchement du marché Par OS

JALONS ASSOCIES A LA PHASE ETUDE / DOCUMENTAIRE

Acceptation des documents de Management du

. . + i
Jel S Projet (Dossier PRO) J1+3mois
Je2 s Acceptation de’s formules et essais de J1 + 4 mois oui
convenance béton
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Jalons | de Désignation Délai d’exécution Pénalisable
jalon

Diffusion du DOE intermédiaire accepté par le

CEA J1+ 6 mois

Je3 S

JALONS ASSOCIES A LA PHASE TRAVAUX

Déclenchement de 'amenée des installations

Jro de chantier prévues au poste 2

Par OS

Jrlu E |Notification par BAC n°xx des travaux sur site Par BdC

Jrlx + 20 jours
ouvreés (sauf si

Ir2. E Début des travaux sur site docqr_nents d’étud_es
(travaux inclus dans le BAC n°xx) spécifique a produire
ou autre disposition
prévue dans le BdCx
Jr3ux S | Fin des travaux inclus dans le BAC n°xx Selon BdAC n°xx oui

JO + 47mois
sauf autre disposition
prévue dans le BdC
de travaux

Jr4 S | Acceptation du DOE oui

Jr0 + 48 mois
sauf autre disposition
prévue dans le BdC
de travaux

Jr5 S | Réception du marché

12.8 Avancement physique

Les dispositions génériques concernant le suivi de 'avancement physique des prestations sont
précisées dans la Spécification de Management en réf. <C1>.

12.9 Réception du marché

La réception du Marché est prononcée au terme de I'acceptation de la totalité des obligations du
Titulaire, et notamment aprés acceptation par CEA de I'ensemble du DOE, requis au marché.

Les périodes de garantie démarrent au prononcé de la réception du marché.

Les dispositions génériques concernant les OPR et la réception des travaux sont précisées dans le
document en réf. <C7>.

Le Titulaire devra émettre une liste de reste a faire exhaustive des travaux restant a réaliser ainsi
que la documentation associée a minima un mois avant la mise a disposition ou de la demande
d’OPR. Il est rappelé que le Titulaire ne peut demander le lancement des OPR seulement si les
LOMC/LOFC sont cléturées et les non-conformités soldées.

A ce méme titre le DOE doit étre diffusé et accepté par le CEA a la date de demande de lancement
des OPR et du jalon de sortie correspondant.
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13 EXIGENCE DE SUIVI DES COUTS

Les exigences de suivi des codts sont précisées dans la Spécification de Management en réf. <C1>.

La Situation d’Avancement de Travaux (SAT) émise mensuellement par le Titulaire permet de
rémunérer les travaux réalisés. Celle-ci doit s’appuyer sur des métrés, diffusés par le Titulaire,
guantifiant les travaux réalisés durant le mois concerné. Sans ces justifications, le CEA ne pourra
accepter la SAT. Ces métrés devront étre envoyés pour Vérification au métreur CEA. Apres
convergence et visa entre CEA et Titulaire des quantités métrées, la SAT du mois a venir devra étre
régulée.

Un tableau de suivi des métrés sera a émettre et a suivre mensuellement par le Titulaire. Celui-ci
sera a joindre a chaque SAT.

Le Titulaire devra émettre une méthodologie d’établissement des métrés, des avancements
physiques et des SAT soumis a acceptation du CEA.

14 MAITRISE DE LA REALISATION

14.1 Gestion de configuration

Les dispositions génériques concernant la gestion de configuration sont précisées dans la
spécification réf. <C1>.

14.2 Modele d’assurance de la qualité

Le systeme de management de la qualité mis en place par le Titulaire couvre 'ensemble des activités
lices a I'exécution du marché, y compris celles des fournisseurs et des sous-traitants, et a
I'exploitation des résultats des prestations objet du marché.

Le systéme de management de la qualité doit répondre :

e Aux exigences de la norme NF EN ISO 9001 (ou équivalent) en vigueur

¢ Ala Spécification de Management des Fournisseurs réf. <C1>
Les exigences en matiere de qualité sont définies dans le Plan d’Assurance Qualité remis par le
Titulaire et inclus comme piéce contractuelle pour 'ensemble de la réalisation du marché.

14.3 Maitrise des documents et des données

Le Titulaire utilise son propre systeme de gestion documentaire. Les dispositions génériques
concernant la maitrise des documents et des données sont précisées dans la Spécification de
Management des Fournisseurs en réf. <C1>.

L’émission de tous les documents permettant de réaliser les travaux doivent étre mentionnées dans
une LDE et les fiches d’échanges (de type FNC, adaptation, dérogations, questionnements...)
doivent faire I'objet d’un tableau de suivi spécifiques tenue et mis a jour par le Titulaire a chaque
émission d’'un document.
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14.4 Exigences liées a la performance

En complément aux exigences de réalisation indiquées dans cette STA et décrites dans le CCTP
réf. <e1>. Il est entendu, au titre de la prestation, que les intervenants du Titulaire, disposent de la
qualification et du savoir-faire nécessaires pour satisfaire ces exigences.
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15 ANNEXE 1 — LISTE DES DOCUMENTS APPLICABLES

La liste des documents applicables au Marché F10 fait I'objet de la LDA TA-6802311 A.
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16 ANNEXE 2 — LISTE DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE APRES NOTIFICATION
DU MARCHE

La liste non exhaustive des documents du dossier constructeur a transmettre ou soumis a
acceptation est fournie dans le tableau ci-dessous.

Conformément a la « Spécification de Management » en réf. <C1>, la liste des documents soumise
a acceptation CEA sera déclinée au travers de la LDE par le CEA.

Que ce soit pour information ou acceptation, tous les documents doivent étre diffusés et BPE par le
Titulaire avant lancement de la fabrication, du montage et des essais

BPE Pour Dossier des
Dossier Documents Pour acceptation Ouyrag(?s
information CEA Executes
- ____________________________ ____(DOE)
PRO DOSSIER DE SUIVI PROJET (PRO)

PPSPS (Plus plan d’action si Tf> 10 y compris X X

sous-traitants)

Plan d’Assurance Qualité (y compris liste des X X

procédures particuliéres)

Plan de Management Environnemental X X

Liste des documents a émettre (LDE) X X

Documents généraux de suivi d’affaire X X

(planning et délais, méthodologie
d’avancement physique et financier, trame de

SAT, etc.)
Liste prévisionnelle des sous-traitants (LAST) X X
Spécifications et procédures X X
d’approvisionnement, d’achats

DJD DOSSIER DE JUSTIFICATION DE DEFINITION (DJD)
Plan de Justification de la Définition (Matrice de X X
conformité)
Dossiers de qualification des procédés et des X X

opérateurs  (convenances  chantier et
certifications QRB et ACQPA )

Notes de calcul des ancrages des éléments X X
de serrurerie
Notes de calcul en phases provisoires des X X
ouvrages
DD DOSSIER DE DEFINITION (DD)
Liste des Documents Applicables (LDA) de X X
définition
Plans d’exécution (coffrage, ferraillage X X
compris nomenclatures,...)
Plans d’ensemble X X
Plans de détails X X
DFC DOSSIER DE FABRICATION ET DE CONTROLE (DFC)
Spécifications et procédures particulieres de X X
fabrication (revétements, marquages,...)*
Plan Qualité de Réalisation (PQR ou équivalent X X

LOFC, LOMIC) vierge
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IS

BPE Pour Dossier des
. . Ouvrages
Dossier Documents Pour acceptation L
information CEA Executes
(DOE)
Procédure de qualification des modes X X
opératoires de soudage
Procédure de qualification des soudeurs X X
Notes techniques décrivant les contrdles et les X X
criteres d’acceptation associés
Cabhier de soudage X X
Procédures d’exécution des travaux générique X X
( coffrage, ferraillage, scellement,
bétonnage,...)

RCI REGISTRE DE CONTROLE INDIVIDUEL (RCI)

Le Plan Qualité de Réalisation (PQR ou X
équivalent LOFC, LOMIC) renseigné

Certificats de recette des approvisionnements X
PV de contrble et essais non destructifs et/ou X X
destructifs

PV de contréles dimensionnels X X
Liste et Fiches de non conformités X X
Plans TQC/TQM X X
Nomenclature TQC X

Dossier de photographies (y compris les
parties internes non accessibles)
Déclaration de conformité X

DU DOSSIER UTILISATEUR

Documentation de mise en oceuvre (notice X
d’exploitation, de fonctionnement)

Documentation d’entretien et de réparation X
Documentation d’utilisation et de maintenance X
Dossier sécurité X
Dossier de photographies de toutes les phases X
de montage, de travaux, d’essais.....
DE DOSSIER D’ESSAIS SUR SITE (DE)

Procédure d’exécution des essais X X
Rapport d’essais X
PV de constats X
Fiches dévénement, Fiches de non- X X

conformités
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

17 ANNEXE 3 - LOGIGRAMME EVOLUTIONS DES NIVEAUX DE PROPRETE

Le logigramme présenté ici n’est pas contractuel. Il a pour objectif de mieux comprendre et anticiper I'évolution des niveaux de propreté

des zones en regard des activités de chantier.
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primaires et zone /11 et UR-2S510 ZONE I ZONE Il + temp. ZONE DE TRAVAIL NIVEAU | pour le montage des ZONE |
des traversées tuyauteries ESPN N1 (a confirmer)
piscine
UR-4S01/02/ ZONE Il + temp. ZONE DE TRAVAIL NIVEAU I pour le montage des
Crypte ZONE Il , ZONE |
BR (BUR & |“VP 03 | mécanismes (& confirmer)
BUA) o
L"ﬁZﬂziéce"“'es ZONE IV ZONE Il | ZONE Il ZONE |
Autres
szjtlles/mveaux Cf. annexe ZONE Il ZONE Il ZONE |
nécessitant un
niveau Il en montage
Autres Cf. annexe AINE ZONE
salles/niveaux
Planning
Début Montage dans
certaines salles (suivant
annexe)
BAV Tous locaux Zone lll Zone |l
Début Montage dans
Fin peinture | certaines salles (suivant
Niveau 0 annexe)
BVR [ Niveau 0 [ Zonelv | Zonelll Zone Il
[ Niveau +1 | Zone Il Zone Il
[ Bas ] Tous locaux [ Zonem ]
[ Galeries (BMN, BAG, BAV, ...) [ zonem |
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