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1 PREAMBULE

Le présent document a pour objet de définir les clauses techniques générales applicables a
I’entreprise titulaire ainsi que ses éventuels sous-traitants ou prestataires dans le cadre des
travaux de mise en conformité « anticipée » du Systéme de Sécurité Incendie des batiments
(G, H, 1a/lb, J et K) - ' - ' ' ' ' '

Les travaux anticipés de mise en conformité du Systéme de Sécurité Incendie seront
réalisés en site occupé avec maintien des activités hospitaliéres, logistiques et
administratives de I'établissement.

Les intervenants devront donc scrupuleusement respecter les zones de travaux qui leur
seront allouées et prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas impacter les flux de
fonctionnement « normal » du Centre Hospitalier.

Les entreprises devront intégrer a leur offre les incidences financieres des contraintes
organisationnelles (travaux en horaires décalés, travaux en horaires de nuit, ..) et
techniques (continuité de fonctionnement des installations existantes) liées aux
interventions dans un site hospitalier en activité.
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2 PRESENTATION DU CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE

2.1 LE SITE DU CENTRE HOSPITALIER

Le Centre hospitalier d’Abbeville est situé au coeur d’un périmétre urbain délimité par la rue
de l'lsle a I'Ouest, le boulevard des Prés au Sud, la rue de I’'Hotel Dieu au Nord et I'avenue
du Rivage a I'Est.

La localisation des accés (entrée & sortie) et la dénomination des batiments constituant
I’établissement sont repris sur le plan synthétique ci-dessous :

RUE DE L'ISLE

1.9
S.e>

7%

6®

AVENUE DU RIVAGE

2.2 LES ACCES (ENTREES ET SORTIES)

Le Centre Hospitalier est desservi par différents accés permettant une répartition des flux
d’entrée et sorties au sein de |'établissement.

Les différents acces et flux associés sont listés ci-dessous :

- Acces 1:acces pompier

- Acces 2 : entrée logistique, entrée du personnel, accés pompier (acces secours n°3)

- Acces 3 : sortie logistique, sortie du personnel

- Acces 4 : entrée du personnel & sortie du personnel

- Acces 5: entrée du personnel, entrée VSL, entrée ambulance, entrée visiteurs du
Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P), entrée Service d'Aide Médicale
Urgente (S.A.M.U 80), accés pompier (acces secours n°1)

- Acces 6 : sortie du personnel, sortie VSL, sortie ambulance, sortie visiteurs C.A.M.S.P,
sortie S.A.M.U 80, sortie du personnel d’astreinte

- Acces 7: entrée VSL, entrée ambulance, entrée du personnel d’astreinte, acces
pompier (acceés secours n°2)

- Acces 8 : sortie visiteurs
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2.3 LES BATIMENTS

Les batiments existants avant le démarrage du projet de Modernisation du Centre
Hospitalier ont été construits entre 1890 et 1993. Ces batiments sont listés ci-dessous :

- BatimentA:
Batiment de 2.500 m? comportant trois étages au-dessus du rez-de-chaussée achevé en
1990 accueillant le service d’Imagerie Médicale au rez-de-chaussée.
Le 1°" étage & le 2°™e étage sont désaffectés (futurs vestiaires centraux).

- Batiment BCD :
Batiment de 11.900 m? comportant cing étages au-dessus du rez-de-chaussée achevé
en 1990 accueillant les activités de consultations externes au rez-de-chaussée, les

services d’hospitalisation de médecine & de chirurgie du 1°" étage au 4°™ étage, locaux
techniques et I’hélistation au 5™ étage

- BatimentE:
Batiment de 4.640 m? comportant trois étages au-dessus du rez-de-chaussée achevé en

1966 et rénové en 1993 accueillant les activités de la pharmacie au rez-de-chaussée et
de médecine polyvalente au 1° étage.

Les plateaux du 2°™ étage, du 3°™ étage et du 4°™ étage sont désaffectés
- Batiment F:
Batiment de 3.528 m? comportant deux étages au-dessus du rez-de-chaussée achevé

en 1977 et rénové en 2003 accueillant les activités de radiologie au rez-de-chaussée du
batiment F1 et les vestiaires provisoires au 1¢" étage du batiment F2.

Les plateaux du rez-de-chaussée et une partie du plateau du 1°" étage du batiment F1
sont désaffectés dans I'attente de la relocalisation des locaux de la pharmacie.

- BatimentG:
Batiment de 548 m? comportant un étage au-dessus du rez-de-chaussée construit au
XIXtme accueillant les locaux de la chambre mortuaire au rez-de-chaussée et de la
chapelle au 1°" étage

- BatimentH:
Batiment de 1.700 m? comportant deux étages (dont un niveau de combles) au-dessus

du rez-de-chaussée achevé en 1936 et rénové en 1993 accueillant les locaux de
production des repas et la salle de restauration du personnel

- Béatiment!:

Batiment de 6.600 m? comportant trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (dont un
niveau de combles) rénové et étendu en 1997 accueillant les activités du service de
psychiatrie, les locaux d’hébergement et des bureaux

- BéatimentJ:

Batiment de 2.425 m? comportant quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée (dont
un niveau de combles) construit vers 1890 accueillant les locaux de I'administration et
de la direction générale

- BatimentK:

Batiment de 6.892 m? comportant deux étages au-dessus du rez-de-chaussée (dont un
niveau de combles) construit vers 1890 et étendu / rénové en 2014 accueillant les
locaux du laboratoire et des services de consultations externes
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- BéatimentL:

Batiment de 400 m? (cuve a fuel enterrée de 80.000 m?) a simple rez-de-chaussée
achevé en1992 comprenant la chaufferie, les locaux techniques et le garage

-  BatimentM:

Batiment de 500 m? a simple rez-de-chaussée achevé en 1992 comportant les services
techniques, ateliers et réserves

- BatimentN:
Batiment de 400 m? a simple rez-de-chaussée comportant le magasin et ses réserves
- BatimentO:

Batiment de 1.220 m? comportant deux étages au-dessus du rez-de-chaussée rénové en
1977 et rénové en 2015 accueillant les locaux de la blanchisserie, I'imprimerie générale
et des réserves

- BatimentQ:
Batiment modulaire a simple rez-de-chaussée de 125 m? installé en 2006 accueillant les
activités du Service d’Hospitalisation a Domicile

- BéatimentU:

Batiment a simple rez-de-chaussée de 145 m? achevé en 2005 accueillant les activités
du Service d'Aide Médicale Urgente (S.A.M.U 80)

- BatimentV:

Batiment de 30 m? comportant un étage au-dessus achevé en 2010 accueillant les
groupes électrogénes et des réserves

- BatimentW:

Batiment de 30 m? comportant un étage au-dessus achevé en 2010 accueillant des
postes de transformation, un local TGT et des groupes électrogénes

- Batiment AA:
Batiment comportant un étage au-dessus du rez-de-chaussée de 80 m? accueillant les
logements de garde
Les batiments qui ont été construits entre 2019 et 2022 (dans le cadre de la premiére phase
du projet de Modernisation du Centre Hospitalier) sont listés ci-dessous :

- Bétiment U: Extension a simple rez-de-chaussée de 50 m? en 2020 accueillant les
activités du Service d'Aide Médicale Urgente (S.A.M.U 80)

- BéatimentY:

Batiment de 14.000 m? comportant cing étages au-dessus du rez-de-chaussée achevé
en 2022 accueillant :

* Le hall d’entrée et les services de consultation externe au rez-de-chaussée,

e Les blocs opératoires, Salle de Surveillance Post-Interventionnelle et le bloc
obstétrical au 1°" étage

e L'Unité de Chirurgie Ambulatoire et I'Hopital de jour de Médecine et de
Cancérologie et les locaux techniques au 2°™ étage

e Les services de pédiatrie, de néonatalogie, I'unité de Soins Critiques et la pédiatrie
au 3°™ étage,

* La maternité (Hospitalisation de Gynécologie obstétrique) au 4°™ étage
* Les locaux techniques au 5™ étage

» L’hélistation en toiture (6°™ étage)
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24 LES ENTITES

A l'issue des travaux du projet de modernisation, I'établissement est constitué de deux

entités distinctes :

- L'entité 1, ERP de 1% catégorie de type U, regroupant les batiments A, B, C, D, E, F1, W
&Y

- Lentité 2, ERP de 3%™ catégorie de type U, regroupant les batiments F2, G, H, K, J, la
etlb

Le site comporte également de multiples batiments indépendants (comme les batiments U,
AA, O, M, N, L, Vet2)

Les limites d’isolement sont reprises aux plans schématiques ci-dessous :

@8 sAS
«== LIMITE DESAMARRAGE

—
ENTITE 1 - ERP type U 1ére catégori

B
TFTHTOTT]

ENTITE 2 - ERP type U 3éme catégorie

Plan du Rez-de-Chaussée, limite d’isolement entre les entités

@8 SAS
«== LIMITE DESAMARRAGE
ENTlTE 1 - ERP type U 1ére catégorie ‘
- ( [
[J i
= =
| Eid ]
[— | R
7| 8. _ — I
|
.AB N Sl I
) 1] ENTITE 2 - ERP type U 3éme catégorie
Plan du 1¢" étage, limite d’isolement entre les entités
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2.5 LES FLUX DE FONCTIONNEMENT
Les flux de fonctionnement du Centre Hospitalier, schématisés ci-aprés, ne seront pas interrompus pendant les travaux de curage / désamiantage / déplombage.

Aussi les entreprises doivent prendre en considération ces flux dans |'organisation de leur intervention.
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Flux de Fonctionnement - 2°™® étage
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2.6 PARTICULARITES DU SITE

2.6.1 Le pont « de la Femme Nue »

Le pont communal dit « de la Femme Nue » fait I'objet d’un arrété municipal d’interdiction
de circulation aux véhicules de plus de 5 tonnes depuis 2020.

Source : Google Earth

Cette interdiction de circulation devra étre impérativement respectée par les entreprises
(titulaires, sous-traitants, prestataires en charge des livraisons)

2.6.2 La riviere enterrée

Le site du Centre hospitalier est traversé par un canal (représenté en bleu sur le plan ci-
dessous), ouvrage en béton enterré, déviant un cours d’eau. L’enfouissement du canal par
rapport au TN varie entre 50 a 70 cm

)

ERnE =

it EE@E EEEE .%{
parkern = BN 3 [

i POy B ST

=

= 13
b
[}

\p =7 (LTI

y oo d -

!

Tracé de lariviere enterrée

La présence de la riviere enterrée est une contrainte que les entrepreneurs devront
intégrer dans leur approche des livraisons & approvisionnements, manutentions et
évacuation puisque la capacité portante de la couverture de la riviere ne peut étre
déterminée précisément.
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2.6.3 L’hélistation

Le Centre Hospitalier a renouvelé et agrandi sa plateforme d’hélistation située en terrasse
du batiment BCD dans le cadre de |la premiére des travaux de Modernisation.

Plan de masse du site avec implantation de I'hélistation

Plan d'implantation de |'hélistation et du céne d’envol

La présence de I’hélistation et cone d’envol est une contrainte que les entrepreneurs
devront intégrer dans leur approche des matériels de levage (implantation, hauteur, ...) qui
seront employés pour les livraisons, approvisionnements, manutentions afin de ne pas
provoquer la fermeture de I’hélistation par le Centre Hospitalier.

Si la fermeture de I’hélistation s’avérait nécessaire, 'intervenant concerné (entreprises
titulaires, entreprises sous-traitantes et prestataires) se rapprochera du Centre Hospitalier
pour lui communiquer tous les renseignements nécessaires a une fermeture de I’hélistation
par le Centre Hospitalier (pendant durée limitée) aupres des services de la Direction
Générale de I’Aviation Civile.
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2.6.4 Le SAMU

Le garage du SAMU (batiment U) se situe a proximité de I'accés n°5.

La voie de circulation située entre le garage du SAMU, le batiment J et le batiment K doit
étre praticable a tout moment de la journée et de la nuit.

B&timent U — Garage & réserves du SAMU

| L
- AT TR |

) lr\’h _|

_\\

L/ K \J \\I

" \\\\)/’ /

b 1
— — | £
Simulation de la giration des véhicules du SAMU
Version : indice A du 13/11/2023 Page 20/72

Rédacteur : Emmanuel TRICQUENEAUX



. Centre Hospitalier d’Abbeville -Travaux de mise en conformité SSI
—r ojexXx Phase DCE - Cahier des Clauses Techniques Générales

INGEMN ERIE HE——

2.6.5 L’alimentation principale en oxygéene

L'alimentation principale en oxygene du Centre Hospitalier est issue de la plateforme de
fluides médicaux (batiment Z) qui est située a proximité du batiment | et traverse la voirie
intérieure du centre Hospitalier via un caniveau enterré pour rejoindre le coffret de
coupure générale de I'établissement qui se trouve a I'angle du batiment C.

Alimentation principale de fluides médicaux

T[]

|

m ] ( (

Tracé du réseau enterré de fluides médicaux en magenta

1 L

i E!wﬁ%m

Coffret de coupure générale du Centre Hospitalier
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3 SOUMISSION DES ENTREPRISES

3.1 TYPE D’OFFRES

Les Entrepreneurs établiront leurs soumissions au prix global et forfaitaire.

Les travaux seront réalisés en une seule tranche.

3.2 PRESENTATION DE L’OFFRE

L'offre de base sera impérativement présentée sur le bordereau cadre estimatif détaillé
avec prix unitaires.

L'entreprise doit procéder a la détermination des quantités. Quand des quantités sont
indiquées, elles sont données a titre indicatif ; I'entreprise devant les vérifier et indiquer les
éventuelles erreurs qu’elle noterait.

Aucune plus-value ne sera accordée en cours de travaux pour une erreur de calcul des
quantités ; le prix remis est global et forfaitaire pour la réalisation des travaux tels
gu’indiqués dans les différentes pieces du dossier.

3.3 CONTENU DES OFFRES DE PRIX

Le prix forfaitaire faisant I'objet du marché représentera la valeur de l'ensemble des
ouvrages a exécuter.

Toutefois, ce prix global forfaitaire sera décomposé en donnant le détail quantitatif et
estimatif.

Les prix comprennent tous les frais inhérents aux prestations confiées a I'entreprise et
notamment :

- Lafourniture des matériaux

- Lamaind'ceuvre,

- Le matériel, les outils et engins (compris I'alimentation en énergie ou carburant),

- Les installations de chantier dans le cadre des réglements en vigueur,

- Lesfrais d'études (y compris leur mise a jour),

- L'enléevement et I’évacuation des détritus, déchets, gravats, gravois résultant de
|'exécution des travaux,

- La fourniture et la mise en ceuvre de tous les équipements et de tous les ouvrages
demandés par le coordonnateur Santé - sécurité dans le cadre de sa mission.

- Tout ouvrage mis a la charge du corps d'état comprend son exécution compléte dans
I'état qui correspond a sa destination avec toutes les fournitures, fagons, mise en
ceuvre, ajustements et fixations nécessaires, conformément aux piéces contractuelles,
aux regles de I'Art et aux reglements en vigueur.

Les entrepreneurs ne pourront se prévaloir d'aucune omission ou désignation incomplete
pour réclamer un supplément de prix étant entendu que le CCTP ne peut entrer dans
I'énumération de tous les travaux accessoires a I'exécution des ouvrages a réaliser.

Cette liste n’étant pas exhaustive.
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3.4 ALLOTISSEMENT

Sans objet, lot unique

3.5 VISTE DES LIEUX / COMPOSITION DES OFFRES
3.5.1 Contenu des offres

L’entreprise est tenue d’avoir une totale connaissance de I'ensemble des pieces écrites et
graphiques du Dossier de Consultation et de vérifier que les renseignements qui y sont
portés sont exacts, suffisants et concordants.

En cas d’imprécision, d’omission ou de contradictions décelables dans le dossier,
I’entrepreneur devra les signaler a la Maitrise d'ceuvre avant |'ouverture des plis.

En cas de contradiction entre les pieces écrites et tout autre document, c’est I'option la plus
élevée qui prévaudra.

L'entrepreneur est réputé avoir intégré a sa soumission tous les travaux indispensables a
I'achevement complet, suivant les régles de I'Art, de l'ensemble des constructions
désignées, méme si certains de ces travaux ne sont pas mentionnés dans la ou les parties
qui traitent le plus particulierement des travaux de son lot, a moins que ces travaux n'aient
été explicitement affectés a I'entrepreneur titulaire d'un autre lot.

En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou des omissions au devis
descriptif et aux plans, puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux relevant de ses
compétences ou fassent I'objet d'un supplément de prix.

Le prix global forfaitaire ne pourra donc étre majoré ou minoré que si des changements
étaient apportés au cours de I'exécution des travaux, aux plans et au C.C.T.P.

Il est rappelé que les travaux supplémentaires ne seront acceptés que lorsqu'ils auront fait
I'objet d'un ordre de service signé par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre,

Toutes les modifications apportées en cours de travaux a l'initiative de |'entreprise ne
pourront étre faites que par le Maitre d’ceuvre en accord avec le Maitre de I'Ouvrage, selon
les modalités du C.C.A.P.

Les offres des entreprises doivent prendre en compte les contraintes liées a I'organisation
du chantier notamment en se référant au plan d’installations établi par le Coordonnateur
SPS et joint en annexe au Plan de Prévention.

Dans son offre, I'entreprise tiendra compte de toutes les observations émises par la
commission de sécurité et le Bureau de Contrble, et qui devront étre scrupuleusement
respectées.

En conséquence, il ne pourra jamais arguer que les prestations résultant des prescriptions
du Coordonnateur SPS ou du Controleur Technique fassent |'objet d'un supplément de prix.

Ce prix comprendra toutes les fournitures, transports, stockages, prestations et fagons qui
seront nécessaires au parfait achévement et au bon fonctionnement des installations
suivant les régles de I'Art.

L'entrepreneur doit, dans le cadre de son prix global et forfaitaire, tous les travaux
accessoires suivant les regles de I'art du batiment, la réglementation en vigueur en matiere
de sécurité incendie, de telle sorte que les ouvrages terminés remplissent parfaitement leur
destination.
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Les travaux comprennent implicitement, sans que cette liste soit exhaustive :
- Les études techniques,

- Les études d’exécution

- Laréalisation des ouvrages,

- Leurs essais,

- Leurs réceptions éventuelles par tout organisme compétent,

- Leurs notices d’utilisation et d’entretien,

- Leurs garanties biennales ou décennales,

- Les réparations dues au titre du parfait achevement ou des garanties évoquées ci-
dessus

- La fourniture des Dossiers des Ouvrages Exécutés sur support papier et sur support
informatique

3.5.2 Visite des lieux / visite de site

Avant de remettre son offre, |'entreprise doit effectuer une visite sur site, pour :

- Analyser avec précision tous les travaux a réaliser et mesurer |'étendue des travaux,
- Controler les spécifications des documents de consultation,

- Apprécier les conditions, les contraintes pour I'exécution de ses travaux liées aux lieux
des travaux, aux abords, a la topographie, a la nature des terrains,

- Apprécier et vérifier les acces, les lieux de stockage, les possibilités de branchements
(énergie électrique, eau,),

- Apprécier les dispositions a prendre quant a I'organisation et au fonctionnement du
chantier : stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, installation de chantier,

- Recueillir les renseignements aupres des services publics, concessionnaires,
Réaliser les investigations qu’il jugerait utile de faire.

lls ne pourront prétendre a aucune majoration de prix pour raison d'omission aux plans ou
au C.C.T.P., étant entendu qu'ils devront se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux a exécuter, et qu'ils auront suppléé, par leurs connaissances professionnelles,
aux omissions éventuelles sur les pieces du marché.

En conséquence, les entreprises ne pourront arguer une quelconque méconnaissance pour
prétendre a des suppléments de prix ou des prolongations de délais.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra prétendre a des travaux supplémentaires du fait de
sa méconnaissance des lieux ou des moyens d’acces.

3.5.3 Performances, marques et qualité

Les marques et produits dont fait mention le Dossier de Consultation des Entreprises sont
justifiés par la nature du marché et I'exigence de qualité s'y référant. lls sont indiqués afin
gue les entreprises puissent établir une base de prix correspondant aux objectifs suivants :

- Qualité, performances

- Respect des contraintes architecturales
- Respect de I'économie du projet

- Respect des contraintes du marché

- Respect des délais du marché

L'entreprise pourra proposer des marques et produits équivalents ou similaires respectant
I'esprit du projet et des contraintes. Le produit proposé comme équivalent devra présenter
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les qualités techniques de durabilité, de fiabilité et d'esthétique au moins égales a celles
des produits mentionnés dans le présent CCTP.

L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types des
matériels proposés. Il appartiendra au Maitre d'CEuvre d'estimer si les produits proposés
par I'entreprise possédent le niveau de qualité requis.

En I'absence de toutes références nouvelles ou de produits nouveaux, le Maitre d'CEuvre
pourra exiger ceux prescrits dans les pieces du marché, sans que l'entreprise puisse
prétendre a un supplément de prix.

3.5.4 Travaux complémentaires

Aucun ouvrage susceptible d'entrainer une augmentation des dépenses ne devra étre
entrepris sans ordre écrit et spécial du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre, et
seulement dans la stricte limite fixée par cet ordre, conformément aux dispositions des
documents contractuels constituant le dossier. Les travaux supplémentaires seront réglés
suivant les mémes conditions que le marché, soit I'application des prix unitaires traités, aux
mémes conditions de reglement et de date de référence.

La décomposition du prix global sera obligatoirement fournie.
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4 CONTRAINTES INHERENTES INTERVENTIONS EN SITE OCCUPE
41 PREVENTION DE L’ASPERGILLOSE

L'aspergillose est une infection pulmonaire opportuniste provoquée par les spores
véhiculées dans I'air.

Afin de garantir la sécurité sanitaire du personnel et des patients accueillis par le Centre
Hospitalier, des mesures devront étre prises par les entreprises vis-a-vis du risque
aspergillaire provoqué par I'émission de poussieres lors des travaux.

4.1.1  Evaluation du risque aspergillaire

Afin de se prémunir du risque aspergillaire, 'Equipe Opérationnelle d’Hygiéne de Centre
Hospitalier a établi une procédure permettant d’évaluer le risque aspergillaire en fonction
de la nature des travaux, de la zone de travaux afin de déterminer les mesures de
prévention a prendre par les entreprises intervenant dans le cadre de travaux.

Le tableau ci-dessous quantifie le risque aspergillaire en fonction de la nature des travaux :

GUIDE SUR LA NATURE DES TRAVAUX NOTE

TYPE A

. dépose de plagues de foux plafonds pour inspection, limitée & 1 plague/m2,
. peinture sans sablage,

. pose de revétement (murs et/ou sols), 1
. petits fravaux électriques,

. fravaux mineurs de plomberie avec coupure d'eau d'une pigce et < 15 minutes,

. autres travaux d'inspection qui ne requigrent ni saignées dans les murs, ni intervention plus large sur les foux
plafonds.

TYPEB

Petits iravaux de durée bréve qui produisent un taux faible de poussiéres f(liste non exhaustive)

. saignées dans les murs ou les plafonds avec production contrélée de poussiéres pour installation ou réparation
de petits fravaux d'électricité, sur composants de la ventilation, céblages téléphone ou informatique,

. dépose de revétement de sal (surface limitée - de 1 m?), 3
. petits fravaux sur faux plafonds,

. sablage/pong¢age des murs pour peinture ou pose de papier peint dans le but de réparer une petite surface (-
50 cm?),

. fravaux de plomberie avec coupure d'eau 22 chambres moins de 30 minutes,

. tous fravaux pouvant étre réalisés par un seul corps de métier.

IYPEC

Tous fravaux générant un niveau movyen & élevé de poussiéres ou qui demandent la démolifion ou la dépose
de tout composant fixe [ex : éviers, tableaux...] (liste non exhaustive)

. sablage/pongage des murs pour peinture ou pose de papier peint ; fous fravaux sur éléments en platre > 50
cm?,

. démolitions mineures,

. dépose de faux plafonds,

. construction de nouveaux murs ; pose de nouvelles cloisons, 5
. consfructions mineures,

. fravaux mineurs sur conduits ou cablages électriques dans les plafonds (+ de 1 plague de plafond déplacée),
. excavations mineures,

. activités majeures de cablage,

. toute activité qui demande plusieurs corps de métiers,

. tous fravaux de plomberie avec coupure d'equ > 2pigces et/ou >30 minutes mais < Theure

TYPED

Travaux majeurs de démalitic

. rénovation, construction/travaux externes majeurs avec imporiante production
oussieras (liste non exhaustivel

. dépose de revétement de sol

. démolition ou réfection de tout un systéme de cablage, 10

. nouvelle construction faisant intervenir plusieurs corps de métiers,

. fravoux de plomberie avec coupure d'equ > 2 pigces et/ou > Theure,

. excavations majeurss
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Le tableau ci-dessous quantifie le niveau de risque aspergillaire en fonction de la zone de
travaux:

TYPOLOGIE DE LA ZONE DE TRAVAUX

Ione 1
Risques faibles
Coefficient 1

Ione 2

Coefficient 3

Ione 3
Risques élevés
Coefficient 5

Ione 4
Risques frés élevés
Coefficient 10

- Blanchisserie (zone sale)
- Bureaux

- Circulations (escalier,
ascenseur, hall, ...)

- Sanitaires publics

- lonss inoccupees

- Zones administratives

- Consultations exfernes

- Laboratoire

- Phormacie

- Rééducation fonctionnelle
- Soins de longue duree

- Soins de suite et de
réadaptation

- Radiologie

conventionnelle IRM/Scanner
- Salles de réveil

- Urgences

- Tous les aufras services de
soins qui ne figurent pas dans
la colonne 4

- Rhumatologie

- Neurologis

- Blocs opératoires/salle de

révell

- Cancérologie

- Endoscopie

- Maladies infectieuses

- Médecine interne

- Néonatalogie

- Pneumologie

- Réanimation/USC

- Salles d'accouchement

- Unité de reconstitution des
cyfostatigues

- Unités de dialyse

- Hématologie

- Blanchisserie (zone propre)
- Bloc obstétrical

Les coefficients d’évaluation du risque aspergillaire obtenus en fonction de la nature des
travaux et de la zone de travaux permettent de quantifier le risque au travers de la formule

ci-dessous :

QUANTIFICATION DU RISQUE

Index = nature des travaux x coefficient de risque, seit :

Index (1)
MNiveau de risque

Les résultats obtenus permettent de définir alors de déterminer le niveau de risque et les

LES 3 CATEGORIES DE RISQUE en fonction de l'index calculé

125
Faible

26<I<100

Modére Fort

mesures de prévention a prendre par les entreprises.

1>100

Version : indice A du 13/11/2023
Rédacteur : Emmanuel TRICQUENEAUX

Page 27/72




. Centre Hospitalier d’Abbeville -Travaux de mise en conformité SSI
:: r DJ eXx Phase DCE - Cahier des Clauses Techniques Générales

INGEMN ERIE HE——

4.1.2 Mesures de prévention

Les mesures de préventions a mettre en ceuvre en fonction du niveau de risque
aspergillaire importé par les travaux sur I'activité hospitalieres sont reprises dans le tableau
ci-dessous :

MESURES A METTRE EN CEUVRE Risque Risque Risque
faible modéré fort

ENTREPRENEURS/PERSONNEL DE MAINTENANCE

ELIMINER ET/OU LIMITER LES POUSSIERES
Nettoyer quotidiennement les zones de travail =] = O

Neftoyer |'ensemble du chantier une fois par jour o O O

Vaporiser d'ecu les surfaces =] O o

Sceller les portes et fenétres avec de I'adhésif =] O O

Sceller les bouches de traitement d'air = = =

Mettre des linges humides au sol | o o

Eriger un écran anti-poussiéres (confinement toute hauteur) =} O O

Confectionner un SAS zone arisque élevé o = o

S'assurer de 'imperméabilité des mesures mises en place o O O

MAITRISER LA VENTILATION

Fermer les systémes de ventilation dans la zone de travaux = = =

Vérifier et si besoin, changer les filtres en fin de fravaux =] = o

S'assurer que I'air est éliming directement & |'extérieur =] O O

S'assurer que les zones de fravaux sont en pression négative a O o

Vérifier les systémes de venfilation dans les zones adjacentes a = o

ELIMINER LES DECHETS
Elimination quotidienne dans des confainers fermés ou recouverts ‘ = ‘ - ‘ =

PLOMBERIE
Vidanger les conduites d'eau avant de les réutiliser o = O

Désinfecter le réseau avant ouverture du service o O O

CIRCULATION
Etablir un plan de circulation pour les ouvriers et leur matériel o = O
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4.1.3 Procédure a respecter / Mode opératoire

Aucune intervention dans les locaux du Centre Hospitalier n’est autorisée sans obtention
d’un accord formel écrit du Centre Hospitalier et de I’Equipe Opérationnelle d’Hygiéne.

Pour obtenir cet accord formel, les entreprises sont tenues de respecter la procédure
suivante :

- Demande d’intervention au travers d’une fiche d’avis de travaux établie par I'entreprise
intervenante (entrepris titulaire, entrepris sous-traitante, prestataire) sur la base du
document standardisé du Centre Hospitalier d’Abbeville.

La fiche d’avis de travaux sera accompagnée d’'un mode opératoire établi par
I’entreprise intervenante (entreprise titulaire ou entreprise sous-traitante).

Le mode opératoire reprendra impérativement :
e La délimitation de la zone de travaux

e Les éventuelles adaptations apportées a la signalétique en cas de modification des
flux de fonctionnement du Centre Hospitalier

e Le descriptif des travaux a réaliser
e Les moyens employés pour la réalisation des travaux
¢ Les cheminements empruntés par le personnel pour accéder a la zone de travaux,

e Les cheminements empruntés par le personnel pour procéder aux
approvisionnements (fournitures, matériaux, matériels, ...)

¢ Les cheminements empruntés par le personnel pour procéder a I'évacuation des
déchets, gravats ou gravaois, ... en contenants fermés et étanches

e L’évaluation du risque aspergillaire de I'entreprise

* Les moyens mis en ceuvre par I'entreprise pour prévention du risque aspergillaire
inhérent aux travaux :

o Les moyens employés se prémunir de la propagation de poussieres au droit des
acces a la zone de travaux : tapis électrostatique, linge humide, film polyane, ...

o Les confinements employés pour séparation de la zone de travaux des locaux
en activité du Centre Hospitalier :

= Travaux lourds ou de longue durée :

v" Cloison en plaques de platres (de dalle a dalle : fermeture impérative
du plénum) finition prépeinte sur ossature métallique avec isolation
acoustique intégrée entre montants

v" Adaptation du faux-plafond au droit du confinement cété locaux en
exploitation par le Centre Hospitalier

v" Plinthes bois fixée mécaniquement de finition prépeinte avec
interposition d’un fond de joint

v" Bloc porte avec vantaux a 4me pleine

= Travaux ponctuels :

v' Barriére anti-poussiére (de dalle & dalle: fermeture impérative du
plénum) en film polyane posée sur perches télescopiques a tétes
amovibles articulées

v" Film polyane avec fermeture a glissiére pour accés a la zone de travaux
v" Adaptation du faux-plafond c6té locaux en exploitation
v" Traitement des jonctions entre la barriére anti-poussiére par adhésifs
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NOTA :

= |’installation et |’entretien des confinements de la zone de travaux
(cf. carnet de phasage) sont a la charge du lot Gros ceuvre étendu

= L’installation et I'entretien des barrieres anti-poussieres nécessaires a
I'intervention sont a la charge de I'entreprise intervenante

e Les dispositions prises par I'entreprise pour s’assurer de la non-propagation des
poussieres par le bati: obturation des bouches de ventilation, obturation des
réservation, fermeture des portes & fenétres, ...

¢ Les moyens mis en ceuvre par I'entreprise pour prévention de la propagation des
poussieres lors de la réalisation des travaux: arrosage, aspiration a la source,
filtration de lair, ...

e Les procédures et la périodicité du nettoyage mis en ceuvre par I'entreprise
- Analyse par la Maitrise d’ceuvre et les services techniques de I’hopital (un mois avant
démarrage des travaux)

- Visite d’évaluation des risques (deux semaines avant démarrage des travaux) avec
I’Equipe Opérationnelle d’Hygiéne, le cadre de santé du service, les services techniques
de I’hopital, la maitrise d’ceuvre, I'entreprise titulaire du lot concerné et I'entreprise
exécutante en cas de sous-traitance,

- Signature du protocole retenu par I'ensemble des acteurs

Il est a noter que le simple constat (par la Maitrise d’ceuvre, le Coordonnateur SPS, le
Maitre d’Ouvrage, ...) de non-respect du mode opératoire sera sanctionné par un arrét
immédiat des travaux pour mise en conformité des installations et réalisation du nettoyage
des zones de travaux, des zones attenantes, ...

Précision importante :

Les travaux ou interventions réalisées en extérieur sont également concernées par la
fourniture d’une fiche d’avis de travaux et la production d’'un mode opératoire reprenant :

- La délimitation de la zone de travaux

- Les éventuelles adaptations apportées a la signalétique en cas de modification des flux
de fonctionnement du Centre Hospitalier

- Le descriptif des travaux a réaliser
- Les moyens employés pour la réalisation des travaux
- Les cheminements empruntés par le personnel pour accéder a la zone de travaux,

- Les cheminements empruntés par le personnel pour procéder aux approvisionnements
(fournitures, matériaux, matériels, ...)

- Les cheminements empruntés par le personnel pour procéder a I|'évacuation des
déchets, gravats ou gravois, ...

- L’évaluation du risque aspergillaire de I'entreprise

- Les moyens mis en ceuvre par I'entreprise pour prévention du risque aspergillaire
inhérent aux travaux et la prévention de la propagation des poussieres lors de la
réalisation des travaux : zone cloturée, arrosage, aspiration a la source, nettoyage, ...

- Les procédures et la périodicité du nettoyage mis en ceuvre par I'entreprise
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4.2 SECURITE INCENDIE

Les travaux étant réalisés en site occupé, les entreprises devront maintenir en permanence
le niveau de sécurité incendie de I'établissement et ce quel que soit la nature des travaux.

Préalablement a toute intervention, les entreprises devront obtenir 'accord des équipes de
sécurité du Centre Hospitalier et en particulier du Service de Sécurité Incendie et
d’Assistance a Personne.

4.2.1 Confinements

Les cloisons de confinement assureront un isolement coupe-feu 1 heure entre les zones de
travaux et les locaux en exploitation du Centre Hospitalier.

Les confinements seront équipés de porte coupe-feu % heure (portes a ame pleine,
huisserie bois, équipées de poignées, serrures, ferme-porte, sélecteur de fermeture) qui
seront fermée en permanence.

4.2.2 Systéme de Sécurité Incendie

Les entreprises devront empécher les déclenchements intempestifs de I'alarme incendie
lors des travaux dans les locaux existants.

Les entreprises devront mettre en ceuvre des protections au niveau des tétes de détection
incendie (pour empécher leur encrassement) et obtenir la neutralisation des tétes de
sécurité incendie par le Service de Sécurité Incendie avant de travailler dans une zone.

Les protections devront étre déposées en fin de journée apres nettoyage des locaux par
I’entreprise intervenante.

Un constat sera réalisé chaque fin de journée entre I’entreprise intervenante et le Service
de Sécurité Incendie afin de s’assurer du bon fonctionnement de l'installation avant que
I’entreprise quitte le chantier.

4.2.3 Permis de feu

Conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 & R. 4512-2 du Code du travail
(travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure) et de I'arrété du 25
juin 1980 (reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public), avant toute opération qualifiée de travail par « points
chauds » I'entreprise devra solliciter 'obtention d’un « Permis de Feu » journalier aupres
des services du Centre Hospitalier pour prévenir les risques d’incendie et d’explosion.

Sont considérés comme travaux par « points chauds », les travaux suivants :
- Soudage au chalumeau ou a I'arc électrique et I'oxycoupage,
- Coupage et meulage par outillage de toute nature,

- Tous les travaux susceptibles de propager le feu aux locaux par apport de flamme, de
chaleur ou d’étincelle

Un constat sera réalisé chaque fin de journée entre I’entreprise intervenante et le Service
de Sécurité Incendie afin de s’assurer apres le temps de surveillance de I'entreprise
(2 heures minimum apres arrét des travaux) de I'absence de surface chaude, de la mise en
sécurité des lieux par I'entreprise et de 'absence d’incendie.
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5 ORGANISATION GENERALE DES TRAVAUX

5.1 PREPARATION DE CHANTIER

La période de préparation est incluse dans le délai contractuel.

Cette période sera, en particulier, consacrée :

A I'établissement du plan d’installation de chantier,

Au confortement du planning et de I'organisation du chantier,

A la réalisation des études d’exécution et des plans d’exécution par les entreprises,
A la réalisation des démarches réglementaires et contractuelles.

Pendant la période de préparation, les entreprises devront fournir sous quinze jours
calendaires leur planning d'exécution, faisant apparaitre leurs délais d'exécution et
d'approvisionnement, les interactions avec les autres lots, et ce, par phase, par batiment,
par zone et par tache.

Elles devront également fournir les contraintes et prérequis permettant de démarrer,
réaliser, achever leur intervention.

Les entreprises devront établir et fournir pendant cette période de préparation leurs études
d’exécution sous un délai de quatre semaines a compter de 'ordre de service.

Les entreprises devront également pendant cette période de préparation :

Transmettre I'ensemble de leurs piéces administratives et assurances a jour a la
maitrise d'CEuvre et au Maitre d'Ouvrage a fournir sous deux semaines a compter de
I’ordre de service

Désigner ses sous-traitants et fournir de leur piece administrative sous deux semaines a
compter de I'ordre de service

L’entreprise et ses sous-traitants devront réaliser leur Inspection commune et transmettre
leur PPSPS avant toute intervention au risque de se voir interdire I'acceés du chantier
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5.2 ETUDES D’EXECUTION

Les entreprises devront fournir dans les délais précisés au démarrage de I'opération et au
calendrier de remise leurs études d'exécutions.

Liste non exhaustive des documents attendus :

- Plans d’exécution (vues en pla, schémas, synoptiques, ...)

- Plan de repérage de la localisation,

- Plan de détails cotés et coupes a I'échelle,

- Notes de calculs et de dimensionnement des ouvrages,

- Fiches techniques des matériels, matériaux et produits,

- Justification des labels & certification des matériels, matériaux ou produits,

- Documentations techniques,

- Carnets de détails

- Modes opératoires

- Notes de calcul,

- Fiches des matériaux et produits

Toutes les études et les plans (plan d'exécution, plan de chantier, notes de calculs, plans de
détails, etc ...) sont a la charge de l'entreprise titulaire du lot concerné et devront étre
soumis a l'approbation des Maitres d'CEuvre, du Bureau de Contréle et du Coordonnateur
Sécurité Protection de la Santé.

L'entreprise doit prendre en compte dans son planning d'intervention :

- Du délai dont disposent le maitre d'ceuvre, le bureau de contréle ou le Coordonnateur
SPS, pour examiner les documents transmis, est deux semaines

- Du fait que la soumission des documents d’exécution ne préjuge pas d’un avis sans
observation des parties concernées
Il est a noter qu’en cas d’avis avec observation de l'une des parties concernées,
I’entreprise doit soumettre ses études d’exécution mises a jour sous un délai de
5 jours calendaires

- Du délai d’approvisionnement des matériels, matériaux et produits

De ce fait, les études d’exécution doivent étre soumises dans un délai compatible avec le
respect du calendrier de réalisation des travaux.

Il est rappelé que les travaux ne peuvent étre engagés qu’apres l’obtention d’un avis
favorable du maitre d'ceuvre, du bureau de contréle et/ou du Coordonnateur SPS
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5.3 LES REUNIONS

Les entreprises devront mettre a disposition un représentant apte a prendre les décisions
nécessaires, a raison d’une réunion hebdomadaire pendant toute la durée du chantier.

En cas d’absence ou de retard, une retenue sera appliquée (modalité d’application dans le
Cahier des Clauses Administratives Particulieres).
5.3.1 Réunions Maitrise d’ceuvre / Maitrise d’Ouvrage (Pour Information)

Réunions mensuelles pendant toute la durée du chantier

5.3.2 Réunions de maitrise d’ceuvre

Réunions hebdomadaires pendant toute la durée du chantier

5.3.3 Opérations Préalables a la Réception

En phase OPR et de levée des réserves, des rendez-vous spécifiques seront organisés par
I’équipe de Maitrise d’CEuvre, au minimum d’un rendez-vous par semaine.

54 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ET RECEPTIONS PARTIELLES

5.4.1 Travaux « statiques » - Préparation des nouvelles installations

Le planning prévoit une réalisation des travaux par ensembles de batiments techniquement
liés (interactions entre les batiments |, J & K, les batiment la & b, les batiments G & H).

Chaque ensemble de batiments fera I'objet d’opérations préalables a la réception en vue
d’une réception partielle « statique » visant a vérifier par sondage la mise en ceuvre des
cablages, appareillages & équipement.

L'entreprise devra fournir les autocontroles des travaux de I'ensemble de batiments
concerné avant la réalisation des Opérations Préalables a la Réception et ce pour chacune
des réceptions partielles « statiques » mentionnées au planning.

Chaque réception partielle « statique » sera assortie d’un délai de levée de réserves
démarrant a I'issue des Opérations Préalables a la Réception.

Il ne sera pas toléré la mutualisation des délais de levée des réserves entre plusieurs
réception partielle ou de report de la levée de réserves a l'issue de I'ensemble des travaux

« statigues ».

5.4.2 Programmation, mise en service & essais des installations et réception « dynamique »

Une réception partielle « dynamique » de la globalité des travaux sera réalisée a I'issue des
travaux « statique », de la programmation de l'installation par et des essais de mise en
service de I'ensemble des installations (tous ensembles de batiments confondus).

L'entreprise devra fournir les rapports d’autocontroles de mise en service de I'ensemble
des installations avant la réalisation des Opérations Préalables a la Réception.

Etant entendu que les autocontrdles doivent étre vierge de mention de dysfonctionnement
de l'installation ou d’intervention corrective restant a réaliser.

Les essais de linstallation seront achevés par I'entreprise avant la fin des Opération
Préalables a la Réception (et des essais associés)

Etant entendu que les rapports d’essais des installations doivent étre vierge de mention de
dysfonctionnement de I'installation ou d’intervention corrective restant a réaliser.
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La réception partielle « dynamique » sera assortie d’'un délai de levée de réserves
démarrant a I'issue des Opérations Préalables a la Réception.

Les réserves formulées a I'issue des Opérations Préalables a la Réception « dynamique »
doivent impérativement étre levée avant la réception du Coordonnateur SSI (réception
réalisée en présence de la Maitrise d’CEuvre et du Contréleur Technique).

5.5 RECEPTION DES INSTALLATIONS PAR LE COORDONNATEUR SSI

Les rapports d’autocontrdéles de mise en service et d’essais des installations doivent étre
communiqués par l'entreprise au Coordonnateur SSI préalablement la réception des
installations par le Coordonnateur SSI.

Etant entendu que les rapports d’essais des installations doivent étre vierge de mention de
dysfonctionnement de l'installation.

N

La réception par le Coordonnateur SSI consiste a réaliser les essais de l'installation en
présence de la Maitrise d’CEuvre et du Contréleur Technique et a compiler le dossier
d’identité SSI dans les conditions fixées dans le Cahier des charges fonctionnel du SSI.

a

Les nouvelles installations seront transférées au Centre Hospitalier a compter de
I’établissement du procés-verbal de réception sans réserves par le Coordonnateur SSI et
de la décision de réception sans réserves du Maitre d’Ouvrage.

Il est a noter que l'absence d’observations du Coordonnateur SSI ne préjuge pas de
I’absence de réserves de la Maitrise d’ceuvre ou du Contrdleur Technigue.

5.6 DEPOSE DES ANCIENNES INSTALLATIONS

L’entreprise sera autorisée a procéder au déraccordement et a la dépose des installations
existantes (cablage, appareillage, centrale « ANTARES 2 », ...) qu’aprés |'obtention du
verbal de réception sans réserves par le Coordonnateur SSI et de la décision de réception
sans réserves du Maitre d’Ouvrage.

Le démantelement des installations existantes fera I'objet des Opérations Préalables a la
Réception dite de « fin de travaux ».

Les réserves formulées a l'issue des Opérations Préalables a la Réception doivent étre
levées par l'entreprise dans les délais prescrits au planning afin que la réception de
I’opération soit prononcée.
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6 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

6.1 VERIFICATION DES COTES

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous les
plans et dessins qui lui seront remis, ainsi qu’a la cohérence des cOtes entre les différents
documents marchés. Aucune mesure ne devra étre prise a |'échelle métrique sur les plans,
sauf éventuellement sur les dessins a grandeur d'exécution. Lors de la réalisation des plans
d'exécution, il avertira les maitres d'ceuvre de toute incompatibilité entre le respect des
plans d'architecte ou B.E.T. (cOtes et surfaces) et le respect du projet.

En conséquence, I'entrepreneur assurera le dimensionnement définitif des ouvrages et le
soumettra a I'accord du maitre d’ceuvre. Il signalera en temps utile les erreurs ou omissions
qu'il aurait éventuellement relevées, (avant établissement de son offre de prix). D’une
maniére générale, toute augmentation de section ou modification nécessaire a la mise au
point détaillée ou aux calculs techniques ne pourra donner lieu a une modification du prix
forfaitaire.

6.2 RESERVATIONS / INCORPORATIONS / BOUCHEMENTS / CALFEUTREMENTS

6.2.1 Réservations

L’entreprise soit I'ensemble des réservations (percements, carottages, ...) nécessaires a la
réalisation de ses travaux et ce quelles que soient les dimensions et les ouvrages concernés.

Avant tout percement, I'entreprise devra procéder aux vérifications concernant la faisabilité
de ce travail. L'entreprise doit étre en mesures d’apporter toutes les justifications qui
pourraient lui étre demandées par le Maitre d’ceuvre ou le Contréleur Technique

6.2.2 Calfeutrements - Bouchements
Les rebouchages ou calfeutrements seront a la charge de I'entreprise.

Pour toute section quel que soit le diamétre ou la section rectangulaire, les travaux de
rebouchage, hors finitions (enduits — peinture), a chaque traversée dans les ouvrages de
maconnerie lourde et de béton armé (maconneries, voiles et planchers) ainsi que dans les
cloisons légeres, doublages, ... sans limite d’épaisseur, en rétablissant dans tous les cas, le
degré coupe-feu réglementaire, a chaque traversée de gaine, canalisation et céable
électrique.

Le passage des canalisations, fourreaux ou cables ne devra pas modifier les performances
techniques de la paroi traversée (degré coupe-feu, performances acoustiques, ...).

Cette prestation comprend également les travaux de finition des ouvrages traversés.
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6.3 PROTECTIONS COLLECTIVES — PROTECTIONS INDIVIDUELLES

L'offre de I'entreprise est réputée comprendre tous les éléements de protection collectives
et individuelles de son personnel ainsi que tous les moyens de protections du personnel &
des visiteurs du Centre Hospitalier des risques importés par I'entrepreneur (du fait de ses
interventions) sur les activités du Centre Hospitalier.

Notamment I'entrepreneur devra installer les balisages, planchers, auvents, baches et tous
autres éléments tendant a la protection du personnel & des visiteurs du Centre Hospitalier
contre la chute des matériaux et les projections, les poussiéres, et éviter tout accident.

De méme l'offre de I'entreprise comprendra :

- Les moyens d’accés aux zones de travail et les moyens de protection de son personnel
pour intervenir en toute sécurité (échelles, gazelles, ...)

- Les échafaudages a installer pour I'exécution de I'ensemble des travaux.
lIs seront réalisés suivant la réglementation en vigueur.

L'ensemble des échafaudages devra étre vérifié par un organisme agréé (Fiche de
controle a transmettre au Coordonnateur SPS, au Maitre d’ceuvre et Maitre d’Ouvrage).

- Les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel par la mise en
place de filets protecteurs, barriéres, garde-corps, platelage (plancher partiel dans les
combles), ...

- Les moyens nécessaires au balisage des zones d’intervention et la signalétique de ces
zones d’interventions pendant la durée des travaux.

6.4 MATERIAUX

6.4.1 Généralités

Dans le cadre des prestations de I'entreprise, les matériaux proviendront essentiellement
usines, fabriques ou marques agréés par la Maitrise d'CEuvre. lls seront neufs.

Tous matériels ou matériaux proposés par l'entrepreneur en remplacement de ceux
prescrits seront neufs.

lls devront étre agréés par la Maitrise d'CEuvre. L'entreprise devra étre en possession du
visa de la maitrise d’ceuvre et de l'approbation du bureau de contréle avant toute
exécution sur chantier ou toute fabrication en atelier.

L'agrément d'un matériau ou matériel proposé en remplacement des prescriptions du
marché devra étre demandé pendant la période de préparation.

Un dossier comprenant les fiches techniques, plans d’exécution, les cahiers des charges, les
attestations d'assurance etc... devra étre remis en nombre suffisant pour que les différents
organismes puissent instruire et se prononcer.

lls devront en tout cas répondre a I'équivalence technique et esthétique.

Si le délai d'instruction dépasse le délai requis pour I'agrément ou si le maitre d'ceuvre
refuse le matériau proposé en remplacement, I'entrepreneur ne pourra prétendre a
indemnisation s'il est contraint d'exécuter ses ouvrages selon les spécifications techniques
indiquées dans le dossier, I'offre étant réputée avoir été établie dans cette hypothese.
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6.4.2 Liste des matériaux

Pendant la période de préparation et au maximum 10 jours calendaires aprés remise de
I'ordre de service, I'entrepreneur devra soumettre a I'agrément de la Maitrise d'CEuvre, la
liste complete des fournitures, matériels et appareillages devant étre utilisés, qu'ils soient
différents ou non de ceux indiqués dans les pieces de consultation.

Une pénalité par jour calendaire sera appliquée a toutes entreprises en retard sur ce délai.
(Voir Cahier des Clauses Administratives Particulieres).

6.4.3 Responsabilité et matériaux défectueux

La fourniture des matériaux ou matériels et leur mise en ceuvre étant de I'essence méme
de la profession d’entreprise, cette derniére en est seule responsable vis-a-vis du Maitre
d’Ouvrage et est seule tenue responsable des désordres pouvant résulter de l'une ou
I'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger de toute ou partie du préjudice
causé.

Tous les matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n’est pas satisfaisante seront
refusés par le Maitre d’ceuvre, I'entreprise s’engageant a les enlever du chantier ou a
démolir les ouvrages mal exécutés, dans les délais qui lui sont prescrits, faute de quoi, apres
mise en demeure infructueuse, aux frais et risques de I'entreprise défaillante, I'ouvrage
sera démoli et évacué en décharge publiques.

6.4.4 Approvisionnements

L'Entrepreneur sera tenu d'approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui sont
nécessaires pour I'exécution des travaux dans le cadre du calendrier d'exécution. Toutes les
entreprises doivent le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de leurs corps d’état et ce quelle que soit la distance
ou les moyens d’acces. Ce transport comprend entre autres :

- Les emballages, protection et autres,
- L’évacuation des emballages vides,
- Toutes manipulations, appareils de levage, coltinage nécessaire,

- Toutes installations en cours de transport, chargement et déchargement puis
I’enlévement du chantier aprés usage,

- Le stockage est réalisé comme décris dans le paragraphe précédent et suivant le plan
d’installation de chantier.

Tout retard dans l'approvisionnement de ces matériaux ne pourra donner lieu a un
allongement de délai sauf dans des cas reconnus de force majeure. L'Entrepreneur reste
responsable de leur bonne conservation.

6.4.5 Stockage des matériaux

Aucun stockage ne sera toléré sur le site.

L’entreprise organisera son activité pour que chague matin soit approvisionné le matériel et
/ ou les matériaux qui seront posés dans la journée.

D’une maniere générale, I'entreprise limitera ses approvisionnements a ses besoins
journaliers. Les excédents de matériel / matériaux qui n’auraient pas été posés ou utilisés
dans la journée seront évacués par le personnel avant de quitter les lieux en fin de journée.
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6.5 RECEPTION DE SUPPORT

Avant toute exécution de leurs travaux, les entrepreneurs devront contrdler et
réceptionner les ouvrages sur lesquels ils doivent intervenir, afin d'éliminer tout conflit
ultérieur et formaliser ses constatations aupres de la Maftrise d’ceuvre et de la Maitrise
d’Ouvrage.

A défaut de réserves écrites émises par I’entrepreneur, la réception sera considérée comme
sans réserve a partir du démarrage des travaux de I'entrepreneur.

L'entrepreneur responsable supporterait alors les colits de remise en état des supports et
les incidences sur le planning, sachant que la date de livraison de I'opération restera
inchangée.

L’exécution des travaux sans réserve écrite au préalable implique, ipso facto, I'acceptation
des supports et aucune réclamation de tout genre ne pourra étre formulée a ce titre par la
suite, ni apres la réception des travaux.

6.6 CONTROLES ET VERIFICATIONS TECHNIQUES

L’entreprise devra se conformer, sans prétendre a une modification du prix forfaitaire, aux
modifications qui lui seraient demandées, en particulier par le Bureau de Contréle, pour la
mise en conformité des ouvrages, y compris aprées réalisation.

Il est rappelé que I'entrepreneur est tenu de laisser, a tout moment, les représentants du
Controleur Technique, pénétrer sur le chantier pour leur permettre tout contréle,
prélevement d’échantillons, examen de plans, etc.

Il appartient aux entreprises d’exercer un contréle interne des ouvrages qu’elles réalisent,
en particulier au niveau des fournitures, des stockages, des mises en ceuvre, des essais, des
interfaces avec les autres corps d’état.

6.7 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages. Elle restera responsable de
la réparation des dégats qui y seraient apportés jusqu'a la réception des travaux.

Au-dela des protections imposées aux documents contractuels, |'entreprise est tenue de
protéger ses ouvrages, conformément aux régles de I'art.

En tout état de cause, I'entreprise reste responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception et
doit prévoir toutes les protections nécessaires.

Tous les frais entrainés par suite de dégradation résultant d’'une protection et d’un stockage
défectueux seront supportés intégralement par I'Entrepreneur.

Il en sera de méme pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées a des
ouvrages normalement protégés.

Les travaux comprennent également toutes les réparations nécessaires avant réception,
ainsi que la dépose des protections mises en ceuvre.

Les ouvrages seront réceptionnés en une fois a la fin des travaux de I'ensemble des travaux
et mise en service des installations.
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6.8 CONTROLES ET AUTOCONTROLES

Le contréle interne (loi du 4 janvier 1978) auquel sont assujetties les entreprises doit étre
réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I’entrepreneur s’assurera
que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché,

- Au niveau du stockage, I'entrepreneur s’assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques
sont convenablement protégées,

- Auniveau de l'interface entre corps d’état, I'entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la
conception que de I'exécution, que les ouvrages exécutés ou a réaliser par d'autres
corps d’état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles
internes de I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. et
regles de 'art,

- Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le
D.T.U. et les regles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires exigés
par les piéces écrites.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux
qui seront transmis pour examen au Maftre d’ceuvre et au Bureau de Controle.

En ce qui concerne les installations techniques, les entreprises devront effectuer, a leur
charge, préalablement a la réception, des essais et vérifications de fonctionnement.

Nota :

L'intervention d’un Contrdleur Technique étant prévue par les documents contractuels,
I’entrepreneur sera tenu, a tout moment de son intervention (étude, exécution, période de
garantie), de se conformer aux directives et instructions des représentants habilités du
Controleur Technique.

Les entrepreneurs devront obligatoirement procéder a leurs frais aux essais et vérifications
de fonctionnement en vue de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais
fonctionnement des installations.

6.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés fait partie des prestations dues au titre des
marchés des entreprises et conditionne les réceptions (méme partielles) des ouvrages et
installations.

Ces dossiers comprendront obligatoirement :

- Tous les plans et schémas d'exécution des ouvrages mis a jour conformément a la
réalisation apres recollement (D.O.E.)

- Les documentations techniques et notices d’utilisation et d'entretien des matériels
installés conformément a la NFX 60.200

- Le guide de conduite, de surveillance et d'exploitation conformément a la norme
NF X 60.200

- Les rapports d'essais et de vérifications
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6.10 DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE (D.1.U.0O.)

Prévue par les articles L 235-15 et R 238-37 a 39 du Code du Travail, le D.I.U.O. est un
document qui "rassemble toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels et la prise en compte des conditions de sécurité des personnes qui auront a
assurer l'entretien, au sens des travaux normalement prévisibles pour maintenir I'ouvrage
en bon état".

Chaque entreprise devra fournir les éléments de son D.I.U.O. dans un délai maximum d'un
mois apres la réception des travaux.

Une pénalité par jour calendaire sera appliquée a toutes entreprises en retard sur ce délai.

Chaque entreprise fournira au coordonnateur sécurité santé, et a sa demande, les plans
actualisés, plans de recollement, notice d'entretien, localisation des ouvrages de coupure
et/ou de sécurité envisagés, ...

Ces plans mentionneront spécifiquement les accés retenus pour intervenir sur les différents
équipements techniques des batiments et les moyens développés pour assurer la sécurité :
éclairage, possibilité d'installer des protections collectives ou individuelles, échelles,
crinolines ou garde-corps installés a demeure, trappe d'acces, regards visitables, chemin de
roulement, plateforme de travail, etc...
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7 ORGANISATION GENERALE DES TRAVAUX

7.1 CONSTAT AVANT TRAVAUX

Préalablement au démarrage des travaux et a la prise de possession des locaux, I'entreprise
titulaire du lot gros ceuvre étendu procédera a la réalisation d’un constat reprenant :

- L’état des voiries du domaine public desservant I'opération,

- L’état des ouvrages du domaine public situés sur la desserte I'opération,

- L’état des voiries du Centre Hospitalier desservant I'opération,

- L’état des ouvrages du Centre Hospitalier situés sur la desserte I'opération,

- L’état des circulations intérieures, escaliers, ascenseurs, ... qui seront empruntés par le
personnel de chantier pour accéder a I'opération,

- L’état des locaux visés par I'opération,

Ce constat sera établi contradictoirement, par huissier, en présence des représentants des
parties concernées.

7.2 CONDUITE DES TRAVAUX ET ORGANISATION DE CHANTIER
7.2.1 Horaires de fonctionnement du Centre Hospitalier
Les services de consultations externes sont ouverts au public de 08h00 a 18h00.

Les services d’hospitalisation et d’accueil d’urgence accueillent des patients 24 h / 24 h.

7.2.2 Horaires de travail
Les horaires normaux des travaux sont fixés de 07h00 a 19h00.

La majorité des travaux seront réalisés en horaires normaux, néanmoins certains travaux
seront exécutés de nuit ou en horaires décalés s’adapter aux contraintes inhérentes aux
activités hospitalieres.

La période de travail de nuit commence au plus t6t a 21h00 et s'achéve au plus tard a 6h00.
Les entrepreneurs devront donc effectuer les démarches administratives nécessaires au
respect des dispositions du Code du travail.

7.2.3 Circulation et flux

Les personnels de chantier devront respecter les consignes qui seront données par le
Centre Hospitalier au démarrage des travaux, lors de la visite d’Evaluation des Risques
Infectieux et se conformera a toutes les modifications qui pourraient étre apportées par le
Centre Hospitalier pendant la réalisation des travaux.

D’une maniére générale, I'entreprise devra respecter la signalétique de I'établissement
concernant la circulation piétonne et de véhicules.

Les véhicules des intervenants devront étre stationnés hors de I’enceinte du Centre
Hospitalier : stationnement interdit sur les parkings du Centre Hospitalier.

Les entreprises seront uniquement autorisées a pénétrer dans I'enceinte pour réaliser ses
approvisionnements chaque matin et ses replis & évacuation en fin de journée.
7.2.4 Stockages

Aucun stockage sur le site du Centre Hospitalier n’est autorisé au sein du Centre Hospitalier
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7.2.5 Acceés a la zone de chantier

Les entreprises seront tenues d’utiliser les points d’acces et cheminement définis au
démarrage de I'opération.

7.2.6 Interventions intérieures

Toute intervention intérieure en dehors de la zone de chantier doit faire I'objet d’une
analyse préalable du risque (sécurité des personnes, sécurité incendie et prévention du
risque aspergillaire) importé par cette intervention sur les activités du Centre Hospitalier
préalablement a la réalisation des travaux.

Aucune intervention n’est autorisée sans obtention d’un accord formel écrit du Centre
Hospitalier et de 'Equipe Opérationnelle d’Hygiéne.

Les confinements et barrieres anti-poussieres délimitant les zones de travaux devront étre
fermées en permanence pour assurer la protection des patients accueillis par le Centre
Hospitalier, du personnel du Centre Hospitalier et des visiteurs.

7.2.7 Interventions en présence de matériaux contenant de I'amiante

L'entreprise devra consulter le Dossier Technique Amiante de I'établissement lors de la
visite de site obligatoire pour remettre son offre.

Le Dossier Technique Amiante est tenu a disposition du personnel intervenant sur le
chantier, il est consultable au Poste de Sécurité du Centre Hospitalier.

Pour remettre leur offre, les entreprises sont réputées avoir pris en considération le Dossier
Technique Amiante pour procéder a sa propre analyse de risque et précisera dans son
PPSPS / mode opératoire les solutions qu’elle met en ceuvre pour éviter toute dégradation
des Matériaux et Produits Contenant de I’Amiante (MPCA) protéger leur personnel,
protéger le personnel & les visiteurs du Centre Hospitalier.

7.3 PHASAGE DES TRAVAUX

Le présent article a pour objet de permettre aux entrepreneurs d’appréhender
I’organisation spatio-temporelle des travaux, de définir les flux inhérents a I'activité du
Centre Hospitalier (avant les travaux, pendant les travaux et a l'issue des travaux) et
d’intégrer a leur offre les contraintes liées aux interventions dans un site hospitalier en
activité.

7.3.1 Modalités particuliéres d’intervention
Pour des raisons de bon fonctionnement des services du Centre Hospitalier, les entreprises
devront intégrer les dispositions suivantes a leur offre :
- Laboratoire (rez-de-chaussée du batiment K) : intervention en horaires de nuits

- Cuisine (batiment H dans sa globalité) : intervention en horaires décalés apres 15 h 00

- Bureaux de la direction, secrétariat de direction, salle de visioconférence, salle
d’attente, sanitaires, circulation formant sas (1°" étage du batiment J) : intervention en
période de vacance des locaux

- Service Psychiatrie (batiments la & Ib) : intervention en horaires de jours et dans des
locaux fermés (pas de portes ouvertes) sous surveillance du personnel du Centre
Hospitalier
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7.3.2 Planning prévisionnel d’intervention
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42 Levée de réserves de fin de travaux | 20js | ‘ | | | | |
Levée de réserves de fin
| 43 | Reception des travau | oir | |
.l [ | | | | | | | & Récepionges ravau
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7.4 PROPRETE DU CHANTIER

Le chantier devra étre tenu dans un constant état de propreté et parfaitement en ordre.
Cela s’entend pour les zones de travail ainsi que pour les zones de cheminement.

Chaque entreprise intervenante est tenue évacuer au fur et a mesure de ses travaux les
différents déchets, gravats, résidus divers...

En fonction du volume des déchets, les entreprises devront mettre a la disposition de leur
personnel des conteneurs appropriés (poubelles plastiques, sacs a gravats, chariots...).

L’évacuation des déchets et gravats se fera obligatoirement avec des contenants fermés.

Le balayage est interdit, il sera fait usage d’aspirateurs spéciaux de type Nilfisk, Ruwac ou
équivalent, équipés de filtre THE de marque CAMFIL ou équivalent, efficacité DOP 0,3 um,
en sortie.

Pendant la journée, le chantier sera systématiquement nettoyé et laissé propre (postes de
travail rangés, gravats évacués, zones de travaux aspirées, ...).

En cas de manquement et sur simple constat de la Maitrise d’Ouvrage, de I'Assistant du
Maitre d’Ouvrage, de la Maitrise d’ceuvre ou le Coordonnateur, le nettoyage sera réalisé
aux frais et risques du compte prorata par le prestataire du Centre Hospitalier.

Tout manquement d’une entreprise aux régles établies dans le présent article, fera I'objet
d’une recherche de responsabilité et de I'application systématique de pénalités.

7.5 GESTION DES DECHETS

Chaque jour, I'entreprise procédera a deux nettoyages du chantier par jour (par analogie au
nettoyage réalisé par le Centre Hospitalier : un nettoyage le matin et un nettoyage le soir).

Etant évident que les travaux réalisés en horaires décalés et en horaires de nuit feront
I'objet d’'un nettoyage avant que le personnel ne quitte le chantier pour ne pas repossuer le
nettoyage au lendemain matin.

Il ne sera pas possible d’installer de bennes de tri sélectif des déchets sur le site du Centre
Hospitalier, I’évacuation (emballages, déchets, gravats, gravois, ...) vers ses ateliers chaque
jour et justifier de leur traitement par des filieres adaptées.
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8 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER
Les installations communes de chantier seront mises a disposition par le Centre Hospitalier
et seront positionnées au sein du batiment M.

8.1 PANNEAUX PUBLICITAIRES
La mise en place de panneaux publicitaires de la part de I'Entreprise est interdite par le
Maitre d'Ouvrage.

8.2 BATIMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER

Le Centre Hospitalier met a disposition du chantier les locaux du batiment Q (réalisé en
batiments modulaires) pour installation de la salle de réunion et des bureaux de la Maitrise
d’ceuvre.

La salle de réunion ne devra pas étre utilisé par le personnel ouvrier comme vestiaires,
réfectoire ou dépot...
8.3 INSTALLATIONS ET BRANCHEMENTS

Alimentation électrique mise a disposition par le Centre Hospitalier

8.4 NETTOYAGE

En cas de manquement et sur simple constat de la Maitrise d’Ouvrage, de I'Assistant du
Maitre d’Ouvrage, de la Maitrise d’ceuvre ou le Coordonnateur, le nettoyage sera réalisé
aux frais et risques du compte prorata par le prestataire du Centre Hospitalier.
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Annexe 01 :

Fiche d’avis de travaux
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Référence : S/LOG/MAI/FO/002

y 7 Fiche d’avis de travaux Reévision : 02

Date de mise a jour : 25/11/2014

Les utilisateurs potentiels sont informés que des travaux auront lieu au Centre Hospitalier :

Période de travaux :
Nature des travaux :

Services techniques — Service concerné

Descriptif des travaux :

Services techniques — Service concerné

Observation(s) quant a I'intervention :

Plan de prévention de I'entreprise fourni :
Permis feu a établir avant les travaux:

Equipe Opérationnelle d’Hygiene

O Oui O Non
Q Oui* O Non

* si oui I'entreprise devra prendre contact le jour donné avant les travaux
avec les services techniques

Observation(s) quant a I'intervention :

Présence de confinements bloquant les circulations

U Oui U Non

Pour toutes informations, veuillez contacter Mr Dupuis Maxime ingénieur de la direction des affaires
techniques (poste 5821 — 06.43.27.16.14) ou Mr Boisdanghien Clément (poste 5760 — 07.72.31.65.79)

Entreprise Services Techniques
Date, Nom et signature Date, Nom et signature

Equipe Opérationnelle d’Hygiéne
Date, Nom et signature

Centre Hospitalier d’Abbeville
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Annexe 02 :

Fiche de Visite d’évaluation du risque
infectieux lié aux travaux et des
mesures de prévention associées
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. . Référence :
% Formulaire vierge S/GRIENV/FO/010
Alleitte . . s 2 \ \ . . ‘s Révision :
. Visite d’évaluation du risque infectieux lié aux 01
Tous les secteurs travaux et des mesures de prévention associées |Date demise ajour :
d’activité 15/07/2019

Il est essentiel que cette évaluation soit effectuée pendant la conception des travaux, a I'étape de projet. Elle doit étre remplie
conjointement par un représentant de 'EOH qui coordonne la visite, un représentant du service travaux, du ou des services
impactés par les travaux et des entreprises prestataires.

Identification de la fiche (numéro d'ordre dans rannée) : ---------- /20----

Date de la visite d’évaluation du risque infectieux : /]

Chantier : Dossier suivi par :

Localisation du chantier : Représentant de 'EOH :

Date de début prévisionnelle: __ /  / Service clinique / secteur impacté :
Date de fin prévisionnelle: __ /  /

Responsable du chantier :

Reporter le résultat final de I’évaluation du risque infectieux (RI) lié aux travaux prévus — (page 3)
Score de risque : ----------
Niveau de risque :  Faible O Modéré O Elevé O

- Mesures de prévention du risque infectieux a prendre par les entreprises prestataires, les services

techniques et les services de soins — Cf. tableaux (pages 4 et 5)

- Mesures complémentaires et autres observations relatives au chantier — (page 6)

Centre Hospitalier d’Abbeville Page 1sur7
La version électronique intégrée dans ENNOV fait foi. Toute diffusion externe au service doit Etre soumise a l'avis de la Direction.



. . Référence :
% Formulaire vierge S/GRIENV/FO/010
Allevitte . . ; . . . . ‘s Révision :
» Visite d’évaluation du risque infectieux lié aux 01
Tous les secteurs travaux et des mesures de prévention associées |Date demise ajour :
d’activité 15/07/2019
1- Nature des travaux
NATURE DES TRAVAUX NOTE ATTRIBUEE

Démolition 10
VRD ' lourd (route, terrassement en pleine masse) 10
VRD ' |éger (réseaux enterrés, terrassement ponctuels) 3
Fondation 2
Gros ceuvre (maconnerie) 3
Charpente bois 5
Couverture (avec ou sans tuile) 1
Menuiserie extérieure / Facade (bardage, enduit...) 1
Charpente métallique / Serrurerie 1
Electricité / CVC 2 (+/- raccordement sur gaines existantes) 1
Faux-plafond (+/- dépose d’existant) 5
Intervention sur systéme de ventilation 10
Intervention sur gaine de volet roulant 5
Revétement mural (+/- dépose d’existant) 1
Revétement de sol (sol souple/carrelage/résine) 5
Platrerie (plagues de platre, gaines d'isolant...) 10
Menuiserie d’intérieur (bois, PVC, Alu, verre...) 5
Espace vert 3
TOTAL (sur 81 points) /81

1 VRD : Voirie, Réseau, Divers 2 CVC : Chauffage, Ventilation, Climatisation

18 types de travaux différents sont a renseigner (cf. tableau de la SF2H ci-dessus).Si une ligne correspond a des travaux non
prévue, la quantifier a « 0 ». — Le total des 18 critéres donne une note entre 0 et 81.

2- Coefficient de risque

LOCALISATION DE LA ZONE DE
SECTEURS CONCERNES TRAVAUX / SECTEUR CONCERNE OUI/NON NOTE ATTRIBUEE

Travaux a lintérieur des secteurs

= Laboratoire concernés
= Service UMCA Q 10
=  Service Médecine interne
= Services de Chirurgie Travaux a I'extérieur du batiment et
= Service de Réanimation des secteurs concernés et sous vents
»  Service USIC dominants
- Serwce ‘?'e rad|'|°|°g'e Travaux a l'intérieur du batiment et a Q 5
g;i;vgrz:fcnhneedi Funité de proximité des secteurs concernés
] uni
reconstitution des
cytostatiques de la
pharmacie Travaux a lextérieur des secteurs
= Stérilisation concernés, hors vents dominants a ]

=  Salle de contréle des
préparations stériles

= Toutes les salles
d’opération (bloc opératoire
/maternité/obstétrical)

=  Service de Néonatologie

=  SalledIVT

= SAU

— Pour tous les secteurs de la liste, selon la localisation des travaux, cocher la case « oui » correspondante — La note est
alors attribuée automatiquement.

Travaux a l'intérieur du batiment mais
éloigné des secteurs concernés

Centre Hospitalier d’Abbeville Page 2 sur7
La version électronique intégrée dans ENNOV fait foi. Toute diffusion externe au service doit Etre soumise a l'avis de la Direction.



Référence :
3 S/GRI/ENV/FO/010
Allbeville - 5z . . . . ., Révision :
o~ Visite d’évaluation du risque infectieux lié aux 01

Formulaire vierge

Tous les secteurs travaux et des mesures de prévention associées |Date demise ajour :
d’activité 15/07/2019

3-Quantification du risque

QUANTIFICATION DU RISQUE

Index = Nature des travaux * Coefficient de risque

*

Faire le produit du « total de la nature des travaux » par le « coefficient de risque ».La prise en compte du risque patient peut
amener a modifier le coefficient multiplicateur

— Ce chiffre permet de classer le risque du chantier selon 3 catégories :

Elevé
Index > 100

Modéré
25 < Index <100

Risque Faible
Indice <25

* Le niveau de risque vous permet, a I'aide des tableaux (pages 4 et 5), de valider parmi les 33 recommandations
possibles, celles qui correspondent le mieux au chantier évalué.

« Dans un souci de pragmatisme, il ne s’agit pas de cocher toutes les cases correspondant au niveau de risque obtenu
sur l'index de risque. |l est nécessaire de prendre compte la situation de I'établissement et du ou des services
concernés.

* Les recommandations moins usuelles, a envisager en cas de risque modéré ou élevé, n’apparaissent que dans une ou
deux colonnes.

» Il est néanmoins possible d’augmenter le niveau d’exigence des recommandations en cochant une case dans une
colonne correspondant a un niveau de risque supérieur.

4-Fréquence de visites et suivi selon le niveau de risque

Visite ouverture

Niveau du risque

JO début des travaux

Suivi des travaux

Visite de fin de travaux

Faible Visite a JO 1 fois/semaine Dernier jour du chantier
Modéré Visite a JO 2 a 3 fois/semaine Dernier jour du chantier
Elevé Visite a JO Tous les jours Dernier jour du chantier

Centre Hospitalier d’Abbeville
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Formulaire vierge
3

Abbeville

o~ Visite d’évaluation du risque infectieux lié aux 01

Tous les secteurs

d’activité

travaux et des mesures de prévention associées | Date de mise  jour:

Référence :
S/GRI/ENV/FO/010

Révision :

15/07/2019

5-Tableau de synthése des mesures préventives pour les entrepreneurs et / ou personnel de

maintenance
POUR LES ENTREPRENEURS / PERSONNEL DU SERVICE Risque | Risque | Risque
TRAVAUX DU CENTRE HOSPITALIER faible | modéré | élevé
Elimination des poussieres
1. Nettoyer quotidiennement les zones de travail et de facon hebdomadaire
. X X X
I’ensemble du chantier
2. Utiliser des méthodes réduisant le plus possible la génération de poussiéres % % %
(exemple : ponceuse avec aspirateur)
3. Vaporiser de I'eau sur les surfaces X X
4. Sceller les portes et fenétres avec du ruban adhésif X X X
5. Sceller les bouches de traitement d’air X X
6. Mise en place d’un dispositif de captage de poussiéres au sol tapis bactéricide (a
peler plusieurs fois par jour) et/ ou linge humide (a changer plusieurs fois par X X
jour)
7. Eriger un écran anti-poussieres (confinement toute hauteur) X
8. Mettre un sas (les ouvriers doivent porter une tenue vestimentaire et la changer %
quand ils se rendent au chantier a travers un SAS OBLIGATOIRE)
9. Les trous dans les murs doivent étre réparés dans les 8 heures ou scellés
temporairement
10. S’assurer de I’étanchéité des mesures mises en place (test fumigeéne)
Ventilation
11. Fermer le systéeme de ventilation dans la zone de travaux X X X
12. Vérification des filtres et nettoyage / changement des filtres aprés travaux X X X
13. S’assurer que I'air soit évacué directement vers I'extérieur (loin des reprises d’air % % %
neuf)
14. Controéler les prises d’air filtré X
15. S’assurer que les zones de travaux soient maintenues en pression négative X
16. 5-Vérifier le bon fonctionnement des systémes de ventilation des zones %
adjacentes
17. Prélevements d’air et de surfaces en fin de travaux X X
Elimination des débris
18. Placer les débris dans des contenants fermés ou les recouvrir d’'une bache % % %
humide avant transport
19. Eliminer les débris quotidiennement X
20. Nettoyer la zone de travaux quotidiennement avec un aspirateur équipé d’un
filtre absolu
Travaux sur réseaux d’eaux
21. Vidanger les conduites d’eau avant de les réutiliser X X X
22. Désinfecter le réseau avant utilisation/réutilisation X X X
23. Veiller que la température de I'eau soit conforme aux normes X X X
24. Purger régulierement le réseau d’eau et en assurer la tragabilité X X X
25. Envisager d’hyperchlorer, de surchauffer, ou de sécuriser les points d’eau durant X X
la période de chantier
26. Faire des contréles d’eau (Legionella et potabilité) avant réouverture X X X
Controéle de la circulation
27. Etablir un plan de circulation des ouvriers, des matériaux, camions et engins de X X X
chantier
28. Etablir un plan de circulation des ouvriers afin d’éviter les aires de soins X
6- Tableau de synthése des mesures préventives pour le service impacté
Centre Hospitalier d’Abbeville Page 4 sur7
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3

Formulaire vierge

Abbeville

A~ Visite d’évaluation du risque infectieux lié aux

Tous les secteurs

d’activité

travaux et des mesures de prévention associées

Référence :

Révision :

S/GRI/ENV/FO/010

Date de mise a jour :
15/07/2019

01

POUR LE PERSONNEL SOIGNANT Risque | Risque | Risque
faible | modéré | élevé
Elimination des poussieres
29. Réduire le plus possible I'exposition des patients aux zones de travaux X X X
30. Renforcer les prestations ménage des secteurs a risque et de leurs abords X X X
31. Protéger les équipements et fournitures destinés aux soins des patients X X
32. Veiller a ce que les patients et le personnel ne s’approchent pas de la zone des X X
travaux
33. Identifier les patients a haut risque « aspergillaire » et les déplacer si nécessaire X X X
34. Déplacer les patients a haut risque qui sont hébergés a proximité des travaux X X X
35. Eriger un écran anti-poussieres (confinement toute hauteur) X
36. Protéger les patients a haut risque s’ils sortent de leur secteur d’hospitalisation X
37. Veiller a la réalisation d’un bionettoyage renforcé (murs compris) a la fin des % % %
travaux
38. Signaler tout changement (eau, air, odeur....) X X X

— Aprés des travaux qui touchent aux structures de traitement d’air ou qui sont susceptibles de détériorer leur
fonctionnement, il faut recommander une requalification.

Centre Hospitalier d’Abbeville
La version électronique intégrée dans ENNOV fait foi. Toute diffusion externe au service doit Etre soumise a l'avis de la Direction.
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Formulaire vierge

Visite d’évaluation du risque infectieux lié aux
travaux et des mesures de prévention associées

Référence :
S/GRI/ENV/FO/010

Révision :
01

Date de mise a jour :
15/07/2019

Mesures complémentaires et autres observations relatives

au chantier :

Nécessité de réaliser des controles environnementaux avant les travaux :

O Eau O Air Q Surfaces

O Oui O Non

Centre Hospitalier d’Abbeville
La version électronique intégrée dans ENNOV fait foi. Toute diffusion externe au service doit Etre soumise a l'avis de la Direction.
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Ableville
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Tous les secteurs
d’activité

Formulaire vierge

Visite d’évaluation du risque infectieux lié aux
travaux et des mesures de prévention associées

Référence :
S/GRI/ENV/FO/010
Révision :
01
Date de mise a jour :
15/07/2019

Date de visite de risque :

Observations :

Validation :
EOH Services travaux Service de soins concerné
Nom Signature Nom Signature Nom Signature
ENGAGEMENT DES ENTREPRISES PRESTATAIRES
Nom commercial Nom du représentant Signature
Centre Hospitalier d’Abbeville Page 7 sur7
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Annexe 03 :

Principe du phasage de
I’'opération de relocalisation de la
pharmacie au sein du batiment F

Version : indice A du 13/11/2023 Page 57/72
Rédacteur : Emmanuel TRICQUENEAUX



—rojex

INGEMN ERIE HE——

Centre Hospitalier d’Abbeville —Travaux de mise en conformité SS
Phase DCE - Cahier des Clauses Techniques Générales

Principes généraux du phasage :

L'opération se déroulant en site occupé, les enjeux principaux du phasage sont de :

Dissocier les zones de travaux des zones en activité

Limiter les croisements entre les flux du chantier avec les flux de fonctionnement u
Centre Hospitalier

Permettre la continuité du flux de distribution des repas
Permettre la continuité du flux logistique et du flux de passage du personnel

L'opération se déroulant en site occupé, les enjeux principaux du phasage sont de :

Etape 0 : Travaux préliminaires

¢ |nstallation commune de chantier
¢ Confinement des locaux

Etape 1 : Travaux de restructuration et préparation du circuit cuisine

Cette étape est décomposée en trois sous-étapes :

e [Etape 1-A: Travaux de restructuration et préparation circulation cuisine

o Restructuration lourde des locaux du rez-de-chaussée et du 1°" étage
o Préparation de la future circulation « repas »
o Maintien des flux logistique, patients décédés, livraison repas

ape 1-B : Poursuite des travaux de restructuration et démolition escalier cuisine

Restructuration lourde des locaux du rez-de-chaussée et du 1° étage

Et

o]

o Confinement au droit de la galerie

o Démolition de I'escalier « circuit cuisine »et reprise de plancher
o Modification structurelle et installation du léve-charge

o Dévoiement des flux patients décédés, livraison repas, logistique

e Etape 1-C: Poursuite des travaux de restructuration, achévement du circuit cuisine
démolition de I'auvent des anciennes urgences

Restructuration lourde des locaux du rez-de-chaussée et du 1°' étage
Démolition des locaux de stockage du rez-de-chaussée

Démolition de la galerie de la circulation de « circuit cuisine »

O O O O

Démolition de I'auvent des anciennes urgences
o Dévoiement des flux patients décédés, livraison repas, logistique
Etape 2 : Réouverture du circuit cuisine et poursuite des travaux de restructuration

e Poursuite de la restructuration lourde des locaux du rez-de-chaussée et du 1°" étage
e Quverture de la nouvelle circulation « livraison repas »
e Restitution du flux patients décédés, logistique

e Construction de I'auvent « livraison »
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Etape 0 : Plan du 1°" étage
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Etape 0 : Plan du 2°™ étage
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