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A. Objet du marché - Emplacement des travaux — Domicile de
I'entrepreneur

Le marché régi par le présent CCAP est un marché de mafitrise d’ceuvre qui a pour objet de
définir les modalités d'intervention du maitre d’ceuvre telles que définies par le livre IV de la
deuxiéme partie du Code de la commande publique.

Cette intervention portera sur la mission de maftrise d'ceuvre pour le changement de la
chaudiére du Conseil des Prudhommes de Bourges, site Mirpied.

Type de marché de service : 12 - services d'architecture

Lieu : BOURGES

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le programme
technique détaillé.

B. Pouvoir adjudicateur exergant la maitrise d’ouvrage

Nom de lI'organisme : Ministére de la Justice - DIRSG Grand Centre — Département Immobilier de

Dijon

Adresse : 4, rue Léon Mauris

Code postal - Ville : 21000 DIJON

RPA : Chef du Département Immobilier

Chargé d’opération : Nathanaél MARDAMA NAYAGOM

Téléphone : 06 22 10 14 85

Courriel (s) : nathanael.mardama-nayagom@justice.gouv.fr
Adresse Internet (URL) : Justice / Portail

Profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr

C. Titulaire

Le titulaire du marché est désigné dans le présent CCTP sous le nom de « maftre d’ceuvre ».
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D. Conduite d’opération et autres intervenants

La conduite d’opération sera assurée M.Nathanaél MARDAMA NAYAGOM, chargé d’'opérations
immobiliere au département immobilier de la Délégation Interrégionale du Secrétariat Général du
Ministére de la Justice de Dijon.

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contrdleur technique
et d’un coordonnateur SPS agréés suivant les dispositions prévues dans le CCAP.

A I'issue des réunions de concertation définies ci-aprés, le maftre d’ceuvre reprend, en tant que de
besoin, ses prestations pour tenir compte des observations formulées par les différents
intervenants (CT, CSPS, MOA, AMO...), celles-ci s'intégrant dans le programme de |'opération. Les
présentes dispositions ne s'appliquent pas pour gérer les demandes de modification de
programme qui font I'objet de négociations et d’avenants dans les conditions prévues au marché.

E. Catégorie d'ouvrages et nature des travaux
L'ouvrage appartient a la catégorie « réhabilitation ».
F. Contenu des éléments de mission

Le titulaire se verra confier les éléments de la mission de base tels que définis aux articles R. 2431-
4 et R. 2431-5 du Code de la commande publique.

Mission de base :
Diagnostic (DIAG)
Avant-Projet (APS/APD),
Projet (PRO),
Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (AMT),
Examen de la conformité et visa des études d'exécution réalisées par des entreprises (VISA),
Direction de |I'exécution des travaux (DET),

Assistance au Maitre d'Ouvrage pour les opérations de réception (compris période de
garantie de parfaite achévement) (AOR et GPA).

Missions complémentaires :
Coordination SSI,

Ordonnancement Pilotage et Coordination
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Les documents d'études sont remis par le titulaire, au Mafltre de I'ouvrage pour Vvérification et
réception. Le nombre d'exemplaires a fournir est de 2 exemplaires papier + 1 informatique
reproductible.

Le Maftre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre
de 'opération envisagée.

Les modalités de présentation des Documents des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), a fournir apreés
exécution, seront conformes aux stipulations de I'article 40 du C.C.A.G Travaux.

Les D.O.E seront a remettre au mafitre d’ouvrage en 1 exemplaire papier + 1 informatique
reproductible.

Les dossiers plans et autres documents conformes a I'exécution seront pliés au format normalisé

A4.

Une copie de la totalité des documents sera également fournie sous la forme informatique, dans
les conditions suivantes :

Pour les plans sur autocad 2018 ou 2019 avec extension. dwg, ou dans le cas d'un logiciel
différent, avec extension. dxf

Tout fichier sera également transmis au format PDF.

Les documents nécessaires a |'établissement du DIUO seront remis au CSPS.

Les dispositions du présent document viennent en complément des dispositions de I'ancien arrété
du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission
décrites a I'ancien décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et a I’ancienne loi MOP (L. n® 85-704, 12
juill. 1985), missions désormais codifiées dans le Code de la commande publique (C. commande
publique, art. R. 2431-1 et suivants).

Si le maftre d'ceuvre est contraint, en application des dispositions du marché apres appel d’offres
infructueux, de reprendre tout ou partie de ses prestations d'étude, les dispositions du présent
CCTP s’appliquent aux prestations reprises.
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Certaines prestations sont décrites en termes voisins, voire identiques dans les différents éléments
de mission de maftrise d’'ceuvre développés ci-apres. Cela répond a la volonté du maitre d’ouvrage
d’attirer I'attention du maftre d’ceuvre sur la nécessité de tenir compte de I'évolution normale de
la démarche de conception qui, a chaque étape, s’enrichit par un niveau de précision accru.

A. Etudes de Diagnostic

Le contenu de I'élément de mission DIAGNOSTIC est conforme aux dispositions de I'annexe Il de
I'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maftrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit
privé.

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur |'état du batiment et
sur la faisabilité de I'opération et ont pour objet de:

- établir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d'ceuvre, tous
les renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ceuvre est chargée, s'il
y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux ;

- fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bati
existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers

- procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux reglements d'hygiéne et de
sécurité ;

- permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une estimation
financiére et d'en déduire la faisabilité de I'opération ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

B. Etudes d'avant-projet sommaire
. Premiére ébauche

Le maitre d’ceuvre devra en premier lieu présenter, au maitre d’ouvrage et aux utilisateurs, une
premiére ébauche de son projet architectural établi a partir du programme.

Cette premiére ébauche devra étre validée avant de pouvoir continuer I'exécution de sa mission
et donc d’avancer sur |'exécution sa mission APS.

[I. Description de la solution d’ensemble préconisée
Les documents spécifiques a remettre au maftre d'ouvrage sont définis ci-dessus (en sus des
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documents prévus a I'ancien arrété du 21 décembre 1993) :
une notice architecturale précisant et justifiant le parti architectural et fonctionnel retenu,

les plans de réhabilitations a I"échelle 1/100e conformément aux choix architecturaux,
prenant en considération les problématiques d'accessibilité et de sureté.

d’une notice technique précisant :

le choix des grands principes des installations techniques (distribution de chauffage,
mode de ventilation, etc.),

un planning de restructuration par phases opérationnelles, prenant en considération les
contraintes de maintenance et de fonctionnement. Ce planning inclura notamment les
déménagements des locaux a effectuer pour la réalisation des travaux,

les solutions d’organisation du chantier, en site occupé, par périmetre de chaque
tranche,

un plan de masse pour préciser les acces proposés pour le personnel, les usagers, les
locaux techniques pour chaque phases (échelle 1/500) et faisant apparaftre les limites
de traitement des aménagements extérieurs,

des croquis et schémas explicatifs,

des coupes transversales ou longitudinales et schémas explicatifs a I'’échelle 1/100 de
I'existant.

[ll.  Prestations sur les existants et gestion des déchets issus de la démolition

La mission de maitrise d’ceuvre comprend les études d’avant-projet sommaire a mener pour la
réalisation des travaux préalables.

IV. Calendrier de réalisation des travaux

Au stade de I'APS, le maftre d’ceuvre établira un calendrier de réalisation des travaux faisant
apparaitre un calendrier général qui s’inscrit dans un découpage de I'opération en plusieurs phases
(tranches) dont les mises en service seront décalées dans le temps aprés une réception partielle de
sorte que chaque phase (tranche) constitue un ensemble cohérent, individualisable et fonctionnel.

V. Estimation provisoire du cot prévisionnel des travaux

Au stade de I’APS, le maftre d'ceuvre établira une estimation provisoire du coUt prévisionnel des
travaux qui s’appuie sur les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages et a partir des
caractéristiques techniques et des spécificités particulieres connues a ce stade des études.

Le coOt doit intégrer I'ensemble des éléments constitutifs du programme, gage d’'un équipement
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de qualité.

L'estimation prévisionnelle présentée par le maitre d’ceuvre doit résulter d’un examen détaillé par
un économiste pour confirmer la cohérence de I'estimation prévisionnelle avec le programme

2

fonctionnel d’utilisation des espaces a réhabiliter ou a créer et la faisabilité de I'opération en
phases (tranches) de réalisation dans le temps en fonction des contraintes et nuisances spécifiques.
Le découpage technique opéré doit étre fonctionnel. Chaque tranche doit pouvoir satisfaire les
besoins de maniére autonome, sans qu’il ne soit nécessaire d’engager les tranches suivantes.

VI. Présentation et admission de I’APS

L'opération a pour objectif de mettre a disposition des utilisateurs et des usagers, un équipement
adapté aux besoins et au fonctionnement du service.

Si le principe d'une consultation des utilisateurs est prévu a chaque étape importante de
I'élaboration du projet, il importe d'organiser une concertation plus large des utilisateurs.

Aussi, I'avant-projet sommaire est présenté par le maftre d'ceuvre.

Lors d'une réunion de synthése et de validation de I'APS en présence des utilisateurs et du maitre
d'ouvrage, le maitre d'ceuvre apporte les réponses aux observations que suscite I'analyse du projet.

Un procés-verbal de cette réunion sera établi par le chef de projet au sein de la maftrise d’ceuvre.

Le mafitre d'ceuvre tient compte, dans toute la mesure du possible, des observations consignées au
procés-verbal. A défaut, il informe le maitre d’ouvrage des raisons pour lesquelles il n’en n’a pas
tenu compte.

Cette procédure conduit a arréter les correctifs ou modifications éventuels au stade APS en
fonction des conclusions et de leur validation par le maitre d'ouvrage.

B. Etudes d'avant-projet définitif

Les documents spécifiques a remettre au mafitre d'ouvrage sont définis ci-dessus (en sus des
documents prévus a l'ancien arrété du 21 décembre 1993).

I.  Description de la solution d’ensemble préconisée

La description de I'opération sera présentée sous la forme d'une notice technique précisant :

la description des ouvrages par phases (tranches) de réalisation en lots techniquement
homogénes, chaque lot faisant I'objet d'une description d'un niveau suffisant pour
permettre d'opérer les vérifications prévues au stade de I'avant-projet définitif,

la nature des différents matériaux,
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les solutions techniques retenues :
plans d'ensemble aux échelles 1/100¢,
détails significatifs au 1/50¢,
implantation et schémas de principe des principaux équipements,

plans de principe des réseaux avec raccordement aux réseaux a remplacer,

[I.  Estimation du co0t prévisionnel des travaux

L'estimation définitive du coUt prévisionnel des travaux, telle que définie dans le CCAP sera établie
suivant les différents lots et fondée sur des avant-métrés tenant compte des spécificités des
ouvrages et leurs divers composants. La décomposition par lots n'a qu'une valeur indicative. Cette
estimation est réputée correspondre a une réalisation d'une opération de restructuration
conforme au programme.

Elle doit s'inscrire dans le montant de I'enveloppe prévisionnelle fixé par le maitre d'ouvrage. Le
mode de dévolution des travaux €tant prévu en lots séparés, |'estimation définitive du co0t
prévisionnel des travaux fera ressortir :

la part du co0t des travaux de restructuration en phases de réalisation dans le temps en
fonction des contraintes et nuisances spécifiques. Le découpage technique opéré doit étre
fonctionnel. Chaque phase doit pouvoir satisfaire les besoins de maniére autonome, sans
qu’il ne soit nécessaire d’engager les phases suivantes,

la part des prestations spécifiques liées au phasage de l'opération compatibles avec la
reconnaissance des lieux et les contraintes opérationnelles en site occupé y compris les
installations existantes risquant d'étre touchées par les travaux et toutes les modifications
techniques nécessaires pour le maintien en fonctionnement des entités fonctionnelles du
site.

L'estimation prévisionnelle présentée par le maftre d’ceuvre doit résulter d'un examen détaillé par
un économiste pour confirmer la cohérence du co(Ot prévisionnel des travaux (CPT) avec le
programme fonctionnel et technique de l'opération y compris les équipements prévus et les
prestations liées a 'ordonnancement des travaux.

Apres admission de I'avant-projet définitif par le maitre de I'ouvrage, un avenant fixe le montant
du co0t prévisionnel des travaux que le maftre d'ceuvre s’engage a respecter.

I1l. Calendrier de réalisation des travaux

Au stade de l'avant-projet définitif, le calendrier de réalisation des travaux consiste en un
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calendrier prévisionnel général de I'opération faisant apparaitre la conception des travaux et
I'organisation des différentes phases (tranches) d’interventions a réaliser en tenant compte des
contraintes liées a I'activité du site et de I'occupation des places de stationnements a proximité.

Il mentionne les actions a mener pour chacune des interfaces batiment/équipements et définit les
actions a maitriser pour chacune de ces interfaces notamment en courants forts, CVC (bilan de
puissance, positionnement, caractéristiques des équipements et calendrier livraison...).

Au stade de I'avant-projet définitif, le calendrier de réalisation des travaux fixera I'organisation des
travaux par phases (tranches) opérationnelles en fonction de la nature et de I'étendue des besoins
a satisfaire avec les procédures de passation de marché de travaux retenues et le calendrier de
travaux subdivisé par étapes d’intervention en lots séparés.

IV. Permis de construire

L'établissement et la présentation aux services instructeurs du dossier de demande de permis de
construire interviendront au stade de I'APD sans perturber le déroulement des missions d’'études.

Le maitre d'ceuvre procédera a la consultation préalable des personnes ou organismes susceptibles
d'imposer des contraintes particuliéres au maitre de I'ouvrage lors de la réalisation de I'opération.

Concernant la constitution de la notice de sécurité, le Bureau de Contrble apportera son assistance
au maitre d'ceuvre.

La constitution du dossier de demande de permis de construire comprend I'ensemble des
documents écrits et graphiques imposés par le Code de I'urbanisme et de la Directive européenne
sur |'efficacité énergétique des batiments sur la base des solutions proposées et validées par le
maitre d'ouvrage.

Une fois les travaux terminés, la maitrise d’ceuvre délivre une déclaration d’achévement et de
conformité des travaux au permis de construire (certification du respect de la réglementation). Le
maftre d'ceuvre et le Bureau de contrble apporteront leur assistance au maitre d'ouvrage pour la
consultation d’un prestataire (bureau de contrdle ou architecte) permettant d'obtenir un certificat
de conformité relative a I'accessibilité des personnes.

C. Etudes de projet

Le maftre d'ceuvre devra présenter une description de la solution sous la forme suivante :

une décomposition de |'opération en lots techniquement homogenes, correspondant
chacun a un corps d'état ou a un regroupement cohérent de plusieurs corps d'état par
tranches opérationnelles en fonction de la nature et de I'étendue des besoins a satisfaire.
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Les plans d'ensemble feront apparaitre :
un descriptif technique,

des plans (en plan coupes, élévations) nécessaires a la définition des éléments d’ouvrages
ou parties d’ouvrages et a |'attribution de ceux-ci a chaque corps d'état qui doit intervenir,
aux échelles 1/50¢ avec, en tant que de besoin, des détails a des échelles adaptées (1/20¢ a
1/109),

des plans a I'échelle 1/50¢ définissant avec précision le tracé des différents réseaux et leurs
raccordements aux réseaux existants,

des plans de principe de positionnement des réseaux et équipements techniques

Il est rappelé au maftre d'ceuvre que les plans a remettre devront respecter la charte graphique du
maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit dans toute la mesure du possible éviter de citer des marques commerciales
dans les pieces techniques. Lorsqu'il lui est impossible de garantir une qualité satisfaisante de
prestation sans le recours a cette solution, il est autorisé a citer des marques commerciales aux
conditions cumulatives suivantes : -

mention de plusieurs marques pour une méme prestation,

adjonction de la mention « ou équivalent ».

La clause d’équivalence ne vise pas a modifier les termes du contrat en matiére de niveau de
qualité, elle vise a prendre en considération que des référentiels différents (normes et marques de
qualité) peuvent permettre d’apporter au maitre d'ouvrage des garanties équivalentes.
L’entreprise doit apporter la preuve de I'équivalence par les documents remis par son fournisseur.

Au titre des prestations dues, le maftre d'ceuvre fournira des prestations d'études, tant écrites que
graphiques, d'un niveau de précision suffisant pour permettre :

I'attribution sans équivoque, de la responsabilité des prestations situées a l'interface de
plusieurs corps d'état,

I'engagement des entreprises sur un prix,

I'établissement, sans précision complémentaire, par les entreprises, des plans PAC et des
spécifications a usage de chantier.

Seront ainsi remis :

des plans (en plan coupes, élévations) nécessaires a la définition des éléments constitutifs
des ouvrages ou parties d'ouvrages des batiments existants + construction en extension et
a I'attribution de ceux-ci a chaque corps d'état qui doit intervenir, aux échelles 1/50¢ avec,
en tant que de besoin, des détails a des échelles adaptées (1/20¢° a 1/10°),
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des plans a I'échelle 1/50¢ définissant avec précision le tracé des différents réseaux et leurs
raccordements aux réseaux existants,

des plans de principe de positionnement des équipements.

I.  Pré-dimensionnement des ouvrages

Le maftre d’ceuvre doit la vérification du pré-dimensionnement de tous les éléments de structure
et de toutes les installations techniques, tant en matiére de performance a atteindre ou
d’encombrement.

Ce pré-dimensionnement est justifié par des calculs appropriés. Le maitre d'ceuvre s'assure,
notamment, de la cohérence entre la surface des gaines, des locaux et les installations qu'ils sont
destinés a recevoir, et cela en intégrant des surfaces d’accés et de dégagement compatibles avec
une réalisation aisée des opérations de maintenance ultérieures.

Le pré-dimensionnement de tous les éléments de structure et de toutes les installations techniques
devra étre confronté aux plans de principe des espaces a créer a destination des équipements des
plateaux techniques.

II. Calendrier de réalisation des travaux

Au stade du projet, le calendrier de réalisation des travaux consiste en ['établissement du
calendrier de réalisation des travaux, corps d'état par corps d'état par tranches opérationnelles en
fonction de la nature et de I’étendue des besoins a satisfaire retenues au stade de I’APD.

Il sera prévu dans le calendrier de réalisation des travaux, des points d'étapes permettant de fixer
des contrdles pour obtenir la qualité requise décrite dans les marchés.

[ll.  Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

Au stade du projet, le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire correspond a chaque
corps d’'état et s'appuie simultanément sur le cahier des clauses techniques particuliéres et sur les
avant - métrés. Pour chaque tranche opérationnelle en fonction de la nature et de I'étendue des
besoins a satisfaire retenues au stade de I’APD.

Il sera pris en compte les mesures a prendre pour I'intégration de la sécurité et a I'organisation de
la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Une cohérence totale est exigée entre le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire et le
CCTP. A cet effet, les repérages des articles de ces deux documents utiliseront une logique
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commune.

IV. Estimation du co{t prévisionnel des travaux

Le co0t prévisionnel des travaux établi sur la base d'avant-métrés et du cadre de décomposition
du prix global et forfaitaire correspond a chaque corps d’état par tranches opérationnelles en
fonction de la nature et de |I'étendue des besoins a satisfaire retenues au stade de I’APD.

V. Panneaux de chantier

Le maitre d'ceuvre prévoit dans les projets de CCTP des lots appropriés la réalisation d'un panneau
de chantier. Il comportera les renseignements propres a I'opération et aux différents intervenants.
Le maitre d'ceuvre établira un document graphique représentatif de I'opération qui sera validé et
utilisé par le maftre d’ouvrage pour son panneau de communication par tranches opérationnelles
en fonction de la nature et de |'étendue des besoins a satisfaire retenues au stade de I’APD.

VI. Préparation des installations de chantier, sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité
du domaine public

Dés les études d’avant-projet de |'ouvrage, la coopération entre la maitrise d’ceuvre et le
coordonnateur SPS doit conduire a définir les mesures a prendre pour I'intégration de la sécurité
et a l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Il s'agira notamment pour le maftre d'ceuvre de s’assurer de la prise en compte des prestations
dues par le maitre d’ouvrage en matiere de VRD qui résultent des dispositions des articles L. 235-
16 et R. 238-40 a R. 238-44 du Code du travail (décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994).

La plateforme d’installation de chantier devra étre précisée par le maitre d’ceuvre ainsi que toutes
les dispositions a prendre. Elle sera unique pour toutes les phases opérationnelles.

La maftrise d’ceuvre en concertation avec les concessionnaires définira les modalités techniques
et contractuelles de raccordement aux réseaux pour les besoins du chantier et de préparation de
la plateforme de la base vie.

Il s'agira notamment de procéder au recensement des besoins pour le chantier, de définir la limite
des prestations techniques a réaliser par les concessionnaires et au titre des marchés de travaux
du maitre d'ouvrage, les délais de réalisation d’alimentation et de raccordement des réseaux
jusqu’au chantier depuis le domaine public par les concessionnaires pour s’inscrire dans la date de
démarrage du chantier.

La maitrise d’ceuvre recueillera aupres des exploitants de ces ouvrages les mesures de prévention
a appliquer pendant I'exécution des travaux.
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La préparation de chantier portera principalement sur les ouvrages suivants :

continuité de fonctionnement du site comprenant en particulier le maintien des accés au
site ou la proposition d'accés temporaire,

réalisation d'une plateforme permettant la mise en place des installations de chantier et
des espaces de stockage et stationnement,

les voies prévues doivent étre constamment praticables. A cet effet, les eaux pluviales
doivent étre drainées et évacuées. Ces voies doivent étre convenablement éclairées,

le raccordement a un réseau de distribution d’eau potable doit étre effectué de maniére a
permettre une alimentation suffisante des divers points d’eau prévus dans les locaux
destinés au personnel et pour les besoins du chantier,

le raccordement a un réseau de distribution électrique doit permettre de disposer d’'une
puissance suffisante pour alimenter les divers équipements et installations prévus dans les
locaux destinés au personnel et pour les besoins du chantier (alimentation des grues),

les matiéres usées doivent étre évacuées conformément aux réglements sanitaires en
vigueur y compris pour le chantier.

VIl.  Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité des avoisinants

Une attention particuliére sera portée aux sujétions spéciales pour les travaux a exécuter a
proximité des avoisinants, ouvrages souterrains et des voiries a proximité du site.

VIIl.  Précisions particuliéres a certains corps d’état

Les spécifications ci-apres précisent le contenu de la prestation d’étude de projet pour quelques
corps d’état.

Il est rappelé au maftre d’ceuvre que les plans a remettre devront permettre une exploitation du
fichier par un tiers.

Pour les travaux sur I'existant rendus nécessaires par les opérations de raccordement, la localisation
des interventions affectant les ouvrages sera détaillée.

Les plans de structures (poteaux, poutraisons et tous porteurs) doivent étre a une échelle qui
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permette d’avoir une vision d’ensemble des travaux a réaliser de la structure de I'ouvrage et de ses
fondations :

vue en plan de chaque niveau et plan de fondations avec implantation et pré
dimensionnement des ouvrages,

élévation des principaux ouvrages spécifiques de charpente et pré-dimensionnement,

cahier des coupes et détails au 1/50¢ et 1/20¢.

Tous les détails de conception doivent étre définis et dessinés.

Doivent apparaitre : la localisation des interventions importantes affectant les ouvrages de
structure, les surcharges d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux
ouvrages, les besoins principaux en fluides.

Les revétements muraux et de sols, réservations, réseaux, peintures, traitements spéciaux et
équipements seront repérés soit sur des plans généraux, soit sur des plans spécifiques. Les
spécificités requises pour les équipements de production devront apparaftre sur les plans.

D’une maniére générale, il sera tenu compte pour la partie « lots techniques » de la continuité de
fonctionnement du site pendant les travaux, du positionnement des équipements techniques dans
les batiments et des réseaux pour apprécier le périmétre d’intervention, la limite des spécifications
techniques a retenir par la mafitrise d’ceuvre dans le cadre de marché de travaux a prix global et
forfaitaire tiendra compte des observations du contrbéleur technique pour tenir compte de la
réglementation applicable par rapport au classement de |'établissement existant et de son
exploitation.

La prestation d'études de projet comprend :
les schémas généraux et les bilans de puissance,
les tracés unifilaires des principaux réseaux et des gaines sur fond de plans de niveaux,
les dimensionnements principaux des réseaux et des matériels,
le plan de positionnement des équipements,

le plan d'implantation des terminaux sur des plans spécifiques suivant la complexité et
I'importance de I'ouvrage.

La prestation d’études de projet comprend :
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le schéma général,

les tracés des principaux réseaux sur fond de plans de niveaux,

les pré-dimensionnements principaux des réseaux et des matériels,
le plan de principe de positionnement des équipements,

le plan d'implantation des matériels sur des plans spécifiques suivant la complexité et
I'importance de l'ouvrage,

la nature et le positionnement des équipements de lutte contre I'incendie en fonction de
la classification du risque des locaux.

L'organisation du choix des équipements fixes se fait dans un délai compatible avec I'avancement
des travaux pour permettre un approvisionnement en cohérence avec le calendrier prévisionnel
détaillé de réalisation de travaux arrété avec les entreprises.

La prestation d’études de projet comprend :
le schéma général et le bilan de puissance,
le schéma des armoires principales,

le schéma de principe des armoires divisionnaires de distribution et de protection (hors
section et calibre, qui font partie de la phase exécution),

le tracé des principaux chemins de cables,

I'implantation des tableaux et appareillages (prises de courant, commandes, détection
incendie et diffusion d’alarme, réseaux informatiques avec implantation des postes de
travail, divers autres réseaux courants faibles) ainsi que les parcours de distribution
principale et section des canalisations qui font partie des plans de la phase exécution au
1/50, soit sur des plans généraux, soit sur des plans spécifiques suivant la complexité de
I'ouvrage.

Le Palais de Justice étant un établissement recevant du public (ERP), la coordination SSl est dévolue
au maitre d’ceuvre. Le maftre d’ceuvre est chargé de la mission de coordination des systémes de
sécurité incendie prévue par la norme NF S 61-932. Au titre de cette mission, il doit :

définir des zones : zones de détection ZD, zones de mise en sécurité ZS, zones de diffusion
d’alarme ZA,

élaborer un cahier des charges définissant :
la catégorie de SSI,
les constituants du SSI,
les dispositifs de commande des dispositifs actionnés de sécurité (DAS),

la nature des liaisons,
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les options de sécurité des DAS,
les alimentations de sécurité (alimentation électrique de sécurité (AES),
la procédure de réception des installations,

établir le dossier d’identité du SSI,

suivre la réalisation de l'installation,

s'assurer du respect du cahier des charges et suivre les essais,

établir le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

La prestation d’études de projet comprend :

le tracé des réseaux extérieurs provisoires ou définitifs nécessaires au chantier sur fond de
plan de masse comportant I'indication des sections et niveaux principaux et l'indication
des points de raccordement,

le tracé des réseaux extérieurs modifié sur fond de plan de masse comportant I'indication
des sections et niveaux principaux et I'indication des regards,

le repérage des différents accés sur fond de plan de masse,
les détails d’ouvrages,
les plans de principe, profils en long et profils en travers de la voirie,

les aménagements paysagers et la qualité des matériaux et des équipements et les
conditions de leur mise en ceuvre,

la prise en compte de la topographie des lieux.

Ici : Sans objet.

Le traitement de la signalétique portera uniquement sur les indications nécessaires a |'organisation
du flux des usagers et au respect de la sécurité incendie dans I’établissement.

Ces prestations doivent obligatoirement faire I'objet d'un lot spécifique.

La prestation d’études de projet comprend un descriptif détaillé de la fourniture, la livraison et le
montage d'équipements. Les prestataires en charge de ce lot dans le marché de travaux seront
également mandatés pour la fourniture et la maintenance de I'équipement pendant sa durée de

vie.
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Les équipements doivent satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur et en particulier a
celles relatives a la sécurité des personnes, a I’hygiéne et a la santé et a la réglementation applicable
a I’établissement.

Le maftre d'ceuvre devra prendre toutes les dispositions pour garantir la préservation du site
malgré le probléme de I'amiante. Le projet devra prendre en compte cette problématique dés la
conception des plans en phase APS.

Le maitre d'ceuvre devra proposer une solution permettant d’offrir aux usagers la meilleure
acoustique possible.

D. Assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation des
marchés de travaux

La dévolution des travaux est prévue en lots séparés.

Il sera constitué un dossier de consultation pour chaque tranche opérationnelle en fonction de la
nature et de |'étendue des besoins a satisfaire retenues au stade de I’APD et du calendrier de
réalisation.

I. Dossier de consultation des entrepreneurs (DCE) comprenant les différents niveaux concernés par
I'opération

La préparation du dossier de consultation des entrepreneurs comprend pour chaque phase
(tranche) opérationnelle :

le dossier d’études de projet, comprenant les CCTP travaux par corps d’état,
éventuellement amendé pour tenir compte des réserves formulées a la réception par le
maitre d’ouvrage des prestations correspondantes,

une notice d'organisation générale du chantier en concertation avec le coordonnateur SPS
qui doit permettre une mise en ceuvre et une réalisation de I'opération y compris la période
de préparation, installation de chantier et leur repliement,

le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), par corps d’état,

le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé fourni
par le coordonnateur SPS qui précisera également les dispositions et les prestations a
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intégrer au titre des dépenses d’investissement, de fonctionnement et d’entretien du
chantier,

la mise au point de lI'ensemble des piéces administratives a insérer dans le DCE en
collaboration avec le maitre d’ouvrage et son assistant lorsqu’il est assisté (RC, CCAP, AE),

la mise au point en liaison avec le maitre d’ouvrage et le coordonnateur SPS, des clauses
d'insertion sociale dans les marchés travaux,

la mise au point en liaison avec le maitre d'ouvrage des clauses applicables pour
I'application des pénalités de retard d’exécution au regard de I'article 19 du CCAG travaux,

la mise au point en liaison avec le mafitre d’ouvrage d'une pluralité de critéres non
discriminatoires et liés a I'objet du marché, visant a identifier |'offre économiquement la
plus avantageuse,

la mise au point du plan du mémoire technique a fournir par les candidats pour apprécier
la valeur technique de I'offre et adaptera le tableau d’analyse des offres fourni par le maitre
d’ouvrage en fonction des critéres et sous-critéres retenus,

la liste des documents a fournir dans le cadre de la consultation par appel d’offres ouvert.

De fagon a permettre la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics de
travaux nécessaires, le maitre d'ceuvre remettra impérativement une version électronique du
Dossier de Consultation des Entreprises, sur CD-Rom (en double exemplaire) ou, a la demande de
I'assistant du maftre de 'ouvrage et sous réserve des contraintes éventuelles liées a la volumétrie

des fichiers, par voie de messagerie électronique.

Les intitulés des fichiers transmis devront étre représentatifs de leur contenu et distinctifs ; le
maitre d'ouvrage garde la possibilité d'établir les régles d'appellation a mettre en ceuvre.

Les fichiers transmis devront, dés lors que les outils progiciels et logiciels utilisés par le maitre
d'ceuvre le permettent, respecter les recommandations de |I'Agence pour le Développement de
I'Administration Electronique (http://www.adae.gouv.fr/) en matiére de format (a titre d'exemples

: formats recommandés pour I'échange d'information graphique/images fixes : XML, PNG, JPEG,
TIFF ; pour les plans : DWG, PDF, IFC ; pour |'échange de bases de données : XML...). En fonction
des outils progiciels et logiciels utilisés par le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage ou l|'assistant a
maftrise d’ouvrage garde la possibilité d'établir le format des fichiers a communiquer.

La remise par le maftre d'ceuvre, sous les mémes formes, d'une version électronique des autres
documents, notamment du DOE, est par ailleurs demandée par le mafitre de |'ouvrage.

Le maftre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de I'opération envisagée.

Le maitre d'ceuvre pourra étre invité a présenter et expliciter certains documents devant le maitre
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de I'ouvrage.

[I. Consultation des entreprises

La maftrise d'ceuvre sera associée a l'analyse des candidatures comprenant notamment la
vérification des références et qualifications et moyens des candidats susceptibles d'étre retenues
au regard des critéres du réglement de la consultation.

Jusqu'a I'attribution définitive des lots de travaux, le maftre d’ceuvre ne pourra avoir aucun contact
avec les candidats et ne délivrer aucune information sur la consultation.

En cas de demande de renseignements émanant de candidats, ces demandes devront
impérativement et intégralement étre transmises a l'assistant du maitre de |'ouvrage, seul habilité
a fournir a I'ensemble des candidats, les informations demandées.

A ce titre, il est rappelé qu’aucun document ne pourra étre remis aux entreprises directement par
le maitre d'ceuvre.

N

Seul l'assistant du maitre de l'ouvrage est habilité a remettre aux candidats les dossiers de
consultation et d’éventuels modificatifs ou compléments.

L'assistant du maitre de I'ouvrage procede a |'ouverture des offres.

Apres 'ouverture des plis contenant les offres, le maitre de |I'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre,
pour avis, un dossier complet des propositions regcues accompagné du modéle type de rapport
comparatif a respecter scrupuleusement.

Si le maitre d’ceuvre n’utilise pas scrupuleusement le modeéle type de rapport comparatif transmis,
le maitre d'ouvrage appliquera une réfaction sur le montant de I'élément de mission
correspondant.

Le maitre d'ceuvre ne doit fournir a des tiers aucune des informations contenues dans ce dossier.

Le maftre d’ouvrage se réserve la possibilité de procéder a une consultation anticipée pour certains
lots (Installation de chantier ou Terrassement par exemple). Par conséquent, la rémunération
forfaitaire et définitive du marché de maitrise d'ceuvre prend en compte les prestations de
consultation anticipée qui ne pourront faire l'objet d'une demande d‘indemnisation
supplémentaire.

Si des propositions « variantes » sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations
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du reglement de consultation, le maftre d'ceuvre devra accomplir, sans rémunération
complémentaire, les taches d'analyse, de contrble et autres impliquées par I'étude de ces
variantes.

A souligner qu’en cas de liquidation d’une entreprise en cours de chantier, le maftre d’ceuvre assiste
I'huissier mandaté pour réaliser I'état d’avancement des travaux. Il élabore ensuite, sans
rémunération supplémentaire, un nouveau dossier de consultation limité aux prestations restant a
réaliser aprés reconnaissance des travaux déja réalisés et les approvisionnements sur site, analyse
les offres du marché de substitution.

1. Analyse des offres

L'analyse des offres s’agissant d’une consultation en lots séparés comprend, outre les éléments
prévus a I'ancien arrété du 21 décembre 1993 et aux articles R. 2431-13 et suivants du Code de la
commande publique :

les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au dossier de consultation,
les réserves éventuelles qu'elles appellent,
I'incidence éventuelle des variantes,

la vérification que les offres de prix ne comportent pas d'omission ou d’erreurs
normalement décelables par un homme de I'art,

I'identification des prix anormalement bas (prix global et forfaitaire) qui doivent faire
I'objet d’'une demande de précision (qui sera communiquée au maitre d’ouvrage qui
demandera par écrit des précisions sur la composition de l'offre dans le respect des
dispositions de I'article R. 2152-3 du Code de la commande publique),

I'identification des offres susceptibles de faire I'objet d'une demande de précision (qui sera
communiquée au maitre d'ouvrage qui demandera par écrit des précisions sur la
composition de I'offre dans le respect des dispositions du Code de la commande publique),

I'identification des mises au point nécessaires pour permettre la passation des marchés
dans des conditions de clarté optimales,

I'établissement du rapport d’analyse des offres, destiné a la commission des marchés
publics suivant et proposant :

les offres susceptibles d’étre retenues au regard des critéres de jugement précisés dans
le reglement de la consultation,

la relance éventuelle de la consultation sous une forme appropriée en fonction du
résultat de la consultation.

En outre, le maitre d’ceuvre transmet au maitre de I'ouvrage, sous format électronique (tableur) les
cadres de décomposition du prix global et forfaitaire complétés avec les éléments des offres jugées
économiquement les plus avantageuses ainsi qu’avec 'estimatif des prestations qu’il a établies.
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Ce rapport doit étre remis sous format électronique au maftre de l'ouvrage qui propose si
nécessaire une réunion au cours de laquelle sont examinées les remarques émises par le
concepteur et le maitre de I'ouvrage.

Le choix définitif de I'entrepreneur a retenir appartient au maitre de I'ouvrage qui reste libre de
suivre ou non les remarques du maitre d'ceuvre.

Le maitre d'ceuvre est également associé a I'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée
a I'appui de I'offre.

Le montant de I'élément relatif a 'assistance pour la passation des contrats de travaux pourra étre
modulé en fonction de la qualité du rendu du rapport comparatif.

Le rapport est rédigé par utilisation du cadre type fourni par I'assistant ou le maftre de I'ouvrage.

IV. Mise au point des marchés

Au titre des prestations dues, le maftre d'ceuvre assistera le mafitre d'ouvrage en tant que de besoin
lors des éventuelles démarches de mise au point des marchés ou en procédure négociée suivant
les dispositions qui seront retenues pour les modalités de consultations et examen des offres dans
le respect des dispositions du Code de la commande publique.

E. Visas

Le maftre d’'ceuvre s'assure que les documents des entreprises respectent les prescriptions de
I'opération.

Il réalise une appréciation qualitative de la consistance et du contenu des notes de calculs.

Il vérifie la conformité aux réglements et au marché des hypothéses de calculs et données figurant
dans chaque note.

Seule la pertinence des résultats obtenus est appréciée par ordre de grandeur ou par ratio. La
vérification ne doit pas se faire par systéeme de contre-calcul.

Le visa est délivré si le mafitre d’ceuvre ne détecte pas d’anomalie spécifique.

F. Direction de I'exécution du marché de travaux

La direction de I'exécution des marchés de travaux comprend par tranches opérationnelles en
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fonction de la nature et de I'étendue des besoins a satisfaire retenues au stade de I’'APD :
I'organisation et la direction des réunions de chantier,

la rédaction des comptes rendus de ces réunions (avec une collaboration avec I'OPC pour
cette partie) et sa diffusion,

I'exécution de toutes les taches techniques et administratives mises a la charge du maftre
d’ceuvre par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
travaux, notamment :

|’établissement et la notification des ordres de services. Ces ordres de service sont
établis dans le respect des modeles validés par le maitre d’ouvrage,

I'organisation des constatations contradictoires et I'établissement des constats
correspondants,

I'’établissement des états d’acompte mensuels fixant le montant des acomptes a régler
aux entreprises. Ces états d’acompte sont établis dans le respect des modeéles validés
par le maitre d’ouvrage.

notification par ordre de service au titulaire d'un marché I’'état d’acompte mensuel et
la proposition au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il
admet

I'établissement des décomptes généraux du marché de travaux.

Il est rappelé que |'établissement des états d’acompte mensuels ou finaux comprend
également le calcul des révisions de prix par application de la formule représentative
de I'évolution du coUt de la prestation retenue pour chaque marché de travaux.

L'article 12.2 du CCAG travaux prévoit, un dispositif spécifique en matiére de paiement
des acomptes. Le maitre d’ceuvre doit désormais accepter ou rectifier, dans un délai de
sept jours suivant la date de réception, la demande de paiement mensuelle du titulaire,
qui prend la forme d'un projet de décompte. Le projet de décompte ainsi accepté ou
rectifié permet de déterminer le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire.

Cet état d’acompte mensuel est désormais notifié par ordre de service par le maitre
d’ceuvre au titulaire du marché,

I'analyse du programme d’exécution établi par chaque entrepreneur, la vérification de sa
cohérence avec le calendrier général de réalisation des travaux contractuel de I'OPC. Cette
analyse est attestée par un visa,

la notification des prix provisoires,

I'’établissement des justificatifs des états de travaux modificatifs pour permettre
I'’établissement des avenants éventuels,

I'information mensuelle du maftre d'ouvrage sur |'état d’avancement des travaux,

la constatation des retards éventuels et les adaptations d’exécution des taches techniques
poury remédier,

I'avis sur le contenu des actes spéciaux de déclaration des sous-traitants proposés par les
entreprises a I'agrément du maitre d’ouvrage,
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I'avis du maftre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les entreprises
pour donner suite a un ordre de service ou sous toute autre forme, notamment sur le
décompte général, dans le respect du délai prévu au CCAP,

I'assistance au maftre de I'ouvrage en cas de litige sur I'exécution des travaux,

I'instruction des éventuels mémoires en réclamation émis par les entreprises.

G. Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations
préalables a la réception des travaux et garantie de parfait
achévement

Il sera organisé une procédure de réception pour chaque phase (tranche) opérationnelle en
fonction de la nature et de I'étendue des besoins a satisfaire retenues au stade de I’APD et du
calendrier de réalisation.

Le maftre d'ceuvre se charge de l|'organisation administrative des opérations préalables a la
réception, et notamment de la convocation des entreprises.

Il réalisera, selon la situation, les opérations de réception partielle, de mise a disposition d’ouvrage,
de levées de réserves...

Il remettra au maftre d’ouvrage le dossier des ouvrages exécutés.

Le maftre d’ceuvre organisera une procédure relative a la période de garantie de parfait
achévement pour chaque tranche opérationnelle en fonction de la nature et de |'étendue des
besoins a satisfaire retenues au stade de I’APD et du calendrier de réalisation.

Al'issue de la date de réception des travaux, le maitre d’ceuvre prend l'initiative de la mise en place
d’un cahier de parfait achévement.

Ce dernier comprend les rubriques suivantes :

nature du désordre (date de constat, description du désordre, identité de la personne qui
a constaté le désordre),

nature des travaux correctifs a réaliser (description et date d’intervention de I'entreprise),
constat d’exécution des travaux correctifs (contrélé, daté et signé par le maitre d'ceuvre),

Dés sa mise en place ce cahier sera tenu a disposition du maitre d’ceuvre par le responsable de
I'établissement.

Dans le cadre d’une périodicité de visites de contrdle de parfait achévement :
une (1) fois par mois dans le 1*" mois de la garantie de parfait achévement,

une (1) fois tous les deux (2) mois jusqu’a la visite de fin de période de garantie de parfait
achévement a l'exception de désordres qui nécessitent une intervention urgente pour
assurer la continuité de fonctionnement de |'établissement.
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Le maftre d'ceuvre effectue une visite de contrdle d’achévement au cours de laquelle :
il prend connaissance du contenu du cahier de parfait achévement,

il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements constatés depuis sa précédente visite
de contrdle d’achévement ne sont pas dus a des causes étrangéres et relévent bien du
domaine d’application des garanties contractuelles,

il invite I'entreprise a effectuer les travaux ou reprises nécessaires,

il signale au chef de projets du maitre d’ouvrage les désordres consignés sur le cahier de
parfait achévement, qui ne relévent pas du domaine d‘application des garanties
contractuelles (notamment les désordres liés aux effets de I'usage),

il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite de
contréle d‘achévement en indiquant ses observations dans le cahier de parfait
achévement.

Lorsque le délai de garantie est prolongé pour cause d’inexécution de ses obligations par
I'entrepreneur, les dispositions susvisées s’appliquent au délai prolongé.

Au plus tard un mois (1) avant la fin du délai de parfait achévement, le mafitre d’ceuvre organise
une visite et une réunion de synthése de fin de délai de parfait achévement en présence du maitre
d’ouvrage ou son représentant et le responsable de I'établissement.

A cette occasion, le maftre d'ceuvre effectue un constat des désordres et dysfonctionnements qui
subsistent a la date considérée. Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du
cahier de parfait achévement et qui n‘ont pas regu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts
plus récents et non encore consignés sur le cahier.

La visite de fin de délai de parfait achévement fait I'objet d’un procés-verbal établi par le maitre
d’ceuvre. Ce dernier notifie par ordre de service le proces-verbal de visite de fin de parfait
achévement aux entreprises, assorti d'une décision de la personne responsable du marché le
mettant en demeure de remédier aux défauts signalés.

La constatation de non-achévement des ouvrages fait I'objet d'un proces-verbal dressé sur le
champ par le mafitre d’ceuvre et signé par lui et par I'entrepreneur ; si ce dernier est absent ou
refuse de signer, il en est fait mention.

La procédure de constatation de non-achévement doit étre organisée par le maitre d'ceuvre au
plus tard 10 jours avant la fin du délai de garantie de parfait achévement. L'article 1792-6 du Code
civildonne la possibilité au maftre d’ouvrage, face a I'inexécution par I'entreprise de ses obligations
contractuelles, dans le fixé d’'un commun accord, de lui adresser une mise en demeure qui, si elle
reste infructueuse, lui permettra d’exécuter les travaux a ses frais et risques. Dans cette hypothese,
le maitre d’ceuvre assistera le maitre d’ouvrage pour la reprise des prestations restant a exécuter.
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A. Systeme de sécurité incendie (SSI)

En phase de conception, le coordonnateur SSI procéde a I'analyse des besoins, choisit et organise
le SSI, congoit le SSI en relation avec les existants.

En phase exécution, il assure le suivi de I'exécution pour assurer la cohérence technique et
fonctionnelle du SSI. En phase de réception, il procéde a la réception technique du SSI et dresse
le PV correspondant. Il établit le dossier d’identité du SSI.

B. Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Conformément a l'article R.2431-17 du CCP, I'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
chantier ont pour objet :

- pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que le chemin critique,
par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais
d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans |'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux ;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation
arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

La mission se déroule en 2 phases considérées comme phases techniques :
- jusqu'a la passation des marchés de travaux ;

- aprés la notification du premier marché de travaux.

V. [Exécution de la mission avant la notification du premier marché de travaux
8-1.1. Pendant les études de conception
Le maftre d'ceuvre :

Analyse les incidences de ses propositions sur I'ordonnancement et la planification ainsi que leurs
conséquences sur |'économie générale de |I'opération ;
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Etudie, en tant que de besoins, la faisabilité et I'optimisation de réalisation (dans I'espace et dans
le temps) de sa conception;

8-1.2. Pendant la passation des marchés de travaux
1- Phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)
Le maitre d'ceuvre :

Donne un avis sur les moyens humains et techniques, a exiger de la part des entreprises, pour la
consultation ;

Etablit le calendrier des différentes tiches & effectuer au cours de la période de préparation et
nécessaires au commencement des travaux ;

Identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard de son
élément de mission OPC ;

2 - Phase d'examen des candidatures ou des offres

Le maftre d'ceuvre donne un avis sur les moyens des entreprises et l'incidence apportée par les
variantes éventuellement proposées lorsque la possibilité de variante figure dans le réglement de
consultation.

VI.  8-2. Exécution de la mission aprés la notification du premier marché de travaux

8-2.1. Organisation générale et vie commune
Le maftre d'ceuvre :

Procede au recensement du rble et responsabilité des intervenants et constitue le fichier
"identifiants" ;

Etablit I'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant les
travaux et en assure la mise a jour ;

Doit s'assurer, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises
(gestion du compte prorata) est faite dans les délais;

Recense les besoins des différentes entreprises en matiére d'installation de chantier ;

Tient a la disposition des intervenants, un journal de chantier sur lequel il note les événements
importants correspondant a I'organisation et aux délais. Il assure la conservation de ce journal qu'il
remet en fin de chantier au maftre d'ouvrage ;

VIl. 8-2.2. Etudes d'exécution
Le maitre d'ceuvre :

Informe toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthése ;
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Etudie avec les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de vérification et des visas
des études auprés de tous les intervenants suivant la mission de chacun;

Elabore en collaboration avec les différents intervenants le calendrier d'établissement des
documents d'exécution ;

Etablit et met a jour I'état d'avancement de la validation des études d'exécution et des plans de
synthése ;

Contréle le respect du calendrier d'établissement des documents d'exécution et procede aux
relances nécessaires ;

Etablit les compte-rendu bimensuel de I'avancement de sa mission ;

Collecte tous les plans et documents validés de fagon a constituer sur le chantier un dossier
complet;

Etablit la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les CCTP, définit
les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de commande et de mise en
ceuvre ;

VIIl.  8-2.3. Travaux
1- Préparation de chantier
Pendant la ou chaque période de préparation de chantier, le maftre d'ceuvre :

Elabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;

Etablit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est
signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;

Etablit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux en
cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier des travaux
préparatoires) ;

Analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et quantitatifs et enquéte auprés des
entreprises, les taches élémentaires et les contraintes, y compris les problémes particuliers de
préfabrication et d'approvisionnements, estime les délais partiels et les effectifs relatifs aux
différentes taches, choisit I'ordre des interventions le plus favorable ;

Elabore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée" : traduction en graphe planning,
calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du chemin critique ;

Procéde au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la définition
des moyens et effectifs a mettre en ceuvre ; il propose I'ordre des interventions le plus favorable,
en liaison avec les entreprises ;

Etablit, si nécessaire, les calendriers particuliers selon la liste mentionnée ci-aprés, les soumettent

aux entreprises concernées pour validation :

Calendrier de détail par éléments d'ouvrage (fondations, structures, locaux techniques, etc.) ;
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Calendrier par unité de chantier (étage, batiment, zone, cellule témoin, etc.) ;
Calendrier par corps d'état ;

Calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;
Calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ;

Calendrier faisant apparaftre I'imbrication des dates d'achévement des constructions et celles des
ouvrages d'aménagement (Voies et Réseaux Divers) du chantier, aménagements extérieurs, voirie
publique, etc.) ;

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

A I'organisation matérielle et collective du chantier ;

A I'organisation de chantier propre & chacun des lots ;

A la mise en place et au repliement des moyens essentiels ;

Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;

A I'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

A la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations techniques ;
Aux opérations préalables a la réception des travaux ;

Aux visites des commissions de sécurité ;

IX. 2-Réalisation des travaux
Le maitre d'ceuvre :

Contréle I'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des travaux
et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine |'origine de ces écarts ;

Assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;

Fait apparaitre |'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard attire
immédiatement l'attention de I'entreprise défaillante et étudie avec cette derniére les moyens
permettant de le résorber ;

Etablit les compte-rendu mensuels a |'attention du maitre d'ouvrage, dressant |'état d’avancement
du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et des autres
intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier ; il propose des solutions pour
pallier ces retards et analyse |’évolution prévisible de I'opération ;

Etablit, en concertation avec les entreprises, un "recalage" du calendrier détaillé d'exécution des
travauy, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite les documents mis a jour et,

Si le délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le calendrier détaillé

d'exécution des travaux aux entreprises ;
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Si le délai global d'exécution est prolongé, et aprés décision du maitre d'ouvrage, il notifie par
ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux ;

Recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;
Note tous les arréts de chantier ;

En cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maitre
d'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;

Planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier d'Intervention Ultérieure
des Ouvrages (DIUO);

Tient a disposition des intervenants la bibliotheque de références ou figurent les documents
intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par lot, plans d'exécution,
etc.);

X. Réunions
Le maitre d'ceuvre :
Organise les réunions hebdomadaire d'OPC en rédige le compte-rendu et en assure la diffusion ;

Provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le compte-rendu et
le diffuse aux intervenants;

Veille a la prise des décisions relevant du maitre d’ouvrage et a celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions arrétées lors de I'ordonnancement ;

Propose les questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;

Assiste aux réunions du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT) de fagon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des délais ;

Planifie les visites d'acceptation interentreprises ;

Xl. Réception des travaux

Le maitre d'ceuvre :

Etablit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant notamment les
essais, les controles divers et la mise en service des équipements techniques en liaison avec le
controleur technique et les entrepreneurs ;

Planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

Planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non remis en cours
de chantier;

Etablit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires &
I'affectation des retards ;

Organise et suit le processus de levées de réserve de fagon a en limiter la durée ;

Assiste le maitre d'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels, pour la
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partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

Le maftre d’ceuvre est chargé de la rédaction de la notice d’accessibilité et de sécurité,
conformément aux dispositions de conception prises lors de I'opération. Les plans de conception
doivent intégrer dés le départ les exigences normatives en termes de sécurité et d’accessibilité.

Il s'engage également a accompagner le maitre d’ouvrage dans la réalisation des contrdles de la
Commission de sécurité.

Le maftre d'ceuvre veillera a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des
personnes et de production alimentaire. Il devra également prendre en compte toute modification
de la réglementation en cours d’opération le cas échéant.

Le maftre d'ceuvre élabore un projet répondant au programme et tenant compte des études
préalables. Il définit les processus, choix techniques et matériaux permettant de tenir les objectifs
environnementaux définis par le programme qu'il retranscrit dans les CCTP des différents corps
d’état. Par exemple : utilisation de matériaux recyclables, traitement et réemploi des matériaux
existants, installation d’équipements de traitement des eaux, utilisation de matériels et matériaux
peu consommateurs d’'énergie et peu générateurs de nuisances sonores etc., utilisation de
matériels et matériaux ne contenant pas de composés chimiques (solvants, C.0.V., etc.) risquant
de compromettre la santé des futurs occupants des locaux...
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Lu et approuvé (mention manuscrite) Le pouvoir adjudicateur

Le maitre d'ceuvre
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