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T  NOTE LIMINAIRE

CES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ONT NOTAMMENT POUR BUT D'ETABLIR UN ETAT D'ESPRIT
COMMUN A TOUS TOURNE VERS LA BONNE REALISATION DE L'OEUVRE COMMUNE A
ENTREPRENDRE.

Les documents écrits et dessinés, soumis aux Entreprises, ont été élaborés dans le double souci

- de fournir le maximum de précisions pour I'établissement de leur prix et la bonne fin
des travaux.

- d'affirmer la volonté de la part du Maitre d'CEuvre d'une réalisation technique et
architecturale de qualité.

I est donc demandé aux Entreprises de faire part a son représentant et ce, avant signature
des marchés, de toute imperfection que pourrait faire ressortir I'étude approfondie du dossier,
et qui pourrait étre selon elles de nature a contrarier les buts poursuivis.

Il devra signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec
la solidité, la conservation, l'usage auquel ils sont destinés et I'observation des régles de I'Art.

Les marchés étant signés, I'Entreprise devra faire toute rectification ou modification nécessaire
a l'obtention de la qualité attendue dans tous les détails de I'ouvrage ; elle ne pourra arguer
des documents de base ni utiliser ceux-ci pour des dérogations aux regles de I'art ou & des
manguements aux volontés communes que tous doivent se donner pour mener le chantier &
bonne fin.

Des éléments formels de contréle placés sous la responsabilité des Entreprises sont indiqués &
chaque lot, ils ne veulent gu'insister sur la nécessaire implication de tous au respect de I'ceuvre
commune et ne veulent en aucun cas étre prétexte d un quelconque profit en défaveur de
I'Entreprise.
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2 CONTROLE TECHNIQUE

L'entrepreneur doit & ses frais, soumettre tous les documents d'exécution nécessaires a cet
organisme et procéder a toutes les mises au point, compléments ou rectifications (y compris
travaux demandés), sans pour autant prétendre a des suppléments de prix, exception faite de
I'application d'une nouvelle réglementation apparue aprés la remise de I'offre.

Il est conseillé a I'entrepreneur de se mettre en rapport avec le Contréleur Technique désigné
par le maitre de I'ouvrage, pour mettre au point, avant toute exécution, toutes questions qui
pourraient étre cause de litiges par la suite.

Les honoraires du Conftréleur Technique sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

3  COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L'entrepreneur doit & ses frais, respecter les demandes du coordonnateur SPS.
Les honoraires du coordonnateur SPS sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

4 DEVOLUTION DU MARCHE

> En lots séparés ou groupés ou groupement d'entreprises par lots

Chaque entrepreneur devra impérativement se reporter au CCTP des autres corps d'état pour
vérifier ses limites de prestations et ne pourra se prévaloir d'aucun supplément pour parachever
son ouvrage en s'assurant de la gestion d'éventuels problemes d'interfaces.

5  CARACTERISTIQUES DES CCTP

Les CCTP sont rédigés en accord avec les documents techniques suivants (liste non exhaustive)

- Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générale (C.C.1.G.),

- les Cahiers des Charges, régles de calcul, et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
établis par le C.S.1.B. a défaut de C.C.1.G.,

- les Avis Techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu & de tels avis,

- lesreglesdel' AP.S.AD.,

- Nouvelles regles RAGE « Regles de I' Art Grenelle de I'Environnement »- les
Agréments Ministériels pour les composants,

- les prescriptions du R.E.E.F. et du C.S.T.B,,

- les normes francaises de 'AFNOR,

- le Code du Travail et toutes ses annexes,

- les prescriptions des fabricants,

- le Réeglement Sanitaire Départemental type,

- les Reglements de Sécurité contre les risques d'incendie,

- les Reglements Administratifs particuliers : PTT, EDF, GDF, compagnies
concessionnaires,

- le Reglement d’assainissement,
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- lesrecommandations professionnelles propres & chaque lot,

- les directives U.E.A.T.C.,

- laréglementation RT 2012,

- lesinstallations classées pour la protection de I'environnement,

- les arrétés et autres textes relatifs aux contraintes acoustiques de tous types.

Pour les articles des CCTP qui pourraient comporter des indications opposées a celles de
normes citées, sans qu'aucune spécification expresse du Maitre d'ceuvre n'ait été imposée,
I'entrepreneur devra toujours se référer a ces dernieres.

L'entrepreneur sera tenu d'étudier, avant tout commencement d'exécution tous les
documents graphiques remis par le Maitre d'ceuvre pour I'exécution des ouvrages.

Les différents CCTP sont présentés par lots séparés, étant bien précisé que certains corps d'état
auront besoin de se reporter aux CCTP d'autres lots, pour bien vérifier leurs limites de prestations.

6 CONNAISSANCE DES LIEUX ET TOUS ELEMENTS RELATIFS A L'EXECUTION DES
TRAVAUX

L'Entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement a la remise des offres ou d la conclusion
du marché, d'une connaissance insuffisante des lieux et terrains d'implantation des ouvrages,
des propriétés mitoyennes, des routes et voies d'accés, des confraintes aériennes, non plus
que de tous les éléments locaux tels que lieux d'approvisionnement des matériaux, moyens
d'acces et réglementation de la circulation, conditions d'alimentation en eau et en électricité,
conditions climatiques, conditions acoustiques, en relation directe ou indirecte avec les
fravaux, pour présenter des demandes de suppléments ou de plus-values sur le prix global et
forfaitaire convenu et arréte.

L'entrepreneur n‘ayant fait, lors de la remise de son offre, aucune remarque concernant les

documents qui lui ont été remis, est réputé n'y avoirrelevé aucune erreur ou omission de nature
a modifier plus tard le montant de ses travaux.

7  REFERE PREVENTIF

Suivant la Note d’organisation de chantier en annexe.

8  ETAT DES LIEUX

>Les études et les travaux seront menés en tenant compte de la présence d'ouvrages
mitoyens ou en limite de propriété, y compris en fondations. Un constat d'Huissier, & la charge
de I'entreprise du lot GROS-OEUVRE, sera exécuté avant et apres les fravaux.

Avant tout début d'intervention, et pour chague zone concernée par les tfravaux, un "état des
lieux" avant et aprées les tfravaux pourra étre dressé a la demande du Maitre d'CEuvre. Cet état
sera établi conjointement en présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, et d'un
représentant de I'Entreprise.
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9 MARQUES COMMERCIALES

"Les marques et types cités dans la description des différents CCTP s'entendent avec la mention
"OU EQUIVALENT".

Ces références permettent de fixer le niveau qualitatif demandé et mettent les entreprises au
méme niveau de prestation.

Cependant, pour respecter les regles de concurrence, telles que précisées par le décret du
26 janvier 1984 modifié (article 13), I'entreprise a la faculté de proposer un produit "équivalent”,
sous réserve de fournir la fiche technique du produit proposé.

Le maitre d'ceuvre examinera la qualité de I'équivalence avec le maitre d'ouvrage et si le
produit proposé est jugé « équivalent », il sera retenu.

Dans le cas contraire I'entreprise devra soit revenir au produit défini dans le CCTP sans plus-
value, soit proposer un autre produit équivalent.

Cette procédure permet de mettre les entreprises au méme niveau de prestation en évitant
de rejeter une offre qui aurait intégrée dans son prix un « produit non équivalenty.

Ainsi il sera respecté une vraie concurrence entre les entreprises d'une part et entre les
fournisseurs d’autre part.

10 AGREMENT DES FOURNITURES - ECHANTILLONS

Pendant le déroulement du chantier, si I'entreprise désire proposer une marque et référence
différentes de celle prévue au marché, elle devra obligatoirement présenter I'échantillon
prescrit au marché, accompagné de sa fiche technique ainsi que I'échantillon variante
proposé par I'entrepreneur et sa fiche technique.

Le maitre d'ceuvre examinera la qualité de la variante avec le Maitre d'Ouvrage et se
prononcera & la suite sur I'acceptation ou le refus de la variante.

Tout matériel mis en ceuvre qui n'aurait pas fait I'ocbjet d'un agrément préalable du Maitre
d'ceuvre sera refusé et devra étre changé, a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur présentera les échantillons de tous les matériaux entrant dans la réalisation du
projet au Maitre de I'Ouvrage qui arrétera définitivement son choix, et qui pourra également
exiger tous échantillons complémentaires nécessaires au choix des matériaux définitifs.

En outre, I'entrepreneur devra fournir tous les échantillons permettant au Maitre d'ceuvre de
faire les choix esthétiques (coloris, aspect, formes...).

Chaque fois qu'un classement au feu, phonigue ou d'usage sera demandé pour un matériau,

l'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre deux exemplaires du proces-verbal d'essais du
matériau par le CSTB ou autre laboratoire agréé.
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11 MATERIAUX NON TRADITIONNELS

Sauf prescriptions particuliéres, les matériaux ou procédés "non traditionnels" devront faire
l'objet d'un Avis Technique du C.S.T.B. valable & la date d'exécution des travaux et d'une
acceptation par la commission du Service Technique de I'Assurance Construction. Les
dispositions faisant 'objet de réserves sont exclues.

La fourniture et la mise en ceuvre de ces matériaux seront conformes d leurs avis techniques
ainsi qu'aux directives et prescriptions techniques préconisées par le Fabricant.

L'Entreprise devra également étre agréée par le Fabricant du procédé retenu dont l'assistance
technigue sur chantier sera exigée.

12 DONNEES et CONTRAINTES DU PROJET

12.1 SECURITE INCENDIE

Le batiment est classé ERP type U- 2éme catégorie.
Les travaux seront exécutés en respect des Reglements de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les Etablissements de ce type, ainsi qu'au Code du Travail.

Chaque Entrepreneur étant directement responsable de la conformité de ses ouvrages, tous
les matériaux, matériels ou ouvrages qui par nature, ne présenteraient pas les garanties de
sécurité requises, sont implicitement prévus avec un traitement complémentaire pour mise en
conformité, d la charge de I'Enfrepreneur qui met ces matériaux ou matériels en ceuvre, sauf
dans le cas précis ou ce fraitement est explicitement prévu au devis descriptif d'un autre lot.

La justification du comportement au feu des matériaux et éléments de construction définis
dans le présent C.C.T.P. sera apportée par présentation des P.V. d'essais ou notes de calculs
suivant D.T.U.

12.2 PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le projet est soumis & la réglementation thermique.
La Synthese des Performances thermiques de I'enveloppe joint au dossier, détaille les
exigences liées a la performance des éléments composant I'enveloppe du bétiment.

Les Entreprises dont les ouvrages participent a l'isolation thermique, devront veiller au maintien
des qualités de leurs ouvrages, en particulier, en ce qui concerne les réservations, percements
et rebouchages exécutés par les autres corps d'état.

12.3 ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Les Entreprises dont les ouvrages participent a l'isolation thermique et phonique, devront veiller
au maintien des qualités de leurs ouvrages, en particulier, en ce qui concerne les réservations,
percements et rebouchages exécutés par les autres corps d'état.
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13 VERIFICATIONS ET ESSAIS

13.1 AUTO CONTROLE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Outre les essais éventuellement prévus au C.C.T.P., les Entrepreneurs devront prévoir, dans leur
offre, les vérifications propres et essais divers qui incombent a chague constructeur
conformément ¢ la Réglementation. Cette prestation sera pour I'ensemble des lots, y compris
les lots non techniques, suivant les aftestations d'essais de fonctionnement de I'Agence Qualité
Construction (AQC).

A cet effet, les Entreprises soumissionnaires doivent présenter, dans leur offre, le programme de
leurs vérifications techniques comportant notamment :

- lidentification du responsable des vérifications techniques.

- les procédures de vérification de la validité des documents techniques établis.

- les procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des
documents périmés.

- la nature et la fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches
didentification et/ou bons de livraison, fiches de contréle d'exécution, proces-
verbaux d'essais a la charge des Entreprises, etc...).

Les résultats de mesures et d'essais seront transcrits sur Proces-verbaux établis suivant modeles
figurant dans les attestations d'essais de fonctionnement de I'Agence Qualité Construction
(AQC) et transmis au Contréleur technique et & la maitrise d'oeuvre.

La justification du classement de résistance et de réaction au feu des matériaux et éléments
de construction définis dans le présent C.C.T.P. sera apportée par présentation des "P.V.
d'essais” (ou notes de calculs suivant D.T.U.). lls devront dater de moins de 5 ans au moment
de leur mise en ceuvre.

13.2 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

Le contréle interne auquel est assujettie I'entreprise doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera
que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

- auniveau du stockage, I'enfrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques
sont convenablement protégées.

- au niveau de l'interférence entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau
de la conception que de I'exécution que les ouvrages a réaliser et a exécuter par
d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles
internes de |'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou
Regles de I'Art.

- au niveau des matériaux et notamment des matériaux de structure, I'entrepreneur
réalisera les essais et vérifications imposées par les normes, DTU et les regles
professionnelles ainsi que les essais supplémentaires exigés par les pieces écrites.

- au niveau des sous traitants, I'enfrepreneur en assurera I'encadrement et le contréle
qualité.
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EXEMPLES DE CONTROLES INTERNES POUR LES LOTS NON TECHNIQUES
LOTS CONCERNES | FREQUENCE SUGGEREE

GROS-CEUVRE

Béton armé coulé en place

délai de mise en ceuvre des bétons au chantier < 1 H 30
collecte des PV de livraison et vérification

date de coulage par température extérieure < 0°

et précaution prise dans ce cas

1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine

conformité des ferraillages aux plans :
. aftentes, liaisons, chapeaux,

. chainages, efc...

. distance d la facade

1 fois par semaine

qualité des éléments au droit des liaisons de préfabriqués
ferraillage conforme en nature et positionnement

bonne rugosité des abouts de préfabrication de poutres ou
planchers

bon état des appuis de béton ponts ou caissons

. conformité des ferraillages au plan

. enrobage des aciers de facades 3 cm

1 fois par semaine
1 fois par semaine
1 fois par semaine

1 fois par semaine

Joints de préfabrication

conforme aux spécifications
nature des produits

1 fois par mois
2 fois par mois

Béton

Prélevement

On définira un batiment comme I'ensemble construit entre 2 joints de dilatation et on fera un
prélevement par niveau, compte tenu du fait que ce prélevement concernera la totalité du

béton de ce niveau : murs - poteaux - poutres - planchers.

Les fondations seront comptées comme un niveau.

On fera systématiquement un prélevement par niveau (un prélevement = 3 éprouvettes).

Ce prélevement sera écrasé a 28 jours.

- Exceptions

. dans le cas du premier prélevement de chague chantier, on prélévera é éprouvettes, 3 pour

écrasement & 7 jours - 3 & 28 jours.
. dans le cas de décoffrage rapide, de traitement thermique, le

premier prélevement de

chaque chantier comportera 9 éprouvettes : 3 a 3 jours - 3 & 7 jours - 3 a 28 jours.
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LOTS CONCERNES | FREQUENCE SUGGEREE
MENUISERIES EXTERIEURES
Plans
- Existence de plans détaillés d'exécution (dimensions - détails) 1 fois par mois
- Définition des fixations au Gros-CEuvre 1 fois par mois
- Etanchéité des menuiseries extérieures(avec nom des produits) 1 fois par mois

Un plan de contréle par corps d'état sera soumis au visa du maitre d'ceuvre en début
d’opération.

PLANS D’EXECUTION - ETUDES TECHNIQUES

L'entrepreneur établit ou fait établir ses plans d'exécution et notes de calculs et les soumet au
maitfre d'oeuvre et au contrdleur technique. Il ne peut procéder a I'exécution des ouvrages
qu’apres les différents visas autorisant I'exécution.

Cependant, pour toute modification apportée par I'entreprise par rapport aux éléments du
dossier marché, de plans de décoration ou de plans de détail, I'entrepreneur devra
indépendamment de ses plans d'exécution préciser par écrit et spécifiquement au Maitre
d'ceuvre toute modification qu'il envisage, faute de quoi il devra, le cas échéant, malgré le
visa de ses plans d'exécution, reprendre & ses frais les travaux conformément aux prescriptions
du dossier marché, des plans de décoration ou des plans de détails.

Toutes les entreprises sont soumises 4 la présentation des documents graphiques concernant
les installations ou ouvrages mis en ceuvre. Ces documents seront fournis en nombre
d’'exemplaires suffisants autant de fois que cela s’avérera nécessaire pour demander I'avis du
Maitre d’ceuvre, du Contréleur Technique et des bureaux d’études.

Tous les documents, plans d'exécution et plans des ouvrages exécutés devront
obligatoirement étre établis sur format informatique.

15 DEPOT, ACCES ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le dépdt de matériel, matériaux ou gravats est en principe interdit sur la voie publique ou les
frottoirs. Au cas oU ce dépdbt se révélait indispensable et méme pour une courte durée,
I'Entrepreneur devrait au préalable obtenir I'accord du Maitre d'CEuvre et des Services
Municipaux.

Les précautions d'usage (protection, éclairage, etc, ...) seront d la charge de I'Entrepreneur,
ainsi que les frais éventuels & acquitter aux Services municipaux pour droit de dépot.

Tout passage, stationnement, occupation du domaine public (voiries, frottoirs, efc,...) devra
faire l'objet d'une demande d'autorisation aux Services Municipaux.

L'Entrepreneur devra également les fravaux de remise en état des emplacements utilisés.
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16 DECHETS DE CHANTIER

La réglementation sur les déchets (loi n° 75.633 du 15 Juillet 1975, loi n°® 92.646 du 13 Juillet 1992)
a fixé les priorités de la politique des déchets :

- prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,

- organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume,

- valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans
hiérarchie a priori entre ces différents modes,

- information au public.

= Le présent chantier sera l'objet d'un tri des déchets, voir tableau ci-apres.

Type de déchets Tri
DI Déchets Inertes 1 benne
Pierre, béton, carrelage, terre, déchets de sanitaires,
verre ordinaire, efc...

DIB Déchets Industriels Banaux 1 benne
Métaux (acier, cuivre), bois non traités, platre, [ metaux (treilis soudes,

matiéres plastiques, revétements de sols, laine de | cerclage, gaines VMC, etc
roche, etc - autres produits

TOTAL 2 bennes
ou conteneurs

Dans ce cadre, il est rappelé que :

Chaque entrepreneur se charge, a ses frais, du fransport de ses gravats et déchets jusqu'aux
lieux de stockage prévus par le gestionnaire du compte prorata (environ 2%).

Le gestionnaire du compte prorata se chargera de la mise en place des différents conteneurs,
de la signalétique particuliere, ainsi que du transport dans les centres de stockage appropriés.

Les emballage cartons, plastiques et polystyrénes devront étre remportés par les entreprises
dans leurs établissements pour y étre triés dans le cadre d’une filiére de valorisation.

MISE EN PLACE DES BENNES SELECTIVES
Le lot Gros-CEuvre aura a sa charge la mise en place des bennes sélectives.

La location de ces bennes, leur évacuation et les taxes éventuelles seront prises en charge par
le compte prorata jusqu’'a la réception des fravaux.
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17 DEPENSES D’INTERET COMMUN- COMPTE PRORATA

Les dépenses d'intérét commun — compte prorata font I'objet d’'une répartition ayant pour but
d'affecter aux lots concernés les dépenses directement d charge d'une entreprise et
d'indiquer celle a prendre en compte dans le cadre du compte prorata, cf. NOTE
D'ORGANISATION DE CHANTIER.

18 TROUS - SCELLEMENTS - REBOUCHAGES - RACCORDS - RESERVATIONS

PLANS DE RESERVATIONS

Chaqgue Entrepreneur établira et remettra & I'Entrepreneur de GROS-CEUVRE ses plans de
réservations suivant le planning mis au point dans la période de préparation.

La réparation des "erreurs d'exécution” sera entierement imputée a I'Entreprise de GROS-
CEUVRE.
La réparation des "erreurs de plans” sera imputée 4 I'Entreprise concernée.

Les réservations non demandées et faites apres coup ne peuvent étre faites que par
I'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE, mais aux frais de I'entreprise utilisatrice.

TROUS — SCELLEMENTS — REBOUCHAGES - RACCORDS - RESERVATIONS

Tout refouillement dans un ouvrage en béton armé est interdit.

Chaqgue corps d'état fournira & I'Entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre, les rails, douilles, etc,...
qui seraient a mettre dans les coffrages et devra veiller d I'exactitude de leur mise en place
avant coulage.

Ces éléments devront étre communiqués par les différentes entreprises au plus tard 15 jours
avant la communication du plan de structure concerné.

Tout percement omis soit sur un plan, soit sur place, sera exécuté par I'Entreprise titulaire du lot
Gros-CEuvre aux frais du responsable de I'omission.

Les scellements dans les ouvrages finis sont a la charge des lots concernés, les finitions des
parements étant a la charge des lots spécialisés : Doublage-Cloisons seches-Plafonds,
Peinture, efc.

Les inserts, ainsi que leurs plans de pose sont fournis au lot DEMOLITION - GROS-CEUVRE qui les

utilisera. La pose est due par le titulaire du lot DEMOLITION - GROS-CEUVRE, sous la vérification
du lot utilisateur.

L'ensemble des calfeutrements autour des passages dans murs et planchers coupe-feu sont
dus par les lots concernés.
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Les calfeutrements autour des huisseries sont  la charge :
- dulot MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
- 33 lot DOUBLAGE - CLOISONS SECHES - PLAFONDS SUSPENDUS,
suivant la nature du cloisonnement.
Réservations :

Trois cas sont a considérer :

1/ Passage de candlisations, réseaux ou conduits de petites sections (< @ 60 mm) :

Le percement nécessaire est réalisé par le lot concerné, donc pas de réservation
demandée au lot Gros-ceuvre.

2/ Passage de candlisations, réseaux ou conduits de moyennes sections (de @ 60 a
@ 200, chemins de céble, gaines techniques de chambres, etc,...) :

Mise en place par le lot Gros ceuvre d'un bloc de béton cellulaire dans I'épaisseur
totale du plancher.

Percement de ce bloc béton cellulaire au diametre approprié par le lot utilisateur,
ainsi que rebouchages et calfeutrements suivant nécessité.

3/ Passage de candlisations, réseaux ou conduits de grandes sections (> @ 200,
conduits de désenfumage, efc,...).

L'entreprise de Gros-ceuvre donne aux lots utilisateurs une réservation débarrassée de
tous matériaux, correspondant a la section demandée.
Rebouchages et calfeutrements & la charge des lots utilisateurs.

Nota acoustique important

Une attention particuliere sera portée sur I'exécution des traversées des parois des locaux
répondant a des exigences acoustiques, ainsi que sur la qualité des rebouchages et
calfeutrements.

Les traversées de parois lourdes s'effectuent dans un fourreau métalligue muni d'une fente
d'élasticité et garni d'un fourreau élastique. Toutes les réservations devront étre ensuite
rebouchées au mortier et I'étanchéité parachevée au mastic.

Des manchettes souples devront étre prévues sur le parcours des gaines de part et d'autre de
la paroi si un grand débattement est nécessaire au fonctionnement des suspentes souples.

Les traversées des parois Iégéres, couvertures, plafonds et doublages seront traités de maniére
a éviter toute solidarisation de cloisons doubles ou de systémes masse-ressort-masse avec
interposition d'un matériau élastique approprié.

Les calfeutrements et rebouchages seront soignés. lls seront réalisés au plétre ou avec
renforcement d'une plaque de platre complémentaire préalablement découpée et vissée sur
les ossatures support de cloisons. L'étanchéité sera parachevée au mastic.

L'ensemble de ces traversées, calfeutrements et rebouchages sont dus par les lots concernés.
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18.1 DANS LES CLOISONS

Les trous et rebouchages sont exécutés par le lot CLOISONS lorsque les canalisations sont
réalisées avant le montage des cloisons, par confre, ils sont réalisés par les corps d’'état
demandeurs si les cloisons, sont réalisées avant la pose des canalisations et gaines. En cas de
litige, seul le Maitre d'ceuvre est habilité a trancher sur I'enchainement logique des
interventions successives.

Les rebouchages seront particulierement soignés dans les cloisons de facon a conserver le
niveau d’'isolement phonique demandé.

Les matériaux employés devront étre compatibles avec la cloison et la canalisation
traversante, ils devront étre sans retrait. Si des fourreaux sont utilisés, ils sont a la charge des
enfreprises posant les canalisations de méme que le jointoiement entfre fourreaux et
canalisations, des deux cbtés de la cloison.

Les saignées et rebouchages pour la pose des canalisations électriques sont réalisées par le lot
technique concerné (électricité, courants faibles, chauffage...).

Les enduits de finition sont & la charge du lot CLOISONS.

18.2 DANS LES PLAFONDS SUSPENDUS

Le lot PLAFONDS SUSPENDUS doit la réalisation de toutes les réservations demandées
préalablement & I'exécution du lot plafond par les autres lots.
Les enduits de finition, si nécessaire, sont & la charge du lot PLAFONDS SUSPENDUS.

18.3 PASSAGES POUR BRANCHEMENTS

Les trous nécessaires au passage des canalisations de branchement des services concédés
(eau, PTT, électricité, gaz, égout) sont a la charge du GROS CEUVRE compris rebouchages et
raccord d’'enduit.

Etanchéité des parties enterrées dito paragraphe ci avant.

19 NETTOYAGE EN COURS ET EN FIN DE CHANTIER

19.1 PREAMBULE

Régulierement, 'OPC organisera des réunions spécifiques "chantier propre" pour rappeler aux
entreprises concernées les prescriptions a respecter et particulierement avant le début de leurs
interventions.

Chaque entreprise doit désigner un "Monsieur propre" qui pourra étre contacté d tout moment
sur son portable par 'OPC ou le maitre d'oceuvre en cas de non-respect des prescriptions
définies.

Chaque corps d'état doit transmettre a ses fournisseurs et sous-traitants les régles du chantier
propre ci-aprés définies et ce dans le cadre de leurs différents marchés de sous-traitance et
de commande de matériel.
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19.2 NETTOYAGE EN COURS DES TRAVAUX DE DEMOLITION - GROS-OEUVRE

L'entrepreneur du lot Gros-CEuvre doit assurer le nettoyage général du chantier et de ses
abords pendant tfoute la durée du gros-ceuvre et ce a sa charge exclusive en respectant les
obligations légales du tri des déchets définies précédemment.

Les réservations dans le gros-ceuvre feront I'objet de coffrage. Il sera proscrit toute réservation
en polystyréne ou autres matériaux volatiles lors du débouchement de ces réservations.

19.3 NETTOYAGE EN CHANTIER PAR L'ENSEMBLE DES CORPS D'ETAT

19.3.1 Principe d'organisation des nettoyages

Pour permettre I'évacuation des déchets de chantier jusqu'aux bennes sélectives installées par
le gros-ceuvre. |l est nécessaire de disposer a chaque étage, et en nombre suffisant, selon
limportance du chantier, de containers d roulettes collectifs étiquetés en correspondance
avec les bennes sélectives pour permettre & chaque entreprise de déposer ses déchets dans
des containers au fur et @ mesure de I'avancement des fravaux.

Ces containers seront mis en place par le lot Gros-CEuvre pendant toute la durée des tfravaux
de second ceuvre, la location de ces containers sera assurée selon une périodicité a définir
(journellement ou deux fois par semaine) par une entreprise spécialisée choisie par le comité
chargé de gérer le compte prorata.

Ainsi, ces containers seront vidés dans des bennes et remis en place immédiatement. Les
poubelles individuelles par équipe de fravail

Chaque enftreprise doit le nettoyage consécutif a ses fravaux au fur et d mesure de
l'avancement du chantier et selon les directives du Maitre d'oeuvre. En cas de défaillance le
Maitre d'ceuvre ou I'OPC pourra demander I'exécution de ces nettoyages d I'entrepreneur du
lot gros-ceuvre ou 4 une entreprise spécialisée, d la charge du lot défaillant.

Pour ce faire chaque entreprise devra fournir & chacune de ses équipes de travail une (ou
plusieurs si nécessaires) poubelle & roulettes équipée de sac plastique renforcé (voir annexe 5
MODELES DE POUBELLES jointe), accompagnée d'une pelle et d'un balai en parfait état de
fonctionnement. Le nettoyage sera fait journellement et a I'avancement. Les sacs plastiques,
un fois remplis, seront fermés par les attaches appropriées et déposés dans les containers
sélectifs installés par le gros-ceuvre a chaque étage.

Toute équipe de travail qui viendrait sur le chantier sans son équipement de nettoyage serait
systématiquement exclue du chantier par I'OPC ou le maitre d'ceuvre.

19.3.2 Organisation des nettoyages

Lors des livraisons de matériaux et matériels, chague entreprise ou livreur doit procéder a un
pré déballage avec évacuation immédiate des plastiques, cartons, caisses en bois et
cerclages métalliques. Ces emballages seront repris par les livreurs et n‘ont pas lieu d'utiliser les
bennes sélectives réservées aux déchets.

Les chutes de placoplétre devront étre cassées sur place pour étre stockés dans les containers
d'étage.
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Les corps d'état utilisant des échafaudages mobiles (plafond suspendu, facades...) devront
équiper leur échafaudage de poubelles plastiques fixées au garde-corps de maniere a
disposer leur déchet directement dans ces poubelles qui seront-elles-mémes vidées dans les
containers de chaque étage.

Les palettes seront également directement évacuées du chantier par les corps d'état
concernés ainsi que les caisses d'emballage des gros matériels (ascenseurs, et équipements
spécifiques). Pour permetire d'identifier I'appartenance des palettes, elles devront étre
"marquées" avant d'étre livrées sur le chantier.

Le lot électricité évacuera directement ses tourets vides du chantier.

Les équipes de travail disposant chacune d'une poubelle mettent directement leurs déchets
dans ces récipients au lieu de les jeter par terre dans I'attente d'un nettoyage hypothétique.
Ainsi, les électriciens, les plombiers... exécutant systématiquement les découpes dans le
placoplatre avec des scies ¢ cloche, découpant et dénudant les fils électriques... permettent
de maintenir le chantier dans un parfait état de propreté en utilisant ces poubelles d'équipes.

De méme, le peintre tapissant le mur de toile de verre et autres revétements déverse
directement dans sa poubelle les chutes découpées.

Lors des travaux de finition, revétement de sol, mise en place d'appareils d'éclairage ou de
chauffage, les emballages carton représentent un volume considérable a évacuer. Chaque
entreprise doit donc plier correctement ses emballages, les attacher avant de les transporter
directement dans les bennes sans passer par les containers. Il est envisageable d'étudier la
location d'un compacteur de cartons mis en place & cbté des bennes de chantier. Cette
disposition pourrait étre assurée par I'entreprise spécialisée chargée de I'évacuation journaliere
des containers dans les bennes.

Les menuiseries et mobiliers font I'objet de protections par des papiers bullés, les parecloses
sont généralement mises en place au moyen de cales en mousse rigide. Ces corps d'état
doivent impérativement disposer de poubelles pour récolter ces divers matériaux ainsi que les
chutes de joints néoprene lors de leur mise en place évitant ainsi de jeter a la fois d l'intérieur
du batiment et & la fois & I'extérieur ces divers déchets.

Les appareils d'ascenseur sont livrés dans des caisses en bois exirémement importantes, et une
fois déballées, elles sont généralement déposées a I'abandon sur le chantier ainsi que les
déchets de corniére utilisés pour la mise en place des rails. Ce corps d'état devra donc
évacuer directement ses emballages sans passer par les bennes sélectives et déposer dans les
containers d'étage ses petits déchets de chantier.

19.3.3 Neftoyage des parties communes

Les parties communes, escaliers, circulations, ... seront nettoyés de fagcon hebdomadaire par
le lot Gros-CEuvre ou une entreprise spécialisée pendant toute la durée de lintervention des
corps d'état, ces frais incombant au compte prorata.
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19.3.4 Nettoyage des terrasses

En fonction des chantiers et des installations techniques placées en terrasse, plusieurs corps
d'état peuvent intervenir (métallier, chauffage, électricité, gros-ceuvre, étanchéité...). Pour
Permettre de maintenir la terrasse en parfait état de propreté et éviter tout risque de
perforation de I'étanchéité et de mélange de gravét avec la protection gravillon éventuelle,
il est nécessaire de définir une méthodologie d'intervention des corps d'état tres précise et de
fixer les moyens adaptés de nettoyage. Les dispositions nécessaires seront arrétées dans la
période de préparation par les lots concernés, en accord avec le Maitre d'ceuvre et 'OPC.

19.3.5 Nettoyage des abords

Pour maintenir propres les abords d'un chantier, il est nécessaire que les remblaiements au pied
des batiments soient réalisés le plus 16t possible avec les matériaux appropriés réalisant ainsi
une piste de chantier permettant la mise en place de nacelles sur pneu (nécessité de garantir
une continuité de fonctionnement des nacelles sous les charges de poinconnement
notamment) avec une parfaite stabilité. Les abords boueux et défoncés d'un batiment en
constfruction engendrent systématiquement des abords mal tenus.

En cas de nécessité, le maitre d'oeuvre ou I'OPC feront exécuter le nettoyage des abords par
le lot gros-ceuvre a la charge du compte prorata.

19.3.6 Nettoyage des réseaux de canalisations

Chaqgue entreprise installant des canalisations doit placer des bouchons de protection
pendant toute la durée du chantier. En outre, avant la réception, le nettoyage des réseaux
de canalisations enterrées doit étre assuré par les corps d'état qui les ont installées.

19.3.7 Organisation des stockages

A chaque étape d'avancement du chantier, 'OPC doit définir, étage par étage, les stockages
affectés d chaqgue entreprise en fonction de I'organisation de chantier qu'il préconise. Les
improvisations de stockage par les divers corps d'état sans coordination conduisent a des
déplacements de matériels anarchiques qui vont d I'encontre du chantier propre.

19.3.8 Litiges

En cas de litige avec les entreprises, le maitre d'oeuvre pourra faire exécuter des fravaux de
nettoyage par le lot gros-ceuvre a la charge des entreprises présumées responsables ou au
compte prorata le cas échéant.
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19.4 EN FIN DE TRAVAUX : NETTOYAGE FINAL DU CHANTIER

Avant la visite en vue de la réception, puis avant Ia livraison, I'entreprise de Démolition - Gros-
CEuvre confiera le nettoyage complet a une entreprise spécialisée dont le colt sera imputé
au compte prorata.

Ces nettoyages comporteront les opérations suivantes :

- les sols,

- les appareils sanitaires,

- luminaires,

- revétements muraux,

- menuiseries extérieures,

- menuiseries intérieures,

- vitrages,

- plafonds suspendus, compris plénums.

- sous les faux planchers,

- intérieur des gaines techniques et locaux techniques,

- ascenseurs,

- appareils de chauffage et de ventilation,

- des différents mobiliers spécifiques (paillasses, banque, mobilier en général,...).

Il est précisé que la prestation comprendra obligatoirement un nettoyage préalablement aux
OPR, puis un second nettoyage pour la remise des locaux aux utilisateurs.

20 PROTECTION DU CHANTIER

L'entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations
qu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précautions, remetire en état ou
remplacer & ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.

Si les fravaux venaient & étre interrompus pour quelque cause que ce soit, I'entreprise devra
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans
frais supplémentaires pour le Maitre de I'Ouvrage.

21 FRAIS DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS

Le Maitre d'ceuvre tient a la disposition des entrepreneurs les documents du marché, toute
reproduction étant a leur charge.
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22 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de chantier, et au plus tard un mois aprés la réception, I'entrepreneur devra fournir les
DOE sur CD ROM ou DVD ROM selon I'annexe n° 2 "NOTE AUX ENTREPRISES SUR LA
CONSTITUTION DES DOE".

Il devra remettre au maitre d’ouvrage des la réception des fravaux les notices d’utilisation et
d’entrefien.

23 ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES

Chaqgue Entrepreneur devra prévoir dans sa prestation les dispositions particulieres relevant de
sa spécialité, en conformité avec la Réglementation en vigueur.

24 SYSTEME D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES (SEDI)

Se référer a la Note d'Organisation de chantier en annexe.

k_k_k_k_k_k_k_k_*x_%x
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Annexe 01 - Notice d'Organisation de
Chantier

Document commun a tous les lots
(N.O.C)
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T NOTE LIMINAIRE

La Notice d'organisation de chantier a pour objectif de définir I'ensemble des prestations et
reégles organisationnelles de chantier.
Elle traduit en prestations attribuées a des lots identifiés, I'ensemble des dispositions
organisationnelles du chantier prévues par le Plan général de coordination,
Chaqgue prestation est suivie du détail :

> Desresponsabilités de mise en ceuvre,

» D’entretien, de maintenance,

> Derepli et de démontage,

» De leur prise en charge financiere.
Les entreprises doivent s'assurer que toutes les prestations communes décrites dans ce
document répondent & toutes leurs obligations vis & vis du code du travail et des
recommandations de I'assurance maladie (CARSAT).
Sans quoi, I'entreprise inclura dans son offre, toutes les dispositions qu’elle jugera utile d’ajouter
pour répondre & ces obligations reglementaires, qui concernent les conditions d'intervention
de ses salariés, sur le site.

1.1 Abréviations

Sans Objet SO
Dépenses communes DC
Gros CEuvre GO
Clos couvert CCo
- Menuiseries extérieures
aluminium
Corps d’état Techniques CET

- CVC - Plomberie
- Electricité SSI

Plomberie PLB

Chauffage Ventilation CvC
Climatisation

Courants Forts CFo
Cloisons séches CSe
Peinture Pe

Corps d’état concerné CEC

1.2 Organisation générale de chantier

L'entreprise titulaire du lot GO est chargée de I'organisation collective du chantier.

En sa qualité de gestionnaire du compte des dépenses communes, elle doit étre moteur dans
la mise en place des prestations nécessaires au bon déroulement des travaux.

Elle veillera avec le Maitre d'ceuvre et le Coordonnateur Sécurité Santé, a ce que les

prescriptions du CCAP, du CCTP et du PGC soient scrupuleusement respectées par les
différents corps d'état.
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Ses obligations débutent deés la noftification de I'ordre de service par le Maitre d'Ouvrage et
s‘achévent au constat du complet repliement des installations communes.

Elle devra, pour la durée compléte du chantier, mettre a disposition de toutes les entreprises
ayant a intervenir sur le chantier les locaux nécessaires a I'usage des personnels dans les
conditions décrites a I'article 3 du présent document.

Elle établira les plans d'installation de chantier (PIC) en tenant compte des indications
suivantes et fransmettra ces plans pour validation au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur
SPS.
Le plan de principe, fourni & titre indicatif, des installations générales de chantier fait partie du
présent dossier. Il fait apparaitre :

» Lesacces au chantier

* Lazone chantier,

+ Les zones de stockage des matériaux

 Lesmoyens de levage

+ Les zones réservées aux cantonnements (vestiaires, sanitaires, réfectoires) des

entreprises.

1.3 Etat des lieux

Les études et les fravaux seront menés en tenant compte de la présence d'ouvrages mitoyens
ou en limite de propriété, y compris en fondations. Un constat d'Huissier, a la charge de
I'entreprise titulaire du lot GO, sera exécuté avant et apreés les travaux.

Avant tout début d'intervention, et pour chagque zone concernée par les travaux, un "état des
lieux" avant et aprées les tfravaux pourra étre dressé a la demande du Maitre d'CEuvre. Cet état
sera établi conjointement en présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, et d'un
représentant de I'Entreprise.
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2 DEMARRAGE DE CHANTIER

Prestations

Mise en Démontage Entretien /
oceuvre maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO

GO GO GO

Mise en ceuvre de clétures Héras autour des zones des GO GO
premieres interventions du lot GO en attente de I'installation

définitive et des premiéres interventions du lot en charge

des protections collectives du chantier.

Mise en place de signalisation autant que nécessaire.

Mise en place d'une base vie provisoire conforme a la
réglementation.

3 CANTONNEMENT - INSTALLATIONS SANITAIRES

3.1 Base vie réunion de chantier

Prestations

Mise en Démontage Entretien /
ceuvre maintenance

A A A
charg charg charg
e e e

La salle de réunion sera dans les locaux mis a disposition par MOA  MOA  MOA MOA MOA MOA
la MOA.

3.2 Base vie Compagnons

Prestations

Mise en Démontage Entretien /
ceuvre maintenance
A A A
charg charg charg
e
GO GO GO

e e
GO GO GO

La base vie Compagnons sera mise en place, y compris
foute suggestion, suivant le plan de principe d'installation
de chantier, pour un effectif & adapter en fonction de
|'évolution, de 15 compagnons.

* Extincteurs

* Plan d'évacuation

» Réseaux EP EU et raccordement & I'exutoire ou

autonome, raccordement AEP (avec cordon
tfraceur pour réseaux aériens), courant fort et
courant faible.

La fourniture, [l'installation, les raccordements, les

distributions  techniques, le  déménagement, la
maintenance et le repliement du matériel décrit.
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Mise en Démontage Entretien /
oceuvre maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO

La fourniture, [l'installation, les raccordements, le GO GO GO GO GO
déménagement, la maintenance et le repliement du
matériel décrit.
Réfectoires GO GO GO GO GO GO
- Tables
- Chaises
- Evier / électricité / chauffage
- Four micro-ondes
- Réfrigérateur
- Poubelles pour déchets alimentaires
Vestiaires GO GO GO GO GO GO
- Lave-bottes
- Casiers avec fermeture sécurisée par cadenas.
Sanitaires GO GO GO GO GO GO
- Equipement courant complet
- Essuie-mains
- Corbeilles
- Désignations h/f, WC

Consommations GO DC GO DC
Fourniture de toutes les consommations abonnements et
consommables du matériel décrit, entre autres :

- Consommables courants (savon, papier foilette,

essuie mains ...)

- Eau (Consommation)

- Electricité (Consommation)

- Chauffage (Consommation)

Equipements minimum pour 1 module de 15m? (hors GO GO GO GO GO GO
sanitaires) :

- 4 prises de courant

- Armoires vestiaires suivant effectif prévisionnel

- Chaises suivant effectif prévisionnel

Prestations

3.3 Nettoyage

3.3.1 Base vie Compagnons Commune

Le nettoyage et la désinfection au quotidien de la base vie du personnel de chantier, ainsi
gue les sanitaires hors base vie seront assurés au frais du compte de dépenses communes, par
le lot GO.

3.4 Adresse postale

Tout intervenant est tenu d'avoir une adresse postale, afin d'assurer 'acheminement de son
courrier. En aucun cas, le Maitre d'Ouvrage ne se charge de I'acheminement du courrier des
Entrepreneurs.
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4 RACCORDEMENT - DISTRIBUTION FLUIDES / ECLAIRAGE

4.1 Eau

Prestations

Installation de comptages séparés pour assurer un suivi
des consommations des installations.

Principe général :

- A partir du réseau existant du site, mise en place
et, y compiris frais de raccordement aupres du
distributeur public, citerneau, compteur ...

- Mise en place du raccordement eau et
distribution réseaux enterrés et aérien (prévoir
cordon fraceur et calorifuge pour les réseaux
non enterrés) jusqu’'aux installations communes
de chantier et jusqu’en limite intérieure des
batiments a construire, y compris robinet de
puisage et purge depuis le réseau en attente,
citerneau de comptage, raccordement aux
réseaux existants

- Mise en place d'un réseau spécifique
d'alimentation du chantier équipé en téte d'un
disconnecteur et d’'un sous comptage.

- Installation, entretien et déplacement selon
besoins du chantier

- Installation de comptages séparés pour assurer
un suivi des consommations des installations :

» Base vie Compagnons
» Zone d’infervention des
entreprises
Relevé mensuel des comptages pour suivi des
consommations.
L'ensemble des réseaux enterrés devront étre évacués en
fin de chantier.

Dans I'ouvrage a construire :
- Raccordement sur réseau existant et compteur
pour relevé de consommation d mettre en
place

- Consommation eau (consommations suivant
sous comptage installé

aia0818d24 — DCE - Septembre 2024
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4.2 EU,EV, EP
Prestations Mise en oceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO GO

Avant et lors de la réalisation de ses travaux, |I'entfreprise
responsable du présent chapitre devra prendre les
précautions et les renseignements nécessaires aupres des
services concernés.

Elle devra vérifier la position et I'altimétrie des réseaux
existants, et devra s’assurer que toutes les canalisations en
service peuvent étre raccordées.

Raccordement provisoire a I'égout des EU, EV et EP, etle GO GO GO GO GO GO
raccordement des sanitaires des cantonnements au

regard eau usée, y compris des sanitaires provisoires de

chantier (bungalows isolés), avec approbation préalable

du Maitre d'ceuvre des installations de chantier.

Compris toute suggestion de relevage et de dispositif

permettant d'atteindre les points de raccordement

existant sous voirie.

Bouchonnement des anciennes canalisations initiales PLB PLB PLB PLB
pour éviter de souiller les réseaux en aval.

Nettoyage et débouchage des réseaux d'évacuation, GO DC
inspection caméra.

4.3 Electricité

Prestations Mise en Démontage Entretien /
oceuvre maintenance
A A A
charg charg charg
e e e

Raccordement au TGBT existant CFO CFO

Distribution primaire CFO CFO CFO CFO CFO CFO
L'alimentation de chantier sera, compte tenu des besoins
en énergie, réalisée a partir du tableau général basse
tension (TGBT)
Mise en place d'un) tableau général provisoire chantier
comprenant notamment les protections suivantes :

- Disjoncteur général d'alimentation,

- Disjoncteur d'alimentation des moyens de levage

- Disjoncteur tableaux de chantier,

- Disjoncteur éclairage de chantier.
Installation de comptages pour assurer un suivi des
consommations des installations Base vie Compagnons
Relevé mensuel des comptages pour suivi des
consommations.
Fourniture, mise en ceuvre, entretien, déplacement
éventuel et repliement.
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Prestations

Mise en Démontage Entretien /

ceuvre maintenance
A
charg
e

A
charg
e

A
charg
e

Distribution secondaire CFO CFO CFO CFO CFO CFO
Tableaux divisionnaires de chantier alimentés depuis le

tableau principal provisoire chantier pour :

Eclairage intérieur de chantier :

- Tableaux & disposition des différents corps d'état.

- Tableaux réglementaires de chantier répartis sur
'ensemble des batiments (coté Stérilisation et coté
imagerie), a chaqgue niveau (SS-4/55-3/SS-2) et
distants de 25 ml maximum, équipés de 2 PC Tri et
4PC 16A+T.

- Eclairage des circulations horizontales et verticales
intérieures

Fourniture, mise en oeuvre, enfrefien, déplacement
éventuel et repliement.

Alimentations moyens de levage

CFO CFO CFO CFO CFO CFO
- Base vie compagnons
Fourniture, mise en oeuvre, entretien, déplacement
éventuel et repliement.

Aucun branchement de fortune ne sera toléré (branchements sans fiches, conducteurs de
terre sectionnés, raccordements par dominos, ...).

Plan : Le projet de I'installation électrique sera soumis, pour avis, & la maitrise d'ceuvre, I'OPC
et le Coordonnateur SPS avec le plan des installations de chantier.

Le matériel électrique, utilisé par les entreprises sur le chantier, devra étre conforme aux normes
en vigueur.

En aucun cas, les coffrets cités ne seront prévus pour le branchement d'appareils tels que poste
a soudure, lIs devront disposer d'une alimentation autonome.

Tous les raccordements sur les installations d'électricité de chantier, autres que ceux définis
précédemment, sont & la charge des entreprises suivant leurs besoins.
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4.4 Eclairage
Prestations Mise en oceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
Cfo Cfo Cfo Cfo Cfo Cfo

Un éclairage intérieur de l'ouvrage a construire sera
installé, conformément a la réglementation en vigueur,
de facon a permettre une circulation correcte dans le
batiment. Il sera mis en place dans tous les acces et les
locaux aveugles (un point minimum par local).
Les réparations, suite a des détériorations inconnues, sont
imputées aux entreprises travaillant dans la zone
considérée, ou par défaut au compte des dépenses
communes.
L'enlevement de ce réseau provisoire d'éclairage est a la
charge et aux frais de I'entreprise, au fur et d mesure de
la mise en service de I'éclairage définitif Y compris toute
suggestion de distribution a partir du Tableau divisionnaire
dédié.

a . . z . . . CEC CEC CEC CEC CEC CEC
L'éclairage de chantier est un éclairage de circulation.
L'éclairage des zones de fravail reste a la charge des
entreprises (O partir des coffrets de prises). Il devra étre
adapté a la qualité du fravail en cours et soumis &
l'approbation du Maitre d'oceuvre.

Y compris toute suggestion de distribution & partir du
Tableau divisionnaire dédié

q - N GO GO GO GO GO GO
Eclairage extérieur des cantonnements, acces et

cheminements.

Y compris toute suggestion de distribution a partir du

Tableau divisionnaire dédié

Abonnements et consommations GO DC

5 CLOTURAGE / SIGNALISATION DE CHANTIER

5.1 Panneau de chantier
Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO GO GO GO

Panneau de chantier & mettre en place sera a mettre en GO GO
place.

Une mise d jour de I'affichage sera a réaliser.

Adaptation aux évolutions du chantier.

Dépose en fin de chantier.

5.2 Clétures - portails

Clétures et balisages du chantier, de la zone a gravats, des acces et du cantonnement suivant
le Plan d'Installation de chantier.
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L'emprise du chantier doit étre délimitée par une cldture interdisant I'accés a toute personne
étrangere au chantier.

Ces dispositifs de cléture seront maintenus en état de propreté (exemptes de tag, poussiere,
affiches, efc. ...)

Prestations Mise en oceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO GO GO GO GO GO

- Suivant le Plan d'Installation de chantier, mise en place
de clotures type Héras ou équivalent fixées
mécaniguement entre elles, avec un écran cache vue a
I'intérieur du chantier pour protection lors d'interventions
ponctuelles en dehors de Ila zone principale
d'intervention. Fondations par plots béton posés sur le sol
ou sur une longrine ou ancrées dans le sol.

5.3 Contrdles accés et livraisons
Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO

Planification des livraisons : GO
Horaires des livraisons avant 8h15 coté entrée de chantier

- Le planning de Livraison sera établi chaque fin de
semaine pour la semaine suivante, et synthétisera
I'ensemble des demandes qui lui sera transmises,
par chaque fitulaire d'un marché de tfravaux et
suivant les contraintes du site.

- En cas d'accumulation des demandes sur un
méme créneau horaire, le responsable en
charge de cette planification arbitrera en
adéquation avec les taches critiques du planning
de travaux et proposera d'autres créneaux.

- En cas de mésentente, les entreprises se
soumettront a I'arbitrage de la MOE ou de I'OPC.

- Le planning sera transmis d la personne en poste
sur le contréole d'accés qui accueillera les
transporteurs a I'entrée du chantier, et accordera
les acces en concordance avec ce planning.

Brassards d’identification GO DC
- Mise en place d'un brassard d'identification a I'effigie de

I'entreprise qui emploie ou sous fraite, pour tous les
intervenants.

Le personnel des Entrepreneurs doit pouvoir justifier, sous peine d’exclusion du site, de sa
présence sur le site :

o En arborant en permanence le brassard d’identification

o En présentant la carte BTP
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5.4 Fermetures provisoires
Prestations Mise en oceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO GO GO GO

En phase chantier, Fermetures des bdatiments par des GO GO GO GO GO GO
portes provisoires métalliques.

En phase d'OPR, Mise en place de systemes adapté type GO GO GO GO GO GO
U métalliqgue avec cadenas pour fermeture des portes de

recoupement en concertation avec le lot en charge de

la pose des portes définitives.

Gestion des clés des locaux par distribution quotidienne
des clés en échange d'une piece d'identité, avec
tracabilité de I'historique des mises a disposition.

5.5 Signalisation de chantier
Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e
GO GO GO

e

Mise en place de la signalisation extérieure et intérieure a GO GO GO
l'usage du personnel fravaillant sur le chantier, des visiteurs
et livreurs, ainsi qu'a I'égard de tiers et notamment :

- Indications des acces, des zones de bureaux,

- Indication des zones de stockage intérieures et

extérieures

Ceftte signalisation sera actualisée en fonction de
I'évolution des travaux.

5.6 Mesure de police d'ordre général

Les entreprises sont responsables de la discipline de son personnel, de la propreté et du bon
ordre a l'intérieur de leurs installations, lotissements, aires de montage et de stockage dont ils
doivent assurer le gardiennage s'ils le jugent nécessaire.
Toute faute grave peut étre sanctionnée par I'interdiction d'accés au chantier.
Le personnel des Entreprises doit s'abstenir de tout acte contraire d la discipline au bon ordre,
et lui sont notamment interdits :

- L'introduction, le port et la détention d'armes de toute nature,

- L'introduction de boissons alcoolisées, conformément aux dispositions du code

du fravail,

- Toute vente, sauf autorisation écrite du Maitre d'Ouvrage,

- Lelogement, méme provisoire (caravanes, tentes ...).
La distribution de journaux, brochures ou tracts n'est pas autorisée.
Le déversement d'ingrédients ou de produits susceptibles, soit de polluer la nappe phréatique
et/ou les cours d'eau, soit de faire périr la végétation, est interdit.
Les dépbts d'ordures ne devront se faire que dans des bennes disposées a cet effet.
Les animaux ne sont pas admis sur le chantier, hormis les chiens des Maitre-chien de la société
de gardiennage.
Le Mcitre d’ceuvre, I'OPC, le coordonnateur SPS excluront du chantier toute personne prise en
flagrant délit de non-respect des regles de sécurité et ce, sans préavis.
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Pour insubordination, incapacité ou défaut de probité, le Maitre d'CEuvre a le droit d'exiger de
I'entrepreneur qu'il retfire et remplace des chantiers, ateliers ou bureaux toute personne qu'il y
emploie.

6 PROTECTION ET SECURITE DES PERSONNES

La position des gardes corps provisoires devra étre soumise au CSPS par le titulaire du lot GO.
Il devra également gérer I'Interface « pose ouvrage définitif et gardes corps provisoires ».

Prestations Mise en oceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO GO GO GO GO

Toutes les protections collectives, au droit des fouilles, des GO
voiles contre terre, des parois moulées, des barrettes, les
garde-corps d'allege, de trémies, de réservations ou de
cages d'escaliers seront réalisés par I'Entreprise fitulaire du
lot Gros-CEuvre au fur et d mesure de I'avancement des
fravaux.

Toutes les planches, plinthes, grilles, étais et matériels
éventuels qui seront mis en place au titre de la sécurité
recevront une peinture rouge permettant de les repérer
s'ls venaient & étre détournés de leurs affectations
premieres.

L'entreprise fitulaire du lot Gros-CEuvre est également
tenue d'assurer les protections qui sont nécessaires pour la
sécurité collective et qui permettent les fravaux de
certains corps d'état avant la fin des structures.

Elle devra également mettre en place toutes les
dispositions de protection et de signalisation vis a vis des
fiers.

Chaqgue entreprise sera responsable de la bonne CEC CEC
conservation des protections dans la zone ou elle est

appelée a intervenir.

Toute dépose de moyen de protection collective devra

faire I'objet d'une demande en RDV de chantier, afin

d’organiser les mesures compensatoires.

Sitel n'est pas le cas, et sans qu'il soit besoin d'une mise en GO CEC
demeure préalable, les travaux nécessaires seront

exécutés et facturés a l'entreprise défaillante, sil elle est

identifiée.

Dans le cas ou un corps d'état serait amené a déplacer GO CEC
certaines protections pour l'exécution de ses travaux, il

devra les remettre correctement en place aprés son

intervention et lui appartiendra de réaliser, a ses frais, ses

propres protections qui devront respecter les normes de

sécurité.

7 STOCKAGE / ATELIERS

Les représentants du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre devront a tout moment avoir
acces a tout lieu de travail sans exception.

Les entrepreneurs devront accorder toutes facilités pour permettre cet acces.

Si une entreprise néglige de participer aux réunions concernant les aires de stockage, elle fera
son affaire du stockage, tout en n’ayant aucun droit d’enfreindre le reglement de chantier.
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7.1 Conteneurs / Ateliers
maintenance
T

charg charg charg
e e e

Réalisés a la demande et a la charge des entreprises, le CEC ~ CEC  CEC CEC  CEC  CEC

fitulaire du lot désigné sera chargé de mettre en ceuvre

des installations demandées par les autres corps d’'état

suivant I'espace disponible. En conséquence, pendant la

période de préparation, chaque entreprise établit une

programmation permettant au lot GO de prévoir les

emplacements nécessaires dans le cadre de la réalisation

de son plan d'installation de chantier.

La mise a disposition de ces surfaces s'opére suivant les

disponibilités du site et jusqu'a saturation.

Les magasins des entreprises sont d la charge de chaque
lot souhaitant ces installations.

7.2 Surfaces de stockage intérieures

Les espaces devront étre demandés au préalable aupres du MOE, qui seul pourra les autoriser.
Tout espaces non autorisé ou génant la progression des travaux sera évacué sans mise en
demeure préalable au frais de I'entreprise concernée.

La direction de chantier devra posséder un double des clés des espaces en question. (1
modele de clé maximum par entreprise) ;

Les locaux terminés en peinture, sols plafond et équipement ne pourront étre utilisés comme
espace dédié a une entreprise.

Aucun bureau provisoire dans les locaux définitifs n’est autorisé.

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e
CEC

e
Aménagement de zone de stockage selon possibilité CEC CEC CEC CEC CEC
avec cloisonnement et fermetures provisoires, ainsi que
toutes les protections nécessaires a la conservation des
ouvrages définitifs (sols, murs, plafonds) et remise en état
si nécessaire.

8 MANUTENTION DE CHANTIER

L'entreprise titulaire du lot en charge de la mise en place des moyens de levage devra indiquer
sur son planning d'intervention, une ligne pour chaque moyen mécanisé mutualisé de
transport de charge pour la durée de I'opération. Il vérifiera qu'il n'y ait pas de rupture de
moyens mécanisé de levage.

Chaque entreprise fournira le volume et le poids de matériaux nécessaire a la réalisation de sa
prestation en période de préparation.
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9 PRECHAUFFAGE / DESHUMIDIFICATION

9.1 Préchauffage du batiment
Prestations Mise en oceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e

Location et mise en place de matériels adaptés au CVC DC CvC DC CvC DC
chantier (aérotherme) objectif maintien de la

température du batiment au-dessus de 12° durant les 6

derniers mois de travaux.

Enfretien et maintenance de 7h a 19h chaque jour et CVC DC
week-end si nécessaire.

Appoint pour mise en température des locaux au-deld de CEC  CEC CEC CEC
12° pour les fravaux le nécessitant.

Confinement des zones de préchauffage GO DC GO DC
Maintient en place des confinements des zones de CEC CEC

préchauffage

Consommations — énergie GO DC

Les lots provoquant un retard prendront le préchauffage d leur charge la période
complémentaire directement générée par ce retard.

9.2 Déshumidificateurs
Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e

Mise en place des déshumidificateurs et ventilateurs de CVC DC CvC DC CvC DC
chantier en particulier pour la mise en oceuvre des sols
souples, parquets et résines durant les 6 derniers mois de

fravaux.
Surveillance - suivi du vidage des appareils
Consommations — énergie GO DC

10 FERMETURES EN FACADES
Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charg charg
e e

- Fermeture provisoire des ouvertures crées en CCo CCo CCo CCo CCo CcCo
facade et étanchéité, en attendant la mise en
place des menuiseries extérieures.
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Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charge charg charg
e e

11 NETTOYAGE

11.1Nettoyage de chantier

Les entreprises ne doivent pas laisser les matériels et matériaux éparses sur le chantier.
Chaque entreprise est chargée quotidiennement d'assurer le nettoyage de ses zones de
travail et d'acheminer’ensemble de ses déchets jusqu’aux bennes par tous moyens adaptés.
L'évacuation des gravois et déchets par les trémies et par les fenétres est interdite.

En cas de manguement d'une entreprise, le maitre d'ceuvre, ou le Coordonnateur Sécurité
Santé peuvent demander au lot GO ou 4 une entreprise spécialisée de procéder au
nettoyage.

A défaut, le MOE désignera des zones de nettoyage a réaliser suivant une répartition la plus
juste possible.

En cas de non-respect des consignes de nettoyage par I'entreprise désignée, le Maitre
d'ceuvre demandera la réalisation du nettoyage aux frais de I'entreprise défaillante et
appliquera une pénalité décrite au CCAP.

Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charge charg
e e

Nettoyage mensuel intérieur / extérieur du chantier GO DC
(balayage complet et enlevement gravats)

Balayage quotidien des zones suivant répartition réalisée CEC  CEC
par I'OPC.

Evacuation quotidienne des déchets et acheminement CEC  CEC
vers les points de collectes.

11.2Nettoyage final
Se reporter au CCTC.

11.3 Continuité de services

Les Entreprises sont tenues d’assurer :

- la continuité des services du site compris la continuité des réseaux,

- que le chantier ne génére pas d'insécurité technique complémentaire,

Tous les fravaux nécessaires au bon fonctionnement des services seront & la charge des
Entreprises concernées ou a défaut facturées au compte prorata.
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11.4Gestion domaine public
Prestations Mise en oceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO GO GO GO GO GO

Démontage des équipements publics
signalisation extérieure

Panneau de signalisation du chantier
Maintien acces aux regards existants
Entretien

Remise en état et repli en fin de chantier
Remise en place des bordures de trottoirs

Le lot GO veille, pendant toute la durée des travaux, d entretenir en bon état la chaussée
publique ainsi que la circulation de chantier et procéde a son nettoiement apres toutes
interventions pouvant amener des débris sur les trottoirs ou la chaussée.
La prise en charge de ces nettoyages est d la charge du compte des dépenses communes.
Il procéde a la remise en état des ouvrages qu'il aura pu détériorer et doit inclure, dans son
forfait, tous les travaux de protection et de remise en état a I'identique.

11.5Gestion des déchets

Les frais des bennes & gravats sont facturés par le lot GO au compte des dépenses communes.

Les goulottes éventuelles qui desservent les zones des bennes sont mises en oceuvre et
entretenue par le lot GO & la charge du compte des dépenses communes.

Evacuation des gravois et déchets: le lot GO doit prévoir un tri sélectif des déchets et
décombres, selon les dispositions suivantes et devra faire I'objet d'une étude par I'entreprise.

11.5.1 Permis feu

Dans le cadre de travaux par point chaud, d proximité de zones externes au chantier, en
activité, il est prévu la mise en place d'une procédure de permis feu.
Les travaux concernés sont :
- Lasoudure,
- Ladécoupe,
- Le meulage,
- Le brasage tendre,
- Le brasage dur
et tout autres intervention susceptible de créer un point chaud.
Le permis de feu est rempli par le demandeur des travaux concernés.
Le permis de feu doit étre impérativement étre signé par le donneur d'ordre, par le surveillant
sécurité et par I'opérateur avant I'intervention en question.
Le rédacteur aura la responsabilité légale et pénale en cas d’accident.
La durée de validité du permis feu n'accédera par 24h, sauf avis confraire et noftifié du
donneur d’ordre.

ia0818d24 — DCE - Septembre 2024 CR/ALF



Réaménagement Niveaux RDJ et R+1
Bdtiment E Clinique du Ter — Ploemeur

AIA Ingénierie Lorient CCTPC Page 40 / 56

11.6 Luttes contre les poussiéres
Prestations Mise en oceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO GO GO GO GO GO

Autour de chaque bdatiment en démolition ou découpe
d'élément bétonné : protection, bdchage, brumisation
par lance d'aspersion.
Mise en place d'une bdche en polyvinyle tissé (type
bdache espaces verts) franslucide compris rampe de
brumisation.
Mise en ceuvre devant les batiments « sensibles » d’une
bdche de protection :

- Support type échafaudage

- Bd&che de protection

- Equipement de brumisation
Bachage ponctuel au moment des poncages
Brumisation a coté de chaque poste de travail générant
de la poussiere
Mesure permanente du niveau d’empoussierement :
relevés hebdomadaires.
Désignation d'un responsable chantier faible impact
environnemental pour le Ssuivi du niveau
d'empoussierement. Le balayage doit étre réalisé de
maniére a éviter les soulevements de poussieres

11.7 Traitement des nuisances sonores

Compte tenu de la présence des batiments existants et de la proximité avec les établissements
voisins, les entrepreneurs utilisant des engins de chantier bruyants sont tenus de prendre toutes
les précautions nécessaires (écrans, capotages, pots d'échappement, etc.) afin de ne pas
dépasser les limites réglementaires déterminées par :

« L'article R.232-8 du code du travail sur les principes généraux de prévention a
I'exposition au bruit

» Ladirective 2006/42/CE relative aux sources bruyantes telles que les machines et
les engins.

« La directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores des matériels utilisés &
I'extérieur

« L'article L 4612-2 du code du travail relatif aux compétences du CHSCT face a
I'exposition au bruit des salariés

« L'article L4121-3-1 du code du travail relatif aux responsabilités de I'employeur
concernant la fracabilité de I'exposition au bruit de ses salariés

« Le décret du 18.4.1969 concernant I'insonorisation des engins de chantier

» L'ordonnance du 8.12.1970 concernant les marteaux piqueurs

« L'arrété du 11.4.1972 concernant les moteurs a explosion ou & combustion interne
et les groupes moto-compresseurs

« L'arrété du 4.11.1975 concernant les brise-béton et les marteaux-piqueurs

o L'arrété du 26.11.1975 modifié par I'arrété du 19.12.1977 concernant les groupes
électrogénes de soudage

« L'arrété du 10.12.1975 modifié par les arrétés du 24.10.1977 et du 19.12.1977
concernant les groupes électrogénes de puissance

+ Lacirculaire du 4.7.1972 relative & I'insonorisation d'engins de chantier

« Lacirculaire du 16.3.1978 relative a l'insonorisation des engins de chantier.

« Toute nouvelle réglementation sur ce sujet.
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Chaque entreprise sera chargée de limiter les impacts sonores sur I'environnement extérieur. Il
pourra éfre organisé des réunions d'informations sur les fravaux bruyants et les mesures & mettre
en oceuvre.

Il sera demandé au titulaire du lot GO de limiter I'utilisation du marteau piqueur sur béton sec
et de favoriser I'utilisation de cet appareil sur un créneau précis — franche horaire a définir avec
le représentant de la Maitrise d’ouvrage.

11.8Travaux a proximité et / ou en site occupé

11.8.1 Horaires décalés

Du fait de la réalisation des travaux en site occupé, il sera demandé l'exécution de certains
fravaux bruyants ou génants pour les services en activité, le samedi et en horaires décalées (a
partir de 20 H 00 le soir et jusqu'a 07 H 30 le matin) en semaine.

Les travaux identifiés comme nécessitant d'étre réalisés en horaires décalés sont les suivants
(liste non exhaustive) :

- Frangements,

- Scellements,

- Démolition,

- Ossature des cloisons,

Cette contrainte pourra faire 'objet de demande de rémunération supplémentaire, a ce titre
I'entreprise transmettra le taux horaire prévu (a renseigner a la fin de son offre).

11.8.2 Mesures d’hygiene et d'isolement de chantier

Les travaux devant se faire sans cessation d'activités, les zones de chantier seront également
isolées des zones restant en activité par des fermetures provisoires, étanches & la poussiere.

Pour les interventions en facade, le bouchage des ouvertures donnant sur I'extérieur par des
panneaux étanches et isolants sont & la charge des lots concernés par ces interventions.

Pour les interventions dans les zones en activités, par une ou plusieurs entreprises : La fourniture,
la mise en ceuvre et I'entretfien des protections, sont a la charge des entreprises concernées
par I'intervention, sauf en cas de préconisations complémentaires dans les CCTP par lots.

En conséquence, il est nécessaire que chacun veille au maintien en bon état de ces ouvrages
et donne toutes directives a ce sujet au personnel appelé a travailler sur le chantier.
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11.8.2.1 Cloisonnement intérieur et protection
Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A
charg charg
e e
GO GO GO

GO GO

A
charg
e

GO

Lors d’interventions dans les zones en réhabilitation,
I'entreprise devra la construction d'une paroi de
confinement isolant les locaux en activité des zones en
chantier, suivant plan de phasage du marché :

- Barriere imperméable

- Finition dite Etanche

- Panneaux bois (hors aggloméré)
Ceftte paroi sera construite suivant les indications du plan
de phasage.

Mise en place de protection de sol au droit des GO GO GO GO GO GO
circulations empruntées dans le cadre des travaux et
suivant les plans de phasage.

Lors d’interventions dans les zones en réhabilitation, GO GO GO GO GO GO
I'entreprise devra la protection des sols (entre |'ascenseur

et la zone de fravaux) et de I'ascenseur (sol et parois) mis

a disposition pour I'approvisionnement des zones de

fravaux suivant plan de phasage.

Bloc porte provisoire de degré E30C. GO GO GO GO GO GO

La remise en état des peintures, revétements muraux, CEC  CEC
revétements de sols et plafonds, aprées dépose, est due
par les lots concernés.

12 COMPTE DES DEPENSES COMMUNES

Le compte des dépenses communes prend en charge les dépenses communes (DC) décrites
dans le présent document

La gestion du compte des dépenses communes est assurée par I'entreprise titulaire du lot GO.
Les Entreprises élues par I'ensemble des Entrepreneurs lors de la T1ére réunion de chantier
formeront le Comité de gestion.

Le nombre de voix total devra impérativement aboutir un nombre impair.

Sont imputables au compte des dépenses communes, toutes les dépenses relatives au
fonctionnement du chantier et qui ne font pas partie du forfait de chaque entreprise et en

particulier :
» Les frais d'enfretien et de nettoyage des installations communes et de
l'environnement,
> Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone,
> Les frais de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets,
> Ainsi que les éventuels frais annexes indiqués dans les autres pieces du marché.

Les entreprises doivent, dans leur remise de prix, tenir compte des dépenses qui seront incluses
dans le compte des dépenses communes.

Le role du Comité de gestion consistera & régler pour I'ensemble des entreprises tous les
problemes afférents au compte des dépenses communes.

L'entreprise gestionnaire devra établir une convention définissant les regles de fonctionnement
et de gestion du compte des dépenses communes.

L'Entreprise gestionnaire fera les avances de fonds nécessaires au reglement des factures
portées au compte des dépenses communes.
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Le Maitre d'CEuvre pourra éventuellement jouer le réle d'amiable compositeur si un différend
nait entre Entreprises.

13 GESTION DES VOLS ET DES DEGRADATIONS

D'une maniére générale, les vols et détériorations restent & la charge de chaque entreprise
pour ce qui la concerne, libre & chacune de rechercher les auteurs des méfaits constatés.
Charge & chaqgue entreprise de protéger ses ouvrages par tout moyen qu'elle jugera
nécessaire durant le chantier.

Toute possibilité de prise en charge par le compte des dépenses communes est exclue, sauf
décision contraire au comité de gestion.

13.1Précautions contre le vol

Les Entrepreneurs sont tenus d'assurer la protection contre le vol de leur matériel et de leurs
installations dont ils restent entierement responsables.

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre rappellent gqu'ils ne peuvent étre tenus pour
responsables des vols et des dommages causés.

13.2Précautions contre les dégradations

L'entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations
qu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précautions, remettre en état ou
remplacer & ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.

Si les fravaux venaient a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, I'entreprise devra
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans
frais supplémentaires pour le Maitre de I'Ouvrage.

13.3 Controle des colis et fouilles des véhicules

Tout colis autre que le matériel autorisé a étre introduit sur le site, doit étre présenté a larequéte
des agents du Maitre d'Ouvrage ou des Mdaitres d'ceuvre ou de la société de gardiennage.

Tout colis peut étre vérifié a la sortie dans les mémes conditions qu'a l'entrée, ceci afin de
vérifier la conformité avec les documents d'accompagnement, en particulier : bordereau de
livraison, bon de sortie.

Tout véhicule peut, & tout moment a l'intérieur du site, étre soumis & la fouille sur la demande
du personnel habilité : gardiens, agents de sécurité, Maitre d'Ouvrage, Maitres d'oeuvre ou
OPC.

13.4Vente de matériel de récupération

La vente de matériel de récupération (ferraille, cuivre...) ne peut se faire qu'avec l'autorisation
expresse écrite du Maitre d'ceuvre.

Par ailleurs, pour limiter les risques de vol, I'acces au chantier est interdit aux ferrailleurs,

récupérateurs, marchands de ferrailles, sauf autorisation écrite du Chef de chantier du lot GO
mentionnant notamment I'heure et I'endroit oU se fera I'enlévement.

ia0818d24 — DCE - Septembre 2024 CR/ALF



Réaménagement Niveaux RDJ et R+1
Bdtiment E Clinique du Ter — Ploemeur

AlA Ingénierie Lorient CCTPC Page 44 / 56

13.5Mesures conservatoires

Les entreprises travaillant sur le site sont tenues de prendre en compte les mesures
conservatoires des ouvrages chaque fois qu’elles réalisent des travaux présentant des risques
pour I"'environnement immédiat du chantier.

14 GESTION DE DOCUMENTS D’EXECUTION ET DE RESERVES

14.1Plans de chantier
Prestations Mise en ceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e
GO GO GO

e
Frais de tirage de I'ensemble des plans du projet et les GO GO GO
évolutions pour affichage en salle de réunion.
Copie des pieces du marché en salle de réunion.

15 ESSAIS ET MISES EN SERVICE

Lorsque des installations définitives seront mises en services avant les OPR générales, et pour
des raisons autres que celles nécessaires aux essais, il est convenu que I'entreprise dont
l'ouvrage reléve de son lot souscrira une assurance couvrant le risque. La date de départ
des assurances décennales correspondra & la date de réception généralisée tous corps
d’'état.
« Cas des installations sanitaires, chauffage, équipements électriques, etc. ...
« Dans cette circonstance, le lot concerné doit réaliser & sa charge :

- la maintenance

- les réparations

- les frais d’assurance

- la prolongation de la garantie

- Le remplacement des consommables

- curage des réseaux (vertical, enterré)
« Laréception de ces installations ne sera pas anticipée.

16 REPLI DE CHANTIER
maintenance
A A A
charg charg charg
e e e
GO GO GO GO GO GO

Repli des installations
Nettoyage des abords
Remise a l'identique du domaine public

17 TRAITS DE NIVEAU
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Prestations Mise en oceuvre Démontage Entretien /
maintenance
A A A
charg charg charg
e e
GO GO GO GO

e
L'Entreprise fitulaire du lot Gros-CEuvre aura a sa charge le GO GO
fracé d'un frait de niveau a 1 m du sol fini sur les murs,
cloisons et poteaux de tous les locaux.
Mise en place des cotes de référence NGF par niveau
reportés sur une plague fixé au droit des portes ascenseurs
ou escdliers formant contréle du trait d'1 m sur éléments
restant brut.

Annexe 02 - Note aux Entreprises sur la
constitution des D.O.E.

1 RAPPEL DU CONTENU D'UN DOE ENTREPRISE

- Plans d'exécution,

- Carnets de détails,

- Photos éventuelles,

- Fiches techniques,

- Nofices d'entretien, d'utilisation et d'exploitation,
- Note de calculs,

- P.V. d'essai des matériaux,

- Attestations d'assurances,

- Descriptifs éventuels,

- Autres documents éventuels.

2 PHASE D'APPROBATION PREALABLE DES DOE

Chaqgue entreprise doit remettre au maitre d'ceuvre, dés réception, 1 exemplaire papier du
dossier DOE pour approbation et procéder éventuellement aux rectifications nécessaires, le
cas échéant jusqu'a approbation finale.

3 STOCKAGE INFORMATIQUE DES DONNEES

Aprés approbation du dossier par la maitrise d'ceuvre I'entreprise procede au stockage des
données sur clé USB.

La liste des plans et pieces contenus dans le support informatique
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En premier lieu la clé USB doit contenir une liste répertoriant avec précision I'ensemble des
pieces. Celle-ci doit débuter par un rappel de I'affaire :

- le nom de I'affaire — DOE,
- le nom du loft,

- le numéro du lot,

- le nom de I'entreprise.

Elle est ensuite remplie selon la structure suivante :

Pieces graphiques

- Plans avec : Numéro, Date, Echelle, Indice, Intitulé, Emplacement sur clé USB,
- Carnets de détails : idem,

- Photos et images éventuelles : idem.

Pieéces non graphiques

- Fiches techniques : Date, Intitulé, Emplacement sur

clé USB et nom du fichier
(voir exemple)

- Notices d'entretien, d'utilisation et d'exploitation : idem
- P.V. d'essai des matériaux : idem
- Attestations d'assurances : idem
- Descriptifs éventuels : idem
- Autres documents éventuels : idem

NB: Cette liste devra étre placée a la racine de chaqgue support et étre au format Word
"PC" (Version 6 minimum) ou Excel "PC" (version 5 minimum).

Exemple de liste

- Affaire : .
- Nom du Lot : DEMOLITION - GROS CEUVRE
- Numéro du lot ; 01
- Entreprise : XXX
1. PLANS :
Numéro Date Ech indice Intitulé Emplacement surle CD-ROM
et nom du fichier
SM 2305 | 25/01/2004 |1/50 D Implantation Rez de | ..\DOE\Plans\2305.DWG
chaussée
SM 2306 15/01/2004 | 1/50 B Implantation Niveau 1 .\DOE\PIlans\2306.DWG
2. CARNETS DE DETAILS :
Numéro Date Ech | indice Intitulé Emplacement surle CD-ROM
et nom du fichier
SM 2400 | 25/01/2004 - - Carnet de détails suspentes
- 17/01/2004 | 1/20 C Page 1 :Suspentes type A .\DOE\Détqils\2400-D01.DWG
3. NOTICES :
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Numéro Date Ech | indice Intitulé Emplacement surle CD-ROM
et nom du fichier
- 25/01/2004 - - Notice  d'utilisation  des| .\DOE\Détails\NoticeO1.TIF
ferme-porte

4 PRESENTATIONS DES DOE SUR SUPPORT PAPIER
Nature des chemises
Elles seront de format A4 et de couleur blanche.

Elles porteront sur la tfranche et sur la couverture une étiquette, de couleur bleue qui préciseraq,
en plus des informations générales :

Le nom de l'entreprise,
Le numéro du loft,
La désignation de ce loft.

Constitution des chemises

L'ouverture permettra de visualiser un sommaire rappelant :

le numéro d'ordre,
la liste des rubriques,

Chaqgue rubrique apparaissant apres chaque intercalaire devra posséder une nomenclature
définissant en détail la liste des documents paginés correspondant & cette rubrique.

Exemple n° 1 : documentation relative aux disjoncteurs
documentation relative aux luminaires
documentation relative aux interrupteurs
documentation etc.

Exemple n° 2 : Plan n°.....plafond suspendu rdc
Plan n°.....plafond suspendu sous-sol
Plan n°.....etc.

D'une facon générale, 4 grandes familles de documents devront apparaitre :

les notices de fonctionnement et d'entretien explicitant sans ambiguité,
éventuellement avec des schémas simples, le mode de fonctionnement des
installations ou les interventions de maintenance et leur périodicité.

Ces notices devront étre utilisables pour un personnel de qualification usuelle.

Les documentations techniques détaillant toutes les machines, produits, matériaux
enfrant de facon significative dans la construction du batiment.

Les proces-verbaux d'essais accompagnés des tableaux de réglage des installations
(exemple : réglages hydrauliques et aérauliques, abaques, etc.)

Les plans de récolement d jour de toutes les réalisations, correctement numérotés et
identifiables.
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Annexe 04 - Note d'organisation de la cellule
de synthese
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OBJET DE LA MISSION DE SYNTHESE DES ETUDES D'EXECUTION

Les études de synthése ont pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la
cohérence spatiale des éléments d’ouvrages de tous les corps d’'état et plus particulierement
des réseaux et équipements terminaux dans le respect des dispositions architecturales,
techniques, d’exploitation et de maintenance du projet.

Ces études se traduisent par la production de plans partiels ou généraux synthétisés sur la base
des plans d'exécutions des ouvrages établis par les entreprises qui représentent I'implantation
des ouvrages, des équipements, des réseaux et des installations et les espaces nécessaires ¢
leur utilisation, fonctionnement et maintenance.

La mission de synthése consiste d coordonner spatialement et & optimiser les différents lots du
batiment & construire, afin de résoudre les problémes d'implantations des réseaux et des
équipements avant leur mise en ceuvre sur le chantier. Elle ne saurait en aucun cas :

* Modifier la conception architecturale et technique du projet,
* Amener des modifications dans le montant forfaitaire des marchés,
* Amener une modification des délais d'exécution.

Les conflits résultants entre les corps d’état peuvent étre d'ordre géométrique, technique ou
encore esthétique.

La mission de synthése permet la réalisation coordonnée des plans d'exécution des entreprises
et a pour seul objectif la visualisation des rencontres d'ouvrages et le dessin des solutions
communes exprimées par les spécialistes concernés.

Le responsable de la mission de synthése ne peut engager sa responsabilité sur les études, il ne

lui appartient pas de vérifier I'exactitude des renseignements que les spécialistes Iui
communiguent.

5 COMPOSITION DE LA CELLULE DE SYNTHESE

Le titulaire de la mission de synthéese, le lot CVC est le responsable de synthese; il dirige la Cellule
de Synthése.

Les autres intervenants de la Cellule de Synthese sont :

L] Les Entreprises membres,
Chaque entreprise participe en tant que besoin a cette cellule de synthése et vy
délegue le personnel en nombre avec compétence appropriée, pour réaliser les
études de synthese dans le respect des délais fixés au calendrier détaillé des études

d'exécutions.

Le représentant de chaque entreprise doit :

> Appartenir au personnel permanent de celle-ci (et/ou de son BET),
> Etre au minimum du niveau d'ingénieur ou de technicien qualifié,
> Avoir une autonomie et des compétences suffisantes pour décider de tout

aménagement ou modification résultant de la synthése, et ce sans délai, ou du
moins avec un préavis suffisant pour ne pas retarder le fonctionnement de la
synthése.
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u La maitrise d’ceuvre,
La maitrise d'ceuvre, dans sa mission participe aux réunions de synthése, et contréle la

conformité des solutions proposées avec la conception. Elle ne saurait se substituer aux
obligations mises & la charge des entreprises.

n Le coordonnateur S.P.S.,
[l assiste aux réunions sur invitation de la Mdaitrise d'CEuvre et formule ses avis au fur et a mesure

de l'avancement des plans de synthese, avec un regard particulier sur ce qui touche a
l'accessibilité des organes nécessitant des interventions ultérieures.

" Le Controleur technique,

Il assiste aux réunions sur invitation de la Maitrise d'CEuvre et formule ses avis au fur et & mesure
de I'avancement des plans de synthese.

6 FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE SYNTHESE

La Cellule de synthése se réunit des la période de préparation de chantier.
Le responsable de synthése précise la méthodologie de travail pour tous les intervenants :

. Rappel des réles de la Cellule de synthése, de la Maitrise d'ceuvre, des entrepreneurs.
" Fonctionnement de la Cellule de synthése, organisation matérielle et informatique.
" Principales étapes de production des plans de synthése : procédures d'établissement

des plans d'exécution : procédures d'établissement des plans de synthése.

" Les caractéristiques des logiciels informatiques et la gestion de projet par la «boite &
projety via internet.

" La charte graphique qui s'imposera a tous: régles de dessin, couleurs, couches,
échelles, cartouche...

" La codification et la numérotation des documents, le découpage du projet, le format
des plans.

" La procédure de visa des documents (a définir avec la maitrise d'ceuvre)

" Les circuits de diffusion des documents et les modes d'échange entre les intervenants

(& définir avec la maitrise d'oeuvre)

Le responsable de Synthése organise et dirige les réunions de la Cellule de Synthése, rédige et
diffuse leurs comptes rendus correspondants.

En collaboration avec le maitre d'ceuvre, il planifie et coordonne les tfravaux de la Cellule de
Synthése.

Les plans de synthése sont préparés par superposition informatique des plans créés par chaque
entreprise.

Les entreprises établissent leurs plans d'exécution en conformité avec les études de synthése
et d'exécution.
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Ceux-ci doivent comporter la représentation dimensionnée et les altitudes des enveloppes
(avec indication des marges d'accessibilité éventuelles) ainsi que leurs équipements et
terminaux avec les réservations nécessaires.

Les entreprises doivent obligatoirement déposer leurs plans dans la "boite & projet".

C’est sur cette base (via la "boite a projet”) que le responsable de synthese édite les plans de
synthese, les analyse, et les présente en réunion de synthese.

(Phases ci-aprées : voir Schéma de fonctionnement)

Phase 1 Le responsable de Synthése produit les fonds de plans de synthése constitués
par les plans "architecte" et par les plans de structure fait par le lot Gros-CEuvre,
les diffuse aux entreprises & travers la "Boite & Projet".

Phase 2 Les entreprises élaborent leurs plans d'exécution 1 et les diffuse au responsable
de Synthése (pour conformité informatique), au bureau de contrble et a la
maitrise d’'ceuvre pour visa technique.

Ces PEO 1 sont organisés en couches informatiques et uniquement avec les
valeurs rajoutées de I'entreprise.

Phase 3 Le responsable de Synthése produit une premiere version des plans de synthése
en superposant, par compilation graphique, les plans d'exécution 1 des
entreprises y compris le lot des plafonds suspendus (PEOT).

Le responsable de Synthése analyse les plans de synthese 1, identifie les points
de conflits entre les différents éléments de construction et propose des solutions
pour les résoudre.

Ces remarques sont notifiées sur les plans de synthése 1 et solutionnées en
réunion.

Phase 4 Les plans de synthése 1 réseaux sont diffusés aux entreprises (via la "boite &
projet") qui modifient en conséquence leurs plans d'exécution des ouvrages 2
(PEO2) puis les diffusent a I'ensemble des participants.

Les entreprises produisent leurs plans de réservations (diffusion sur des fichiers
différents) dés la mise a jour des réseauy, ils diffusent leurs plans de terminaux
dans les verticaux (Type PET).

Nota: Les terminaux plafonds et verticaux sont diffusés sur des fichiers
différents des réseaux, ils sont produits toujours sur la base des fonds
de plan d'exécutions.

Phase 5 Les phases de synthese 3 et 4 auront lieu au minimum une 2¢me fois (avec les
PEO2) afin d’aboutir aux PEO3 définitifs.
En cas d'évolution ou de modification de projet, ce méme processus
s'appliquera deés la mise 4 jour des plans architecte et d'exécutions des
enfreprises.

Phase 6 Apres la synthése 2, les entreprises produisent leurs PEO3 pour mention BPE.
Le responsable de synthése diffuse, apres derniére compilation des PEO3
réseauy, les plans de synthése définitifs ainsi que les plans de synthese terminaux.
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DE SYNTHESE
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| PLANS ARCHITECTE | PLANS GROS OEUVRE
PHASE 1 \ / Définition des principes
| Fond de plan de synthese Principes constructifs des structures selon DCE BET

et Etudes d'exécution lot gros oeuvre

v
g ENTREPRISES <_|CVC, FM, PB, CFO, CFA, cloisons etc.

E(Z' PEO | RESEAUX ET TERMINAUX
PLAFOND

) 2
PHASE 2 _| Conformité charte graphique |

[E __ [ Les PEO 1 contiennent sur des couches différentes les
| Diffusion PEO 1 | réseaux et terminaux

¥

| MAITRISE D'CEUVRE - BUREAU DE CONTROLE

¥
—|Validation technique avant synthése |

2

— [ CELLULEDESYNTHESE |

___ y

PHASE 3 SYNTHESE 1 RESEAUX AVEC Observations arbitrage l¢_|Entreprises
TERMINAUX PLAFOND Validation architecte - B.E.T Maftrise d'ceuvre

— Bureau de contrdle
y

[ — ENTREPRISES

PEO 2 RESEAUX ET RESERVATIONS

PEO1 TERMINAUX VERTICAUX
PHASE 4
Conformité charte graphique validation maitrise
d'ceuvre terminaux
— | CELLULE DE SYNTHESE |
;2
PHASE 5 | Compilations RESERVATIONS —>{__GROS OEUVRE
v
SYNTHESE 2 RESEAUX P Observations arbitrage | Entreprises
- SYNTHESE 1 TERMINAUX VERTICAUX | Validation architecte - B.E.T Maitrise d'ceuvre
Bureau de controle
[ ENTREPRISES
PHASE 6 Plan de synthése final

Travaux TCE
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7 PLANS DE SYNTHESE

Les tfravaux de la Cellule de Synthese devront aboutir d la production, aux échelles nécessaires,
des plans, coupes et détails ou figurent ensemble toutes les prestations qu’elles soient visibles
ou non.

Chaque niveau fait I'objet de quatre séries de plans distincts.

1/

2/

Une série de plans "fond de plan exécution" élaborée & partir des plans architecte et
des plans d'exécution de structure produit par I'entreprise gros ceuvre.

Ces fonds de plan sont allégés informatiquement d'éléments ne servant pas
directement & la synthése comme par exemple : végétation, cotes, hachures
générales, etfc.

lls sont purgés et préparés au niveau des couches, des couleurs, de I'échelle par le
bureau de synthése pour I'ensemble des participants.

Ces fonds de plans servent de base de travail unique pour les entreprises.

lls seront mis & jour en fonction d'évolutions importante des études d’'exécutions au gros
ceuvre ou modifications de programme de la maitrise d'ouvrage, le délai de diffusion
de ces éventuelles mises 4 jour devra étre suffisamment espacé afin de ne pas
perturber le déroulement en cours du processus de synthése.

Les fonds de plans sont & I'échelle de 1/100¢me papier.

Une série de plans "synthése réseaux" élaborée a partir des fonds de plans exécution
(FPE) avec PEO des entreprises y compris les plans d'exécutions des lots DOUBLAGE
CLOISONS SECHES et PLAFONDS SUSPENDUS et les terminaux principaux des lofs
techniques notamment CHAUFFAGE VENTILATION, PLOMBERIE SANITAIRE, FLUIDES
MEDICAUX, et ELECTRICITE sur lesquels sont représentés :

> Les canalisations EP — EU — EV, réseaux eau froide et eau chaude, réseau d'eau
glacée avec diametres, pentes et altitudes des canalisations par rapport au sol
fini.

> Les réseaux et gaines de chauffage, de ventilation et de désenfumage avec
sections, coudes, pieges 4 son, clapets coupe-feu etc., altitude des gaines par
rapport au sol fini.

» Laposition des grilles/plénums du lot CHAUFFAGE VENTILATION (pour une synthese
globale avec les réseaux).

> Lesréseaux de fluides médicaux avec diametres et altitude parrapport au sol fini.

> Les chemins de cdbles courants forts et faibles, cotés en largeur et en hauteur
ainsi qu'en altitude par rapport au sol fini.

> Lesluminaires et spots (pour une synthése globale avec les réseaux).

Les calorifuges, supports, les matériels volumineux, les panoplies de vannes doivent étre
représentées sans ambiguité de lecture a I'échelle.

Les emprises cumulées de réseaux paralleles devront étre intégralement indiquées
avec cotes d'altitudes par rapport au plancher bas du niveau considéré.

La série de plans "synthése réseaux” est complétée des coupes de principe, et coupes
et détails traitant les croisements de réseaux délicats ou points singuliers justifiant d'un
complément d'étude.

Les plans sont & I'échelle de 1/50¢me papier, les coupes et détails au 1/20eme,
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3/ Une série de plans "synthese terminaux plafonds” élaborée & partir des fonds de plans
synthése intégrant les plans d'exécutions de I'entreprise plafonds suspendus et les
différents plans d'exécutions des entreprises dont les matériels apparents sont installés.

Sont représentés :

> Le repérage et calepinage des différents types de plafonds, avec cotes
d’altitude par rapport au sol fini et leur ossature.

> Toutes les bouches ou grilles de ventilation inscrites dans les plafonds.

> Les trappes de visite.

> Les détecteurs incendie.

> ... Et tous les matériels installés dans les plafonds.

Les plans de synthése des terminaux en plafonds sont & I'échelle de 1/50éme,

4/ Une série de plans "synthése terminaux verticaux' élaborée & partir des fonds de plans
synthése plus tous les équipements apparents des corps d'états implantés dans les
verticaux sur lesquels seront représentés :

- Les équipements de chauffage, ventilation et désenfumage tels que radiateurs,
convecteurs, grilles, frappes et volets de désenfumage, etc.

- Les équipements de courants forts tels que prises de courant, interrupteurs,
plinthes électriques, appliques, boitiers bris de glace, coffrets, tableaux et
armoires, efc.

- Les équipements de courants faibles tels que prises informatiques et
téléphoniques, prises et supports TV, interphone, sirenes, etc.

- Les équipements du S.S.1. tels gu'indicateurs d'action, ventouses, baies, tableaux
d'alarmes et de report, etc.

- Les éqguipements de plomberie sanitaire tels qu'appareils sanitaires, accessoires,
chauffe-eau, aftentes diverses, etc.

- Les éguipements de fluides médicaux tels que prises, coffrets, armoires, tableaux
d'alarme, vannes d'isolements, etc.

- Et fous équipements ...

Tous les équipements devront étre implantés avec leurs dimensions.

Les plans de synthése des équipements terminaux verticaux sont & I'échelle de 1/50eme,

8 VALEUR DES PLANS DE SYNTHESE ET RESPONSABILITE

D'une maniére générale, les entreprises réalisent des études préalables de leur lot nécessaires
d la coordination et aux études de synthéese.

La mission de synthése ne modifie en rien les responsabilités respectives des entreprises et leurs
engagements contfractuels, au titre de leur marché, vis-a-vis du Maitre de I'ouvrage.

Les entreprises restent seules responsables des probléemes de dimensionnement, de qualité,
conformité, et s'engagent & fournir dans les délais d’exécution prévus par le maitre d'ceuvre
tous les renseignements, plans, coupes, détails, nécessaires & la bonne compréhension de
I'ensemble des participants.

Les plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) des entreprises doivent étre élaborés
conjointement avec les plans de synthése, de telle sorte que ces plans d'exécution puissent
recevoir le visa de la maitrise d'ceuvre et du bureau de contréle en temps voulu.

Le calendrier mis au point par le maitre d'ceuvre. avec le responsable de Synthese des le début
des études contiendra les dates limites de remise de documents.
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En cas de retard, d'erreur ou d'omission dans la production des renseignements par une
entreprise, les études ou fravaux complémentaires consécutifs aux nouvelles demandes seront
d la charge de I'entreprise retardataire y compris les surcoUts pour le responsable de Synthése.
Toute défaillance constatée dans I'accomplissement de la mission confiée aux participants &
la cellule de synthése peut amener le responsable & exiger toute mesure d redresser la situation
telle que le remplacement des participants concernés.

Si aucune amélioration de la situation n'est constatée, le Maitre d'Ouvrage, sur proposition du
responsable de Synthése ou de la Maitrise d'ceuvre, apres mise en demeure et passé un délai
de huit jours, peut ordonner une mise en régie partielle.

Dans ce cas, la Maitrise d’'ceuvre peut désigner un ingénieur conseil de son choix qui se
substitue a I'entreprise défaillante a ses frais et risques.

Si le responsable de synthese et les entreprises membres ne parviennent pas & dégager une
solution aux incompatibilités, ils s’en remettent & I'avis et & I'arbitrage de la Maitrise d’'ceuvre.
La signature des plans de synthése par les intervenants concernés indique la fin de la phase

synthése par zone ou par niveau a la seule condition que les plans soient sans réserve ou avec
réserves ne remettant pas en cause les solutions retenues.

? ROLE ET MISSION DU RESPONSABLE DE SYNTHESE

Le responsable de synthése assure une mission d’organisation, de supervision et de direction
de la cellule de synthese. Cette mission comprend les t&ches suivantes :

1/ L'organisation et la mise en place des procédures et méthodes de travail.

2/ Le contréle de la production cohérente et coordonnée des plans provenant des
différents intervenants

3/ Propositions de solutions aux entreprises et Maitrise d’ceuvre.

4/ La préparation et diffusion des fonds de plans d'exécution. (Base d I'élaboration des
plans d'exécution des entreprises) concernés.

5/ L'animation des échanges entre les intervenants.

6/ L'établissement avec le maitre d'ceuvre du calendrier de production des plans de
synthése et le pointage d'avancement des plans de synthése.

7/ L'animation des réunions de synthése, la rédaction des comptes rendus
correspondants et leur diffusion.

8/ L'identification des incompatibilités spatiales, mise en évidence des contraintes.
9/ La superposition des plans d'exécution des entreprises membres.

10/ L'interface avec les études architecturales, en licison avec le Madaitre d'CEuvre.
(Menuiseries, plafonds suspendus, facades).

11/ L'établissement des coupes et détails de synthese des points sensibles du projet.
12/ La compilation et diffusion au gros ceuvre des différents plans de réservations des
entreprises.

13/ Faire respecter la charte graphique informatique et I'utilisation de la boite & projet.
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10 ROLE, MISSION ET RESPONSABILITES DES ENTREPRISES MEMBRES DE LA CELLULE
DE SYNTHESE

Chague entreprise, membre de la Cellule de synthése, détache au sein de la cellule, un
ingénieur ou technicien qualifié pour assurer I'élaboration et la mise en forme des informations
propres 4 son lot, nécessaires A la synthese.

Le temps de présence des personnels de I'entreprise est adapté aux besoins des études de
synthese.

Le représentant de chaque entreprise membre participe activement & la synthése avec les
obligations suivantes :

1/ Produit ses plans d'exécution conformément au calendrier contractuel des études
d'exécutions. (PEO 1, PEO 2, ...).

2/ Il intervient immédiatement & la demande du responsable de synthese.

3/ Il a tous pouvoirs pour prendre les décisions imposées par le fravail de synthese.

4/ Il organise les études et les reprises d'études entrainées par la synthése au sein de son
enfreprise.

5/ Il assiste systématiquement & toutes les réunions oU sa présence est requise par

responsable de synthése.

6/ Propose, selon besoin, des solutions, en coordination avec le responsable de synthése,
pour assurer la cohérence tous corps d’'état entre les réseaux et les autres ouvrages.

7/ Produit pour ce qui le concerne les études d'exécution de détails, minutes, coupes,
etc., nécessaires a la bonne compréhension de ses ouvrages sur le support des plans
d'architecte.

8/ Produit ses propres plans de réservations pour le gros ceuvre.

9/ Reporte sur ses propres plans d'exécution (P.E.O.) les adaptations retenues en Cellule
de synthése avec indices supérieurs afin de permettre une compilation définitive
cohérente des plans de synthése.

10/ La synthese des réseaux et équipements techniques, situés dans les limites intérieures
des locaux techniques, est entierement réalisée par le lot principal chargé de
I’équipement du local, et sur la base des indications communiquées par les autres
Entrepreneurs.

11/ Diffuse systématiquement tous ses plans dans la "boite d projet" via Internet + tirage
papier.

12/ Dées la signature des plans de synthése (terminaux, réseaux, réservations), les
modifications ultérieures sont sous la responsabilité de I'entreprise quiles apporte. Aprés
signatures des plans, un simple dépdt dans la boite d plan est insuffisant.

L'entreprise émettrice doit donc veiller aux impacts possibles avec les autres lots et
résoudre les conflits engendrés avec accord du bureau de synthese. Toutes ces
modifications devront au préalable étre validées par la MOE et le bureau de contrdle.
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