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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Marché de Maitrise d’ceuvre - CP Moulins-Yzeure - Mise en conformité CFO Maison Centrale

La mise en conformité des Courants forts a la Maison Centrale du centre pénitentiaire de MOULINS-IZEURE
(03) a été programmée pour donner suite a de nombreuses anomalies et défauts.

A titre d’exemple, le poste de livraison est récent (2009) mais le reste de U'installation est plus ancienne :
le TGBT date de 1994, et ’ensemble des réseaux de courant fort de |’établissement sont considérés
vétustes. L’objectif de |’opération est donc la remise aux normes totale de U'installation CFO selon les
référentiels techniques actuels.

Lors de la réalisation des travaux, les marchés seront passés en lots séparés.
Lieu(x) d'exécution :

Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure (03)

03000 Moulins

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 2 tranches :

Tranche(s) Désignation
Mise en conformité de Uinstallation électrique courant fort de la Maison
TF Centrale du Centre-Pénitentiaire de Moulins-Yzeure
T0001 Remplacement du groupe électrogene

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes

- Le programme de l'opération

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- Cadre de sUreté - dispositions communes relatives a ’accés des personnels des entreprises dans les
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Etablissements Pénitentiaires de l'Interrégion Auvergne-Rhone-Alpes

- Engagement de confidentialité - Engagement individuel de confidentialité relatif a la réalisation d'une
mission

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat

- Décomposition du colit par intervenant (nombre d'’heures par intervenant et prix journalier par
intervenant)

- Le planning prévisionnel

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération est assurée par :

setec organisation

3.2 - Contréle technique

Les travaux faisant ’objet du présent marché sont soumis au controle technique, dans les conditions
prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, relative a la responsabilité et a l’assurance dans
le domaine de la construction.

Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

Les interventions confiées au controleur technique concernent des missions ou éléments de missions sont
définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de controle technique et ses annexes approuvés par
décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le controleur technigue intervient pendant la conception et ’exécution des ouvrages jusqu’a la fin de la
période de garantie de parfait achévement.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.4 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'oeuvre par tout
moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a l'opération,
leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a
échanger directement avec chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent
marché. En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l'un des autres intervenants, le
maitre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
MOE.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

Gestion des documents:

" Les documents transmis dans le cadre de cette mise en concurrence (piéces, plans, ...) ne pourront en
aucun cas étre transmis, publiés ou photocopiés. Ils doivent étre immédiatement détruits par les
candidats non retenus suite a la notification de la décision de la personne adjudicateur de ne pas les
retenir. De méme, ils devront étre immédiatement détruit par le titulaire du marché au terme des
garanties qui lui incombent. "
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Sécurité Pénitentiaire:

A titre de rappel ’article 434-35 du code pénal dispose " Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000
euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir a un détenu,
ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances
quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas
autorisés par les réglements.

La peine est portée a trois ans d’emprisonnement et a 45000 euros d’amende si le coupable est chargé de
la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions a pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou a approcher, a quelque titre que ce soit, des détenus "

Intervention sur site:

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité. Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de
[’établissement ou du personnel pénitentiaire concernant le fonctionnement de |’établissement. Ils ne
pourront en aucun cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.

La mission de maitrise d'oeuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Tranche(s)| Mission(s) Désignation
TF DIA Etudes de diagnostic
TF AVP Avant-projet
TF PRO Etudes de projet
TF ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
TF EXE1 EXE partielle (Planning DPGF)
TF VISA Conformité et visa d'exécution au projet
TF DET Direction de l'exécution des travaux
TF OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
TF AOR-GPA | Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achevement
TF SSl Coordination sécurité incendie
TOO1 VISA Conformité et visa d'exécution au projet
TOO1 DET Direction de l'exécution des travaux
TOO1 OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
TOO1 SSI Coordination sécurité incendie
TOO1 AOR-GPA | Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Par dérogation a ’article 3.5.4 du CCAG MOE 2021, en cas de défaillance du mandataire du groupement,
les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplacant. A défaut, et a lissue d'un délai de
huit jours courant a compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur d'y
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procéder, le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement devient le nouveau
mandataire du groupement.

Pour la mission OPC, délais de mission :

- planning initial a fournir au plus tard au début de la période de préparation du chantier,

- compte rendu hebdomadaire a fournir 48 h au plus tard apreés la tenue de la réunion de chantier

- plannings actualisés et mesures correctives préconisées a fournir 48 h au plus tard apres le constat de
retard, global ou partiel, en général annexé au compte rendu

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour l'exécution de
l'ensemble des prestations est de 2 ans et 5 mois.

6.2 - Durée du contrat
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Par dérogation a l'article 15.3.3 du CCAG MOE 2021, la prolongation des délais d’exécution sollicitée par
le maitre d’ceuvre doit étre expressément validée par le maitre d’ouvrage.

6.3 - Délais d'exécution des tranches
La durée prévisionnelle de chaque tranche est fixée comme suit :

Tranche(s) Délai Précisions
TF 2 ans et 5 mois De la notification du marché a la fin de la GPA
TOO1 1 an et 6 mois De la notification des marchés de travaux a la fin de la GPA
(Inclus dans le délai de la TF)

de mi-octobre 2025 & mi-
nov-24 déc-24 janv-25 féur-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-2s aoiit-25 sept25 oct-25 avril 2026
(6 mois de travaux yc OFR)

Jusqu'a avril 27
GPA (12 mois)

544545546547 54E|549|550‘551‘552 SDI|SD2 503|504 |505(506(507 |S08 (509 |510|511|512|513|514(515(516 (517 |518|519|520|521 (522|523 (524|525 (526|527 |528|529|530(531 (532|533 (534 (535 (536|537 (538

Notification [ ] | ‘
—t—

DIA

AvP I

DCE |

Achats travaux, ye analyse et notification

trevewnycomprzoee | | || [ [ T[] L]

soer [ [ [ [T 1] [ [T L[]

Etudes N Validation MOA Consultation Travaux Garantie

Ces délais partent, pour la tranche ferme, a compter de la date de notification du marché et, pour les
tranches optionnelles, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
'exécution des prestations de la tranche considérée.

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations d'une
tranche optionnelle court a compter du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous :

Délai limite d
Tranche(s) optionnelle(s) i:*:if;gtiin ©
TO001 : Remplacement du groupe électrogene 15 mois
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7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

BT ING : Index divers dans la construction - Ingénierie

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité.

Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de ’établissement ou du personnel pénitentiaire
concernant le fonctionnement de |’établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque
préjudice a ce titre.

7.2 - Forfait de rémunération
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par tranche.

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de l'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission
APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte d'engagement par
le montant du colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et
le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R.
2432-2 a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

Clauses de réexamen :

Si des aléas relatifs a 'amiante, a la structure du sol, a la présence de réseaux en sous-sol ou aux
conditions d'intervention en site pénitentiaire, devaient se concrétiser malgré les études préalablement
menées, alors la rémunération du maitre d'ceuvre sera augmentée par application du taux de base prévu
au marché sur le cout prévisionnel des travaux supplémentaires. Cette augmentation sera considérée
comme une clause de réexamen au sens de l'article R2194 du code de la commande public.

7.3 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = ING (d-3) / ING (0-3))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0-3) : valeur de l'index de référence au mois zéro diminué de 3 mois de décalage.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui

doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index
correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.
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Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, est l'index ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

7.4 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 30% du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie ,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 30% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
L’avance sera payée dans les 30 jours suivant notification du marché.

Ce taux est fixé a 30% pour toutes les entreprises.
L’avance sera payée dans les 30 jours suivant notification du marché.

Le remboursement de ['avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 50% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, 'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Pour chaque tranche, les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de 'avancement de la
mission, et dans la limite de l'échéancier ci-dessous :
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Tranche | Code mission Acompte(s) Pourcentage
DIA A la remise du dossier 80.0
DIA A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
AVP A la remise du dossier 80.0
AVP A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
PRO A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
ACT Aprés la mise au point des marchés de 20.0

travaux

DET/OPC Avant la remise du DGD 90.0
DET/OPC Apres la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Apreés la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la‘fin du délai de garantie de parfait 5.0

achevement
TO001 DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Apres la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Apreés la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la‘fin du délai de garantie de parfait 5.0

achevement
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9.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte
d'engagement.

9.3 - Présentation des demandes de paiement

- DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec CHORUS PRO,
qui prend en charge le dépot, la transmission et la récupération des factures dématérialisées sur le
serveur CHORUS PRO mis en oeuvre par la DGFIP et l'AIFE (Direction Générale des Finances Publiques et
Agence pour l'Informatique Financiére de l'Etat).

Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.

L'accés a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget dinvestissement de la Direction
Interrégionale.

Afin que les factures déposées sur EDIFLEX basculent bien sur CHORUS PRO, il est nécessaire de créer un
compte sur CHORUS PRO et de le paramétrer selon les indications suivantes :

+ Indiquer dans le profil Chorus Pro, le code exécutant de la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lyon « FAC0000069 »;
+ le module Facture de Travaux ne s’affiche pas par défaut, il faut ’ajouter en créant un « espace »;
o création d'un identifiant technique pour que CHORUS PRO puisse établir le lien avec EDIFLEX;
Le service facturier Auvergne Rhone Alpes est la DRFIP, le code exécutant de la Direction interrégionale
des services pénitentiaires de Lyon est le « FAC0000069~.
Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée sur le portail CHORUS PRO
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation EDIFLEX, les factures basculeront automatiquement sur le portail de facturation
Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéeme
d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;
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10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros didentité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 11000201100044

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon larticle 12.1 du CCAG-MOE.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Engagement du maitre d'ceuvre

10.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Les dispositions concernant l'engagement du maitre d'ceuvre sont fixées par tranche.

Enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiere comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexé.

Définition du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a lissue de la mission APD sur la base du colit prévisionnel des
travaux.

Le calcul de ce colit prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et

ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'oceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.
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Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiere sur le
co(t prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Colt de référence des travaux a lissue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux selon la formule suivante :

Colt de référence des travaux = colit cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le colit cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de l'offre ou des offres
considérée(s) comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre l'index BT01 du mois m0 du marché de
maitrise d'oceuvre, et l'index BTO1 du mois mO de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi
au milliéme supérieur.

Conséquences du non respect de lengagement :

Si le colit de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut
déclarer l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 7
jours. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que
cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et apres acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 14 jours a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

10.2 - Durant 'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est le colit qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colit de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage
a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3,0 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colit de référence est le colt constaté a l'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.
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Conséquences du non respect de lengagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 20,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de
l'ouvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne hommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur lintervention d'une personne physique, nommément désignée, et que
cette personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de
l'article 3.4.3 du CCAG-MOE (dérogation au délai).

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans un
délai de 5 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

11.1 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux
jusqu'a leur réception.

Fréquence des réunions : hebdomadaire, selon les spécifications du CCTP

Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

11.2 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 2 jours a compter de la décision
du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 100,00 €.

11.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :
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Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
lacompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail
public de facturation, l'état dacompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'eeuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
U'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail
public de facturation.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa
transmission au maitre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la
date de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'oeuvre en cas de facturation électronique

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'oeuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro
via EDIFLEX.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est
a la disposition du maitre d'oeuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-
moe/).

11.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception
par le maitre d'ceuvre.

11.5 - Arrét de l'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des interventions qui font l'objet du
marché, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.

11.6 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ou apreés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de

maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniere réserve.

La mission du MOE s'achévera en fin de GPA, si toutefois les réserves et ou mal facons auront été levées et
que le DOE et le DME seront complets
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12 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans l'exécution du marché.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a ’article 24 du CCAG MOE 2021, il est fait référence a ’article 25 du CCAG PI 2009 -
OPTION B : Le titulaire du marché cede, a titre exclusif, lintégralité des droits ou titres de toute nature
afférents aux plans des établissements pénitentiaires permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter
librement.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de larticle
16.2.3 du CCAG-MOE.

En cas de non respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article
Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour
de retard, est fixé a 50,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables
est également appliquée.

En cas de non respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 250,00 €.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'oeuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 250,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-MOE 2021, il n'est prévu aucune exonération a
l'application des pénalités de retard.

Par dérogation a l’article 16.2 4 CCAG MOE 2021, les pénalités seront appliquées sur simple constat du
maitre d’ouvrage.

Conformément aux stipulations de larticle 16.2.2 du CCAG-MOE , le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 5 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.
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Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de larticle 1792-3 du Code civil.

16 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a lissue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent
marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le
marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause nimplique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a linstruction de la demande. Le
pouvoir adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

Linitiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n‘interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours
pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est
convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas
renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

Si des aléas relatifs a l'amiante, a la structure du sol, a la présence de réseaux en sous-sol ou aux
conditions d'intervention en site pénitentiaire, devaient se concrétiser malgré les études
préalablement menées, alors la rémunération du maitre d'ceuvre sera augmentée par application du
taux de base prévu au marché sur le cout prévisionnel des travaux supplémentaires. Cette
augmentation sera considérée comme une clause de réexamen au sens de larticle R2194 du code de
la commande public.

Pour la fixation du forfait définitif de rémunération du MOE (les modalités décrites a I’Article 7.2 du
présent CCAP s’appliqueront)
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17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

Arréts de fin de phase :

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques a exécuter distinctement, le pouvoir
adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit a la
demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des Prestations.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de l'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

18.1 - « Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats Responsables » (RFAR)
avec la signature le 1°" juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :
- as’intéresser au parcours national des achats responsables,
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- aconstruire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats responsables, en'y
associant '’ensemble des directions concernées,

- au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la chaine d’approvisionnement,

- as’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les plus engagés et les
plus déterminés, en travaillant a I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére, et notamment :
- la signature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- I'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous accompagner dans cette
démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

18.1.1 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner ensemble, dans le
plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation ou a
son exécution.

L’acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a I'interprétation des
stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends

« Rappels quant aux processus de réeglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable des différends relatifs aux marchés
publics sont des processus de reglement amiable des différends. Leur recours vise notamment a favoriser une
solution rapide et pérenne aux problemes rencontrés, et participe a I'objectif de préserver la relation future du
ministere avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter a tout moment le processus.

Dans I’hypothese ol le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la
plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

» Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions
Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont interrompus et les
prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux parties indiquées dans le courriel
d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité
consultatif du reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision prise apres la
tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

e Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation ou la conciliation
par le Comité sont soumises au principe de confidentialité.
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Ce principe vise a favoriser les échanges via la libération de la parole, I'émergence de nouvelles idées ou la
clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du reglement amiable doivent rester
confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont connus des parties et
préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une procédure de réclamation, ils
privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la conciliation ou a la médiation. Le
médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par

le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la commande publique, peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a :

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs 13 place Vendome
75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut étre consulté par
téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs n’intervient que
pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

e Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »
La saisine du médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs doit comporter :

e le nom de 'entreprise a I'origine de la demande,

e son numéro de SIRET,

* |'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

» l'objet de sa sollicitation,

e |e service concerné au sein du ministére de la Justice,

* les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de I'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur I'éligibilité de la
demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le ministére de la
Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de I'autre partie. Si les deux parties acceptent I'entrée en médiation, le
médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs envoie un courriel d’ouverture aux
deux parties, précisant la date d’acceptation des parties.
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Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la médiation est entiérement gratuit.

e Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter de la date d’entrée
en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et
ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant I'acceptation des parties d’entrer dans la démarche. A défaut,
elle correspond a la date de la premiére réunion de médiation, conformément a I'article L. 213-6 du code de justice
administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics ou
au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de reglement amiable des
différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des entreprises, conformément aux dispositions
des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet

6, rue Louise Weiss - Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13

18.2 - Réglement des litiges devant les tribunaux
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 5 du CCAP déroge a ’article 3.5.4 du CCAG MOE 2021.

- L'article 6.2 du CCAP déroge a ’article 15.3.3 du CCAG MOE 2021.

- L'article 7.3 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 8 du CCAP déroge au CCAG PI 2021

- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG Travaux 2021.

- L'article 9.5 du CCAP déroge a l'article 10.7 du CCAG Travaux 2021.

- L'article 11 du CCAP déroge a larticle 3.4.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.2 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.5 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12 du CCAP déroge a larticle 18.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 13 du CCAP déroge a ’article 24 du CCAG MOE 2021.

- L'article 14.1 du CCAP déroge a ’article 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.4 du CCAG MOE 2021.

Consultation n°: 24DAI0028 Page 22 sur 39



20 - ANNEXE A (OPR - DOE - DUEM

ANNEXE (A)
CADRE des OPR - DOE - DUEM (Version 6 du 27 avril 2018)

Ministére de la Justice
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon
Direction des Affaires Immobiliéres

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR)

Dispositions communes aux opérations menées par le DAI

NOTA IMPORTANT :

Ce document a vocation a servir de base de réflexion générale pour ’ensemble des opérations menées par
le DAI de la DISP de Lyon.

Ce cadre sert de base de réflexion au coordonnateur chargé des opérations de réception. Il ne peut suffire
toutefois de piece contractuelle des marchés de travaux, le coordonnateur demeurant notamment
responsable de la teneur des documents rendus par les entreprises.

MODE D’EMPLOI :
1. Intégration du cadre au marché du coordonnateur chargé des opérations de réception.

2. Base d’échange pour la mise au point des exigences contractuelles nécessaires a la passation des
contrats de travaux
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RELATIONS AVEC LES AUTRES PIECES CONTRACTUELLES :
Ce document peut étre complété par d’autres pieces contractuelles.

SOMMAIRE

1. Préambule

2. Partie « réception »

3. Partie « paiements »

4, Partie « documents »

5. Annexe 1 - Liste prévisionnelle des documents constitutifs du DOE

A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

B - Sous dossier "STRUCTURES"

C - Sous dossier "TECHNIQUE"

D - Sous-dossier "SECURITE"

E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

6. Annexe 2 - Forme du DME exigée par ’UEGP

7 Annexe 3 - Identité des intervenants

8. Annexe 4 - Adaptation de la répartition des taches
1. Préambule

Le présent document présente les différentes étapes et taches nécessaires a la réalisation et a la bonne
anticipation des Opérations préalables a la réception des travaux d’une opération menée par le DAl de la
DISP de Lyon.

Elle concerne trois aspects complémentaires de la cléture d’un marché de travaux :
- La partie « réception » (’enchainement des EXE).
- La partie « paiements » (qui aboutit au DGD).
- La partie « documents »

Ce document cadre présente une répartition « type » des taches entre :

1. 1.Le chargé d’opération du DAI (éventuellement un AMO pilote) ;

2. 2.Le coordonnateur responsable des éléments de mission relatifs aux opérations de réception au sens
de U'article 41 du CCAG Travaux ;

3. 3.l’entreprise dont on réceptionne les travaux.

L’identité des acteurs 1 et 2 est précisée a I’annexe 3 du présent. Le document n’étant pas voué a étre
joint aux piéces de U"entreprise, il n’est pas prévu de préciser [’acteur 3.

La répartition des taches entre ces trois acteurs peut faire [’objet d’une mise au point, avec signature
tripartite, au travers de [’annexe 4.

Les délais théoriques sont mentionnés en jours calendaires :

o - Pour la partie « réception », en référence a J, jour de la réception.
. - Pour la partie « paiements », en référence a J2, date variable (cf. la partie dédiée).
o - Pour la partie « documents », en référence a J, jour de la réception.

Consultation n°: 24DAI0028 Page 24 sur 39


https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059486
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059487
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059488
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059489
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059490
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059491
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059492
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059493
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059494
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059495
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059496
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059497
https://app.marcoweb.fr/Marco/pages/param/clauses/suiviClauses.seam?activeEditModeRequest=false&setupController=false#_Toc478059498

Les retards sur ces délais théoriques peuvent, éventuellement, faire l’objet de pénalités.

2.Partie « réception »

Délais théorique : Etudes PRO
Réalisé par le Coordonnateur
Tache => Transmission d’une note organisationnelle des OPR intégrant :

« Planning prévisionnel

e Programme d’essais

« Intégration des intervenants : CT, CSPS, Etablissement, GD, controleur périodique[1],
préventionniste du SDIS[2]
Planification de la remise des documents de fin de travaux.

Délais théorique : ~J-45

Réalisé par l'entreprise

Référence : CCAG Travaux, article 41.1

Tache => Courrier émis par ’entreprise (ou les entreprises si corps d’état séparés) informant le
coordonnateur indiquant de la date a laquelle elle estime que les travaux et prestations a sa tache seront
ou ont été achevés.

Délais théorique : ~J-45

Réalisé par le coordonnateur, le cas échéant, aprés mise en demeure de !’entreprise

Référence : CCAG Travaux, article 41.1

Tache : Nota : en l’absence de ce courrier, la bonne démarche le coordonnateur fixe cette date apres
mise en demeure préalable de U’entreprise, laquelle doit demander la réception de ses travaux et qui lui
permet in fine d’obtenir une réception tacite.

Délais théorique : J-40

Réalisé par le coordonnateur

Téache : Convocation des entreprises pour la date de démarrage des OPR, dans un délai qui est de vingt
jours a compter de la date mentionnée dans le précédent courrier. Cette démarche doit se faire par
LRAR pour que le caractére contradictoire de la réception puisse étre opposé.

Délais théorique : J-25
Réalisé par le coordonnateur

Référence : CCAG Travaux, article 41.2
Téache : Début des visites d’OPR selon méthodologie convenue avec le coordonnateur, devant reprendre a
minima les items suivants :

« la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

« les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

« la constatation éventuelle de ’inexécution des prestations prévues au marché ;

« la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

« la constatation éventuelle d’imperfections ou malfacons ;

« la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;
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« les constatations relatives a [’achévement des travaux.

Délais théorique : J

Réalisé par le coordonnateur avec signature entreprise(s)

Référence : CCAG Travaux, article 41.2

Tache : Etablissement du PV d’OPR (EXE4) ; celui-ci est signé par U’entreprise (ou le coordonnateur
mentionne dans le PV que Uentreprise a refusé de le signer) et lui est remis sur le champ.

Délais théorique : J+5

Réalisé par le coordonnateur

Référence au CCAG Travaux, article 41.2

Tache : Remise a la DISP de sa proposition de réception (EXE5), proposition de refus de réception,
réception sans réserve, avec réserve, sous réserve, avec une proposition de date de réception.

Délais théorique : J+5

Réalisé par l'entreprise

Référence : CCAG Travaux, article 41.2

Téache : En ’absence de la transmission dans les délais de UEXE5, c’est Uentreprise qui peut diffuser les
listes de réserves de ’EXE4 a la DISP.

Délais théorique : J+20
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Séance de levée de réserves

Délais théorique : J+30

Réalisé par le Chargé d’opération

Référence : CCAG Travaux article 41.3 et CCAG Travaux article 41.6

Tache : Notification de la décision de réception (EXE6) sur le vu des EXE4 et EXE5 (si présent) en fixant la
date de réception, le délai de levée des éventuelles réserves, les conditions de traitement des éventuelles
dispositions « sous réserve » ; J+30 est le délai maximal possible ; au-dela de ces 30 jours, c’est la
proposition du coordonnateur qui s’impose a la DISP et aux entreprises si ’EXE5 existe ; en son absence, il
y a réception tacite.

Délais théorique : J+35
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Remise a la DISP de la proposition de levée de réserves (premiere partie de ’EXE9),

Délais théorique : J+35

Réalisé par le Chargé d’opération

Tache : Le formulaire est complété (deuxiéme partie de ’EXE9) a destination du coordonnateur et de
I’entreprise
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[1] Passage préalable demandé pour obtenir un rapport initial de contréle périodique avant la réception.

[2] Invitation exigée par I’'UEGP lors des essais SSI.

La méthodologie déployée par le coordonnateur pour le déroulement des OPR aura di faire l’objet d’une
note de la part du coordonnateur au plus tard a la fin de la période de préparation des travaux.

Des exigences plus contraignantes peuvent étre fixées par les pieéces du marché. La méthodologie du
coordonnateur devra notamment intégrer les spécificités liées a |’objet de l’opération :

Interventions en raccordement des services concessionnaires :

« Commande des abonnements eau, gaz, électricité auprés de DBF
» Commande des abonnements télécoms auprées de DSI
Certifications et avis de commissions :

« Commission d’accessibilité

 Sous-commission départementale de sécurité (prés UEGP)

Test ERIS (prés DSD)

3.Partie « paiements »

Le jour « J2 » pris en référence pour cette partie varie selon les cas évoqués dans [’article 13.3.2 du
CCAG Travaux :

« Premier cas, pas de réserves : « Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre
d’ceuvre [ou a ’ATMO - si c’est bien dans sa mission ; ce n’est pas le cas au PREJ...], par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue a ’article 41.3 ou, en
[’absence d’un telle notification, a la fin de [’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et
41.3 [cas d’espece, les réceptions tacites]. » J2 est donc le jour figurant sur I’AR du LRAR notifiant I’EXE6
a Uentreprise.

» Deuxieme cas, réception « sous réserve » : « Toutefois, s’il est fait application des dispositions de
U’article 41.5, la date du procés-verbal constatant [’exécution des travaux visés a cet article est
substituée a la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des
délais ci-dessus. » J2 est alors la date figurant sur I’EXE4 spécifique établi par le coordonnateur relatif
aux travaux réalisés apreés la réception.

« Troisiéme cas, réception avec réserves « standards » : « S’il est fait application des dispositions de
U’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme
point de départ des délais ci-dessus. » J2 reste donc le jour figurant sur ’AR du LRAR notifiant ’EXE6 a
Uentreprise, méme si toutes les réserves ne sont pas levées a cette date.

Délais théorique : J2+45
Réalisé par l'entreprise
Tache : Transmission du projet de décompte final au coordonnateur.

Délais théorique : J2+45+X
Réalisé par le coordonnateur
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Référence : CCAG Travaux 13.3.4

Tache : Acceptation ou rectification du projet de décompte final, qui devient le décompte final ;
établissement du projet de décompte général = décompte final + état du solde + récapitulatif des
acomptes mensuels ; le projet de décompte général est transmis a la DISP.

Nota : le délai de traitement du décompte général dans le marché du coordonnateur, « X ».

Délais théorique : J2+45+X+5
Réalisé par le Chargé d’opération
Tache : La DISP signe le projet de décompte général, qui devient le décompte général.

Délais théorique : J2+45+X+D

Référence : CCAG Travaux 13.4.2

Réalisé par le Chargé d’opération

Téache : Notification du décompte général a 'entreprise avant la plus tardive de ces dates :

o J2+45+40 (40 jours apres la remise a ’ATMO / au MOE du projet de décompte final).
o J2+45+...+12 (12 jours apres la parution de l’index de référence de la révision du solde).

Délais théorique : J2+45+X+D

Réalisé par l'entreprise

Tache : En ’absence de cette notification, mise en demeure de la DISP ; la DISP doit se conformer a la
mise en demeure sous trente jours aprés réception de cette notification. Faute de quoi, possibilité de
saisine du TA

Délais théorique : J2+45+D+45

Réalisé par l'entreprise

Tache : Envoi a la DISP, avec copie au coordonnateur, du décompte général signé, sans ou avec réserves,
ou porté a connaissance des motifs de refus de signature.

Sans respect de ce délai, ’acceptation du décompte général est tacite.

S’il y a acceptation, le document devient le décompte général définitif.

Délais théorique : J2+45+D+45+30

Réalisé par le Chargé d’opération

Référence : CCAG Travaux 13.4.4

Tache : S’il y a refus du décompte général ou acceptation avec réserves, paiement sous peine d’intéréts
moratoires des sommes convenues.

Délais théorique : apres J2+45+D+45+30
Référence : CCAG Travaux 50 et suivants
Tache : Pour les sommes restant en discussion, la suite se traite en réglement des différends et litiges.

Nota : il est recommandé de ne faire le DGD qu’une fois les relations contractuelles achevées, a savoir a
issue de la GPA. Une situation a 100 % peut toutefois étre faite dans le mois suivant la levée de réserves.

4.Partie « documents »

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Dossier de maintenance des équipements (DME)
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Dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO)

Rapport final de contréle technique (RFCT) et attestations réglementaires
Déclaration attestant I’achévement et la conformité des travaux (DACT)
Rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT)

Rapport initial de contréle périodique

Délais théorique : -~J-45

Réalisé par l'entreprise

Référence : Par dérogation au CCAG Travaux, article 40

Tache : Remise au coordonnateur du dossier des documents conformes a ’exécution :

o Plans
» Notes de calcul
» Eléments de Plan d’assurance qualité
» Fiches techniques
Rapports d’essais

Délais théorique : J-30
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Avis sur la complétude du DOE

Délais théorique : J-25
Réalisé par l'entreprise
Tache : Transmission du DOE complété au coordonnateur, a la GD, a UUEGP.

Délais théorique : J-15

Réalisé par le coordonnateur (+ GD)

Téche : Avis sur le DOE complété

Nota : dans le cas d’établissements en GD, le gestionnaire dispose de 15 jours pour effectuer ses
commentaires sur le DOE complété.

Délais théorique : J
Réalisé par l'entreprise
Tache : Remise du DOE rectifié.

Délais théorique : J+5
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Mention dans ’EXE5 des éléments d’appréciation restants

Délais théorique : J+15
Réalisé par le Chargé d’opération
Tache : Mention dans UEXE6 des éléments d’appréciation complémentaires (mis a jour UEGP, GD).

Délais théorique : -~J-45

Réalisé par l'entreprise

Référence : Par dérogation au CCAG Travaux, article 40

Tache : Remise au coordonnateur, a "UEGP et, ou la GD, au CSPS :
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» Notices de fonctionnement,
» Prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre,
Conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

Délais théorique : -~J-45
Réalisé par l'entreprise
Tache : Remise au coordonnateur et au CSPS du cadre de DIUO

Délais théorique : J-15

Réalisé par le SCPS

Référence : Par précision du Code du travail, article R4532-97
Tache : Remise du DIUO par le CSPS.

Délais théorique : ~J-30

Réalisé par l'entreprise

Référence : Par précision a ’article 4.2.5.2 de la norme NF P03-100 relative au contréle technique Tache
: Remise a la DISP par le Contréleur technique

Délais théorique :

Réalisé par le Controleur technique

Tache : Pour les attestations réglementaires obligatoires selon ’objet de l’ouvrage (VIEL, parasismique et
paracyclonique, thermique, accessibilité, acoustique) ; selon dispositions du contrat du contréleur
technique.

Délais théorique : J-15
Réalisé par l'entreprise
Tache : Réponse et traitement des observations

Délais théorique : J+30
Réalisé par le Chargé d’opération
Tache : Transmission a la SCDS[1]

Délais théorique : J+30
Réalisé par le Chargé d’opération et 'entreprise
Tache : Envoi du cerfa 13408-03 aux services instructeurs

Délais théorique : J-15

Réalisé par le Contréleur technique

Référence : Par précision a ’article 4.2.5.2 de la norme NF P03-100 relative au contréle technique
Tache : Remise a la DISP par le Controleur technique

Délais théorique : J+30

Réalisé par le Chargé d’opération
Référence :

Tache : Transmission a l’'UEGP et, ou a la GD
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Délais théorique : J-30
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Passage du contréleur périodique

Délais théorique : J-10
Réalisé par le controleur
Tache : Remise du rapport par le controleur périodique

Les documents remis pour le DOE et le DME respectent le formalisme édicté a l’annexe « cadre des
documents remis a la fin d’exécution », éventuellement précisé par les pieéces du marché.

Nota : le délai d’examen des DOE, DME, DIUO doit étre précisé dans le marché du coordonnateur. Ces

délais pourront étre plus exigeants qui ceux mentionnés dans le présent document.
Les délais de remise des DIUO, RFCT et RVRAT doivent étre précisés dans les marchés respectifs du CSPS
et du CT. Ces délais pourront étre plus exigeants qui ceux mentionnés dans le présent document.

[3] NOTA : ce document vient boucler le cycle entamé lors de la diffusion a la SCDS de la notice incendie,
pendant les études APD.

5.Annexe 1 - Liste prévisionnelle des documents constitutifs du DOE

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinq « sous-dossiers
DOE » :

« Organisation générale ;

e Structures ;

« Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
Sécurité ;

Utilisation, exploitation et maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les piéces du dossier est établi par le coordonnateur.

Les documents DWG seront conformes a la charte graphique de I’UEGP.

1.1A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

« Plan de masse format A4 ou A3 au format informatique DWG (modifiable ultérieurement) et PDF
(figé) ;

« Plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa
fonction, l'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent (service par exemple)
sous format A4 ou A3, échelle a adapter selon taille du batiment ;

 Le détail des surfaces (SU, SHON, SHOB) ;

« Planches photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;
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1.2B - Sous dossier "STRUCTURES"

» Rapport des études de sol ;

Plans et notes de calcul des structures, des fondations ;

Note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;

Recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;
Le PV des épreuves béton ;

Spécificités liées aux structures préfabriquées, précontraintes...

1.3C - Sous dossier "TECHNIQUE"

» Documents écrits :

« Notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers éléments de la construction
(menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et murs, installations techniques,
etc.);

« Les notes de calculs ayant permis la détermination des caractéristiques de linstallation, des
équipements et du matériels installer ;

 Synthése de ’étude thermique ;

« Diagnostic de performance énergétique ;

 Les procés-verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;

» Les PV de mise en service et des essais in situ des installations techniques ;

 Les observations ou réserves relevées par le constructeur a la mise en route avec les levées de
réserves ;

« Les garanties des constructeurs et fournisseurs affichant clairement les durées et les conditions ;

o Les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;

« Les PV de classement ou label des différents matériaux ;

» L’inventaire exhaustif des matériels installés, indiquant clairement le nombre, la localisation, la
date de mise en service, la puissance, sa durée de vie prévisible, sa dénomination (voir chapitre 6 du
présent) ;

» DPGF coiit de toutes les piéces ou matériels installées ;

« La liste des pieces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;

+ Une note synthétique donnant les puissances électriques ;

« Les codes sources informatiques des différents programmes de gestions (régulation, GTB, GTC...) ;

» Les codes et mots de passes de chaque étape de fonctionnement des matériels (utilisateur,
installateur, programmeur, constructeur...)

« Plans ou schémas au format informatique DWG (modifiable ultérieurement) et PDF (figé pour une
date donnée) :

 Plan de masse (échelle 1/100éme 1/200éme)

« Plans topographiques et de récolements VRD (échelle 1/100éme 1/200éme) avec un
géoréférencement des réseaux enterrés ;

« Plans architecte mis a jour (échelle 1/50éme) conforme a l'exécution et complété de données
permettant la gestion patrimoniale du bien (surfaces, utilisation des locaux, numérotation) ;

» Plans comme construits de tous les niveaux, y compris plan de masse, extérieurs, toiture, terrasses,

« Plans de repérage et de calepinage des ouvrages de second ceuvre,

« Coupes et détails de second-ceuvre a grande échelle avec définition des interfaces entre composants
et corps d'état,

» Coupes et détails d'interfaces architecture et technique a grande échelle avec définition des limites
de prestations,

» Coupes et détails architecturaux (structure/étanchéité ; structure/facade; structure/extérieurs;
structure/second-ceuvre).

« Elévations de toutes les facades et pignons
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» Fondations

 Structure (coffrage et ferraillage)

« Charpente

« Plan de chaque niveau précisant la nature des planchers et les charges admissibles

» Vues en plans de chaque niveau y compris les sous-sols et les vides sanitaires,

» Coupes du batiment (au moins une coupe transversale et une coupe longitudinale), etc.

« Toiture y compris acces, facades, les toitures terrasses.

+ Le cheminement des réseaux

 La nature et caractéristiques dimensionnelles des réseaux (dimensions, matériaux, calorifuges...)

« L’implantation des équipements et ouvrages de production, raccordements sur réseaux extérieurs,
organes d’isolement...

 Pour les batiments :

« Concernant la totalité des réseaux, et présentés sur fond de plan d'architecte, ils préciseront :

« Plans de détail et coupes au 1/50éme ;

» Vues "en éclaté"” si nécessaire pour les assemblages complexes ;

« Localisation des trappes d'accés aux toitures, combles, vide sanitaire, faux plafonds, etc. ;

« Schémas de principe des installations, schéma électrique et plans des installations techniques (mise
a jour si modification de linstallation) avec une nomenclature exhaustive des équipements installés ou
conservés faisant partie de l'installation ;

« Plans du gros ceuvre et du génie civil

 Plans des réseaux intérieurs

« Nomenclature exhaustive des équipements ;

Le tableau de nomenclature doit permettre d'inventorier tous les équipements importants de
I'ouvrage afin de disposer d'informations probantes pour toutes les opérations de maintenance et de
controles. Cette nomenclature doit notamment comporter les éléments suivants :

« Désignation de l'équipement

« Nombre d'équipements

Localisation

Constructeur, Marque

Référence

« Caractéristiques principales (puissance, débit...)

1.4D - Sous-dossier "SECURITE"

« Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :
« Plan d'évacuation des locaux ;
« Positionnement des places et cheminement des personnes a mobilité réduite ;
» Localisation des cloisons et portes coupe-feu (CF) et pare-flammes (PF) avec leur position
normale ouverte ou fermée ;
« Plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;
» Plans des dispositifs de lutte contre l'incendie (extincteurs, poteaux incendie, RIA, colonnes
seches...)
« Plans du réseau desservant les robinets d'incendie armés (RIA), bouches dincendie, colonnes
seches ;
« Localisation des dispositifs de coupure instantanée de l'alimentation électrique et de gaz des
appareils utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;
+ Alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes d'entretien et
d'utilisation ;
« Plans des peintures intumescentes a renouveler périodiquement, avec les caractéristiques des
peintures intumescentes avec :
« La température critique forfaitaire ou calculée des éléments a traiter, selon norme NF P 92-702
(Eurocode 3),
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Leur temps de stabilité au feu (degré R30 a R120),
La préparation de surface effectuée en fonction du support,
 La nature et l'épaisseur du primaire,
« L’épaisseur de peinture intumescente appliquée en fonction de la nature des différents profils de
fer constituant la structure (leur section en particulier),
» Une garantie anticorrosion du systéeme (OHGPI)
« Le PV fabricant sur l'efficacité du produit.
 Les procés-verbaux de caractérisation ou figurent les abaques définissant les épaisseurs de produit
nécessaires en fonction des durées de stabilité au feu conforme a la Qualification 6133 « Peinture
industrielle »
« Donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les matériaux mis en
oceuvre) ;
« Schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;
» Positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;
 Prescriptions concernant la remise en gaz aprées coupure ;

« Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur |’ouvrage :
« Constats d'évacuation et de traitement des déchets,

« Rapport final du controleur technique

« VIEL

Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS pour
constituer le Dossier obligatoire d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses
instructions.

1.5E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de |’ouvrage, pour leur transmettre la
connaissance, tant du fonctionnement des batiments, que celle déja accumulée sur la conduite de leur
exploitation-maintenance pour satisfaire et conserver la qualité d’usage précisée dans le programme. Il
sera constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire. Elle pourra s’inspirer du cadre suivant :

°
—_

. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES

1.1. L’établissement

1.2. Les acteurs de la construction

1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs

. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

. Documents disponibles dans le DOE

. Nomenclature des équipements

. Plans de repérage

. Notices et schémas de fonctionnement des installations

Conditions d’utilisation

. Organisation de l’exploitation - maintenance

. Contrats (proposition ?) d’exploitation et de maintenance (gamme de maintenance)
. Entretien des autres constituants principaux

. Sécurité et protection de la santé des utilisateurs

. Sécurité contre les risques d’incendie et de panique

. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur [’ouvrage (cf. DIUO)
3 UTILISATION EXPLOITATION ET MAINTENANCE

4. SECURITE - SANTE

5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS

L]
AAAWWWWNNNNN-
WNAAWN—\AWN—\
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» Notices et gammes de maintenance
Ces notices ont pour but de donner tous les renseignements techniques nécessaires pour assurer les
maintenances préventive et corrective.

« Dispositions standards
Le prestataire fournira la notice de maintenance « constructeur » conforme a la référence de
l’équipement installé. En |’absence de notice « constructeur » adéquate, il veillera a rédiger le document
attendu.

» Contenu attendu des notices de maintenance
+ Généralités
Il sera établi une notice par équipement. Les différentes notices seront clairement séparées afin d'étre
rapidement identifiables. Chaque notice comportera tout ou partie des éléments suivants :

« Une page de garde ou figurera en particulier le nom de l'équipement concerné et la référence
constructeur
« Les conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou linstallateur
« La gamme de maintenance présentée sous forme de tableau ou figureront les éléments suivants :
« Nature de l'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de piéces...)
« Périodicité de lintervention :
* H: Hebdomadaire
M : mensuelle
o T: trimestrielle
S : semestrielle
A : annuelle
« X: a déterminer par une annotation dans la colonne "Observations".
« Niveau de référence par rapport a la norme NF FDX 60 000 (1 a 4)
« Observations et référence éventuelle a une procédure explicitée
o Procédures particulieres
En cas de mode opératoire particulier, on établira une fiche procédure ou figureront les renseignements
suivants :

« Titre et numéro d'identification de la procédure

 Description détaillée de la procédure avec schémas (insister sur les précautions a prendre afin
d'effectuer en toute sécurité l'intervention)

» Fiche de démontage-remontage avec schémas

» Données numériques éventuellement nécessaires a l'exécution de réglages mécaniques ou
électriques : tolérances, jeux, couples de serrage, cotes a respecter...

« Liste des controles et essais a effectuer : succession des opérations, dispositions a prendre si les

performances exigées ne sont pas atteintes.

« Notice complémentaire de maintenance
Le coordinateur SPS (ou le maitre d'ceuvre par défaut) a obligation d'établir conformément a larticle
R.4532-95 du Code du travail un dossier rassemblant toutes les données de nature a faciliter la prévention

des risques lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage
(D.1.U.0.)

« Objet de la notice complémentaire
La notice complémentaire vise a fournir les éléments complémentaires qui avec les notices de
fonctionnement et de maintenance, permettront de constituer le DIUO.

» Destination des exemplaires

En complément de la diffusion normale des éléments de Dossier des ouvrages exécutés, un exemplaire
papier et informatique de cette notice est a fournir au coordonnateur SPS.
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1.Annexe 2 - Forme du DME exigée par l’UEGP

Outre les demandes listées a ’article 4 et précisées par les piéces particuliéres du marché, |’UEGP
demande la transmission sous la forme suivante du DME.

Le format Excel modifiable est exigé. Un modéle Excel est disponible, il devra comporter les éléments
ci-dessous sou forme de tableau :

Le Systéme

La Désignation du matériel

La Marque

Le Type

La Référence et, ou version

La Caractéristiques spécifiques minimales
Le Prix marché

Puis:

Le Nombre

La Localisation

La Puissance

La Date de réception

La Durée de vie prévisible

La Fin de garantie légale ou constructeur
L'Installateur

Les Observations

Ainsi que :

La Périodicité de maintenance:
Hebdomadaire

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

Autre

Commentaires

7.Annexe 3 - Identité des intervenants

Le format Excel modifiable est exigé, il devra comporter les éléments ci-dessous sou forme de tableau

Acteur 1 : Chargé d’opération / Acteur 2 : Coordonnateur chargé des
opérations de réception
Société / /
Identité / /
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Cachet / /
Signature / /

Fait a

Le

8.Annexe 4 - Adaptation de la répartition des taches
Article
Tache concernée

Référence
Chargé d’opération ou Coordonnateur ou Entreprise

Fait a

Le

21 - ANNEXE B (Charte graphique DAO 2017
ANNEXE (B)

Charte graphique DAO 2017

¢ Objectif et champ d’application de la charte

La présente charte graphique a pour objectif d’uniformiser |’exécution des dessins assistés par ordinateur
(DAO). Elle permet de définir les regles techniques nécessaires a ’échange et a |’exploitation des données
entre la DISP et les prestataires. La charte fait partie intégrante des marchés et contrats passés avec les
prestataires.

La charte s’applique de maniére générale a tout plan livré dans sa version numérique.

» Logiciel DAO

Le logiciel utilisé par la DISP est Autocad (Autodesk) dans sa version 2015. Seules les versions antérieures
sont acceptées.

A défaut de fichier au format DWG, le format DXF est accepté dans la mesure ou les éléments de dessin
sont conformes a la présente charte.

o Droits d’auteur des données
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Le prestataire transmet la propriété des données DAO lors de la remise des documents. La DISP est alors
libre d’utiliser les données en lecture, modification ou diffusion.

« Confidentialité des données

Le prestataire s’engage a garder strictement confidentiels, a ne pas publier, a ne pas divulguer a des
tiers, les plans qu’il aura eu a traiter ou a réaliser.

« Contenu des données

Les plans intérieurs sont établis par niveau (un fichier par niveau), sur lequel est représenté |’ensemble
des batiments, en tenant compte, s’il y a lieu, du dénivelé.

Les plans des facades et des coupes sont établis dans des fichiers distincts.

Les plans intérieurs sont réalisés en privilégiant |’orientation des batiments et non l’orientation nord.
Le SCU général (par défaut) est conservé.

Les dessins comportant des nuages de révision sont considérés comme des plans d’exécution et seront par
conséquent refusés.

« Systéme de coordonnées

Le nivellement est rattaché au niveau général francais (NGF) et aux coordonnées Lambert.

L’orientation nord doit étre indiquée sur les plans de masse avec une rose des vents.

« Références externes

Toutes les entités doivent étre présentes sur le méme plan. La liaison vers des références externes (Xref)
est interdite.

» Calques

Le nom des calques n’est pas imposé mais il doit étre explicite. Il doit regrouper des éléments de dessin
de méme nature (cotation, texte, axes, région ou polyligne de surface), et des objets de méme nature ou
appartenant a un corps de métier ou un ouvrage distinct.

Exemples d’éléments par calque : mur porteur (ou mur de refend) - cloison intérieure - menuiserie
extérieure - menuiserie intérieure - réseau EU - réseau EP - réseau AEU... - éclairage - armoire électrique
- sanitaires - circulation verticale - réseau électrique.....

Par principe, le calque « 0 » ne comporte aucun élément ou objet.

Les propriétés générales de chaque élément ou objet (couleur, épaisseur, type...) sont définies sur son
calque. De sorte que dans le dessin, les propriétés doivent indiquer « DuCalque ».

Consultation n°: 24DAI0028 Page 38 sur 39



« Blocs

Les éléments de type sanitaire, menuiserie, armoire électrique, mobilier fixe ou mobile... et plus
largement tout équipement technique sont dessinés sous forme de blocs.

Les blocs sont créés a ’échelle 1, sur le calque 0 et de couleur « DuCalque ».

Les blocs rattachés au dessin sont transmis (commande « eTransmit »).

« Police

La police standard est « True Type Arial ».

e Unité du dessin

Le relevé topographique ou le plan de masse se dessine en métre de sorte que 1 m = 1 unité.

Le relevé intérieur ou plan par niveau se dessine en centimétre de sorte que 1 m = 100 unités (ou 1 cm =
1 unité).

L’échelle d’insertion de ’unité de dessin doit étre « sans unité ».

« Contours surfaciques

Les contours surfaciques des locaux modifiés ou créés sont imposés et sont délimités par une polyligne
fermée ou par une région.

Ils font l’objet d’un calque distinct.

e Hachures

Le hachurage est interdit.

« Cotations

La cotation des locaux et des batiments est facultative.
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