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Par ailleurs :
- 'acte d’engagement dont il est fait mention dans le présent projet de

CCAP sera transmis en version projet pour la phase offre,
- les dérogations aux articles du CCAG Travaux et Exploitation-

Maintenance de 2021 seront mis a jour pour la phase offre,
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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. REPRESENTANT DE LA MAITRISE D’OUVRAGE

L’Etat, maitre d’'ouvrage au sens de I'article L.2410-1 du code de la commande publique est
représenté par :

Ministére de I’Intérieur
Secrétariat général
Direction de 'évaluation de la performance, de I'achat, des finances et de I'immobilier
DPRU — Direction de Projet Relocalisations et Universeine
Place Beauvau — immeuble Lumiére
75800 PARIS cedex 08

1.2. OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
I'opération en réalisation-exploitation-maintenance en marché global de performance, relatif aux
travaux d’aménagements d’un site de bureaux situé a Saint-Denis 93200 pour lequel le Ministére
de l'Intérieur a signé un contrat de VEFA. Le marché comprend la réalisation des travaux
d’aménagements devant intervenir a compter de la livraison du site par le promoteur et
I'exploitation maintenance des batiments et des équipements techniques — tant ceux livrés par le
promoteur que les adaptations et nouveaux équipements créés au titre des présentes - pour une
durée d’environ 3 ans a compter de la livraison de la VEFA. Le marché prévoit des engagements
de performance sur les aspects environnementaux, techniques et exploitation-entretien-
maintenance.

Les missions du Titulaire sont :
+ Le contenu de la phase réalisation des travaux d’aménagements comprendra notamment

Préparation de chantier

Etudes d’exécution et de synthése

Ordonnancement, coordination et pilotage des travaux dont intervenants tiers,
Travaux d’aménagements (compris levée des réserves)

Opérations de réception

O O O O O

« Le contenu de la phase exploitation et maintenance des béatiments et installations
technigues comprendra notamment :
o Préparation de la prise en main du site en vue de I'exploitation-maintenance
o Exploitation et Maintenance du site
o Modifications du micro-zoning
o Coordination et/ou pilotage des divers intervenants (tiers ou non)
o Commissionnement

Ces missions sont a la charge du Titulaire et sont incluses dans le montant de son marché.

Il est précisé que ces missions ne se succédent pas systématiguement dans le temps, mais
peuvent se dérouler concomitamment.

Il est clairement précisé au Titulaire qu’il devra prendre en compte en tant que nécessaire
I'ensemble des observations formulées par le Maitre d’Ouvrage et ses spécialistes missionnés (ses
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divers AMO, CSSI, MOE, CSPS, Controleur technique) dans des avis écrits. Toutefois, ces
observations ne constitueront pas une immixtion dans les missions du Titulaire qui conserve
I'entiére responsabilité de la réalisation-exploitation-maintenance des ouvrages.

Le Titulaire déclare avoir pris connaissance de I'ensemble des études et autres données ou
informations, y compris toutes celles afférentes aux existants, qui lui ont été communiquées par le
Maitre d’Ouvrage ou pour son compte préalablement a la date d’entrée en vigueur ou dont la
connaissance est utile a 'exécution de ses obligations au titre des présentes. Le Titulaire reconnait
avoir vérifié ces documents sous sa seule et entiere responsabilité et avoir effectué toutes
diligences qu’il a jugées nécessaires ou utiles afin, le cas échéant, de les compléter. Ces
stipulations s’appliquent mutatis mutandis a I'ensemble des études et autres données ou
informations, y compris toutes celles afférentes au site, qui auront été communiquées au Titulaire
au cours de la procédure de consultation.

Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas se prévaloir du caractere erroné ou incomplet
de tout ou partie des études, données ou informations mentionnées ci-dessus pour s’exonérer de
I'une quelconque de ses obligations au titre des présentes ou engager la responsabilité du pouvoir
adjudicateur de ce chef. A cet effet, le Titulaire vérifie, contréle, modifie et compléte sous sa seule
et entiere responsabilité ces documents.

Le Titulaire fait ainsi son affaire des contraintes afférentes au site et ses avoisinants.

En outre, le Titulaire reconnait avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles la
conception technique et architecturale a été produite par la Maitrise d’ceuvre dans la mesure ou
ladite conception a été réalisée sur la base de la documentation disponible mise a disposition par
le promoteur de I'opération de VEFA - celui-ci ayant finalisé ses études en méme temps que la
Maitrise d’ceuvre a congu les ouvrages des travaux d’aménagement objet des présentes.

Ainsi, le Titulaire, en tant que professionnel du BTP, déclare avoir apprécié les aléas et les risques
d’une telle conception au regard des ouvrages a réaliser et que ceux-ci sont bien compris dans le
Prix.

1.3. NATURE ET MODALITES DE PASSATION DU MARCHE

Le marché est un marché global de performance défini a l'article L.2171-3 du Code de la
Commande publique (CCP) qui intégre la réalisation, I'exploitation et la maintenance ; il est passé
selon la procédure formalisée avec négociations conformément aux articles [¢] du CCP.

1.4. PERSONNES CONCERNEES PAR L’OPERATION SANS ETRE PARTIES AU
MARCHE

1.4.1. MAITRISE D’CEUVRE

La Maitrise d’ceuvre — constituée en groupement - s’est vu attribuer les éléments de conception
suivants au titre de son marché initial :

* Bureau d’études sur les lots suivants :
- CFO, Cfa, (comprenant notamment les solutions GTB) et SSI,
- VDI, audiovisuel & IT,
- CSSI & Prévention,
- Structure/VRD,
- CVC & Désenfumage,
- Plomberie,
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* Architecte (DPLG ou DE+HMNOP) en mesure de pouvoir déposer les autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux d’aménagement au besoin,

« Bureau d’études environnemental,

* Bureau d’étude acoustique,

« Economiste de la construction,

* Mission BIM (Building Information Modeling),

Initialement les missions ci-dessus concernaient un marché de travaux pour les phases suivantes :

APS, APD, PRO, DCE, ACT, VISA, DET, AOR, ainsi que les missions complémentaires suivantes:
CSS|, BIM, Signalétique.

Puis la mission de la MOE a été modifiée afin d’'intégrer — et ce a partir de la phase PRO — des
prestations d’exploitation-maintenance et de définition des engagements de performances en vue
de I'établissement d’'un marché global de performance de réalisation-exploitation-maintenance.

Il est par ailleurs précisé, que I'étendue temporelle de la mission de la MOE est la suivante :

- Phase n°1 des Travaux d'aménagement : a la fin de la mission AOR (en ce compris la
GPA) pour les ouvrages objets des réception partielles et finales des Travaux
d’Aménagements. Ainsi et a titre d’exemple pour les ouvrages de cloisonnement qui
seraient réalisés postérieurement a la réception, la MOE ne sera pas impliquée au titre de
ses missions VISA, DET, AOR, GPA — charge alors au Titulaire de s’y substituer,

- Phase n°2 dexploitation-maintenance : a la fin de la premiére année d’exploitation-
maintenance, celle-ci démarrant a la prise de possession des lieux au moment de la
livraison du site par le promoteur de la VEFA,

Pour les phases VISA, DET et AOR les missions de la MOE sont les suivantes :

1.4.1.1. Mission VISA de la MOE

Objet

Le maitre d'ceuvre s'assure que les documents d’exécution établis par le Titulaire respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le Titulaire
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les
documents établis par le Titulaire respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents
établis par le Titulaire. La délivrance du visa ne dégage pas le Titulaire de sa propre responsabilité.

Prestations principales

* examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par le Titulaire aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

* examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées
dans le CCTP des marchés de travaux ;

« arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées
par le Titulaire ;

» examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par le Titulaire ;
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* examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir le Titulaire ;

1.4.1.2. Mission DET de la MOE

Objet
La direction de I'exécution du marché a pour objet de :

» s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

* s'assurer que les documents a produire par le Titulaire, en application du marché, sont conformes
aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradictions normalement
décelables par un professionnel de la maitrise d’ceuvre ;

* s'assurer que I'exécution des travaux et prestations est conforme aux prescriptions du marché, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la
qualité, s'il en a été établi un ;

« délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du marché ainsi
gue procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

+ systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et prestations et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

« vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le Titulaire,
et d’établir les états d'acomptes ;

« vérifier le projet de décompte établi par le Titulaire et établir le décompte général pour la phase
n°1 correspondant aux travaux d’aménagements ;

¢ Vérifier 'avancement financier des prestations de la phase exploitation-maintenance pour la

premiére année d’exploitation-maintenance ;

« donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par le Titulaire en
cours d'exécution des travaux et prestations et sur le décompte général, assister le maitre
d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux et prestations du marché,
ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation du Titulaire.

Prestations principales a réaliser

i) Processus projet

* examen des documents complémentaires a produire par le Titulaire, en application de son
marché;

« synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre d'ouvrage avant
exécution ;

 conformité des ouvrages et prestations réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions du
marché ;

* relevé des non-conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.

i) Processus économique

« vérification des décomptes mensuels et finaux ;

« établissement des états d'acompte ;

» examen des devis de travaux et prestations complémentaires ou modificatifs ;

» examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard
a la présentation du projet de décompte final ;

« établissement du décompte général de la phase n°1 (travaux d’aménagements) et intermédiaire
de la phase n°2 (Exploitation-maintenance).

iii) Management de I'opération
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* organisation et direction des réunions de chantier ;
« établissement et diffusion des comptes-rendus ;
« établissement des ordres de service ;
« état d'avancement général des travaux et prestations du marché a partir du planning général ;
* information du maitre d'ouvrage sur :
o L’avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;
o Les éventuelles modifications a apporter au marché ;
o laclassification des éventuels travaux et prestations modificatifs;
o Les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

1.4.1.3. Mission AOR de la MOE

Objet

L’assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

« d’'organiser les opérations préalables a la réception des travaux

« d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée

+ de procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

* de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir
des plans conformes a I'exécution remis par le Titulaire, des plans de récolement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mise en ceuvre.

Prestations principales confiées

i) Processus projet

Avant réception

« vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des
équipements selon les prescriptions du marché de travaux ;

« établissement de la liste des réserves

* proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

* établissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le
maitre d’ouvrage notamment les procés-verbaux des opérations préalables et le document de
décision de réception qui sera signé par le maitre de 'ouvrage.

Aprés réception

* suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;

« établissement des procés-verbaux de levée des réserves ;

* examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I'année de
garantie de parfait achevement ;

* lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention au Titulaire ;

* lorsque les désordres nuisent a la destination de 'ouvrage ou s’ils mettent en péril sa solidite,
examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de mise en
conformité.

DOE entrepreneurs
Le maitre d’oeuvre collecte et vérifie :
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* le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par le Titulaire ;
* les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.

i) Processus administratif

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre
d’ouvrage et sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, l'architecte, sur demande du maitre d’ouvrage certifie la conformité de

I'ouvrage aux autorisations administratives déposeées (DP, PC, AT...), conformément a l'article
R. 462-1 du code de l'urbanisme.

1.4.1.4. Mission Exploitation-maintenance de la MOE

Cette mission consiste lors de la phase exploitation-maintenance pour la premiére année a piloter
les actions suivantes :
» S’assurer des moyens et méthodes mis en ceuvre par le Titulaire dans le cadre de la
prestation d’exploitation et maintenance des ouvrages,
» S’assurer de la préparation diligente de la transition VEFA et de la prise en charge du site
par I'entreprise,
* Assistance a I'organisation et suivi des tests et essais,
» Formaliser les process des sujets GPA auprées de la MOA,
» S’assurer et vérifier de I'organisation par le Titulaire des méthodes relatives a la mise a
disposition des espaces aux entreprises travaux tierces et a leur restitution,
* Définir les process de réception des travaux,
» Suivi mensuel et audit des processus et atteinte des performances,
* Préparer la passation en phase exploitation,

1.4.2. COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)

Le Maitre de I'Ouvrage a confié une mission de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé de 1 ére catégorie au sens de l'article L.4532-2 du code du travail, phases " conception
" et " réalisation ".

Le Coordonnateur (CSPS) exercera sa mission conformément aux dispositions du titre 11l du livre
V de la quatrieme partie (partie réglementaire) du Code du travail. Il préside le CISSCT auquel le
Titulaire et ses sous-traitants sont tenus de participer.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire du présent marché en application
des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs désignés sous le nom de
coordonnateur SPS.

Le Titulaire est tenu de visiter le site et les batiments avant tout travaux et de rédiger un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur SPS.

Le Titulaire s’engage ainsi a ce que la réalisation des ouvrages réponde aux exigences de l'article
L.4531-1 du Code du travail, en particulier celle de « faciliter les interventions ultérieures sur
l'ouvrage. » Ainsi, les techniques dites « d’acces difficile » sont interdites pour les opérations de
maintenance/entretien.

Le Titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
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* le ou les PPSPS devant étre remis au plus tard 2 semaines avant le démarrage des
ouvrages s’y référant ;

* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

* la liste nominative tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier
conformément a l'article 31.5.2 du CCAG-Travaux ;

* la carte d’identification professionnelle de 'ensemble des ouvriers ou le document qui en
tient lieu selon l'arrété du 20 mars 2017 ;

» dans les 15 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

* les noms et coordonnées de 'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang ;

* la copie des déclarations d’accident du travail sous 24h.
De plus, le Titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et s’oblige a
tenir & la disposition du coordonnateur SPS lesdits contrats.

Le Titulaire est tenu d’informer le coordonnateur SPS :

* de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;

* de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le Titulaire prendra linitiative d’inviter le Coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
aux réunions spécifiques le nécessitant :

* liées aux interventions ultérieures sur I'ouvrage (objectif de facilitation) ;
* liées aux phases de Co activité du chantier (objectif d’harmonisation des interventions).

Il doit donner suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations
Oou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le Titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

Une réunion hebdomadaire est organisée entre le coordonnateur et les Entreprises en activité sur
le chantier.

En cas de danger grave menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’'un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement etc.) le coordonnateur SPS peut prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier jusqu’a
ce que toutes les mesures s’imposant soient prises.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et le Titulaire est soumis sans délais au Maitre de
I'Ouvrage.

Selon nécessité, le Maitre de I'Ouvrage contractera des missions complémentaires, notamment en

ce qui concernent (sans que cela soit exhaustif) la mission de coordination des différents
Coordonnateur SPS (notamment si travaux tiers) cas échéant.
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1.4.3. CONTROLEUR TECHNIQUE (CT)

Le Maitre de I'Ouvrage a confié une mission de contrdle technique.
Les missions confiées au contrbleur technique sont les suivantes :
* L, solidité des ouvrages

* LE solidité des existants conservés

* S (STI & SEI), sécurité des personnes

* HYSa, missions complémentaires relatives a I'hygiéne et a la santé : aération, eau, sanitaires,
effluents, déchets...

* HAND, accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
* P1, solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés

* Brd : Brancards

* GTB : mission relative a la GTB

* PH : acoustique + Etablissement en fin de travaux de I'attestation de conformité prévue a l'arrété
du 27 novembre 2012 incluant les essais prévus a l'article R. 111-4-4 du CCH

Mission aprés travaux :

* HAND ATT, attestation accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
* VIEL, Vérification Initiale des Installations Electriques

Selon nécessité, le Maitre de 'Ouvrage contractera des missions complémentaires, notamment en
ce qui concernent (sans que cela soit exhaustif) :

- mission de coordination des différents contréleurs techniques de l'opération (notamment si
travaux tiers) cas échéant,

- missions complémentaires que le Maitre de I'Ouvrage jugerait utile.

Sans préjudice de sa responsabilité de réaliser les ouvrages conformément a la reglementation,
les regles de l'art, les DTU, etc, le Titulaire devra respecter les éventuels avis du contr6leur
technique pour ces missions complémentaires cas échéant.

1.4.4. VILLE DE SAINT-DENIS & ['établissement public territorial (EPT) Plaine
Commune

Le Titulaire est averti de la nécessaire coordination avec les services de la Ville de Saint-Denis &
I'établissement public territorial Plaine Commune, en particulier au regard :

- des opérations susceptibles de se dérouler a proximité immédiate,

- des itinéraires de transports et livraisons,

- problématiques liées aux voiries et abords du chantier,

- problématiques liées au voisinage et riverains,

Il conviendra a cet effet dans le cadre du forfait d’organiser une coordination harmonieuse avec
ces projets, notamment sur le plan de la sécurité des travailleurs et des riverains.
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Par ailleurs, le projet est issu d’un lot (lot B1) de la ZAC du Village Olympique et Paralympique,
porté par Vinci Immobilier Aménagement, promoteur de 'opération et vendeur du site acquis par
I'Etat dans le cadre de la VEFA. Ainsi des prescriptions particuliéres — pour celles qui seraient
toujours susceptibles d’étre applicable a la suite de la livraison de la VEFA - devront étre
observées, celle-ci découlant notamment des documents de la ZAC suivants :

- lafiche de lot correspondante ;

- le cahier des limites de prestations techniques (CLPT) ;

- Le reglement d’organisation des chantiers de la ZAC (ROC) ;

- Lacharte de communication de chantier propre a la ZAC.

1.45. CONCESSIONNAIRES

Durant toute la durée du projet, que ce soit lors des travaux ou lors de I'exploitation-maintenance,
les concessionnaires pourraient imposer d’éventuelles exigences au réalisateur-exploitant-
mainteneur concernant des dispositions spécifiques relatives aux locaux, réseaux enterrés,
canalisations, regards, terminaux, branchements et raccordements ou pour les délais d’exécution
des antennes réseaux, des branchements et raccordements, consignations ou de mise en service.

Pour que soient prises en compte ces exigences, il sera demandé au Titulaire, a tout moment du
marché, de prendre auprés des concessionnaires toute attache et de recueillir toute information
technique ou temporelle pouvant avoir un impact sur le projet.

La responsabilité de la démarche et de la maitrise des délais incombe au Titulaire.

Pour la phase d'exploitation-maintenance, il préparera, complétera, amendera les avenants aux
abonnements existants et/ou abonnements rendus nécessaires par le projet qui seront souscrits
et payés par le Maitre d'Ouvrage pour les énergies et fluides détaillés dans I'Acte d'Engagement.

La prise en charge des consommations par le Titulaire est décrite au document « Note
d’organisation de chantier » du Marché.

1.5. ORGANISATION DES COMITES ET REUNIONS

Tout au long du marché, le Titulaire devra se présenter a et/ou provoquer 'ensemble des réunions
et comités rendus nécessaires. Par ailleurs, sont notamment prévus a minima les réunions et
comités suivants :

- Réunions de chantier hebdomadaires en présence notamment de la MOE et
éventuellement le MOA et ses conseils et prestataires,

- Comités de pilotage mensuels en présence notamment de la MOE et de la MOA et ses
conseils et prestataires,

- Réunions hebdomadaires d’ajustements micro-zoning/clauses de réexamens et mise en
service exploitation-maintenance pendant la phase préparatoire en présence notamment
de la MOE et éventuellement le MOA et ses conseils et prestataires,

- Réunions de coordination notamment pour la mise en ceuvre du mobilier, raccordements
des postes, interventions tiers (DTNum, exploitant restauration,etc.) en présence
notamment de la MOE et de la MOA et ses conseils et prestataires,

- Reéunions spécifigues techniques et architecturales en présence de la MOE selon
nécessité,

- Réunion avec les concessionnaires selon nécessité,

Lors de ces réunions et comités, un ou des responsables capables d’engager la responsabilité du
Titulaire devront étre obligatoirement présents.
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Au-dela de la diffusion du compte rendu, le Titulaire a le devoir d’alerter le Maitre de 'Ouvrage en
cas de survenance d’un probléme particulier.

En particulier, sont précisées ci-dessous certaines prescriptions particuliéres (non exhaustives) :

1.5.1. Réunions spécifiques a la phase Travaux d’'aménagement

1.5.1.1. REUNIONS D'’AJUSTEMENTS TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES

Une réunion technique, MOE - Titulaire, aura lieu a jour fixe chaque semaine. Le Titulaire devra
étre représenté par des intervenants qualifiés et par un représentant du Mandataire ayant pouvoir
de décision.

Ces réunions ont notamment pour objectifs d’ajuster :

- Le micro-zoning,

- Les éléments objet des autorisations administratives a déposer par le Maitre de 'Ouvrage,
Les CT et CSPS pourront participer a cette réunion.

A lissue de chacune de ces réunions, le compte-rendu sera rédigé par le Titulaire dans un délai
maximal de 48h. Tous les points qui y sont consignés seront considérés comme approuves, s'ils
n’ont pas fait I'objet d’observations écrites dans les dix (10) jours ouvrés qui suivent la réunion
relatée.

1.5.1.2. REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier sont internes au groupement réalisateur-exploitant-mainteneur. Ces
réunions se feront en présence du représentant de la maitrise d’ceuvre et tous intervenants que
cette derniére jugera nécessaire d’inviter. La MOE devra viser les procés-verbaux de réunion,
conformément aux dispositions de l'article D.2171-13 du CCP.

1.5.1.3. REUNIONS INTER-CHANTIERS

Réunions de coordination interchantiers entre le Titulaire et les entreprises et prestataires tiers du
Maitre de I'Ouvrage.

1.5.1.4. AUTRES REUNIONS

Le Titulaire est tenu d’avertir la MOE de toutes réunions afférentes aux études et aux travaux, afin
gue celui-ci puisse y participer et le cas échéant s’y faire représenter.

Par ailleurs, le Titulaire doit assister a toutes les réunions auxquelles la MOE -ou le Maitre de
I'Ouvrage - jugera sa présence nécessaire. Les réunions publiques provoquées par la maitrise
d’ouvrage pourront également requérir la présence du Titulaire.

A I'issue de chacune de ces réunions, un compte-rendu sera rédigé par le Maitre d’Ouvrage ou la
MOE. Tous les points qui y sont consignés seront considérés comme approuveés, s’ils n’ont pas
fait 'objet d’observations écrites dans les 5 jours ouvrés qui suivent la réunion relatée.

Les modifications de programme, les fiches modificatives de travaux, et les modifications de
marché devront toutes étre validées expressément par le Maitre de I'Ouvrage.
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1.5.2. Réunions spécifigues a la phase Exploitation-Maintenance
1.5.2.1. Réunion hebdomadaire de suivi et coordination

Réunions de coordination et de suivi entre le Titulaire, le Maitre de I'Ouvrage et les entreprises et
prestataires tiers du Maitre de [I'Ouvrage pendant la phase exploitation-maintenance,
éventuellement mutualisée avec la réunion inter-chantiers de l'article 1.5.1.1.3 des présentes en
phase Travaux d’Aménagement.

1.6. ETAT ET CONNAISSANCE DU SITE

Le Titulaire est réputé s'étre rendu compte sur le site et a 'aune des documents de la consultation
de de l'importance et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés d'exécution
lites aux site et batiments existants voisins, a la nature des constructions livrées en VEFA
(batiments neufs, ancienne halle électrique réhabilitée, etc), aux contraintes d’acceés, aux
équipements et installations existants.

Il est rappelé que le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement, a la remise de son offre qui
est forfaitaire, d'une connaissance insuffisante du site, de I'implantation des ouvrages, de I'état des
constructions existantes (ex : positionnement exact des réseaux techniques, etc.) et de tous les
éléments locaux susceptibles d'interférer dans I'exécution des travaux ou moyens d'accés aux
batiments et ouvrages, voies de passage pour les véhicules, contraintes d’accés, contraintes de
chantier, conditions climatiques, nature du sous-sol, etc.

En outre, le Titulaire reconnait avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles la
conception technique et architecturale a été produite par la Maitrise d’ceuvre dans la mesure ou
ladite conception a été réalisée sur la base de la documentation disponible mise a disposition par
le promoteur de I'opération de VEFA - celui-ci ayant finalisé ses études en méme temps que la
Maitrise d’ceuvre a congu les ouvrages des travaux d’aménagement objet des présentes.

Ainsi, le Titulaire, en tant que professionnel du BTP, déclare avoir apprécié les aléas et les risques
d’une telle conception au regard des ouvrages a réaliser et que ceux-ci sont bien compris dans le
Prix.

1.7. CONDUITE DES PRESTATIONS

Il est expressément convenu que les personnes nommément désignées a l'article [+] de I'acte
d’engagement participeront personnellement a I'exécution des prestations objet de ce marché,
sans préjudice de la participation d’autres personnes.

En cas de changement des personnes ci-avant désignées, le Titulaire doit :

- en informer sans délai le maitre d'ouvrage et prendre toutes dispositions nécessaires afin
d'assurer la poursuite de I'exécution des prestations ;

- proposer au maitre d'ouvrage un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes
et dont il lui communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de 15 jours & compter de la
date d'envoi de linformation mentionnée a l'alinéa précédent sous peine d’application d'une
pénalité définie a l'article 5 du présent CCAP.

- Le remplacant proposé par le Titulaire est considéré comme accepté par le maitre d'ouvrage, si
celui-ci ne le récuse pas dans le délai de trente jours courant a compter de la réception de la
communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si le maitre d'ouvrage récuse le remplacant, le
Titulaire dispose de trente jours pour proposer un autre remplacant.
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En cas d'insuffisance dans I'exécution de la prestation, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité
de demander le remplacement des personnes désignées. Le Maitre d’Ouvrage n’a pas a motiver
sa décision. Le Titulaire a 15 jours pour présenter un remplagant disposant de compétences au
moins équivalentes sous peine d’application d’'une pénalité définie a I'article 5 du présent CCAP,
par jour de non-remplacement au-dela de 15 jours.

Celui-ci est considéré comme accepté si le Maitre d’Ouvrage ne le récuse pas dans un délai de 30
jours.

En cas d'indisponibilité d’'une personne désignée pendant une période continue supérieure a 15
jours, la personne publique se réserve le droit :

» d’appliquer une pénalité définie a 'article 5 du présent CCAP, par jour de non-remplacement au-
dela de 15 jours,

» d'accepter son remplacement par une autre personne présentée par le Titulaire ; celui-ci est
considéré comme accepté si le Maitre d’Ouvrage ne le récuse pas dans un délai de 30 jours.

1.8. CLAUSE SOCIALE

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire
application des dispositions de I'article L.2112-2 du Code de la commande publique en incluant
dans le cahier des charges du présent marché une clause d’insertion par I'activité économique
constitutive d’'une condition d’exécution.

L’entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette l'accés ou le retour
a 'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

1.8.1. Les publics visés

Les publics visés

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage)

- les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans

- les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active) ou leurs ayants droit

- les allocataires de I'AAH (Allocation Adulte Handicapé), de I'ASS (Allocation de
Solidarité Spécifique), de I'AV (Allocation Veuvage)

- les personnes percevant une pension d’invalidité

- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L 5212-13 du Code
du travail, fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d’emploi

- les jeunes de moins de 26 ans, de niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au
CAP/BEP, et sortis du systeme scolaire depuis au moins 6 mois, les jeunes en suivi
renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en sortie de dispositif Garantie Jeunes ou sous
contrat EPIDE, dans un parcours de I'Ecole de la Deuxieme Chance (E2C)

- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par [I'’Activité
Economique),c’est-a-dire les personnes mises a disposition par une Association
Intermédiaire (Al) ou parune Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi
que des salariés d’'uneEntreprise d’Insertion (El), d’un Atelier et Chantier d’Insertion
(ACI), ou encore des Régiesde quartier agrées, ainsi que les personnes prises en
charge dans des dispositifs particuliers,par exemple « Défense 2éme chance »
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- les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I'Insertion
et la Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet

- les personnes placées sous mains de justice employées en régie, dans le cadre du
service de 'emploi pénitentiaire / régie des établissements pénitentiaires (SEP / RIEP)
ou affectées a un emploi auprés d’un concessionnaire de I'administration pénitentiaire

- les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire

- les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville éloignés de I'emploi.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé
de 'EPEC, étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de I'emploi.

Les bénéficiaires de I'action d’insertion devront impérativement relever de ces catégories.

1.8.2. Objectif d’insertion
Le volume horaire de travail minimum suivant leur est obligatoirement réservé :

Nombre d’heures d’insertion a réaliser
Lot durant la durée d’exécution du marché:
Lot unigque 17 000 (dix-sept mille)

1.8.3. Les modalités de mise en ceuvre des actions d’insertion

L’attributaire s’engage a réaliser une action d’insertion, au minimum a hauteur des objectifs
horaires d’insertion fixés ci-dessus. L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir
durant la période d'exécution du marché. Si la formation fait partie du contrat de travail (contrat
de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), les heures de formation sont
comptabilisées au titre des heures d'insertion.

L’attributaire désignera un responsable qui sera I'interlocuteur privilégié de 'EPEC pour mettre
en ceuvre les actions d’insertion.
Cet objectif peut étre réalisé en utilisant une ou plusieurs des modalités définies ci-apres ;

v/ 1°¢ modalité : 'embauche directe par I’entreprise

L’entreprise peut recruter notamment en contrat a durée indéterminée [CDI], en contrat a
durée déterminée [CDD] ou par le biais de contrats en alternance (contrat de
professionnalisation ou contrat d’apprentissage) des publics définis préalablement.

Les heures travaillées des personnes embauchées en CDI par I'entreprise attributaire,
pourront étre comptabilisées pour I'exécution de la clause sociale d’insertion, pendant toute la
durée restante du marché, pour une période maximale de 4 ans (période entre la date
d’embauche en CDI et la fin du marché).

Un tuteur sera nommé pour faciliter I'intégration des personnes en insertion au sein de
I'entreprise attributaire et pour assurer leur suivi en liaison avec 'EPEC.

v' 2°m¢ modalité : la mise a disposition de salariés

L’entreprise peut faire appel a un organisme extérieur qui met & sa disposition des salariés en
insertion pendant la durée du marché. Il peut s’agir d’'une Entreprise de travail temporaire
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d’insertion, d’'une Association intermédiaire ou d’'un Groupement d’employeurs pour I'insertion
et la qualification.

v' 3*memodalité : le recours ala sous-traitance ou a la cotraitance avec une Entreprise
d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou d’'une Entreprise adaptée.

L’entreprise peut sous-traiter ou co-traiter des prestations en lien avec I'objet du marché a une
Entreprise d’insertion, un Atelier et Chantier d’insertion ou une Entreprise adaptée.

1.8.4. Le dispositif d’'accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le pouvoir adjudicateur a mis en
place une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par I'EPEC.

Finoana ANDRIANARIVELO
Chargée de projets clauses sociales et relation enfreprises
finoana.andrianarivelo@epec.paris
pole-clauses@epec.paris
07 4872 69 42

Dans ce cadre, 'TEPEC a pour mission :

> Informer I'entreprise attributaire des modalités de mise en ceuvre de la clause sociale ;

» Accompagner I'entreprise dans la recherche de candidats éligibles a la clause sociale
(fiche de poste établie conjointement entre I'entreprise et 'TEPEC) ;

» Accompagner I'entreprise dans la mise en ceuvre d’actions de formation ;

» Organiser le suivi des publics jusqu’a la fin de la période d’intégration dans I'emploi avec
le concours de structures spécialisées ;

> Informer et orienter I'entreprise en direction des structures d’insertion par l'activité
économique (SIAE) du territoire parisien concerné par la spécificité du marché ;

» Suivre la bonne exécution de la clause d’insertion.

1.8.5. Les modalités de contréle de 'action d’insertion

Un contréle de I'exécution des actions d’insertion est effectué par 'TEPEC a deux niveaux : un
contrble de I'éligibilité des publics et un contréle de I'exécution des heures.

Le contrdle de I'éligibilité des publics exige la transmission par I'entreprise a 'EPEC de pieces
justificatives. Une liste mentionnant les documents justificatifs a fournir en fonction des critéres
d’éligibilité sera transmise au titulaire apres la notification du marché.

Les informations transmises seront traitées en conformité avec les regles applicables au
traitement des données a caractére personnel (dispositions de l'article du CCAP relatif a la
clause RGPD).

A la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire fournit, & date fixe (31 mars, 30 juin, 30
septembre et 31 décembre) et avant le 15 du mois suivant, tous les renseignements qui
permettent le contrdle de I'exécution et I'évaluation des actions réalisées au cours du trimestre
conformément & la liste qui lui a été fournie.
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Ces éléments sont envoyés au pouvoir adjudicateur et aux destinataires suivants de 'EPEC :
kelly.manette @epec.paris
Copie finoana.andrianarivelo@epec.paris

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de
pénalités prévues a l'article 5 du présent CCAP.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le pouvoir adjudicateur, par courrier
recommandé avec AR, s’il rencontre des difficultés pour faire face a son engagement
d’insertion. Dans ce cas, 'EPEC étudiera avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour
parvenir aux objectifs d’insertion auxquels il s’est engagé.

A Tlissue du marché, l'entreprise titulaire s’engage a étudier toutes les possibilités
d’embauches ultérieures des personnes en insertion formées pendant I'exécution du marché.

1.8.6. Clause RGPD relative au contrble et au suivi de I'action d’insertion

Le titulaire est informé que la gestion des données personnelles permettant le suivi et le
contréle de I'action d’insertion est confiée a 'EPEC.

Ces données personnelles seront traitées dans le logiciel CLAUSE développé par la société
ARCHE MC2 qui a fait I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants du donneur
d’'ordre, les représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application des
considérations sociales dinsertion sont informés que les informations recueillies sont
enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif.
L’EPEC est responsable du traitement des données collectées. Les données sont conservées
pendant une durée de :

- 48 mois a compter de la date d’entrée dans le dispositif de la personne et 24 mois
aprés la fin du marché concerné. Dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces
informations devront étre conservées jusqu’en 2032 inclus.

- EnTlabsence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois
maximum.

Durant cette période, TEPEC met en place tous moyens pour assurer la confidentialité et la
sécurité des données personnelles, de maniére a empécher leur endommagement,
effacement ou accés par des tiers non autorisés.

Ces durées de conservations ne pourront s’appliquer si :

- Le titulaire exerce son droit de suppression des données le concernant, dans les
conditions décrites ci-apres ;

- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’'une
obligation légale ou réglementaire.

L’accés aux données personnelles est strictement limité aux services de 'EPEC et a ses
partenaires emploi/insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. lls
sont soumis a une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser ces données qu’en
conformité avec les dispositions contractuelles et la Iégislation applicable. Ces organismes et
'EPEC s’engagent a ne pas vendre, louer, céder ni donner acceés a des tiers aux données
sans le consentement préalable du titulaire, a moins d’y étre contraint en raison d’'un motif
légitime (obligation Iégale, lutte contre la fraude ou I'abus, exercice des droits de la défense,
etc.).

Conformément a la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Réglement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dés le 25 mai 2018), le titulaire bénéficie
d’'un droit d’acceés, de rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore
délimitation du traitement des données. Le titulaire peut également, pour des motifs Iégitimes,
s’opposer a leur traitement.
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Sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, le titulaire peut exercer ses
droits en contactant 'TEPEC par email a I'adresse suivante dpo@epec.paris ou par courrier :

Ensemble Paris Emploi Compétences
18 rue Goubet
75019 Paris.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, la Commission Nationale de
I'Informatique et des Libertés peut étre contactée :

Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera
limpossibilité de donner une suite a ce positionnement.

1.9. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

Le Titulaire devra respecter 'ensemble des prescriptions et prestations environnementales
décrites dans les différentes pieces de son Marché.

Par ailleurs, les dispositions ci-dessous devront également étre respectées :

Conformément a larticle 20.2 du CCAG travaux, le titulaire s’engage a mettre en ceuvre les
dispositions présentes dans son offre, relatives :

- a la composition des produits et notamment leur caractére écologique, polluant ou toxique ;
- aux actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de I'intégration
de matieres recyclées et du recyclage ;

- a la prévention de la production de déchets et leur orientation vers les filiéres de valorisation
le cas échéant.

En outre le Titulaire devra respecter la « Charte Chantier Propre » figurant aux documents du
marché (Piéce n° [*]).

1.10. AUTORISATION ADMINISTRATIVE — CONDITION SUSPENSIVE

Il est porté a la connaissance du Titulaire, qu'une ou plusieurs demandes d’autorisations
administratives seront déposés par le Maitre de 'Ouvrage avec le concours de la Maitrise d’ceuvre.

Le dépbt de ces demandes d’autorisations est prévu au moment de la plus tardive des deux dates
suivantes :

- Livraison de la VEFA par le promoteur,

- Capacité administrative et juridique a déposer lesdites demandes d’autorisation.

Certains ouvrages objet de ces demandes d’autorisations font partie du Marché du Titulaire. A ce
titre il est notamment prévu :

- Un délai incompressible & compter de la date de livraison de la VEFA correspondant aux
délais de dépbt, d’instruction, d’affichage etde « purge » desdites autorisations
administratives. Ce délai est porté forfaitairement a 9 mois, période pendant laquelle les
travaux de réalisation de I'ouvrage ne pourront pas débuter, et ce, sans remettre en cause
la date de réception des travaux d’aménagement objet de l'article 4.3.4. Toutefois, les
études d’exécution, éventuelles campagne de tests, sondages ou autres prestations
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nécessaires pourront débuter avant si le Titulaire le souhaite : dans ce cas les frais
occasionnés ne seront réglés uniquement si I'autorisation purgée est entérinée ;

- Une période dajustements des ouvrages avec le MOE en phase préparatoire et
antérieurement au dép6t des demandes d’autorisations, Le Titulaire apportera au besoin
son concours dans la production des pieces du dossier de demande d’autorisation.

Le Titulaire sera alors tenu de respecter les exigences des demandes d’autorisation
administratives ainsi que les éventuels avis, et ce, sans pouvoir prétendre a un quelconque
dédommagement, supplément de prix ou de délais — pour les ouvrages qui le concerne.

Il est expressément précisé que I'affichage du permis sur le site ainsi que les constats d’huissier
(début, milieu et fin des délais a minima) sont a la charge du Titulaire — qui se rapprochera en
temps opportuns du MOA et du MOE pour recueillir les informations nécessaires.

Nota : Si lesdites autorisations étaient obtenues et purgées avant la période des 9 mois, alors le
MOE ou le MOA en informera le Titulaire qui pourra alors débuter lesdits ouvrages s'il le souhaite.

A ce jour il est prévu le dépdt d’'un permis de construire portant sur :

- La réalisation du mur séparatif ( et sa porte d’accés) au niveau du quai de livraison (objet
du Marché du Titulaire),

- Laréalisation des éléments séparatif de sureté dans les porches de la halle Maxwell (objet
du Marché du Titulaire),

- La transformation du local vélo du B1A en zone de vestiaires et la réaffectation des
surfaces de vélos perdues ailleurs dans le projet (a priori : local vélo existant du B1B et
zone couvertes des connecteurs/porches),

Il est enfin précisé que I'obtention des autorisations administratives, purgées de tous recours et
retraits constitue une condition suspensive de réalisation des ouvrages afférents. La non levée de
celle-ci ne donnera lieu a aucun paiement du ouvrages concernés, ni aucunes compensations ou
dédommagement quelconque.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Cet article déroge au CCAG Travaux.

L'ordre de priorité des piéces implique qu'en cas d’omission, imprécision ou contradiction,
susceptible de donner lieu a interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc
applicables les dispositions correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en
litige.

Ainsi la piece n°1 est prioritaire a la piece n°2. De méme, la piéce n°1.1 est prioritaire a la piéce
n°1.2.

En cas de contradiction entre elles, les pieces du marché prévalent les unes sur les autres dans
I'ordre ou elles sont énumérées aux articles 2.1 et 2.2 du présent CCAP

Les Annexes du Marché font intégralement partie de celui-ci et auront la méme valeur juridique.

En cas de contradiction au sein d’'une piéce ou de deux pieces ayant la méme valeur, seul le maitre
d’ouvrage pourra — aprés consultation éventuelle du maitre d’ceuvre — définir I'interprétation
retenue des Travaux ou Prestations que le Titulaire devra réaliser dans le cadre de son prix global
et forfaitaire et de son délai.

En cas de contradiction au sein des pieces annexées a une piéce principale, seul le maitre

d’ouvrage pourra — apreés consultation éventuelle du maitre d’ceuvre — définir I'interprétation
retenue et les dispositions que le titulaire devra mettre en ceuvre dans le cadre de son marché.
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En cas de contradiction a l'intérieur du dossier projet, seul le maitre d’ceuvre pourra définir
l'interprétation retenue des travaux que le titulaire devra réaliser dans le cadre de son prix global
et forfaitaire et de son délai.

En cas de contradiction entre les piéces techniques et le projet architectural, ce sont les
dispositions du projet architectural qui doivent étre réalisées dans le respect de la qualité technique
prévue par ailleurs.

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre d'importance décroissante :

2.1. PIECES PARTICULIERES

+ Piece n° 1 : Acte d’Engagement et ses annexes

o Piéce 1.1: I'acte d’engagement et ses annexes, notamment financiéres, dont celle

relative aux engagements de performance dont les annexes suivantes :
- Annexe 1 : engagements de performance
- Annexe 2 : déclaration de sous-traitance
- Annexe 3 : déclaration « clause d’insertion »

o Piece 1.2 : La décomposition du prix global et forfaitaire, pour son prix global et
forfaitaire, et pour les prix unitaires qui y figurent et qui seront utilisés pour le
reglement des éventuels travaux non prévus — les quantités indiquées n’étant pas
contractuelles* : La décomposition du prix global et forfaitaire ne sera considérée
comme document contractuel que pour les prix servant a déterminer :

e le montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions
prévues au présent contrat ;

. les acomptes et autres paiements, ainsi établis en fonction de la
décomposition financiere figurant a I'’Acte d’Engagement et compte tenu de
l'avancement réel des prestations ;

La décomposition du prix ne saurait remettre en cause, en aucune maniere, le
caractére global et forfaitaire du prix et, par suite, I'obligation du Titulaire
d’exécuter les prestations, indépendamment du volume d’heure, du type
d’intervenant ou de I'étendue des prestations devant concourir a la parfaite
réalisation de la mission, tel que défini au présent contrat. (*) En outre, au cas
de marchés passés pour prestations similaires, les lignes de prix de cette
DPGF serviront de base a la renégociation

o Piéce 1.3 : le calendrier détaillé d’exécution des études et travaux de I'opération
fourni par le soumissionnaire a I'appui de son offre.

o Piéce 1.4 : le calendrier des jalons et délais partiels de I'opération fourni par le
soumissionnaire a I'appui de son offre.

» Piece n° 2 : Mise au point du marché
o Piéce 2.1: Le document de mise au point du marché et ses annexes le cas échéant
o Piece 2.2 : Les réponses aux demandes de précisions, clarifications,
perfectionnements, compléments et confirmation sur I'offre finale.

* Piéce n° 3 : Cahiers des Clauses Administratives Particulieéres et ses annexes
o Piéce 3.1 : CCAP et ses annexes,
o Charte Chantier a Faible Nuisance,
o NOC,
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» Pieces n°3 : Dossier d’autorisation administrative et avis des services instructeurs (sera
communiqué a posteriori de la notification du Marché)

* Piece n° 4 : Documents émanant du bureau de contréle et du coordonnateur SPS
o Piece 4.1 : RICT du contréleur technique et tous avis et attestations
complémentaires,
o Piéce 4.2 : Documents établis par le coordonnateur SPS (PGC, DIUO, projet de
réglement du CISSCT, projet de registre-journal, avis divers)

* Piéce n° 5 : Documents techniques et architecturaux
o cf. Piece « CAND_C_07_liste prévisionnelle des piéces techniques DCE OFFRE »

* Piece n° 6 : le dernier mémoire technigue dont les dispositions ne pourront étre applicables qu’au
seul titulaire dont le dossier graphique (comprenant I'ensemble des plans, perspectives, coupes,
schémas de principe) et le dossier technique remis par le Titulaire a I'appui de son offre,

2.2. PIECES GENERALES

Outre le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG
travaux) et le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de Fourniture
Courante et Services (CCAG FCS) issu de l'arrété du 30 mars 2021 modifiés, dans leurs états au
moment du lancement de I'avis de marché, les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix, défini & l'article [*] de I'Acte d'Engagement :

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG
travaux) issu de I'arrété du 30 mars 2021 modifié ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de Fourniture
Courante et Services (CCAG FCS) issu de I'arrété du 30 mars 2021 modifié ;

* Les Eurocodes en ce qui concerne les calculs structurels tous matériaux ;

» Les Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux ;

* Les DTU applicables ;

» En I'absence de norme européenne, les normes applicables sont les normes francaises
homologuées ou autres normes étrangeres reconnues équivalentes ;

* Les documents C.R.A.M (CARSAT), CRAMIF, C.N.A.M. et LN.R.S.;

* Le reglement sanitaire départemental ;

* La réglementation relative a I'accés du batiment aux handicapés physiques ;

* La réglementation relative a la sécurité contre l'incendie ;

« Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F.B.);

* Les avis techniques et ATEX du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de
construction, ouvrages ou matériaux faisant I'objet de tels avis ;

» Le Guide PACTE (ex-RAGE) et ses publications : recommandations professionnelles,
guides, rapports, document de travail ;

* Et plus généralement, les documents constituant les regles de I'Art.

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du Titulaire qui ne pourra se
prévaloir de leur méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.

L'ordre de priorité des piéces implique qu’en cas d’omission, imprécision ou contradiction,
susceptible de donner lieu a interprétation litigieuse, seront prises en considération et seront donc
applicables les dispositions correspondantes figurant dans la piéce citée prioritairement a celle en
litige.
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2.3. Pieces communiquées a titre indicatif et a caractére non contractuel

Les pieces suivantes sont communiquées au Titulaire pour information :

- Les plans de voiries et de réseaux extérieur,

- Les cahiers des charges de la VEFA,

- Les DOE de la VEFA qui lui seront transmis selon nécessité lorsque le Maitre de I'Ouvrage
en aura possession,

- Les piéces techniques, architecturales ou documentation en tout genre émanant du
promoteur de I'opération de VEFA dans leur état d’avancement et de véracité (ex : plans
d’aménagements de la créche, etc),

- Dossier des différents permis de construire et leur modificatifs de la VEFA (dont notice
sécurité et accessibilité),

Le Titulaire déclare faire son affaire de leur interprétation, et ne pourra objecter une quelconque
imprécision ou erreur émanant de celle-ci. Charge a lui de vérifier la conformité de ces derniéres.

ARTICLE 3. CLAUSES DE REEXAMEN

L’article R.2194-1 du Code de la Commande Publique prévoit que le marché « peut étre modifié
lorsque les modifications, quel qu’en soit leur montant, ont été prévues dans les documents
contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix
ou d’options claires, précises et sans équivoque. »

3.1. Clause n°1 — Modification du « micro-zoning » (implantation des locaux dans les
batiments)

Cette clause porte sur la modification de I'implantation des différents locaux sur le site et pourra
étre déclenchée a tout moment a la discrétion du Maitre de I'Ouvrage.

Ces modifications visent notamment le déplacement, la modification, I'ajout, la suppression de
locaux et postes suivants :
- Postes de travail au sein des différents espaces des plateaux de bureaux,
- Salles de réunions,
- Bureaux individuels,
- Espaces de coworking,
- Tisaneries d’étage,
- Bulles de réunion,
- Bulles téléphoniques (dont la fourniture et pose est hors marché mais dont les dispositions
de raccordement doivent étre prises par le Titulaire),
- Locaux de services et exploitation des différents services, base vie exploitation,
- Locaux archives et stockage,
- Les éléments de signalétique — telle que décrite notamment aux carnets de signalétique -
afférentes aux espaces modifiés,

3.1.1. Prix

Les éventuelles plus ou moins-values seront calculées selon les valeurs indiquées dans la
« DPGF ». Cas échéant le bordereau de référence distingue les colts selon la phase durant
laquelle est demandée la modification.

3.1.2. Délais

Toute demande de travaux modificatifs relatifs au micro-zoning et transmise au Titulaire avant [¢]
mois conformément aux délais partiels de I'article n°® 4.3. des présentes devra étre achevée dans
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son intégralité au jour de la Date de Réception des Travaux d Aménagements, telle que décrite a
l'article n° 4.3.4 des présentes.

En cas de demande formulée postérieurement a la date visée dans le paragraphe ci-dessus, le
Titulaire ne sera pas tenu d’achever les ouvrages pour la Date de Réception des Travaux
d’Aménagements.

Il est par ailleurs précisé que si I'étendue des modifications le permet ces derniers devront étre
achevés pendant le délai partiel de Levée des Réserves décrit a I'article n°4.3.5 des présentes.

Si I'étendue des modifications ne permettaient pas d’achever les ouvrages dans les délais de
Levée de Réserves, alors le Maitre d’Ouvrage pourra — a sa discrétion décider :

i) de proroger le délais de Réception des Travaux d’Aménagement selon proposition du
Titulaire,
i) que lesdites modifications seront réalisées pendant la phase d’exploitation-

maintenance postérieurement a la Réception des Travaux d’Aménagements et selon
les modalités décrites a I'article n°8.2 des présentes.

Nota : pour les ouvrages et/ou prestations qui seraient a réaliser dans un délai ne correspondant
pas a la date de réception prévu au marché le Titulaire devra faire en sorte que ces derniers ne
viennent pas modifier ou compromettre la bonne réception des ouvrages dus au titre des Travaux
d’aménagements. Exemple (non limitatif) : intervention sur les réseaux EF/EC alors que les tests
et mises en services sont prévus pour la réception, etc.

3.1.3. Contrdle des commandes et des stocks

Dans la mise en ceuvre de I'évolution de l'implantation des locaux le titulaire devra au titre de
conditions essentielles des présentes l'optimisation matérielle et financiére des matériaux ainsi que
la minimisation des déchets. A ce titre, le Titulaire présentera un inventaire hebdomadaire des
stocks, commandes et éléments effectivement posés.

Cet inventaire aura pour but pour but dallouer les matériaux et matériels effectivement
commandeés, en stocks ou posés aux demandes de modification du micro-zoning demandé par le
Maitre d'Ouvrage dans la mesure du possible et ainsi éviter les commandes et stocks inutiles.

Par ailleurs, le Titulaire s'engage a ne pas facturer au titre des travaux supplémentaires et
modificatifs les matériaux et les matériels dont celui-ci dispose — s’ils ne sont pas affectés a d’autres
ouvrages prévus d’étre réalisés au regard desdites modifications demandées - et qu’il peut
réutiliser. Si toutefois, la réallocation desdits matériaux et matériels était de nature a remettre en
cause les délais ainsi que la qualité et les garanties des ouvrages a réaliser, le Titulaire devra en
informer le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage sous 48 h afin que ces derniers puissent se
prononcer.

Le Titulaire s'engage a produire toutes les preuves que lui demandera le maitre d'ouvrage ou le
Maitre d’ceuvre cas échéant.

En tout état de cause I'exécution desdits travaux de réaménagement ne doivent pas remettre en
cause les engagements de performance souscrits par le Titulaire au moment de son offre.

3.2. Clause n°2 « Murs de protection au niveau du quai de livraison »
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Cette clause porte sur la mise en place d’'un bordereau de référence pour les « travaux de mise en
ceuvre d’'un mur séparatif de protection et sa porte d’accés au niveau du quai de livraison » tels
gue décrits au CCTP chapitre n°3 — Article 2.2.1.

Il est précisé que ces ouvrages feront I'objet d'une demande d’autorisation administrative
constituée par la MOE et déposée par le Maitre de I'Ouvrage postérieurement a la livraison de la
VEFA par le promoteur et pendant les délais du marché.

Cette clause vise en outre les conditions précises de réalisation, de prix et la détermination de
délais de réalisation compatibles avec la procédure de dépbt d’autorisation administrative et la date
de réception des travaux d’'aménagements dus par le Titulaire.

Le bordereau de référence « travaux de mise en ceuvre d’un mur séparatif de protection au niveau
du quai de livraison » prend la forme d’'un Détail Estimatif valant également BPU joint a la
consultation et qui servirait le cas échéant de référence a une modification du marché. En tout état
de cause I'exécution desdits travaux de réaménagement ne doivent pas remettre en cause les
engagements de performance souscrits par le Titulaire au moment de son offre.

Cette prestation fera I'objet d’'un bon de commande pour autant que l'autorisation administrative
soit obtenue et purgée du recours des tiers et ce dans un délai compatible avec 'opération.

En cas de non-obtention de 'autorisation administrative, les parties conviennent de se rapprocher
afin de déterminer les suites et conditions a donner au Marché quant aux ouvrages s’y référant.

Cette clause interviendra dans la mesure ou les ouvrages qui y font référence venaient a étre remis
en cause significativement par :

- Les services instructeurs compétents - notamment en matiére d’'urbanisme — cette clause
touchant notamment la remise en cause d'un quelconque ou plusieurs éléments de
l'autorisation administrative déposée méme si ceux-ci n'ont pas de lien direct avec
'ouvrage ;

- Larchitecte d’origine de l'opération, a savoir le cabinet d’architecture Chaix & Morel et
Associés,

- Les services de sureté de la Police du Ministére de I'Intérieur,

- L’impossibilité ou des difficultés dans le systéme de mise en ceuvre (accroches, fondations)
qui rendraient excessivement onéreux I'ouvrage — étant rappelé que le Maitre de 'Ouvrage
ne dispose pas au moment ou il conclue le marché avec le Titulaire des éléments
techniques nécessaires pour pouvoir se prononcer sur la solution envisagée.

Ainsi si un de ces événements venait a se produire, le Maitre de I'ouvrage pourra alors — a sa
discrétion :
- Supprimer tout bonnement I'ouvrage qui viendra alors en réfaction du prix du Marché sans
que le Titulaire puisse s’y opposer ou prétendre a un quelconque dédommagement,
- Demander au Titulaire d’étudier de concert avec la MOE une nouvelle version de I'ouvrage
dans des conditions — notamment de prix et de délais — qui seront alors a déterminer de
bonne foi.

3.3. Clause n°3 « Forme du groupement et Mandataire »

Les caractéristiques et I'identité du Titulaire du marché sont précisées dans son offre et a I'acte
d’engagement. Le Titulaire indique s'il est groupement d’entreprises et 'identité du mandataire
solidaire.

Le mandataire du groupement a seul qualité pour recevoir les instructions du Maitre d’ouvrage et
pour lui transmettre les productions du groupement. Il représente I'ensemble des membres
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(cotraitants) du groupement, a I'’égard du Maitre d’ouvrage, et il coordonne les prestations du
groupement.

Les notifications se rapportant au marché seront faites seulement a 'adresse du mandataire du
groupement.

Le mandataire devra indiquer au Maitre d’ouvrage, dés la notification du marché, la ou les
personne(s) physique(s) habilitée(s) a le représenter pour les besoins de I'exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions
nécessaires engageant le Titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le
Titulaire en cours d’exécution du marché, a condition d’un accord préalable et expresse du Maitre
d’ouvrage.

Le mandataire du groupement est solidaire, et seul interlocuteur du Maitre d’ouvrage pour
I'exécution du marché, notamment en cas d’'inexécution ou défaillance ou retard et/ou en cas de
non atteinte des objectifs de performance.

Si le Maitre d’ouvrage et tous les autres membres du groupement I'acceptent expressément, un
des autres membres du groupement peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des
prestations qui lui sont dévolues.

Le changement de mandataire est acquis par avenant, et sans préjudice des responsabilités et
obligations incombant au mandataire substitué et notamment la levée de 'ensemble des réserves
a l'issue de la réception et a l'issue de la phase de garantie de parfait achévement.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a 'ancien mandataire dans
tous ses droits et obligations. L’ancien mandataire demeure solidaire de chacun des membres du
groupement, comme indiqué ci-apres, pour tous les faits ayant une origine antérieure a la date de
substitution.

Y

Par dérogation a larticle 3.4.1 du CCAG-Travaux, en cas d’indisponibilité définitive de
l'interlocuteur désigné par le mandataire, la nouvelle personne physique désignée par le Titulaire
doit étre acceptée par le Maitre d’ouvrage dans les conditions suivantes : le Titulaire doit aviser
dans les 72 heures le Maitre d’ouvrage de I'indisponibilité susmentionnée par LRAR, et prendre
toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas
compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplagant et d’en communiquer le nom et les titres
au Maitre d’ouvrage dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date d’envoi de la LRAR.
Le remplagant est considéré comme accepté si le Maitre d’ouvrage ne le récuse pas dans un délai
de deux (2) semaines a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa
précédent.

Si le Maitre d’ouvrage récuse le remplacant, le Titulaire dispose de quinze (15) jours pour désigner
un autre remplagant et en informer le Maitre d’ouvrage suivant les mémes conditions que
précédemment. Dans tous les cas, les délais d’exécution et les clauses contractuelles et financiére
du marché restent inchangés.

Conformément a l'article 20.6 du CCAG-Travaux, s'il incombe au Maitre d’ouvrage de liquider le
montant global des pénalités contractuelles dues par I'ensemble des entreprises membres du
groupement, il appartient au seul mandataire de répartir entre les entreprises les pénalités dont il
fait I'avance jusqu'a ce qu'il ait fourni au Maitre d’ouvrage les indications nécessaires a leur
répartition.

En cas d'inaction du mandataire, le Maitre d'ouvrage lui imputera la totalité des pénalités : il ne
pourra les imputer a une autre entreprise du groupement que s'il est dans l'impossibilité de
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recouvrer effectivement le montant de ces pénalités sur le mandataire. Si le mandataire a fourni
ces indications nécessaires a la répartition des pénalités entre les membres du groupement, le
Maitre d’ouvrage ne pourra modifier cette répartition et s'y conformera pour procéder a la répartition
des pénalités entre les membres du groupement.

Le Titulaire assurera les missions de réalisation des travaux, de mise en ceuvre des engagements
de performances du présent marché global de performance ainsi que d’exploitation-maintenance.

Il appartient au Titulaire de s’organiser en conséquence, et de disposer de toutes les compétences
et assurances adéquates.

Le groupement devra étre un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le mandataire
désigné devra étre I'entreprise chargée des opérations de travaux, sous réserve de la possibilité
d’une substitution dans les conditions indiquées ci-avant.

Le Titulaire est tenu de notifier, sans délai, au représentant du Maitre d'ouvrage, les modifications
qui le concernent survenant au cours de I'exécution du marché, et qui se rapportent notamment :
- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- alaformejuridique sous laquelle le mandataire et les autre cotraitants exercent leur activité

- alaraison sociale ou a la dénomination des membres du groupement ;
- aleur adresse ou siége social ;

- aux renseignements fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des
conditions de paiement ;

- etde maniére générale, a toutes les modifications de fonctionnement du groupement et de
ses membres pouvant influer sur le déroulement du marché, notamment en cas d’ouverture
d’'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ou de toute
procédure équivalente.

En outre, le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire d’un cotraitant (et tout
jugement ou décision, intervenu en cours de procédure collective, susceptible d’avoir un effet sur
'exécution du marché) devra étre notifié immédiatement au Maitre d’Ouvrage, par le cotraitant
concerné mais aussi par le Mandataire du Groupement, ou leurs représentants Iégaux dans la
procédure collective.

Sil'un des membres du groupement, ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres
de service (OS), le Maitre d’'ouvrage met en demeure par écrit le mandataire pour remédier a ce
mangquement dans un délai déterminé et qui ne peut étre inférieur a quinze (15) jours. S'il n’est pas
remédié & ce manquement dans ce délai, le mandataire est alors tenu de se substituer (ou de
substituer un autre cotraitant du groupement) au cotraitant défaillant pour I'exécution des
prestations dans le délai d’un (1) mois qui suit I'expiration du délai imparti dans la mise en demeure.

Cette substitution devra étre agréée expressément par le Maitre d’ouvrage, qui pourra la refuser,
notamment si I'entreprise proposée a la substitution ne présente pas les mémes capacités que
celles exigées lors de la mise en concurrence (capacités juridiques, techniques, professionnelles,
financieres). A défaut, et sans préjudice de la possibilité d’appliquer des pénalités de retard et/ou
de résilier le marché pour faute et éventuellement aux frais et risques, la poursuite des travaux
peut étre ordonnée par le Maitre d’'ouvrage aux frais et risques du mandataire et des autres
membres du groupement.

Si le mandataire du Titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de
service (OS) et/ou ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant
et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire dans
un délai déterminé et qui ne peut étre inférieur a quinze (15) jours, par une décision qui lui est
notifiée par écrit par le Maitre d’ouvrage. Si cette mise en demeure reste sans effet, le Maitre
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d’ouvrage invite les autres cotraitants a désigner un autre mandataire parmi eux, dans un délai
maximum d'un (1) mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a l'ancien, pour le passé, le
présent et le futur, dans tous les droits et obligations du marché. A défaut de respecter ce délai
d’'un (1) mois, le Maitre d’ouvrage peut appliquer des pénalités de retards a tous les autres
cotraitants et/ou résilier le marché pour faute et éventuellement aux frais et risques.

Il est enfin précisé que le changement de mandataire ne pourra avoir qu’au moment de la réception
des travaux d’aménagements objet du jalon partiel décrit a I'article n° 4.3.4 « Réception des
ouvrages de travaux d’aménagements » des présentes.

3.4. Clause n°4 « mise en ceuvre de complexes séparatifs dans les porches de la halle
Maxwell »

Cette clause porte sur la mise en ceuvre d'un complexe séparatif dans les porches de la halle
Maxwell.

En effet, les prescriptions telles que décrites dans les documents architecturaux et techniques
étant :

i) Sensibles quant a la sureté du site,

i) Soumis a I'obtention d’une autorisation administrative,

L’'implantation exacte des ouvrages est vouée a étre décrite postérieurement a la notification du
marché.

Il est précisé que ces ouvrages feront I'objet d’'une demande d’autorisation administrative
constituée par la MOE et déposée par le Maitre de I'Ouvrage postérieurement a la livraison de la
VEFA par le promoteur et pendant les délais du marché.

Cette clause vise en outre les conditions précises de réalisation, de prix et la détermination de
délais de réalisation compatibles avec la procédure de dép6t d’autorisation administrative et la date
de réception des travaux d’aménagements dus par le Titulaire.

Le bordereau de référence « mise en ceuvre d’'un complexe séparatif dans les porches de la halle
Maxwell» prend la forme d’'un Détail Estimatif valant également BPU joint a la consultation et qui
servirait le cas échéant de référence a une modification du marché.

Cette prestation fera I'objet d’'un bon de commande pour les parties d’'ouvrages soumises a
autorisations administratives et pour autant que 'autorisation administrative soit obtenue et purgée
du recours des tiers et ce dans un délai compatible avec I'opération.

En cas de non-obtention de 'autorisation administrative, les parties conviennent de se rapprocher
afin de déterminer les suites et conditions a donner au Marché quant aux ouvrages s’y référant.

Cette clause interviendra dans la mesure ou les ouvrages qui y font référence venaient a étre remis
en cause significativement par :

- Les services instructeurs compétents - notamment en matiére d’urbanisme — cette clause
touchant notamment la remise en cause d'un quelconque ou plusieurs éléments de
l'autorisation administrative déposée méme si ceux-ci n‘'ont pas de lien direct avec
'ouvrage ;

- L’architecte d’origine de I'opération, a savoir le cabinet d’architecture Chaix & Morel et
Associés,
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- Les services de sécurité de la Police du Ministére de I'Intérieur,

- L’impossibilité ou des difficultés dans le systéme de mise en ceuvre (accroches, fondations)
qui rendraient excessivement onéreux I'ouvrage — étant rappelé que le Maitre de 'Ouvrage
ne dispose pas au moment ou il conclue le marché avec le Titulaire des éléments
technigues nécessaires pour pouvoir se prononcer sur la solution envisagée.

Ainsi si un de ces événements venait a se produire, le Maitre de I'ouvrage pourra alors — a sa
discrétion :
- Supprimer tout bonnement I'ouvrage qui viendra alors en réfaction du prix du Marché sans
que le Titulaire puisse s’y opposer ou prétendre a un quelconque dédommagement,
- Demander au Titulaire d’étudier de concert avec la MOE une nouvelle version de 'ouvrage
dans des conditions — notamment de prix et de délais — qui seront alors a déterminer de
bonne foi.

3.5. Clause n°5 « Révision des prestations et des prix de la phase exploitation-
maintenance dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause de sauvegarde »

Cette clause porte sur les ajustements nécessaires en termes de prix - autant pour la part globale
et forfaitaire que pour les prix unitaires & bons de commande - et de prestations de I'étape
Exploitation-Maintenance dans la mesure ou la clause 17.5 des présentes serait appliquée.

Nota : si des éléments nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages objets des clauses de
réexamen décrits ci-dessus n’étaient pas identifiés dans les bordereaux de référence afférents,
alors leur codts seraient estimés — lorsque cela est possible - par rapprochement avec ceux la
DPGF de I'article n°2.1 — Piéce n°1.2 — L’offre contractuelle du présent CCAP.

ARTICLE 4. DELAIS

4.1. Délai global d’exécution

Le délai global d'exécution du marché est le délai sur lequel s'est engagé le Titulaire pour la
réalisation compléte et entiere de son marché incluant les périodes d’exploitation-maintenance
postérieures a la réception des travaux d’'aménagement.

Il est fixé dans les conditions définies a I'article [¢] de I'Acte d'Engagement.
Le délai global d'exécution du marché comprend notamment les délais incompressibles suivants :
* En temps masqué, la constitution par la Maitrise d’ceuvre, le dépét par le Maitre de L'ouvrage
et l'obtention de l'autorisation de construire et de purge du recours des tiers concernant
notamment les ouvrages suivants (liste non exhaustive) :
- Réalisation du mur séparatif de protection au niveau du quai de livraison,
- Réalisation de complexes séparatifs dans les porches de la halle Maxwell,

Ce délai est compris dans le délai global d'exécution des Travaux d’Aménagements dés lors
gu'il ne dépasse pas 9 mois a compter de la livraison du site par le promoteur.
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L’offre de prix du Titulaire comprend cette éventuelle période de neutralisation (rappel : il est
prévu des clauses de réexamen a cet effet). Le Titulaire ne pourra pas faire valoir de
demande d’indemnisation pour cette période de neutralisation.

* les périodes de congés payés,

» 25 jours ouvrés d'intempéries (réputées prévisibles) du début des travaux d’aménagements
(aprés période de préparation) pour les ouvrages réalisés en des endroits non couverts et dans la
mesure ou les intempéries ont de réels effets néfastes sur leur mise en ceuvre,

* les délais et jalons partiels décrits ci-dessous,

* |la réception des travaux d’aménagements fixé par le Titulaire du marché a l'article [*] de I'acte
d’engagement (phase n° 1) comprenant les périodes de préparation de deux mois minimums, le
délai de réalisation des travaux et le délai des opérations préalables a la réception hors GPA et
levée des réserves,

* les arréts de chantier décidés par le Coordonnateur SPS ou I'Inspection du Travail en cas de
faute du Titulaire ou de ses sous-traitants,

* le repliement du matériel, le nettoyage et la remise en état éventuelle des lieux.

4.2. Calendrier détaillé d’exécution des études et travaux

Le Titulaire établit un calendrier détaillé d’exécution des prestations lors de la remise de son offre
(piece 1.3 du marché). Il précisera notamment les délais de toutes les prestations d’études : études
d’exécution, études de synthése, remise des PPSPS, délais de la période de préparation de
chantier, présentation des échantillons, présentation du témoin, délais des opérations préalables
a la réception, et détaillera les interventions des entreprises de travaux par corps d’état.

Mises a jour des calendriers détaillés

Premiére mise a jour pendant la période de préparation

Une premiére mise a jour de ce calendrier détaillé sera remise au plus tard 4 semaines aprés la
notification du marché, celle-ci comprendra en outre les éventuelles adaptations faisant suite a la
I'application des clauses de réexamen citées plus haut (notamment la période de mise au point du
micro-zoning, les ouvrages soumis a autorisation administrative) ; en outre cette mise a jour ne
pourra modifier - sauf validation expresse du Maitre de I'Ouvrage - les jalons et délais partiels
décrits a I'article 4. du présent CCAP. Elle aura notamment pour objet d’affiner et proposer des
optimisations qui n’auraient pu étre déterminées au moment de la notification du marché.

Mises a jour mensuelles

Le calendrier d’exécution des études et travaux contractuel sera mis a jour et complété
mensuellement & compter du démarrage de la période de préparation de la déconstruction et pour
toute la durée des travaux d’aménagement, en outre ces mises a jour ne pourront modifier - sauf
validation expresse du Maitre de I'Ouvrage - les jalons et délais partiels décrits a I'article 4 du
présent CCAP. Elles notamment ont pour objet de permettre la bonne coordination des divers
intervenants a la fois du Titulaire et des intervenants tiers au fur et a mesure que leurs interventions
se précisent. Par ailleurs ces mises a jour permettront également d’affiner et proposer au Maitre
de I'Ouvrage des optimisations identifiables au cours du projet.

Ces calendriers deviennent aprés validation de la Maitrise d’ceuvre et du Maitre de I'ouvrage
contractuels. Par ailleurs, ils ne pourront remettre en cause les délais globaux, délais partiels et
jalons indiqués aux présentes et a I'acte d’engagement.
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Planning des travaux
Par dérogation au CCAG Travaux :

Le planning des travaux est établi a I'échelle de la semaine. Il fait apparaitre les taches
caractéristigues dont se compose chaque corps d'état. Ces taches sont évaluées pour chaque
zone et chaque niveau aménagé.

Il fera apparaitre les délais partiels et jalons décrits a I'article 4 du présent CCAP, ainsi que les
taches prévisionnelles des intervenants tiers.

Le calendrier devra faire apparaitre les enchainements entre les tadches par le rattachement
graphigue a I'achévement d'une tache donnée au début de la tache suivante qu'elle conditionne,
ainsi que le (ou les) chemin(s) critique(s) de I'opération.

4.3. Jalons et délais partiels

Le Titulaire établit un calendrier global des prestations intégrant les jalons et délais partiels définis
ci-dessous lors de la remise de son offre (piece 1.4 du marché). Ce calendrier devra permettre une
lecture claire de I'imbrication des jalons et délais partiels dans la lecture globale du projet.

Les jalons et délais partiels définis ici et dont les durées et dates sont définies a l'article [] de 'acte
d’engagement, constitue des obligations pour le Titulaire, faisant pour certains I'objet de pénalités
décrites a l'article 5 Pénalités du présent CCAP.

4.3.1. Ajustements du micro-zoning, du mur séparatif du quai de livraison et des ouvrages
de sécurisation dans les porches et les halls de la « Halle Maxwell » et dossiers de
demandes d’autorisation afférents

Durée maximale (en mois ou semaines) de la période d’ajustements du micro-zoning du mur
séparatif du quai de livraison et des séparatifs de sécurité dans les porches en phase préparation
faisant suite :

- Aux modifications du « Micro-zoning »,

- Détails apportés aux ouvrages de sécurisation des halls et porches de la halle Maxwell,

- Détails apportés aux ouvrages de séparatifs au niveau du quai de livraison,
Et qui seront portés a la connaissance du Titulaire au moment de la naotification du Marché -
éventuellement objets des clauses de réexamen décrite a I'article 3.1 des présentes. Ainsi que des
éventuels éléments nécessaires au dossier de demandes d’autorisation pour lesquels le concours
du Titulaire seraient requis.

4.3.2. Présentation des échantillons, prototypes & témoins de bureaux et délais de
validation au plus tard

Durée maximale (en mois ou semaines) de la période de présentation des échantillons, produits
et prototypes pour validation du Maitre de I'Ouvrage a partir de la notification du Marché.

Les dispositions de validation du Maitre de I'Ouvrage et du MOE sont décrites au document
« CCTC » du Marché.

4.3.3. Livraison de la VEFA par le promoteur

La date de livraison de la VEFA par le Promoteur de 'opération — a savoir VINCI IMMOBILIER
AMENAGEMENT - au Ministére de I'Intérieur est prévue pour le 31 décembre 2025.
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Il est précisé, a titre de condition essentielle des présentes, qu'un décalage dans la date de
livraison de la VEFA décalera d’autant 'ensemble des délais et dates de I'opération y afférents
sans que le Titulaire puisse prétendre a un quelconque complément de prix ou de quelconques
dédommagements, et ce, sans préjudice des prescriptions et prestations du Marché devant étre
mises en ceuvre au moment méme de la livraison. Ainsi a titre d’exemple et sans que cela soit
limitatif, le Titulaire fera son affaire :
- Des éventuelles commandes, livraisons, stockages a mettre en attente,
- Etudes et prestations intellectuelles débutées en phase préparatoires a mettre en suspens
ou prolonger dans le temps jusqu’a la livraison,
- Mise en place effective des équipes (ex : gardiens, sécurité, agents d’exploitation ...) a la
nouvelle date de livraison de maniére a assurer une continuité de service du site,
- Etc.

4.3.4. Réception des ouvrages de travaux d’aménagements

Date de réception de 'ensemble des ouvrages dus au titre des Travaux d’aménagements (Phase
n°l).
4.3.5. Levée des réserves des ouvrages de travaux d’'aménagements

Date de levée des réserves de 'ensemble des ouvrages dus au titre des Travaux d’'aménagements
(Phase n°1).

4.3.6. Réalisation des locaux vestiaires provisoires dans le local vélo du B1A

Date au plus tard de réalisation des ouvrages relatifs aux vestiaires implantés dans le local vélo du
batiment B1A a destination exclusive des équipes du Maitre de I'Ouvrage et ses prestataires en
charge notamment de la mise en ceuvre du mobilier, des ouvrages spécifiques et du
déménagement.

Nota : Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives afférentes, la reconversion
de ces espaces vestiaires en local vélo sera a la charge du Maitre de I'Ouvrage.

4.3.7. Moaodification du micro-zoning pendant la phase des travaux d’aménagements et
pendant la phase exploitation-maintenance

Périodes (en mois ou semaine) pendant lesquelles le Titulaire s’engage a intégrer les demandes
de modifications du micro-zoning sans décalage i) de la date de réception des Travaux
d’aménagement pour la premiére et ii) le délai global du Marché pour I'autre.
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4.3.8. MAD des différents espaces pour intervention des tiers

Dates de mises a disposition des différents espaces du site au fur et a mesure de 'avancement
des travaux, et ce, dans les conditions indiquées a l'article 14 du présent CCAP. Ces mises a
dispositions devront permettre les interventions des tiers en vue notamment de :

- La pose du mobilier,

- L’installation des équipements audiovisuel (salles de réunions, tablettes de réservation de
salles, etc),

- L’installation des réseaux VDI divers de la DTNUm,
- Les travaux et installations des prestataires de restauration,
- Mise en ceuvre de l'installation de brouillard d’eau dans le parking,

- Réalisation de la creche dans le batiment B1B et autres espaces nécessitant des
interventions,

- Finalisation des clétures périmétriques du site,

- Etc.

4.4, Prolongation des délais — intempéries

La prolongation du délai global d'exécution du marché s’effectue dans les conditions définies au
CCAG Travaux.

Le Titulaire devra faire connaitre, par écrit, a 'Ala MOE, au plus tard dans un délai de 8 jours de
calendaires tout fait de nature a modifier les dates prévues aux divers calendriers.

En vue de l'application du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est
fixé 25 jours ouvrés pour la partie travaux d'aménagements. La durée du marché prend en compte
ce délai.

Il est précisé que seront considérées limitativement comme cas de force majeure et/ou causes
légitimes de prorogation du délai d’Achévement les jours d’intempéries, au-dela de 25 jours
d’intempéries, pour autant :

o qu'il soit acté de I'impossibilité technique a poursuivre les travaux et que le chantier soit
effectivement arrété, ainsi que cela est attesté par une attestation écrite du Maitre d’CEuvre
d'Exécution accompagnée du tableau mensuel publié par la Fédération Francaise du
Batiment (FFB) Construction de Paris lle de France sur la base des relevés de la station
météorologique la plus proche : LE BOURGET.

e que le Maitre d'Ouvrage soit informé dans les 12h par email de la survenance d'intempéries.

Le Titulaire fera constater I'impossibilité réelle et totale d’exécuter les travaux par le MOEX le jour
méme de lintempérie, ce constat étant matérialisé par une attestation dont copie est
immédiatement transmise au Maitre d’Ouvrage.

A la survenance de l'intempérie, le Titulaire doit indiquer par email adressé a la MOA en copie
MOEX et dans les 12h qui suivent :

cause de l'arrét des travaux

date et heure de la survenance de la cause

durée

corps d'état concerné
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e tout justificatif attestant de I'arrét effectif des travaux (photo, ...)
Le constat d'intempérie sera mentionné au prochain compte rendu de chantier.

Le décompte final des jours ouvrés d’intempéries valant suspension de délai sera égal a la somme
des durées horaires ainsi notifiées, ce dans la limite de 7h/j, divisées par 7 pour le convertir en
jour, ce dans la limite des jours d'intempéries relevées a la station météo la plus proche du chantier
et retenues par la Fédération Francaise du Batiment Construction de Paris lle de France qui
s’appliquent sur I'opération en fonction des taches et de 'avancement des travaux.

Ce résultat sera arrondi au nombre entier de Jour Ouvrables le plus proche ; sur ce total sera
appliquée une franchise de 25 jours.

Le décompte des jours d'intempéries devra étre transmis au Maitre d’Ouvrage au plus tard dans
les 4 jours ouvrés suivant la diffusion par la Fédération Francaise du Batiment Construction du
relevé météorologiqgue mensuel.

Il est expressément convenu entre les Parties et accepté par le Titulaire que ne constitueront pas
une Cause de Prorogation les vingt-cing premiers jours d’intempéries, ces premiers jours
d'intempéries devant étre prises en compte par I'Entrepreneur dans |'établissement de I'Offre
Définitive.

En vue de I'application du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant,
qu’il y ait entrave a I'exécution des travaux, diment constatée par le maitre d’ceuvre) d'un nombre
de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépassera
I'intensité limite figurant au tableau ci-apres :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée du phénoméne
Neige pour les prestations hors 10 cm Entre 6000 et 18h00
clos et couvert (hors VRD et
terrassements)
Pluie pour les prestations hors clos | 15 mm Entre 6000 et 18h00
et couvert (hors VRD et
terrassements)
Vent pour les plateformes en 60 km/h Entre 7h00 et 18h00, pendant 4
facades et les grues heures consécutives
Gel pour le gros-ceuvre et la -6°C Si a 7h00 la température
maconnerie extérieure est de -6° C et qu’elle
est encore de -2° C a 10h00

Gel, neige, pluie pour les VRD et Sirend Ininterrompus pendants 12h00
les terrassements le terrain inaccessible ou

impraticable

Aucune prolongation de délai due aux intempéries ne sera prise en compte pour les ouvrages dans
les parties hors d’air et hors d’eau des batiments. Cela s’entend hors travaux de VRD et sur
échafaudage/nacelle aux conditions évoquées ci-dessus.

4.5. Prolongation des délais - Causes légitimes et force majeure

Les dispositions des articles 18 et 53 du CCAG-Travaux relatifs respectivement a la
prolongation des délais d’exécution et a l'ajournement et linterruption des travaux
s'appliquent.

La gréve n’est pas considérée comme un cas de difficulté imprévisible ni une force majeure.

La gréve générale autre que celle de la profession, ou la gréve des transports, est constitutive
d'une cause légitime de prolongation de délai. Le Titulaire devra avertir le Maitre d'ouvrage et la
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MOE dans les 48h de la survenance de I'événement et apporter tous les justificatifs de I'impact sur
le délai.

Quand le Titulaire invoque une cause légitime relative & un cas de force majeure ayant un impact
direct sur le bon déroulement du chantier, il doit le notifier au maitre d’ouvrage et de la MOE dans
un délai de 3 jours a compter de la survenance d’une telle cause, par tout moyen permettant de
donner date certaines.

La notification porte au minimum les mentions obligatoires suivantes :

- 'événement dont la survenance est invoquée,

- les conséquences sur le déroulement de I'exécution de ses obligations par le Titulaire

- les mesures que le Titulaire entend mettre en ceuvre afin d’atténuer les effets de I'événement sur
I'exécution de ses obligations au titre du Marché.

Tout sinistre se produisant sur le chantier n'est pas considéré comme un cas de force majeure
pour maodifier le délai global d'exécution du marché. Si une entreprise est responsable d'un sinistre,
le Titulaire aura a sa charge les conséquences financiéres directes ou indirectes que subirait le
Maitre d'Ouvrage a la suite de ce sinistre.

Sauf accord exprés du Maitre d’Ouvrage notifié par ordre de service, les travaux supplémentaires
ou modificatifs ne peuvent donner lieu a une prolongation de délais ; en conséquence, le Titulaire

est tenu d'utiliser les moyens et équipes supplémentaires indispensables pour que le délai global
d'exécution du marché soit respecté.

ARTICLE 5. PENALITES

Cf. Annexe 1 au CCAP.
Les pénalités ne sont pas libératoires et non plafonnées sauf mention expresse dans I'annexe par
dérogation a I'article 19 du CCAG.

Les pénalités sont dues dés le premier euro par dérogation au CCAG.

ARTICLE 6. MESURES DE PENALISATION EN CAS DE NON-SATISFACTION

DES ENGAGEMENTS DE PERFORMANCE

Le marché global de performance implique que « la rémunération des prestations d’exploitation ou
de maintenance du marché global de performance est liée a I'atteinte des engagements de
performances mesurables, fixées par le marché pour toute sa durée » (art. R.2171-2 CCP).

Le marché comporte des objectifs de performance a atteindre qui sont définis dans ’Annexe n° []
a I’Acte d’engagement. Ceux-ci portent sur :

* Engagements relatifs a la qualité de construction ;
* Engagements relatifs a la qualité environnementale ;

* Engagements relatifs aux niveaux de service et de confort ;
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* Engagements relatifs a I'entretien, la maintenance, et la disponibilité des espaces ;

* Engagements relatifs aux consommations réelles d’énergie en exploitation.

Pour les engagements relatifs (i) a la qualité de construction, (ii) aux niveaux de service et de
confort et (iii) a I'entretien, la maintenance et la disponibilité des espaces, les pénalités sont définies
dans 'Annexe 1 du CCAP.

ARTICLE 7. PHASE DE REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT

Cette phase du Marché porte la réalisation des travaux d’aménagements et notamment les
missions suivantes (non limitatives) :

o Préparation de chantier
Etudes d’exécution et de synthése
Ordonnancement, coordination et pilotage des travaux dont intervenants tiers,
Travaux d’aménagements (compris levée des réserves)
Opérations de réception

O O O O

Les modalités de remise et d’examen des documents sont précisées a I'article 10 du présent
CCAP.

Par dérogation au CCAG Travaux, I'ordre de service de démarrage des travaux d’'aménagements
pourra intervenir au-dela du délai de 6 mois a compter de la notification du marché si d’'aventure
un retard était constaté a la livraison des ouvrages de la VEFA par le promoteur.

L’offre de prix intégre cet éventuel délai d’attente. Il n’est pas prévu d’indemnités d’attente.

Les missions décrites ci-dessus feront I'objet d’ordres de service spécifiques.

7.1. Préparation de chantier

La période de préparation de chantier est comprise dans le délai d'exécution des travaux et débute
préalablement a la prise de possession des lieux, le site étant prévu d’étre livré par le promoteur
le 31/12/2025. Son démarrage a lieu dés la notification du marché.

7.1.1. Ajustement du dossier d’autorisations et déclarations administratives a déposer
par la MOA

Cette période concerne la mise au point du dossier d’autorisations et/ou déclarations
administratives a déposer par la MOA et dont certains ouvrages y figurant sont intégrés au Marché
du Titulaire - éventuellement objet des clauses de réexamen décrites a I'article 3 des présentes.

Au besoin, le Titulaire devra apporter son concours dans la constitution du dossier de demande
produit par le MOE.

7.1.2. Ajustements du micro-zoning transmis pendant la phase préparatoire

Cette période concerne les ajustements du micro-zoning, ouvrages du mur séparatifs du quai de
livraison, ouvrages de sécurisation des halls et porches - éventuellement objet des clauses de

CAND_F : Projet de CCAP _DIFFUSION 41



RC - Consultation PRA032079 - MGP Universeine

réexamen décrite a l'article 3 des présentes et qui devront étre réalisés dans un délai maximal tel
que décrit a l'article 4.3.1. « Jalons et délais partiels » des présentes.
Ces ajustements devront notamment permettre de :

« vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité ;

 permettre I'établissement des éventuelles études de sécurité incendie ;

* préciser le planning détaillé d’exécution et de travaux ;

« recueillir la mise a jour des avis et documents du bureau de contréle et du coordonnateur SPS
de I'opération ;

En outre, les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix seront exigibles au cours

de cette phase sur simple demande de la MOE, et ce, dans un délai de 48h maximum.

« Le Cabhier des Clauses Techniques Communes », piece N° [*] du dossier marché, précise la
teneur minimale des prestations a remettre lors de cette étape.

Les éléments précités seront soumis a 'examen et VISA de la MOE. La MOE vérifiera notamment

la conformité de ces études avec les prescriptions figurant au marché. Les observations sur ces
études seront transmises au Maitre d’Ouvrage.

7.1.3. Phase préparatoire aux travaux d’aménagements - divers

La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux et débute
préalablement a la prise de possession des lieux, le site étant prévu d’étre livré par le promoteur
le 31/12/2025. Son démarrage a lieu dées la natification du marché.

Il est procédé, au cours de cette période — selon que le site a été livré ou non - aux opérations
suivantes a la diligence du Titulaire :

« Participation apres mise en cause officielle aux opérations du référé préventif et/ou aux constats
d’huissiers d’'état des lieux le jour de la livraison demandé par le maitre d'ouvrage qui les prend
financierement a sa charge ;

» Mise a jour de I'échéancier prévisionnel de ses facturations mensuelles résultant du programme
d'exécution des travaux ;

» Réalisation des travaux préparatoires (installations de chantier et clétures provisoires, voiries et
réseaux provisoires, terrassements, consignation des réseaux...) ;

« La prise de connaissance des installations et des ouvrages existants ;
* Participation aux réunions d’information avec les riverains.
Cas particulier du suivi des déchets : le Titulaire met en place la procédure de Bordereau de suivi

de déchets (cas échéant plomb, amiante et autres) ; les quantités mentionnées dans les différents
bordereaux.
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Il est également procédé, au cours de cette période et selon 'avancement de la phase de mise au
point citée plus haut ainsi que la date de livraison du site par le promoteur, aux opérations suivantes
a la diligence du Titulaire :

+ Etablissement et présentation & l'avis de la MOE du programme d'exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu au CCAG
Travaux et selon les modalités prévues au présent CCAP ;

+ Etablissement des plans d'exécution des équipements techniques, plan d’implantation des
terminaux, de synthése, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux,
dans les conditions prévues au CCAG Travaux et au présent article du CCAP ;

* Participation aux réunions d’information avec les riverains.

» Constat contradictoire de I'état de la voie publique d’accés ou des locaux mis a disposition,

* Le calendrier détaillé d’exécution au stade des travaux conformément a l'article [] du présent
CCAP,

* Proposition de la liste et du mode de diffusion des documents établis par 'ensemble des
intervenants durant la phase EXE pour validation du pouvoir adjudicateur, dans les quatorze jours
calendaires suivant la notification de l'ordre de service de démarrage de la préparation
conformément aux dispositions de I’Article 7 du présent CCAP,

« Etablissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) cité a I'article
[*] du présent CCAP et remise au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé. Il est
expressément signalé que le visa du coordonnateur SPS sur le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé est impératif pour pouvoir démarrer les travaux.

« Elaboration, soumise a I'accord du coordonnateur SPS et présentation au pouvoir adjudicateur
ou a son représentant pour avis, du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires,

» Mise en ceuvre sur site des installations de chantier conformément au projet ayant regu le visa
du CSPS,

» Exécution, soumise a I'accord du coordonnateur SPS, des voies et réseaux divers prévus a
I'article R4533-6 du code du Travail R238-40 a R238-45 du code du Travail,

» Réalisation des panneaux de chantier (panneaux réglementaires et deux panneaux de
communication) suivant le modéle défini par le pouvoir adjudicateur,

« Etablissement et mise en ceuvre du schéma de signalisation du chantier, aprés avoir pris I'attache
des services compétents. Ce schéma sera intégré au PPSPS ci-dessus,

« Etablissement de la cléture de chantier,

* Informer le pouvoir adjudicateur, 14 jours calendaires a I'avance, des demandes d’accés au site
OU aux zones sanctuarisées,

* Proposition de trame de rapport mensuel dans les 14 jours calendaires suivant la notification de
I'ordre de service de démarrage de la préparation,

» Mise en place de I'outil interactif de suivi des VISA visé a l'article 10 du présent CCAP,

Nota : il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant la période de préparation
n’est pas limitative et que le titulaire ne pourra se prévaloir d’'une omission dans cette énumération.

7.2. Etudes d’exécution et de synthése

Le Titulaire a a sa charge la réalisation de tous documents nécessaires a la réalisation de son
projet et notamment :

* les spécifications techniques détaillées,
* les plans d'exécution des équipements techniques,

* les plans d’'implantation des terminaux,
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* Les notes de calcul et tout justificatifs appropriés,

Les études d’exécution devront étre visées par la MOE au sein de laquelle est intégré le CSSI au
sens de la NF S 61-932 pour la présente étape n°1. Elles devront recevoir I'avis du CT, du CSPS
avant le démarrage des prestations ou le lancement des commandes correspondantes.

Le Titulaire doit au titre du marché I'animation de la cellule de synthése et I'établissement des plans
de synthése dans le cadre de la gestion de projet. Il est rappelé que les plans de synthése ont
notamment pour objet :

« de résoudre les points singuliers éventuels,

« d'intégrer les différents besoins en matiére de passages, gaines, trémies, grilles, socles, etc. et
d'en établir les plans de synthése, la coordination finale de ces réservations étant assurée par le
Titulaire,

» de coordonner entre tous les ouvrages techniques et spécifiques, une synthése commune de
faisabilité globale (réseaux, passages de gaines, chemins de cables, etc.), notamment par
établissement de coupes transversales sur tous les plénums techniques en plafond de toutes les
circulations,

« d'intégrer les remarques faites par la MOE, le CT, le CSPS,

« de consolider tous les besoins en énergie et fluides,

« de s’assurer des possibilités d’accés et d'implantation des équipements et matériels,

« d'établir les plans de calepinage des plafonds suspendus intégrant les luminaires, les grilles de
ventilations et de désenfumage et autres équipements (détection incendie...).

Les études de synthése devront étre visées par la MOE et recevoir I'avis du CT, du CSPS avant le
démarrage des prestations ou le lancement des commandes correspondantes.

Les prestations en phase « travaux » font I'objet d’avis de la part du Maitre de I'Ouvrage, du CSPS
et du CT qui ne valent ni validation ni approbation.

En effet, le titulaire est seul responsable du respect de son projet, et donc du respect du programme
des besoins et des engagements souscrits au titre du présent marché.

7.2.1. Autres documents d’études

Tout autre document nécessaire a la réalisation du projet est a la charge du Titulaire.

7.2.2. Modalités de remise et dexamen des documents d’exécution

Les documents listés aux articles 10 du présent CCAP, mais aussi dans les différentes piéces du
Marché et notamment au CCTC et CCTP, seront soumis a la MOE pour VISA et au CT, pour
contrble, avis et réserves éventuelles, au plus tard quatre semaines (28 jours calendaires) avant
tout lancement en exécution (ou commande a un sous-traitant) en un lieu quelconque, temps
nécessaire a 'examen des documents.

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 15 jours calendaires pour apposer son VISA sur les
documents produits.
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Par ailleurs, les documents d’exécution seront également soumis a l'avis du contréleur technique
et du CSPS désignés par le pouvoir adjudicateur, qui disposeront d’'un délai de 15 jours calendaires
pour se prononcer.

Enfin, en cas d’observations émises par le maitre d’'ouvrage, le maitre d’ceuvre, le contréleur
technique ou le CSPS, le titulaire réalise a ses frais les études complémentaires nécessaires a la
levée de ces observations et soumet les documents complétés ou modifiés, suivant la méme
procédure que ci-dessus, sans pour autant pouvoir prétendre a une augmentation du délai
d’exécution de chaque phase et du délai global d’exécution de ses prestations définis a l'article [¢]
de l'acte d’engagement.

Lors de chaque réunion hebdomadaire, le titulaire présentera la liste des plans, notes de calcul,
descriptifs ou fiche produit qui devront faire I'objet d’un visa ou d’un avis (maitre d’ceuvre, controleur
technique, coordonnateur SSI, coordonnateur SPS...) dans les 2 semaines a venir.

Le titulaire devra établir et transmettre chaque semaine un récapitulatif des documents (descriptifs,
plans d’exécution, note de calcul, etc.) bon pour exécution avec indication du numéro du document
et de son indice, des dates des visas du maitre d’ceuvre ainsi que — pour les ouvrages et prestations
qui les concerne - des avis du contréleur technique, du CSPS.

Les documents ne sont pas a transmettre « au fil de I'eau » mais doivent former des ensembles
cohérents permettant une compréhension aisée de la problématique.

Si le Titulaire omet de soumettre a la MOE, au CSPS, au CT les documents visés au présent
article, il sera entierement responsable des conséquences de cette omission qui pourra entrainer
le refus de la prestation et sa démolition a ses frais.

Il sera également responsable du retard dans I'exécution du marché résultant de la remise tardive
de ces documents et des corrections et compléments d’études nécessités par leur mise au point.

7.3. Coordination et pilotage des travaux dont intervenants tiers

En sus de 'ordonnancement, la coordination et le pilotage de ses propres équipes et entreprises,
le Titulaire devra au titre de son Marché, la coordination des chantiers tiers du Maitre de I'Ouvrage.

Ceux-ci sont précisés dans les pieces du marché et notamment dans le CCTC et la Note
d’organisation de chantier et ses annexes (liste non limitative). lls concernent notamment :

- Travaux de réalisation d’'une créche,

- Travaux de mise en ceuvre du brouillard d’eau dans le parking,

- Travaux de mise en ceuvre des clétures périphériques définitives,

- Travaux d’installations des entreprises en charge de [Iexploitation-maintenance
(notamment restauration),

- Travaux de mise en ceuvre du mobilier, raccordement mobilier aux nourrices, etc.

- Travaux d’installations de la solution DAS (couverture indoor), WIFI, IT, tablettes de
réservations de salles, installations d’équipements multimédias, autres réseaux de
communications de la DTNUM, et toutes sujétions,

- Installations de l'infrastructure de sureté batimentaire,

- Travaux de cablages VDI,

- Travaux d'aménagement des coques commerciales,

- Livraison et acheminement intra-site des matériels déménagés depuis "Le Lumiére",

Ainsi la mission confiée par le maitre d’'ouvrage au Titulaire au titre des entreprises et prestataires
tiers porte sur 'ordonnancement, le pilotage et la coordination des chantiers tiers dans le cadre de
mises a dispositions (MAD) que le Titulaire leurs consent, a savoir :
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7.3.1. ORDONNENCEMENT ET PLANIFICATION

Il s’agit d’analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de
déterminer leurs enchainements ainsi que leurs éventuelles phases critiques, par des documents
graphigues, et de proposer et mettre en place des mesures visant au respect des délais d'exécution
des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.

On entend par « tache » toute intervention a déterminer dans les délais fixés (en phase travaux,
mais aussi les installations de chantier, études générales, spécifications techniques, fabrications,
approvisionnements, livraisons, démarches, décisions, formalités, etc...), ayant ou pouvant avoir,
directement ou indirectement, une influence sur le déroulement du chantier et sur la date de
livraison des ouvrages.

7.3.2. COORDINATION

Il s’agit d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au
stade des travaux.

7.3.3. PILOTAGE

Il s’agit de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves, dans les
délais impartis, les diverses mesures d'organisation arrétées par le Titulaire au titre de
I'ordonnancement et de la coordination.

7.3.4. OBLIGATIONS GENERALES

Le titulaire rend compte de ses missions auprés du maitre d’'ouvrage. D’'une maniére générale, il
exécute sa mission en liaison avec tout intervenant impliqué dans la réalisation de I'ouvrage
(conducteur d’opérations, MOE, CSSI, SPS, contrbleur technique, entreprises de travaux...). Son
intervention ne modifie en rien les missions découlant pour chaque intervenant de son statut et de
ses obligations propres.

La mission du Titulaire ne porte pas sur les actions techniques — sauf pour les ouvrages objet de
son Marché - dont la responsabilité incombe aux intervenants tiers. Mais il doit recenser ces actions
et leurs liaisons, les situer dans le temps et I'espace et coordonner les opérations qui en découlent.
Il fournit ainsi a chacun un cadre méthodique d’intervention.

Enfin, la mission du Titulaire comporte la mise en place d’outils adaptés, permettant une saisie
facile et instantanée des situations réelles comparées aux prévisions, en vue d’informer de
I'avancement de I'opération auprés du maitre d’ouvrage et des autres intervenants. Le Titulaire
proposera ces outils, au maitre douvrage, pour les différentes phases de sa mission,
conformément a ce qui est stipulé dans son offre technique.

7.3.5. GESTION DES RELATIONS ET DOCUMENTATION RELATIVES AUX CSPS,
CSSI ET BUREAUX DE CONTROLE

Le Titulaire, au titre de cette mission, est le garant de la bonne gestion et circulation des
informations. Il s’assure notamment :
- De la bonne diffusion aux bons interlocuteurs des documents techniques ou autres
émanant des entreprise ou prestataires tiers nécessitant le VISA ou avis du ou des CSPS,
CSSI, Bureaux de contréle,
- VIC, PPSPS, PGC, DIUO,
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- Coordonne, pilote les relations avec le CSSI et la MOE,

Le Titulaire assure sa mission avec diligence, il s'assure en temps opportuns que I'ensemble des
dispositions Iégales sont bien remplies par les entreprises tierces afin de protéger le Maitre de
I'Ouvrage d’éventuels manquements, notamment concernant les obligations relatives :

- ATlhygiéne et la sécurité des travailleurs,

- Contrdle des mises a jour et diffusion des documents relative a la mission du CSPS (visites
d’inspection, communes, PPSPS, PGC, DIUO), etc. Le Titulaire devra notamment mettre
en ceuvre et sans délai les mesures d’hygiéne et sécurité demandées par le CSPS.

- Au SSI et la mission que le Maitre de I'Ouvrage a conclue avec le CSSI qu’il soit ou non
intégré a la MOE,

- Controdle des diffusions et avis du bureau de contréle,

Au besoin, il est précisé que le Maitre de I'Ouvrage contractualisera des missions complémentaires
— avec le prestataire de son choix — concernant notamment :

- Mission de coordination des différents bureaux de contréle cas échéant,

- Mission de coordination des différents Coordonnateur SPS cas échéant,

- Mission de coordination des différents Coordonnateur SSI cas échéant,

A ce titre le Titulaire, s’assurera que les missions passées ou en vue d’étre passées par le Maitre
de I'Ouvrage couvrent bien I'ensemble des ouvrages des tiers et du Titulaire aux fins d’étre
conforme a la réglementation. Il fera également part des missions complémentaires non rendues
obligatoires par la Iégislation et qui pourraient apporter des améliorations dans la conduite du projet
— le MOA restant seul décisionnaire de leurs contractualisations.

7.3.6. SYNTHESE DES OUVRAGES TIERS ENTRE EUX ET VIS-A-VIS DU TITULAIRE

Le Titulaire, au titre de cette mission, est le garant de la bonne gestion et circulation des
informations. Il s’assure notamment :

- De la bonne synthése entre les ouvrages des tiers en interface entre eux et vis-a-vis de
Ses propres ouvrages, ou qui sont nécessaire au bon fonctionnement des installations dans
leur ensemble.

- De I'obtention et levée des éventuels avis et/ou prescription du CSSI,

- De l'obtention et levée des éventuels avis du bureau de contrdle pour les ouvrages en
interface avec ceux du Titulaire ou bien nécessaires au bon fonctionnement des
installations.

Le Titulaire fera notamment part au MOE et au MOA des avis défavorables ou bien en suspens
imputables des travaux tiers afin qu'ils puissent y remédier.

7.3.7. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

Préalablement a I'entrée d’entreprise tierces sur le site, le Titulaire, le Maitre d’Ouvrage et la ou
les entreprises tierces signent une convention de mise a disposition dont un modéle est joint en
annexe — celle-ci précisant notamment les conditions particuliéres d’interventions dans le site sous
responsabilité du Titulaire (Pieces [*]).

Cette convention précise notamment (liste non exhaustive) :
- Participations aux frais de compte-prorata,
- Calendrier d’exécution,
- Relations du tiers vis-a-vis du CSSl, CSPS, bureau de contrdle,
- Pouvoir du Titulaire en cas de non-respect des avis du CSSI, CSPS, bureau de contrble,
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7.3.8. EXIGENCES PARTICULIERES

En outre le Titulaire assure les missions suivantes :

7.3.8.1. PHASE DE PREPARATION DE CHANTIER

Pendant la phase de préparation de chantier, la mission du Titulaire porte sur I'organisation
générale, la coordination des études d’exécution et la planification des travaux des tiers.

7.3.8.1.1. Organisation générale

Le Titulaire recense le rble et les missions des intervenants, met a jour I'organigramme fonctionnel
et constitue le répertoire identifiant les intervenants.

Il met & jour, et prend en compte dans le planning, les contraintes techniques et les contraintes
administratives liées a I'exécution de sa mission.

Il assure :

o L’acceés au site selon les mémes modalités de sureté défini aux pieces marché,

o Le pilotage et les convocations aux réunions de fonctionnement générales du chantier
(de coactivités/interchantier, de santé et sécurité, de logistique et d’acces) et tout autre
réunion provoquée par la MOA ou la MOE,

o La coordination et centralisation de la circulation des informations et actions au titre de
la convention de coactivité (droit d’accés GED, centralisation des documents et
transmission tel que nécessaire pour CSPS, BC, ...),

o Les convocations aux réunions de fonctionnement particulieres du chantier : de
planification (calendrier et zoning des travaux, intervention de consignations, ...), de
chantier, techniques, ... selon nécessité,

L’intégration des taches des tiers dans son calendrier de travaux,
La coordination des interventions des tiers au sein du site,

La gestion de la logistique,

Etc.

O O O O

Il constitue la bibliothéque commune du chantier selon les conventions de MAD passées.

Il participe, en liaison avec le maitre d'ceuvre et le « coordonnateur SPS », a la mise au point
définitive de I'organisation générale du chantier en effectuant :

- Le recensement des besoins des entreprises en matiére d’installation de chantier,
- L’élaboration du plan coordonné relatif a l'organisation du chantier (acceés, installation,
alimentation, circulation, gardiennage...) et assure sa diffusion aprés validation du maitre

d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Il propose, des le début de la période de préparation, un processus pour la diffusion des
informations et la circulation des documents.

Livrables a produire :

- Organigramme fonctionnel et répertoire des intervenants ;
- La bibliotheque commune de chantier ;

- Plan coordonné.
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7.3.8.1.2. Planification des travaux

Il procéde a I'analyse de I'ensemble des documents et piéces utiles pour la mise au point de la
planification des travaux.

A l'aide du calendrier prévisionnel d'exécution des intervenants tiers et en attente du calendrier
détaillé d'exécution, il établit et propose un calendrier des premiers travaux, prenant en compte les
impératifs d’achévement des études d’exécution.

Il procéde a I'enquéte technique auprés des entreprises : enregistrement des méthodes et des
moyens, détermination des contraintes et des enclenchements. Il assure le suivi de la mise au
point des méthodes de chantier.

Il propose, en concertation avec les intervenants, I'ordonnancement le plus favorable, destiné a
optimiser le déroulement de I'opération et a assurer de bonnes conditions de mise en ceuvre des
travaux, tenant compte des impératifs du développement durable.

Il élabore et édite le calendrier détaillé d’exécution des travaux tous corps d'état et, en tant que de
besoins, des calendriers plus détaillés par zone et par phase. Ces calendriers font apparaitre les
marges et les points critiques.

Il établit les calendriers opérationnels a 'usage du chantier :

- Calendrier de détail par unité de chantier,

- Calendrier conditionné par les interventions des parties prenantes,

- Aprés prise en compte des indications données par les entreprises tierces, calendrier logistique
comprenant notamment les approvisionnements, stockage, commandes, etc.

- Calendrier faisant apparaitre I'imbrication des différentes taches et leur niveau de détermination,

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

- Aux études d’exécution jusqu'a leur visa, y compris synthése pour les ouvrages en interface entre
tiers ou avec ceux du Titulaire ou bien nécessaire au bon fonctionnement du site,

- A l'organisation de chantier propre a chacun des intervenants et des lots si le détail est
nécessaire,

- A la mise en place et au repliement des moyens essentiels,

- Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc.

- Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier,

- A I'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots si le détail est nécessaire,

- A la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations techniques,

aux opérations préalables a la réception des travaux et, le cas échéant, aux visites des
commissions de sécurité.

7.3.8.2. PHASE D’EXECUTION DES TRAVAUX TIERS

Pendant cette phase, le Titulaire assure notamment les taches suivantes (non limitatif) :
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7.3.8.2.1. Organisation générale

Il assure le maintien d’'une liaison générale entre tous les intervenants, y compris le maitre
d'ouvrage, afin d’optimiser le déroulement de I'opération et d’assurer de bonnes conditions de mise
en ceuvre des travaux, tenant compte des impératifs du développement durable.

Il assure et veille au suivi de I'organisation du chantier et des interactions entre entreprises.

Il veille a la réalisation a temps de toutes les prestations qui découleraient d’'une obligation Iégale
ou qui interférait avec ses ouvrages, ou bien qui nuiraient au bon fonctionnement du site et de ses
installations.

Il anime les réunions hebdomadaires de coordination, en établit les comptes-rendus et en assure

la diffusion. Il tient a la disposition de I'ensemble des intervenants, la bibliothéque commune ou
figurent les documents intéressant le déroulement des travaux.

Livrables a produire :

- Comptes rendus de coordination des réunions interchantiers.

- La bibliotheque commune.

7.3.8.2.2. Contrdle des délais et planification complémentaire

Nota : les « ouvrages tiers » qui n’affecteraient pas les ouvrages sous la responsabilité du Titulaire
ou bien le bon fonctionnement des installations du site ou bien les délais au Marché de ce dernier
(le Titulaire) ne sont pas visés par le présent article.

En fonction de I'ordonnancement et avec le concours de la MOE, il veille et assiste a la prise des
décisions importantes, relevant du maitre d'ouvrage et celles incombant aux autres intervenants.

Il procéde au déclenchement des phases d’interventions des entreprises.

Il confirme et adapte les dates de début et de fin de ses taches prévues a son calendrier détaillé
d’exécution au regard des taches des tiers.

Lors des fins de mise a disposition (MAD), il organise, avec les parties concernées les visites de
réception de support et de constat des dégradations en vue d’une éventuelle imputation a qui de
droit.

Il procede au contrble périodique des calendriers, au pointage hebdomadaire des différentes
interventions, recense les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine I'origine de ces
écarts et met en évidence les dérives potentielles.

Il propose les mesures correctives pour rattraper les retards de faible ampleur du fait des
intervenants tiers.

Il élabore un rapport mensuel synthétique, intégrant si nécessaire des photos, dressant le bilan
provisoire de I'avancement du projet, proposant des mesures a prendre, analysant I'évolution
prévisible de I'opération.

En cas de retard qui peut avoir une incidence sur les délais de l'opération, I'organisation de
I'opération, 'ordonnancement des taches ou les aspects financiers :
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- Il organise et anime les réunions ou parties de réunions « calendriers » au cours desquelles il
commente I'évolution du projet, met en évidence les problémes et les dérives potentielles, propose
des mesures correctives qu’il étudie avec les intervenants concernés afin de maitriser le calendrier
de l'opération ;

- Il établit les comptes rendus correspondants et en assure la diffusion ;

- I met a jour les calendriers, en tenant compte des écarts constatés et des dispositions arrétées
pour en limiter les effets.

- Suivant les taches restant a exécuter et 'ordonnancement arrété, il détermine les nouveaux points
de vigilance.

Livrables a produire :

- constat des dégradations
- rapport mensuel d’avancement du projet
- comptes rendus

- calendrier détaillé d’exécution travaux mis a jour.

7.3.8.3. PHASE DE RESTITUTION DES ESPACES MIS A DISPOSITION DES
TIERS

Il élabore le calendrier détaillé des opérations de restitution, en liaison avec le maitre d'ceuvre et le
MOA, les entreprises, le contrdleur technique, le CSSI faisant apparaitre :

- Les opérations préalables a la restitution,
- Les essais de mise en service et les vérifications techniques,

- Les taches nécessaires au transfert de 'ouvrage lors de la réception (garde, remise des clés,
relevés éventuels de compteurs, etc.)

- Les visites de commissions de sécurité éventuelles,
- La fourniture, avant la réception, des DOE qu'il intégrera dans le sien et du DIUO,

- Le repliement des installations de chantier,

7.3.9. Opérations préalables a la restitution des MAD

Il participe, en liaison avec le maitre d’ceuvre a l'organisation des opérations préalables a la
restitution : calendrier des visites d’ « OPRS-MAD » (opérations préalables a la restitution des
MAD), élaboration du calendrier des travaux d’achévement et de finitions.

Il participe aux visites des OPRS-MAD.

Il pointe le suivi de 'avancement de ces travaux dont I'achévement conditionne les siens — ou bien
le bon fonctionnement des installations dans leur ensemble - et procéde aux relances éventuelles.

Il s’assure que les ouvrages des tiers en interface avec ses ouvrages ou bien participants
d’installations nécessitant des vérifications, tests, VISA plus élargis que le seul périmétre de la
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MAD du tiers sont parfaitement réalisés et notamment (liste non exhaustive) en conformité avec
les VISA, avis du (ou des) :

- CSPS,

- Css|,

- Bureau de contrdle,

- MOE cas échéant,

Il programme et suit la remise par les entreprises du dossier des ouvrages exécutés pour les
intégrer au sien.

Nota : les « ouvrages tiers » qui n’affecteraient pas les ouvrages sous la responsabilité du Titulaire

ou bien le bon fonctionnement des installations du site ou bien les délais au Marché de ce dernier
(le Titulaire) ne sont pas visés par le présent article.

7.3.9.1. Décision de fin de MAD

Le maitre d'ouvrage fixe la date de fin de MAD en fonction des conditions de la Convention de Mise
a Disposition. Le Titulaire prend acte de cette décision pour piloter les taches en vue de celle-ci.

7.3.9.2. Levées des réserves de MAD

Nota : les « ouvrages tiers » qui n’affecteraient pas les ouvrages sous la responsabilité du Titulaire
ou bien le bon fonctionnement des installations du site ou bien les délais au Marché de ce dernier
(le Titulaire) ne sont pas visés par le présent article.

Le Titulaire établit et diffuse le calendrier des levées des réserves de MAD.

Le Titulaire pointe I'avancement des levées de réserves de MAD et propose des mesures
correctives en cas de retard.

Il suit, en liaison avec les autres intervenants notamment les entreprises tierces, les opérations de
démontage des installations et de remise en état des lieux.

ARTICLE 8. PHASE D’EXPLOITATION-MAINTENANCE

Cette phase correspond a I'exploitation technique et la maintenance du site. Celle-ci débute a la
notification du Marché par une période de préparation hors site en vue d’une prise en main effective
de ce dernier au moment de la livraison de la VEFA par le promoteur.

Cette phase comprend notamment (liste non limitative) les missions suivantes :

Préparation de la prise en main du site en vue de I'exploitation-maintenance
Exploitation et Maintenance

Modification du micro-zoning

Coordination et/ou pilotage des divers intervenants (tiers ou non),
Commissionnement,

O O O O O

Durant cette période, le Titulaire rend compte au Maitre d'Ouvrage (liste non limitative) :

- du suivi des performances

- du suivi technigue des prestations d’entretien et de maintenance

- du suivi de la bonne exécution de ses prestations et du respect des prescriptions contractuelles

rappelées au programme des besoins.
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A ce titre, le Titulaire, conformément aux pieces du Marché, notamment :

- Constate la mise en service des différents équipements avec le niveau de performance demandé
- Garantit le respect des engagements souscrits

- S’assure de la bonne mise en place de I'équipe et de I'organisation prévue

- Etablit et remet au Maitre d'Ouvrage le rapport annuel d’exploitation conformément au format
prévu au programme, sans exclusive de la remise de rapports intermédiaires

- Effectue 'ensemble des opérations d’essais, d’analyse et de contrdle des installations

- Vérifie dans les conditions du marché le respect de I'ensemble des indicateurs de performance
et leur suivi

- Fait part au Maitre d'Ouvrage des propositions d’amélioration des installations
Causes exonératoires de responsabilité en phase exploitation-maintenance :

- Le fait ou le manquement d'un tiers ou d'un usager, en particulier les dégradations ou actes de
vandalisme (étant rappelé que le Titulaire doit la réparation des dégradations, dans la limite de la
provision annuelle détaillée au []),

- Le fait ou le manquement du Maitre d’Ouvrage empéchant le Titulaire de respecter ses
engagements contractuels ;

- Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arréter les prestations prévues
par le Marché pour une cause non imputable au Titulaire ;

- Les cas de Force Majeure, telles que les ruptures d’approvisionnement en énergie ou fluides par
les concessionnaires, la gréve générale ou particuliére touchant les secteurs des transports ou du
batiment, a I'exception des cas de greve affectant le personnel du Titulaire ou de ses prestataires.
Est réputée "étre tiers", toute personne autre que le maitre d'ouvrage, le titulaire et ses
cocontractants directs ou indirects.

En outre le Titulaire devra répondre aux exigences des documents du Marché et notamment le
CCTP Exploitation-Maintenance.

Par ailleurs le Titulaire assurera les précisions de missions décrites ci-dessous (liste non limitative
ni exhaustive):

8.1. Préparation de la prise en main du site en vue de I'exploitation-maintenance
Sans préjudice des éléments décrits au Marché et notamment le CCTP Exploitation-Maintenance,
le Titulaire devra permettre une prise en main effective du site au moment méme de la livraison de

la VEFA. Charge a lui de s’enquérir en temps opportuns des informations dont il a besoin, et ce,
guand bien méme ladite livraison de VEFA serait décalée dans le temps.

8.2. Modification du micro-zoning postérieurement alaréception des Travaux
d’Aménagement

CAND_F : Projet de CCAP _DIFFUSION 53



RC - Consultation PRA032079 - MGP Universeine

Pendant la phase d’exploitation-maintenance - postérieurement a la réception des Travaux
d’Aménagement - le Titulaire devra intégrer les modifications de micro-zoning selon les modalités
décrites ci-dessous :

La formalisation des demandes objet du présent article se feront selon via la formalisation de bons
de commandes.

8.2.1. Délais

Toute demande de travaux modificatifs relatifs au micro-zoning et transmise au Titulaire avant [¢]
mois conformément aux délais partiels de I'article n° 4 des présentes devra étre achevée dans son
intégralité selon les délais décrits dans le Tableau des engagements de Performances en annexe
n° [?] al'’Acte dEngagement.

En cas de demande formulée postérieurement a la date visée dans le paragraphe ci-dessus, le

Titulaire ne sera pas tenu d’achever les ouvrages pour la Date de Réception des Travaux
d’Aménagements.

8.2.2. Prix
Conformément au BPU.

8.2.3. Contrble des commandes et des stocks

Dans la mise en ceuvre de I'évolution de l'implantation des locaux le titulaire devra au titre de
conditions essentielles des présentes l'optimisation matérielle et financiére des matériaux ainsi que
la minimisation des déchets. A ce titre, le Titulaire présentera un inventaire hebdomadaire des
stocks, commandes et éléments effectivement posés.

Cet inventaire aura pour but pour but dallouer les matériaux et matériels effectivement
commandés, en stocks ou posés aux demandes de modification du micro-zoning demandé par le
Maitre d'Ouvrage dans la mesure du possible et ainsi éviter les commandes et stocks inutiles.

Par alilleurs, le Titulaire s'engage a ne pas facturer au titre des travaux supplémentaires et
modificatifs les matériaux et les matériels dont celui-ci dispose — s’ils ne sont pas affectés a d’autres
ouvrages prévus d’étre réalisés au regard desdites modifications demandées - et qu’il peut
réutiliser. Si toutefois, la réallocation desdits matériaux et matériels était de nature a remettre en
cause les délais ainsi que la qualité et les garanties des ouvrages a réaliser, le Titulaire devra en
informer le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage sous 48 h afin que ces derniers puissent se
prononcer.

Le Titulaire s'engage a produire toutes les preuves que lui demandera le maitre d'ouvrage ou le
Maitre d’ceuvre cas échéant.

8.2.4. Responsabilité du Titulaire postérieurement a la réception des Travaux
d’Aménagements

Il est rappelé que postérieurement a la réception des Travaux d’Aménagements du présent
Marché, la Maitrise d’ceuvre ne réalisera plus les missions DET, VISA et AOR ; le Titulaire sera
alors seul responsable des ouvrages qu'il réalisera.

Le Titulaire aura alors également les missions suivantes :

- Etudes de faisabilité¢ de la demande émanant du Maitre d’Ouvrage,
- Réalisation des études techniques nécessaires,

CAND_F : Projet de CCAP _DIFFUSION 54



RC - Consultation PRA032079 - MGP Universeine

A cet effet, le Titulaire désignera un référent compétent en la matiére en charge des missions
mentionnées qui sera linterlocuteur privilégié du Maitre d’Ouvrage pour les ouvrages qui le
concerne.

Il est également rappelé que le Titulaire reste tout au long du marché — et ce méme
postérieurement a la réception des Travaux d’Aménagement — en charge des études de synthese
et d’exécution.

Chaque bon de commande fera I'objet d’'une réception en bonne et due forme avec PV de réception
consignant notamment les rapports d’essais nécessaires.

Nota concernant ’ensemble de I’Article 8.2 : Les modifications du micro-zoning s’entendent tout
corps d’état et sujétions comprises (cloisons, blocs portes, CVCD, SSI, CFO/CFa, GTB, sols &
plafonds, revétements acoustiques, vitrophanie, signalétique, mise a jour des DOE, de la maquette
BIM, reprise des éventuels percements etc).

8.3. Coordination et/ou pilotage des divers intervenants (tiers ou non),

Le Titulaire devra pendant toute la durée de son Marché se coordonner avec les différentes parties
prenantes du projet.

Il s’assure notamment des consignations de réseaux demandées par les différents intervenants
notamment tiers pour leurs travaux en vue de garantir une parfaite sécurité des personnes.

En particulier et sans préjudice des autres piéces du Marché, le Titulaire assure les missions
particulieres suivantes (non limitative ni exhaustive) :

8.3.1. Mission pendant la période de parfait achévement et de bon fonctionnement

8.3.1.1. Pendant la période de garanties des ouvrages de la VEFA

Au cours de I'année de parfait achévement, le Titulaire remplit les taches suivantes :

- Il planifie, sur demande du maitre d’ouvrage ou du MOE, les interventions nécessaires a la levée
des désordres de parfait achévement des entreprises du promoteur,

- Il organise la gestion des levées de désordres signalés pendant la période de parfait achévement.

- Il pointe I'avancement des corrections des désordres de parfait achevement et, en cas de retard,
relance les entreprises et propose des mesures correctives en termes de délais.

En outre, il s’assure, et ce, avec diligence de mener toutes les investigations nécessaires et en
temps opportuns en vue de ne pas rendre caduques les demandes de levées de désordres aux
regards des délais des garanties visées.

8.3.1.1. Pendant la période de garanties des ouvrages de la Phase Travaux
d’aménagement du Titulaire

Au cours de lI'année de parfait achévement, le Titulaire remplit les taches suivantes :

- Il planifie, sur demande du maitre d’ouvrage, les interventions nécessaires a la levée des
désordres de parfait achevement.
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- Il organise la gestion des levées de désordres signalés pendant la période de parfait achévement.

- Il pointe I'avancement des corrections des désordres de parfait achévement et, en cas de retard,
relance les entreprises et propose des mesures correctives en termes de délais.

En outre, il s’assure, et ce, avec diligence de mener toutes les investigations nécessaires et en

temps opportuns en vue de ne pas rendre caduques les demandes de levées de désordres aux
regards des délais des garanties visées.

8.3.2. Mission d'aménagement et de mise en service

Au cours de la mise en service de I'ouvrage, le Titulaire remplit notamment les taches suivantes
(non limitatives ni exhaustives) :

- Il recense les contraintes conditionnant la mise en exploitation de I'ouvrage.
- Il programme et organise les opérations précédant cette mise en exploitation des ouvrages.
- Il établit un calendrier détaillé de ces contraintes et en assure la diffusion.

- Il propose, le cas échéant, des actions correctives.

ARTICLE 9. SUIVI MENSUEL

Le Titulaire, devra fournir au minimum de fagon mensuelle un état d’avancement technique,
administratif et financier du projet. Celui-ci fera I'objet d’'une vérification par la MOE.

L’état d’avancement mensuel précise les points suivants :

0. Synthése de pilotage du contrat

- Délais (récapitulatif des étapes franchies ; jalons & délais partiels ; détail des étapes a venir
a court terme ; projections sur les mois suivants) ;
- Colts (tableau récapitulatif de la situation a date ; échéancier prévisionnel de facturation)

- Intempéries (tableau récapitulatif du dernier état des intempéries) ;
- Modifications (tableau de suivi des demandes de modifications ; synthése des actions en
cours).

1. Administratif

- Etat d’'avancement par rapport au calendrier contractuel général (travaux par corps d’état,
présentation d’échantillons, locaux témoins, essais) ;

- Liste des ordres de service ;

- Liste des sous-traitants quel que soient leur rang (agréés et en cours d’agrément) ;

- Assurances ;

- Etat de la part du marché confié & des PME ou artisans.

2. Financier

- Paiements (en mensuel et cumulé) ;
- Etat d’'acompte mensuel (situation des travaux) ;
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- Nantissements.

3. Etudes ’EXE

- Etat d'avancement de production des études d’exécution des équipements techniques
(EXE), études de synthése (SYNTH) et suivi de la maquette BIM (BIM) ;

- Liste de ces études avec le dernier indice de mise a jour ;

- Tableau de suivi des actions en cours avec échéance de fin.

4. Technique

- Liste des travaux modificatifs ou supplémentaires en cours ;

- Levée des observations de la MOE ;

- Relations concessionnaires ;

- Mesures prises pour réaliser les opérations préalables a la réception, les levées de
réserves... ;

- Levée des observations du CT ;

5. Sécurité, protection de la santé, lutte contre le travail illégal

- Mesures prises pour répondre aux observations du CSPS ;

- Mesures prises pour répondre aux observations des instances en charge de la lutte contre
le travail illégal ;

- Mesures prises pour répondre aux observations des instances en charge de I'insertion
professionnelle.

6. Interfaces avec les opérations concomitantes et opérateurs tiers

- Mise a jour du planning de coordination des différents intervenants et notamment tiers.

- Mesures prises pour répondre aux problématiques de coordination, de logistique et de
sécurité vis-a-vis des opérateurs tiers.

- Mesures prises pour répondre aux problématiques d’interventions des opérateurs tiers.

- Relevé des alertes réalisées vis-a-vis des opérateurs tiers (délais, sécurité, dégradations,
etc).

7. Gardiennage et sireté du site

- Relevé des incidents, infractions, pénétrations sur le site ;
- Relevé des personnes et des acces aux site ;
- Mesures prises pour répondre aux problématiques liées a la sureté du site.

8. Dossier photographique (qualité professionnelle) présentant 'avancement du chantier (5 photos
minimum par semaine).

9. Annexes

- Suivi des actions ;
- Compte-rendu de réunions de chantier de la période.

NB : le modéle et le contenu détaillé du rapport mensuel d’avancement est arrété dans les 3 mois
suivant la notification du marché.
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ARTICLE 10. PRECISIONS SUR LES ETUDES D’EXECUTION ET DE
SYNTHESE
10.1. Présentation des documents

Les documents dus par le Titulaire sont remis a la MOE, au CSPS, au CT pour analyse.

Dans les cas ou la remise d’'un élément de mission ne s’opére pas en une seule fois, chaque sous-
ensemble doit étre clairement identifié dans son bordereau d’accompagnement.

En outre, chaque bordereau comportera :

* soit la mention « documents provisoires », avec numéro d’ordre, indice, date de réalisation et de
diffusion,

« soit la mention « documents définitifs », avec date de réalisation et de diffusion.

Les navettes concernant la mise au point des « documents provisoires » doivent se faire a l'intérieur
des délais contractuels relatifs a I'élément concerné.

10.2. DOE

Le DOE sera remis en 2 exemplaires papier au Maitre d’Ouvrage + trois sur support numérique
(un pour la MOE) selon les dispositions du CCAG-Travaux. Les éléments nécessaires a la
constitution par le CSPS du DIUO devront étre transmis suffisamment t6t. La remise du DOE
suffisamment précis conditionne la prononciation de la réception des ouvrages.

Tous les plans devront étre numérisés sous format informatique a soumettre au Maitre de
I'Ouvrage.

10.3. Gestion Electronique des Documents

La maitrise d'ouvrage demande que soit constituée une plateforme électronique de partage ou
armoire a plans (Systemes de type Dropbox « grand public » exclus) permettant la gestion
électronique des documents (GED). Celle-ci devra étre accessible en tant que de besoin, pour
permettre les dépdts et les annotations. Elle devra étre tenue a jour par le Titulaire. Elle ne

remplacera en aucun cas les diffusions par mail, notamment pour le Contréleur technique.

L’ensemble des documents d’exécution (plans, notes de calcul, fiches produit...) devront étre
déposés sur la plateforme, tout comme les plans de synthése et les documents interchantiers
(issus des entreprises tierces). Les fichiers seront systématiguement déposés au format PDF et
au format natif (Word, Excel, AutoCad, IFC...). La plateforme permettra de déposer de nouveaux
indices tout en conservant I'historique des versions précédentes par archivage.

La plateforme devra également intégrer comme fonctionnalité I'émission de visas par la maitrise
d’ceuvre et d’avis par le contrbleur technique des documents d’exécution.

La plateforme permettra une extraction simple de I'état d’avancement des diffusions des
documents d’exécution, des visas de la maitrise d’ceuvre et des avis du contréleur technique.

La plateforme permettra d’accéder a l'historique des visas sur les versions précédentes par
archivage.

Les documents déposés dans cette armoire a plan ne pourront en aucun cas étre supprimés, ils
devront étre archivés dans des répertoires spécifiques.
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« Le Cahier des Clauses Techniques Communes », piece N°[*] du dossier marché, précise la
teneur minimale des prestations que devra permettre la plateforme GED retenue.

10.4. Outil interactif de suivi des OPR

De préférence adossée a la GED, il est demandé au titulaire de mettre en place un outil interactif
mobile de suivi des OPR.

Cet oultil est a la disposition du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage, ainsi que de I'ensemble des
acteurs a I'acte de construire.

Cet outil doit permettre une saisie en temps réel de commentaires localisés sur plan, avec
possibilité d’ajout de photographies, ainsi qu’une diffusion automatisée aux différents intervenants.

Il est enfin précisé que le titulaire met a disposition du maitre d’ouvrage et des autres intervenants

dans l'acte de construire les terminaux (tablette tactile,) nécessaires et équipés de la solution
logicielle retenue.

10.5. BIM

Il sera mis a jour la maquette BIM VEFA au titre de DOE et pour utilisation en Exploitation-
Maintenance selon les modalités du CCTP BIM.

ARTICLE 11. IMPLANTATION DES OUVRAGES- ORGANISATION DU

CHANTIER — HYGIENE ET SECURITE

11.1. Piquetage général

Par dérogation au CCAG Travaux.

Selon nécessité des ouvrages a réaliser le Titulaire sera tenu de procéder lui-méme et sous sa

responsabilité au piquetage général des ouvrages. Les frais engagés par le Titulaire a cette
occasion sont explicitement compris dans le prix du marché.

11.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation au CCAG Travaux.

Selon nécessité des ouvrages a réaliser le piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés,
tels que canalisations ou cébles situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera
effectué dans les mémes conditions que pour le piquetage général.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué en méme temps que le piquetage
général.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des cables électriques,

le Titulaire doit 10 jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant des canalisations
ou cables.
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Par dérogation au CCAG Travaux, les sondages préalables nécessaires aprés notification du
Marché sont effectués a la charge du Titulaire, et sous sa responsabilité.

Par dérogation dudit article, il revient au Titulaire de recueillir auprés des services concédés les
mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution des travaux.

Tous les résultats doivent étre portés a la connaissance de la MOE.

Par dérogation du CCAG Travaux, les proces-verbaux de piquetage sont de la responsabilité du
Titulaire, qui doit les communiquer a la MOE.

Compte tenu du type de consultation, le risque financier d’erreur dans I'implantation des réseaux
est entierement supporté par le Titulaire.

11.3. DT/DICT

11.3.1. PHASE DE PREPARATION DU CHANTIER

Selon nécessité des ouvrages a réaliser le Titulaire prend a sa charge I'ensemble des obligations
qui incombent a « I'exécutant des travaux » visé aux articles R.554-24 et suivants du Code de
I'environnement.

En particulier, pendant la phase de préparation du chantier, le Titulaire :

* Consulte le Guichet Unique

« Etablit la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et en conserve un
exemplaire sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci. Cette DICT est renouvelée en tant
gue de besoin en cas de différé des travaux, et au minimum tous les 3 mois

* Informe le Maitre de I'Ouvrage et le responsable de projet en cas de non-réponse, aprés relance,
par les exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité

11.3.2. PHASE DE REALISATION DES TRAVAUX

Selon nécessité des ouvrages a réaliser le Titulaire effectue par tout moyen approprié le marquage
des réseaux indiqués par les exploitants.

Le Titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités
appropriés, de la localisation des réseaux qui ont été identifiés puis repérés. Il s’assure de leur
formation et de leur qualification minimale nécessaire.

En cas de découverte fortuite de réseaux, le Titulaire en informe par écrit le Maitre de I'Ouvrage.

En cas de différence notable entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les
informations portées a la connaissance de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un risque pour
les personnes liées au risque d’endommagement d’'un ouvrage sensible pour la sécurité, le
Titulaire sursoit aux travaux adjacents jusqu’a décision du Maitre de I'Ouvrage, prise par un ordre
écrit, sur les mesures a prendre.
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11.4. Organisation du chantier

Les emplacements nécessaires situés dans I'emprise fonciére mise a disposition par le Maitre
d’Ouvrage seront mis gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses installations de chantier et
dépbts provisoires de matériels et matériaux.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le Titulaire fera son affaire des autorisations d’occupation de voiries en cas d’encombrement sur
bas-c6té et également de circulation de camions et de sorties sur la voie publique.

Sont a la charge du Titulaire et comprises dans le prix du marché les dépenses d’investissement,
d’entretien ou de consommation suivantes :

11.4.1. DEPENSES D’INVESTISSEMENT

e L’organisation du chantier pour permettre a tout moment le déroulement des travaux dans
le respect du marché,

e Des I'obtention de toute autorisations administrative (DP, PC, AT, etc) ou décision de non-
opposition (ou a défaut, I'attestation du Titulaire de demande de la non-opposition), le
Titulaire devra I'affichage sur le terrain suivant les dispositions du code de I'urbanisme et
fourniture des éléments nécessaires par le Maitre de I'Ouvrage et la MOE.

e Dés l'ouverture du chantier, le Titulaire doit fournir et mettre en place un panneau de
chantier (dimensions minimales 3 m x 4 m) pour indiquer la description sommaire de
I'opération, les noms, adresses et spécificités des intervenants, y compris cotraitants et
sous-traitants, date de commencement des travaux et date présumée de leur achévement,
ainsi que — lorsque connu - le numéro des autorisations et décisions de non-opposition
obtenues (permis de construire, ...).

o |l fournit et installe les éléments de communication destiné a l'information du public selon
les indications données par le maitre d'ouvrage dans les documents du Marché.

o les frais de tracé, d'implantation, de constatation des ouvrages faits ou a faire, leur
mesurage, pesage, les frais d’établissement des épures, calibres, modéles, maquettes
nécessaires, etc.,

e ['organisation de la base de vie et des installations d’hygiéne (y compris raccordement,
entretien et nettoyage), y compris leur adaptation éventuelle a I'évolution du chantier, y
compris installation temporaires de I'encadrement (MOA, MOE, ...) selon les prescriptions
du Marché et notamment le CCTC, le CCTP Installations de chantier et la Note
d’Organisation de Chantier et ses annexes,

e [installation de bureaux/salle de réunion précisés a l'article [¢] du CCTC pour mise a
disposition du Maitre d’Ouvrage,

e tous les ouvrages nécessaires a la sécurité des travailleurs du chantier : installation des
dispositifs communs de sécurité sur le chantier (garde-corps, mains courantes,
passerelles, éclairage, etc.) ainsi que leur entretien, leur remise en état et leur démontage,

e tous les ouvrages nécessaires a la sécurité du chantier (les clétures périphériques de type
compatible avec les exigences de la ville de Saint-Denis et des services instructeurs, leur
entretien pendant la durée des travaux et leur démontage a la fin du chantier avec éclairage
d’ambiance, leur déplacement éventuel en cours de chantier, les portails d’accés avec
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serrure, les fermetures provisoires de batiments nécessaires pour interdire I'acces en
dehors des heures de chantier),

le gardiennage du chantier selon les prescriptions du Marché,

I'exécution des voies d’acces provisoires et des branchements provisoires (eau, électricité,
téléphone...),

les frais d’installation et d’organisation du chantier, y compris leur adaptation (occupation
temporaire de I'espace public, déplacement d’arrét de bus...),

les frais de raccordement des réseaux secs et humides des installations de chantier,

les frais relatifs aux essais de fonctionnement et de performances des installations,
notamment et sans caractere exhaustif :

o réception des plateformes (essais a la plague),

contréle des niveaux d’éclairement,

o acoustique du batiment en phase chantier (notamment sur le témoin) et en phase
réception,

o essais liés aux PAQ que le Titulaire met en ceuvre sur les sujets sensibles du projet
(éléments et revétements de facade et de toiture, sols, cablages courants faibles,
techniques particulieres, incorporations, etc.),

o Essais liés a la thermique du batiment (dont essais a la caméra infrarouge),

o Passage caméra dans les réseaux sous dallage, enterré (assainissement),...

o Essais AQC,

o

* la création et I'entretien des voies, chemins, passerelles, rampes et tout ouvrage nécessaires a
la circulation dans le chantier,

* le nettoyage et remise en état des voies publiques et privées, réseaux d’eau, d’électricité et de
téléphone, ayant subi des dommages provoqués par les engins de chantier,

* les frais de gros et petits matériels, échafaudages, équipages, outillages nécessaires a la
préparation, la confection, la mise en ceuvre des ouvrages et installations, y compris les frais
résultant des manutentions et chargements que le chantier peut comporter,

* les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d’emploi et leur manutention dans
I'enceinte du chantier.

11.4.2. DEPENSES D’ENTRETIEN

les charges temporaires de voirie et de police,

les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

Pour le nettoyage du chantier :

les cotraitants et sous-traitants doivent laisser le chantier propre et libre de tous déchets
pendant et aprés I'exécution des travaux ; le Titulaire fera son affaire de I'évacuation de
ses propres déchets,

les cotraitants et sous-traitants doivent procéder a la protection de I'ouvrage ou des parties
d’'ouvrages déja réalisées, au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des
installations qu’elle aura salies ou détériorées,
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* les cotraitants et sous-traitants ont a leur charge I'enlévement des déblais excédentaires
et leur transport aux décharges publiques.

11.4.3. DEPENSES DE CONSOMMATION

Selon les prescriptions du Marché et notamment le CCTC, le CCTP Installations de chantier et la
Note d’'Organisation de Chantier et ses annexes sont a la charge du Titulaire les dépenses
suivantes :

* eau, électricité, téléphone,
« frais d’exploitation des ascenseurs de chantier (y compris liftier le cas échéant),

« climatisation des locaux du chantier et, s’il y a lieu, de 'ouvrage, objet du ou des marchés de
travaux, y compris combustibles et/ou énergie nécessaire pour les essais,

« préchauffage des locaux en zone travaux en cas de température trop basse pour les corps d’état,

« chauffage des locaux de base vie et d’encadrement,

« frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés.
L.

11.5. Installations de chantier

Les installations de chantier ne devront géner en rien 'avancement du chantier ni la livraison des
ouvrages, ni les interventions des opérateurs tiers (ex : livraison mobilier, etc) ni le fonctionnement
de I'établissement ainsi que I'accés des engins de secours et de sécurité (engins pompiers) ou de
collecte des déchets.

En fin de travaux, le terrain hors site et les surfaces dans le site devront étre remis net de toutes
installations et complétement nettoyé.

Le Titulaire fera son affaire des moyens de levage et mise en ceuvre nécessaires a I'exécution de
ses prestations. Les emplacements nécessaires pour les installations de chantier de toutes les
entreprises, les dépbts de matériaux et d’équipements, les voies d’accés aux constructions, les
emplacements de parking de véhicules seront déterminés par le Titulaire sur 'emprise fonciére
mise a sa disposition par le Maitre d’Ouvrage et seront définis dans le PPSPS.

11.5.1. LOCAUX MIS A DISPOSITION DU MAITRE D'OUVRAGE

Les installations suivantes seront réalisées par le Titulaire selon les prescriptions du Marché et
notamment le CCTC, le CCTP Installations de chantier et la Note d’Organisation de Chantier et
ses annexes.

11.5.2. LOCAUX POUR LE PERSONNEL

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
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d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation, ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration
bénéficiant de I'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a

celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

11.6. Hygiene et sécurité du chantier

11.6.1. HYGIENE DU CHANTIER

Le Titulaire devra respecter la recommandation n° T1-91 du Groupe permanent d’étude des
marchés de travaux parue au BOCCRF du 22 février 1991 et selon les prescriptions du Marché et
notamment le CCTC, le CCTP Installations de chantier et la Note d’Organisation de Chantier et
ses annexes sont a la charge du Titulaire.

En particulier, le Titulaire s’engage a atteindre le niveau de propreté dit amélioré (PA) avec les
compléments apportés par le maitre d'ouvrage qui se traduit par :

* le nettoyage des véhicules : deux fois par semaine et a la sortie des véhicules,
* le nettoyage de la voirie empruntée : deux fois par semaine,

* la mise en place d’un dispositif de nettoyage complet des roues des camions de chantier devant
emprunter la voirie publique,

* le bachage systématique des camions transportant des déblais,

* les prestations concernant les clétures : planches neuves, panneaux (de téle, de plastique etc.)
de réemploi en bon état, dispositif anti-affiche, grillage en métal déployé,

« installations de bureaux et d’hébergement du personnel : modules ou baraquements en bon état,
fraichement repeints,

» Désinfection hebdomadaire totale des locaux de chantier par une entreprise spécialisée
(attestation hebdomadaire a remettre),

* Installations de poubelles a pédale,

* Installation de points d’eau a I'extérieur de la base-vie en cas de condamnation des sanitaires
d’étages existants.

Les Entrepreneurs et les installateurs doivent, pendant les travaux, la protection, la surveillance et
le propre nettoyage de leurs ouvrages et des locaux, aprés manutention ou aprés pose et
enlévement des gravas afin de livrer les lieux, matériel et installations en parfait état de propreté.
Le Titulaire devra mettre en ceuvre la réglementation relative aux déchets de chantier et a a sa
charge 'organisation du tri et I'évacuation de ceux-ci.

Si, malgré ces prescriptions, et aprés constat contradictoire, le site du chantier n’était pas maintenu
dans un état de propreté suffisant pendant 'exécution des travaux, ou si les locaux n’étaient pas
livrés dans I'état définitif de nettoyage souhaité, la MOE pourra ordonner, chaque fois qu’il jugera
nécessaire, le nettoyage du chantier ; les frais correspondants seront imputés au Titulaire.
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Dans le cas ou, malgré les ordres de service, ce nettoyage n’aurait pas été réalisé de fagon
satisfaisante, le Maitre d’Ouvrage pourra aprés mise en demeure faire appel a une Entreprise
spécialisée de nettoyage, aux frais du Titulaire.

Les Entrepreneurs et installateurs amenés a intervenir sur le chantier prendront toutes dispositions
pour protéger de facon efficace, pendant le cours des travaux, tous les matériaux, appareils,
canalisations, revétement, batiments existants et en cours de construction etc. Dans tous les cas,
ils en feront leur affaire personnelle en relation avec les autres entreprises, et ce jusqu’a la
réception des installations, en s’engageant en cas de besoin a garantir le Maitre d’Ouvrage contre
toute responsabilité a 'occasion de dégats, détournements, etc.

11.6.2. SIGNALISATION DU CHANTIER

Le Titulaire doit tout balisage selon les besoins du code de la route et du PGC.

11.6.3. NUISANCES LIEES AU CHANTIER

Le chantier devra étre conduit de fagon & causer un minimum de géne aux riverains.

Le Titulaire garantit que les engins de chantier qu’il utilisera seront homologués, en matiére
d’émissions de bruits en particulier, lorsque cela est réglementaire.

Toute précaution sera prise pour éviter les nuisances sonores trop importantes de la part des
engins de chantier.

L’activité du chantier, en période nocturne, ne devra entrainer aucune nuisance sonore, sauf
conditions particuliéres et aprés accord du Maitre d’Ouvrage.

Toute précaution sera prise pour limiter I'émission de poussiéres.

En outre, le Titulaire respecte les dispositions relatives a la charte environnementale d’organisation
du chantier décrite dans la notice environnementale (PIECE n° [¢] du Marché).

11.7. Horaires de travail

Le Titulaire garde la responsabilité de I'obtention selon le code du travail et le réeglement de Ville
des autorisations administratives nécessaires, selon la durée ou la période de travail de ses
équipes de personnel.

ARTICLE 12. PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN

CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

12.1. Provenance des matériaux, matériels et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction qui n'est pas déja fixée par
le C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G devra étre soumis a la MOE.

Emploi de techniques non courante : dans le cas exceptionnel de mise en ceuvre de techniques

non courantes et aprés accord exprés du Maitre d'Ouvrage, le Titulaire prendra a sa charge
I'ensemble des compléments de police d’assurance MOTNC que les autres acteurs de I'opération
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auront d0 souscrire, ce qui inclut les surcouts des polices d’assurance de la maitrise d’ouvrage
(Dommage-ouvrage + CCRD) et de ses prestataires intellectuels.

12.2. Caractéristiques — qualités — vérifications —essais - épreuves

Les travaux traditionnels sont soumis aux dispositions des Eurocodes, normes, lois, décrets,
arrétés, en vigueur.

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, conformes en tous points aux régles de I'Art,
exempts de toute malfacon et présenter toute la perfection nécessaire, sur les aspects techniques
et esthétiques. S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux
frais du Titulaire.

Pendant I'exécution des travaux et pendant toutes les périodes de garantie, le Titulaire doit se
soumettre a toute vérification qui serait demandée par la MOE, le CSPS, le CT, et se préter a
toutes opérations telles que déposes, sondages, le tout a ses frais avanceés, risques et périls.

Au cas ou le remplacement des matériaux ou la réfection des ouvrages seraient reconnus
nécessaire par la MOE, le Titulaire supporterait les dépenses qu'entrainent ces réfections et
réparations de quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités mémes locatives s'il
y alieu.

Dans le cas contraire, les dépenses d'investigations et de remises en état éventuelles seront a la
charge du Maitre d'Ouvrage.

Le Titulaire est responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage des fautes ou malfacons commises par
les entrepreneurs spécialisés dont il s'est assuré le concours, leurs agents ou leurs ouvriers.

En cas d'emploi de procédés ou d'appareils brevetés, en tout ou en partie, le Titulaire garantit le
Maitre d'Ouvrage contre toutes revendications des tiers et notamment des titulaires des brevets.

Toutes justifications, tous résultats d'analyses et d'essais seront donnés a la MOE, au CSPS, au
CT suffisamment tot pour permettre leur examen et éventuellement leur modification.

Le Titulaire est pleinement responsable de la précision de ses études, mesures, mises au point de
travaux.

Il devra comparer et vérifier d'une fagon continue toutes les dimensions et alignements.

12.2.1. VERIFICATIONS SUR CHANTIER

Les études du Titulaire définissent les compléments et dérogations éventuels a apporter aux
dispositions du CCAG Travaux et du CCTG aprés accord de la MOE concernant les
caractéristiques et qualités des éléments de l'installation, du matériel de base, des appareils, des
matériaux et des produits.

lIs définissent également les modalités de vérification, essais et épreuves de ces caractéristiqgues
et qualités, sur le chantier.

Ces vérifications, essais et épreuves, sont effectuées sous le contrble de la MOE et du CT par le
personnel du Titulaire, de ses sous-traitants ou de ses fournisseurs disposant des appareils de
mesure nécessaires, aux frais du Titulaire, la rémunération de ces prestations étant incluse dans
le prix du Marché.
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Toutefois, ces vérifications peuvent étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de contrdle,
au choix du Maitre d’Ouvrage, a la charge du Titulaire.

12.2.2. VERIFICATIONS EN USINE

Les études du Titulaire précisent quels matériaux et éléments de l'installation, matériel de base,
appareils, font I'objet de vérifications ou de surveillance de fabrication dans les usines, magasins
du Titulaire, de ses sous-traitants éventuels ou de ses fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

Les vérifications sont assurées sous le controle de la MOE par le personnel du constructeur ou
fabricant, aux frais du Titulaire, la rémunération de ces prestations étant incluse dans le prix global
forfaitaire du Marché.

Toutes ces vérifications peuvent étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de contréle,
au choix du Maitre d’Ouvrage, a la charge du Titulaire.

12.2.3. ESSAIS ET VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

La MOE peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
Marché :
+ s'ils sont effectués par le Titulaire par suite d’'anomalies constatées, ils sont a la charge du
Titulaire ;
+ s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre d’Ouvrage, a moins qu'il
ne s'agisse de contrbles nécessités par des ouvrages réalisés par I'Entreprise, et
présentant des anomalies.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG Travaux.

12.2.4. ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Le Titulaire devra présenter un échantillonnage complet des matériels, matériaux et fournitures
qu'il utilisera pour réaliser 'ouvrage en conformité au CCTP et Cahier d’ Ambiance (Piéce N° [] )
présenté a I'offre.

A la suite de cette présentation, le Maitre d’Ouvrage fixe son choix.

Les produits retenus sont entreposés dans un local aménagé a proximité de la base vie du chantier
et n'en sont retirés qu'aprés accord de la MOE.

Apreés choix et confirmation, les appareils devront étre livrés sur le chantier dans leurs emballages
d'origine et munis de leurs étiquettes d'origine.

Le Titulaire réalisera les témoins dans un calendrier de réalisation des travaux qui permet leur
acceptation par le Pouvoir Adjudicateur.

Conformément au CCTC, aux prescriptions des CCTP et a la note Acoustique il devra étre réalisé,
au titre du Marché.

Les espaces témoins devront permettre la réalisation de tests acoustiques in situ représentatifs du

site ; ainsi le Titulaire ne devra pas choisir d'implanter les locaux témoins dans des dispositions
particulieres propres a fausser le jugement des tests — il est par ailleurs rappeler que I'acoustique
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est un engagement ferme dd par le Titulaire indépendamment des résultats obtenus sur les locaux
témoins.

Indépendamment de leur conformité avec les spécifications des documents d'exécution, les
matériaux et fournitures employés seront toujours neufs, d'un type normalisé, de premiére qualité
et mis en ceuvre avec le meilleur fini, suivant les régles de I'Art et de la bonne construction, a
I'exception des produits en réemploi qui seront strictement limités aux suivants :

Matériaux fléchés dans la note Environnementale :

In situ, issu des travaux de réaménagements et des travaux de la créche :
- Moquettes,
- Faux-plafonds,
- Luminaires,
Ex situ :
- Faux-plafonds,
- Ardoise pour jardiniére,
- Platelage bois,

Et qui en tout état de cause devront répondre aux exigences décrites aux pieces du Marché et
notamment au CCTP.

En l'absence de normalisation, les fournitures devront étre de fabrication courante, suivie et de
bonne qualité.

Les appareils devront avoir une estampille ou un certificat de qualité, délivré par un Organisme
Officiel, chaque fois qu'une telle qualification existe.

Les appareils devront étre garantis par leur constructeur pour l'utilisation envisagée.

Les appareils devront étre agréés par les services publics ou par les sociétés concessionnaires,
lorsque ces organismes ont un droit de contréle sur les installations du Maitre d'Ouvrage.

La MOE se réserve le droit de faire analyser par un laboratoire officiel, aux frais du Titulaire, tout
appareil, matériel ou matériau qui paraitrait suspect ou qui ne serait pas conforme aux
spécifications contractuelles.

Tout matériel commandé avant I'acceptation des échantillons par le Maitre d’Ouvrage pourra étre
refusé.

La constitution de prototypes pourra étre demandée au Titulaire, dont les frais seront intégrés dans
I'offre.

12.2.5. COMMANDES DE MATERIELS - MATERIAUX — FOURNITURES

Les commandes de matériels, matériaux, fournitures devront étre conclues dés l'acceptation des
échantillons par le Maitre d’Ouvrage.

Lorsque le Titulaire propose une marque avec une équivalence, il s’expose a ce que le Maitre de
I'Ouvrage refuse I'équivalence et retienne la marque initialement proposée.

Elles tiendront compte des impératifs dus au planning des travaux. En particulier, elles ne devront
pas permettre la rupture des stocks sur le chantier. Le montant de I'avance prend en compte la
possibilité de commandes anticipées pour prévenir les risques de difficultés d’approvisionnement.

Sur simple demande, le Titulaire devra remettre a la MOE les attestations de ses fournisseurs
garantissant I'exécution stricte des commandes.

CAND_F : Projet de CCAP _DIFFUSION 68



RC - Consultation PRA032079 - MGP Universeine

Si le dossier marché impose au Titulaire de s'approvisionner en certains matériaux, éléments ou
ensembles aupres de certains fournisseurs désignés par lui et a des prix convenus d'avance, le
Titulaire n'en devra pas moins s'assurer que ces matériaux, éléments ou ensembles répondent
aux conditions de qualité prescrites.

12.2.6. PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ)

Les sujets sensibles du projet devront faire I'objet d’'un PAQ, a mettre au point entre la maitrise
d'ouvrage, la MOE et le Titulaire. Ce ou ces PAQ porteront notamment sur :

* Incorporations et passages de cables non apparents ;

* Toute technique particuliere mise en ceuvre.

+ Adaptations acoustiques des cloisonnements au droit des facades et par cas particuliers
(adaptions sur charpente métalliques, adaptations sur menuiseries extérieures, adaptions sur
coffre de stores, ...)

* Mise en ceuvre des cloisons et vitrages de performances sensibles (CR4, FB6, ...)

» Suspension des luminaires sur cables restaurant

» Suspension sur cable des luminaires cafétéria et des tubes acoustique

ARTICLE 13. RECEPTION DES TRAVAUX

13.1. Définition

La réception est l'acte par lequel le Maitre d'Ouvrage accepte avec ou sans réserve, l'ouvrage
exécuté dans les conditions définies au C.C.A.G. travaux.

La réception des travaux s’effectue conformément aux stipulations prévues au CCAG-Travaux
relatifs a la réception, aux réceptions partielles et a la mise a disposition de certains ouvrages ou
parties d’ouvrages.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il
pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions du C.C.A.G
Travaux.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a
compter de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les slretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du
marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier
ouvrage réceptionné. Elles pourront étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement
propre a chacun des ouvrages réceptionnés.

Par dérogation au CCAG travaux, la prise de possession par le maitre de I'ouvrage, avant
l'achévement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrage doit étre
précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du pouvoir
adjudicateur et notifiées par ordre de service.

Sauf disposition figurant au sein des C.C.T.P., la réception ne peut étre prononcée que sous

réserve de l'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou
rendements obtenus, lorsque :
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= Les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des
travaux ou de remise des ouvrages pour les lots techniques ;

= Les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année ;

Sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des
sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats obtenus.

Conformément au CCAG Travaux, une période d’épreuve de 9 mois est prévue pour la vérification
de l'ensemble des systémes qui composent l'ouvrage dans le respect des objectifs
programmatiques fonctionnels, techniques et de performance fixés (chauffage, ventilation,

climatisation, rafraichissement, éclairage, systeme de sécurité incendie, sdreté, appareils
élévateurs, GTB, ...).

13.2. Demande de réception

En fin d’opération, le Titulaire produit un constat d’achévement des obligations contractuelles établi
par la MOE.

Sur la base de ce constat d’achévement validé par la MOE, le Titulaire est fondé a demander par
écrit 'organisation des opérations préalables a la réception au Maitre d’Ouvrage et a la MOE.

La MOE débute la procédure préalable a la réception des ouvrages (OPR) selon les modalités

prévues ci-aprés dans un délai de huit (8) jours a compter de la date de réception de la demande
exprimée par le Titulaire. Par dérogation aux dispositions du CCAG Travaux.

13.3. Opérations préalables ala réception

Les opérations préalables a la réception s’effectuent dans les conditions définies au CCAG
Travaux. Le Titulaire met a dispositions du Maitre d'Ouvrage et de la MOE I'ensemble des matériels
permettant d’effectuer les contréles.

La MOE est associée aux opérations de réception et a la mise en ceuvre de la garantie de parfait
achévement. Elle participe ainsi :

* aux opérations préalables a la réception des travaux,
* au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée,
* a 'examen des désordres signalés par le Maitre d’Ouvrage et la MOE,

* a la collecte et vérification du dossier des ouvrages executés, nécessaire a leur exploitation.

13.4. Proposition au Maitre d’Ouvrage

Dans le délai de 5 jours suivant la date du procés-verbal des OPR, la MOE fait connaitre au Titulaire
s’il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des
ouvrages et, dans l'affirmative, la date d’achévement des travaux qu’il a proposé de retenir ainsi
que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
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13.5. Décision du Maitre d’Ouvrage

La réception est prononcée sous réserve apres constat de I'exécution compléte du marché, et des
essais décrits aux attestations d’'essais de fonctionnement (AEF) publiées par 'AQC (en
remplacement des PV COPREC) concluants (a la charge du Titulaire), de la levée des avis
suspendus et défavorables du CT, de la constitution du DOE.

Il est a noter que les constats de la bonne satisfaction de I'atteinte des performances de 'ouvrage
feront I'objet de réserves s’ils n’ont pu étre établis au moment des OPR.

13.6. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Si certaines parties des ouvrages devaient étre mises a disposition du Maitre de I'Ouvrage alors
gue les travaux ne sont pas tout a fait achevés, cela ne vaudrait pas prise de possession ni
réception partielle tacite, le Titulaire conservant toutes ses responsabilités a cet égard.

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux. L’état des lieux sera dressé
contradictoirement entre la MOE et le Titulaire.

Dans le cas ou le délai global d'exécution se trouverait dépassé par la faute exclusive du Titulaire
et plus particulierement dans le cas ou les travaux auraient fait I'objet d'un refus de réception, le
Titulaire peut étre contraint de mettre a disposition certains ouvrages ou parties d’ouvrages non
encore entierement terminés ou réceptionnés.

Enfin, si cette occupation partielle nécessite la mise en route des équipements techniques avant
la fin du délai contractuel, le Titulaire s'engage par avance a accepter de conduire ou faire conduire
et d'entretenir ou faire entretenir, tout ou partie des installations, étant entendu que la réception de
ces installations n'est pas prononcée a la date de mise en route mais a la date de finition compléte.
Il appartient alors au Titulaire de souscrire les assurances garantissant sa responsabilité en qualité
d'exploitant-mainteneur.

Sans préjudice de ce qui est décrit ci-dessus, des précisions concernant certaines mises a
disposition sont décrites a l'article n° 14 des présentes.

13.7. Evacuation du chantier

Au terme des travaux, le Titulaire enlévera a ses frais tous les matériaux non employés, les déchets
de toutes espéces ainsi que les ouvrages provisoires. En cas de retard, il sera passible de la
pénalité définie a 'annexe 1 du présent CCAP / « repliement des installations de chantier ».

En outre, le Titulaire procédera a la remise en état compléte des lieux qui auraient fait I'objet de
détériorations diment constatées, par des installations et/ou engins de chantier, tant a l'intérieur
du lieu des travaux qu'aux abords immédiats.

Si I'exécution n'était pas terminée dans le délai prescrit, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit, 2
semaines (14 jours calendaires) apres la mise en demeure, de procéder a I'enléevement et faire

transporter a la décharge publique, les matériaux, matériels ou déchets en cause, le tout aux frais
du Titulaire, et sans qu'il puisse faire réclamation, la pénalité précitée étant en outre appliquée.

13.8. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le Titulaire devra remettre dans les conditions du CCAG Travaux & la réception, tous les plans et
documents conformes a I'exécution dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) tel que décrit
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aux documents du Marché et notamment les CCTP par dérogation du du CCAG Travaux. Ces
plans et documents, suffisamment nombreux et détaillés feront I'objet d’'un DOE unique a l'issue
du recollement avec le DOE de la VEFA (mise jour par compléments ou substitutions de pieces,
mise a jour des sommaires, ...), et, devront permettre au Maitre d’Ouvrage :

« d'exploiter le batiment,

« d'effectuer tous travaux neufs d’aménagement ou de renouvellement, dans les moindres
détails.

Cette documentation, en francais, devra comprendre notamment :

* le DOE de la VEFA mis & jour conformément a I'exécution,

* les pieces du dossier marché mises a jour conformément a I'exécution,

* les plans de récolement et les notes de calculs,

* les bordereaux de suivi de déchets,

* les plans des réseaux extérieurs dont le classement « A » est attesté par un géometre-expert,
« toutes notices de fonctionnement, d'entretien et spécifications nécessaires au bon usage, au
bon entretien et a la bonne exploitation des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur,

* les plans d'ensemble et de détails de l'installation et du matériel, conformes a l'exécution,

* les plans synoptiques de distribution des fluides,

* les notices de fonctionnement et d'entretien concernant l'installation et le matériel utilisé,

* la nomenclature détaillée des pieces de rechange avec désignation complete et précise,

* les proces-verbaux complets d'essais en usine du constructeur pour tout appareil installé
(moteurs, transformateurs, ventilateurs, pompes, compresseurs, chaudiéres, etc.),

* mise a jour du calcul RT 2020(ou reglementation en vigueur) définitif ’EXE si concerné,

* la maquette BIM mise a jour,

13.9. Délai de levée de réserves

En application du CCAG-Travaux, s'il apparait que certaines prestations prévues par les
documents particuliers du marché et devant encore donner lieu a réglement n'ont pas été
exécutées, le maitre d'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire
s'engage a exécuter ces prestations dans le délai précisé dans la décision de réception, ce délai
ne pouvant excéder trois mois. La constatation de I'exécution de ces prestations doit donner lieu
a un proces-verbal dressé dans les mémes conditions que le procées-verbal des opérations

préalables a la réception, prévu au CCAG-Travaux.
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ARTICLE 14. MISE A DISPOSITION D’OUVRAGES - INTERVENTION DE

TIERCES ENTREPRISES

14.1. Objet

L’Entrepreneur accepte que le Maitre d’Ouvrage ou les futurs utilisateurs des locaux puissent
effectuer divers travaux sous la surveillance du Titulaire, avant la réception des travaux
d’aménagements (objet du jalon partiel de l'article 4.3.4 des présentes), en méme temps que ces
derniers, objet du Marché, dans le cadre de mise a disposition anticipée de zones qui ne vaudront
pas transfert de la garde du chantier qui sera conservée par le Titulaire.

Il est précisé que les « entreprises tierces », « tiers » dans cet article concernent les entreprises
missionnées directement par le Maitre de I'Ouvrage - sont ainsi exclues les sous-traitants quel que
soit leur degré de sous-traitance, les cotraitants, les membres du groupement titulaire, leurs
fournisseurs, leurs fabricants, leurs prestataires quels qu’ils soient.

Une convention de mise a disposition fixant les conditions et modalités de celle-ci sera signée
selon le modéle figurant en annexe [*] des présentes.

La rémunération du Titulaire sera dans ce cas inclue dans ses honoraires pour les travaux tiers
suivants :
- Travaux de la créche,
- Travaux de mise en ceuvre du brouillard d’eau dans le parking,
- Travaux de mise en ceuvre des clétures périphériques définitives,
- Travaux d’installations des entreprises en charge de [I'exploitation-maintenance
(notamment restauration),
- Travaux de mise en ceuvre du mobilier, raccordement mobilier aux nourrices, etc.
- Travaux d’installations de la solution DAS, WIFI, IT, tablettes de réservations de salles,
autres réseaux de communications de la DTNUM,
- Travaux d'aménagement des coques commerciales,

Cette rémunération comprend notamment tous les frais du Titulaire (pilotage, études nécessaires,
frais généraux, frais de chantier, gestion des zones logistiques, S.A.V., assurances, ...). Toutefois
si I'entreprise tierce retenue utilise des moyens présents sur le chantier appartenant au Titulaire
alors celle-ci participera de ce fait au compte prorata.

Ces zones et les dates de Mise a disposition anticipée sont celles visées des dates jalons et délais
partiels identifiées a I'article n° 4.3.8 des présentes.

Si d’autres travaux tiers devaient avoir lieu, la rémunération du Titulaire sera dans ce cas égale a
[*] % du montant HT des travaux confiés a I'entreprise tierce représentant tous les frais de
I'Entrepreneur (pilotage, études, frais généraux, frais de chantier, S.A.V., assurances, ...). Ce
coefficient sera de [*] % si I'entreprise tierce retenue utilise des moyens présents sur le chantier et
participe de ce fait au compte prorata.

14.1.1. Précisions sur la mise en ceuvre du mobilier et le raccordement de celui-ci

Selon le planning de validation du micro-zoning et calendrier de travaux il sera procédé aux étapes
ci-apres. L’entreprise assurera l'intégration des mesures conservatoires, s’assurera de la
compatibilité d’intégration, et coordonnera les enchainements de taches de 'ensemble des travaux
des tiers. Ces travaux des tiers seront également représentés au calendrier d’études et de travaux
de I'entreprise.
Les taches d’intégration du mobilier porteront notamment sur (liste non limitative):

e Dépose moquette
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Ouverture faux-plancher

Pose et/ou modification chemin de céble et/ou emplacement nourrices

Tirage de cables CFO y compris calfeutrements

Tirage de cables Cfa autre que GTB y compris calfeutrements, par les tiers
Fermeture de plancher y compris déplacement des dalles avec balayettes passe-cables
Repose moquette

Dépose faux-plafonds

Reprise réseaux CVC, CFO et Cfa (GTB et SSI) et terminaux CVC, CFO et Cfa (GTB et
SSI) en faux-plafond

Reprise réseaux et terminaux autre que GTB en faux-plafond, par les tiers

Pose et/ou modification chemin de céble

Tirage de cables CFO y compris calfeutrements

Tirage de cables Cfa (GTB et SSI) y compris calfeutrements

Tirage de cables Cfa autre que GTB y compris calfeutrements, par les tiers
Repose des faux-plafonds

Pose des cloisons amovibles et non amovibles

Incorporation CFO et CFa dans les cloisons le cas échéants

Fermeture cloisons

Pose des goulottes 2 ou 3 compartiments

Tirage de cables CFO

Tirage de cables Cfa (GTB et SSI)

Tirage de cables Cfa autre que GTB, par les tiers

Pose des terminaux CFO dans les cloisons

Pose des terminaux Cfa autre que GTB dans les cloisons, par les tiers

Pose du mobilier par les tiers

Raccordement du mobilier par les tiers

Essais CFO/Cfa a 'avancement par I'entreprise et les tiers selon périmetre travaux

14.1.2. Précisions sur les travaux d’installations de la solution DAS, WIFI, IT, autres
réseaux de communications de la DTNUM

L’entreprise tiendra compte qu’il est possible dans certains locaux, qu’il soit nécessaire de procéder
aux OPR, avant les interventions complétes des prestataires du MOA. |l sera alors procédé, au
cas par cas des locaux, et a la discrétion de la MOE, soit (liste non limitative):

La repose des faux- planchers (compris moquette) et des faux-plafonds au préalable des
OPR

La repose aprés OPR et au plus t6t aprés passage des prestataires du MOA ; aussi bien
pendant la période de levé des réserves que celle d’Exploitation-Maintenance.

La repose, par les prestataires du MOA, des faux- planchers (compris moquette) et des
faux-plafonds au préalable des OPR

14.1.3. Précisions sur les travaux de la créche, le brouillard d’eau et dans le parking et les
clétures périmétriques

A la prise de possession du site par I'entreprise, celle-ci intégrera a sa proposition d’installations
de chantier et de calendrier de travaux de :

La réalisation d’'une Créche a RDC du batiment B1B (Ampére), dans son connecteur sud
et une partie de son aile. Les interventions concerneront le R-1 (passage de réseaux
notamment), le RDC, et les niveaux supérieurs (passage de gaine notamment).

La mise en ceuvre d'un systéme d’extinction par brouillard d’eau sur 'ensemble du parking.
Les interventions concerneront le R-1 et le R-2.

La mise en place des cl6tures définitives, portes et portillons du site. Les interventions
concerneront le périmétre extérieur de la parcelle.
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14.2. Modalités d'Intervention

Il est entendu que les entreprises mandatées par le Maitre d’Ouvrage ou les futurs utilisateurs
doivent respecter les régles de fonctionnement du chantier qui seront établies par le Titulaire
pendant la période de préparation et soumis a la validation du Maitre d’ceuvre d’Exécution.

En cas de désaccord sur les modalités d’intervention et d’accés, celles-ci seront définies de droit
par le Maitre d'ceuvre d’exécution sans perturber le bon fonctionnement du chantier.

Le Titulaire s’oblige, a compter de l'intervention des entreprises tierces chargées de ces travaux a

— assurer 'ordonnancement, le pilotage et la coordination nécessaires pour que ces
travaux soient réalisés concomitamment avec la fin du chantier des travaux du
Marché ou selon I'état d’achévement qui sera convenu avec le Maitre de I'Ouvrage
préalablement a l'intervention des entreprises tierces;

— s’assurer, de concert avec le ou les Coordonnateur SPS, que lintervention de la ou
des entreprises en charge de ces travaux respecte les regles de sécurité ;

— s’assurer, de concert avec le ou les Bureaux de Contréle, que l'intervention de la ou
des entreprises en charge de ces travaux ont bien recgu les VISA et avis conformes
notamment pour ce qui concerne les ouvrages qui toucheraient simultanément le
Titulaire et les entreprises tierces ;

— s’assurer, de concert avec le ou les CSSI, que I'intervention de la ou des entreprises
en charge de ces travaux ont bien respecter les procédures, VISA et avis notamment
pour ce qui concerne les ouvrages qui toucheraient simultanément le Titulaire et les
entreprises tierces ;

— faire respecter le reglement de chantier ;

— réaliser les consignations des différents réseaux, mises en sécurité et opérations
diverses - notamment sur les ouvrages extérieurs aux zones mises a disposition —
nécessaires a la bonne exécution des travaux tiers ainsi qu’au maintien en bon
fonctionnement des installations du site,

— apermettre aux entreprises réalisant ces travaux de participer au compte prorata et
d’utiliser les installations du chantier ;

— amettre a la disposition de ces entreprises les moyens de levages, de livraison, de
stockage, de logistique ou plus généralement d'interventions.

14.3. Etat des Lieux

Pour les mises a dispositions des locaux dans lesquels le Titulaire et les entreprises tierces
interviennent, un état des lieux contradictoire sera réalisé aux frais du Titulaire entre celui-ci, les
entreprises tierces, le promoteur de la VEFA (s'il est toujours dans la cause) et le Maitre d’ceuvre
d’Exécution.

Avant début d’exécution des travaux et a la fin des travaux, le Titulaire fait établir a ses frais tous
les états des lieux avec constats d’huissiers, photos, relevés ou autres documents utiles a la
détermination et/ou la préservation de sa responsabilité vis & vis des Tiers privés et publics et du
Pouvoir Adjudicateur.
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Aprés la mise a disposition de ses locaux et pendant la durée des travaux des entreprises tierces,
le Titulaire n'est pas responsable des dégradations éventuelles occasionnées auxdits locaux par
ces entreprises tierces.

Le Représentant du Pouvoir adjudicateur et toute partie intéressée sont invités par le Titulaire a
participer & ces états des lieux. Les constats sont communiqués au Représentant du Pouvoir
Adjudicateur. Le périmétre de I'état des lieux intégre notamment 'ensemble des ouvrages propriété
du Pouvoir Adjudicateur, implantés sur le site et susceptibles d’étre dégradés en cours d’opération.

ARTICLE 15. ECONOMIE CIRCULAIRE

Le Titulaire devra notamment respecter 'article 58 de la loi du 10 février 2020 relative a la lutte
contre le gaspillage et a I'économie circulaire (dite loi AGEC). Il aura I'obligation de répondre aux
exigences du décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif & I'obligation d'acquisition par la commande
publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matiéres recyclées.

ARTICLE 16. PRIX

Par dérogation au CCAG Travaux.

16.1. CARACTERE DES PRIX

Conformément aux dispositions du CCAG-Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes,
et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d‘exécution des travaux et
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent ces travaux.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir par
le maitre d’ouvrage, sauf mention contraire expresse dans les documents particuliers du
marché public.

Les prix contractuels sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les mentions relatives a la TVA, taux et montant, n‘ont qu’une valeur indicative et ne
s'imposent aucunement a l'administration en cas de divergence de taux par rapport a la
légalité fiscale.

En cas d’‘erreur sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée commise par le titulaire, les
prestations seront payées sur la base du taux de TVA rectifié.

Le présent marché comporte des prestations a prix global et forfaire pour la partie réalisation
des travaux et des prestations a prix unitaires pour la partie exploitation-maintenance.

- des prix forfaitaires qui s’appliquent aux prestations décrites dans le CCTP et identifiées dans
le cadre décomposition des prix forfaitaires (DPGF) annexée a |'acte d’engagement (AE) du
présent marché. Pour rappel, le prix forfaitaire rémunére le titulaire pour une prestation
indépendamment des quantités mises en ceuvre pour leur réalisation.
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- des prix unitaires déterminés a partir des prix indiqués dans le cadre d’un bordereau unitaire
de prix (BPU) annexé a |'acte d’engagement (AE). Les prestations a prix unitaires font |'objet
d’un bon de commande conformément aux dispositions a l'article 16.2 du présent CCAP.

16.2. Modalités de passation des bons de commande

Les prestations exécutées par de bons de commande sont émis sur demande expresse de
I'administration et adressés au titulaire par échanges électroniques.
Chaque bon de commande émis indique notamment :

- La référence de I'accord-cadre ;

- Lenuméro et la date d'émission de la commande ;

- La désignation de la prestation ;

- Les quantités, délais et lieux d'exécution ;

- Le coUt total H.T, le taux de T.V.A et le co0t T.T.C de la commande ;

- Le numéro d’engagement juridique ;

- Le code du service exécutant.

Les modalités de réglement des travaux réglés & bons de commande sont les suivantes :

Concernant les travaux sur bons de commande réglées par application aux quantités
réellement exécutées des prix figurant au sein du bordereau des prix unitaires (BPU), les
paiements sont effectués aprés exécution des travaux, objet de chaque commande. Chaque
commande fait 'objet d’'une facturation séparée.

Les travaux sur bon de commande qui ont donné lieu a un commencement d'exécution ouvrent
également droit & des acomptes. Les acomptes n'ont pas le caractére de paiements définitifs.

La périodicité du versement des acomptes est fixée mensuellement et dans les mémes
conditions que pour les prestations liées réglés au forfait.

16.3. CONTENU DES PRIX

16.3.1. Prix relatifs a la phase travaux d’aménagement

Les prix du marché sont donnés hors TVA et comprennent tous les droits et taxes relevant de la
propriété industrielle ou commerciale ainsi que les dépenses communes du chantier visées a
l'article [¢] du présent CCAP.

Ces prix sont établis en prenant en considération :

* les conditions de fondations et de mise en ceuvre du génie civil résultant de la nature du sol et du
sSous-sol,

« I'état de livraison des ouvrages par le promoteur de I'opération,

* les contraintes dues a I'utilisation du domaine public et maintien du fonctionnement des services
publics,
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* la présence de canalisations et réseaux sur le site dont le Titulaire aura a charge les dévoiements
éventuels,

* les conditions d’intempéries et autres phénoménes naturels tels que décrits a l'article [].

Sont également inclus dans les prix, outre les dépenses visées a l'article [*] « organisation du
chantier, sécurité et protection de la santé » :

* 'ensemble des frais de reproduction,

* les frais d'études du projet ainsi que les frais de contréle général d'exécution des travaux et
installations jusqu'a la réception des ouvrages, y compris tous les essais,

* les frais d'études pour les adaptations éventuelles pendant la réalisation des travaux qui ne
résulteraient pas de modifications demandées par le Maitre d’'Ouvrage,

* la cession des droits de propriété intellectuelle (études, BIM...)

* les frais des études géotechniques cas échéant,

* les frais d'établissement des dossiers en vue des procédures administratives rendues
nécessaires a la bonne exécution des prestations (non compris les autorisations administratives
déposées par le Maitre de I'Ouvrage décrites a I'article 1.10 des présentes),

* les frais d'ordonnancement pilotage et coordination des études et des travaux,

* les frais d'ordonnancement pilotage et coordination des travaux des opérateurs tiers et de gestion
des zones et locaux mis a leur disposition,

* les frais pour défaillance éventuelle des cotraitants ou sous-traitants,

* les frais d'établissement des plans de détails d'exécution, des schémas d'installations,
nécessaires a l'exécution des travaux, des plans de synthese,

* les frais d'établissement des DOE,

* |les frais d'information et de formation du personnel chargé de I'utilisation et de I'entretien des
installations, limité au maximum a 4 demi-journées par fonction technique (téléphonie, alarme
incendie, contrdle d’accés et installation de traitement d'air...),

* les frais résultant des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers
travaillant sur le chantier et de plus précisément, celles résultant des reglements du ministére du
travail et les recommandations de 'OPPBTP,

* toutes mesures a prendre pour la sauvegarde, la bonne conservation ou la remise en état des
ouvrages et des lieux,

* les frais de mesures de prévention de I'hygiene et de la sécurité des travailleurs sur le chantier,

* les dépenses liées a la propreté de la zone, ainsi que I'évacuation et, le cas échéant, au traitement
des déchets générés ou induits par l'intervention du Titulaire,

* aux frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés,

* aux frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels existants sur I'installation
et détériorés par I'entreprise,
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* les frais et impOts de toutes natures frappant de quelque fagon que ce soit les salariés, le matériel,
les ingrédients, etc. ou les ouvrages ou parties d'ouvrages,
* |les frais et sujétion découlant :

- des exigences techniques de l'application de la réglementation en matiére de sécurité,
appréciation des risques, etc.,

- de la vérification réglementaire des installations techniques, matériels électriques, etc.,

* les mesures et dispositions nécessitant ou non des travaux demandées pour mise en conformité
par la CRAMIF, l'inspection du travail ou la médecine du travail (y compris la prise en compte des
dispositions ou réclamations des instances locales) ainsi que celles découlant du PGC et de ses
adaptations au fil du projet,

* les frais d’assistance des périodes de garantie (incluant les essais de garanties),

* les frais de levée des réserves et réparation des désordres pendant la période de garantie,

« |les frais de cautions bancaires éventuelles,

* les frais de brevet liés a I'emploi des matériaux et matériels prévus par le Titulaire,

* les frais d'assurance et de garanties conformément au CCAP,

* les frais de protection des ouvrages et tous les frais découlant de I'application du CCAG Travaux
et du programme des besoins,

* la marge bénéficiaire du Titulaire.

Les prix du marché comprennent tous les travaux et fournitures accessoires qui auraient pu
échapper au détail de la description des ouvrages, mais qui sont le complément indispensable
pour le complet et parfait achévement, conformément aux régles de l'art, et de la bonne
construction.

Par la suite, le Titulaire ne pourra se prévaloir d’'une omission dans cette énumération et devra
prévoir dans son prix global et forfaitaire 'ensemble des fournitures et de la main d’ceuvre
nécessaire afin d’obtenir les performances garanties et I'achévement complet des installations.
Le prix du marché ne tient pas compte :

* Des frais de contréle technique qui sont a la charge du Maitre d’'Ouvrage sauf AEF-AQC (ex
COPREC) et Consuels a la charge du Titulaire ;

* Des frais de coordination SPS qui sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

* Des montants relatifs a partir de la phase exploitation a la fourniture des ressources (énergie, eau
potable, communications) qui sont a la charge du Maitre d’Ouvrage.

16.3.2. Prix relatifs a la phase exploitation maintenance

Le Prix des Prestations d’Exploitation est réputé comprendre, notamment (liste non limitative) :

- Lavaleur des pieces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais
de la main-d'ceuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les
frais nécessités par les modifications apportées au matériel & l'initiative du Titulaire ;

- Toutes les opérations de gros entretien et renouvellement énumérées dans le Programme
et I'offre technique du Titulaire (note/plannings d’exploitation-maintenance) ainsi que celles
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qui, en cours d’exécution, s’avéreraient nécessaires a la remise des ouvrages a l'issue du
marché dans I'état précisé a l'article [];

- Toutes les opérations d’exploitation et de maintenance énumérées dans le Programme
Technique et dans I'offre technique du Titulaire (note exploitation-maintenance et planning)

- Le pilotage de I'exploitation-maintenance de I'immeuble et de la performance sur le
périmétre du marché ;

- La mise en ceuvre des actions attendues dans le cadre du pilotage et du suivi de la
performance et notamment de la mise en ceuvre du Plan de Mesures et de Vérifications ;

- Les actions correctives en cas de non-respect de I'Objectif de Performance ;

- Les actions de formation et de sensibilisation réalisées a destination des gestionnaires et
des usagers du batiment, selon les engagements du Titulaire figurant dans son offre
technique.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
Maitre
d’Ouvrage.

16.4. Avance

Sauf renonciation expresse du titulaire mentionné dans l'acte d’engagement, une avance est
accordée.

Pour toutes les prestations traitées a prix forfaitaire, une avance est accordée dans les conditions
définies a larticle R.2191-3 a R.2191-10 du code de la commande publique, soit « lorsque le
montant fixé dans le marché est supérieur a 50 000 €HT et si le délai d’exécution du marché est
supérieur a deux mois ».

Pour toutes les prestations traitées a bons de commande, une avance est également accordée
pour chaque bon de commande d’'un montant supérieur a 50 000 €.HT, sauf indication contraire
dans l'acte d’engagement et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2
mois. L’avance est versée au titulaire en une seule fois pour chaque bon de commande.

Conformément a 'option A de 'article 10 du CCAG-Travaux, le titulaire ou son sous-traitant admis
au paiement direct bénéficient d'une avance calculée en application du code de la commande
publique en respect des conditions mentionnées a l'article R. 2191-3.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de l'avance mentionné a larticle R. 2191-10 est fixé
a 30 (TRENTE) %.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code
de la commande publique, le taux de l'avance est fixé au taux minimal prévu a l'article
R. 2191-7 du Code de la commande publique a savoir 5 (CINQ) %.

L’avance est payée, sans formalité, dans un délai de 30 (TRENTE) jours a compter de la date de
notification du marché.

L’avance est remboursée selon les modalités fixées aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du code
précité.

Elle s'impute sur les sommes dues au titulaire par précompte et sur les sommes dues a titre
d’acomptes, de reglement partiel définitif ou de solde, dés que le montant du lot concerné atteint
ou dépasse 65,00 % (pour les prestations réglées a prix global et forfaitaire) ou dés que le montant
du bon de commande atteint ou dépasse 65,00 % du montant du bon de commande). Le
remboursement complet de l'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations

CAND_F : Projet de CCAP _DIFFUSION 80



RC - Consultation PRA032079 - MGP Universeine

exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre
du marcheé.

16.5. Reglement des comptes

Par dérogation au CCAG Travaux (intégration des prestations de service intellectuel et de
maintenance).

Tout versement d’acompte s’effectue, dans le cadre des articles L 2191-4 et R 2191 20 a R 2191-
22 du code de la commande publique.

La périodicité des acomptes est mensuelle. Les demandes d’acomptes et le solde sont justifiés a
partir du constat du service fait. Le paiement des acomptes n’a pas de caractére définitif.

16.5.1. PROJETS DE DECOMPTES ET REGLEMENT DES COMPTES

Le reglement des prestations se fait par des acomptes mensuels et un solde, dans les conditions
prévues ci-dessous.

Au plus tard le 15 de chaque mois, le Titulaire remet au Représentant du Pouvoir adjudicateur un
projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent ou antérieur, des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du Marché depuis le début de celui-ci.

Ce projet s’appuie sur la décomposition du prix global et forfaitaire figurant en annexe [*] de I'Acte
d’Engagement, et est accompagné :

- de la répartition des prestations entre les cotraitants ;

- les sommes a payer aux sous-traitants.

Le défaut de remise du projet de décompte mensuel entraine I'application des pénalités prévues a
I'Article 5 du présent CCAP.

Outre les mentions prévues par la réglementation, les demandes de paiement indiquent le numéro

du marché, le montant de la variation des prix et la référence obligatoire a mentionner
communiquée par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Le projet de décompte ainsi établi par le Titulaire est accepté ou rectifié par le Représentant du
Pouvoir Adjudicateur. Il devient alors le décompte mensuel.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas de caractére définitif et ne lient pas
les Parties.

Le titulaire émet alors la facture qu’il dépose sur le portail de facturation dans les conditions
précisées a l'article 16.5.4 ci-aprés.

Un double des demandes d’acomptes et les piéces jointes sont transmises simultanément au
Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Le Mandataire ou un représentant qu’il aura diment désigné sont les seuls habilités a présenter
les projets de décomptes.

Constatations des prestations réalisées pendant la Phase n°1 des Travaux d’Aménagements
Le projet de décompte est établi en fonction des valeurs d’avancement de chacune des
composantes du colt des Travaux d’Aménagements telles que mentionnées au cadre de
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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire auquel s’ajoute éventuellement la valeur des bons de
commandes exécuté.

Constatations des prestations réalisées pendant la Phase n°2 d’Exploitation-maintenance
Pendant la phase dExploitation-Maintenance, le réglement des Prestations d’Exploitation-
maintenance se fait, par des acomptes trimestriels (calculés sur la base du quart du forfait annuel
d’exploitation technique ) auquel s’ajoute éventuellement la valeur des bons de commandes
exécutés.

16.5.2. Paiement pour solde et décompte général global du marché :

16.5.2.1. Décompte général partiel définitif

A lissue de 'achévement complet de la Phase Travaux d’Aménagement, le Titulaire transmet un
projet de décompte général partiel au Représentant du Pouvoir adjudicateur dans les trente (30)
jours suivant 'achévement complet et sans réserve.

Ce projet de décompte général partiel récapitule le montant total des sommes auquel le Titulaire
prétend du fait de I'exécution des prestations de Travaux d’Aménagement (Phase n°1) et constitue
la demande de paiement pour solde de ladite phase n°1.

Si le projet de décompte général partiel final pour les Travaux d’Aménagement (Phase n°1) n'est
pas remis au Représentant du Pouvoir Adjudicateur dans le délai prévu ci-dessus, le Représentant
du Pouvoir Adjudicateur peut le faire établir, aux frais du Titulaire, aprés mise en demeure de ce
dernier restée infructueuse dans un délai de quinze (15) jours.

Le décompte général partiel adressé au Titulaire est signé par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur. Dans un délai de trente (30) jours a partir de la natification du décompte général
partiel, le Titulaire renvoie au Représentant du Pouvoir adjudicateur le décompte général partiel
revétu de sa signature, avec ou sans réserve motivée, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il
refuse de le signer.

Si la signature du décompte général partiel est donnée sans réserve motivée par le Titulaire, ou
en cas de silence gardé par le Titulaire dans le délai susmentionné, il devient le décompte général
partiel définitif du Marché pour la Phase n°1 Travaux d Aménagement.

Ce décompte général partiel définitif lie définitivement les Parties et éteint tout recours du Titulaire
au titre des prestations du Marché pour la part de la Phase n°1 des Travaux d’Aménagement.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
regle les sommes qu'il a admises.

16.5.2.2. Décompte général définitif

Au terme du Marché, le Titulaire transmet son projet de décompte général global au Représentant
du Pouvoir adjudicateur dans les trente (30) jours suivant la fin du Marché.

Ce projet de décompte général récapitule le montant total des sommes auquel le Titulaire prétend
du fait de I'exécution des prestations d’exploitation maintenance (Phase n°2), rappelle le montant
le décompte général partiel définitif en ce qui concerne les Travaux d’Aménagement (Phase n°1),
et constitue la demande de paiement pour solde.
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Si le projet de décompte général final pour I'exploitation-maintenance (Phase n°2) n'est pas remis
au Représentant du Pouvoir Adjudicateur dans le délai prévu ci-dessus, le Représentant du
Pouvoir Adjudicateur peut le faire établir, aux frais du Titulaire, aprés mise en demeure de ce
dernier restée infructueuse dans un délai de quinze (15) jours.

Le décompte général adressé au Titulaire est signé par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
Dans un délai de trente (30) jours a partir de la notification du décompte général, le Titulaire renvoie
au Représentant du Pouvoir adjudicateur le décompte général revétu de sa signature, avec ou
sans réserve motivée, ou fait connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve motivée par le Titulaire, ou en cas
de silence gardé par le Titulaire dans le délai susmentionné, il devient le décompte général définitif
du Marché et solde le Marché.

Ce décompte général définitif lie définitivement les Parties et éteint tout recours du Titulaire au titre
des prestations du Marché.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur
regle les sommes qu'il a admises.

16.5.3. VARIATION DANS LES PRIX

16.5.3.1. Modalités de révision des prix

Les prix du marché de réalisation-exploitation-maintenance sont forfaitaires et révisables.
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de notification P(0).
Dans ces formules :

- 0,15, 0,20 = termes fixes,
- 0,20 0,80 et 0,85 = coefficients multiplicateur fixe

Pour la phase travaux d’aménagements :

Les prix du marché seront révisés chague mois avec les coefficients ci-dessous.

Ainsi le prix révisé P(M) des prestations du mois M est alors :
P(M)=P(0)x [0,15+ 0,85 BT01d/ BTO10]

Ou:

=BTO01d = Indice tout corps d’état définitif connu le dernier jour du mois d’exécution des prestations,
= BTO01o = Indice tout corps d’état définitif du mois zéro correspondant au mois de la notification
du Marché,

Nota : La révision ne s’opérera pas pour la période de levée des réserves, les coefficients a
prendre en compte seront la part des ouvrages réalisés pendant la levée des réserves sont ceux
établis au moment de la réception. Toutefois, en aucun cas I'application des coefficients, ne devra
étre de nature a prolonger les délais de levées des réserves ou bien augmenter le nombre et la
propriété des réserves.
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Pour |la phase exploitation-maintenance :

Le prix forfaitaire des Prestations d’Exploitation et de Maintenance est révisable annuellement a la
date anniversaire du mois de la notification du Marché. La révision est calculée par application de
la formule suivante :

P(n) = P(o) x [0,20 + 0,80 (0,20 (FSD1n/ FSD1o) + 0, 80 (ICHT-IME n/ICHT-IME 0)]
Ou:
- P(n) = Prix révisé ;
- P(0) = Prix initial a la date du mois Mo correspondant au mois de la notification du Marché;
- FSD1 = « Frais et services divers » modele de référence n°1 ;
- ICHT-IME = Coit horaire du travail Industries mécaniques et électriques — indice
001565183.

La valeur des indices FSD1n et ICHT-IMEnN correspond a la valeur définitive connue le dernier jour
du mois n d’exécution des prestations.

avec :
- FSD1 = Indice des produits et services divers )
- ICHT-IME = Indice Colt M.O. industries Mécaniques & Electriques La publication de
référence est le Journal Officiel.
Le coefficient de révision issu de I'application de ces formules est arrondi au milliéme supérieur.

Les formules ci-dessus s’appliquent aux prix annoncés dans la DPGF et BPU (piéces n° [*]).

16.5.3.2. Modalités de facturation des révisions

La facturation des révisions de prix sera établie a part de la facturation du principal. La révision
mensuelle des prix fera I'objet d’une facturation trimestrielles.

16.5.4. MODALITES DE FACTURATION

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le Titulaire et aprés certification du
service fait par 'acheteur.

Le paiement est effectué par virement au compte du Titulaire. En cas de groupement conjoint avec

mandataire solidaire, les paiements sont effectués sur chacun des comptes des cotraitants
identifiés a I'acte d’engagement.

16.5.4.1. Mentions obligatoires

Les factures comprennent les mentions suivantes :

« |a date d’émission de la facture ;

* La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

* le code du service exécutant (ou le code d’identification du service en charge du paiement) ;

* la référence du marché (numéro d’engagement juridique) ;
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* la date d’exécution des services ;
* la quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;
* le prix forfaitaire hors taxe de la prestation réalisée ;

* le numéro d’engagement juridique.

16.5.4.2. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du paiement pour solde sont calculés en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des piéces de paiement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de
TVA en vigueur lors des encaissements.

Nota : le Titulaire tient compte pour la TVA du mécanisme de l'autoliquidation pour ses sous-
traitants « entreprises de travaux »

16.5.4.3. Transmission des factures

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions :

* du chapitre Il du titre IX du livre | er de la deuxiéme partie du Code de la commande publique
(partie législative) ;

* du chapitre Il du titre IX du livre ler de la deuxiéme partie du Code de la commande publique
(partie réglementaire) ;

« de l'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La présentation des acomptes et les modalités de transmission seront précisées par le MOA, en
dialogue avec le groupement lors de la période de préparation, aprés notification du marché, parmi
les dispositifs suivants :

Le Titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

a) Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d’'un systéeme
tiers :

« par transfert de fichier (en mode EDI Flex— Echange de données informatisées) : Chorus Pro
permet des échanges d’informations par flux issus des systémes d’information des fournisseurs.
L’émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par I'intermédiaire d’'un
opérateur de dématérialisation ;

« en utilisant des web services (en mode API — Application Programming Interface) : Chorus Pro
offre 'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers
(APIl/web service). L’émetteur de facture s’identifie via les API, et accéde a 'ensemble des services
de Chorus Pro comme par exemple le dépdt ou saisie de factures, le suivi du traitement des
factures, I'adjonction et téléchargement de pieéces complémentaires, etc.

b) Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a 'URL https://chorus-
pro.gouv.fr aux fins de :

* soit déposer ses factures sur le portail ;

« soit saisir directement ses factures ;
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Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d’échange) et réglementaires dans lesquelles s’opére la dématérialisation des factures, le Titulaire
est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :
https://communaute-chorus-pro.financ es.gouv.fr/ ?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003
et

https://communaute-chorus-pro.financ es.gouv.fr/ ?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4210

Pour tout renseignement, le Titulaire peut s’adresser a : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur
?execution=e3s1/ rubrique « nous contacter »

Conformément a l'article L2192-1 du Code de la commande publique, I'obligation de transmettre
les factures sous forme électronique s’impose pour tout type d’entreprises.

ARTICLE 17. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET TRAVAUX
MODIFICATIFS

Le respect de son budget est une condition essentielle et déterminante pour le Pouvoir
Adjudicateur qui ne peut accepter de Modifications générant une augmentation des codts du
Marché que dans la mesure ou une économie corrélative est également mise en ceuvre.

Il est en outre formellement convenu que toute modification dans la nature des travaux ou dans
leur importance, et notamment tout travail supplémentaire ou surcolt quelconque auquel
prétendrait le Titulaire ne peut étre effectué et ne sera accepté, ni réglé, sans qu'auparavant un
ordre de service conforme aux dispositions de l'article [] ci-dessus, ou un avenant, n'aient été
adressé ou conclu avec le Titulaire. L’attention du Titulaire est attirée sur le fait qu’'une quelconque
mention sur un compte-rendu de réunion, y compris auquel aura assisté le Pouvoir Adjudicateur
ou son Représentant, ne vaut en aucun cas ordre de service.

17.1. Modifications demandées par le Pouvoir Adjudicateur

Dans le respect des dispositions des articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande
publigue, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit durant I'exécution du Marché de demander au
Titulaire d’étudier et de réaliser des Modifications des Ouvrages ou de tout équipement qui les
compose sans que le Titulaire ne puisse s’y opposer.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur notifie au Titulaire sa demande de Modification. La
modification peut porter sur des travaux modificatifs ou complémentaires (améliorations,
extensions dont I'exécution n’aurait pas été décidée lors de la notification du Marché).

Dans un délai maximal de vingt (20) jours a compter de la réception de cette demande, le Titulaire
adresse au Représentant du Pouvoir Adjudicateur, une note comportant les justifications
techniques, économiques et financiéres sur tous les aspects du Marché (Etudes, Travaux,
Prestations d’Exploitation) et les incidences sur les délais, ainsi qu’une proposition de délai pour la
réalisation de cette Modification. A défaut de réponse dans ce délai maximal, il est fait application
de la pénalité prévue a l'article 5 du présent CCAP.
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Il est précisé que le Pouvoir Adjudicateur et/ou le Maitre d’ceuvre pourront demander tous les
détails et sous-détails des prix et prestations nécessaires a leur compréhension et prise de
décision.

A compter de la date de la transmission de cette note, dans la mesure ol elle est considérée
compléte et recevable par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, ce dernier fait part de sa
décision au Titulaire, dans un délai maximal de vingt (20) jours.

Passé ce délai, la proposition sera considérée comme refusée.

Les Modifications sont notifiées au titulaire par ordre de service. Cet ordre de service définit les
prestations nouvelles ou modificatives et notifie au titulaire un ou des prix provisoires pour le
reglement de ces prestations. Ce ou ces prix constituent des prix nouveaux.

Les prix nouveaux sont des prix forfaitaires. lls sont arrétés par le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur aprés consultation du Titulaire comme indiqué ci-dessus. lls sont établis sur les
mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur au mois
d’établissement de ces prix. lls sont révisables selon les modalités prévues au présent CCAP.

Les prix nouveaux sont provisoires. Ce sont des prix d’attente qui n’impliquent ni I'acceptation du
Représentant du Pouvoir Adjudicateur ni celle du Titulaire. lls sont appliqués pour I'établissement
des décomptes jusqu’a la fixation des prix définitifs.

Le Titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de 15 jours suivant I'ordre
de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observations a la personne publique en
indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.

Lorsque le Représentant du Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire sont d'accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I'objet d'un avenant.

17.2. Modifications sollicitées par le Titulaire

Le Titulaire peut proposer au Représentant du Pouvoir Adjudicateur des Modifications. Ces
propositions de Modifications doivent comporter les justifications techniques, économiques et
financiéres sur tous les aspects du Marché (Travaux d’Aménagements, Exploitation-Maintenance)
et sur les incidences sur les délais ainsi que la confirmation qu’aucune incidence technique ou
financiére ou performancielle autre que celles décrites ne découlera de la proposition.

Le Titulaire propose un partage de la prise en charge ou de I'économie générée sur le prix des
Travaux d’Aménagements et sur celui des Prestations d'Exploitation-maintenance.

La décision prise par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur a la suite de la proposition regue
est notifiée au Titulaire dans un délai de vingt (20) jours a compter de la réception de la demande.
Cette décision peut étre assortie de réserves.

En cas de désaccord ou de demande de complément d'étude, une nouvelle proposition est
transmise suivant la méme procédure et les mémes délais. Si, a la fin du délai global imparti pour
l'instruction de cette demande de modification aucune réponse n'est donnée par le Représentant
du Pouvoir Adjudicateur, la proposition est considérée comme refusée.

Ces délais de réponse ne justifient en aucun cas une prolongation des délais figurant au Calendrier.
Le Titulaire doit donc prendre ses dispositions pour présenter les demandes de modification en
tenant compte du délai global d’instruction.

Sauf accord des Parties, la Modification n’exonére en aucune sorte le Titulaire de son obligation
de respecter les délais fixés dans le Calendrier (Piéces N° [+]).
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En l'absence de réalisation de la Modification proposée, les colts d’études portant sur la
proposition de Modification restent a la charge du Titulaire.

En tout état de cause toute modification proposée doit impérativement respecter les conditions
imposées par les dispositions des articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande publique.
L’accord du Représentant du Pouvoir Adjudicateur sur les Modifications ne décharge pas le
Titulaire des responsabilités éventuelles consécutives a ces Modifications.

17.3. Modification des Prestations d’Exploitation

Dans le respect des dispositions des articles R. 2194-1 et suivants du code de la commande
publique, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit, durant I'exécution du Marché, de demander
au Titulaire de modifier les Prestations d’Exploitation-maintenance.

Si la modification des Prestations d’Exploitation-maintenance consiste en des prestations
supplémentaires ou en des Modifications impliquant des prestations plus colteuses pour le
Titulaire (interventions nécessitées suite a la faute d’'un tiers ; incidents et plan de maintenance),
le Titulaire présente en réponse au Pouvoir Adjudicateur, dans un délai de trente (30) jours ou
dans le délai fixé par le Pouvoir Adjudicateur et compatible avec la mise en ceuvre de la
Modification, un devis des colts supplémentaires liés a la Modification. A défaut de réponse dans
le délai fixé, il est fait application de la pénalité prévue a I'article [*] du présent CCAP.

Les montants correspondants aux co(ts supplémentaires proposés par le Titulaire dans ce cadre
sont déterminés sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.

Si la modification des Prestations d’Exploitation-Maintenance consiste en une diminution des
Prestations d’Exploitation-maintenance, les montants correspondants sont déterminés sur la base
de la décomposition du prix global et forfaitaire.

A compter de la réception du devis du Titulaire, le Pouvoir Adjudicateur dispose d’un délai de trente
(30) jours pour faire connaitre au Titulaire son accord ou son refus du devis. Le défaut de réponse
du Pouvoir Adjudicateur de lancer les Modifications dans ce délai équivaut a une renonciation de
sa part de la Modification.

En cas de Modification ayant pour effet d'augmenter ou de diminuer les Prestations d'Exploitation-
maintenance, le Prix afférant est ajusté en conséquence, a la baisse ou a la hausse.

17.4. Prestations similaires

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au
Titulaire, en application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. L’'objet de ces
nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les
documents du présent marché et se rapportant a la méme opération de construction, en conformité
avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve également la possibilité de conclure des
marchés publics de fournitures ayant pour objet des livraisons complémentaires exécutées par le
fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou
d'installations, soit a I'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement
de fournisseur l'obligerait a acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques
différentes entrainant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien
disproportionnées. Conformément aux dispositions de l'article R.2122-4 du code de la commande
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publigue, lorsqu'un tel marché public est passé, sa durée ne peut dépasser, sauf cas diment
justifié, trois ans, périodes de reconduction comprises.

17.5. Clause de sauvegarde

Lorsque les conditions de mise en ceuvre des Prestations d’Exploitation-maintenance, hors prise
en compte de toute prime, pénalité ou réfaction, subissent une variation annuelle de leur codt de
revient excédant de plus de [*] % par an le jeu de la clause de révision des prix visée a I'article
17.5.3.1 du présent CCAP, le Maitre de I'Ouvrage pourra de maniére discrétionnaire faire procéder
au réexamen tant du contenu de ces Prestations que de leur prix.

Le Titulaire présente a cet effet au Représentant du Pouvoir Adjudicateur un mémoire établissant
le dépassement en cause accompagné de toutes pieces justificatives ainsi que de ses propositions
pour faire évoluer les Prestations et leur codt.

Si le Maitre de I'Ouvrage décide d’actionner la clause, les Parties se réuniront dans les deux mois
suivant réception de ce mémoire en vue trouver un accord sur les conditions de poursuite du
Marché, éventuellement en application de la clause de réexamen afférente décrite a l'article 3 des
présentes.

A défaut d’accord le Marché pourra étre résilié dans les conditions de l'article 25 du présent CCAP.

ARTICLE 18. CO-TRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

18.1. Forme juridique du Titulaire

Conformément a I'article R. 2142-22 du code de la commande publique, la forme du groupement
aprés attribution peut étre imposée par le Représentant du Pouvoir adjudicateur, si cette
transformation est nécessaire a la bonne exécution du Marché. En application de cette disposition,
il est convenu que le groupement est de nature conjointe avec mandataire solidaire.

18.2. R6le et mission du mandataire

Le mandataire représente les autres membres du groupement auprés du Pouvoir adjudicateur
pendant I'exécution du Marché. Il est linterlocuteur privilégié du Représentant du Pouvoir
adjudicateur.

Il est également responsable vis-vis du Pouvoir Adjudicateur et de son Représentant de la
répartition des prestations entre chaque membre du groupement et de toutes les conséquences
lites a cette répartition (limites de prestations de chacun et gestion des interfaces techniques),
ainsi que de la transmission de toutes les informations et documents produits au titre du Marché.
Il veille a la cohérence de I'ensemble des prestations et documents fournis par les membres du
groupement.

Il assume, en outre, en tant que mandataire commun, la coordination entre les entreprises
membres du groupement. Il s’assure, en particulier, de I'exercice, de la bonne mise en ceuvre, par
le ou les membres en charge des travaux, d’'une direction efficace du chantier et, enfin, d’'une
collaboration étroite entre les équipes, de réalisation et de maintenance.

Il donne toutes instructions & cet effet aux membres du groupement.
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Il est seul habilité a présenter des réserves sur un ordre de service du Représentant du Pouvoir
Adjudicateur.

Il présente les projets de décomptes, accepte les décomptes partiels et le décompte général et
peut formuler ou transmettre des réclamations.

Il a compétence pour répartir le montant des pénalités imputées au groupement, entre ses
membres.

Il est compétent pour signer le procés-verbal de réception des travaux.

Il a capacité d’ester en justice au nom de tous les membres du groupement contre le Pouvoir
adjudicateur ou contre les tiers.

Il est solidaire vis-a-vis du Pouvoir adjudicateur de la défaillance de I'un quelconque de ses
cotraitants jusqu’a la fin du Marché.

Il appartient aux membres du groupement de vérifier que cette compétence est traduite dans une
convention de groupement qui leur est propre.

18.3. Représentant du Mandataire

Dés la notification du Marché, le Titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter
pour les besoins de I'exécution du Marché.

L'identité et les coordonnées de cette personne devront étre transmises par le Titulaire au
Représentant du Pouvoir Adjudicateur dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de
notification du Marché.

Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dans les délais requis
ou impartis par le Marché, les décisions nécessaires engageant le Titulaire.

18.4. Défaillance d’un membre du Groupement

18.4.1. Remplacement d’'un membre défaillant.

Le mandataire doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

Afin de prendre en compte cette défaillance, un avenant au Marché, auquel seront annexés un
arrété des comptes sera conclu entre les entreprises restantes et le Pouvoir adjudicateur.

Le mandataire peut également présenter au Représentant du Pouvoir Adjudicateur un ou plusieurs
sous-traitants aptes a fournir les prestations initialement prévues, dans le respect des conditions
de larticle 18. Il est alors fait application des articles R. 2193 et suivants du code de la commande
publique : le Représentant du Pouvoir Adjudicateur doit donc agréer les sous-traitants. Le
mandataire agit alors en qualité d’entrepreneur principal et demeure responsable de la bonne
exécution par le sous-traitant des obligations résultant du Marché

La présente clause est une clause de réexamen au sens de l'article R.2194-1 du code la
commande publique.
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18.4.2. Remplacement du mandataire défaillant.

Lorsque I'entreprise défaillante est le mandataire du groupement, les cotitulaires du Marché doivent
proposer au Représentant du Pouvoir adjudicateur un nouveau mandataire choisi parmi eux. Le
Représentant du Pouvoir Adjudicateur devra informer, le cas échéant, le comptable assignataire
du changement intervenu pour la gestion du compte unique ouvert au nom du groupement.

Les membres du groupement peuvent également présenter au Représentant du Pouvoir
adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants aptes a fournir les prestations initialement prévues pour
le mandataire dans le respect des conditions de I'article 18. Il est alors fait application des articles
R. 2193 et suivants du code de la commande publique : le Représentant du Pouvoir adjudicateur
doit donc agréer les sous-traitants et accepter les conditions de paiement.

Il est en outre fait application des dispositions de I'article [].

18.5. Conséquences de la solidarité.

Le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour leurs
obligations contractuelles a I'égard du Pouvoir adjudicateur. Sa responsabilité peut étre engagée
pour 'ensemble des membres jusqu’a I'expiration des garanties contractuelles ou légales.

Pour la mise en ceuvre de la responsabilité décennale, si le constructeur est en réglement judiciaire
ou en liquidation de biens, une action directe, contre I'assureur auprés duquel a été souscrite la

police garantissant la responsabilité de ce constructeur, est ouverte au Pouvoir adjudicateur,
conformément aux dispositions de I'article L. 243-7 du code des assurances.

18.6. Régime général en cas de sous-traitance

Le présent article concerne la sous-traitance en application des articles L.2193-1 a L.2193-14 du
Code de la Commande Publique et du CCAG Travaux.

La sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché.

La sous-traitance ne peut en aucune facon décharger le Titulaire de sa responsabilité vis a vis de
I'exécution de ces prestations.

Il est ici rappelé que seuls les sous-traitants de rang 1 sont éligibles au paiement direct et qu’en
conséquence les demandes de sous-traitance au-dela dudit rang 1 devront étre accompagnées
d’une caution bancaire.

En cas de sous-traitance de rang 1, le Titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera une demande d’agrément du sous-traitant au pouvoir adjudicateur en
recommandé avec AR afin de donner date certaine a cette demande. Une copie de cette demande
sera transmise par courrier électronique a la MOE.

Le dossier de demande sera constitué de :

* L’acte spécial (formulaire DC4) incluant I'attestation sur 'honneur du sous-traitant au regard des
interdictions de soumissionner, signé par le Titulaire et le sous-traitant,

* La liste nominative des salariés de nationalité étrangeére,
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* Les attestations d’assurance en responsabilité civile couvrant au minimum les garanties définies
a l'article 23 du présent CCAP,

* Les attestations récentes de régularité du sous-traitant vis-a-vis des obligations sociales et
fiscales,

» Les effectifs, références et qualifications le cas échéant permettant au Maitre d’Ouvrage
d’apprécier la capacité professionnelle et financiére du sous-traitant.

Le cas échéant, le Titulaire produira également 'exemplaire unique du marché ou le certificat de
cessihilité ou une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de
créances lorsque I'une ou I'autre aura été effectuée.

En cas de sous-traitance de rang 2 et supérieur, lorsque le Titulaire transmettra une demande
d’acceptation de sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et
plus, la demande devra comporter également, a défaut d’avoir obtenu du Maitre de I'Ouvrage un
accord sur une délégation de paiement, la caution personnelle et solidaire obtenue par le sous-
traitant de rang 1 et plus garantissant le paiement de toutes les sommes dues par lui au sous-
traitant de second rang et plus.

L’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang sera portée a la connaissance du Maitre
d’Ouvrage, de la MOE et du CSPS afin de réaliser l'inspection commune et de produire leur
PPSPS.

Durant la période de préparation prévue au Calendrier Général des Travaux le Titulaire
communique la liste des sous-traitants qu’il souhaite consulter et le calendrier de désignation des
sous-traitants qui doit avoir regu préalablement I'accord du Maitre d’CEuvre d’Exécution. Sous trois
semaines, le Maitre d’'Ouvrage retourne cette liste avec éventuellement 'ajout d’entreprises qu'il
demande de voir consulter et le retrait de celles qu'il n'accepte pas.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser d'agréer une entreprise sous-traitante
d’un ou plusieurs lots significatifs dans I'hypothése ou il considére que le sous-traitant proposé par
le Titulaire ne présenterait pas les conditions satisfaisantes en matiére de compétence, de qualité
ou de solidité financiére.

Les dossiers d’acceptation sont présentés au plus tard suivant les échéances indiquées au
calendrier détaillé d’exécution ; les sous-traitants doivent étre désignés au plus tard 1 mois avant
la date prévue pour la réalisation des travaux a sous-traiter.

Les sous-traitants sont considérés désignés dés que I'acceptation du Maitre d’Ouvrage est signifié,
et opérationnels dés que le PPSPS de I'entreprise a été accepté par le Coordonnateur SPS et
linspection commune réalisé - toute entrée sur le chantier est formellement interdite aux
entreprises et leur personnel qui n'auront pas accompli ces formalités.

Par ailleurs, le Maitre de I'Ouvrage disposera d'un délai de 21 jours calendaires pour accepter ou

refuser un sous-traitant, celui-ci devant par ailleurs présenter les mémes capacités que les
membres du groupement.

18.7. Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants de rang 1 d’'un Entrepreneur du groupement, I'acception de la somme a
payer a chacun d’entre eux fait 'objet d’'une attestation jointe au projet de décompte, signé par
celui des Entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
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somme a régler par le Maitre d’Ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte
d’'une éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et exclut
la TVA pour les sous-traitants « entreprises de travaux ». Dans ce cas, le reglement est effectué
hors taxe dans le cadre du mécanisme de l'autoliquidation de la TVA.

Si le Titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I'attestation.

ARTICLE 19. AMIANTE & PLOMB

Aux fins de la réalisation des ouvrages de la VEFA, le Promoteur de I'opération a préalablement
réalisé des travaux de curage et traitement de I'amiante et du plomb — dont les diagnostics en
possession du Maitre de I'Ouvrage ont été annexés aux documents du Marché. Toutefois, dans la
mesure ou le maitre de I'ouvrage n'a pas eu accés au site pendant la phase de conception - alors
en phase de travaux VEFA - |la réalisation in situ des diagnostics amiante et plomb nécessaires n’a
pu avoir lieu.

De ce fait et au titre du présent marché la Maitrise d’CEuvre s'est appliqué a concevoir des ouvrages
ne nécessitant pas d'intervention particulieres au regard du plomb et/ou de 'amiante. Il est donc
attendu que le Titulaire participe de cette méme réflexion dans ces propositions et lors de la
réalisation.

Le Titulaire déclare expressément qu'il a pu prendre connaissance des diagnostics amiante et
plomb qui lui ont été fournis, qu'il a pu émettre ces remarques et demandes complémentaires
préalablement a la signature du marché, que celui-ci accepte sans réserve le risque inhérent aux
existants au regards des ouvrages a réaliser au titre du présent marché.

Ainsi ce dernier ne pourra se prévaloir d’'un quelconque dédommagement — notamment en terme,
de prix de qualité et de délais - au titre de la découverte fortuite d'amiante, de plomb ou bien dans
la mise en ceuvre de mesures particulieres — quelles qu’elles soient — qui seraient rendues
nécessaires dans I'exécution des ouvrages du marché.

Le Titulaire déclare donc faire son affaire au titre des pertes et profits des sujétions liées au plomb
et a 'amiante.

Par ailleurs, le Titulaire réalisera I'ensemble des diagnostics et mise en ceuvre des procédures
concernant l'amiante et le plomb rendues obligatoire vau titre de la Iégislation — ils les accomplira
et ce avec diligence et autant que de besoin pendant toute la durée du marché.

Le Titulaire devra également au titre du présent marché la réalisation des diagnostics incombant
au Maitre d’'Ouvrage. Il a également un devoir de conseil, d’assistance et d’accompagnement
aupres du Maitre d'Ouvrage pour tout ce qui concerne I'amiante et le plomb, et ce, de maniére que
le Maitre d’Ouvrage ne puisse étre recherché pour manquement a ces obligations.

Lors de la phase de préparation de chantier le Titulaire réalisera - ou assistera le Maitre d'Ouvrage
pour les actions qu’ils ne pourraient mener seul au titre de ce dernier au regard de la loi - 'ensemble
des actions et procédures a mener au titre de I'amiante et du plomb, et ce en conformité avec la
Iégislation en vigueur au moment de les réaliser. Dés la prise de possession du site par le Maitre
d’Ouvrage (correspondant a livraison du site par le Promoteur) le Titulaire fera réaliser les
diagnostics et examens amiante et plomb nécessaires a la réalisation des ouvrages et prestations
du Marché. Puis, tout au long du marché - tant pour la phase travaux que pour la phase exploitation-
maintenance - le Titulaire transmettra au fur et a mesure et avec diligence la mise a jour des
différents diagnostics, documentations ou procédures a mettre en ceuvre aussi bien par le Titulaire
que par le Maitre d'Ouvrage s’il ne peut les mener seul au regard de la législation.
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A titre informatif - et sans préjudice de son devoir de conseil, d’'accompagnement, ses obligations
Iégales et de bonne gestion, transmissions des documents aux personnes concernées, etc - le
Titulaire consignera dans un document spécifique I'ensemble des actions menées, les diagnostics
effectués ainsi que toute autres prestations ou ouvrages réalisés au titre de I'amiante et du plomb.
Celui-ci récapitulera notamment les actions a mener — et les délais impartis - par le Maitre
d’Ouvrage dans I'accomplissement de ses obligations Iégales. Ce document sera transmis de
maniére hebdomadaire au maitre d'ouvrage, a la maitrise d'ceuvre ainsi qu’au Coordinateur SPS
de l'opération.

ARTICLE 20. POLLUTION DES SOLS

Aux fins de la réalisation des ouvrages de la VEFA, le Promoteur de I'opération a réalisé des
travaux portant sur le traitement des terres polluées selon la nécessité du projet — dont les
diagnostics en possession du Maitre de I'Ouvrage ont été annexés aux documents du Marché.
Toutefois, dans la mesure ou le maitre de I'ouvrage n'a pas eu acces au site pendant la phase de
conception - alors en phase de travaux VEFA - la réalisation in situ des éventuels diagnostics
complémentaires nécessaires n’a pu avoir lieu.

Le Titulaire déclare expressément qu'il a pu prendre connaissance des diagnostics relatifs a la
pollution des sols qui lui ont été fournis, qu'il a pu émettre ces remarques et demandes
complémentaires préalablement a la signature du marché, que celui-ci accepte sans réserve le
risque inhérent aux existants au regards des ouvrages a réaliser au titre du présent marché.

Ainsi ce dernier ne pourra se prévaloir d’'un quelconque dédommagement — notamment en terme,
de prix de qualité et de délais - au titre de la découverte fortuite de pollutions des sols ou bien dans
la mise en ceuvre de mesures particulieres — quelles qu’elles soient — qui seraient rendues
nécessaires dans I'exécution des ouvrages du marché.

Le Titulaire déclare donc faire son affaire au titre des pertes et profits des sujétions liées a la
pollution des sols.

Par ailleurs, le Titulaire réalisera I'ensemble des diagnostics et mise en ceuvre des procédures
concernant la pollution des sols rendues nécessaire ou obligatoire au titre de la Iégislation — ils les
accomplira avec diligence et autant que de besoin pendant toute la durée du marché.

Il a également un devoir de conseil, d'assistance et d’accompagnement auprés du Maitre
d'Ouvrage pour tout ce qui concerne la pollution des sols, et ce, de maniére que le Maitre
d’Ouvrage ne puisse étre recherché pour manquement a ces obligations.

Le Titulaire réalisera - ou assistera le Maitre d'Ouvrage pour les actions qu'ils ne pourraient mener
seul au regard de la loi - 'ensemble des actions et procédures a mener au titre du traitement ou
des interventions concernant les terres polluées, et ce en conformité avec la Iégislation en vigueur
au moment de les réaliser. Dans des délais opportuns, le Titulaire réalisera I'ensemble des
diagnostics et examens nécessaires a la réalisation des ouvrages et prestations du Marché. Puis,
tout au long du marché - tant pour la phase travaux que pour la phase exploitation-maintenance -
le Titulaire transmettra au fur et a mesure et avec diligence la mise a jour des différents diagnostics,
documentations ou procédures a mettre en ceuvre aussi bien par le Titulaire que par le Maitre
d'Ouvrage.

A titre informatif - et sans préjudice de son devoir de conseil, d’accompagnement, ses obligations
Iégales et de bonne gestion, transmissions des documents aux personnes concernées, etc - le
Titulaire consignera dans un document spécifique I'ensemble des actions menées, les diagnostics
effectués ainsi que toute autres prestations ou ouvrages réalisés au de la pollution des sols. Celui-
ci récapitulera notamment les actions a mener — et les délais impartis - par le Maitre d’Ouvrage
dans I'accomplissement de ses obligations légales. Ce document sera transmis de maniére
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hebdomadaire au maitre d'ouvrage, a la maitrise d'ceuvre ainsi qu'au Coordinateur SPS de
I'opération.

ARTICLE 21. RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % du seul montant des travaux et pour les seules entreprises de
travaux (ou 3% pour les seules PME, art. Article R2191-33 du CCP) est exercée sur les acomptes
par le comptable assignataire des paiements.

Elle peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiere demande. La seule caution
personnelle et solidaire ne sera pas acceptée.

Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le Titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle doit étre
complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la retenue
de garantie correspondant a 'acompte est prélevée et le Titulaire perd jusqu’a la fin du délai de
garantie la possibilité de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiére demande sont libérés si 'administration contractante n’a pas, avant I'expiration du délai
de garantie, notifiée par lettre recommandée au contractant ou a I'établissement selon le cas que
le marché n’a pas été correctement exécuté.

En I'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le
mois qui suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification aurait été effectuée, il ne peut étre mis fin a 'engagement de
I'établissement que par mainlevée délivrée par 'administration contractante.

ARTICLE 22. GARANTIES

Les dispositions générales en matiére de garantie sont définies par le CCAG Travaux.

22.1. Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie de parfait achévement et son éventuelle prolongation, visés au CCAG-
Travaux, sont seuls applicables.

22.2. Garantie de bon fonctionnement

Conformément aux dispositions de I'article 1792-3 du code civil, le maitre d’ouvrage est garanti
contre les désordres qui affectent les éléments d'équipement dissociables des ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Cette garantie est d’'une durée minimale de deux années.

22.3. Garantie décennale

Conformément aux dispositions de I'article 1792 du code civil, le maitre d’ouvrage est garanti contre
les désordres constatés qui affectent la solidité de I'ouvrage et le rendent impropre & I'usage auquel
il est destiné et contre les malfagcons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement
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indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert dans
I'ouvrage, durant le délai décennal.

Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé a la date d'effet de la
réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception partielle en
application de l'article 13, a la date d'effet de cette réception partielle.

ARTICLE 23. ASSURANCES — RESPONSABILITES

Premiére partie : assurances en phase travaux d’'aménagement et deuxiéme partie assurance en
phase exploitation maintenance

23.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir
sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages,
causés par l'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques relatifs a l'opération
de construction objet du marché.

23.2. Assurance de responsabilité civile décennale

Le titulaire souscrit I'assurance décennale obligatoire visée a l'article L. 241-1 du code des
assurances.

Le contrat d'assurance est conforme a l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code
des assurances ainsi qu'aux clauses types énoncées a lI'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme
code.

Les montants de garantie, s'ils sont fixés, sont adaptés aux limites du marché de l'assurance. A la
notification du marché, le maitre d'ouvrage communique au titulaire le codt prévisionnel total de
I'opération de construction, honoraires compris.

23.3. Attestations d'assurance

Le titulaire doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et
avant tout début d'exécution des travaux qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen
d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des
risques couverts et les montants de garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d'ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

En cas d'assurance de responsabilité décennale obligatoire au titre de la garantie décennale, le
titulaire doit justifier qu'il satisfait a cette obligation, dans les conditions prévues par les articles L.
241-1 et L. 243-2 du code des assurances, par la remise d'une attestation conforme aux
dispositions des articles A.243-2 et suivants du code des assurances. L'attestation doit étre valable
a la date de l'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de
son marché.

L’absence de production des attestations d'assurance pertinentes n'exempte pas le titulaire de sa
responsabilité et peut justifier la résiliation pour faute du marché en application du CCAG-Travaux.

CAND_F : Projet de CCAP _DIFFUSION 96



RC - Consultation PRA032079 - MGP Universeine

23.4, Généralités

D’une maniere générale, il est rappelé que la responsabilité du Titulaire a I'égard du Maitre
d’Ouvrage s’entend aussi bien pour la part des études d’exécutions, études de faisabilité ou études
techniques, que constructeur et réalisateur de la totalité des ouvrages.

Les dispositions de I'ensemble de la présente clause ne représentent que la couverture considérée
comme minimale par le Maitre d'Ouvrage.

En tout état de cause, et malgré la preuve qui lui est demandé de faire quant a I'existence des
polices d'assurance et avenants nécessaires, ainsi qu'au paiement régulier des primes afférentes,
le Titulaire ne pourra en aucune maniére, invoquer une insuffisance de couverture d'assurance, ou
encore les franchises ou les exclusions prévues par ces polices et avenants, ou plus généralement
une difficulté quelconque qui pourrait lui étre opposé par l'assureur a I'occasion d'un sinistre, pour
prétendre a quelque atténuation que ce soit de ses responsabilités a raison de son marché.

Le Titulaire s'oblige a vérifier gu'il satisfait bien aux conditions exigées, par ses polices d'assurance
et avenants, pour bénéficier d'une garantie d'assurance compatible avec les prestations
intellectuelles et les travaux qu'il est engagé a réaliser, tant du point de vue de leur nature que de
leur montant.

D'une facon générale, le Titulaire assume les risques et responsabilités découlant des Lois,
Reglements et Normes en vigueur.

A ce titre, le Titulaire répond notamment des responsabilités et garanties édictées par les Articles
1240 et suivants 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil et des risques mise a leur charge par
I'Article 1788 du méme Code.

Les fabricants soumis a la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant a eux, tenus aux responsabilités
qui pourraient leur incomber en vertu de I'Article 1792-4 du Code Civil.

Sur simple demande de la MOE ou de la MOA, le Titulaire devra justifier a tout moment du paiement
de ses primes d'assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants et fabricants.

Il est précisé que dans le délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, au début de chaque année civile, avant réception et au solde des
comptes, le Titulaire en la personne de chaque cotraitant et ses sous-traitants doivent justifier qu'ils
sont titulaires des polices d'assurances mentionnées ci-aprés, hormis la police de responsabilité
décennale — et de la CCRD le cas échéant - remise au plus tard au moment de l'attribution du
marché.

De méme, aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement,
aucune main-levée de caution ne pourra avoir lieu tant que les attestations d'assurances afférentes
aux polices mentionnées ci-aprés n‘auront pas été fournies.

L’obligation de souscrire les polices d’assurance décrite a l'article 23 du présent CCAP s’applique
a chacun des membres du groupement.

23.5. Assurance de Responsabilité Civile

Le Titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police d’assurances
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés aux clients, aux préposés
et aux tiers, y compris le Maitre de I'Ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.
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Ce contrat devra couvrir :

- sa RC délictuelle et quasi-délictuelle, telle qu’elle découle des articles 1240 a 1245 du Code
Civil, au titre des dommages de toute nature causés aux tiers, notamment :

- du fait de son activité sur le chantier (par le personnel salarié en activité de travail, par le matériel
d'industrie, de commerce, d'entreprise ou d'exploitation), avec extension aux risques incendie et
dégats des eaux,

- du fait des travaux avant réception,

- du fait des travaux qui lui sont confiés, pouvant atteindre les tiers, les existants et les avoisinants,

- résultant d'un événement engageant sa responsabilité aprés réception.

- sa RC contractuelle et extracontractuelle, telle qu’elle découle des articles 1217, 1641 et
suivants du Code Civil, au titre des dommages de toute nature causés aux préposeés et aux clients.

L'attestation a fournir devra préciser, par catégories de dommages, le montant des garanties
accordées, et celui des franchises prévues pour chaque garantie.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'exiger du Titulaire une augmentation du plafond des

garanties dans le cas ou il serait amené a considérer, sur avis de la MOE, que les montants assurés
sont insuffisants.

Le Titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions.
Il doit adresser ces attestations au Maitre de I'Ouvrage au cours du premier trimestre de chaque
année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du Maitre de I'Ouvrage, le
Titulaire doit justifier a tout moment du paiement de ses primes ainsi que de celles des sous-
traitants.

23.6. Assurance de Responsabilité civile décennale RCD et des risques annexes

Le Titulaire déclare étre titulaire des garanties couvrant :

- sa responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les Articles 1792, 1792-1 et
suivants et 2270 du Code Civil, conformément a I'Article L 241-1 du Code des Assurances,

- les risques d'effondrement avant réception,

- la garantie de bon fonctionnement minimale de DEUX ans des éléments d'équipement au sens
de 'Article 1792-3 du Code Civil,

- les dommages immatériels consécutifs aux risques précédents.

Cette police devra couvrir toutes les prestations (prestations intellectuelles et travaux) exécutés
par le Titulaire.

Elle devra comporter une renonciation a la regle proportionnelle de capitaux.

Les fabricants soumis a la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 devront, quant a eux, avoir souscrit une
police d'assurances couvrant leur responsabilité en vertu de I'Article 1792-4 du Code Civil.

Ces attestations doivent émaner exclusivement d’'une compagnie d’assurances, d’'un agent
général, ou d’'une mutuelle et seront établies en conformité a I'arrété du 5 janvier 2016.
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Elles doivent comporter au minimum les indications suivantes :
- Nom de I'assuré,

- Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels consécutifs et non
consécutifs,

- Montant des franchises éventuelles,
- Activités exactes garanties,
- Durée et date de I'attestation.

Le Titulaire s’engage formellement a avertir la personne publique de tout changement d’assureur
en cours d’exécution des prestations, pour quelque motif que ce soit, et a lui remettre
immédiatement une nouvelle attestation conformément aux modalités décrites ci-dessus.

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation au CCAG, pour
justifier 'ensemble de ces garanties, le Titulaire fournit une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d’assurance.

Sur simple demande du Maitre de I'Ouvrage, le Titulaire justifie qu’il acquitte ses primes
d’assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont
fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée sans délai au Maitre de 'Ouvrage.

Le Titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale les extensions de garantie nécessaire, y compris pour I'ensemble des
acteurs de I'opération, Maitre d'Ouvrage et ses prestataires.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du Titulaire (ou de 'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’'Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d’'une
assurance complémentaire dont le codt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure sous 15 jours restée infructueuse, la résiliation du marché par le Maitre d’Ouvrage.

23.7. Assurance des équipements

Le Titulaire devra également étre assuré contre :

- les dommages causés par leurs véhicules ou ceux loués qu'ils utilisent pour I'exécution du marché
(sur voies publiques ou en propriétés privées), conformément aux dispositions Iégales en vigueur,
et notamment la loi du 5 juillet 1985, ainsi que l'article L 211-1 du code des assurances ;

- les dommages causés par leurs engins de chantier ou ceux loués, fixes ou mobiles, qu'ils utilisent
pour la réalisation des travaux.

Par ailleurs, le Titulaire fera sa propre affaire de I'assurance de son matériel d'entreprise, qu'il en
Soit propriétaire ou locataire. Il s'engage a renoncer a tous recours contre le Maitre d'Ouvrage ses
conseils et AMO ainsi que la MOE et a obtenir une renonciation a recours identique a l'assureur
de ce matériel.
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23.8. Assurance des approvisionnements

Il est rappelé que les approvisionnements doivent étre couverts par une assurance les garantissant
contre tous les risques (entre autres, vol, incendie, dégradations, etc.).

23.9. Assurance de la base de vie

Le Titulaire assurera, a ces frais, les bureaux de chantier, locaux et ouvrages connexes (installation
provisoire).

Cette assurance devra garantir :
- les risques habituels : incendie, dégats des eaux, vols, etc.,

- le risque d'arrét de chantier qui résulterait de la destruction des dossiers stockés dans ces
bureaux,

- la perte d'exploitation qui résulterait de cette destruction pour les différents intervenants, y compris
le Maitre d'Ouvrage.

23.10. Modalités de transmission des attestations

Le Titulaire s’engage a transmettre et mettre a jour sur http://www.e-attestations.com ses
attestations d’assurances.

23.11. Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD)

Le Maitre d’Ouvrage se laisse la possibilité d’exiger une CCRD.

ARTICLE 24. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

24.1. Droits de la personne publique

La personne publique peut exercer librement son droit d'utilisation et de reproduction des
documents, objets, matériels ou constructions conformes au prototype, dessins ou des éléments
de ces prototypes ou dessins sans consultation préalable du Titulaire. La personne publique
dispose du droit de reproduction et d’utilisation pour la totalité et 'ensemble des besoins de
I'opération sur I'ensemble du territoire frangais. Ces droits sont cédés dans le cadre du contrat
sans rémunération spécifique. Cela concerne notamment la conception architecturale et technique,
ainsi que les éléments du BIM. A cet effet, le titulaire garantit au maitre d'ouvrage, la jouissance
pleine et entiére, libre de toute servitude, des droits cédés ou licenciés aux termes du marché sur
les résultats et les connaissances antérieures standards ou non.

En cas de reprise de I'opération par la personne publique, ces droits, cédés a titre gracieux, sont
transférés a la personne publique. Dans le cas d'une résiliation anticipée du contrat, qu’elle qu’en
soit la cause, la personne publique restera propriétaire de toutes les études, plans et dessins,
rapports ... etc. et disposera des droits de reproduction et d’utilisation des documents déja établis.

Le Titulaire reconnait que la cession des droits précités ne lui permet pas de s’opposer a la
destruction partielle ou totale de I'ouvrage.
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Le Titulaire, ses ayants droits, curateur ou I'administrateur judiciaire, si la résiliation intervient aprés
liquidation judiciaire de la société titulaire du contrat, ne pourront s’opposer a [l'utilisation des
documents, études et plans, rapports etc. ... et leurs compléments ou adaptations s’il y a lieu, par
un nouveau prestataire dans les limites autorisées, sans dénaturation de I'ceuvre.

Pour exercer ce droit de reproduire, la personne publique transmettra au Titulaire, et a sa demande,
le nom des exécutants auxquels elle confie la fabrication des éléments du marché. Elle confiera a
ces exécutants tous les documents produits par le Titulaire nécessaires a la fabrication de 'ouvrage
ou de I'élément d’ouvrage (Dossier d’études, rapports d’essais, plans, dessins, calculs, etc.). Cela
concerne notamment 'ensemble des éléments liés a 'aménagement des plateaux de bureaux.

La personne publique s’engage a imposer aux exécutants la confidentialité sur les documents
communiqués et a leur rappeler I'interdiction de toute divulgation, a I'exception de celle nécessaire
a la fabrication de I'ouvrage ou de I'élément d’ouvrage, sans avoir obtenu au préalable I'autorisation
du Titulaire.

Cette clause ne s’oppose pas a ce que les éléments fabriqués soient aliénés lorsqu’ils sont hors
d’'usage ou cessent d’étre adaptés aux besoins du marché.

La personne publique peut, aprés en avoir informé le Titulaire, publier des informations générales
sur la nature des résultats obtenus, formulés de fagon telle qu’elles ne puissent étre utilisés par un
tiers sans recours au Titulaire. Cette publication mentionnera le nom du Titulaire.

24.2. Droits du Titulaire

Le Titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations objet du marché
sans l'accord préalable de la personne publique, comme par exemple I'utilisation de I'opération en
tant que référence.

Il ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuits ou onéreux, qu’avec
I'accord de la personne publique ou sous ses conditions, comme par exemple les interviews.

Toute publication de résultats par le Titulaire doit recevoir I'accord du pouvoir adjudicateur. La
publication doit mentionner le nom du Maitre d’Ouvrage, I'objet de la réalisation, le mode de
financement et son montant.

24.3. Inventions, connaissances acquises, méthode, savoir-faire et brevets

Le Titulaire est tenu de communiquer a la personne publique toutes les connaissances acquises
dans le cadre de I'exécution du marché que celles-ci aient donné lieu a dépét de brevet ou pas.

Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées a I'occasion de I'exécution du
marché ne peuvent étre opposées a la personne publique pour I'utilisation des résultats des
prestations. Il en est de méme dans le cas ou cela serait nécessaire en vue I'adaptation de
I'ouvrage ou de ces éléments au titre de sa maintenance ou de son exploitation.

Le Titulaire est tenu d’effectuer en France le premier dépét des demandes de brevet concernant
les inventions nées de I'exécution du marché. Il devra informer la personne publique de tout dépét
de demande de brevet en lui transmettant copie de la demande et de I'acte écrit prévu par la
Iégislation en vigueur. Si des demandes de brevets se rapportant au marché ont été déposées
antérieurement a la notification, il devra les déclarer a la personne publique dans le mois qui suit
la natification du marché.

Si le Titulaire décide de cesser I'entretien d’'un brevet ou retire une demande de brevet, il devra en
informer au préalable la personne publique et lui céder gratuitement ses droits.

CAND_F : Projet de CCAP _DIFFUSION 101



RC - Consultation PRA032079 - MGP Universeine

La personne publiqgue pourra si elle le souhaite déposer en son nom propre une demande de
brevet, aprés en avoir informé le Titulaire, si elle estime que certaines inventions nées au cours de
I'exécution du marché le justifient et si le Titulaire refuse d’effectuer cette demande.

24 .4, Usage du BIM

Le Titulaire est tenu de communiquer a la personne publique I'ensemble des codes-sources
permettant d’accéder aux différentes fonctions du BIM, en particulier en ce qui concerne la
supervision des organes techniques de I'ouvrage. Cette communication n’autorise pas le maitre
d'ouvrage a les utiliser dans le cadre d’un projet autre que celui objet des présentes.

Cette cession de droits est incluse dans le prix forfaitaire du marché

Cette obligation pése dés la mise en service des équipements concernés jusqu’a 'achévement du
contrat.

Le non-respect de cette obligation entraine une pénalité telle que décrite a I'article 5 des présentes.

ARTICLE 25. RESILIATION DU MARCHE

Le maitre d'ouvrage peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant
l'achevement de celles-ci :
- soit dans le cas des circonstances particuliéres extérieures au marché, mentionnées a au
CCAG-Travaux.
- soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues au CCAG-
Travaux,
- soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues au CCAG-Travaux.

Le maitre d'ouvrage peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des prestations pour
un motif d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du préjudice qu'il subit
du fait de cette décision, selon les modalités prévues au CCAG-Travaux.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des stipulations
particulieres mentionnées au CCAG-Travaux, la résiliation prend effet a la date fixée dans la
décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

Le reglement du marché est alors effectué selon les modalités prévues aux articles [*] relatif a la
demande de paiement final et [*] relatif au DGD-solde, du CCAG-Travaux, sous réserve des
stipulations du CCAG-Travaux relatives aux opérations de liquidation.

Le CCAG-Travaux précise, selon les cas, si le titulaire a droit a étre indemnisé du fait de la décision
de résiliation.

La phase exploitation-maintenance pourra également faire I'objet d’'une résiliation dans les
conditions décrites au CCAG FCS.
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ARTICLE 26. REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne fois par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif a
son existence, son interprétation ou a son exécution.

Le maitre d'ouvrage et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché selon
les modalités prévues au CCAG travaux.

Lorsque le maitre d'ouvrage n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable a une
demande du titulaire, le reglement définitif du différend releve des procédures fixées au CCAG-
Travaux.

Les recours présentés dans les articles suivants sont possibles :

26.1. Modes alternatifs de reglement des litiges
La saisine d'un conciliateur ou d'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu'a
la notification de la décision prise aprés conciliation ou médiation ou de la constatation par le
conciliateur ou le médiateur de I'échec de sa mission.
Les parties ont la possibilité de saisir soit :

> Le médiateur du ministére de I'Intérieur

Le ministére de I'Intérieur et des Outre-mer est détenteur du label RFAR « Relations Fournisseurs
et Achats Responsables » depuis le 14 septembre 2022.

Le label RFAR vise a distinguer les services publics et entreprises frangaises ayant fait la preuve
de relations durables et équilibrées ave leurs fournisseurs.

A ce titre, les parties peuvent saisir le médiateur interne « Relation fournisseur » du ministére de
I'Intérieur a I'adresse courriel suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier
recommandé avec avis de réception adressé a :

« Monsieur le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministére de I'Intérieur,
Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

Dans I'hypothése ou, a l'issue d’un délai de trois mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution
acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit
fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Soit :

> Le comité consultatif de réeglement amiable des litiges (CCRA)

Le recours au CCRA est prévu par les articles L2197-3 et R2197-1 a D2197-22 du code de la
commande publique.

Le comité consultatif national de reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics est
compétent pour résoudre les difficultés liées a I'exécution des marchés passés par :
- Les services centraux de I'Etat ;

- Les services et organismes a compétence nationale, lorsque le marché couvre des besoins
excédant la circonscription d’'un seul comité local.

Adresse postale :
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Comité consultatif national de reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics
Direction des affaires juridiques
Sous-direction du droit de la commande publique
Bureau économie, statistiques et techniques de I’achat public / 1C
Batiment Condorcet - Télédoc 353
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS Cedex 13

Courriel : ccra.daj@finances.gouv.fr

La partie qui saisit d'un différend le comité consultatif de réglement amiable compétent supporte
les frais de l'expertise, s'il en est décidé une, dans l'attente du reglement amiable définitif du
différend.

La saisine du comité consultatif de réglement amiable des différends interrompt les délais de
recours contentieux jusqu'a la notification de la décision prise par le maitre d'ouvrage sur l'avis du
comité.
Soit :

> Le médiateur des entreprises

Le recours au médiateur des entreprises est prévu par les articles L2197-4 et R2197-23 a R2197-
4 du code de la commande publique.

Lien vers le site internet :

https://www.mieist.finances.gouv.fr/

La saisine est prévue par voir dématérialisée a I'adresse suivante :

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-
entreprises

26.2. Procédure contentieuse

En cas de recours contentieux, tous les litiges survenus entre les parties a I'occasion du présent
marché sont de la compétence exclusive du tribunal administratif de Paris :

7, rue de Jouy - 75181 Paris Cedex 04
Tél : 01.44.59.44.00 - fax : 01.44.59.46.46.
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose
d'un délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par le maitre d'ouvrage en
application du CCAG-Travaux, ou de la décision implicite de rejet conformément au CCAG-travaux,
pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent.

Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est
irrecevable.

Les litiges portant sur des actions civiles relatives a la propriété littéraire et artistique relevant de

l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle sont de la compétence exclusive du juge
judiciaire.
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26.3. Réglement des différends en cas d'entrepreneurs groupés

Par dérogation au CCAG-Travaux, lorsque le marché est passé avec des groupements
d'opérateurs économiques, le mandataire représente chacun d'eux, envers le maitre d'ouvrage,
pour l'application des stipulations du présent article jusqu'a la date de fin de délai de garantie de
parfait achévement, définie au CCAG-Travaux, a laquelle prennent fin les obligations
contractuelles, chague membre du groupement étant ensuite seul habilité a poursuivre les litiges
qui le concernent a l'exception des stipulations du CCAG-Travaux.

ARTICLE 27. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS

En cas de litige, le droit francais est seul applicable et les tribunaux francgais sont seuls compétents.

e Instance chargée des procédures de recours — Service auprés duquel des
renseignements peuvent étre obtenus concernant I'introduction des recours :

L’instance chargée des procédures de recours est la suivante :
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
75181 Paris Cedex 04
Téléphone : 01 44 59 44 00
Télécopie : 01 44 59 46 46
Courriel : greff.ta-paris@juradm.fr
URL : http://paris.tribunal-administratif.fr/

ARTICLE 28. LANGUES ET MONNAIE

Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. Le titulaire est informé que
I’administration conclut les marchés dans l'unité monétaire suivante : euro. Les factures seront
libellées en euro.

ARTICLE 29. CLAUSES ADMINISTRATIVES ET CONFIDENTIALITE

Le Titulaire est tenu de notifier sans délai a I'acheteur les modifications survenant en cours
d’exécution et notamment celles qui se rapportent :

* aux personnes ayant pouvoir de l'engager

* a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité

* a la dénomination ou a la raison sociale de son entreprise
* a sa nationalité

* a son domicile ou a son siege social

* au montant de son capital social

* aux personnes ou aux groupes qui le contrélent, dés lors que celles-ci détiennent plus de 10%
des parts sociales

* aux groupements auxquels il participe, lorsque ceux-ci intéressent I'exécution du marché
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+ a toute autre modification importante relative au fonctionnement et a la pérennité de son
entreprise susceptible d’affecter la bonne exécution du marché

* a toute mesure administrative prise a son encontre dés lors qu’elle est susceptible d’influer sur
sa capacité a exécuter les missions confiées

* aux renseignements qu'’il a fournis pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement

Le Titulaire signale, de fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement
concernant le groupement et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés a
I'acheteur.

Chaque modification est a notifier dans les quinze jours a compter de I'événement auquel elle se
rapporte.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

Le Titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu’a la fin de I'exécution,
les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le Titulaire : http://www.e-attestations.com

Si le Titulaire, et le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent
produire, préalablement au début du détachement, les documents suivants justifiant de la régularité
de ses obligations au regard de l'article L.1262-1 du code du travail :

a) Une copie du document désignant le représentant sur le territoire national mentionné
conformément aux a l'articles R.1263-2-1 et suivants du code du travail ;

b) Une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice « SIPS| »,
conformément aux dispositions des articles R.1263-4-1 et R.1263-6-1 du code du travail.

Le titulaire demeure soumis au respect de I'obligation de confidentialité pendant cinqg (5) années a
compter du terme normal ou anticipé du Contrat selon les termes de I'engagement figurant a
'annexe au Réglement de Dialogue.

ARTICLE 30. HABILITATIONS D'ACCES AU SITE DE L'ADMINISTRATION

L'accés aux sites est subordonné a l'autorisation accordée par le Service de la Protection de la
direction de la police nationale (SDLP). Les autorisations seront obtenues auprés du Responsable
du suivi de I'exécution du marché (RSEM). Tout personnel non-habilité ne pourra étre accepté sur
le chantier.

Des la natification du marché, le titulaire devra fournir les photocopies recto-verso et lisibles des
pieces d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou titre de séjour
accompagné d'un justificatif de domicile) pour I'ensemble de son personnel et des éventuels sous-
traitants appelés a intervenir sur le chantier.

La liste du personnel, et les pieces demandées, doivent parvenir au BGSAC par voie électronique
exclusivement.

Adresse électronique de contact : bgsac-habilitations@interieur.gouv.fr

Cet envoi doit respecter les contraintes suivantes :
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- un dossier par e-mail, avec dans le sujet du message : nom du site + nom de l'entreprise +
nom et prénom de la personne ;

- format Excel ou compatible pour la liste du personnel ;

- format JPG, JPEG, TIFF, BMP ou PDF pour les copies de pieces d'identités.

Aprés fourniture par le titulaire de cette liste nominative, le SDLP établira pour chacun des
intervenants permanents, un badge pour accéder au site, ce badge comporte la photo du titulaire,
le nom de la société ainsi que la durée du chantier.

L'entrée dans les locaux s'effectuera aprés I'attribution d’'un badge " travaux " pour chacun des
intervenants.

Les badges devront étre portés de maniére visible par les personnels appelés a circuler
dans les locaux.

Le délai d'instruction d'une demande d'autorisation est de six (6) semaines maximum.

Toute demande incompléte quant aux pieces justificatives (ou toute transmission de pieces
illisibles) entrainera un retard dans l'instruction du dossier, retard qui sera imputable a I'entreprise
titulaire ou sous-traitante.

Dans ce cas, la pénalité mentionnée au présent CCAP relative au retard dans la remise des piéces
incombant au titulaire ou ses sous-traitants pendant la période de préparation pourra étre
appliquée par le RPA sur constatation faite par le BGSAC. Dans ce cas précis, le premier jour
calendaire de retard sera le jour suivant la relance faite par le BGSAC au titulaire ou a son sous-
traitant.

Le titulaire devra prévoir de faire habiliter les effectifs suffisants de facon a permettre le
remplacement du personnel non autorisé, ou défaillant.

En cas de refus d'accés au personnel du titulaire pour des raisons de sécurité, celui-ci devra
présenter des remplagants sans pouvoir demander d'indemnités.

Le ministere se réserve le droit d'interdire I'accés des locaux et de demander le remplacement des
personnels du titulaire ne donnant pas satisfaction et de vérifier la compétence et la qualification
du personnel mis en place par le titulaire.

Le stationnement des véhicules n'est pas assuré par le ministére, en dehors des livraisons
ponctuelles pour les besoins du chantier.

Les emplacements des véhicules et les accés seront précisés conjointement par le responsable
de la sécurité et du site.

ARTICLE 31. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Pour l'application du présent article, le responsable de traitement au sens du réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des
personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, « reglement général sur
la protection des données » ou RGPD) est I'acheteur et le sous-traitant est le Titulaire du marché
public.

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Titulaire du marché public
s'engage a effectuer pour le compte de I'acheteur les opérations de traitement de données a
caractére personnel définies ci-apres.

Dans le cadre du présent marché public, les parties s'engagent a respecter la réglementation en

vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, notamment le RGPD et la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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1) Description du traitement de données a caractéres personnel

Le Titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur et pour la durée du présent marché
public les données a caractére personnel nécessaires pour fournir les prestations du marché.

La nature des opérations réalisées sur les données est : le suivi des intervenants désignés / la liste
des ouvriers

La ou les finalité(s) du traitement sont d’informer lesdites personnes.

Les données a caractére personnel traitées sont la liste des intervenants désignés / la liste des
ouvriers

Les catégories de personnes concernées sont les intervenants désignés + la Liste des ouvriers.
données des la conception et de protection des données par défaut.

2) Obligation du Titulaire vis-a-vis de l'acheteur des activités de traitement (articles 28.3
du RGPD)

Le Titulaire du marché public s’engage, notamment, a :

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du présent
marché public ;

2. traiter les données conformément aux instructions documentées de l'acheteur figurant au
présent marché public. Si le Titulaire considére gqu'une instruction est donnée en violation du
reglement général sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de I'Union
ou du droit des Etats membres relative a la protection des données, il en informe immédiatement
l'acheteur ;

3. Si le Titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers (hors de I'Union
européenne) ou a une organisation internationale, en vertu du droit de I'Union ou du droit de I'Etat
membre auquel il est soumis, il doit informer I'acheteur de cette obligation juridique avant le
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information ;

4. garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent
marché public ;

5. veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en vertu
du présent marché public :

- s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale appropriée
de confidentialité ;

- recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractére personnel ;

6. prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de
protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.

3) Sous-traitance des activités de traitement (articles 28.2 et 28.4 du RGPD)
Lorsque le Titulaire fait appel a un sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques,

il informe préalablement et par écrit I'acheteur de tout changement envisagé concernent I'ajout ou
le remplacement d'autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de
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traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du marché
public.

Afin d'obtenir 'acceptation et I'agrément de l'acheteur, le Titulaire doit présenter son sous-traitant
par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire
DC4 ou tout autre document équivalent (téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

4) Droit d'information et exercice des personnes concernées par le traitement (articles
13 a 15 du RGPD) (Option B)

Il appartient au Titulaire de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données.

La formulation et le format de I'information doit étre convenue avec I'acheteur avant la collecte de
données

Le Titulaire doit répondre, au nom et pour le compte de I'acheteur et dans les délais prévus par le
reglement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées en
cas d’exercice de leurs droits.

5) Notification des violations de données a caractére personnel (article 33 du RGPD)

Le Titulaire notifie & I'acheteur toute violation de données a caractére personnel immédiatement
aprés en avoir pris connaissance et par courrier électronique. Cette notification est accompagnée
de toute documentation utile afin de permettre a I'acheteur, si nécessaire de notifier cette violation
a l'autorité de contréle compétente (en l'occurrence a la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, CNIL) si possible 72 heures au plus tard aprés en avoir pris connaissance.

Aprés accord écrit de I'acheteur, le Titulaire notifie a l'autorité de contrble compétente, au nom et
pour le compte de l'acheteur, les violations de données a caractére personnel dans un délai
maximum de 72 heures a moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer
un risque pour les droits et libertés des personnes physiques :

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories
et le 'ombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;

- la description des mesures prises ou que l'acheteur propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en
atténuer les éventuelles conséquences négatives. Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de
fournir toutes ces informations en méme temps, les informations peuvent étre communiquées de
maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord écrit de I'acheteur, le Titulaire communique, au nom et pour le compte de l'acheteur,
la violation de données a caractére personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais,
lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une
personne physique.

CAND_F : Projet de CCAP _DIFFUSION 109



RC - Consultation PRA032079 - MGP Universeine

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données a caractére personnel et contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données a caractére personnel y compris, si possible,
les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories
et le nombre approximatif d'enregistrements de données a caractére personnel concernés ;

- le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de contact
aupres duquel des informations supplémentaires peuvent étre obtenues ;

- la description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel ;
- la description des mesures prises ou que l'acheteur propose de prendre pour remédier a la
violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en

atténuer les éventuelles conséquences négatives.

6) Aide du Titulaire dans le cadre du respect par I’acheteur de ses obligations

Le Titulaire aide I'acheteur :
- a la réalisation d’analyses d'impact relative a la protection des données

- a la réalisation de la consultation préalable de I'autorité de contréle.

7) Mesures de sécurité
Le Titulaire met en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

* les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systemes et des services de traitement ;

* les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et I'accés a
celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;

* une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement] Le Titulaire met en ceuvre
les mesures de sécurité prévues au présent article et en rend compte régulierement a I'acheteur.

8) Sort des données (article 28.3.g du RGPD)

Au terme de I'exécution du présent marché public, et selon le choix de I'acheteur, le Titulaire doit :

O Détruire toutes les données a caractere personnel ; Le renvoi doit s'accompagner de la
destruction de toutes les copies existantes dans les systemes d'information du sous-traitant. Une

fois détruites, le Titulaire du marché public doit justifier par écrit de la destruction.

9) Délégué ala protection des données (articles 37 a 39 du RGPD)
Le Titulaire communique a I'acheteur dés la notification du marché le nom et les coordonnées de
son délégué a la protection des données, s'il n’a désigné un conformément a l'article 37 du
reglement européen sur la protection des données, ou, a défaut, l'identité et les coordonnées d'un
point de contact dédié a ces questions.

10) Registre des activités de traitement (article 30 du RGPD)
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Le Titulaire tient par écrit un registre de toutes les activités de traitement effectuées pour le compte
de 'acheteur comprenant :

1. le nom et les coordonnées de l'acheteur pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-
traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données ;

2. les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur ;

3. le cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1, deuxiéme alinéa du
reglement général sur la protection des données, les documents attestant de I'existence de
garanties appropriées ;

4. dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles, notamment, selon les besoins :

0 des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ; 0 des moyens permettant de rétablir la
disponibilité des données a caractere personnel et l'acces a celles-ci dans des délais appropriés
en cas d'incident physique ou technique ; 0 une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer
régulierement I'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du
traitement.

11) Documentation (article 28.3.h du RGPD)
Le Titulaire met a la disposition de l'acheteur la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre, le cas échéant, la réalisation d'audits, y
compris des inspections, par I'acheteur ou un auditeur mandaté par lui, et contribuer & ces audits.
12)

- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le Titulaire ;

- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le RGPD et par la loi Informatique et libertés de la part du Titulaire ;

- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du Titulaire.
Pénalités liées a I'exécution des prestations Cf. Annexe 1 au CCAP.
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ARTICLE 32. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres déroge aux articles suivants du Cahier
des Clauses Administratives Générales Travaux suivants :

Articles du CCAP Articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé
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ANNEXE 1 AU CCAP RELATIVE AUX CLAUSES SOCIALES

Le titulaire,

représenté par : Nom du signataire

Prénom
Qualité

Déclare avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particuliéres et
notamment de I'article N° 1.8 relatif a I'action obligatoire d’insertion.

S’engage a réserver, dans le cadre de I'exécution du marché, un nombre d’heures de
travail au moins égal a celui indiqué a Tlarticle 1.8 du cahier des clauses
administratives particuliéres a des personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particuliéres.

S’engage a prendre lattache de I'EPEC, facilitateur désigné par le pouvoir
adjudicateur, afin de préciser ou de définir les modalités de mise en ceuvre des clauses
sociales. Un plan d’action prévisionnel devra étre élaboré a cet effet et validé par
'EPEC.

S’engage a fournir, a la demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai qui lui sera
imparti, toutes informations utiles a l'appréciation de la réalisation de [l'action
d’insertion.

Le Titulaire

(Signature et cachet)

CAND_F : Projet de CCAP _DIFFUSION 113



