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CHAPITRE | : GENERALITES

Le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination concernant la sécurité et la protection
de la santé des travailleurs (S.P.S.) relative aux a I'opération de réhabilitation et extension du palais de justice de
Perpignan (66), actuellement batiment ERP de type L, W de catégorie 2 (au sens de la réglementation incendie).

ARTICLE 1 : Objet du marché
1.1. Présentation de |'opération
1.1.1. Site et projet

Les différentes juridictions sont aujourd’hui implantées sur quatre différents sites, comme le montre la carte ci-
dessous.

L'opération consiste a effectuer la réhabilitation et I'extension de I'actuel Tribunal Judiciaire de Perpignan, le
Palais Arago, destiné a regrouper sur un méme site la Cour d’Assises, la Cour criminelle départementale et le
Tribunal Judiciaire au sein d’un nouveau Palais de Justice situé Place Arago, dans le secteur « Saint-Mathieu » du
centre historique de la ville.
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Source : Atelier Fridé, synthese architecturale, 2020

Ce projet a pour but de rationaliser les implantations, de répondre a la saturation des équipements existants et
de remédier a la forte dégradation du batiment Arago.

Construit en 1866 par I'architecte Jules Vignol, le batiment fait I'objet d’une protection partielle au titre du Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur, les fagades et les toitures sont inscrites a I'inventaire par arrété du 6 février
1996. La révision du PSMV a été approuvée par arrété préfectoral le 4 juillet 2019.

A ce jour, il est envisagé la réhabilitation du palais Arago et la réalisation d’une extension neuve soit environ 3
300 m? SDP réhabilités et 11 200 m? SDP de construction neuve, pour une SDP globale d’environ 14 500 m?. Le
projet comportera des espaces publics (salles d’audience, salle des pas perdus, ...), des espaces sécurisés (gedles,
...), des espaces tertiaires et des espaces logistiques.
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Le concours d’architecture a été lancé en septembre 2023, et remporté par un groupement dont le mandataire
est I’agence d’architecture Vincent Parreira (AAVP). La notification du marché de maitrise d’ceuvre est prévue
pour le quatrieme trimestre 2024.

1.1.2. Présentation de I'emprise du projet

’emprise du projet de réhabilitation-extension du palais de justice Arago est située en cceur de ville, a immédiate proximité
du centre ancien. Elle est constituée de I'emprise du Tribunal existant a réhabiliter et d’'une extension sur le parking Arago
attenant au tribunal.

Source : APlJ, 2020 Périmeétre du palais ARAGO Périmétre de I'extension

L’emprise du projet forme un ensemble d’environ 12 000 m?. Il est composé :

e Des parcelles accueillant I'actuel tribunal cadastrées AL195, AL381 et AL380 ;

e Des parcelles du parking appartenant a la ville qui sera cédée pour la construction du Tribunal,
cadastrées AL472, AL378, AL379 et AL369 ;

e De la parcelle accueillant d’anciens toilettes publiques qui sera elle aussi cédée pour la construction du
Tribunal, cadastrée AL194 ;

e De la parcelle accueillant I'ancien office de Tourisme racheté par le ministére de la Justice pour
I'extension du Tribunal, cadastrée AL442 ;

e Des parcelles appartenant au ministere de la justice sur le site de la Basse cadastrées BP109, BP93 et
BP92.

Les caractéristiques principales au regard de la présente mission sont :

e Un périmetre de projet situé en centre-ville dense, dans le site patrimonial remarquable ;

e Un palais de justice existant répertorié comme batiment d’intérét patrimonial et protégé au titre du
plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Perpignan.
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1.1.3. Présentation du site

Le palais Arago constitue environ 2 711 m? de surfaces utiles.

Palais de justice existant

Surfaces utiles indicatives

Configuration du batiment
RDC bas 691 m?
RDC haut 1042 m?
R Batiment R+2 avec 2 demi-niveaux
R+1bas 709 m et 2 locaux en sous-sol
R+ 1 haut 189 m? Cour pour accés des fourgons
R+2

80 m?
TOTAL

détenus et cour intérieure

2711 m?

Le palais Arago est composé du batiment principal (A), une extension des années 60 (B), I'ancienne office de

tourisme en arrété de péril (C) et deux annexes annexes (D maison des avocats, F toilettes publiques hors
service). Le projet prévoit une réhabilitation du palais Arago plus une extension sur un terrain mitoyen (E)
d’environ 1 800 m?, comme indiqué dans le schéma ci-dessous.
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Photos site Arago, source APIJ
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Facade principale du palais Arago avec entrée du parking Arago sur la rue Porte d’Assaut

Salle d’Assises

Facade sud, acces aus SAS fourgon Vue du parking Arago depuis le palais Arago

Plan cadastral du palais Arago et périmetre de |'extension :
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Source : Cadastre.gouy Palais Arago [ ] Extension ™ T |

1.1.4. Evolution du site

Le regroupement des juridictions et les évolutions des effectifs a horizon 2040 permettent d’estimer un besoin
en surfaces complémentaires d’environ 11 200°m SDP en extension du palais de justice existant. Parallélement,
il est prévu la réhabilitation lourde des 3 300 m? SDP du palais de justice.

Le site d’extension du palais de justice couvre une surface au sol d’environ 1800m?, figurée ci-dessus. La
structure du parking actuel sera divisée par la ville et ensuite démolie par I’APlJ dans le cadre des travaux
d’extension conduits par I’APIJ.

Le programme global de regroupement des juridictions prévoit 257 effectifs permanents avec 322 postes de
travail avec un besoin théorique en surface utile de 8000 m2.

Magquette du site figurant le corps de bdtiment historique conservé et
I"emprise d’extension dégagée suite a la démolition des ailes postérieures

La continuité du service judiciaire constitue un impératif absolu du projet. Il a par conséquent été retenu le
principe de travaux en site libre avec la construction d’un palais provisoire pour les utilisateurs le temps des
travaux. La Palais de Justice provisoire ne fait pas partie du périmetre de ce marché, il est construit sur un site
pres des jardins de la Basse en périphérie du centre-ville.
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1.1.5. Cadre contractuel du marché de maitrise d'ceuvre
L'opération sera menée selon une procédure type « Loi MOP ». Le projet sera développé en BIM.

Le contrat de maftrise d’ceuvre aura une durée prévisionnelle de 78 mois, dont environ 32 mois de travaux hors
OPR et 14 mois de garantie de parfait achévement.

1.1.6. Cadre contractuel du marché de travaux

A ce stade, il est envisagé une mise en concurrence des entreprises travaux sur la base des études de projet. La
dévolution des travaux est prévue sous la forme d’'un marché attribué a une entreprise générale. Selon le projet de
I'architecte, une entreprise « travaux » différente pourrait se voir confier la démolition et le curage préalable des
batiments existants.

Les études d'exécution (EXE) seront a la charge du ou des titulaires des marchés de travaux.

1.2. Missions confiées au coordonnateur SPS

Conformément aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son application,
le présent marché porte sur la réalisation d’une mission de coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé des travailleurs (SPS) relative a I'opération de batiment de lere catégorie au sens de larticle R. 4532-1 du
Code du Travail.

Le marché comprend :

e |'analyse de la mise a jour de I'esquisse du projet pendant la phase diagnostic (DIAG);

e |adétermination des modalités pratiques de coopération avec les autres intervenants et ouverture du
registre journal de coordination ;

e |'analyse des documents élaborés au cours de la conception (AVPS, AVPD, DCE, PRO, autorisations
administratives, ...), et I'analyse des offres des entreprises de travaux ;

e lafourniture du PGCSPS, du cadre du DIUO, du reglement du CISSCT ;
e  |'avis sur les documents d’exécution des ouvrages (EXE) ;

e |esuivi des phases de réalisation : la préparation de chantier incluant la constitution du CISSCT,
I'inspection commune initiale, la déclaration préalable, les travaux (analyse des documents d'exécution,
participation aux réunions de chantier, visites, mise a jour du RJC et du PGCSPS, présidence du CISSCT,
contrdles périodiques, etc.), et la période de parfait achevement.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la sécurité du
chantier et a la santé des travailleurs pouvant s’appliquer a I'opération susvisée.

Le coordonnateur SPS intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages (y compris VRD, voie d’acces)
jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achevement, éventuellement prolongée.

1.3. Principes d’intervention du coordonnateur sécurité et prévention de la santé

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par I'article L.4531-1 du Code du
Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour I'exécution des missions qui leurs
incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs.
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L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en
application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie
civil.

Le coordonnateur SPS devra montrer sa capacité a anticiper et a étre un acteur dynamique de l'opération par sa
connaissance du dossier et de ses modalités de réalisation

ARTICLE 2 : Définition des parties

2.1. Maitre d’Ouvrage
Le maftre d’ouvrage est I’APLJ. Il est usuellement appelé « maitre d’ouvrage » ou « pouvoir adjudicateur ».

Afin d’assurer une bonne coordination sur le projet du maitre d’ouvrage, celui-ci est représenté par un chef de
projet et/ou un directeur de programme.

Le maitre d’ouvrage est domicilié en son siege social situé en lle-de-France, actuellement au Kremlin-Bicétre.

2.2. Maitre d’ceuvre

Les missions prévues au marché de maitrise d’ceuvre consistent en des missions de base, assorties de missions
complémentaires, telles que définies par les articles R.2431-1 a R2431-23 du code de la commande publique.

Missions de base :

- Etudes de diagnostic pour la partie réhabilitation et études d’esquisse pour I'ensemble. Cet élément de
mission sera appelé études de diagnostic (DIAG) pour plus de commodités.

- études d'avant-projet sommaire (AVPS) ;

- études d’avant-projet définitif (AVPD) Les dossiers d’autorisations d’urbanisme et administratives
seront remis au cours de cet élément de mission ;

- assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

- études de projet (PRO) ;

- examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par les entrepreneurs
ainsi que leur visa; participation aux travaux de la cellule de synthése (VISA) ;

- direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

- assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de garantie de parfait achevement (AOR).

Le contenu de chaque phase technique est détaillé dans I'annexe 20 du code de la commande publique
précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des
maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le contenu des études d’exécution (EXE) sera a la charge des titulaires du marché de travaux.

En outre, le maftre d’ceuvre a la charge pendant les phases d’étude et de travaux des missions complémentaires
suivantes, décrites au CCTP de son marché :

- mission de coordination SSI (SSI), définie dans la norme NF S 61-931 ;

- mission d’accompagnement a la définition, au choix et a I'implantation du mobilier non fixe (MOB) ;
- mission d’élaboration et de suivi des travaux du systeme de signalétique-information (SIGN) ;

- mission de réalisation de la maquette BIM et BIM Management (BIM) ;

- mission relative a la préparation de 'exploitation et de la maintenance (E-M) ;

- mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

2.3. Conducteur d’opération

Le maitre d'Ouvrage se fera assister par un conducteur d’opération qui sera désigné ultérieurement.
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2.4. Agent de commissionnement

Le maitre d’ouvrage se fera assister par un agent de commissionnement en charge également d’élaborer les
contrats d’exploitation-maintenance.

L'agent de commissionnement sera chargé de suivre I'ensemble des taches a mener pour assurer la bonne
conception et mise en ceuvre d’une installation neuve qui atteigne le niveau des performances contractuelles
définies dans le programme de I'opération et créer les conditions pour les maintenir.

Le processus de commissionnement vise les objectifs suivants :

- Vérifier que la conception soit conforme aux exigences du programme, du point de vue des
performances contractuelles ;

- Vérifier que les égquipements, les systemes, les automatismes et la GTB éventuelle soient correctement
paramétrés et réglés ;

- Vérifier et documenter la performance des équipements et des systemes conformément a la
réalisation ;

- Vérifier que le personnel d’exploitation et de maintenance soit formé de facon adéquate, afin d’étre en
mesure d’opérer et d’entretenir le batiment de facon optimale.

2.5. Controleur technique

Les travaux sont soumis au controéle technique, dans les conditions prévues par le titre Il de la loi n°78-12 du 4
janvier 1978 modifiée, relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction. Le maltre
d’ouvrage va donc désigner un contréleur technique qui interviendra pendant la conception et I'exécution des
ouvrages jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achevement éventuellement prolongée.

2.6. Autres intervenants

Le maitre d’ouvrage pourra se faire assister, en tant que de besoin, de bureaux d’études particuliers intervenants, a
titre d’'exemple, sur le BIM, la sGreté, la géotechnique, les assurances, etc.

2.7. Titulaire
Le titulaire est défini a I'acte d’engagement.

Le titulaire du présent marché s’engage, pour I'exécution de sa mission, a affecter le personnel prévu dans sa
proposition tant au niveau de la qualification que de la durée d’affectation.

Des la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter auprés du
maitre d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de I'exécution du marché tous les documents
prévus au présent C.C.P. Il respectera les modalités de changement d’intervenant détaillées a I'article 6.2.1 du
présent CCP.

En cas de changement de la personne physique responsable du contréle de I'opération et par dérogation a l'article
3.4.3. du CCAG-PI, le titulaire propose au Maitre d’Ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7
jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au deuxieme alinéa de I'article 3.4.3 du CCAG-PI.

L"accord du Maitre d’Ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement finalisé par
une décision écrite du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire.

Si le Maitre d’Ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus, pour lui proposer
une autre personne physique. A défaut, ou si le Maitre d’Ouvrage récuse également ce remplacement, la résiliation
du marché est prononcée dans les conditions de I'article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou recus a tout
nouveau remplagant désigné pour le remplacer ou lui succéder.
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ARTICLE 3 : Piéces constitutives du marché

Les pieces contractuelles constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

3.1. Pieces particuliéres

- I'acte d’engagement, référencé "AE" dénommé ci-aprés et dans les autres pieéces du marché « acte
d’engagement »,

- le présent cahier des clauses particulieres (CCP), dont I'exemplaire original conservé dans les archives de
I’'administration fait seul foi,

- la décomposition du prix global et forfaitaire par mission et par cotraitants (DPGF), qui n’aura de valeur
contractuelle que pour les prix unitaires servant a la rémunération de prestations modificatives ou
supplémentaires.

- le mémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour les engagements
allant au-dela des exigences du CCP.

3.2. Pieces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

- les documents techniques et réglementaires applicables a I'opération.

ARTICLE 4 : Obligations de confidentialité — Mesures de sécurité

4.1. Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui seront
communiqués au cours de I’'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de ses
fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations,
fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant I'exécution du marché, dont la
divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir adjudicateur, tous les
documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

- s’'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de
documents a des tiers, sauf accord expres du maitre d’ouvrage ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a I'exception de
celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf accord expres du maitre d’ouvrage ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles spécifiées au
présent marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

- prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment I'utilisation de dispositifs de verrouillage
des ordinateurs et de cryptage des données ;
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- prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et lintégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires fortes, de
mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de l'incident,
toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret lui aura été
notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique);

- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile
pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues a I'article
7 du présent CCP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la base des dispositions de
I'article 226-13 du Code pénal.

4.2. Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s’engagent a détenir tous les supports physiques d’information relatifs a I'opération
dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur bandes).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols informatiques
depuis l'intranet et l'internet. Sur demande explicite du maitre d’ouvrage, la communication des documents par
courriel, ou sur tout support informatique peut faire I'objet d’'un cryptage des données par un logiciel freeware
(libre de droits) fonctionnant sur le systeme d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d’informations est proscrite, sauf autorisation préalable du maitre
d’ouvrage.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.

ARTICLE 5 : Contenu des prestations
5.1. Phase conception

5.1.1. Avis sur |'esquisse (diagnostic)

Une fois la mise a jour de 'esquisse réalisée par la MOE pendant la phase DIAG, le coordonnateur S.P.S.
réalise une analyse compléte de cette derniére, du point de vue de la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs, des modalités d’intervention ultérieure sur les ouvrages et le cas échéants des modalités
d’intervention en site occupé ; il remet son rapport au Maitre de 'ouvrage et lui signale les informations
manguantes ou imprécises qui lui seraient utiles ou nécessaires ;

Le coordonnateur S.P.S propose également les modifications et ajustements portant sur la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs ainsi que les modalités d’intervention ultérieure sur les ouvrages. Il
participe a une réunion de mise au point avec le MOE dans les locaux de I’APlJ au Kremlin-Bicétre. Il analyse
les documents mis a jour remis par le MOE afin de vérifier que les modifications actées lors de la phase de
mise au point ont bien été prise en compte.

5.1.2. Modalités pratiques de coopération

Apres la notification du marché, le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d’ouvrage les modalités
pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission. Le délai de fourniture au
maitre d’ouvrage de ce document est précisé a I'article 7 du présent CCP.
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Sur la base de ces propositions, le maitre d’ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération et les
diffusent a I'ensemble des intervenants de |'opération.
5.1.3. Ouverture du Registre Journal de la Coordination (RIC)

Conformément a 'article R.4532-12 du Code du Travail, le coordonnateur SPS ouvre le Registre Journal de la
Coordination (RIC).

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées dans lequel le coordonnateur SPS
consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les intéressés tous les événements liés a la Sécurité
et la Protection de la Santé des travailleurs.

Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

En phase de conception, sont consignés :

e tous les avis, observations ou notifications qu’il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses

éventuelles,

e tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d’études
et les suites qui leur sont données.

Le coordonnateur SPS complete et fait viser le RJC conformément a I'article R.4532-38 du Code du Travail.

5.1.4. Avis sur les documents d’étude en AVPS, AVPD, PRO

Le coordonnateur SPS formule un avis écrit au maitre d’ouvrage sur les documents d’étude. Cet avis porte
sur le respect des principes généraux de prévention visés par le Code du Travail, tant sur les interventions
prévues pendant les travaux que sur les interventions ultérieures sur les ouvrages telles qu’elles résultent de
la conception du maitre d’ceuvre. Ce dernier point fera l'objet d’une attention toute spécifique du
coordonnateur SPS, et son analyse remise a chaque phase de conception devra étre sur ce point
particulierement détaillée, en fonction du niveau d’avancement des études.

5.1.5. Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)

Le titulaire du marché doit établir un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection
de la Santé (PGCSPS).

Le cadre du PGCSPS est défini par I'article R.4532-44 du Code du Travail.
Le PGCSPS comportera les mesures de protections collectives a mettre en ceuvre.

Le PGCSPS porte également sur les mesures prévues aux articles R.4533-1 a R.4533-5 du Code du Travail
relatifs aux Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier.

Le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier.

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a 'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques, et mentionne dans les piéces écrites leur répartition entre les différents corps d’état
ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de I'évolution des études et des travaux. Il
en fait mention au Registre Journal de la Coordination.

5.1.6. Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Le titulaire du marché doit établir un Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O).

Son cadre est défini par les articles R.4532-95 et 96 du Code du travail.
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Le Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO) rassemble les mesures a prendre de maniere a
faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures, en collaboration avec le
maitre d’ceuvre chargé de la mise en place de I'exploitation et de la maintenance.

Le DIUO a pour objet de préconiser I'ensemble des précautions a prendre en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs pour les interventions ultérieures sur I'ouvrage par nature de travaux.
Il comporte notamment les dispositions prises pour :
e e nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R.4214-2 ;
e |'acces en couverture et notamment :
o les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

o les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les
interventions plus importantes ;

o les chemins de circulations permanents pour les interventions fréquentes ;

e faciliter I'entretien des facades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage
ou de nacelle ;

e faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
o leravalement des halls de grandes hauteurs ;
o lesacces aux cabines d'ascenseurs ;
o les acces aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire ;

Il indique également les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a
disposition du personnel chargé des travaux d'entretien lorsque ces locaux ont été aménagés a cet effet.

Le coordonnateur S.P.S. compléte et adapte le D.I.U.O. au fur et a mesure de la remise des études
d'exécution et de I'avancement du chantier.

5.1.7. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.5.5.C.T.) :

Il est constitué et organisé en application de l'article L.4532-10 et des articles R.4532-77 a R.4532-94 du Code
du Travail.

Le coordonnateur S.P.S. élabore le projet de reglement du collége et le remet concomitamment au PGCSPS.

Ce document est joint au PGCSPS.

5.1.8. Consultation des entreprises

5.1.8.1. Elaboration du DCE

Le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d’ouvrage I'ensemble des éléments, piéces, modeles
de documents se rapportant a la sécurité et la protection de la santé des travailleurs sur le chantier a
intégrer par le maitre d’ceuvre ou le maftre d’ouvrage dans les pieces du DCE et en particulier :

e les éléments qui figureront dans les pieces écrites afin de définir avec le maitre d’ceuvre les
conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour I'opération (notamment les
modalités de prise en charge par les différents corps d’état des dispositions retenues),

e les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

e |es obligations du titulaire du marché de travaux, et de ses sous-traitants éventuels en matiere de

Sécurité et de Protection de la Santé,

e |e Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des

travailleurs ;
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e e projet de réglement intérieur du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail.

5.1.8.2. Analyse des offres des entreprises

Le coordonnateur S.P.S. participe a I'analyse des offres (4 offres), effectuée par le maitre d’ceuvre, sur les volets
de Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

A lissue de cette analyse, il communique son avis au maitre d’ouvrage. Il signale au maitre d'ouvrage, les
informations manquantes ou imprécises qui lui seraient utiles ou nécessaire

Il propose également les modifications et ajustements portant sur la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs ainsi que les modalités d’intervention ultérieure sur les ouvrages. Il participe a une réunion de mise
au point avec I'entreprise, dans les locaux de I'API) au Kremlin-Bicétre. Il analyse les documents mis a jour remis
par le groupement afin de vérifier que les modifications actées lors de la phase de mise au point ont bien été
prise en compte.

5.2. Phase préparation du chantier
5.2.1. Passation des consignes entre la phase conception et la phase réalisation

Le cas échéant, le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou
recus, au coordonnateur en phase de réalisation désigné pour lui succéder ou, a défaut, au maitre d’ouvrage.

Il doit établir pour cela un proces-verbal dans un délai précisé a l'article 7 du présent CCP a compter de la
demande du maftre d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS en phase de réalisation accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la
Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs.

5.2.2. Missions du CSPS

Pendant la phase préparatoire du chantier, le coordonnateur SPS :
* tient le registre-journal de la coordination ;
*  transmet le plan général de coordination (PGC) a tous les intervenants ;

* adapte le PGC a l'installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée par I'entreprise
générale et au calendrier de travaux définitifs notifié par ordre de service aux entreprises ;

* harmonise le PGC en fonction des Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

* collecte les PPSPS de I’'ensemble des entreprises présentes sur le site ; celles-ci devront obtenir I'aval
du coordonnateur SPS qui vise le document accepté et formule ses remarques par écrit (Code du
travail, art. R.4532-48) ;

+ diffuse les PPSPS des entreprises chargées des prestations de gros ceuvre aux autres entreprises
appelées a intervenir sur le site.

5.2.3. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.5.5.C.T.) :

Le coordonnateur S.P.S. doit proposer au Maitre de I'Ouvrage la constitution du C.1.S.S.C.T. dans un délai précisé
a l'article 7 du présent CCP, ainsi que toute modification ultérieure.

Le coordonnateur SPS devra assurer la présidence et le fonctionnement du CISSCT conformément aux
dispositions des articles R. 4532-80 a R. 4532-90 du Code du Travail.

Le président du college transmet le réglement, dés son adoption, a l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire
assimilé, au comité régional de I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics
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(O.P.P.B.T.P.) et a l'organisme de sécurité sociale compétent en matiere de prévention des risques
professionnels.

Le proces-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réglement du college est joint a cette
transmission. Ce proces-verbal mentionne les résultats du vote émis a |'occasion de cette adoption.

5.2.4. Coordination des activités - Inspection commune de chantier

Le coordonnateur S.P.S. doit organiser entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé des travailleurs.

A cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a
I'intervention de celle-ci, a une inspection commune. Il est précisé que cette inspection commune ne peut avoir
lieu avant que le maitre d’ouvrage n’ait accepté le sous-traitant, et il revient au coordonnateur SPS de vérifier ce
point aupres du maitre de I'ouvrage.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs pour I'ensemble de 'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs.

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur S.P.S. le juge nécessaire.
5.2.5. Déclaration préalable
Le coordonnateur SPS doit assister le maltre d’ouvrage dans la rédaction de la déclaration préalable.

Il recueille auprés des différents partenaires I'ensemble des informations et fournit au Maitre de I’'Ouvrage, pour
transmission a l'inspecteur du travail et aux organismes visés a larticle L.4532-1 du code du travail, la
déclaration préalable. Cette déclaration, en application de I'article R.4532-3 du méme code, doit étre adressée
avant le début des travaux.

5.2.6. Mise a jour du DIUO

Aprés la période de préparation, le coordonnateur SPS doit communiquer au maitre d’ouvrage le cadre du DIUO
renseigné par les entreprises avec les premieres informations qu’elles ont fournies.

5.3. Auvis sur les documents d’exécution des ouvrages

Le coordonnateur SPS doit analyser tout document d’exécution, et remettre ses observations écrites au maitre
d’ouvrage.

Il est précisé qu’une gestion électronique des documents d’exécution sera demandée a I'entreprise titulaire du
marché de travaux. Les avis du coordonnateur SPS devront étre remis par I'intermédiaire de cette plateforme. Il
est en particulier précisé que le coordonnateur SPS ne recevra pas en version papier les documents d’exécution.

Le coordonnateur SPS dispose d’un délai défini a I'article 7 du présent CCP, a compter de la réception de chaque
document d’étude établi par les entreprises, pour formuler un avis au maitre d’ouvrage. Cet avis porte sur le
respect des principes généraux de prévention visés par le Code du Travail.

5.4. Phase Travaux
5.4.1. Programme prévisionnel d’intervention sur le chantier

Des que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur S.P.S. doit remettre au Maitre de
I’'Ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier.

PJ PERPIGNAN - CSPS - CPP Page 16 sur 36



En tout état de cause, il doit participer a toutes les réunions, en particulier de chantier pour les sujets qui le
concernent, nécessaires a la bonne exécution de sa mission.

5.4.2. Compte-rendu d’avancement de la mission CSPS

A la fin de chague mois, il doit remettre au Maitre de I’Ouvrage un compte rendu de I'avancement de I'exécution
de sa mission.

Des l'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est consultable dans le bureau de chantier.

5.4.3. Cadre général de la mission du coordonnateur SPS en phase de réalisation

Le coordonnateur SPS en phase chantier doit s’assurer, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, que
I'ensemble des éléments, pieces et documents se rapportant a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs sur le chantier soient respectés par les entreprises, afin que les conditions de sécurité et de
protection de la santé exigées pour I'opération soient réunies (notamment les modalités de prise en charge par
les différents corps d’état des dispositions retenues):

* les modalités pratiques de coopération en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé,

* les obligations de l'entreprise et de ses sous-traitants éventuels en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé,

¢ |e Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs,

* le projet de reglement intérieur du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
travail.

Le coordonnateur SPS doit s’assurer que les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des
protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment
les installations électriques, respectent les contraintes de sécurité des travailleurs du chantier et du public.

5.4.4. Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le PGCSPS en fonction de I'évolution du chantier et en fait
mention au registre journal. Il communique au fur et a mesure ces modifications au maitre d’ceuvre et aux
entreprises de travaux.

Le coordonnateur SPS doit harmoniser et intégrer dans le PGCSPS les Plans Particuliers de Sécurité et de
protection de la santé des travailleurs (PPSPS) remis par le titulaire du marché de travaux et ses sous-traitants. Il
communique au fur et a mesure ces modifications aux entreprises et au maitre d’ouvrage.

La périodicité de ces mises a jour ne devra pas étre supérieure a 4 mois.
Les sous-traitants agréés doivent remettre leur PPSPS au coordonnateur avant de pouvoir accéder au chantier.
5.4.5. Coordination des activités - Inspection commune de chantier

Dans les mémes conditions qu’a l'article 5.2.4, le CSPS, doit procéder avec chaque entreprise susceptible
d’intervenir, y compris les entreprises sous-traitantes, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une
inspection commune.

Le coordonnateur S.P.S. veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interférent.

5.4.6. Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.5.S.C.T.) :

Le coordonnateur S.P.S. rédige le proces-verbal de réunion du College interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail (CISSCT).

Le coordonnateur S.P.S. est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent |ui étre formulées par les
comités d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, par les délégués du personnel des
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entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, suivant les modalités fixées par le réglement du
college.

Il dispose d’un délai défini a 'article 7 du présent CCP, pour formaliser ces réponses a compter de la réception
de la question.

5.4.7. Mise a jour du dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUQ)

Le coordonnateur SPS doit compléter et adapter le DIUO, dont le contenu a été précisé ci-avant, au fur et a
mesure de la remise des études d’exécution ainsi que lors de la remise des dossiers des ouvrages exécutés. Il
comporte notamment :

=  Le cas échéant le nettoyage des surfaces vitrées en élévation en application de I'article R.4214-2
du Code du Travail ;

= Les dispositions pour faciliter les travaux d’entretien intérieur.

Apres la fin des travaux, le coordonnateur SPS communique le DIUO complété au maitre d’ouvrage.
5.4.8. Registre Journal de la Coordination (RJC)

Les dispositions définies a I'article 5.1.3 sont applicables de la méme maniére par le titulaire du marché en phase
travaux. Elles sont complétées par les dispositions suivantes.

Des l'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan Général de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables dans les installations du
chantier mis en place par la ou les entreprise(s).

Le coordonnateur SPS fait un rapport mensuellement ou dés qu'il le juge nécessaire au maitre d’ouvrage des
éléments portés au RIC. Ce rapport est a fournir dans les délais indiqués au présent CCP.

5.4.9. Inspections de chantier

Le coordonnateur SPS procede a des inspections de chantier, a une fréquence a minima hebdomadaire, pour
veiller :

e a l'application, par chaque entreprise, des dispositions prévues dans le marché et dans son Plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ;

e au respect des regles de sécurité définies par la réglementation en la matiere ou dans le Plan
général de coordination ;

e alamise en ceuvre des dispositions retenues dans le CISSCT.
Chacune de ces inspections fait I'objet d’une inscription au registre-journal.

Un extrait du registre journal est adressé aussi tOt que possible a tous les intervenants des qu’un
manguement est constaté.

5.4.10. Accés au chantier

Le coordonnateur S.P.S. ayant déterminé dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier, est en charge de rappeler leurs obligations en la matiéere
aux entreprises.

Il procede a des contréles pour vérifier que ces dispositions sont mises en ceuvre et respectées.
Il signale sans délai au maitre d’ouvrage toute situation qui lui semble litigieuse.
5.4.11. Interférences avec les activités d'exploitation extérieures a I'ouvrage

Pour les travaux portant sur des ouvrages situés a proximité d'activités extérieures d'exploitation, le Maitre
de I'Ouvrage et le coordonnateur S.P.S. prennent les mesures édictées par I'article R.4532-14 du Code du
Travail.
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Suite a l'inspection commune avec le chef d'établissement concerné et aprés concertation avec lui, le
coordonnateur S.P.S. propose au Maitre de I'Ouvrage les mesures a prendre pour tenir compte des activités
d'exploitation du site. Aprés accord du Maitre de I’'Ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le
Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

5.4.12. Autres prestations du coordonnateur SPS
En complément des prestations définies ci-dessus, le coordonnateur SPS doit, pendant la phase réalisation
les prestations suivantes :
*  Etablissement des statistiques d’accidents de travail ;

* Analyse des rapports d’accidents établis par les entreprises pour proposer toute mesure utile a

leur non-renouvellement ;
*  Examen des mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes officiels ;

*  Assistance au maitre de I'ouvrage dans les réunions éventuellement organisées sur ce théme
avec les partenaires publics.

5.5. Phase réception des travaux

Dans un délai indiqué a l'article 7 du présent CCP, le coordonnateur SPS remet au maitre de I'ouvrage (en
version papier et numérique) le Dossier d’intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) provisoire. Cette
transmission fait I'objet d’un bordereau d’envoi.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) comporte notamment :
* Tous les documents tels que les plans et notes techniques de nature a faciliter I'intervention

ultérieure sur I'ouvrage ;

*  Le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour I'intervention ultérieure
sur l'ouvrage (localisation, durabilité et caractéristiques précises des éléments de sécurité mis
en place pour la maintenance) ainsi que le dossier de maintenance des lieux de travail tel que
défini a l'article R.4211-3 du Code du travail. Le dossier de maintenance est élaboré par le
maitre d’ceuvre dans le cadre de sa mission exploitation maintenance ;

*  Une notice générale d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (élaborée par le coordonnateur SPS)
et recensant les mesures de sécurité a mettre en ceuvre en cas d’intervention ultérieures sur
I'ouvrage.

5.6. Mission durant la garantie de parfait achevement
5.6.1. Interférences avec les activités d’exploitation

Le coordonnateur SPS doit proposer au maitre d’ouvrage les dispositions a soumettre au chef d’établissement
pour qu'’il arréte les conditions particuliéres d’exploitation de I'établissement pendant leur parfait achevement,
en application de I'article R.4532-14 du Code du Travail.

A chaque intervention d’entreprise (levée de réserves, correction de désordre ou de dysfonctionnement...), le
coordonnateur SPS assure la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, notamment vis-a-
vis des utilisateurs et usagers de |'ouvrage.

5.6.2. Mise a jour du DIUO a I'achévement de |a période de garantie de parfait achévement

Dans un délai indiqué a l'article 7 du présent CCP, le coordonnateur SPS doit remettre au maitre de I'ouvrage, en
trois exemplaires papier et en version numérique, le Dossier d’intervention ultérieure (DIUO) définitif. Cette
transmission fait I'objet d’'un bordereau d’envoi.
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ARTICLE 6 : Modalités d’intervention
6.1. Autorité du coordonnateur SPS
6.1.1. Phase de conception

Le coordonnateur SPS peut intervenir dans toute réunion organisée en phase de conception par le maitre
d’ouvrage ou son représentant ou par le groupement titulaire du marché de maitrise d’ceuvre.

Il peut demander au groupement titulaire du marché de maitrise d’ceuvre tout document utile au déroulement
de sa mission. Celui-ci est tenu de répondre a cette demande.

Il peut intervenir de la méme maniére auprés de tous les autres intervenants dans le projet.

Il peut demander au cours de la phase de conception au maitre d’ouvrage d’ordonner que des études ou
documents soient réalisés, modifiés ou complétés s’il considére que cela est nécessaire a la prise en compte des
questions relatives a sa mission, tant en ce qui concerne la phase de réalisation des ouvrages qu’en ce qui
concerne leur exploitation ultérieure. Ces demandes qui seront adressées par écrit au maitre d’ouvrage seront
motivées sur le plan technique et réglementaire.

6.1.2. Phase de réalisation

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage sans délai et, par tout moyen, de toute violation par les
intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des
manguements graves aux obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la Coordination (RIC).
Cette information doit étre confirmée par écrit (courriel suivi d’un courrier avec accusé de réception).

Pour exercer sa mission, le coordonnateur peut demander tout document utile a la compréhension de la
situation ou proposer au maitre d’ouvrage qu’'une réunion spécifique soit organisée pour définir avec
I'entreprise les mesures a prendre.

Dans le cas ou il constaterait des situations de danger lors de ses visites sur le chantier, menacant la sécurité ou
la santé des travailleurs, le coordonnateur SPS intervient auprés de I’'entreprise générale ou son représentant sur
le chantier et aupres des entreprises concernées pour définir avec elles les mesures a prendre pour supprimer le
danger. Néanmoins, la décision concernant les suites a donner a son constat demeure de la responsabilité du
groupement.

En cas de danger grave et imminent qu’il constaterait, il peut, si cela est la mesure appropriée, arréter tout ou
partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal. Les reprises décidées
par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et 'un des intervenants cités a I'article 2 du présent CCP est soumis
au maitre d’ouvrage.

6.1.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS
Les moyens dont le coordonnateur SPS dispose contractuellement sont définis ci-apreés.

En tout état de cause, si le coordonnateur de sécurité constate a quelque moment que ce soit, que les moyens
mis a sa disposition ne sont pas suffisants pour le bon exercice de sa mission, il devra en avertir au plus vite et
sous la forme d’un mémoire motivé le maitre de I'ouvrage ou son représentant.
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6.1.4. Moyens apportés par les prescriptions du CCAP du marché de maitrise d’ceuvre et du marché de
travaux

Les CCAP des marchés de maitrise d’ceuvre et de travaux imposent aux titulaires la prise en compte de la mission
du coordonnateur SPS et précisent certaines modalités de la coopération a établir entre eux, le coordonnateur
SPS et le maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur s’appuiera sur ces obligations contractuelles au cours de la réalisation de sa mission et
informera le maitre d’ouvrage en temps réel des difficultés rencontrées ou manquements des titulaires a cet
égard. Il proposera, le cas échéant, un projet de courrier de mise en demeure a adresser par le maitre d’ouvrage
ou la mise en ceuvre de sanctions ou pénalités prévues dans ces marchés.

6.1.5. Libre acces
Le coordonnateur SPS a libre acces :
e Jatous les documents d’étude et a toutes les réunions concernant la conception des ouvrages ;
e auchantier en respectant les principes de sécurité ;

e aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d’ouvrage pour ses
différentes réunions. Ce libre acces n’autorise pas le titulaire a utiliser les moyens téléphoniques,
télématiques et de reproduction pour les besoins de sa mission et notamment pour la diffusion
de documents, comptes rendus, DIUO, etc.

6.1.6. Transmission des documents

Au fur et a mesure du déroulement de sa mission, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur
les documents par voie dématérialisée prévus au présent CCP, sous format Word, Excel ou PDF. Il ne sera pas
fourni de document au format papier.

Le maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents qui lui sont remis dans le cadre du
présent marché.

Tous les rapports seront remis au maitre d’ouvrage avec copie au maitre d’ceuvre et au conducteur d’opération.

Chaque dossier peut éventuellement faire I'objet de versions provisoires. Le contréleur technique établira une
version corrigée de son document dans les délais mentionné a 'article 7.

6.1.7. Gestion électronique des documents

La diffusion des documents d’exécution en cours de travaux sera réalisée par un systeme de gestion
électronique des documents, mis en place par le Titulaire du marché de travaux.

Le Titulaire du présent marché devra utiliser ce systéme pour accéder aux documents d’études et pour diffuser
les documents et avis prévus dans le cadre de I'exécution de ses missions.

Le projet sera également développé en BIM. Le coordonnateur SPS intégrera ses observations en BCF dans la
magquette, selon le délai défini a I'article 7 du présent CCP.

6.1.8. Dispositions prises par le maftre d'ouvrage
6.1.8.1. Phase de conception
e |e maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur SPS:

— tous les documents d’étude relatifs a la mise au point de I'esquisse, de l'avant-projet
sommaire, des études d'avant-projet définitif et de projet,

— l'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des

travailleurs,

— tous les documents d’exécution des ouvrages,
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le calendrier de I'ensemble de |'opération,

I'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de
la santé des travailleurs,

la copie des déclarations d’accidents de travail,

par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier,

e |e maitre d’ouvrage prend également toute mesure pour que soit informé le coordonnateur SPS

de toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre et auxquelles il est systématiquement

invité. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

e |l prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer

tous autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les

différents intervenants concernés (groupement titulaire du marché de maitrise d’ceuvre, bureau

de controle technique, consultant technique, etc...) et en particulier :

les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le groupement titulaire
en vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé.

par le groupement titulaire, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans
Particuliers de sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

6.1.8.2. Phase de réalisation

e Le maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur SPS :

I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

tous les documents d’exécution des ouvrages ;

les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux y compris ceux des travaux de
levées de réserves et de parfait achévement ;

I'ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de
la santé des travailleurs ;

la copie des déclarations d’accidents de travail ;

par les différents cocontractants du maftre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes
gu’il a autorisées a accéder au chantier ;

par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

par les entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au College Interentreprises de
Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;

e |e maitre d’ouvrage prend également toute mesure pour que le coordonnateur SPS soit informé:

de toutes les réunions organisées par le maitre d’ceuvre, l'entreprise ou par son
responsable de I’'Ordonnancement-Coordination-Pilotage du Chantier (OPC) et auxquelles
il est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit nécessairement
adressée ;

il est destinataire des comptes rendus de ces réunions ;

de l'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achevement »
prévue par I'article 44.1 du CCAG-Travaux ;
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e |l prend également toute disposition pour que le coordonnateur SPS puisse se faire communiquer
tous autres documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les
différents intervenants concernés (groupement maitrise d’ceuvre, entreprise, bureau de contréle
technique, consultant technique, etc...) et en particulier :

— les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par |'entreprise en vue de
leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) ;

— tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS).

6.2. Conditions d’exécution
6.2.1. Changement d’intervenant

Des la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter aupres du
maftre d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de I'exécution du marché tous les documents
prévus au présent C.C.P.

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de SPS - de
niveau 1 défini par 'article R. 4532-23 et R. 4532-24 du Code du Travail - doit, en permanence pendant toute la
durée du marché, posséder |'attestation requise par l'article R. 4532-31 du Code du Travail sous peine de
résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire (cf. article 13.3 ci-apres).

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur SPS, ou son remplacant a I'occasion d’indisponibilité temporaire. Le mémoire technique identifie
précisément ces personnes physiques.

Sauf accord du maitre d’ouvrage, le titulaire ne doit remplacer la personne physique qu’a l'occasion
d’indisponibilité temporaire de celle-ci qui n’est pas du fait du titulaire.

En cas d’'indisponibilité définitive qui n’est pas du fait du titulaire, la nouvelle personne physique désignée par le
titulaire (y compris son suppléant) doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.
Par dérogation a |'article 3.4.3 du CCAG-PI :

e e titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a

compter de la date d’envoi de I'avis prévu au 3.4.3 du CCAG-PI;

e laccord du maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique désignée doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite du Pouvoir Adjudicateur.

Si le maitre d’ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce remplacant, la
résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I"article 39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur SPS assure - dans un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage - le
passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur
désigné pour le remplacer ou lui succéder ou, a défaut, au maitre d’ouvrage.

Il établit pour cela un proces-verbal.

Le nouveau coordonnateur SPS accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité et la
Protection de la Santé des travailleurs.

Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur toutes modifications
intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise visées a I'article 3.4.2 du CCAG-PI.
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6.2.2. Déroulement de la mission sur le chantier

Des que le programme d’exécution des travaux est établi ou lui a été communiqué, le coordonnateur SPS remet
au maitre d’ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier.

Un conducteur d’opération pourra étre chargé du suivi technique et économique du projet jusqu’a la phase
parfait achevement (cf. article 2). Le CSPS lui fera parvenir copie de tous les documents transmis au maitre
d’ouvrage, au maitre d’ceuvre, aux entreprises et aux prestataires.

En tout état de cause le CSPS participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne
exécution de sa mission. A chacune des réunions hebdomadaires de chantier, il rend compte du respect des
mesures de sécurité, de ses observations lors des visites inopinées de la semaine ainsi que des dispositions
particulieres a prévoir en fonction du planning de 'opération et de tous sujets concernant I'hygiéne et la
sécurité.

Le CSPS prévoira autant de réunions que nécessaires avec les différents intervenants du chantier. Par ailleurs, le
CSPS est tenu de participer a toute réunion sur demande de la maitrise d’ouvrage. Ces réunions pourront se
tenir soit sur le site de projet a Perpignan, soit au siege de I’APIJ, au Kremlin-Bicétre.

Des l'ouverture du chantier, le Registre Journal de la Coordination et un exemplaire du Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables dans les installations du
chantier mis en place par le groupement titulaire.

A la fin de chague mois « n », il remet au maitre d’ouvrage, avant le 5 du mois « n+1 », un compte rendu de
I’'avancement de I'exécution de sa mission et notamment :

e le nombre, la fréquence et le temps de présence sur le chantier ventilés entre les réunions, les visites
systématiques et les visites inopinées, les inspections communes,

e les Plans Particuliers de Sécurité et de protection de la santé des travailleurs (PPSPS) et/ou leurs
compléments,

e les compléments apportés au RIC,
e |e nombre de remarques et d’observations classées par themes,
e lesincidents ou accidents et le taux de gravité des accidents,

e lesversions successives du Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO).
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ARTICLE 7 : Délai et pénalités

Par dérogation a I'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article 13.3.1 du
CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’évenements faisant obstacle a I'exécution de sa
mission dans le délai contractuel. L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le
pouvoir adjudicateur. La décision est prise par celui-ci et notifiée au titulaire.

Le tableau ci-apres fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours calendaires),
leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard, par dérogation a I'article 14 du CCAG-PI.

Les pénalités citées ci-dessous sont applicables au titulaire sans mise en demeure préalable et sans que le
titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI, les pénalités ne sont pas révisées.

Par dérogation a l'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf décision expresse
du maitre d’ouvrage. Les délais et pénalités applicables en cas de retard ou de manquement sont récapitulés

dans le tableau suivant :

phase de mise a point de l'offre
retenue

le titulaire

Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendaires) manquement
Phase conception
Avis sur I'esquisse) 14 jours Réception des documents 100 € par  jour
calendaire de retard
Indication des modalités pratiques 14 jours Notification du marché de MOE | 100 € par  jour
de coopération avec les autres calendaire de retard
intervenants
Ouverture et remise du registre 20 jours Demande du pouvoir | 100 € par  jour
journal de la coordination (RJC) adjudicateur calendaire de retard
Avis sur les documents d’études 14 jours Réception des documents 100 € par  jour
(AVPS, AVPD, PRO) calendaire de retard
Premiére remise du PGCSPS 20 jours Réception de I’APS 100 € par  jour
calendaire de retard
Remise a jour du PGCSPS au fur et a 20 jours Réception de I'AVPD, puis du|100 € par  jour
mesure des études PRO calendaire de retard
Remise du projet de de DIUO et du 20 jours Réception du PRO 100 € par  jour
projet de reglement du CISSCT, sur la calendaire de retard
base du PRO
Avis sur le Dossier de Consultation 14 jours Réception des documents | 100 € par  jour
des Entreprises (DCE) constituant le DCE calendaire de retard
Rapport d’analyse des offres des 14 jours Réception des offres par le|100 € par  jour
entreprises titulaire calendaire de retard
Analyse des documents issus de la 10 jours Réception des documents par | 100 € par  jour

calendaire de retard
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Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
(en jours retard ou de
calendaires) manquement
Phase préparation du chantier
Passation des consignes entre la 14 jours Validation du PRO par le maitre | 100 € par  jour
phase conception et la phase d’ouvrage calendaire de retard
réalisation.
Proposition sur la constitution du 14 jours OS de démarrage de la période | 100 € par  jour
College Interentreprises de Sécurité de préparation du chantier calendaire de retard
(CISSCT)
Envoi du proces-verbal de la séance 14 jours Séance du CISSCT concernée 100 € par  jour
d’adoption du réglement du collége calendaire de retard
aux autorités compétentes
Fourniture de la  déclaration 7 jours OS de démarrage de la période [300 € par  jour
préalable de préparation du chantier, | calendaire de retard
pour un envoi par le maitre
d’ouvrage au plus tard avant le
début contractuel des travaux
Dossier DIUO mis a jour 14 jours OS de démarrage de la période [ 100 € par  jour
de préparation du chantier calendaire de retard
Phase travaux
Avis sur les documents d’exécution 10 jours De leur réception 100 € par  jour
des ouvrages (EXE) calendaire de retard
Programme prévisionnel 14 jours De la réception du programme | 100 € par  jour
d’intervention sur le chantier d’exécution des travaux calendaire de retard
Organisation de la visite 7 jours a compter de la date de|300 € par  jour
d’inspection commune initiale du demande d’organisation de la | calendaire de retard
chantier visite d’inspection commune
par le maitre d’ouvrage.
Compte rendu de l'avancement de 7 jours Suivant la fin de chaque mois et [ 100 € par  jour
I'exécution de sa mission et des pendant la durée des travaux calendaire
éléments portés au RJC
Envoi d’un extrait du registre journal 2 jours Constatation d'un|300 € par  jour
manquement d’un intervenant | calendaire de retard
Mise a jour du PGCSPS 20 jours La périodicité des mises a jour | 100 € par  jour
au regard des PPSPS ne devra | calendaire de retard
pas étre supérieure a 4 mois.
Procés-verbaux des réunions du 3 jours Tenue de la réunion 100 € par  jour
CISSCT calendaire de retard
Réponses écrites aux observations 5 jours Réception de la question 100 € par  jour
formulées par le CISSCT calendaire de retard
Transmission de I'analyse des 2 jours Réception du rapport| 300 € par  jour
rapports d’accident transmis par les d’accident calendaire de retard
entreprises
Transmission de I'examen des 7 jours Réception des demandes des|300 € par jour

mesures envisagées pour satisfaire
aux demandes des organismes
officiels

organismes officiels

calendaire de retard
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Elément de mission ou livrable

Délai
(en jours
calendaires)

Point de départ du délai

Pénalités en cas de
retard ou de
manquement

Transmission  des  statistiques 7 jours Dernier jour ouvré du mois 100 € par jour
d’accidents du travail calendaire de retard
Phase réception des travaux

Dossier d’Intervention Ultérieure des La date de réception partielle| 300 € par  jour
Ouvrages (DIUQO) avec bordereau 30 iours des ouvrages calendaire de retard
d’envoi— Version provisoire si les J

DOE n’ont pas été fournis a temps

Dossier d’Intervention Ultérieure des 30 jours Remise du DOE définitif 300 € par  jour
Ouvrages (DIUO) calendaire de retard
Phase parfait achevement

Transmission des dispositions a 7 jours Réception de la demande du|100 € par  jour
soumettre au chef d’établissement maitre d’ouvrage calendaire de retard
pour arréter les conditions

particuliéres d’exploitation

Communication du Dossier A remettre au plus tard 1 mois | 300 € par  jour
d’Intervention Ultérieure des avant la fin de la garantie de | calendaire de retard
Ouvrages (DIUO) — version définitive parfait achevement

avec bordereau d’envoi

Toutes phases

Passation des consignes entre 2 14 jours A compter de la demande de la | 100 € par  jour

coordonnateurs forme de

proces-verbal

Sous

personne publique et avant
toute intervention du nouveau

coordonnateur

calendaire de retard

En cas de non-respect des autres
délais

100 3 par jour
calendaire de retard

En cas de non tenue du registre
journal de la coordination (RJC)

100 € par manguement
constaté

En cas de non-respect de la
fréquence hebdomadaire des
inspections de chantier

300€ par manquement
constaté

Absence a une réunion de chantier 300 € par absence
et a une réunion spécifique a constatée

laquelle le titulaire est diment

convoqué

Cas ou le titulaire aurais toléré ou 1 000€ par infraction
omis de signaler au maitre d’ouvrage constatée

I'intervention sur le chantier de
travailleurs qui ne sont pas salariés
d’'une entreprise titulaire d'un
marché, d’un sous-traitant agréé ou
d’un fournisseur autorisé a pénétrer
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Elément de mission ou livrable

Délai
(en jours
calendaires)

Point de départ du délai

Pénalités en cas de
retard ou de
manquement

ponctuellement sur le chantier,

En cas de manguement aux
obligations rappelées a l'article 17
du présent CCP (*)

300 € par manquement
constaté, puis par jour
calendaire de retard
pour la régularisation de
la situation

Cas ou le représentant du pouvoir
adjudicateur est informé par un
agent de contréle de la situation
irréguliére du titulaire au regard des
formalités mentionnées aux articles
L 8221-3 et L 8221-5 du Code du
travail

1000 € par situation
irréguliére constatée

En cas de non-respect des
obligations contractuelles de
confidentialité détaillées a I'article 4
du présent CCP

500 € par manquement
constaté, puis par jour
calendaire de retard
pour la régularisation de
la situation

Intégration des observations du
CSPS en BCF dans la maquette BIM.

7 jours

a

communication par le MOE/

compter de

la

MOA de la maquette mise a
jour.

100 € par jour de retard

Nota : En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 17 du présent CCP, le pouvoir adjudicateur
mettra parallélement en demeure le titulaire de lui transmettre ces pieces. A défaut de transmission de ces pieces
dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours de retard
sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités dont le
montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur.
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CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 8 : EXECUTION DU MARCHE

8.1. Modalités d’exécution
Le démarrage des missions est déclenché par la notification du marché au titulaire.

8.2. Validation des documents et avis remis par le titulaire

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG-PI, la décision d’admission, d'ajournement, de réception avec réfaction
ou de rejet des documents ou avis telles que requis au titre des éléments définis au sein de la DPGF doit
intervenir avant I'expiration d’un délai de 30 jours a compter de la date de I'accusé de réception par I'APlJ du
document ou avis a réceptionner. Cette validation peut étre donnée par tout moyen. L’absence de validation du
maitre d’ouvrage dans le délai ne vaut pas validation tacite.

En cas de rejet ou d'ajournement, I’API) dispose pour donner son avis, apres présentation par le titulaire des
documents ou avis modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

8.3. Achévement de la mission

Les interventions du coordonnateur SPS s’achevent a I'expiration du délai de la garantie de parfait achevement du
marché de travaux, telle qu’elle est définie a l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux 2021). Cette période, d’une durée initiale de quatorze
(14) mois, peut étre prolongée par décision du pouvoir adjudicateur. Dans cette hypothése, dont le CSPS sera avisé,
ses obligations contractuelles seront maintenues pendant la durée de cette prolongation.

L'achévement de la mission du titulaire fera I'objet d’'un procés-verbal établi sur sa demande, par le représentant
du maitre de l'ouvrage, signé par le pouvoir adjudicateur, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

CHAPITRE IlI : PRIX ET REGLEMENT

ARTICLE 9 : Prix

9.1. Répartition des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations a régler (DPGF), remis dans I'offre
du titulaire, indigue la part qui doit étre réglée respectivement au titulaire du présent marché, a ses cotraitants.

9.2. Contenu des prix

Le prix du marché est global et forfaitaire. Il est établi hors TVA. Il est réputé comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations du marché, y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les
frais généraux, impots et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s’exécutent ces prestations.

Le prix fixé au marché rémunere toutes les prestations intellectuelles et tous les frais connexes nécessaires a
['accomplissement de la mission.

Le prix est réputé comprendre I'ensemble des mesures et des dispositifs destinés a assurer le respect des
obligations de sécurité définies a I'article 4 ci avant.

9.3. Variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-apres et en fonction de la date d’effet de 'acte qui emporte
commencement d’exécution du marché
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Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois zéro" indiqué dans l'acte
d’engagement.

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du marché est l'index ingénierie
- ING publié au bulletin officiel du Ministere de I'Equipement.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la formule :
Cn=0,15+0,85(In-4/lo- 4)

dans laquelle lo et In sont les dernieres valeurs connues prises par l'index respectivement au mois zéro moins 4
mois et au mois de réalisation des prestations moins quatre mois.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte (ou d'un paiement partiel définitif) est supérieure a 1 mois, le
mois a prendre en compte est le dernier mois de la période.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit |la périodicité des acomptes ou des paiements partiels définitifs.

9.4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de I'établissement
du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

9.5. Clause de réexamen relative a la prolongation du marché

En application des dispositions de I'article R2194-1 du Code de la commande publique, le montant du présent
marché peut étre revu a la hausse pour la réalisation de prestations complémentaires selon les conditions
précisées ci-apres aux § 9.5.1 et 9.5.2 du présent CCAP.

Ces prestations complémentaires seront de méme nature que celles prévues dans le marché initial et feront
I'objet d’un ou plusieurs ordres de service visant a en préciser la nature, I'étendue et le montant.

Toute modification du marché faite au titre du présent article du CCAP sera systématiquement concrétisée par
voie d’avenant.

9.5.1. En phase conception :

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues nécessaires en cas de
reprise d’études de conception résultant de I'ajournement ou du rejet des études produites par le groupement
ou encore d’une évolution des normes, réglementations et référentiels applicables.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux colts des prestations réellement exécutées et sera
établie sur la base des prix unitaires et forfaits journaliers figurant dans I'offre du titulaire, sans que son montant
ne puisse excéder le montant forfaitaire de I’élément de mission en cours (missions 4 a 6).

9.5.2. En phase travaux :

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues nécessaires en cas de
prolongation de la durée du chantier actée par le pouvoir adjudicateur et pour des motifs non imputables au
titulaire et ayant pour conséquence une augmentation du délai de la mission 13 relative au « suivi des travaux et
intervention sur le chantier » par rapport au délai fixé dans le marché pour la réalisation de cette mission.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux colts des prestations réellement exécutées lors de cette
prolongation. Le co(t mensuel moyen de cette rémunération complémentaire ne saurait excéder le co(t
mensuel moyen de la mission 13 indiqué dans I'acte d’engagement.
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ARTICLE 10 : Modalités de reglement

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a l'aide d’un service
électronique de traitement, d’archivage et d’échanges d’informations, de type EDIFLEX.

Le titulaire du marché sera informé de la mise en place de ce systeme par le maitre d’ouvrage par lettre
recommandée avec accusé de réception. L'utilisation de ce systéme sera alors obligatoire pour le titulaire.

Les modalités pratiques d’utilisation de ce systeme feront |'objet d’une convention a conclure entre le titulaire et le
gestionnaire du systeme, selon le modele validé par le pouvoir adjudicateur, et dont une copie lui sera adressée.

10.1. Avance
L'option A prévue a l'article 11 du CCAG PI est retenue.

Conformément aux dispositions des articles R2191-3 a R2191-5 du Code de la commande publique, une avance
sera versée au titulaire, sauf en cas de refus par celui—ci, précisé dans |'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est calculé conformément aux dispositions de 'article R2191-5 du Code de la commande
publique.

Le paiement de cette avance interviendra dans le délai de 30 jours a partir de la date a laquelle commence a courir
le délai contractuel d'exécution du premier élément constitutif de la mission.

Le remboursement de cette avance commencera lorsque le montant cumulé des demandes d'acompte présentées
par le titulaire atteindra ou dépassera 65 % du montant initial (hors TVA) du marché.

Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du montant initial (hors TVA) du
marché.

Son montant ne sera ni révisable, ni actualisable.

En cas de cotraitance avec paiements séparés, le présent article s'appliquera a chacune des parts de la répartition
visée a I'acte d'engagement.

10.2. Acomptes et solde

- Lereglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d’acomptes mensuels. Toutefois les acomptes
correspondront pour chaque élément de mission au plus a 80% du montant des missions 0 a 11 (phases
études) et 14 a 15 (phases OPR et GPA) indiquées dans la DPGF,

- 90% du montant des missions 12 et 13 (examen des documents d’exécution et examen sur chantier)
indiquées dans la DPGF.

Le solde de chaque élément de mission pourra étre versé a l'issue des vérifications et apres décision du pouvoir
adjudicateur, qui pourra valider la réalisation des prestations par tout moyen.

10.2.1. Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de base hors T.V.A.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- Le nom du titulaire,
- Ladate de facturation,
- Lenom et l'adresse du créancier,
- Désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées correspondant au
montant facturé,
- Lecode opération, le code programme et le numéro d’EJ présent sur I'acte d’engagement,
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- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises,
- Le numéro SIRET,

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui dresse
a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) I'incidence éventuelle du remboursement de |'avance forfaitaire,
d) les pénalité et réfactions éventuelles,

e) lincidencedela T.V.A,

f)  le montant total de 'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes - a), b),
c), d) et e) ci-dessus.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

Apres exécution des prestations de la derniere phase, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage une demande de
solde, dans les conditions définies a 'article 11.7 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités de retard
prévues au présent marché.

10.2.2. Décompte final
Le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur une demande de solde, sous forme de projet de décompte final.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités de retard
prévues au présent marché.

10.2.3. Décompte général - Montant du solde - Solde

Le pouvoir adjudicateur établit I'état de solde faisant ressortir :

a) ladifférence entre le montant du décompte final ci-dessus et le montant du décompte antérieur,
b) [I'effet de la révision appliqué sur le montant ci-dessus,

c) les pénalités et réfactions éventuelles,

d) lincidencedela T.V.A.

e) le montant du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postes - a), b), c) et d) - ci-
dessus.

f)  Le pouvoir adjudicateur établit ensuite le décompte général qui comprend : le décompte final, I'état de
solde, la récapitulation des acomptes périodigues et du solde. Sur la base du résultat de cette derniere
récapitulation, le décompte général est notifié au titulaire, qui le retourne signé avec ou sans réserves.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf en cas de désaccord
sur le montant des prestations exécutées ou sur 'application des pénalités ou de réfactions.

10.2.4. Paiement des cotraitants et des sous-traitants :

a) Pour les cotraitants
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La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du montant de
I’'acompte ou du solde a lui payer.

b) Pour les sous-traitants

L’acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait I'objet d’'une attestation produite sous
EDIFLEX et jointe en un exemplaire original au projet de décompte, signée par le titulaire mandataire du
groupement et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme
tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d’établissement des prix du marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, un avenant ou
un acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d’ouvrage une attestation par laquelle il certifie, sous sa
responsabilité, que le sous-traitant a été totalement payé.

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, empiete sur le
montant sous-traité.

10.3. Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au reglement des
acomptes et du solde est fixé a 30 jours maximum, a compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire, des intéréts moratoires selon la reglementation et le taux en vigueur.

CHAPITRE IV : DIVERS

ARTICLE 11 : Assurances
11.1. Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements et normes
en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties sur le fondement des principes inspirés par les
articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.

11.2. Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d’'une police destinée a garantir ses responsabilités civile et décennale, en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le maftre d’ouvrage a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a I'occasion de sa mission en
cours d’exécution ou terminée.

Des notification du marché, le titulaire s’engage a adresser au maitre d’ouvrage son attestation d’assurance de
responsabilité décennale et civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu’a la fin de son
intervention, il s’engage alors a fournir périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre de chaque année,
une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

Afin de remplir cette obligation, I'’APlJ a souscrit, a la plateforme E Attestations, afin de simplifier et sécuriser la
collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en toute
sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.
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Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet ainsi
d’étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition.

ARTICLE 12 : Arrét de I'exécution du marché

En application de I'article 22 du CCAG-PI, I'APIJ se réserve la possibilité d’arréter |'exécution des prestations qui
font I'objet du présent marché a I'issue de chacune des missions définies au marché, celles-ci étant assimilées a
des parties techniques au sens de I'article précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

ARTICLE 13 : Résiliation du marché

13.1. Résiliation du marché

Par dérogation a l'article 36 du CCAG PI, en cas de non-renouvellement ou de perte de 'agrément du CSPS
portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations prévue a l'article 12 du présent CCP emporte résiliation du
marché sans indemnité.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 41 du CCAG-PI.
13.2. Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au titulaire, en
application du 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée est fixé a 1%.

13.3. Résiliation aux torts du titulaire

En cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2341-1 et L2341-5 du Code de
la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité, sans mise en demeure conformément aux dispositions de I'article L2341-6 du Code de la commande
publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 8822-5 ou R. 8822-7 et R. 8822-8 du code du travalil
conformément au code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire et sans que celui-
ci puisse prétendre a indemnité, apres mise en demeure notifiée par écrit au titulaire de présenter ses
observations dans un délai de quinze jours et restée sans effet.

13.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Conformément a l'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a |'exécution
des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 14 : Reglement des différends

Pour tout différend qui s'éleverait entre les parties, celles—ci s’obligent préalablement a rechercher les voies
d’un accord amiable dans le cadre de I'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.
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ARTICLE 15 : Exclusivité — conflits d’intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi que les
éventuels sous-traitants, s’engagent, sous peine de résiliation a leurs torts, a signaler au pouvoir adjudicateur,
pendant la durée d’exécution du marché, toute situation ou tout événement susceptible de faire naitre un
conflit d’intérét entre I'exécution des missions faisant I'objet du présent marché, et leur structure capitalistique,
leurs liens avec d’autres entreprises et./ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a l'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu’il se propose de
mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d’intérét.

Est ici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et les sous-
traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont eux-mémes
pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela recouvre notamment les cas
suivants :

- Evaluation d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des intéréts,

- Evaluation d’un projet concurrent d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-
traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants
ont des intéréts,

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants
ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le titulaire, ses
cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage aupres des sociétés candidates a la consultation pour
I'attribution des marchés de maitrise d’ceuvre ou de travaux.

ARTICLE 16 : Obligations du titulaire au titre du détachement des salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au maitre
d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité
territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de
I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail
ainsi qu’une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

ARTICLE 17 : Dispositions relatives au travail dissimule et aux travailleurs détachés

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution
de l'accord-cadre les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s’il est établi en France, et D
8222-7 a D 8222-8 5'il est établi a I’étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a l'article D 8254-2
du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, qu’il soit établi en France ou a
I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a I'autorisation de travail prévue
a l'article L5221 2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

- sadate d'embauche
- sanationalité

- letype et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail
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ARTICLE 18 : Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a article ler du CCAG PI, il n’est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du présent
document au CCAG auquel il se réfere.

PJ PERPIGNAN - CSPS - CPP Page 36 sur 36



	CHAPITRE I : GENERALITES
	Article 1 : Objet du marché
	1.1. Présentation de l’opération
	1.1.1. Site et projet
	1.1.2. Présentation de l’emprise du projet
	1.1.3. Présentation du site
	1.1.4. Evolution du site
	1.1.5. Cadre contractuel du marché de maîtrise d’œuvre
	1.1.6. Cadre contractuel du marché de travaux
	1.2. Missions confiées au coordonnateur SPS
	1.3. Principes d’intervention du coordonnateur sécurité et prévention de la santé

	Article 2  : Définition des parties
	2.1. Maître d’Ouvrage
	2.2. Maitre d’œuvre
	2.3. Conducteur d’opération
	2.4. Agent de commissionnement
	2.5. Contrôleur technique
	2.6. Autres intervenants
	2.7. Titulaire

	Article 3 : Pièces constitutives du marché
	3.1. Pièces particulières
	3.2. Pièces générales

	Article 4 : Obligations de confidentialité – Mesures de sécurité
	4.1. Obligations de confidentialité
	4.2. Mesures de sécurité

	Article 5  : Contenu des prestations
	5.1. Phase conception
	5.1.1. Avis sur l’esquisse (diagnostic)
	5.1.2. Modalités pratiques de coopération
	5.1.3. Ouverture du Registre Journal de la Coordination (RJC)
	5.1.4. Avis sur les documents d’étude en AVPS, AVPD, PRO
	5.1.5. Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
	5.1.6. Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)
	5.1.7. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) :
	5.1.8. Consultation des entreprises
	5.1.8.1. Elaboration du  DCE
	5.1.8.2. Analyse des offres des entreprises
	5.2. Phase préparation du chantier
	5.2.1. Passation des consignes entre la phase conception et la phase réalisation
	5.2.2. Missions du CSPS
	5.2.3. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) :
	5.2.4. Coordination des activités - Inspection commune de chantier
	5.2.5. Déclaration préalable
	5.2.6. Mise à jour du DIUO
	5.3. Avis sur les documents d’exécution des ouvrages
	5.4. Phase Travaux
	5.4.1. Programme prévisionnel d’intervention sur le chantier
	5.4.2. Compte-rendu d’avancement de la mission CSPS
	5.4.3. Cadre général de la mission du coordonnateur SPS en phase de réalisation
	5.4.4. Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS)
	5.4.5. Coordination des activités - Inspection commune de chantier
	5.4.6. Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.) :
	5.4.7. Mise à jour du dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)
	5.4.8. Registre Journal de la Coordination (RJC)
	5.4.9. Inspections de chantier
	5.4.10. Accès au chantier
	5.4.11. Interférences avec les activités d'exploitation extérieures à l’ouvrage
	5.4.12. Autres prestations du coordonnateur SPS
	5.5. Phase réception des travaux
	5.6. Mission durant la garantie de parfait achèvement
	5.6.1. Interférences avec les activités d’exploitation
	5.6.2. Mise à jour du DIUO à l’achèvement de la période de garantie de parfait achèvement

	Article 6  : Modalités d’intervention
	6.1. Autorité du coordonnateur SPS
	6.1.1. Phase de conception
	6.1.2. Phase de réalisation
	6.1.3. Moyens donnés au coordonnateur SPS
	6.1.4. Moyens apportés par les prescriptions du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre et du marché de travaux
	6.1.5. Libre accès
	6.1.6. Transmission des documents
	6.1.7. Gestion électronique des documents
	6.1.8. Dispositions prises par le maître d'ouvrage
	6.1.8.1. Phase de conception
	6.1.8.2. Phase de réalisation
	6.2. Conditions d’exécution
	6.2.1. Changement d’intervenant
	6.2.2. Déroulement de la mission sur le chantier

	Article 7  : Délai et pénalités

	CHAPITRE II : EXECUTION DES PRESTATIONS
	Article 8  : EXECUTION DU MARCHE
	8.1. Modalités d’exécution
	8.2. Validation des documents et avis remis par le titulaire
	8.3. Achèvement de la mission


	CHAPITRE III : PRIX ET REGLEMENT
	Article 9 : Prix
	9.1. Répartition des prix
	9.2. Contenu des prix
	9.3. Variation des prix
	9.4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
	9.5. Clause de réexamen relative à la prolongation du marché
	9.5.1. En phase conception :
	9.5.2. En phase travaux :

	Article 10 : Modalités de règlement
	10.1. Avance
	10.2.  Acomptes et solde
	10.2.1. Décompte périodique
	10.2.2. Décompte final
	10.2.3. Décompte général - Montant du solde - Solde
	10.2.4. Paiement des cotraitants et des sous-traitants :
	10.3. Délais de paiement


	CHAPITRE IV : DIVERS
	Article 11 : Assurances
	11.1. Responsabilités
	11.2. Assurances

	Article 12 : Arrêt de l’exécution du marché
	Article 13 : Résiliation du marché
	13.1.  Résiliation du marché
	13.2. Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur
	13.3. Résiliation aux torts du titulaire
	13.4. Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

	Article 14  : Règlement des différends
	Article 15  : Exclusivité – conflits d’intérêts
	Article 16 : Obligations du titulaire au titre du détachement des salariés
	Article 17 : Dispositions relatives au travail dissimule et aux travailleurs détachés
	Article 18 : Dérogations aux documents généraux


