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1. GENERALITES

Le présent marché a pour objet la réalisation d’un batiment d’hébergement pour des stagiaires et la construction d’un
batiment type industriel regroupant les différents ateliers composant le casernement sur le camp de Cercottes a
SARAN (45).

Le marché sera exécuté dans le cadre d’'une procédure de type conception, construction, aménagement, entretien
et maintenance (CCAEM).

Le titulaire devra dans le cadre du marché :
—Les prestations intellectuelles d’ingénierie de conception et réalisation,
—La construction du futur ouvrage et ses annexes,
—L’entretien et la maintenance du futur ouvrage et ses annexes.

Le titulaire devra la mise en ceuvre de 'ensemble des moyens matériels, humains et financiers pour assurer ses
missions.

1.1 MISSION D’INGENIERIE DE CONCEPTION ET REALISATION

Le titulaire doit assurer I'ingénierie de conception et réalisation de I'opération définie dans le marché. La mission
d’'ingénierie de conception et réalisation incluse dans le présent marché reprend les missions telles qu’elles sont
définies dans le code de la commande, complétées des dispositions du présent CCTP.

La mission d’ingénierie de conception et réalisation est complétée d’'une mission de coordination des systemes de
sécurité incendie [SSI], telle que définie au 8 5-3 de la norme NFS 61931 d’Avril 2004 relative aux dispositions
générales en matiére de Systéme de Sécurité Incendie.

Dans le cadre de sa mission d’ingénierie de conception et réalisation, le titulaire prendra en compte I'ensemble des
observations de la maitrise d’ouvrage et des intervenants extérieurs missionnés par cette derniere, dont notamment

- Le coordonnateur sécurité et protection de la santé,

- Le contrbleur technique,

- La commission de sécurité d’incendie du ministére des armées,
- L’inspection du travail dans les armées (ITA)

Dans le cadre de sa mission d’ingénierie de conception et réalisation, le titulaire assistera a 'ensemble des réunions
provoquées a sa propre initiative ou a celle de la maitrise d’ouvrage ou de ses assistants. Il assistera notamment :
- Aux réunions de présentation du projet aux organismes du ministére de la défense et extérieurs a
ce dernier, a raison d’au moins une réunion par partie technique en phase conception,
- Aux réunions de conception entre la maftrise d’'ouvrage, ses assistants et le titulaire,
- Aux réunions de travail entre la maitrise d’ouvrage et des tiers, en assistance au maitre de I'ouvrage,
- aux réunions techniques en phase de réalisation des travaux.

1.2 CONSTRUCTION DES OUVRAGES

Le titulaire devra la construction des ouvrages dans le respect :
- Des piéces contractuelles du marché, dont le programme de 'opération considérée, le CCTP et leurs
annexes,
- Des études établies dans le cadre de la mission de conception,
- des engagements pris par le titulaire auprés du maitre de I'ouvrage d’un point de vue qualitatif,
quantitatif et financier dans le cadre notamment de 'avant-projet sommaire,
- De la réglementation, des normes et des régles de 'art en vigueur a la date de remise de I'offre.

Le titulaire assistera a 'ensemble des réunions provoquées a sa propre initiative ou a celle de la maitrise d’ouvrage
ou de ses assistants, quel que soit leur nombre et leur objet. Il assistera notamment :

- Aux réunions techniques,

- Aux réunions de chantier,
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- Aux visites de chantier organisées par la maitrise d’ouvrage pour des organismes du ministére des
armées ou pour des intervenants extérieurs.

Le titulaire assurera de plus une mission d’'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux.

1.3 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Le titulaire devra I'entretien et la maintenance des ouvrages pendant une durée définie dans I'acte d’engagement du
marché, dans le respect :
- Des pieces contractuelles du marché, dont le programme de I'opération, le présent CCTP et leurs
annexes,
- Des études établies dans le cadre de la mission de conception,
- Des engagements pris par le titulaire auprés du maitre de I'ouvrage d’un point de vue qualitatif,
quantitatif et financier dans le cadre notamment de I'avant-projet sommaire,
- De la réglementation, des normes et des régles de I'art en vigueur a la date de réalisation des
prestations.

Le titulaire assistera a 'ensemble des réunions provoquées a sa propre initiative ou a celle de la maitrise d’ouvrage
ou de ses assistants, quel que soit leur nombre et leur objet. |l assistera notamment aux réunions périodiques définies
au CCAP et au présent CCTP.

1.4 LIVRABLES

1.4.1 Présentation des livrables
Tout livrable communiqué au Maitre d’Ouvrage ou a ses prestataires pour examen ou validation contient un
cartouche. Les livrables font I'objet d’'une codification qui sera coordonnée avec le Maitre d’Ouvrage. Le contenu du
document devra pouvoir étre identifié a I'aide de son seul titre, sans recours a la codification (notamment indication
précise de la zone géographique, du lot, et de I'objet du document).
Le nom des fichiers numériques remis au Maitre d’Ouvrage aura un intitulé permettant au Maitre d’Ouvrage
d’identifier le contenu du document sans nécessité de I'ouvrir. Il pourra étre, sur demande du Maitre d’Ouvrage, étre
complété par la codification adoptée en cartouche.
Les fichiers numérigues sont « orientés », de sorte qu’a I'ouverture du document, il ne soit pas nécessaire d’effectuer
une rotation. Les fonds perdus sur les plans ne sont pas autorisés. Tout document comportant plus d’'une page, y
compris les carnets de détails, est remis sous la forme d’un seul fichier numérique.
Tous les plans sont cotés. Les cartouches se situent systématiquement en bas a droite pour la totalité des documents
graphiques d’une taille supérieure au format A3. lls contiennent une lIégende reprenant 'ensemble des symboles
portés sur le plan.
Les documents écrits, ainsi que les documents graphiques remis sous forme de carnet comportent un sommaire, et
une pagination. Leur en-téte ou leur pied de page rappelle a chaque page le titre du document.

1.4.2 Remise des livrables
Au démarrage de chaque phase d’études, le Maitre d’ceuvre remettra sous 10 jours la liste prévisionnelle des
livrables de la phase au Maitre d’Ouvrage.
Pour chaque élément de mission, le Maitre d’ceuvre sera tenu de remettre au Maitre d’Ouvrage ses livrables au
format natif modifiable et au format pdf. La non-remise des livrables au format natif modifiable entrainera le refus de
réception des livrables par le Maitre d’Ouvrage, et exposera le Maitre d’ceuvre aux pénalités équivalentes a un retard
dans la remise de ses livrables.
Concernant les documents écrits : ceux-ci seront exclusivement produits et transmis au Maitre d’Ouvrage aux
formats Word et Excel ou compatibles avec ces derniers. Les documents Word utiliseront les styles de titre de telle
sorte que la navigation dans le document word sera rendue possible via I'onglet de navigation de Word. Les formules
Excel seront conservées dans les fichiers remis au Maitre d’Ouvrage.
Les plannings seront transmis au Maitre d’Ouvrage au format MS Project ou compatible. lls conserveront les liens
entre taches. Dans les fichiers des plannings travaux, le Maitre d’Ouvrage trouvera les quantités et les cadences qui
ont permis de déterminer la durée de la tache.
La version (2016, 2013...) des fichiers @ communiquer sera librement choisie par le Maitre d’Ouvrage. Dans
I'hypothése ou les logiciels du Maitre d’ceuvre ne sont pas ceux cités au présent chapitre, mais des logiciels
équivalents, ils devront permettre de respecter les présentes dispositions.
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1.4.3 Traitements des écarts
Tout écart avec les présentes dispositions pourra entrainer de la part du Maitre d’Ouvrage un refus de réception des
livrables par le Maitre d’Ouvrage, et exposera le Maitre d’ceuvre aux pénalités équivalentes a un retard dans la
remise de ses livrables.

1.4.4 Coupes et détails
Aux stades APD et PRO, le Maitre d’Ouvrage sera libre de demander au Maitre d’ceuvre jusqu’a 5 coupes et 10
détails en complément de ceux qu'il aura produits. Ces nombres s’entendent en cumulé sur chaque batiment. Les
coupes et détails produits au titre de la présente clause au stade APD seront mises a jour au stade PRO.

1.5 FORME ET GESTION DES DOCUMENTS (APRES APS)
1.5.1 Forme des documents

Pour toutes les pieces :

Tous les documents graphiques et écrits seront en version informatique.
Les documents informatiques seront nommeés de la fagon suivante :
N° de piéce_Phase (APD/PRO/EXE/DOE)_Dénomination de la piece ou du dossier

Le format des fichiers informatique sera le suivant :

e *pdf et format natif (*.doc par exemple) pour les piéces écrites ;
e *pdf et *.dwg/dgn pour les piéces graphiques.

Pour les logiciels de bureautique, les versions dites « ouvertes » sont autorisées sous réserve qu’elles soient
parfaitement compatibles avec les logiciels du pack OFFICE (mise en page, police, etc.).

Certains documents seront remis en version papier. Les documents informatiques seront remis soit par clé USB soit
par mail.

Le tableau ci-dessous défini en fonction des documents les moyens a utiliser pour la remise des documents :

Les clés USB seront étiquetées en précisant les éléments suivants :

e CCAEM CERCOTTES / Phase (APD/PRO/DOE) —

1.5.2 Pour les pieces graphiques :

Pour les piéces graphiques de I'’APD, la charte graphique (couleur par zone ou type de locaux) sera la méme que
celle utilisée dans I'APS.

Pour les plans et documents BIM voir annexe clauses “BIM”

1.5.3 Pour les piéces écrites :

Les pieces écrites seront présentées de la maniére suivante :
e Format A 4 en priorité et A3 si besoin pour faciliter la lecture.
e Couleurs autorisées.
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Tous les documents rédigés seront paginés de fagon claire et cohérente, avec indication synthétique sur
chaque page des éléments suivants :

- Repére du document.

- Numéro de la page au sein du document.

- Date de rédaction.

- Nombre total de pages du document.

Les pieces écrites devront avoir un sommaire

1.6 GESTION DES DOCUMENTS

16.1

Numérotation des piéces

La numérotation des pieces sera la suivante :

Phases Type de numérotation des piéces | Exemples
Mise a jour APS Identique a 'APS avec modification de I'indice.
APD Numérotation 4xx et 4xXx-xXxx 402_APD_cahier des écarts
A partir de 450 pour les plans 403 _ APD_ note architecturale
450-008_APD_ARCHI plan RDC
PRO Numeérotation 5xx et 5xx-xxx 551-011 PRO_VRD_Gén_plan réseaux ELEC

A partir de 550 pour les plans

EXE Numeérotation 6xx et 6xx-Xxx
A partir de 650 pour les plans
DOE Numeérotation 7xx et 7xx-Xxx
A patrtir de 750 pour les plans
1.6.2 Plateforme informatique

Le titulaire mettra en place sous 1 mois suivant notification du marché une plateforme d’échange internet sécurisée.

Cette plateforme est utilisée principalement pour les échanges entre I'équipe constructeur, I'équipe de maitrise
d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage, le CT et le SPS.

A minima les documents suivants devront étre mis sur cette plateforme d’échange par le titulaire :
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Ordres de service du maitre d’ouvrage contresignés (ou avec lettre de réponse) par le titulaire.
Ordres de service du maitre d’ceuvre contresignés par I'équipe constructeur.

Documents de conception (APD et PRO).

CR de réunion de conception et de chantier signés.

Point de situation mensuel.

Documents d’'EXE validés et VISA du maitre d'ceuvre.

Echéancier financier a jour.

Documents concernant les éventuelles demandes de travaux modificatifs.

Calendrier a jour d’opération et de travaux.

Les Avis du CT et retour du titulaire sur avis.

Les avis et registre journal, inspections communes du SPS et tous les autres documents du SPS. Suivi des
plans de préventions et des permis feu.

Dossier SSI.
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e Tableau de suivi de gestion des acces, des demandes d’intervention.
e Documents d’'OPR suivi des réserves pre-OPR et poste OPR.

e Cabhier de suivi des demandes en GPA

e DOE en cours de constitution.

e Documents concernant la maintenances, CR réunion, suivi des interventions, Points de situation
mensuels...

Le titulaire mettra a disposition pour toute la durée du marché au maitre d’ouvrage, un ordinateur portable récent
de 17 pouces (compatible BIM) avec clé 4G/5G et un abonnement internet afin de consulter cette plateforme. La
maintenance de ces matériels est a la charge du titulaire.

1.7 CHOIXDES MATERIAUX

Conformément au CCA, le Maitre d’'CEuvre s’obligera a mettre en place une organisation permettant au Maitre
d’Ouvrage de donner son avis sur les matériaux, les ambiances, et les couleurs choisies, dans des délais
compatibles avec le planning général de 'opération. En particulier, pour le choix des échantillons de sols, de peinture,
d’éventuels revétement d’éléments verticaux tels que des placages de stratifié, ou des plafonds, le Maitre d’ceuvre
produira des « planches contacts » pour la bonne compréhension du Maitre d’'Ouvrage.

Par « planche contact », on entend une vue en plan de la zone concernée, collée sur un fond cartonné, portant le
repérage en plan des matériaux soumis a arbitrage, avec légende en regard, et présentation sur ce méme fond
cartonné échantillons correspondants.

1.8 RELATIONS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE ET SES PRESTATAIRES INTELLECTUELS

1.8.1 Concertation avec le Maitre d’Ouvrage

Durant ses études, le concepteur organise des réunions de concertation avec le maitre d’ouvrage ou sont fournies
des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

1.8.2 Coordination avec les prestataires du Maitre d’Ouvrage

Afin de mener a bien son opération, le Maitre d’Ouvrage s’entoure de prestataires intellectuels, vis-a-vis desquels le
titulaire s’engage a fournir tous les renseignements par eux demandés. Le titulaire s’oblige également a se
coordonner avec ces prestataires en bonne entente :

e Le titulaire s’engage a répondre favorablement aux demandes de réunion formulées par ces intervenants.

e Le titulaire s'engage a fournir tous renseignements complémentaires exigés par ces prestataires en temps
voulu, de fagon a respecter le planning des études et des travaux.

e Le titulaire répond notamment favorablement aux demandes de communication d’exemplaires papiers de
ses documents.

e Le titulaire communique au Coordonnateur SPS a la demande de ce dernier, notamment : tous les
documents relatifs aux études d'avant-projets, a la sécurité et a la protection des travailleurs, et plus
généralement, tous les documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission, et
notamment la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder sur le chantier, le calendrier détaillé
d'exécution du Programme, et les dates des réunions.

e Le titulaire organise en concertation avec le SPS les Visites d’Inspection Commune et s’interdit de laisser
accéder au chantier un sous-traitant qui n’a pas effectué une telle visite.
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1.8.3 Reéponse aux observations du Maitre d’Ouvrage et de ses prestataires

D’une phase a l'autre, chaque observation communiquée par le Maitre d’Ouvrage ou 'un de ses prestataires au
titulaire fait 'objet d’'une réponse dite « ligne a ligne ». Par cette expression, il faut comprendre que le titulaire établit
un ou des rapports reprenant chaque observation, et indique en regard de chaque observation les réponses qu’il y
apporte, schémas, détails, et toutes précisions utiles a la suite. Les réponses sur les documents d’étude sont
apportées par le concepteur.

Cette démarche vaut particulierement pour les rapports du contrdleur technique, les observations sur les livrables
d’études et les éventuelles démarches administratives.

1.9 COORDINATION ET ENCADREMENT DES ENTREPRISES TIERCES

Le Maitre d’'Ouvrage est susceptible d’intégrer au projet, des entreprises de travaux indépendantes du marché
d’études et de travaux qui a été confié au titulaire, et qui complétent celui-ci en vue de I'accueil des utilisateurs et la
mise en service du site (pour exemple et de fagon non limitative : brassage informatique, prestations audio-visuelles,
fourniture des matériels de cuisine ou d’atelier, ceuvres d’arts...).

Dans cette hypothése, le titulaire inteégre & sa mission, sans rémunération ni délai complémentaire la mise au point
des mesures d’organisation du chantier permettant une intervention harmonieuse et sécurisée de ces entreprises.

1.10 REUNION & RAPPORT MENSUELS

En phase études comme en phase travaux, le titulaire diffuse au Maitre d’Ouvrage un Rapport Mensuel, permettant
a ce dernier de s’assurer du respect des objectifs définis.

Ce rapport, dont le format est libre de choix par le titulaire, contient toutefois a minima les éléments suivants:
- Etat d’'avancement des prestations (exemple : planning pointé) avec suivi des évolutions ;
- Comparaison entre échéancier des paiements et facturation ;
- Comparaison entre courbe prévisionnelle d’effectif et effectifs réels ;
- Suivi des modifications de projet et éventuels aléas ;
- Bilan financier de I'opération ;
- Etapes majeures dans les trois prochains mois ;

- Suivi de la qualité des livrables (en étude conformité au programme / en travaux contréle d’exécution et
conformité au programme de travaux) ;

- Suivi des avis du Maitre d’Ouvrage (en phase études : livrables. En phase travaux : échantillons, et tout
éléments soumis a avis) ;

- Eventuelles demandes d’adaptation ou de précision du programme par le titulaire.
Ces informations sont celles en vigueur a la date de remise du rapport.

Dans le mois qui suit le démarrage des travauy, le titulaire remet une maquette du rapport mensuel en phase travaux
au Maitre d’Ouvrage, et 'adapte autant de fois que nécessaire jusqu’a extinction des remarques du Maitre d’Ouvrage.
Il en va de méme pour le rapport mensuel en phase études, qui est proposé un mois apres démarrage de la Mission,
et adapté autant que de besoin.

En cas d’incapacité du titulaire a satisfaire les demandes du Maitre d’Ouvrage, ce dernier est libre d'imposer le
format, sans que cela exonére le titulaire d’aucune de ses obligations ni ne modifie ses droits.
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Ce rapport est remis 72h avant la tenue d’'une réunion de Maitrise d’Ouvrage dont I'objet est de présenter ce rapport
et d’effectuer une revue mensuelle de I'opération. Cette réunion est animée par le Maitre d’ceuvre.

1.11 CAHIER DES ECARTS

A chaque étape du Projet, et plus particulierement a chaque fin de phase d’études et a chaque réunion mensuelle,
le Concepteur rédige un document dans lequel il indique les écarts du projet qu’il a élaboré avec le programme du
Maitre d’Ouvrage et la phase précédente. Ce cahier fait clairement apparaitre, en regard de chaque écart, le nom et
la page du document du programme et de la phase précédente ou 'information de référence se trouve.

Le cahier des écarts produit par le Maitre d’ceuvre est considéré comme un livrable attendu au méme titre que ceux
détaillés phase par phase, dans le présent cahier des charges. L’absence de remise de ce document est par
conséquent considérée comme une remise incompléte des livrables d’'une phase.

Dans le cas d’'une évolution du projet qui ne serait pas identifi€e dans le cahier des écarts, le titulaire ne pourra se
prévaloir de la validation de ses autres livrables par le Maitre d’Ouvrage. Aussi, le retour au programme ou a la phase
précédente pourra étre exigé par le Maitre d’Ouvrage sans que cela entraine une extension de délai ou un
complément de mission, et le titulaire sera tenu de s’y conformer.

Dans le cas d’'une évolution du projet qui aurait été validée par le Maitre d’Ouvrage sur la base d’informations
incomplétes, les mémes clauses s’appliqueront.

Pour chaque écart, le titulaire précisera la raison de cet écart :
¢ Moaodification du programme validée par le maitre d’ouvrage (préciser 'OS) ;
e Proposition de modification du programme a valider par le maitre d’ouvrage ;
e Adaptation de conception (évolution par rapport a la phase précédente) ;
e Aléas non imputable au titulaire (changement de réglementation, Aléas travaux non prévisibles...) ;

e Aléas imputable au titulaire (oublis, erreur de conception...).

1.12 AUTRES

Outre les missions précédemment définies, le titulaire doit la réalisation de 'ensemble des études et investigations
préalables, qu’il juge nécessaires pour le parfait aboutissement du projet, telles que :

— Laréalisation des levés topographiques complémentaires ;
— Laréalisation d’investigations géotechniques complémentaires ;

— La réalisation des diagnostics complémentaires amiante ou plomb sur matériaux non décelables avant
démolition etc.
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2 CONCEPTION -MISE A JOUR DE L’AVANT-PROJET SOMMAIRE
(POSTE1)

La mise a jour de I'avant-projet sommaire consiste pour le titulaire a prendre en compte les remarques :
— de la maitrise d’ouvrage ;
— du coordonnateur SPS ;
— du contr6leur technique ;
Emises sur I'avant-projet sommaire lors de la mise au point du marché.
Le titulaire doit la mise a jour de 'ensemble des piéces de I'avant-projet sommaire le nécessitant.
Le maitre d’ouvrage informera dans I'OS de début de cette prestation les piéces qui devront étre mises a jour.

Les documents mise a jour sont indiqués en page de garde ou cartouche suivant un nouvel indice avec le nom
« mise a jour APS ».

3 CONCEPTION — AVANT-PROJET DEFINITIF (POSTE 1)

3.1 GENERALITES
Les études d’avant-projet définitif portent sur la totalité de I'opération, elles ont notamment pour objet :

D’effectuer les études préalables et les investigations complémentaires que le titulaire juge nécessaires ;

D’arréter les surfaces détaillées de tous les locaux ;

D’arréter en plans, coupes et fagcades les dimensions définitives de I'ouvrage, ainsi que son aspect définitif ;

D’arréter le traitement des espaces extérieurs paysagers et de voiries ;

D’arréter les raccordements aux ouvrages existants ;
— De définir les principes constructifs ;
— Drarréter les matériaux et les installations techniques ;

— Drarréter les dispositions pour faciliter et sécuriser les interventions ultérieures sur 'ouvrage pour en assurer
'entretien et la maintenance ;

— D’établir les dossiers nécessaires a Il'obtention du permis de construire et des autres autorisations
administratives, ainsi que l'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction ;

— De mettre a jour un calendrier de réalisation.
— De permettre au maitre d'ouvrage, de vérifier I'évolution éventuelle du co(t de I'opération ;

Le titulaire remettra un dossier complet correspondant a la totalité de I'APD, les documents définis aux articles 3.2
et 3.3 du présent CCTP sont a remettre dans ce dossier.

Le titulaire fournira également le dossier de permis de construire avec le dossier APD.
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3.2 PIECES ECRITES

3.2.1 Mémoire architectural

Le mémoire architectural rappelle les orientations et choix architecturaux présentés dans le mémoire architectural et
fonctionnel de I'APS. L’équipe de maitrise d’ceuvre présente dans ce mémoire les éventuelles modifications par
rapport a 'APS et apporte toutes les précisions qui n'ont pas été données en phase APS. L’équipe de maitrise
d’ceuvre arréte définitivement les choix architecturaux.

3.2.2 Mémoire technique détaillé
Ce mémoire arrétera définitivement ’ensemble des choix techniques du titulaire par batiment et par corps d’état.

Il apporte toutes les précisions qui n'ont pas été données en phase APS.

L’organisation de la notice est identique a la notice APS et peut éventuellement évoluer avec I'accord préalable du
maftre d’ouvrage.

Y sont joints des extraits de catalogues des fabricants et des fournisseurs avec les matériels prévus clairement mis
en évidence, les agréments techniques, les avis du CSTB, les notices techniques, etc. Il comprendra notamment un
descriptif technique par corps d’état des travaux relatifs a 'ouvrage (y compris les équipements associés) et aux
aménagements extérieurs, dont notamment :

- les choix techniques concernant les structures et les enveloppes extérieures avec les notes de
calculs des fondations et des structures,

les systémes constructifs, composants et matériaux, constitutifs du bati (clos couvert et second ceuvre), en
indiquant les ouvrages concernés et leurs caractéristiques. Les types, références et autres sont précisés,

- le descriptif exhaustif et les caractéristiques techniques des équipements retenus pour le chauffage,
la ventilation et la production d’eau chaude sanitaire. Ces caractéristiques sont présentées sous forme d’'un
tableau récapitulatif local par local en précisant les débits d’'amenée d’air neuf, les débits de reprise, les types
de ventilation, les caractéristiques des équipements de chauffage et climatisation, etc,

- le descriptif exhaustif des dispositifs retenus en matiére d’évolutivité et de modularité du batiment,
- le descriptif exhaustif des dispositifs mis en ceuvre contre le traitement des signaux parasites
compromettants (SPC),

- le descriptif exhaustif des finitions des sols, murs, plafonds pour chaque local,

- le descriptif exhaustif des portes extérieures et intérieures (type de revétement ; les équipements :
coupefeu, ferme-porte, occulus, etc...),

- le descriptif exhaustif des dispositifs mis en place pour faciliter le nettoyage interne et externe du
batiment (accés aux vitres, etc....).

- Une notice

Il sera également fourni une descente de charges détaillée des ouvrages projetés.

3.2.3 Notice accessibilité et sécurité incendie

Cette notice présente les dispositions prises par le titulaire en matiére d’accessibilité et de sécurité incendie. Elle
comprend notamment:

e Le cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :
o Lacatégorie du SSI.
o L'organisation des zones (ZD et ZS).
o La corrélation entre les ZD et les ZS.
o Le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités de
I'exploitation de I'alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective).
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o Les alimentations de sécurité (AES, APS) et leurs conditions d'implantation.
o Les constituants du SSI en indiquant le mode de fonctionnement des DCT et les options de sécurité
des DAS.
o Le principe et la nature des liaisons.
o Laprocédure de réception technique du SSI.
e Le dossier d’identité SSI tel que visé par la norme NF S61 932, en vigueur a la date de remise de 'APD.
e Le dossier d’accessibilité

3.2.4 Tableau récapitulatif des surfaces : Comparatif APS/APD

Le titulaire fournira un tableau des surfaces du projet en phase APD avec comparaison par rapport aux surfaces du
projet au niveau APS.

3.2.5 Notice planning
La notice planning sera composée :

Du calendrier prévisionnel général d’exécution du marché actualisé. Celui-ci fera toujours apparaitre :

e Les différentes tranches du marché

e Les différentes étapes de la conception globale (Poste n°1 : APD, PRO)

e Pour chaque batiment, le déroulement global des travaux : période de préparation, VISA, EXE, SYN,

Travaux AOR, Réception, livraison a I'utilisateur...

e Pour chaque batiment, le déroulement de 'aménagement

e Pour chaque batiment, le déroulement de I'entretien maintenance
Pour faciliter la lecture du calendrier, celui-ci peut éventuellement étre discontinu pour le déroulement de I'entretien
maintenance afin que celui-ci ne soit pas trop long (notamment pour I'impression papier).

Ce planning sera daté en années, mois et semaines en partant de la date réelle de notification du marché.

Du calendrier prévisionnel détaillé actualisé des travaux par ouvrage et par corps d’état. Celui-ci précisera
pour chaque ouvrage :

e Le détail de la période de préparation avec les installations de chantier.
e Lestaches principales dont se compose chaque corps d’état, ainsi que les dates de début et de fin de travaux
de chaque corps d’état.
e Le détail des mission VISA, EXE SYN.
e Laréception.
e Le détail de l'aménagement.
e Les remises de DOE.
e Les GPA.
e Les enchainements de I'ensemble des taches avec les marges de recouvrement tolérées.
e Le ou les chemins critiques, avec l'indication des dates de début et de fin de taches.
Ce planning sera daté en années, mois et semaines en partant de la date réelle de notification du marché.

Du tableau actualisé des ressources précisant : les ressources prévisionnelles affectées mensuellement par
corps d’état pour la réalisation des ouvrages en cohérence avec le planning prévisionnel détaillé des travaux.

3.2.6 Notice technique du chantier

Le Titulaire mettra a jour la notice technique du chantier présentée a 'APS ;

e En précisant la description des installations provisoires de chantier, les modalités de protection des services
utilisateurs du quatrtier vis-a-vis du chantier (flux extérieurs ; différenciation et sécurisation des cheminements
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extérieurs ; installations provisoires extérieures proposées...). Cette description sera accompagnée de
schémas ou plans assurant la parfaite compréhension des dispositifs proposés et d’en apprécier la
pertinence fonctionnelle, organisationnelle et technique ;

e En précisant les principales mesures prévues pour assurer I'hygiéne, la sécurité et la protection de la santé
sur le chantier. Elle précisera notamment les dispositions prévues pour maintenir propre le chantier et ses
abords, ainsi que pour gérer la co-activité avec les utilisateurs de la BA 705 ;

¢ Enactualisant le Plan d’Assurance Qualité détaillant les points de contrdle, la liste des essais, la planification
des essais, la gestion envisagée pour les actions correctives en cas de non-conformités...

e Le titulaire proposera un tableau de suivi des accés a la BA 705.

3.2.7 Notice maintenance

Le Titulaire mettra a jour de fagon plus détaillée la notice maintenance présentée a I'APS.

3.2.8 Notice aménagement
Le Titulaire mettra a jour de fagon plus détaillée la notice aménagement présentée a I'APS.
Elle comportera :

e La description détaillée des mobiliers.

e La description détaillée de la signalétique.

e Toutes les fiches produit.

e Les modalités actualisées de fourniture et mise en place des mobiliers et de la signalétique.
e Les plans d’'implantation des mobiliers dans les batiments.

3.2.9 Notice environnementale
Le Titulaire mettra a jour de fagon plus détaillée la notice environnementale présentée a I'APS.
Elle comportera :

e La mise a jour du cadre du schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).
e Pour chaque batiment, la mise a jour de I'étude thermique et de la simulation thermique.

3.2.10 Notice financiére

Le titulaire présentera dans cette notice financiére exclusivement I'impact des modifications validées par le maitre
d’ouvrage.

3.2.11 Cahier des écarts

Le titulaire fournira le cahier des écarts entre 'APD le programme et 'APS mis a jour.

3.3 PIECES GRAPHIQUES

Les piéces graphiques seront au format A0 et en couleur, d’orientation portrait ou paysage et pliées au format A4.
L’ensemble des piéces graphiques sera fourni sous chemise cartonnée a sangle.

L’ensemble des pieces graphiques sera également remis dans un cahier au format A3, sur papier blanc. L'échelle
des plans sera alors a adaptée aux dimensions du cahier. Ce cahier sera également produit en version informatique
sous format *.pdf et sous format * DWG.

Outre les perspectives, le titulaire devra les piéces graphiques demandées a I'APS, éventuellement complétées de
plans complémentaires, notamment des dessins de détails, que le titulaire ou le maitre de I'ouvrage juge
nécessaires.

Clauses BIM voir annexe
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3.4 DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE - DOSSIERS ADMINISTRATIFS

A I'heure de la rédaction du présent document, le site de Cercottes est exempt des procédures de demande de
permis de construire. Dans le cas contraire, les prestations dues par le titulaire comprennent 'établissement de
'ensemble des dossiers nécessaires a I'obtention :

e Du permis de construire (PC),
Elles comprennent également I'assistance au maitre d’ouvrage au cours de leurs instructions.

Il appartient au titulaire de recenser, en lien avec les services instructeurs (état, ville, etc.), 'ensemble des pieces
constituant les dossiers de demandes d’autorisations administratives susmentionnés, dont la liste indiquée n’est pas
limitative.

Pour le permis de construire, le titulaire devra établir 10 exemplaires (dont un reproductible) et les remettre au maitre
d’'ouvrage.

En cas de prescriptions, de réserves ou d’avis défavorable dans le cadre de l'instruction de ces dossiers, le titulaire
reprendra a ses frais les études nécessaires.

Par suite, le titulaire devra prendre en compte I'ensemble des incidences financiéres résultant des réserves ou
prescriptions émises lors de la délivrance de ces autorisations administratives.

NB : le dépét du dossier de permis de construire et des demandes d’autorisation de travaux (le cas échéant) sera
effectué par le maitre d’ouvrage.

4 CONCEPTION - ETUDES DE PROJET (PRO) (POSTE 1)

4.1 GENERALITES

Les études de projet, fondées sur le programme arrété, les études d'avant-projet validées par le maitre d'ouvrage
ainsi que sur ses prescriptions, découlant notamment du permis de construire et autres autorisations administratives,
définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet :

— De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

— De déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements
techniques ;

— De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et de coordonner les informations
et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages ;

— De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux
besoins de I'exploitation ;

— De mettre a jour un calendrier de réalisation ;
— De permettre au maitre d'ouvrage, de vérifier I'évolution éventuelle du co(t de I'opération ;

Le titulaire remettra un dossier complet correspondant a la totalité de I'étude PRO. Le titulaire proposera au maitre
d’'ouvrage 1 mois avant la remise du dossier PRO la liste des documents a remettre conforme aux documents
demandés ci-apres et suivant les regles de numérotation définies au 2.2.1 du présent CCTP.
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4.2 PIECES ECRITES

4.2.1 Tableau récapitulatif des surfaces : Comparatif APS/APD/PRO

Le titulaire fournira un tableau des surfaces du projet en phase PRO avec comparaison par rapport aux surfaces du
projet au niveau APD et APS.

4.2.2 Notice technique détaillée

Cette notice décrit de facon détaillée par batiment et par corps d’état, les ouvrages et spécifications techniques
définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des
matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d’essais et de réception, incluant les limites
de prestations entre les prestations du titulaire et celles d’éventuelles autres prestataires (exemple : limite de
prestation pour les CADIVS entre le titulaire et le prestataire de la DIRISI ou SIC locale)

L’organisation de la notice peut étre semblable a celle de 'APD ou étre réalisée sous la forme d’'un CCTP.

Les composants, équipement, matériaux et fournitures seront répertoriés en précisant leurs références telles qu'ils
figurent dans les catalogues des fabricants ou fournisseurs. Les fiches techniques ou documents techniques
associés sont présentés dans la pieces n°403 « fiches techniques ».

4.2.3 Fiches techniques

Ce document présente I'ensemble des fiches technique ou documentation technique. Ce document est organisé par
corps d’état de la méme maniére que la notice technique. Les fiche techniques ou documents techniques sont
numeérotes.

4.2.4 Note de calcul et de dimensionnement

Ce document présente 'ensemble des notes de calcul et de dimensionnement des ouvrages pour tous les corps
d’état et notamment :

— Etudes structures béton et charpente (fondations, élévations, éléments de contreventement, joints de
dilatation, ...);

— Notes de calcul de dimensionnement des ouvrages spécifiques (réseaux, portes des halls,...) ;

— Note acoustique, avec les isolements de chaque local type et les performances des ouvrages associés
(facades, planchers, cloisons, portes, revétements, équipements) ;

— Etude du Facteur Lumiére Jour ;

— Etude d’éclairement (Batiments, voiries...) naturel et artificiel ;

— Etude thermigue et simulation thermique ;

— Bilan de puissance thermique et de puissance électrique (CVC, ECS, Electricité Courants Forts,...) ;
— Note de calcul de gestion des eaux pluviales (infiltrations, rétention, récupération,traitement) ;

— Note de dimensionnements des réseaux VRD ;

— Note de dimensionnement des chaussée VL ;

4.2.5 Notice planning

La notice planning sera composée :
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Du calendrier prévisionnel général d’exécution du marché actualisé. Celui-ci fera toujours apparaitre :

e Les différentes tranches du marché

e Les différentes étapes de la conception globale (Poste n°1 : APD, PRO)

e Pour chaque batiment, le déroulement global des travaux : période de préparation, VISA, EXE, SYN,

Travaux AOR, Réception, livraison a I'utilisateur...

e Pour chaque batiment, le déroulement de 'aménagement

e Pour chaque batiment, le déroulement de I'entretien maintenance
Pour faciliter la lecture du calendrier, celui-ci peut éventuellement étre discontinu pour le déroulement de I'entretien
maintenance afin que celui-ci ne soit pas trop long (hotamment pour I'impression papier).

Ce planning sera daté en années, mois et semaines en partant de la date réelle de natification du marché.

Du calendrier prévisionnel détaillé actualisé des travaux par ouvrage et par corps d’état. Celui-ci précisera
pour chaque ouvrage :

e Le détail de la période de préparation avec les installations de chantier.
e Lestaches principales dont se compose chaque corps d’état, ainsi que les dates de début et de fin de travaux
de chaque corps d’état.

e Le détail des mission VISA, EXE SYN.

e Laréception.

e Le détail de 'aménagement.

e Les remises de DOE.

e Les GPA.

e Les enchainements de I'ensemble des taches avec les marges de recouvrement tolérées.

e Le ou les chemins critiques, avec l'indication des dates de début et de fin de taches.
Ce planning sera daté en années, mois et semaines en partant de la date prévisionnelle de début de période de
préparation.

Du tableau actualisé des ressources précisant : les ressources prévisionnelles affectées mensuellement par
corps d’état pour la réalisation des ouvrages en cohérence avec le planning prévisionnel détaillé des travaux.

4.2.6 Notice technique du chantier
Le Titulaire mettra a jour la notice technique du chantier présentée a 'APD :

e En précisant la description des installations provisoires de chantier, les modalités de protection des services
utilisateurs du camp de Cercottes vis-a-vis du chantier (flux extérieurs ; différenciation et sécurisation des
cheminements extérieurs ; installations provisoires extérieures proposées...) le phasage des travaux et des
installations de chantier qui en découle. Cette description sera accompagnée de plans assurant la parfaite
compréhension des dispositifs proposés et d’en apprécier la pertinence fonctionnelle, organisationnelle et
technique ; Il devra comprendre notamment :

o Plans d’installation de chantier

o Plans de circulation sur le site

o Plans de phasage des travaux et des installations de chantier
@]

e En précisant toutes les mesures prévues pour assurer I'hygiéne, la sécurité et la protection de la santé sur
le chantier. Elle précisera notamment les dispositions prévues pour maintenir propre le chantier et ses
abords, ainsi que pour gérer la co-activité avec les utilisateurs du camp de Cercottes ;

e En actualisant le Plan d’Assurance Qualité détaillant les points de contréle, la liste des essais, la planification
des essais, la gestion envisagée pour les actions correctives en cas de non-conformités...

4.2.7 Notice maintenance
Le Titulaire mettra a jour de facon plus détaillée la notice maintenance présentée a I’APD.
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4.2.8 Notice aménagement
Le Titulaire mettra a jour de fagon plus détaillée la notice aménagement présentée a 'APD.
Elle comportera :

e La description détaillée des mobiliers.

e La description détaillée de la signalétique.

e Toutes les fiches produit.

e Les modalités actualisées de fourniture et mise en place des mobiliers et de la signalétique.
e Les plans d’'implantation des mobiliers dans les batiments.

e Les plans de signalétique intérieure et extérieure.

4.2.9 Notice environnementale
Le Titulaire mettra a jour de fagon plus détaillée la notice environnementale présentée a 'APD.
Elle comportera :
e La mise a jour du cadre du schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).
e Pour chaque batiment, la mise a jour de I'étude thermique et de la simulation thermique.
4.2.10 Notice accessibilité et sécurité incendie

Le Titulaire mettra a jour de fagon plus détaillée la notice accessibilité et sécurité incendie présentée a 'APD.

Elle comprendra également 'ensemble des synoptiques pour les SSI.

4.2.11 Notice financiere

Le titulaire présentera dans cette notice financiére exclusivement I'impact des modifications validées par le maitre
d’ouvrage.

4.2.12 Cahier des écarts

Le titulaire mettra a jour le cahier des écarts en précisant les nouveaux écarts entre le PRO, le programme et 'APD.

4.3 PIECES GRAPHIQUES

Dans le cadre des études de projet, le titulaire devra établir tous les plans cotés et orientés nécessaires a la
compréhension des travaux a effectuer, y compris les dessins de détail. Ce dossier comprendra au minimum :

- plans des voiries :
o vues en plan des voiries créées et du raccordement avec les voies existantes, o profils en
long des voiries créées et du raccordement avec les voies existantes, o profils en travers des voiries
créées et du raccordement avec les voies existantes.

- vues en plan cotées, pour chaque niveau du batiment, y compris du vide-sanitaire, des plénums et
des toitures au 1/50, comprenant notamment :
o les tracés filaires de tous les réseaux, y compris en vide-sanitaire, en plénums, en toiture et
en extérieur,
o le positionnement de ces réseaux vis a vis des murs et cloisons (encastré, apparent (sous
goulotte ou non), en faux-plafond,...) ainsi que la position de leurs retombées ou remontées,
o le positionnement et 'encombrement des équipements techniques.

- plans des fagades au 1/50,
- coupes longitudinales et transversales au 1/50,
- plans de détails au 1/20 de tous les détails significatifs de conception architecturale.
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- plans c6tés de repérage au 1/50 de tous les équipements, qu'il s'agisse des équipements des corps
d'état de batiment et travaux publics ou des équipements techniques spécifiques.

- BIM voir annexe

Projet n°~ COSI n°453034— SARAN (45) — Camp de Cercottes
) (45) ~ Camp Page 19/ 30

Construction d’un béatiment d’ hébergement stagiaires et atelier casernement — CCAEM



5 REALISATION - ETUDES D’EXECUTION (EXE) (POSTE 2)

5.1 GENERALITES

Les études d’exécution porteront sur I'opération définie dans le marché. Elles auront notamment pour objet de définir
trés précisément en géométrie, en altimétrie et techniqguement 'ensemble des ouvrages a construire et des
équipements a mettre en ceuvre.

Les études d’exécution seront rédigées exclusivement en langue francgaise.

Les études seront produites 1 exemplaire reproductible et 2 exemplaires en version informatique sur clef USB . Les
fichiers informatiques sont fournis aux formats *.pdf et *.dwg/dgn, sachant que les pieces graphiques sont fournies
a ces deux formats.

L’entrepreneur devra 'ensemble des études d’exécution. Il en assurera la diffusion, les mises a jour qui s'imposent
et 'application.

5.2 PLANS D’EXECUTION

L’entrepreneur devra la réalisation de tous les plans d’exécution de tous les corps d’état, dans ses moindres détails.

5.3 FICHES TECHNIQUES

L’entrepreneur devra la fourniture de toutes les fiches techniques des matériaux, fournitures et équipements, de tous
les corps d’état, mis en ceuvre sur le chantier.

5.4 FICHES LOCAUX

L’entrepreneur devra la fourniture des fiches des locaux, visées a l'article 4.4 ci-dessus, complétées des références
exactes des matériaux, produits et équipements mis en ceuvre.

5.5 PLAN D’ASSURANCE QUALITE

L’entrepreneur devra la remise de son plan d’assurance qualité répertoriant notamment :
- les autocontréles a effectuer par les différents intervenants sur le chantier,
- les essais effectués par un intervenant tiers a la charge du titulaire,
- la liste des points d’arrét définis conjointement avec le concepteur, aprés avis du
conducteur d’opération, ou son représentant.

5.6 PERIODE DE PREPARATION — INSTALLATION, ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE
DES CHANTIERS

5.6.1 Salle deréunion - salle échantillons — bureau de passage a disposition du maitre d’ouvrage

Une salle de réunion (40 m2) permettant d’accueillir une vingtaine de personnes sera mise a disposition du maitre
d’ouvrage pour tenir les différents rendez-vous nécessités par le déroulement des travaux.

En outre, il sera également équipé, de tables et de chaises pour y tenir les réunions, de panneaux latéraux permettant
d’afficher les plans et le calendrier d’exécution nécessaires a la conduite du chantier, d’armoires fermant a clef afin
d’y entreposer le présent dossier marché et le registre journal de coordination du coordonnateur SPS, d’un téléphone
relié, de casques et de bottes de chantier pour les personnes assistant aux réunions (maitre d’ouvrage et ses
représentants, contréleur technique, etc.). Cette salle servira également pour exposer les différents échantillons de
composant ou mobilier. Le détail des équipements demandés est défini a I'article 5.7 du Programme général et
fonctionnel. Cette salle devra étre maintenue en excellent état de propreté.
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5.6.2 Locaux du personnel

Le projet des installations de chantier indique notamment la situation des locaux du personnel et leur acces, a partir
de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de
I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre et qualité a celles des réglements et des
conventions en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

5.6.3 installation de chantier

Le détail des installations de chantier est défini a I'article 5.7 du Programme général et fonctionnel. Le constructeur
assurera I'ensemble de la mise en place et du repliement des installations de chantier.

Les lieux de construction des deux batiments étant distant d’'une centaine de métres, Une base vie principale pourra
étre implantée sur I'un des deux chantiers ( salles de réunion, bureaux, équipements sanitaires , réfectoire ,vestiaires
réglementaires) et des installations de chantier secondaires pourront étre implantées sur I' autre chantier
(équipements sanitaires , vestiaires réglementaires) .

Attention : Compte tenu du degré de confidentialité du site, les allées et venues entre les deux chantiers seront a
restreindre au maximum. Les liaisons des engins de chantiers entre les deux chantiers sont & proscrire. Le transfert
des matériaux et matériels entre chantiers via les engins de chantier sera interdit, il sera obligatoirement fait par
camion.

5.6.4 Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L4532-8, L4532-18 et R4532-43 et 44 & du Code du travail et,
a ce titre, est soumis a I'obligation d’établissement d’un plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS). Le PGCSPS, qui sera établi lors de I'élaboration des prestations de conception,
fera partie des pieces particulieres du présent marché.

Le titulaire et chacune des entreprises intervenant sur le chantier devront transmettre au coordonnateur en matiere
de sécurité et de protection de la santé I'ensemble des renseignements nécessaires a la mise a jour du PGCSPS
défini aux articles R4532-43 et 44 du code du travail. Cette obligation est étendue aux sous-traitants.

Les compléments ou maodifications ultérieurs apportés a ce PGCSPS seront portés a la connaissance des
contractants.

Le PGCSPS intégrera 'ensemble des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au fur et & mesure
de leur élaboration.

5.6.5 Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions des articles L4532-9, L4532-18 et R4532-57 a 74 du Code du travail et, a ce
titre est soumis a 'obligation d’établissement et de respect des prescriptions des plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé (PPSPS), telles que les définissent les articles R4532-56 a R4532-76 du Code du travail.

Projet n°~ COSI n°453034— SARAN (45) — Camp de Cercottes
) (45) ~ Camp Page 21/ 30

Construction d’un béatiment d’ hébergement stagiaires et atelier casernement — CCAEM



Chacune des entreprises amenées a intervenir sur le chantier (titulaires et sous-traitants), devra soumettre au visa
du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé désigné dans le CCA du présent marché, le
plan particulier de sécurité et de protection de la santé correspondant a son intervention, dans un délai de 20 jours
calendaires a compter de I'ordre de service prescrivant au titulaire d’entreprendre les travaux (mission 8).

Ce délai est ramené a huit jours pour les sous-traitants incorporés au cours du chantier.

5.6.6 Collége interentreprises de sécurité, de santé, et des conditions de travail

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n° 95-543 du 4 mai 1995 relatif au college interentreprises de
sécurité, de santé, et des conditions de travail. Ce college sera présidé par le coordonnateur de la phase de
réalisation.

En conséquence, les entreprises sont tenues de participer dans les conditions fixées par le décret, a la constitution
et au fonctionnement de ce comité qui sera constitué au plus tard 21 jours avant la fin de la période de préparation.

5.6.7 Pouvoirs du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé

Pour l'application de la réglementation du travail, de I'hygiéne, de la sécurité et des conditions de travail, de par les
textes réglementaires, le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, aura directement autorité sur les
entreprises et les travailleurs indépendants.

Pour autant, son intervention ne dispense :

¢ Nila maitrise d’'ouvrage ou son représentant de formuler et d’appliquer les prescriptions qu’elle pourrait étre
amenée a imposer sous sa propre responsabilité, aux entreprises concernées,

e Ni chacune des entreprises de prendre ses propres mesures en la matiére pour faire respecter 'ensemble
des conditions d’hygiéne et de sécurité applicables par les personnels concernés.

Chacune des observations et des injonctions du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé, sera
consignée dans le registre journal de la coordination tenu a disposition des entreprises et sera immédiatement
communiquée au maitre d’ouvrage ou son représentant et au collége inter-entreprise de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT) pour leur information et, s’il y a lieu, pour suite a donner dans leurs domaines de
compétences respectifs.

Pour toute préconisation touchant a la définition architecturale et technique de l'opération, le coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé, devra soumettre la mesure qu’il propose a la décision du maitre
d’ouvrage ou son représentant, qui aura seul pouvoir de la faire exécuter par ordre de service.

5.6.8 Information du maitre d’ouvrage

Le titulaire a I'obligation d’informer immédiatement dans un délai maximum de quatre (4) heures le maitre d’ouvrage
de tout incident ou de tout accident survenu sur le chantier.

5.6.9 Usage des voies du site

En ce qui concerne l'usage des voies du site, les dispositions particuliéres visées a l'article 34 du CCAG-Travaux
qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers, ou pour les circulations d’engins exceptionnels
nécessités par les travaux sont les suivants :

e Etablissement d’'un constat contradictoire de I'état de la voie publique d’accés,
e Maintien de cette voie, dans I'état initial, pendant la durée des travaux.

e Prise en compte des contraintes figurant a I'art 5.6.3 du présent CCTP.
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6 VISADES ETUDES D’EXECUTION (VISA) (POSTE 2)

6.1. GENERALITES

Le concepteur devra émettre un visa sur 'ensemble des études d’exécution produites par I'entrepreneur. Ce visa
comprendra notamment 'examen de I'ensemble des études d’exécution et I'émission d’avis motivés, en vue de
relever les écarts par rapport aux différentes études menées au préalable, et en particulier par rapport aux études
de projet et au programme.

Dans le cadre de sa mission VISA, le concepteur devra notamment tenir compte des observations émises par les
assistants de la maitrise d’ouvrage, dont notamment : — du contrdleur technique, — du coordonnateur SPS.

L’équipe de maitrise d’ceuvre a la responsabilité de donner le VISA au sens de la loi MOP sur tous les documents
d’exécution et plans de synthése réalisés par 'équipe de construction.

Elle s’assurera que ces documents :

e Respectent les dispositions du présent marché et sont conformes au projet établi par le groupement en
phase conception et validé par le maitre d’ouvrage ;

e Recoivent les validations des membres du groupement ;
e Recoivent les validations des AMO du maitre d’ouvrage.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese, attesté par le visa, a pour objet d’assurer
au maitre d’ouvrage que les documents d’exécution et de synthése établis par I'équipe constructeur respectent les
dispositions du projet.

Par ailleurs, la mission visa comprend la participation de I'équipe de maitrise d’ceuvre a la cellule de synthése, dont
le pilotage incombe a I'’équipe constructeur.

L’équipe de maitre d'ceuvre devra assurer un suivi administratif et technique rigoureux des visas. A cette fin, il s'oblige
a affecter a I'exécution de cette mission des moyens humains adaptés en nombre et en compétence.

L’équipe constructeur ne peut commencer I’exécution d’un ouvrage qu’aprés avoir regu le visa de I’équipe
de maitre d’ceuvre sur les documents nécessaires a cette exécution.

Pour les documents d’'EXE et de synthése nécessitant un avis du contrdleur technique, d'un AMO technique du
maitre d’ouvrage (DIRISI) ou du SPS, le visa ne peut étre délivré avant réception de cet avis. Le délai pour ces avis
est d’'une semaine.

Si I'équipe de maitre d’ceuvre constate que les documents fournis par I'équipe constructeur ne lui permettent pas de
délivrer son visa, il en informe I'équipe constructeur qui doit fournir 'ensemble des documents qu’il lui a été demandé
de corriger ou de compléter.

Les VISA sont réalisés sous forme de fiche visa. Les fiches visa sont signés du maitre d'ceuvre et transmises par
mail a 'équipe constructeur, et au conducteur d’opération.

L’équipe de maitrise d’ceuvre réalisera un tableau de suivi des visas qui fera ressortir a minima :
e N°de la fiche visa ;
e Le type de document (plans, notes de calculs, documentations techniques, études de détail, etc) ;
e Nom et indice du document ;
e Date de diffusion (au différent intervenant) ;

e Les observation et réserves éventuelles.
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Les fiches visa, les documents visés et le tableau de suivi des visas actualisé seront mis sur la plateforme
informatique d’échange dés diffusion de la fiche visa et au plus tard sous 24h.

7 DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX (DET) (POSTE 2)

7.1. GENERALITES

Le concepteur assurera la direction de I'exécution des travaux. Cette mission aura notamment pour objet de :

s'assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées, en

particulier les études de projet et le programme,

délivrer toutes communications et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution des travaux, —
procéder aux constats contradictoires,

organiser et diriger les réunions de chantier,

de vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par l'entrepreneur,

participer aux réunions de coordination avec la maitrise d'ouvrage, afin d'informer le Maitre d'Ouvrage de

'avancement des travaux, et des dépenses et présenter les évolutions notables.

Le maitre d’ceuvre :

établira et diffusera les compte-rendu sous 48h, sauf mention contraire au contrat,

joindra au compte rendu de réunions de chantier un état d'avancement général des travaux a partir du
planning d’exécution, sous la forme d’un planning pointé joint,

organisera et gérera la diffusion des documents / plans / notes technigques, compte rendu et tous les
renseignements de sa compétence,

produira sous un mois un état récapitulatif des matériaux, échantillons ou coloris que le maitre d’ouvrage
aura a valider, qu’il met a jour au fur et a mesure des validations,

s’assurera de la validation des documents et études par le contréleur technique et les autres intervenants et
assure le suivi de ces validations,

s’assurera également d’apporter en temps voulu les réponses appropriées aux éventuels avis du Contréleur
Technique,

planifiera en temps voulu la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), et le D..U.O,

Au titre de cette mission, le concepteur s’assurera également que le dossier des ouvrages exécutés est établi par
I'entrepreneur au fur et a mesure de 'avancement des travaux. Les documents seront demandés par la maitrise
d’ouvrage au fur et a mesure de leur réception et validation par le titulaire. La non transmission desdits documents
en cours de chantier fera I'objet de I'application des pénalités prévues au titre du CCA.

7.2 Réunions de chantier

Au minimum, un rendez-vous de chantier hebdomadaire, sera organisé par I'équipe de maitre d’ceuvre en accord
avec le maitre d’ouvrage. L'architecte responsable du projet devra étre présent sur site au minimum a 2 de ces
rendez-vous de chantier par mois.

Ce rendez-vous aura pour objet
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e La vérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier
d’exécution contractuel.

e L’'examen des problémes imprévus rencontrés en cours d’exécution des travaux, qu’il s'agisse de
problémes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problémes nécessitent des
discussions ou des études prolongées, ils feront I'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date
sera fixée a I'occasion du rendez-vous.
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D’autres rendez-vous réguliers ou occasionnels pourront avoir lieu, notamment pour la mise au point du mode de
réalisation de parties d’'ouvrage auxquelles concourent plusieurs corps d’état différents. Le maitre d’ouvrage pourra
assister a toutes ces réunions.

Toutes les réunions devront faire I'objet d’'un compte-rendu détaillé établi par le maitre d’ceuvre.

Ces compte-rendu devront étre diffusés par le maitre d’ceuvre sous 48h par mail avec copie au maitre d’ouvrage.
Sous 8 jours ces compte-rendu devront étre co-signés par le maitre d’ceuvre et le mandataire et devront étre transmis
au maitre d’ouvrage en version originale papier et dématérialisé sur la plateforme informatique d’échange.

7.3 ECHANTILLONS ET LOCAUX TEMOINS

7.3.1 Choix des matériaux - Echantillons

Conformément au CCA, le Maitre d’ceuvre s’oblige a mettre en place une organisation qui permette au Maitre
d’Ouvrage de donner son avis sur les matériaux, les ambiances, et les couleurs choisies, dans des délais compatibles
avec le planning général de I'opération. En particulier, pour le choix des échantillons de sols, de peinture, d’éventuels
revétement d’éléments verticaux tels que des placages de stratifi€, ou des plafonds, le Maitre d’ceuvre produira des
« planches contacts » pour la bonne compréhension du Maitre d’Ouvrage.

Par « planche contact », on entend une vue en plan de la zone concernée, collée sur un fond cartonné, portant le
repérage en plan des matériaux soumis a arbitrage, avec légende en regard, et présentation sur ce méme fond
cartonné échantillons correspondants.

7.3.1 PHOTOS DE CHANTIER -

Un reportage photos sera fournis retragcant 'ensemble des phases du chantier depuis la mise en place des
installations de chantier jusqu’a la livraison (les autorisations nécessaires a ces prises de vues photographiques
seront & la charge du groupement titulaire du marché).

8 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION (OPC) (POSTE 2)

Dans le cadre de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination, le titulaire devra, outre la réalisation des
différents plannings prévus au cours des phases de conception assurer les prestations suivantes :

- 8.1. PLANNING PREVISIONNEL DE LA PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX
Un planning prévisionnel de la période de préparation des travaux est établi par le titulaire, comprenant notamment

- les travaux de la synthése, en particulier un tableau récapitulatif des interfaces,

- les canevas des plans de contrdle des travaux et des cahiers d'essais de fonctionnement
des ouvrages,

- la désignation de l'ensemble des sous-traitants et [I'établissement des déclarations
correspondantes,

- I'établissement des plans d'exécution, notes de calcul et visa par le maitre d'ceuvre,

- la présentation d'échantillons et prototypes au maitre d'ouvrage,

- le planning des approvisionnements et des échéances financieres,

- les plans des installations de chantier,
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- les démarches relatives a I'hygiéne et la sécurité, en particulier colléege inter-entreprises
d’hygiéne et de sécurité, plans particuliers "sécurité, protection de la santé",

- un échéancier prévisionnel des paiements des travaux,

- une courbe prévisionnelle du personnel présent sur le chantier.

Les éléments constituant les éventuels points d'arrét seront explicités.

- 8.2. CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le titulaire établira le calendrier détaillé d’exécution des travaux, reprenant dans un calendrier unique I'ensemble
des calendriers particuliers des différents corps d’état. Ce calendrier devra permettre en particulier d'identifier les
liaisons entre taches et le chemin critique de I'opération. Il sera accompagné d'une note sur le découpage spatial du
chantier en zones de travaux.

Il sera composé a minima de :
- I'installation et la mise en service des installations de chantier,
- les études d’exécution détaillées par corps d’état,
- les travaux a effectuer détaillés par corps d’état,
- la mise hors d’eau et hors d’air,
- la date de réalisation des locaux témoins,
- les branchements aux réseaux d’adduction en énergie et aux réseaux de communication,
- les essais a réaliser par le titulaire,
- les essais a réaliser par le maitre de 'ouvrage,
- les dates de remise des DOE, par corps d’état, au fur et a mesure de 'avancement et de
'achévement des travaux,
- les dates des opérations de réception aprés achévement des travaux,
- les dates de la période de levée de réserves.

Le calendrier détaillé d'exécution sera visé de chaque membre du groupement. |l sera ensuite communiqué au maitre
de l'ouvrage.

- 8.3. CALENDRIER PREVISIONNEL DES POINTS D'ARRET

Etabli & partir du calendrier détaillé d'exécution en concertation avec le contrdleur technique, le calendrier
prévisionnel des points d'arréts comportera la liste des points d'arréts prévus en phase de travaux. Pour chacun
d'entre eux, un formulaire précisera la liste des essais, contrdles sur site ou en usine, qui auront d étre réalisés.

- 8.4. ANIMATION DE LA CELLULE DE SYNTHESE (ASY)

Tenue a jour de la liste des intervenants.
Le titulaire tiendra a jour la liste des intervenants directs et indirects. Elle doit permettre de retrouver instantanément
les dates d'arrivée et de départ sur le chantier d'un intervenant.

Tenue a jour du calendrier d'exécution.
Le calendrier détaillé d'exécution sera tenu a jour par le titulaire. Il sera structuré, en tant que de besoin, ou sur
demande du conducteur d’opération, ou son représentant, en :
- un calendrier agrégé (permettant de lire les délais de I'ensemble des corps d’état et
des phasages de travaux),
- des calendriers par zones de travaux (permettant de lire les délais par zone de travaux).

Cette mission comprendra :
- le pointage de I'avancement des travaux et des taches,
- le pointage des retards,
- la mise en évidence des chemins critiques par zone de travaux,
- la vérification des dates de réalisation de commandes et des approvisionnements
par rapport au calendrier détaillé d'exécution,
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- les déclenchements et relances d'actions correctives en cas de retards, avec
appréciation des responsabilités respectives dans les retards constatés et leurs
conséquences sur la date d'achevement des travaux,
- la gestion de la marge calendaire pour aléas.

Tenue d'un registre de chantier.
Le registre de chantier rappellera les faits marquants a partir des documents suivants :
- collection compléte des communications,
- constats contradictoires dressés avec les intervenants,
- notes du contréleur technique, du coordonnateur SPS, ou conducteur d’opération,
ou son représentant, et actions menées par le titulaire au vu de celles-ci,
- liste des documents émis au titre du chantier, tenue a jour.

Le registre du chantier deviendra propriété du maitre de I'ouvrage.

Réalisation de plans de synthése.

Le titulaire devra notamment :
- la mise en place des procédures d'échange de données informatisées, I'organisation
des travaux de la cellule de synthése, I'élaboration et la diffusion des notes de méthodologie
nécessaires au bon fonctionnement de la cellule de synthése,
- la réalisation des plans de synthése, a partir des plans d’exécution de tous les corps
d'état,
- la diffusion des plans de synthese.

8.5 MISSION SSI

Dans le cadre de sa mission SSI, le titulaire devra notamment :
- la mise au point du planning des interventions relatives au SSI en fonction du planning général des
travaux, précisant notamment :
o lafourniture des études d’exécution de I'entrepreneur,
o la date de raccordement des équipements,
o la date de fourniture des informations nécessaires au paramétrage
des dispositifs de commandes et de contrdle,
o la période des essais d’autocontréle de I'entrepreneur,
la période des essais de corrélation,
o la date de fourniture des documents nécessaires au dossier
d’identité, o la date de passage de la commission de sécurité du
ministére des armées.

@)

- 'examen des études d’exécution de I'entrepreneur et émission d’avis motivés, en vue de relever les
écarts par rapport au cahier des charges SSI. Cette prestation comprendra notamment :
o la récolte des informations techniques concernant les équipements
du SSI,
o la vérification du respect du cahier des charges,
o la vérification des spécifications des interfaces entre les divers
équipements, o la vérification des emplacements des divers
équipements et des liaisons, o la vérification du mode d’exécution
prévu.

Projet n°~ COSI n°453034— SARAN (45) — Camp de Cercottes
) (45) ~ Camp Page 27 / 30

Construction d’un béatiment d’ hébergement stagiaires et atelier casernement — CCAEM



9 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR) (POSTE
2)

- 9.1. CALENDRIER DES OPR

Le titulaire devra :

- I'établissement, en concertation avec le contrdleur technique, le coordonnateur SPS et le
conducteur d’opération, ou son représentant, du calendrier détaillé des opérations
préalables a la réception, incluant les essais et épreuves devant intervenir,

- la direction des visites de pré-réception,

- la diffusion a I'entrepreneur et au conducteur d’opération, ou son représentant, des listes de
malfacons.

Ce calendrier intégrera obligatoirement les visites des installations par les utilisateurs et par la commission de
sécurité incendie. Ces visites ont pour objet de donner la parole aux futurs utilisateurs et au représentant de la
commission de sécurité incendie qui établissent & cette occasion une liste de remarques. Apreés analyse par le
conducteur d’opération, ou son représentant, ces remarques seront intégrées a la liste des réserves émises.

- 9.2. CALENDRIER DES ESSAIS ULTERIEURS A LA RECEPTION DES TRAVAUX

Le titulaire devra I'établissement d'un calendrier des essais, recettes et épreuves... devant étre conduits aprées
réception des travaux.

Ce calendrier sera remis au conducteur d’opération, ou son représentant, au moins trois mois avant la fin des
travaux.

- 9.3. CONDUITE DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Les opérations préalables a la réception seront conduites conformément aux dispositions du CCA. Le concepteur
assistera le conducteur d’opération, ou son représentant. Au titre de sa mission d’autocontréle, il engagera sa
responsabilité quant a I'établissement de la liste des réserves.

- 9.4. RECEPTION SSI
Dans le cadre des OPR du marché, le titulaire devra de plus effectuer la réception du SSI qui comprendra notamment

- le suivi des essais fonctionnels du SSI et la récolte des résultats,

- la réalisation des essais corrélatifs entre les équipements,

- la réception des installations,

- I'établissement du procés-verbal de réception technique,

- la remise d’'un rapport de synthése relatif aux essais effectués sur le SSI et
équipements associés, avant la date prévue pour la réception des ouvrages,

- la récolte des documents techniques définitifs, le rassemblement des dernieres
pieces constitutives du dossier d’identité du SSI, et la remise du dossier d’identité du SSI
avant la date prévue pour la réception des ouvrages,

- la participation a la visite de la commission de sécurité et a tous les essais que celle-
ci diligenterait, y compris les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation de ces essais
et a la remise en service du SSI a l'issue.

La tenue de la visite de la commission de sécurité et son avis favorable a la mise en service du batiment
sont des préalables indispensables a la réception des ouvrages, y compris en phase 1.

- 9.5. DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

- Dans le cadre de la partie technique Assistance aux opérations de réception du marché, le titulaire devra
I'établissement de la déclaration d’achévement et de conformité des travaux, a remettre au maitre de
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'ouvrage en autant d’exemplaires que I'exige la réglementation, complétés de 3 exemplaires papier, 1
exemplaire reproductible, 1 exemplaire informatique.

- Ladéclaration d’achévement et de conformité des travaux est établie conformément aux exigences du Code
de l'urbanisme, en concertation avec les services instructeurs si cela s’avére nécessaire.

- Ladéclaration d’achévement des travaux sera complétée de I'attestation de conformité a la Réglementation
Thermique en vigueur, a établir par le titulaire comprenant les résultats de I'étude thermique compléte, le
rapport de mesures justifiant la perméabilité a I'air du batiment.

- Ladéclaration d’'achévement des travaux sera remise au représentant du maitre de 'ouvrage qui en assurera
I'envoi aux services compétents.

10 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) (POSTE 2)

- 10.1. DOSSIER GENERAL

Le titulaire devra I'établissement du dossier des ouvrages exécutés conformément aux dispositions du CCA et a
'annexe 1 du présent document.

- 10.2. NOTICE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le titulaire fournira de plus une notice relative a la performance énergétique du futur ouvrage comprenant
notamment :
- une mise a jour de I'étude thermique compléte RE 2020 avec calcul du Bbio, du Cep
et du Tic sur la base du scénario n° 16 « bureaux » issu de la directive de « performance
énergétique » du SID (Cf. annexe 7 jointe au présent programme TOME 1),
- une attestation de conformité a la RE2020,
- les carnets de détails relatifs au traitement de I'étanchéité a I'air de I'enveloppe,
- une mise a jour du justificatif de conformité aux exigences de performance minimale
a la directive de « performance énergétique » du SID (Cf. annexe 7 jointe au présent
programme TOME 1).

Ces études seront établies a minima conformément la directive de « performance énergétique » du SID » » (Cf.
annexe 7 jointe au présent programme TOME 1).

- 10.3. DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le titulaire fera réaliser a la fin des travaux un diagnostic de performance énergétique « construction », par un
diagnostiqueur indépendant agréé en application du décret n°2006-1147 du 14/09/2006. Le bilan de ce dernier sera
fourni au conducteur d’opération, ou son représentant, et sera affiché par le titulaire dans le hall principal du nouveau
batiment.

- 10.4. PLANS D’EVACUATION ET D’ INTERVENTION

Le titulaire établira les plans d’évacuation et d’intervention en lien avec le service de sécurité incendie du site a la fin
des travaux. Ces plans seront fournis au conducteur d’opération ou son représentant, et seront affichés par le titulaire
aux endroits réglementaires et/ou définis lors du passage de la commission de sécurité incendie. lls seront établis
sur support inaltérable et sont amovibles de fagon a étre utilisés par les services de secours lors de leur intervention.
Le titulaire devra la reprise des plans selon les réserves de la commission de sécurité.
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11 BATIMENT ET INFORMATION MODELISEES (BIM)

Le titulaire du marché devra utiliser pour toute la durée de 'opération (y compris le volet entretien/maintenance) une
maquette numérique pour tous les éléments (VRD, infrastructures, équipements techniques, ...) de 'opération.

Le titulaire devra piloter I'élaboration du BIM et devra le coordonner avec I'ensemble des parties intervenantes. |
devra mettre en place I'organisation, la méthode et le processus permettant I'établissement et le suivi de la maquette
numeérique.

Cette mission commencera dés la phase APD et se terminera a la fin de la période de maintenance et d’exploitation
des ouvrages.

Cette maquette numérique » comprendra ses caractéristiques géométriques (coupes, plans, élévations, etc.) et des
renseignements sur la nature de tous les objets utilisés (composition, propriétés physiques, mécaniques,
comportement, etc.). Par exemple, une porte est représentée battante ou coulissante, elle est en aluminium avec un
double vitrage, PF %2 h(attributs) et elle s’ouvre (comportement).

Le batiment et information modélisées (BIM), a travers cette maquette numérique devra étre un outil de travail mis a
jour en continu et tout élément validé par le conducteur d’opération et éventuellement ses assistants techniques
(ATMO) y seront intégrés.

L’ensemble des caractéristiques de cette maquette numérique sont définies dans le document “Clauses BIM” fourni
en annexe.

Il sera prévu les livrables successifs suivants qui seront remis en fin de phase :
e BIMAPD : le BIM livré a l'issue de la phase APD par le groupement ;
e BIMPRO : le BIM livré a lissue de la phase Projet par le groupement ;
e BIMEXE : le BIM livré a I'issue de la phase EXE par le groupement ;
e BIM DOE : le BIM livré a l'issue de la phase DOE par le groupement.

Il sera établit les correspondances entre les principales catégories d’objets que peut contenir une maquette
numeérique et les classes IFC, suivant prescriptions présentées dans I'’Annexe 2 au présent CCTP.

12 AMENAGEMENT (POSTE 3)

Dans le cadre de cette opération, le titulaire devra la fourniture et la mise en place des mobiliers tels que définis dans
le programme.

13 ENTRETIEN — MAINTENANCE (POSTE 4 A 6)

Le programme d’entretien et de maintenance que le titulaire devra assurer pendant toute la durée du marché est
défini a I'art 5.5 du programme Général et Fonctionnel

Ce programme présente les exigences minimales quant a la fréquence des interventions et aux attendus du maitre
de l'ouvrage.
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