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Cahier des Clauses Administratives Particulieres

Il est rappelé que le terme de ""marché public'* désigne un marché ou un accord-cadre conformément a I'article 4
de I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015

ARTICLE PREMIER. NATURE ET OBJET DU MARCHE -
DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le Service d’Etat de I’aviation civile en Polynésie francaise (SEAC-PF) a pour projet
d’augmenter sa production d’électricité a partir d’énergie solaire pour tendre vers 1’objectif « zéro
émission de carbone a I’horizon 2050 pour les activités aéroportuaires ». A ce jour, deux
batiments (DRI référencé B011 et Manureva référencé B029) sont équipes en toiture de panneaux
photovoltaiques pour une puissance totale de 99 kWc.

A ce titre, une équipe de maitrise d’ceuvre pluridisciplinaire est a constituer afin de mener a bien
I’opération consistant a déployer des installations photovoltaiques sur des batiments existants ou
sur des ouvrages dédiés (ombriére) a créer. Tous les ouvrages sont ou seront situés en zone Nord
de I’aéroport de Tahiti-Faa’a.

Au regard de Iarticle R2431-3 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage classe les
ouvrages a créer dans la catégorie « opération de construction neuve de batiment » pour ce qui
concerne 1’édification des ombriéres supportant les panneaux photovoltaiques et dans la catégorie
« opération de réhabilitation de batiment » pour ce qui concerne les toitures du centre médico-
social - CMS (B027) et du batiment existant DRI (BO11) qui seront équipées d’une installation
photovoltaique neuve.

En amont de cette consultation, une étude de faisabilité¢ a été menée par le bureau d’études Hotu
Nui Ingénierie, suivi de la rédaction d’un programme de 1’opération. Ce dernier document est
présenté en annexe du CCTP et servira a 1’élaboration de 1’offre attendue par I’équipe de maitrise
d’ceuvre.

Pour précision, le programme de 1’opération en annexe s’arréte a I’installation de générateurs
photovoltaiques mais la mission de maitrise d’ceuvre doit également inclure le diagnostic et les
études en vue des travaux complémentaires nécessaires sur la structure existante (toiture
métallique) du batiment DRI [BO11]. En parall¢le, une opération sera conduite pour 1’installation
de deux générateurs photovoltaiques sur le batiment CMS, respectivement destinés a alimenter le
CMS et le Fare Motu Tahiri — FMT (B030). Cette derniére opération étant plus limitée et associée
a un autre poste de livraison EDT, elle fera I’objet d’un phasage distinct.

1-2. Définition de la procédure

La procédure retenue est la procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-1 4 -8
du code de la commande publique

Elle est organisée dans les conditions fixées par 1’arrété du 30 mars 2021 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite a cette
procédure.
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1-3. Clauses / mesures environnementales

Les conditions d’exécution du marché comportent des €léments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social. La démarche de
haute qualité environnementale sera une réponse appropriée a cette clause.

1-4. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom “ maitre
d’ceuvre” (MOE) sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement. Le MOE ne pourra céder le
bénéfice du contrat.

Le mandataire du groupement désigné a 1’acte d’engagement, aura seul qualité pour recevoir ou
faire toutes notifications du ou au Maitre d’ouvrage.

1-5. Sous-traitance

Le MOE peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitant(s) par le maitre de l'ouvrage et de lI'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

La sous-traitance ne peut concerner 1’essentiel du marché et ne peut étre que partielle.

En vue d’obtenir 1’acceptation de cet agrément, le MOE adresse au Maitre d’ouvrage, par lettre
recommandée, une demande mentionnant la nature des prestations sous-traitées, le nom, la
désignation sociale et ’adresse du sous-traitant ainsi que les conditions de paiement prévues.

Toute sous-traitance non déclarée et non agréée par le maitre d’ouvrage constitue 1’'une des causes
de résiliation de plein droit prévue au C.C.A.G marché de maitrise d’ceuvre.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies dans le C.C.A.G marché de
maitrise d’ceuvre.

1-6. Catégorie d'ouvrage et nature des travaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie « opération de construction neuve de batiment » pour
ce qui concerne 1’édification des ombrieres supportant les panneaux photovoltaiques et dans la
catégorie « opération de réhabilitation de batiment » pour ce qui concerne les toitures du centre
médico-social - CMS (B027) et du batiment existant DRI (B011) qui seront équipées d’une
installation photovoltaique neuve.

1-7. Contenu des éléments de mission

L'équipe retenue se verra attribuer « une mission complete » de maitrise d’ccuvre conformément
aux articles R24(31-1 a 32-7) du code de la commande publique.

La mission confiée au maitre d’ccuvre est constituée des éléments de missions définis aux articles
R2431-1 a -37 du code de la commande publique. Ces éléments de mission sont considérés
comme des parties techniques.
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Cette mission comprend les éléments suivants :

e AVP: les études d'avant-projet décomposées en APS (Avant-Projet-
Sommaire) et APD (Avant-Projet-Définitif) ;

e PC: élaboration du dossier de permis de construire.

e PRO: les études de projet ;

e ACT: I'établissement du dossier de consultation des entreprises, I'assistance
au maitre de I'ouvrage lors de la publicité puis pour la passation des
contrats de travaux (rapport d'analyse des offres et mise au point des
marchés de travaux) ;

e VISA: I'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution
réalisées par les entrepreneurs ;

e DET: I’assistance a la direction de I'exécution des contrats de travaux :
Forfait pour un nombre de visite ;

e AOR: I'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception, tel

que prévu au C.C.A.G marché de maitrise d’ceuvre.

La mission inclut la Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI).

La mission du maitre d’ceuvre comprendra la mission complémentaire Etudes de diagnostic

(DIAG),

Les missions et remunérations seront assimilées pour I'ensemble du marché d’assistance a maitrise
d’ceuvre a des missions pour des « constructions neuves » y compris les aménagements extérieurs

et VRD.

Le contenu des éléments de mission est également défini dans le cahier des clauses techniques

particuliéres joint au présent marché.

Dans le cadre de sa mission, le titulaire prendra obligatoirement les deux engagements suivants :

e engagement n°l : respect du colt prévisionnel des travaux ;

e engagement n°2 : respect du codt résultant des contrats de travaux.

1-8. Tranches et phases d'exécution des travaux

L'exécution des travaux fera I'objet d'une tranche unique.

ARTICLE 2. ACTEURS ET ORGANISATION

2-1. Maitrise de lI'ouvrage

Direction Générale de I'Aviation Civile
Service d’Etat de I’aviation civile en Polynésie frangaise (SEAC-PF)
Aéroport de Tahiti Faa’a - BP 6404 - 98702 FAA’A

2-2. Représentation du Pouvoir Adjudicateur

Monsieur le directeur du Service d'Etat de I'aviation civile en Polynésie francaise.

Aéroport de Tahiti Faa’a - BP 6404 - 98702 FAA’A
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2-3. Conduite d'opération

La subdivision ingénierie et Etude de la division du Patrimoine de la Logistique et de 1’Ingénierie
du Département des Ressources et de I’Ingénierie (SIE/DPLI/DRI)
Acéroport de Tahiti Faa’a - BP 6404 - 98702 FAA’A

2-4. Programmation

Le programme a été établi par le bureau d’études Hotu Nui Ingénierie.

2-5. Controle Technique de la construction

La présente opération est soumise a 1’obligation d’un marché de controle technique de la
construction au sens de la loi 78-12 du 04 janvier 1978.

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un bureau de controle
agréé dont les missions seront définies selon la norme NF P 03.100.

La maitrise d’ceuvre doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du contréleur
technique que le maitre d'ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d'obtenir un accord sans
réserve au stade des études de conception.

L’identité du bureau de contrdle désigné sera communiquée au maitre d’ceuvre dés I’attribution du
marché de contréle technique effectuée.

2-7. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L’opération est soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1993, et des décrets pris pour
son application, relative a I’intégration de la sécurité et a 1’organisation de la coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de batiment ou génie civil. La
coordination sera de niveau 2.

La mission de coordination SPS, sera confiée par le maitre de l'ouvrage a un prestataire extérieur a
la maitrise d’ceuvre dés le démarrage des études d’avant-projet (APS).

Dans le cadre de son marché, le maitre d’ceuvre doit fournir au coordonnateur toutes les
informations ou documents nécessaires a l'exercice de sa mission et tenir compte des avis de
celui-ci.

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage.

Les coordonnées du coordonnateur SPS seront communiquées a 1’assistance a maitrise d’ceuvre
des Iattribution du marché de CSPS effectuée.

La maitrise d’ceuvre doit tenir compte, a ses frais, de l'ensemble des observations du
coordonnateur que le maitre d'ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d'obtenir un accord
sans réserve tant au stade des études d’avant-projet que de la réalisation du ou des ouvrages.

2-8. Coordination des systéemes de sécurité incendie (SSI)

La mission de coordination SSI sera gérée par le titulaire du présent marche.
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2-9. Ordonnancement, pilotage, coordination

La mission d'OPC sera confiée par le représentant du pouvoir adjudicateur a un prestataire
extérieur a la maitrise d’ceuvre s’il décide d’en missionner un.

2-10. Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux sera en marchés allotis.

La répartition des lots des marchés de travaux sera arrétée définitivement par le maitre de
I'ouvrage, apres proposition du maitre d’ceuvre, au plus tard a la fin des études d'avant-projet
définitif (APD).

2-11. Connaissance du site

Le MOE est réputé connaitre le site d’implantation du projet ainsi que son environnement
immédiat. Il est également réputé connaitre les différentes contraintes urbanistiques,
fonctionnelles, techniques, etc. afférentes au projet.

Il lui appartiendra de solliciter ’ensemble des services concessionnaires de réseaux afin de
disposer de toute information utile a la disponibilité et a la faisabilité des raccordements de son
projet.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des données relatives au site et aux existants qui lui
ont été fournies lors de la consultation.

2-12. Etendue de la mission

Le contenu et I’étendue de la mission de MOE confiée au titulaire est précisee dans le Cahier des
Clauses Techniques Particuliéres joint au présent marche.

2-13. Modalités d'organisation et de communication

2-13.1. Relations pour la conduite du projet

L’ensemble des études confiées a la Maitrise d’ceuvre sera réalisé en collaboration étroite et
permanente avec le Maitre d’ouvrage et le conducteur d'opération.

Le Maitre d’ouvrage et le conducteur d'opération devront disposer & tout moment de toutes les
informations techniques et économiques nécessaires au controle des différentes phases d’études.

Toute prise de décision ayant une incidence architecturale, technique, économique, calendaire ou
fonctionnelle devra étre proposée au conducteur d'opération lequel la soumettra a I’approbation du
Maitre d’ouvrage.

L’équipe de maitrise d’ceuvre désignera un responsable habilité a prendre toute décision
nécessaire et tout engagement au nom de 1’équipe sur le plan de la gestion technique du projet. Ce
responsable sera I’interlocuteur unique et permanent de I'équipe de maitrise d'ouvrage tout au long
de I’opération.

Pendant la phase « études et conception », des réunions périodiques d’avancement entre Maitrise
d’ceuvre et Maitrise d’ouvrage seront programmeées selon nécessité avec a minima 2 réunions de
travail par phase d’études. La rédaction et la diffusion des comptes rendus de ces réunions seront
assurées par le MOE.
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L’équipe de maitrise d’ceuvre s’attachera a diffuser systématiquement dans un délai compatible
avec une éventuelle prise de décision, les comptes rendus, états mensuels d’avancement, rapports
et autres documents techniques, administratifs ou financiers significatifs.

L’équipe de maitrise d’ceuvre assurera l’organisation matérielle et 1’animation des réunions
techniques de mise au point du projet, en fixera le calendrier et les ordres du jour. Les ordres du
jour des réunions de mise au point seront définis conjointement avec le maitre d’ouvrage et
I’équipe de maitrise d’ceuvre, et transmis a I’ensemble des intéressés au plus tard cinq jours
ouvrables avant la réunion. Le MOE établira et diffusera les comptes-rendus relatifs a chaque
réunion. Ces derniers devront mentionner notamment :

e les modifications des plans et documents diffusés a I’occasion des réunions ou pendant les
périodes intermediaires ;

e J’avancement des prestations de la phase en cours par rapport au planning et les moyens
mis en ceuvre pour rattraper les retards, le cas échéant.

Chaque compte rendu sera adressé sous cinq jours ouvrés au Maitre d’ouvrage ainsi qu’a tout
participant & la réunion. En cas de désaccord, les points de divergence seront examinés au cours
de la réunion suivante et les corrections portées en téte du nouveau compte rendu.

2-13.2. Relations avec I’Administration

Pour 1’établissement des demandes aupres de I’ Administration ou des Services Publics, le Maitre
d’ouvrage et le conducteur d'opération prendront connaissance au préalable des documents établis
par I’équipe de Maitrise d’ceuvre, avant d’en assurer la diffusion.

Au cours de I’instruction des dits dossiers, 1’équipe de Maitrise d’ceuvre fournira toute assistance
a la Maitrise d’ouvrage.

Il n’appartiendra qu’au Maitre d’ouvrage d’intenter, le cas échéant, toute réclamation envers
I’ Administration.

2-13.3. Relations avec les entreprises

Si une contestation s’éleve pendant ou a la suite d’une mission réalisée par 1’équipe de Maitrise
d’ceuvre, entre un entrepreneur ou un fournisseur et le Maitre d’ouvrage, ce dernier demandera a
I’équipe de Maitrise d’ceuvre d’intervenir pour I’assister dans la défense de ses intéréts.

ARTICLE 3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

3-1. Piéces particulieres
- I'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

- le programme de I’opération et ses annexes.

3-2. Pieces genérales
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
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d’ceuvre (CCAG-MOE) approuvé par I’arrété du 30 mars 2021 ;

- Le code de la commande publique, dans sa partie réglementaire, deuxiéme partie, livre 1V, titre
I11 et au chapitre ler relatif a la mission de maitrise d’ceuvre privée ;

- L'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

- Le CCTG (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux :
e annexe 1 : travaux de genie civil ;
e annexe 2 : travaux de batiment.

en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois
mO) tel que défini a I'acte d'engagement.

- Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG
Travaux) approuvé par l'arrété du 8 septembre 20009.

ARTICLE 4. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors
TVA.

Le taux de TVA applicable sera celui fixé par les dispositions Iégislatives ou réglementaires et
s’imposera de plein droit.

ARTICLE 5. FORFAIT DE REMUNERATION

Concernant la régle des arrondis, pour I’ensemble des calculs du présent marché, il sera fait
application des dispositions suivantes :

- s’agissant des montants (cout prévisionnel, forfait de rémunération, pénalités de retard,
réfaction), ils seront arrondis a 1’euro supérieur ;

- s’agissant des coefficients de révision, ils seront arrondis au milliéme supérieur ;

- s’agissant du taux de rémunération, seules 2 décimales apres la virgule seront gardées, si la 3eme
est inférieure ou égale a 5, la 2éme décimale sera conservée et si la 3éme décimale est supérieure
a 5, la 2éme décimale sera majorée de 1.

5-1. Modalité de fixation du forfait de rémunérations

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de remunération t fixé a 1’article 2 de
I’acte d’engagement par la partie affectée aux travaux de I’enveloppe financiere prévisionnelle
fixée dans 1’acte d’engagement.

Deés que le colit prévisionnel définitif des travaux sur lequel s’engage I’équipe de maitre d’ceuvre
est établi, au stade de 1'élément APD, et accepté par le maitre d’ouvrage, le forfait définitif de
rémunération est arrété dans les conditions fixées a l'article 2 de I'acte d'engagement.

Le montant de la partie de I'enveloppe financiére initiale affectée aux travaux Co pris en compte
pour le calcul du forfait définitif de rémunération Fd pourra étre modifié dans les conditions
prévues a I’article 30.1 du présent CCAP, afin d’intégrer les incidences financiéres d’aléas ou de
modifications de programme ne relevant pas du fait de la maitrise d’ceuvre.
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5-2. Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo0
des études figurant a I'acte d'engagement.

Le codlt previsionnel des travaux, le taux de rémunération et le forfait definitif de rémunération
seront fixés par I'élaboration et la passation d'un avenant des I'approbation des études d'avant-
projet définitif (APD) par le représentant du pouvoir adjudicateur.

En complément de I’article 10-1 du CCAG-MOE, les précisions suivantes sont apportées en
matiére de contenu des prix dans le cadre de marchés conclu en groupement :

e en cas de co-traitance conjointe ou solidaire, les prix du mandataire sont censes
comprendre toutes les dépenses résultant de 1’exécution des prestations coordination et
contrble, y compris frais généraux, imp6ts taxes ou autre, une marge pour risque et
bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances ;

e en cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de controle par le titulaire du lot de ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ces
défaillances.

ARTICLE 6. PRIX

6-1. Forme du prix

Le prix est forfaitaire et révisable dans les conditions fixées a l'article 6-3. ci-dessous.

6-2. Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO0
(mO Etudes) fixé dans l'acte d'engagement.

6-3. Modalités de révision des prix

La révision prévue par l'article 6-1. ci-avant est effectuée par application au prix du marché d'un
coefficient (C) de révision donné par la formule :

C=0,15+ (0,85 x (Im/l10))
dans laquelle :

lo = index ingénierie (FUSBT 06.0) du mois « m0 -1 » Etudes (mois d’établissement des prix — 1
mois) ;

Im = Index ingénierie (FUSBT 06.0) du mois « m -1 » (mois de révision — 1 mois)
NB : Un décalage de lecture de 1 mois est appliqué pour les index

Ce mois « m » est déterminé comme suit :

Pour les éléments d’études DIAG, APS, APD, PC, PRO et ACT :

¢ index du mois de remise contractuelle de I’¢lément au maitre d’ouvrage.
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Coefficient de révision
Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Pour les ¢éléments de mission pour lesquels un délai d’exécution est fixé dans D’acte
d’engagement, la valeur finale de 1’index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de
réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Si les prestations ci-dessus ne sont pas achevées a I’expiration du délai d’exécution fixé par le
marché, la révision du prix ne se poursuit pas au-dela du délai contractuel fixé a 1’acte
d’engagement.

ARTICLE 7. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

7-1. Avance

Le montant de I'avance est fixé a 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de
la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure
a douze mois, I’avance est égale a 30 % d’une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-
dessus divise par la durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance interviendra dans un délai global de 30 jours a compter de la
notification de I’acte qui emporte commencement d’exécution du marché.

En cas de groupement, I’avance est versée soit & un compte commun, soit a chaque cotraitant sur
la base de la répartition des montants de marché fixée dans I’acte d’engagement.

Le remboursement de cette avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché ou de la
tranche atteint ou dépasse 40% du montant du marché ou de la tranche. Ce remboursement doit
étre terminé lorsque le pourcentage des prestations exécutées atteint 80 % du montant initial,
toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche.

Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de
prix.

En cas de sous-traitance, les dispositions prévues aux articles R2191-3 a R2191-5 du CCP.

7-2. Acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques dans les conditions
suivantes :

7-2.1. Pour I'etablissement des documents d'études suivants : DIAG, APS, APD, PRO
Les prestations incluses dans ces éléments sont réglées de la maniére suivante :

e Apres réception du document d'études correspondant a I'élément de mission : 70%
e Apres validation du document d'études : 30 %

Toutefois, ces prestations pourront faire lI'objet d'acomptes mensuels dans le cas ou leur délai
d'exeécution est superieur a un mois. Dans ce cas, I'état périodique établi par le MOE comporte le
compte rendu d'avancement d'étude et indique le pourcentage approximatif du délai d'avancement
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de leur exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du
montant de I'acompte correspondant.

En tout état de cause, ces acomptes ne pourront dépasser 70 % de 1’élément considéré, le solde
intervenant apres approbation des études correspondantes.

7-2.2. Pour 1'établissement des autorisations d’urbanisme PC

Les prestations incluses dans cet élement sont réglées de la maniére suivante :
e Apres réception du dossier de PC : 30%
e Apres obtention du PC : 20 %

7-2.3. Pour I'exécution des prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élement sont réglées de la maniére suivante :
e Apres réception du dossier de consultation des entreprises : 30%
e Aprés approbation du DCE : 20 %
e Alaremise du rapport d’analyse des offres (suite aux éventuelles négociations) : 30 %

e Aprés mise au point des offres retenues et des documents contractuels des marchés de
travaux : 20 %

7-2.4. Pour |'exécution du VISA

Les prestations incluses dans 1’élément VISA sont réglées comme Suit :

e Mensuellement et Proportionnellement & la durée globale des travaux déterminée au stade
du DCE : 100 %

7-2.5. Pour I'exécution des prestations de contréle d'exécution (DET et AOR)

a - Elément DET (direction de I'exécution des travaux):
Les prestations incluses dans 1’élément de mission DET sont réglées comme suit :

e Prestation de vacation répartie proportionnellement sur la durée globale des travaux
déterminée au stade du DCE : 100 % / vacation

b - Elément AOR (assistance lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement des travaux):

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

e a l'issue des opérations préalables a la réception, a la date d'accusé de réception par le

maitre de lI'ouvrage du proces-verbal des opérations préalables a la réception : 20 %
e alaremise du dossier des ouvrages exécutés : 40 %
e al'achévement des levées de réserves : 20 %

e a lafin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévu a l'article 44-1 du
CCAG applicable aux marchés de travaux ou a I'issue de sa prolongation décidée par le
maitre de lI'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20 %

7-2.6. Pour I'exécution des prestations de la mission complémentaire de coordination SSI

e Sans objet (prestation intégré aux missions de base).
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7-2.7. REmunération des éléments :

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérée comme constituant des parties techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marche.

L'annexe 2 de l'acte d'engagement indique la répartition de la rémunération par élément de
mission. L’annexe 1 de I’acte d’engagement indique la répartition des honoraires entre
contractants.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments APS et APD seront payés sur la base du
forfait de rémunération provisoire figurant a l'acte d'engagement. Apres passation de l'avenant
fixant le colt prévisionnel definitif des travaux, le taux de rémunération définitive et le forfait
définitif de rémunération, il sera procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement de l'acompte
relatif a I'élement de mission PRO, a un réajustement en plus ou en moins du montant des
acomptes relatifs aux éléments précédents.

7-2.8. Montant de I'acompte :

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence
est déterminée aux articles ci-dessus, calculés a partir de la différence entre deux décomptes
périodiques successifs. Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état périodique
(situation), dans les conditions ci-apres définies.

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilit¢ d’imposer un formulaire de présentation unique et
commun a I’ensemble des partenaires ou 1’utilisation d’une plateforme de dématérialisation des
demandes de paiements, que ces derniers se devront d’utiliser. Ce processus de présentation des
demandes de paiement sera confirmé ultérieurement.

a. Demande de paiement (note d’honoraires) :

Elle est établie par le titulaire qui indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché par références aux éléments constitutifs de la mission.

La demande de paiement sert de base a I'établissement par le titulaire du projet de décompte
périodique auquel elle doit étre annexée.

En cas de groupement, chaque cotraitant devra établir et remettre & son mandataire sa demande de
paiement correspondant a I’avancement réel de la mission. Le mandataire devra veiller au respect
de cette exigence et produire un projet de décompte récapitulatif pour I’ensemble du groupement.

b. Projet de décompte périodique :

Pour I'application de Il'article 11 du CCAG-MOE, le titulaire envoie au maitre de I'ouvrage ou au
conducteur d'opération, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre
récépissé diment daté, son projet de décompte périodique accompagné des demandes de
paiement.

Il sera présenté un projet de décompte périodique unique pour tous les cotraitants, en différenciant
les sommes dues a chacun et correspondant aux demandes de paiement annexées.

c. Décompte périodique :

Le décompte périodique établi par le maitre de I'ouvrage ou le conducteur d'opération correspond
aux montants des sommes dues au titulaire depuis le début du marché jusqu'a I'expiration de la
période correspondante.

Ce montant est évalué en prix de base hors TVA.
Il est établi a partir du projet de decompte périodique en y indiquant successivement :

e [L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
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compte tenu des prestations effectuées ;

e Les pénalités susceptibles d’étre appliquées au titulaire en application du présent marché.

d. Acompte périodique :

Le montant de I'acompte périodique a verser au titulaire est déterminé par le maitre de I'ouvrage
qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

e le montant du décompte périodique ci-dessus, moins le montant du décompte précédent ;

e L’incidence de la révision des prix appliquée conformément a I’article 6.3 du présent
CCAP, apres parution officielle des index correspondants ;

e L’incidence de la TVA ;

e Le montant total de I'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants ci-
dessus augmenté éventuellement des intéréts moratoires dus au titulaire.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire 1'état d'acompte. S’il modifie le projet
de décompte du maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

7-3. Solde

Aprés constatation de I'achevement de sa mission, le titulaire adresse au maitre de lI'ouvrage ou a
son conducteur d'opération une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de
décompte final.

7-3.1. Projet de décompte final

Le projet de décompte final indique le forfait de rémunération définitif fixé dans les conditions
définies a I’article 5.1 du présent CCAP.

Le titulaire envoie au maitre d’ouvrage ou au conducteur d'opération, par lettre recommandée
avec accusé de réception postal ou lui remet contre récépissé diment daté, son projet de décompte
final.

7-3.2. Décompte final

A partir du projet de décompte final transmis par le titulaire, le représentant du pouvoir
adjudicateur ou le conducteur d'opération établit le décompte final qui comprend :

1. le forfait de rémunération figurant a I'avenant fixant le forfait définitif ;

2. les pénalités éventuelles pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre de lI'ouvrage, telles que définies a l'article 19 du présent
CCAP;

3. les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au titulaire en application du présent
marche ;

4. la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour Il'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette remunération étant égale au poste 1 diminué des postes 2 et 3 ci-
dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

7-3.3. Décompte général - Etat du solde

Le maitre de lI'ouvrage ou son assistant établit le décompte général qui comprend :
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1. le décompte final ci-dessus ;
2. la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

3. le montant en prix de base, hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

4. I’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;
5. l'incidence de la TVA ;

6. I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes 3, 4 et 5 ci-
dessus ;

7. la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte genéral.

Le maitre de l'ouvrage ou le conducteur d'opération notifie au titulaire, par courrier recommandé
avec accusé de réception, le decompte genéral et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le titulaire.

7-4. Délais de mandatement et de paiement

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les regles de comptabilité
publique.

Les sommes dues au titulaire seront payées dans un delai global maximal de 30 jours a compter de
la date de réception de la demande du titulaire.

7-5. Intéréts moratoires

En cas de retard de paiement, des intéréts moratoires sont dus de droit au fournisseur (art. L2192-
13 du code de la commande publique).

Il sera fait application du taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) en
vigueur au ler jour du semestre au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré¢ de 8 points de pourcentage auxquels s’ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40€ (4775 CFP).

Le taux des intéréts moratoires applicables entre le ler juillet 2024 et le 31 décembre 2024 est de
12,25 % décomposé comme suit : 4,25 % (taux de la BCE au ler juillet 2024) + 8.

Pour information, le taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) est passé a 4,25 % depuis le
12 juin 2024.

7-6. Reglement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payeés directement

Il sera effectué¢ conformément aux dispositions de I’article 12 du CCAG-MOE.
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ARTICLE 8. DELAIS —PENALITES POUR RETARD

8-1. Etablissement des documents d'études

8-1. 1. Eléments de mission « études »

Elément de
mission

Point de départ du délai

Démarrage de la

mission MOE

Date de la notification du marché.

DIAG, APS, APD,
PRO

Date de l'accusé de réception par le MOE de la décision lancant la phase

considérée.

8-1. 2. Eléments de mission « ACT »

candidatures

candidatures

Téache Définition de la tache Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de|Date de I'accusé de réception par le MOE
Consultation des Entreprises|de la décision lancant la phase
(DCE) considéreée.
Analyse des | Fournir le rapport d'analyse des|Date de la remise au MOE des plis

contenant les candidatures.

Analyse des offres

Fournir le rapport d'analyse des
offres

Date de la remise au MOE des plis
contenant les offres.

Mise au point des
marchés

Procéder a la mise au point
du/des marchés

Date de la décision d'attribution des
marchés.

8-1. 3. Eléments de mission « VISA »

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les plans,
note de calcul, étude de détail et autre document
établis par les entreprises

Date de réception de chaque plan, note de
calcul, étude de détail et autre document
établis par les entreprises

8-1. 4. Eléments de mission « DET »

de suivi des travaux

comptes rendus de réunion :
Action Maitrise d’ceuvre
SEAC.

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Compte rendus de réunion Etablir et diffuser au maitre | Date de la réunion
BET ou éléments|d’ouvrage les  comptes
technique lors des|rendus  techniques  de
vacations réunion :
Compte rendus de réunion Etablir et diffuser les|Date de la réunion
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Constats

Procéder aux constations

Date de la demande de 1’entrepreneur

Notifications des décisions

Notifier les décisions du

RPA

Date de réception de la décision du
RPA

Mémaoires de réclamation

Instruire les mémoires de
réclamation pour la partie
MOE

Date de réception de la réclamation
de I'entrepreneur

Etat d'avancement

Etablir I'état d'avancement

Date de l'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise

Projets de  décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de
décomptes  finaux  des
marchés de travaux et
établir  les  décomptes

généraux et soldes

Date de l'accusé de réception du
document ou du recépissé de remise

8-1. 5. Eléments de mission « AOR »

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Opérations Prealables a la
Réception

Date de réception, par le maitre
d’ceuvre, de l'avis de l'entrepreneur
titulaire du lot désigné au CCAG des
marchés de travaux ou date prévisible
d'achevement des travaux indiquée
dans l'avis.

Proposition de réception

Accompagnement du maitre
d’ouvrage dans la
proposition de réception au
RPA et la notification de la
proposition de réception a
I'entrepreneur

Date du proces-verbal des OPR.

Examen des désordres

Accompagnement du maitre

d’ouvrage dans I'examen
des  désordres  signalés
pendant la Garantie de

Parfait Achevement (GPA)

Date de saisine par le RPA.

PV de levée des réserves

établissement du procés-
verbal de levée des réserves

Date de réception de l'avis de
I'entrepreneur ayant levé les réserves.

8-1. 6. Eléments de mission « DOE »

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

DOE

Vérification des éléments
remis par les entreprises et
transmettre le Dossier des
Ouvrages Exécutés (DOE)
au MOE qui les transmettra
au maitre de I'ouvrage.

Apres réception par le MOE de tous
les documents dus par les
entrepreneurs.
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8-1. 7. Eléments de mission complémentaire « coordination SSI »

Tache Définition de la tache Point de départ du délai

Coordination SSI Remise cahier des charges
fonctionnel a jour

Dossier d'identité mis a jour

Examen des désordres|Date de saisine par le RPA.
pendant la GPA

8-1. 8. Délais et pénalités pour retard

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
e Démarrage de la mission de MOE : Date de notification du marché ;

e DIAG, APS, APD, PRO, ACT (DCE) : Date fixee dans l'ordre de service indiquant de
débuter cet élément de mission ;

e ACT (Analyse des offres) : Date de remise des offres au maitre d’ceuvre par le maitre
d’ouvrage ;

e DOE: Date de réception des travaux.

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG-MOE, en cas de retard de son fait dans la présentation
des documents d'études mentionnés au CCTP, le MOE subit sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé a :

Prestations Téache Délais (en jours | Pénalités en
calendaires) XPFHT

DIAG - 21 jours 10000

Avant-projet sommaire (APS) - 28 jours 15000

Avant-projet définitif (APD) - 28 jours 15000

Remise du dossier de permis de - Avec I'APD 15000
construire et autres autorisations

administratives (PC)

Etudes de projet (PRO) - 28 jours 15000

Assistance a la passation des Préparer le DCE 14 jours 10000

g)gtEr;ns de travaux (ACT - Analyse des candidatures et 14 jours 10000

offres

Mise au point des marcheés 14 jours 10000

Visa - 14 jours 10000

Direction de [I'Execution des| Comptes rendus de réunion 2 jours 10000

Travaux Constats 15 jours 10000

Notifications de decisions 5 jours 10000

Mémoires de réclamation 30 jours 10000

Etat d'avancement Au plus tard le 15 10000

du mois
Projets de décomptes finaux Q) 10000
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fonctionnel a jour

Assistance aux Opérations de OPR 45 jours 15000

Réception (AOR) Proposition de réception 15 jours 10000

Examen des désordres 10 jours 10000

PV de levee des réserves 5 jours 10000

Dossier des Ouvrages Exécutés| DOE et synthese de la 30 jours 10000
(DOE) maquette BIM

Coordination SSI Remise cahier des charges | 15 jours apres 10000

remise du PRO

Dossier d'identité mis a jour

5 jours apres les 10000
OPR

Examen des désordres
pendant la GPA

10 jours 10000

(1) Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :

e 15 jours apres la réception du projet de decompte final ;

e 15 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.

Pour le calcul des jours de retard, le point de départ du décompte sera au lendemain du jour de la
date limite, jusqu'au jour précédant la date réelle de remise du document d'étude ci-avant.

L’application des pénalités de retard commence a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a

mise en demeure préalable.

Conformément a I’instruction fiscale du 25 janvier 2006, les pénalités ne sont pas assujetties a la
TVA de droit commun et seront, par conséquence, appliquées en euros hors taxes sur le montant

TTC du décompte.

En dérogation a I’article 14.3 du CCAG-MOE, il n’est pas fixé de plafond pour I’exonération des

pénalités.

8.2. Réception des documents d'études

8-2.1. Présentation des documents

Par dérogation a l'article 26.4.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est dispensé d'aviser par écrit
le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

8-2.2. Nombre d'exemplaires

Les documents d'études qui sont remis par MOE sont définis selon le tableau ci-dessous :

DOCUMENTS NOMBRE D'EXEMPLAIRES
Piéces écrites - papier | Plans - Papier Support numérique
DIAG 1 1 clé USB
APS 1 1 clé USB /lien de transfert
APS 1 1 clé USB /lien de transfert
PC et autres autorisations 7 7 cle USB /lien de transfert
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PRO 1 1 clé USB /lien de transfert
ACT (DCE) 1 1 clé USB /lien de transfert
AOR (DOE) 1 1 clé USB /lien de transfert

Une version numérique modifiable devra également étre remise au MOE pour toutes les pieces
écrites, plans, tableaux. Les plans devront étre au format Autocad.

Le maitre de I'ouvrage et le conducteur d'opération se réservent tout droit de reproduction des
documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.

Le MOE assurera a ses frais la diffusion des documents d’études, provisoires et définitifs, aupres
des organismes devant émettre un avis sur ces documents, a savoir Bureau de controle,
Coordonnateur SPS, OPC, etc. La diffusion de ces documents se fera sur format papier ou sur
format électronique selon accord des destinataires.

Présentation des documents sur supports informatiques :
e Pieces « écrites » :

Les pieces écrites (descriptif, détails estimatifs, bordereaux de prix...) seront fournies au format
numeérique sur clé USB / lien de transfert exploitables sur micro-ordinateur sous environnement
WINDOWS compatible PC — logiciels : WORD et EXCEL.

e Plans:

Les plans de la conception et les plans des ouvrages exécutés seront réalisés sur support
informatique de type clé USB / lien de transfert, au format DWG, compatibles avec AUTOCAD.

e Documents numériques :

Afin que le DCE soit disponible en version dématérialiseée, tous les documents le constituant
seront convertis au format « .pdf» puis remis au maitre d’ouvrage sur support électronique.

Présentation du DCE :

Le dossier est remis au Maitre d'Ouvrage par le mandataire de 1'équipe de Maitrise d’ceuvre qui
assurera la mise au point du dossier et notamment :

e Intégration dans un dossier unique des CCTP établis par chacun des membres de I'équipe
de Maitrise d’ceuvre ;

e Synthése de maniere a ce que le D.C.E. forme un ensemble cohérent tant par la
présentation (pages de garde de chacun des lots) que par la pagination (chaque page du
CCTP doit comporter le n° du lot, le n° de la page / le nombre de pages total) ;

e Création d'une liste de plans comprenant les n° et intitulés ;

e Création de listes de documents spécifiques aux éventuelles tranches ou option avec leurs
n°, une description sommaire et les lots concernés ;

e Mise au point d'une liste précisant la répartition des dépenses communes de chantier par
lot, en collaboration avec le coordonnateur SPS ;

e Présentation des estimations par lot, et par option le cas échéant ;

e Elaboration de la liste des piéces écrites et documents & faire figurer en qualité de
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documents contractuels dans le CCAP (dossier géotechnique, rapport d'essais, notice
environnementale...).

Tous ces documents sont centralisés par le mandataire de I'équipe de Maitrise d’ceuvre et remis en
une seule fois.

8-2.3 - Délais

La décision par le maitre de I’ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou
de rejet des documents d’études ci-dessus doit intervenir dans les deux mois prévus a I’article 26.2
du CCAG/MOE.

Ces delais courent a compter de la date d'accusé de réception par le maitre de l'ouvrage du
document d'études complet a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au maitre d’ceuvre dans le délai ci-avant, la prestation est
considérée comme recue avec effet a compter de I'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, a nouveau de la totalité du délai
susmentionné.

8-3. Autres pénalités

En cas de retard ou d’absence du MOE diiment convoqué a une réunion, ou en cas d’absence a
une réunion relevant de ses obligations contractuelles ou en cas de défaut constaté dans 1’exercice
de sa mission, le MOE encourt sur ses créances les pénalités prévues dans le CCAG-MOE.

Conformément a I’instruction fiscale du 25 janvier 2006, les pénalités ne sont pas assujetties a la
TVA de droit commun et seront, par conséquent, appliquées en euros hors taxes sur le montant
TTC du décompte.

En dérogation a I’article 14.3 du CCAG-MOE, il n’est pas fixé de plafond pour I’exonération des
pénalités.

ARTICLE 9. PHASE TRAVAUX

9-1. Vérification des projets de décompte mensuels des entrepreneurs

Au cours des travaux, le titulaire doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG applicable
aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par les
entrepreneurs et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou
remis contre récépisse.

Apres vérification, les projets de décompte mensuels deviennent les décomptes mensuels.

Le MOE détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés
de travaux le montant des acomptes mensuels a régler aux entrepreneurs. Il transmet au maitre de
I'ouvrage ou a son assistant, en vue de leur validation et de leur mandatement, les états d'acomptes
correspondants, qu'il notifie également aux entrepreneurs accompagnés des décomptes ayant servi
de base a ces derniers si les projets établis par les entrepreneurs ont été modifiés.

Les modeles de projet de décompte pourront étre fournis par le représentant du pouvoir
adjudicateur ou le conducteur d'opeération.
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0-1.1. Délai de vérification

Le délai de Vvérification est fixé a 7 jours a compter de la date de l'accusé de reception des
documents ou du récépissé de remise.

9-1.2. Pénalités pour retard

Si le délai fixé ci-dessus n'est pas respecté, il encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux
par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 15000 XPF HT.

0-2. Vérification des projets de décompte finaux des entrepreneurs

A l'issue des travaux, le titulaire vérifie les projets de décomptes finaux des marchés de travaux
établis par I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de
travaux et qui lui ont été transmis par les entrepreneurs par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, les projets de décomptes finaux deviennent les décomptes finaux. A partir de
ceux-ci le titulaire établit, dans les conditions définies a I'article 13.41 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, les décomptes genéraux.

I1 transmet ces projets (accompagnés de 1’accusé de réception postal ou du récépissé des projets)
au maitre d’ouvrage.

9-2.1. Délai de vérification

Le délai de vérification des projets de décomptes finaux et I'établissement des décomptes
généraux est fixé a 7 jours a compter de I'accusé de réception des documents ou du récépisse de
remise.

9-2.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la vérification de ces décomptes, il encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 10 000 xpf
HT.

9-3. Instruction des mémoires de réclamation

9-3.1. Délais d'instructions

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de un mois a compter de la date de I'accusé
de réception.

9-3.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, il encourt sur ces créances des
pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 10 000 xpf HT.

9-4. Ordres de services
Tous les ordres de service a destination des entrepreneurs sont émis par le MOE.

Ceux-ci renvoient immédiatement au maitre d’ceuvre 1'un des deux exemplaires apres 'avoir signé
et y avoir porté la date a laquelle ils I’ont recu.

Une copie de ces ordres de services est adressée simultanément au maitre d’ouvrage et au
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conducteur d'opération.

9-5. Modifications (avenants) aux marchés de travaux

Dans le cadre de 1'élément de mission “Direction de I'exécution des travaux” (DET) le maitre
d’ceuvre est chargé d’établir les projets d’avenants administratifs, techniques et financiers aux
marches de travaux.

IIs seront présentés a I’entreprise concernée en 1 exemplaire original, accompagné, le cas échéant,
des devis correspondants et des fiches de travaux modificatifs diment validés par le maitre
d’ouvrage.

Afin de garantir le bon paiement des sommes dues aux entreprises et sauf dispositions contraires
convenues avec le maitre d’ouvrage et le conducteur d'opération, le Maitre d’ceuvre établira et
diffusera ces avenants dans les huit jours ouvrés suivant la réception de 1’accord écrit du maitre
d’ouvrage sur d’éventuelles modifications ou compléments de prestations aux marchés de travaux.

9-6. Visa des études d'exécution des entrepreneurs

9-6.1. Délais de visa

Le délai global imparti pour viser les documents d’exécution de 1’entrepreneur (plans d’exécution,
plans de synthese, fiches techniques, etc.) est de 10 jours calendaires a compter de la date de
réception. Par ailleurs, il est précisé que le contrdleur technique dispose également d’un délai de
10 jours calendaires pour formuler ses propres avis et prescriptions, a compter de la date de
réception par ce dernier des documents transmis simultanément par les entrepreneurs.

Pour les documents soumis au contréleur technique, le MOE ne pourra les considérer « Bons pour
exécution » qu’a la condition qu’ils aient recueilli un avis favorable du contrdleur technique.

Tout document d’exécution recevant un avis du bureau de contréle de nature & modifier les
prestations initialement dues par les entrepreneurs devra recueillir impérativement 1’accord du
Maitre d’ouvrage sur les suites a donner a cet avis avant d’étre considéré « bon pour exécution ».

9-6.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans le visa des documents, il encourt sur ces créances des pénalités dont le
montant par jour de retard est fixé a 15 000 xpf HT.

9-7. Etablissement des comptes-rendus de réunion

Le Maitre d’ceuvre est tenu d’organiser et de diriger une réunion de chantier hebdomadaire.

Il pourra en tant que de besoin prévoir des visites ou réunions programmeées ou inopinées
complémentaires.

A T’issue de chacune de ces réunions, le Maitre d’ceuvre établit un compte-rendu qu’il diffuse a
tous les participants.

9-8. Opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux, qu’elles soient partielles ou globales, se dérouleront
conformément aux stipulations des articles 41 a 43 du CCAG Travaux, étant précisé que ces
dispositions s’appliquent & chaque marché de travaux.
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9-9. Conditions d'application des pénalités

Lorsque le délai imparti expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée
au premier jour ouvrable suivant.

Sauf disposition contraire dans le présent CCAP, en cas de dépassement d’un délai, la période
d’application des pénalités correspondantes commence le jour suivant I’expiration dudit délai et
s’achéve le jour de la date réelle d’exécution de la prestation, sans qu’il soit nécessaire de
procéder a une mise en demeure préalable.

Au-dela d’un retard de 8 jours dans la fourniture des documents attendus, le Maitre d’ouvrage
peut faire réaliser ces prestations aux frais et risques du défaillant. L’application des pénalités
prend alors fin lors de la remise des prestations attendues.

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG/MOE, il n’est pas fixé de plafond pour I’exonération des
pénalités.

Conformément a I’instruction fiscale du 25 janvier 2006, les pénalités ne sont pas assujetties a la
TVA de droit commun et seront, par conséquence, appliquées en euros hors taxes sur le montant
TTC du décompte.

ARTICLE 10 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le codt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour mener a
son terme la réalisation de I'ouvrage a I'exclusion :

- des frais d’¢études préliminaires (diagnostics, sondages, etc.) ;

- du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des provisions pour aléas et sujétions imprévus ;

- des dépenses d'exécution d’ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

- des honoraires d’AMO, de controle technique, SPS, OPC etc. ;

- de la prime éventuelle de 1'assurance “dommages ouvrage” ;

- des frais de publicité ;

- des taxes de raccordement aux réseaux publics hors emprise ;

-delaT.V.A.;

- de tous les frais financiers.

Le présent marché est conclu sur la base du montant de I’estimation provisoire du cout
prévisionnel des travaux « Co », tel qu’indiqué dans 1’acte d’engagement. Ce montant est réputé
établi aux conditions économiques fixées du mois zéro (m0) fixé dans 1’acte d’engagement.

A chaque étape d’études, 1’équipe de maitrise d’ccuvre s’engage a avoir pour objectif que son
estimation prévisionnelle respecte 1’enveloppe financiere fixée par le Maitre d’ouvrage.
L’estimation définitive du colit prévisionnel des travaux sera arrétée par le Maitre d’ouvrage sur la
base de I’estimation définitive du colt prévisionnel des travaux établie par 1’équipe de maitrise

d’ceuvre a I’issue des études d’avant-projet définitif (APD) et apres examen contradictoire des
documents d’études.

Si le colt prévisionnel des travaux (C), proposé par I’équipe de maitrise d’ccuvre au moment de la
remise des prestations de I'élément APD, est supérieur a I'enveloppe financiere (Co) arrétée par le
maitre de l'ouvrage a l'article 2-1 de l'acte d'engagement ou modifiée par avenant dans les

02-CCAP MOE deploiement PV en zone nord.docx 26/37



conditions prévues a I’article 29.1 du présent CCAP, le maitre de l'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe financiere de
réalisation des travaux fixé dans 1’acte d’engagement. Si le maitre d’ouvrage accepte un cofit
prévisionnel des travaux (C) supérieur a 1’enveloppe financieére (Co), le forfait définitif de
rémunération 1’équipe de maitrise d’ceuvre est établi suivant les dispositions de I’article 5.1 du
présent CCAP.

Si le codt prévisionnel proposé par 1’équipe de maitrise d’ceuvre est égal a I'enveloppe financiere
affectée aux travaux, la notification de la décision de réception par le maitre d’ceuvre de 1'é1ément
APD, vaut transformation de I'enveloppe financiére affectée aux travaux (Co) en co(t prévisionnel
définitif (C).

Si le codt prévisionnel des travaux proposé par 1’équipe de maitrise d’ceuvre est inférieur a
l'enveloppe financiere arrétée par le maitre d’ouvrage, la notification de la décision de réception
par le maitre d’ceuvre de 1'¢lément APD, vaut transformation de I'enveloppe financicre affectée
aux travaux (Co) en cout prévisionnel définitif (C). Dans ce cas, le maitre d’ouvrage peut prévoir
un réajustement des honoraires du maitre d’ceuvre.

Si le colt accepté par le maitre de I'ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiéere affectée aux
travaux (Co), un avenant fixe le colt prévisionnel définitif de réalisation des travaux (C). Cet
avenant sera notifi¢ au Maitre d’ceuvre, lequel en retournera un exemplaire contresigné au Maitre
d’ouvrage pour marquer son accord.

En cas de désaccord sur cet avenant, le Maitre d’ceuvre devra faire parvenir au Maitre d’ouvrage
une lettre recommandée avec accusé de réception, postée au plus tard 15 jours calendaires suivant
la notification de I’avenant en question, précisant les motifs de son désaccord et s’il décide de
résilier le contrat en renoncant a tous ses droits et sans pouvoir prétendre a une quelconque
indemnité.

Faute de décision notifiée comme il est indiqué et dans le délai imparti, 1’accord du Maitre
d’ceuvre est réputé acquis.

Toute modification apportée au programme de I'opération entrainera I'établissement d'un avenant
au marché ; les incidences financiéres et autres conditions seront négociées avec le titulaire, selon
les modalités décrites a I’article 30-1 du présent CCAP. Les négociations porteront notamment sur
le colt prévisionnel de réalisation des travaux (C) ainsi que sur le colt des études strictement
nécessaires pour réaliser ces modifications sur la base des taux de rémunération des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre, tels que proposés dans les annexes de 1’acte d’engagement.

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DE
REALISATION DES TRAVAUX

Le codt prévisionnel de réalisation des travaux (C) est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le
taux de tolérance fixé a l'article 11 ci-dessus.

Au fur et a mesure de I'avancement des études, I’équipe de maitrise d’ceuvre doit apporter au
maitre d’ouvrage la preuve que son projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le cotit
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
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des marchés de travaux, 1’équipe de maitrise d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le
maitre de lI'ouvrage le lui demande.

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la consultation relative a la passation du
(ou des) marché(s) de travaux, 1’équipe de maitrise d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu'il
résulte de la consultation (codt de référence).

Ce colt constaté réajusté est obtenu en multipliant le montant de 1’offre (ou des offres) retenue (s)
par le maitre de lI'ouvrage, par un coefficient de réajustement.

Ce coefficient est égal au rapport des index BT ou TP de la formule de révision figurant au CCAP
du marché de travaux correspondant, pris respectivement au mois MO « Etudes » du présent
marché de maitrise d’ceuvre et au mois MO de I’offre (ou des offres) travaux ci-dessus (dernier
index connu a la date prévue pour la remise des offres).

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur (3 décimales apres la virgule).
Si le codt est supérieur au seuil de tolérance :

e le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux et peut demander la reprise
des etudes. L’équipe de maitrise d’ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au
programme et sans que cela n'ouvre droit & aucune rémunération complémentaire, pour
aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises devant conduire a une offre
respectant le seuil de tolérance.

L’équipe de maitrise d’ceuvre dispose d’un délai de 10 jours calendaires pour représenter
un nouveau Dossier de Consultation des Entreprises compatible avec le codt prévisionnel des
travaux, a compter de la réception de la demande du maitre d’ouvrage.

e S’il ne le déclare pas infructueux, l’opération se poursuit sans modification de la
rémunération définitive du maitre d’ceuvre arrétée par avenant, a l'issue de I'APD ou dans
les conditions fixées a I’article 30-1 du présent CCAP,

Si le colt est supérieur au colt prévisionnel définitif arrété a 1’issue de I’APD ou dans les
conditions fixées a I’article 30-1 du présent CCAP, mais inférieur au seuil de tolérance :

e Le maitre de l'ouvrage peut également déclarer I’appel d’offres infructueux. Une nouvelle
consultation sera alors engagée suivant les mémes conditions calendaires qu’exposées ci
avant.

L’¢équipe de maitrise d’ceuvre pourra prétendre a des indemnités pour la préparation d’une
nouvelle consultation. Ces indemnités seront négociées avec le Maitre d’ouvrage sur la base des
honoraires correspondants a la mission reprise.

Si le colt est inférieur au colt prévisionnel définitif arrété a 1’issue de ’APD ou dans les
conditions fixées a I’article 30-1 du présent CCAP :

e [’opération se poursuit sans modification de la rémunération définitive de 1’équipe de
maitrise d’ceuvre arrétée par avenant a l'issue de I'APD ou dans les conditions fixées a
I’article 30-1 du présent CCAP.

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX
Le colt de réalisation des travaux est le col(t qui résulte des contrats de travaux passés par le
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maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. 1l est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux, compris prestations supplémentaires et/ou variantes éventuelles retenues.

L’équipe de maitrise d’ceuvre s'engage a tout mettre en ceuvre pour respecter ce cotit de réalisation
des travaux.

L’équipe de maitrise d’ceuvre est réputée avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du
projet.

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de
travaux.

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le codt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de
5%.

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION
DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au cot de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le
taux de tolérance indiqué a l'article 16 ci-dessus.

ARTICLE 18 - COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés et
avenants intervenus pour la réalisation de I'ouvrage, hors révisions de prix et a 1’exclusion des
travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite d’une décision
indépendante de la volont¢ du Maitre d’ceuvre (changement de réglementation, évolution du
besoin, etc.).

Les surcolts éventuels résultant du remplacement d’une entreprise défaillante ainsi que les
incidences des pénalités et primes appliquées aux entreprises sont également exclus.

ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE
TOLERANCE

Si le codt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a l'article 17, le concepteur
supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de tolérance multiplié
par le taux défini ci-aprés.

Ce taux est le taux définitif t> de la rémunération du titulaire du marché.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 30 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux (VISA + DET + AOR).
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ARTICLE 20 - MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des
travaux non prévus imputables a la maitrise d’ceuvre dépasse le seuil de tolérance défini a l'article
17, des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage ou du
conducteur d'opération, par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de
mission VISA, DET et AOR.

ARTICLE 21 — ORDRES DE SERVICES

Dans le cadre de 1'élément de mission “Direction de l'exécution des travaux” (DET) le maitre
d’ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés aux entrepreneurs en
deux exemplaires dans les conditions prévues a I’article 3.8 du CCAG Travaux.

Une copie de ces ordres de services est adressée simultanément au maitre d’ouvrage et au
conducteur d'opération.

Cependant, en aucun cas le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de services sans avoir
recueilli au préalable la décision du représentant du pouvoir adjudicateur, dans les cas suivants :

notification de la date de commencement des travaux ;

e passage a ’exécution d'une tranche conditionnelle ;

e prolongation du délai d’exécution des travaux (article 19.2 du CCAG/Travaux) ;
e déecision de poursuivre ;

¢ notification du décompte général (article 13.4.2 du CCAG/Travaux).

Les ordres de service faisant suite a une décision du maitre d'ouvrage doivent étre notifiés aux
entrepreneurs dans le délai maximal de 7 jours calendaires comptés a partir de la date de réception
de la décision écrite du maitre d’ouvrage.

La carence constatée du titulaire dans la délivrance des ordres de service expose celui-ci a
l'application d'une pénalité comme défini a Iarticle 9.4 du présent CCAP.

Les ordres de service doivent recevoir une numérotation chronologique et étre répertoriés dans un
registre.

ARTICLE 22 - PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS
DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, I’équipe de maitrise d’ceuvre assure le réle qui lui est
imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre, d'hygiene,
de condition travail et de sécurité sur le chantier.

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la
santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au
méme titre que le Maitre d'ouvrage et le Coordonnateur SPS, le Maitre d’ceuvre doit, tant au cours
de la phase conception, d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de l'ouvrage,
mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi
que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur
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SPS sur le chantier ne modifie en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au
Maitre d’ceuvre.

Toute modification du projet visant a rajouter des dispositifs de protections individuelles ou
collectives non prévus initialement par le concepteur sera imputée financierement a la charge de
ce dernier et viendra en déduction des seuils de tolérance définis aux articles 12 et 17 du présent
CCAP.

Collaboration dans la phase des études : I’équipe de maitrise d’ceuvre est tenue d'associer le
coordonnateur SPS des la phase d'élaboration du projet de I'ouvrage, lors des choix architecturaux
et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier.

Il devra convoquer le coordonnateur SPS a toutes les réunions qu'il organise afin de lui permettre
d'exercer correctement sa mission. Il lui adressera ses études dans un délai compatible avec
I'exercice de sa mission.

L’équipe de maitrise d’ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur SPS ou
adopter des mesures d'une efficacité équivalente.

Mesures d'organisation généerale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont

prises sous l'autorité du Maitre d’ceuvre, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur
SPS.

L’équipe de maitrise d’ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre
journal lorsqu'elles le concernent. 1l peut se faire présenter le registre journal tenu par le
coordonnateur SPS s'il I'estime nécessaire.

ARTICLE 23 - DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1-7 du présent CCAP, la direction de I'exécution des
travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est 'unique responsable du controle de l'exécution des
ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
chaque entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune
modification sans la décision écrite formelle du maitre d'ouvrage.

ARTICLE 24 — MODIFICATION DU COUT PREVISIONNEL DES
TRAVAUX SANS MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DU PROJET

Ce cas peut se produire, si surviennent certaines difficultés, au cours de la réalisation des travaux,
ainsi, lorsqu'une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée. Il en résulte souvent que
I'estimation prévisionnelle du co(t des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce qu'elle
aurait été si l'entreprise défaillante avait terminé le chantier.

Le MOE ne sera pas pénalisé de ce fait mais il devra, si nécessaire, remanier les dossiers. Son
forfait de rémunération sera augmenté par application au surco(t de travaux des taux de
rémunération des éléments de missions en cours et restants a exécuter.

ARTICLE 25 - UTILISATION DES RESULTATS

L’option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du maitre de
I’ouvrage et du titulaire en la matiére est ’option A telle que définie a I'article 25 du CCAG/MOE.

02-CCAP MOE deploiement PV en zone nord.docx 31/37



ARTICLE 26 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’ceuvre s'achéve a la fin du délai de “Garantie de parfait achévement”
(prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou apres prolongation de ce
délai si les désordres signalés au cours de cette période de garantie ne sont pas tous levées a la fin
de celle-ci.

Dans cette hypothése, I'achevement de la mission intervient lors de la levée du dernier désordre.

L'achévement de la mission fera 1'objet d'une décision établie sur demande du maitre d’ceuvre, par
le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-MOE et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 27 — CONDUITE DES PRESTATIONS DANS LE CADRE D’UN
GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des co-traitants désignés comme
tels dans I’acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de
I’article 3.5 du CCAG MOE sont applicables.

Ainsi le Maitre d’ceuvre fournira un organigramme des intervenants qui sera soumis au maitre
d’ouvrage et a son assistant, ces derniers pouvant demander a tout moment des adaptations s’ils
estiment que les compétences requises sont insuffisantes. Toute modification de cette organisation
fera 1’objet d’une présentation soumise a I’aval de la Maitrise d’ouvrage en s’assurant que la
bonne exécution de I’opération ne sera pas compromise.

En cas de défaillance d’un des co-traitants, le Maitre d’ceuvre proposera son remplacement dans
les mémes conditions d’acceptation que ci-dessus.

En conséquence, I’article du CCAG-MOE, traitant de la résiliation pour faute du titulaire (article
32) s’applique dés lors qu’un seul des co-traitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues a cet article.

ARTICLE 28 — ARRET DE L'"EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a l'article 20 du CCAG-MOE, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d'arréter I'exécution des prestations, soit de sa propre initiative, soit a la demande du titulaire, au
terme de chacun des éléments de mission considérés comme parties techniques suivants :

- APS : Etudes d'avant-projet sommaire ;

- APD : Etudes d'avant-projet définitif ;

- PRO : Etudes de projet ;

- ACT : Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux (Mise au point DCE) ;
- ACT : Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux (analyse des offres).
Le montant de chacune de ces parties techniques figure dans I'acte d'engagement.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu & aucune indemnité.

Un délai d’un mois au minimum est prévu entre la date de notification de I'arrét de I'exécution de
I'étude et la date de prise d'effet de I'arrét.

L'arrét de I'exécution de I'étude entraine la résiliation du marché conformément a l'article 31.3 du
CCAG/MOE.
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ARTICLE 29 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 a 36 inclus du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes :

29-1. Résiliation du fait du maitre d'ouvrage

Conformément aux dispositions de ’article 29 du CCAG/MOE, le maitre de I’ouvrage peut, a tout
moment, résilier le marché en cours d’exécution, sans qu’il y ait faute du titulaire.

En dehors des cas prévus a ’article 28 ci-avant, cette résiliation ouvre droit a indemnité calculée
selon les modalités prévues a l'article 33 du CCAG/MOE. 11 sera fait application de I’article 33 du
CCAG/MOE, le taux a appliquer est de 5 %.

ARTICLE 30 - CLAUSES DIVERSES

30-1. Modifications apportées en cours d'exécution du marché de maitrise
d’ccuvre

30-1.1. Nature des modifications

Les modifications apportées, soit en phase conception, soit en phase réalisation, relévent d’une
des quatre catégories ci-apres :

e lére catégorie : Modifications dans la consistance du projet qui s’imposent au Maitre
d’ouvrage : aléas résultant de la nature du sol, de diagnostics techniques réalisés apres
notification du présent marché, des exigences d’administrations locales, modifications de
réglementations, etc.

e 2éme catégorie : Modifications dans la consistance du projet résultant d 'une modification
du programme initial : Ces modifications doivent étre demandées par le maitre de
I’ouvrage ou acceptées par le maitre de I’ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre.

e 3éme catégorie : Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre
d’ceuvre : notamment par suite d’imprévisions ou d’imprécisions dans ses études ou
d’erreurs dans la conduite des travaux.

e 4éme catégorie : Modifications a la demande du maitre d’eeuvre : dans le cas de
propositions, par le maitre d’ceuvre, de prestations modificatives sans modification du
programme et sans incidence financiére, permettant de satisfaire la bonne exécution de sa
mission et le respect du codt prévisionnel des travaux.

30-1.2. Fiches modificatives

Quelle que soit la nature de la modification et dés qu’il dispose des €léments d’étude de la
modification, le maitre d’ceuvre doit présenter dans des délais compatibles avec le respect du
calendrier de 1’opération, une fiche modificative au maitre d’ouvrage ou au conducteur
d'opération.

Cette fiche comportant un numéro chronologique, éventuellement par lot, doit permettre a la
maitrise d’ouvrage de prendre rapidement connaissance de la modification projetée et de se
prononcer sur la suite a 'y donner.

La fiche, dont le modele pourra étre imposé par la maitrise d’ouvrage, devra en outre comprendre
les informations suivantes :

e la nature du lot ou du corps d’état ;
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e la date et I’origine de la demande ;

¢ la nature de la modification projetée ;

e le classement de la modification dans I’une des quatre catégories définies ci-dessus ;
e [’imputation comptable de la modification, le cas échéant ;

e les incidences calendaires et/ou financieres éventuelles ;

e [l’avis du maitre d’ccuvre ou BET sur la modification projetée et ses éventuelles
incidences ;

e un encart réservé a 1’avis du bureau de contrble, coordonnateur SSI ou coordonnateur
SPS;

e un encart réservé a 1’avis de I’assistant HQE du maitre d’ouvrage ;
e un encart réservé a l'avis du conducteur d'opération ;
e un encart réservé a la décision du maitre d’ouvrage.

Les fiches modificatives, accompagnées de tout croquis, extrait de plan, devis, etc. seront
diffusées au conducteur d'opération lequel se chargera de les viser avant de les présenter a la
décision du maitre d’ouvrage lors des réunions de travail périodiques (tous les 15 jours ou tous les
mois). Toute modification du projet nécessitant un positionnement rapide du maitre d’ouvrage
devra étre anticipée pour s’adapter a cette organisation.

30-1.3. Décision du maitre de I'ouvrage

La décision du maitre de I’ouvrage relative a toute modification du projet sera portée par écrit sur
les fiches modificatives qui seront transmises par le maitre d’ouvrage.

30-1.4. Conséquences des modifications de 1ére et 2éme catégorie

a) En phase de conception

Lorsqu’elles interviennent lors des études, ces modifications seront estimées par le concepteur aux
conditions économiques du mois m0 du présent marché de maitrise d’ceuvre.

L’incidence financiere des modifications de catégories 1 et 2 sera prise en compte :

e dans I’enveloppe financiere initiale Co, si la modification est validée avant la validation de
I’APD;

e dans D’estimation du colt prévisionnel définitif des travaux C, si la modification est
validée apres la phase APD.

b) En phase d’exécution de travaux

Lorsqu’elles interviennent lors des travaux, ces modifications seront chiffrées par les entreprises
et leur co(t ramené aux conditions économiques en vigueur au mois M0 du marché de travaux.

L’incidence financiere des modifications de catégories 1 et 2 sera prise en compte dans le colit de
réalisation des travaux résultant des contrats de travaux défini a I’article 14 du présent CCAP.

Dans ces conditions, le contrat de maitrise d’ceuvre fait 1'objet d'un avenant pour déterminer, par
la négociation, les incidences éventuelles tant sur les délais que sur le codt prévisionnel ou le codt
de réalisation des travaux et la rémunération correspondante du titulaire du présent marché.

Cet avenant sera propos¢ par le titulaire du marché au maitre d’ouvrage ou au conducteur
d'opération.

Faute de proposition transmise a I’expiration d’un délai d’un mois aprés acceptation de la
modification par le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre sera réputé renoncé a toute modification
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de sa rémunération forfaitaire.

La modification de la remunération forfaitaire du titulaire sera calculée par application au montant
de la différence entre les travaux modificatifs en augmentation et en diminution, des taux de
rémunération des études en cours ou restant a realiser a la date de survenance de la modification,
fixées dans I’annexe de 1’acte d’engagement.

Le forfait de rémunération et 1’enveloppe financiére travaux ou le codt prévisionnel des travaux
doivent figurer dans l'avenant aux conditions économiques du mois mo (mo études) fixé dans
I'acte d'engagement.

30-1.5. Conséquences des modifications de 3éme catégorie

L’incidence financiére des modifications de catégorie 3 ne pourra en aucun cas (y compris lorsque
les travaux seront exécutés avec 1’accord du Maitre d’ouvrage) donner droit, par le maitre
d’ceuvre, a une modification des conditions du colt et des honoraires de maitrise d’ccuvre
résultant des contrats de travaux passés par le Maitre d’ouvrage.

Les travaux modificatifs, dus a une erreur, omission ou imprécision du Maitre d’ceuvre sont en
revanche pris en compte dans le colit constaté¢ des travaux déterminé a I’article 18 du présent
CCAP.

Dans le cas ou la conformité du projet et des études établis par le maitre d’ceuvre serait remise en
question au stade de la mission ACT, imposant au maitre d’ouvrage de réaliser un additif au
dossier ou de déclarer tout ou partie de I’appel d’offre infructueux, le maitre de l'ouvrage peut
demander au maitre d’ceuvre la reprise des études sans que cela n'ouvre droit a aucune
rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises
devant conduire a une offre conforme au programme du maitre d’ouvrage et conforme a la
réglementation.

Le maitre d’ceuvre dispose alors d’un délai de 15 jours calendaires maximum pour représenter un
nouveau Dossier de Consultation des Entreprises compatible, a compter de la réception de la
demande du maitre d’ouvrage.

En cas de non-respect de ce délai, le Maitre d’ceuvre subira sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé 500,00 € HT, sans qu’il soit nécessaire de procéder a
une mise en demeure préalable.

30-1.6. Conséquences des modifications de 4éme catégorie

Les prestations modificatives de 4éme catégorie sont sans incidence financiere et ne pourront
avoir de conséquence sur le calendrier des études ni sur I’objectif de livraison fixés par le Maitre
d’ouvrage. Par conséquent, elles ne peuvent donner droit a une rémunération du Maitre d’ceuvre.

30-2. Saisie-arrét / avis a tiers détenteur

Si le marché est conclu avec un groupement de co-traitants solidaires, sauf si les paiements sont
effectués a des comptes séparés, le comptable assignataire du marché auprés duquel serait
pratiqueée une saisie-arrét du fait d’un des co-traitants, retiendra sur les prochains mandats de
paiement émis au titre du marché ’intégralité de la somme pour siireté de laquelle cette saisie-
arrét a eté faite.

Dans cette hypothése, les co-traitants ne pourront s’opposer a 1’exécution de cette décision quel
que soit le membre du groupement destinataire de la saisie-arrét ou de I’avis a tiers détenteur.
Dans le cas de comptes séparés et lorsque la saisie-arrét ou I’avis a tiers détenteur sont établis a
I’ordre du groupement solidaire, le montant de cette saisie-arrét ou avis a tiers détenteur sera
réparti au prorata du montant des parts de marchés de chacun des co-traitants.
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30-3. Assurances

D’une manicre générale, le maitre d'ceuvre assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le maitre d'ceuvre répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-
3 et 1792-4-1 du code civil.

En outre, au vu de la jurisprudence récente en matiére d'obligation de conseil et en complément de
l'article A-25.3 du CCAG-MOE, l'attention du titulaire est attirée sur sa responsabilité en la
matiére, en particulier sur les désordres visibles ou invisibles dont il devrait avoir connaissance
dans le cadre de la réalisation de sa mission selon les regles de I'art.

30-3.1. Responsabilité civile professionnelle

Le maitre d’ceuvre doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité civile
contractée aupres d’une compagnie d’assurance de solvabilité notoire, couvrant les conséquences
pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber du fait des prestations qu’il est chargé de
réaliser conformement aux termes du contrat ou du fait de ses sous-traitants, a raison des
dommages de toute nature causés au tiers, y compris les cocontractants.

Pour les travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

30-3.2. Responsabilité civile décennale

Le maitre d'ceuvre déclare étre en possession d’une police de responsabilité civile décennale en
état de validité au jour de I’ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

* Garantie effondrement avant réception ;

* Responsabilité¢ civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

» Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le maitre d'ceuvre justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme au
modele standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés d’ Assurance (FFSA). Cette police
comporte au minimum un plafond de garantie a hauteur de 3 000 000 € par sinistre, et est valable
sous réserve de la justification de la souscription d’un contrat collectif de responsabilité
décennale.

Le maitre d'ceuvre devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat desdits sous-traitants devront
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du Code civil.

30-3.3. Justificatifs des polices d'assurances

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-MOE, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les
titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre de lI'ouvrage au cours du
premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande du
maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi
que de celles de leurs sous-traitants.
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Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet
sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au représentant du pouvoir adjudicateur toutes modifications affectant son contrat
d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs,
etc...).

Le maitre d'ceuvre qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 31 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Article du CCAG-MOE auquel il est dérogé Article du CCAP correspondant
14.1et14.3 7-1.2
26-4.2 7-2.1
14.3 7-3 et 8-9
9.2 30-3.3

ARTICLE 32 — ACCEPTATION DU PRESENT CCAP

Par la mention « lu et approuvé », le titulaire du contrat déclare accepter les dispositions du
présent CCAP sans aucune réserve.

Faita:
Le:
Signature + cachet accompagné de la mention manuscrite « lu et approuveé »
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