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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, 1.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a
R.2172-6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre
de type accord-cadre multi-attributaires relatif aux travaux d’entretien du réseau routier national
sur le périmeétre d’intervention de la DIR Ouest.

Ces travaux d’entretien seront des travaux d’entretien préventif et les travaux dits de
requalification, comme décrits ci-dessous :

* Les travaux d’entretien préventifs concernent le renouvellement de couches de roulement et
de liaison (avec ou sans rabotage) avec les purges jugées nécessaires,

* Les travaux de requalification concernent des travaux le renouvellement des couches de base
et de roulement avec les purges, sur la pleine section, ou sur voie lente en combinaison avec une
opération de renouvellement de couche de roulement sur voie rapide, associés a des purges.

Ces travaux concernent les bretelles d’accés au réseau et aux aires de services et de repos,
comprises ou non dans les sections d’entretien, les carrefours giratoires.

Ils comprennent la signalisation horizontale, la reprise éventuelle des dispositifs de retenue, des
dispositifs d’assainissement, de la signalisation verticale, des boucles de comptage, des joints de
chaussées des ouvrages et de tout accessoire de la chaussée impacté par les travaux d’entretien.

Ces travaux peuvent correspondre aux natures suivantes :
» minéralisation du TPC,

* restructuration de BAU,
Ils concernent tant le réseau a 2 x 2 voies que celui constitué de routes bidirectionnelles.

Ils concernent également les aires de repos, qui peuvent se situer sur une section programmeée en
entretien ou bien faire I’objet d’une prestation a part entiére.

Les prestations de service a réaliser, conformément au programme, appartiennent a la catégorie
des opérations de réhabilitation d’infrastructure, suivant les dispositions de 1’article R 2431-3,
4eme alinéa du code de la commande publique.
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1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Particuliéres (CCPa) sous le nom de "le maitre d'ccuvre", sont précisées a l'article 1 de I'acte
d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu
des dispositions de la 1oi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission

La mission confi¢e au MOE est constituée des ¢léments de mission définis aux articles R.2431-
24 a R.2431-31 du CCP et complétés dans 1'annexe n° 1 au présent CCPa .

Ces ¢léments de mission, listés ci-apres, sont considérés comme des phases techniques. Chaque
commande portant sur une opé€ration détaillera les éléments de mission, objet de la commande,
nécessaire a la réalisation de I’opération d’entretien. Ces opérations sont de deux familles
principales :

- opérations dites d’entretien préventif ou de requalification sans modification de tracé,

- opérations dites d’entretien préventif ou de requalification avec modification de tracé
occasionnant ainsi des structurations de bandes dérasées de gauche ou de bandes d’arrét
d’urgence avec modifications du profil en travers.

Ces deux types d’opérations sont accompagnés des purges jugées nécessaires.
Elles sont réalisées sur le réseau a 2 x 2 voies et sur le réseau bidirectionnel.

Les aires de repos situés sur une section faisant 1’objet d’une opération d’entretien peuvent faire
I’objet de travaux d’entretien. Elles peuvent également faire 1’objet d’une opération spécifique,
non rattachée a une section.

L’opération peut consister a une minéralisation du TPC, nécessitant des justifications
hydrauliques, de travaux d’assainissement connexes accompagnant ou non une opération
d’entretien de chaussée..

L’opération peut consister a une structuration de BAU, accompagnant ou non une opération
d’entretien de chaussée.

Les sections traitées incluent les bretelles d’acces et de sorties, les carrefours, les passages sur les
ouvrages (PI) et sous les ouvrages PS.

Les travaux comprennent la reprise de la signalisation horizontale, et dans certains cas, la reprise
ou mise en conformité des dispositifs de retenue et de manicre générale les modifications a
apporter sur tous les accessoires de la route impactés par les travaux d’entretien (joints de
chaussées d’ouvrage d’art, boucles de comptage, signalisation verticale...)

La mission comprend toutes les déplacements et réunions nécessaires a 1’exécution de la dite
mission, notamment celles en CEI et district et en collectivités afin de déterminer les mesures
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d’exploitation, celles avec le pole Chaussées Equipements de la DIR Ouest, agissant en tant que
représentant du Maitre d’ouvrage, ceux nécessités par la reconnaissance des ouvrages et des
réseaux, les déplacements sur site pour appréhender et préciser la consistance des travaux.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s’appliquent
au présent contrat.

1-4.1. Eléments de mission :

La mission de maitrise d’ceuvre peut comprendre les ¢léments suivants :

AVP: les études d’avant projet ;

PRO: les études de projet ;

ACT : I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

EXE : le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de synthese

et les études d’exécution des parties suivantes de I'ouvrage :

A définir en fonction des bons de commandes

VISA : I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par
les entrepreneurs ;

DET : la direction de I’exécution des marchés de travaux ;

OPC : I’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

AOR: I’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par I’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

La mission intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des
articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses textes
d'application.

1-4.2. Missions complémentaires MC :

MC1: Etudes géotechniques : GEO

MC2: Assistance au maitre d’ouvrage pour la concertation avec les concessionnaires de
réseaux : RES

MC3: Etude de I’incidence hydraulique de I’imperméabilisation de TPC, définition des
dispositifs de canalisation et d’évacuation des eaux pluviales, suivi des prestations :
ASS

MC4: Définition des besoins en contrdle extérieur des travaux, suivi des prestations :
CTRL ext

MCS Réalisation des dossiers d'exploitation sous chantier : DESC

Ces ¢éléments de missions sont détaillés en annexe 1 au présent CCPa.
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1-5. Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération

Sans objet.

1-6.3..Contrdle technique

Sans objet.

1-6.4. Coordination en matiére _de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

Lesopérations de travaux sur lesquelles porte le présent marché, releéve soit de la catégorie 2 soit
de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
I’article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et 1I’étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matie¢re de SPS est assurée par : le coordonnateur SPS désigné par
le MOA

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans 1'élément de mission OPC est confiée au MOE. Elle
concerne I'ensemble des éléments de mission commandés, elle vise a assurer 'OPC en intégrant
I'ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir sur l'opération, que ces derniers soient ou non
dans le périmetre des travaux suivis.

1-6.6. Autres intervenants

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir pour son compte un Assistant au
Maitre d’Ouvrage (AMO), dans toutes les phases et missions du présent accord-cadre.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir pour son compte un controle
extérieur et des audits portant sur le systeme qualité¢ du titulaire dans toutes les phases et
missions du présent accord-cadre.
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1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

Les caractéristiques des marchés travaux sont définies par le maitre d'ouvrage au fur et a mesure
de ’engagement des opérations. Toutefois, les marchés de travaux peuvent étre passés suivant un
ou des accords-cadres, conclus antérieurement par le Maitre d’Ouvrage ou a venir. La mission de
MOE en ACT comprend alors la rédaction du ou des marchés subséquents, des bons de
commandes d’autres marchés conclus par le maitre d’ouvrage ou des marchés particuliers dans le
cas ou les travaux ou prestations ne seraient pas couvertes par les marchés existants dont dispose
le maitre d’ouvrage.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine l'application de la pénalité¢ définie a l'article 7-2.3
du présent CCPa

1-8.2. Sites sensibles

Sans objet

1-8.3. RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieéres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le
titulaire devait avoir accés a de telles données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le
Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires a la protection
de ces données dans le respect des exigences du réglement de 1'Union européenne 2016/679 du
27/04/2016.En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la
pénalité prévue a l'article 7-2.4 du présent CCPa.

1-9. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les pieces et attestations sur 1’honneur notamment prévues a
I’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de ’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.
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1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié¢ dans les conditions définies a I'article
30.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de 1'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du ... ayant pour objet ..........cceeveenennnn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 4-2.4 du présent CCPa.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francgais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

\

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a ['unité départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

® ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire
ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 30.1 du CCAG.
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1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une manicre générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en
cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants des lors qu’ils sont adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le MOE déclare étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale en état de
validité au jour de I’ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires est

inférieur a 15 millions d’euros HT, le maitre d’ceuvre déclare étre titulaire d’une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
* QGarantie effondrement avant réception

* Responsabilit¢ civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité
de droit commun.

Le maitre d’ceuvre justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme au
modele standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés d’ Assurance (FFSA).

Il devra étre en mesure de justifier de ’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de
leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum,
la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité
civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.
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Le maitre d’ouvrage se réserve de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale.

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties,
Pattributaire aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes
conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution du marché, le titulaire adresse ces
attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le
présent projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a
obtenir de son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colit sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de I'article R2122-7 du CCP.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté¢ décrite a l'article 10 ci-
apres qui fait 1'objet d'un article dans 1'acte d'engagement.

1-9.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n © 18.2 du CCAG, les picces particulicres de chaque marché de
travaux fixent des prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances,
la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Il sera mis en place pour chaque opération d'un espace collaboratif par le titulaire chargé de
l'opération afin de faciliter les échanges entre les différents acteurs.
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Dans le cas ou des documents doivent faire 1'objet d'une impression, le titulaire utilisera du
papier recyclé.

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service entretien et modernisation du réseau ou son représentant pour assumer les
fonctions suivantes :

* Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;

» Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour 1'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

» Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

* Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAG) ;

* Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

* Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa
responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement (destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.
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En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été¢ adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information ( ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir dés l'accusé de réception par le titulaire
et/ou le mandataire du groupement dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de [’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-10 Déroulement des commandes relatives a 1’accord-cadre

L’accord-cadre de maitrise d’ceuvre donne lieu, par opération de travaux, a un projet de bon de
commande, reprenant les éléments suivants :

- le référentiel technique applicable ;

- le programme des travaux comprenant la nature, la localisation, le calendrier envisagé de
I’opération ;

- la date de début des prestations envisagée ;

- les éléments de missions commandés pour réaliser la mission, sous forme de détail
estimatif renseigné a partir des prix unitaires portés dans 1’accord-cadre.

Le premier titulaire consulté est celui dont la valorisation du montant correspondant a la mission
envisagée dans le projet de bon de commande est la moins-disante.

Le titulaire est invité¢ a indiquer la date de démarrage a laquelle il s’engage a commencer les
prestations, en cohérence avec le calendrier mentionné par le programme et la date de début des
prestations envisagée.

Si les ¢éléments relatifs au calendrier de déroulement de I’opération, tant en études qu’en travaux
sont jugés trop tardifs par le Maitre d’Ouvrage, celui-ci consulte le titulaire de 1’accord-cadre
suivant et ainsi de suite. Si aucun titulaire ne permet de respecter les exigences de calendrier, il
choisit le titulaire ayant proposé la date au plus tot.

Le titulaire indique également la composition de I'équipe mobilisée en fonction des différents
¢léments de mission : équipe en phase étude et équipe en phase travaux. Ces personnes doivent
étre prioritairement celles identifiées lors de 1'appel a candidatures. Les équipes font 1'objet d'un
agrément du maitre d'ouvrage. Toute modification de la constitution de 1'équipe au cours de la
mission doit faire 1'objet d'un nouvel agrément du maitre d'ouvrage, ce dernier étant conditionné
par la démonstration que le remplacement proposé ne peut dégrader le niveau de qualité requit.

A P’issue de cette phase, le Maitre d’ouvrage délivre le bon de commande reprenant les éléments
de missions, le calendrier, comprenant notamment les délais relatifs aux éléments de missions, le
détail estimatif de la mission, le programme de travaux, le référentiel technique applicable.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres;

Le Cahier des Clauses Particuliéres (CCPa) ou tout autre document qui en tient lieu et ses
éventuelles annexes ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Maitrise d’oeuvre (CCAG) approuvé par larrété du 30 mars 2021 (NOR
ECOM2106877A);

le cas échéant, si I’opération fait I’objet d’une démarche BIM, le cahier des charges BIM
du maitre d’ouvrage;

les éventuelles picces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation;

les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d’oeuvre dans le cadre de
I’exécution des marchés de travaux;

I’offre technique du maitre d’oeuvre, composée de picces écrites et €ventuellement
graphiques;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché;

les éléments de décomposition de 1’offre financiere du maitre d’oeuvre;

le cas échéant, si I’opération fait 1’objet d’une démarche BIM, la convention BIM et ses
évolutions successives.

Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualit¢ (SOPAQ) ;

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage,

fait foi.

Les pieces constitutives des bons de commande sont :

* Les picces particulieres et générales de I’accord-cadre telles que décrites ci-dessus
* Le bon de commande

* Les documents joints a chaque bon de commande, tels que décrit a Particle 1.3 du
présent CCPa, en cas de contradiction entre ces documents et les pieces particulieres et
générales, les documents joints au bon de commande prévalent.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.
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ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION DANS
LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est le résultat de 1’application du bordereau des prix.

Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise
d'ouvrage au titre de la présente opération.

Les engagements unilatéraux du titulaire ne lui conférent pas de droits, de sorte qu’il ne peut s’en
prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a 1’appui d’une réclamation au motif que les
moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait
décrit.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération pour chaque bon de commande au présent accord-cadre résulte de
I’application du bordereau des prix a I’opération, objet du bon de commande

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le
marché fait 1'objet d'un avenant en application de I’article L.2421-5 du CCP et de I’article 14 du
CCAG et selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et ¢léments de mission.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation sur la base des criteres d'étendue et de complexité
de la mission modifiés. Elle est assise sur les mémes éléments que ceux ayant présidés a
I’évaluation financiére du contrat initial.

Il est précisé que ces modifications ne s’appliquent que si I’é1ément de mission est modifié sur
des prestations qui ne seraient pas incluses dans la définition du dit ¢lément. La rémunération
¢étant forfaitaire, des modifications de programme portant sur des éléments déja pris en compte ne
peuvent faire I’objet de I’application du présent article.

4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

17 /60



Conformément aux articles L.2192-1 a L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme ¢lectronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat..

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien

suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article
D.2192-2 du CCP ainsi que : :
- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage
- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du bon de commande ».

Le document "nom du mod¢le de picce jointe a la facture" annexé au CCPa, est renseigné par le
titulaire et fourni a I'appui de chaque facture pour en faciliter le traitement.

4-2.1.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est €gal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenc¢ a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements

Le reéglement des sommes dues au MOE pour l'exécution des ¢éléments de mission définis a
I’article 1-4 ci-dessus, fait 1'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission AVP, PRO :

(0)) Exigibilité
70 % | Apres remise au représentant du pouvoir adjudicateur de 1'ensemble des
prestations exigées par I'élément de mission.
30 % | Apres approbation de I'¢lément de mission par le RMO et obtention de
la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a 1'élément
considéreée.

Elément de mission ACT :
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(0)) Exigibilité
40 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
entreprises (DCE).
40 % | A la validation du rapport de 1’analyse des offres.
20 % | Apres la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission EXE (a):

1)

Exigibilité

100 %

En fonction de I'avancement de la production des études d'exécution.

Elément de mission VISA :

(0)) Exigibilité
70 % | A I’'issue de la période de préparation.
30 % | Apres production du dernier plan prévu dans le programme des études

d’exécution.

Elément de mission DET :

@

Exigibilité

A
I’avan
cement

En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles sur la production d’un état périodique comportant le
compte rendu d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un
montant de :
DET
N

N étant le nombre de mois du délai d’exécution initial hors période de
préparation de chantier.

Elément de mission OPC :

(0)) Exigibilité
30 % | A la notification du marché principal de travaux. ( de chaussées)
50 % | A la date de réception du dernier marché de travaux
20 % |Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)

marché de travaux prévue par ’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue
de la prolongation que le Maitre d’Ouvrage pourrait décider en application
’article 44.2 dudit CCAG.

Elément de mission AOR :

(@) Exigibilité

40 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le MOE.

20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derni¢re proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le MOE.

20 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalit¢ des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).

20 % |Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)

marché de travaux prévue par ’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue
de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I’article 44.2 dudit CCAG
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Elément(s) de mission complémentaire(s) :

(0)) Exigibilité

MC1 | 70 % | Apres réception du dossier d’analyse des investigations réalisées et
préconisations a reprendre dans les DCE de travaux

30 % | Apres validation des DCE de travaux

MC2 | 20 % | Apres réalisation des DT

40 % | Apres validation des investigations complémentaires a réaliser

40 % | Apres analyse des résultats des investigations complémentaires
MC3 | 30% |Calcul des écoulements et des éventuels dispositifs de collecte et
d’évacuation.

40 % | Prescriptions de niveau PRO et répercussions dans le DCE de
Travaux

30 % | Contrdle des travaux

MC4 | 40 % | Validation du plan de contrdle

20 % | Elaboration des commandes au contrdle extérieur ;

20 % | Alafin de I’élément DET

20 % | A réception sans réserve du dernier marché de travaux ayant fait
1'objet de contrdle

MC5 | 50 % | Validation du DESC

50 % | Validation du dernier arrété du chantier

Plus-value pour travaux de nuit

a Exigibilité
100 %

A D’issue de la derniére nuit

(a) Pour chaque DCE, la proportion a répartir du montant total de la mission est égale a la proportion du montant du
DCE considéré par rapport au montant total des DCE de 1’opération (base allotissement PROJET) en excluant les
DCE pour lesquels tout ou partie des études d’exécution sont a la charge de I’entrepreneur.

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.
Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou
leur délai d’exécution est important afin que l’intervalle entre le début de réalisation des

prestations et le premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’exceéde pas trois mois ou
un mois a la demande du MOE (article 114 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique 1'état d'avancement de 1'élément
de mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert
de base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des
montants figurant au bordereau des prix, avec ’application des coefficients liés a I’avancement
indiqués ci-dessus.
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4-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou
du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du
groupement de la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements
figurant a ’annexe de 1'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de 1'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants
est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmeétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'avis de dépdt ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte
La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de 1'article 4-2.1
ci-dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
¢léments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCPa, ainsi que leurs prix,
¢valués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RMO détermine le montant de
l'acompte a lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du
CCAG.

3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du
CCAG.
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Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-
traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées
sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution
du marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cott des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du cotit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et
4-3.4.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations
faisant 1'objet du marché est I'index Ingénierie publi¢ par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le titulaire du marché s’engage a transmettre a I'acheteur, par mail a ’adresse suivante :

pce.sem.diro@developpement-durable.gouv.ft, sa liste de prix révisés au plus tard 1 mois apres
la date anniversaire de la notification du marché. En complément de I’article 10.2.3 du CCAG
I’arrondi est appliqué au résultat final.

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de 1'acompte versé le mois n est donn¢ par
la formule :

Coh = Lis/1

avec: I,= Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix my
I.+= Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date fixée par la
périodicité de mise en ceuvre de la clause de révision moins 4 mois.

La révision des prix est opérée a la date anniversaire de notification du marché qui marque la
reconduction du marché pour une nouvelle période de douze mois. Les prix ainsi révisés sont
invariables pendant la nouvelle période de reconduction d’un an.
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Les prix applicables sont ceux en vigueur a la date de notification de la commande.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du
fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coiit prévisionnel des travaux

Le cott prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires
pour réaliser 1'ouvrage tel que défini au programme.

I1 est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, fixé en page de garde de
’acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un colt prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet.

La part de I'enveloppe financiere prévisionnelle C, affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage
est mentionnée dans les documents de consultation.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colt prévisionnel des travaux,
un avenant fixe le nouveau coft prévisionnel des travaux.
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5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le cot prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le MOE,
majoré du produit de ce cot par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

Ce seuil de tolérance comporte une décomposition par consultations.

L'avancement des études permet au MOE lors de I'établissement des prestations de chaque
¢lément de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le
cout prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la
passation des marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.

5-4. Coit de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a la
passation du/des marché(s) de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu’il résulte
des consultations.

Ce colt est égal a la somme du/des montant(s) de 1'/des offre(s) considérée(s), tous critéres
confondus, comme économiquement les plus avantageuses par le maitre d'ouvrage et des
montants initiaux des marchés notifiés. Chacun de ces montants est ramené aux conditions
¢conomiques du mois m, (précis¢ dans le programme) par application du coefficient de
réajustement C, défini ainsi :

C, = © TPOleg/ TPOl¢s

avec: TPOl.s= Valeur de I'index TPO1 au mois my moins 6 mois ;
TPO1.s = Valeur de I'index TP0O1 au mois mo, moins 6 mois, des offres des marchés
de travaux.

® TPO1 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colit dépasse le seuil de tolérance correspondant et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le MOE a l'obligation de reprendre les études, sans que cela n'ouvre
droit a rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil
de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre de l'ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le
MOE doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 15 jours a
compter de 'accusé de réception de cette recevabilité¢ afin de permettre au maitre d'ouvrage de
lancer une nouvelle consultation.
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5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
® Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

® Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre
de I’exécution de sa mission.

® Le MOE s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font 1’objet d’'un document
notifi¢ au MOE et qui sera annex¢é au bon de commande de chaque opération.

® Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en maticre
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

® Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

® Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

® Pour I'analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et
intégre son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires ¢éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les
entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des
entreprises, y compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de
variante, il propose les exigences minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.
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6-1. Coilit initial des marchés de travaux, conditions économiques
d'établissement

Le codt initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce cout est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené¢ aux conditions économiques du mois m, du programme de maitrise d'ceuvre par
application du coefficient de réajustement C, défini ainsi :

C, = © TPOl,.6/ TPOlesg

avec: TPOl,¢= Valeur de l'index TPO1 au mois my moins 6 mois ;
TPO1.s = Valeur de l'index TPOl au mois my moins 6 mois, du marché de
travaux concerné.

® TPO1 : Index général TP
Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Une décision du RMO, notifiée dans les conditions de I’article 1-9.7 ci-dessus, constate et arréte
le montant du cott initial des marchés de travaux que le MOE s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le cot initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au cofit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cofit
par le taux de tolérance fix¢ a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient
exécutés a la suite d'une décision indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au
maitre d'ouvrage aprés la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du
programme demandées par le maitre d'ouvrage).

Ce cott est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun
d'eux étant ramené aux conditions économiques du mois my (précisé en page de garde de l'acte
d'engagement) par application du coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-
dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font l'objet d'une fiche de travaux modificatifs
rédigée par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m,
"Travaux".
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Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans 1'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le cotit total définitif
des travaux.

Le MOE estime I’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de 1'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux.

Catégorie 3 : adaptations proposées par les entreprises de travaux en cours d'exécution, acceptées
par le titulaire, dans le respect du programme, des colts, qualité et délais définit par le Maitre
d’Ouvrage, comprenant les éventuelles incidences sur I’exploitation.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financieére de ces modifications est prise en compte dans le colit total définitif des
travaux défini a I’article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation
Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RMO.

Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la
fiche de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RMO.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le cott total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles
6-3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (cott total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a l'euro supérieur.
Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération

des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de 1'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCPa, la DET incombe au MOE qui
est l'unique responsable du controle de l'exécution des ouvrages. A ce titre il est l'unique
interlocuteur des entrepreneurs.
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Le maitre d’ceuvre tient compte dans I’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilit¢ qui peuvent les
concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acceés aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas
¢chéant, au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours.
En I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il
informe le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

Le titulaire indique un ou plusieurs numéros de téléphone de 1'équipe de maitrise d'oeuvre en
phase travaux, numéros joignables a toute heure et tout jour ( ouvré ou non) pour étre susceptible
de donner des renseignements et prendre des décisions d'urgence en cas de probléme grave
intervenu sur le chantier.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "DET", le MOE est chargé d'émettre tous les ordres de
service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le
MOE qu'apres décision du RMO prise selon les modalités prévues a 1’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent é&tre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux
exemplaires par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de 'ordre de service au maitre
d'ouvrage qui doit pouvor s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile
conformément a l'article 7-2 du CCPa.

6-9. Protection de 1a main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre
les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.
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6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre acces aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du
MOE pour ses différentes réunions.

B - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage.

Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
O la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

O chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre
de I’exécution de sa mission.

Le MOE s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font 1’objet d’'un document
notifi¢ au MOE et qui sera annexé au présent marché.

Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le
registre journal de la coordination.

Pendant toute la durée de I’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute
disposition pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en maticre
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais
n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

O Le MOE ne pourra notifier ’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été
informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers de Sécurité et
de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination en maticre de
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :

Le MOE, aprés avoir :

O visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,

O ¢été informé par le coordonnateur SPS de l’intégration des Plans Particuliers de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) dans le Plan Général de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé¢ (PGCSPS),

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires

des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

29 /60



ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

L'acte qui vaut commencement d'exécution du bon de commande est I'ordre de service du maitre
d'ouvrage RMO de commencer le premier ¢lément de mission.

7-1. Définitions et points de départ

Le démarrage des prestations pourra intervenir dans un délai maximum de 12 mois apres la
notification du marché.

Elément de mission

Point de départ du délai

AVP

Date de la notification de 1’élément de mission

PRO, EXE

Date de la notification de I’élément de mission valant I’approbation ou recevabilité du
document le précédant dans 1’ordre chronologique de déroulement de 1’opération.

7-1.2. Elément de mission ACT

Téache

Définition de la tache

Point de départ du délai

DCE

Préparer le(s) Dossier(s) de

Consultation des Entreprises (DCE)

Date de la notification de 1'ordre de service du
RMO de commencer la procédure de
d’élaboration de chaque DCE

Analyse des candidatures

Fournir le rapport d’analyse des
candidatures ou du contenu de la
premicre enveloppe.

Date de la remise au MOE des plis contenant
les candidatures ou de la premiére enveloppe
de chaque DCE

Analyse des offres

Fournir le rapport d’analyse des offres.

Date de la remise au MOE des plis contenant
les offres de chaque DCE

Mise au point des
dossiers marchés

Procéder a la mise au point du/des
dossier(s) marché(s).

Date de la notification de l'ordre de service du
RMO de la décision d’attribution de chaque
marché.

7-1.3. Elément de mission VISA

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Premiére présentation au
visa

Viser ou faire part de ses observations
sur les plans, notes de calculs, études de
détail et autres documents établis par
les entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de
calculs, étude de détail et autre document
réalisé par ’entrepreneur.

Présentation apres

Contrdler et viser ou faire part de ses

Date de réception de chaque plan, note de

modification(s) nouvelles observations sur les plans, | calculs, étude de détail et autre document
notes de calculs, études de détail et |réalisé par I’entrepreneur.
autres documents établis par les
entreprises.

7-1.4. Elément de mission DET

relever les défauts, les non-conformités
Lever des points critiques

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Constats Procéder aux  constatations sur| Date de la demande de I’entreprencur.
I’avancement des travaux : visites,

Notification des

Notifier les décisions du RMO

Date de réception de la décision du RMO
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Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

décisions

Mémoires de réclamation

Instruire les mémoires de réclamation.

Date de réception de la réclamation de
I’entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-aprés.

Projets de décomptes et
soldes

Vérifier les projets de décomptes des
marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.

Date de 1’accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

Points d’arréts

lever les points d’arréts définis par les
différents marchés de travaux.

Date de demande de levée des points d’arréts
par I’entrepreneur.

Autres taches prévues au
CCAG-Travaux

Suivant CCAG-Travaux

Suivant CCAG-Travaux

7-1.5. Elément de mission OPC

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Calendrier des
documents d'exécution

Etablir le calendrier d'établissement des
documents d'exécution notifié par ordre
de service aux entrepreneurs.

Date de ’accusé de réception par le MOE de
la notification de la décision du RMO de
commencer la tiche.

Calendrier détaillé

Etablir le calendrier détaillé d’exécution
notifi¢ par ordre de service aux
entrepreneurs.

A réception des entrants

Mise a jour du calendrier
détaillé

Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution notifi€ aux entrepreneurs.

Toutes les semaines

Document de compte -
rendu

Planning réellement mis en ceuvre,
compar€ a celui prévu et indications des
origines de dérapages, préconisations
d’amélioration

Fin des travaux.

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Pour les marchés uniques :

— date de réception de I’avis de I’entrepreneur
ou date prévisible d’achévement des
travaux indiquée dans 1’avis.

Pour les marchés allotis

— date de réception, par le MOE, de I’avis de

I’entrepreneur titulaire du lot désigné au
Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) des marchés de
travaux ou date prévisible d’achévement
des travaux indiquée dans 1’avis.

— Proposition de

Proposer la réception au RMO et

Date du proces verbal des OPR

réception notifier la proposition de réception a
’entrepreneur.
DOE © Remettre le Dossier des Ouvrages | Aprés réception par le MOE de tous les

Exécutés (DOE) au maitre de I’ouvrage.

documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a I’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achevement (GPA).

Date de saisine par le RMO

PV de levée des réserves

Etablir le proces-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de I’avis de 1’entrepreneur
ayant levé les réserves.
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@ Certains documents (piéces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de
I'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Mission(s) complémentaire(s)

dispositifs de collecte et d’évacuation.

Tache Définition de la tache Point de départ du délai

MC1 :GEO Détermination du programme d’investigations  |Notification de 1’élément de mission DIA
Préconisations  « Amiante », Analyse des|Réception des résultats de la dernicre
résultats et production d’un rapport géotechnique|campagne d’investigation
de niveau G2,( imperméabilisations de TPC et
les restructurations de BAU)
Insertion des éléments de cahier des charges|Notification du PRO (valant début d’ACT)
dans les marchés
Supervision des travaux de terrassements (TPC ;|Notification des marchés de travaux
BAU), mission G4

MC2 : RES Réalisation des DT Notification de I’¢1ément de mission DIA
Analyse des interférences Réception de la derniére réponse a la DT
Programme des investigations complémentaires |Analyse des interférences
Consignes dans les contrats de travaux Retour des investigations complémentaires
Plan de recollement final A I’achévement des travaux de déplacement

MC3 : ASS Calcul des écoulements et des éventuels|Retour sur dossier [IOTA

Prescriptions de niveau Pro et répercutions dans
le DCE de Travaux

Dans les DCE, notification de 1’élément de
mission ACT

Suivi de réalisation

Alerte du maitre d’ouvrage en cas de résultats
non conformes

A réception des résultats

Faire effectuer les travaux correctifs

I’entreprencur

par

A réception de la fiche de non-conformité de
I’entreprise et la validation de la solution
corrective proposée

MC4 : CTRL EXT

Plan de controle

Validation du PRO

DCE Controle extérieur et avis

Commande de la prestation par le MOA

Proposition de déclenchement

Selon le déroulement des travaux et les
délais de prévenance du CTRL ext

Analyse des résultats du contrdle extérieur

A réception des résultats

MCS :DESC

Réalisation du DESC

début de la période de préparation

Réalisation des arrétés

15 jours avant le début prévisionnel de la

phase couverte par l'arrété

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux €léments de mission

Les pénalités de retard sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a 1’article

16.2.4 du CCAG.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :
Par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans 'exécution des délais définis au
7-1 ci-dessus, le MOE subit une pénalité journaliere fixée a :
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Elément de Téche Délai Pénalité par
mission jours de retard
AVP 21 jours 150 €
PRO PRO A 28 jours 150 €
PRO B 56 jours 150 €
EXE 14 jours 150 €
ACT (1) Préparer les DCE 14 jours 100 €
Analyse des candidatures 7 jours 100 €
Analyse des offres 14 jours 100 €
Mise au point des dossiers marchés 7 jours 100 €
VISA Premiére présentation au visa 14 jours 100 €
Présentation aprés modification(s) 7 jours 200 €
DET Comptes rendus de réunion 4 jours 200 €
Constats immédiats 200 €
Notification des décisions 7 jours 200 €
Mémoires de réclamation 28 jours 200 €
Etat d’avancement Au plus tard 200 €
le 5 de
chaque mois
Projets de décomptes mensuels montant des interéts
moratoires
théoriques sur les
acomptes concernés
Projets de décomptes finaux 500 €
Points d’arréts 500 €
Autres taches du CCAG-Travaux 200 €
OPC Calendrier des documents d'exécution 7 jours 100 €
Calendrier détaillé 7 jours 100 €
Mise a jour du calendrier détaillé 21 jours 100 €
AOR OPR 10 jours 100 €
Proposition de réception 10 jours 100 €
DOE 14 jours 100 €
Examen des désordres 10 jours 100 €
PV de levée des réserves 10 jours 100 €
Elément de Tache Délai Pénalité par
mission jours de
retard
MC1 : GEO Détermination du programme d’investigations 12 jours 100.00 €
Préconisations « Amiante », Analyse des résultats et | 14 jours 100.00 €
production d’un rapport géotechnique de niveau G2,
( imperméabilisation de TPC et restructuration de
BAU)
Insertion des ¢éléments de cahier des charges dans | 12 jours 100.00 €
les marchés
Supervision des travaux de terrassements (TPC ;|7 jours 100.00 €
BAU), mission G4
MC2 : RES Réalisation de DT 12 jours 100.00 €
Programme des investigations complémentaires 12 jours 50.00 €
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Elément de Tache Délai Pénalité par
mission jours de
retard
Interprétation des investigations complémentaires 12 jours 100.00 €
MC3 : ASS Calcul des écoulements et des éventuels dispositifs | 12 jours 100,00 €
de collecte et d’évacuation.
Prescriptions de niveau Pro et répercussions dans le | 9 jours 100,00 €
DCE de Travaux
MC4 : CTRL | Plan de contrdle 12 jours 100,00 €
ext
Proposition de commande du Contréle extérieur |7 jours 100,00 €
suivant les marchés passés par le MOA
Proposition de déclenchement Au fur et a 500,00 €
mesure des
travaux et du
planning de
lever des points
d’arréts
Analyse des résultats du controdle extérieur Premier jour 100,00 €
ouvré apres
remise du
rapport du
controle
extérieur
Alerte du maitre d’ouvrage en cas de résultats non | immédiat 500,00 €
conformes
Faire effectuer les travaux correctifs par | Selon le 500,00 €
I’entrepreneur planning de
correction de la
non-conformité
MCS5 : DESC | Réalisation du DESC 28 jours 500,00 €
Réalisation des arrétés 15 jours 500,00 €

® Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la
nature de chaque DCE.
@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
— T7jours apres la réception du projet de décompte final ;
— 10jours apres la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.

® Délais fixés dans les Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) des marchés de travaux.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités li€es au non-respect des clauses sociales

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,
imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 100 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non respect des prescriptions fixées a I’article 10.4 pour la production des
renseignements relatifs a I’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité de
100 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d'ouvrage.
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7-2.3. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité.
En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCPa, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 100 €

7-2.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
En cas de non respect du devoir d’alerte défini a 1’article 1.8.3 du CCPa, le titulaire encourt une

pénalité forfaitaire de 200 €

7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 150 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 7 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En
cas de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de
travaux, le MOE encourt une pénalité¢ fofaitaire égale au montant de ces intéréts qui lui sont
directement imputables.

7-2.6. Exclusion de 1’accord-cadre

Le titulaire qui, lors du déroulement des prestations objets du bon commande, aurait cumulé des
retards engendrant des pénalités supérieures a 3000 € se voit exclu du prochain tour.

En cas de récidive, il est exclu définitivement.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

8-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement lorsque le
montant initial HT du bon de commande est supérieur a 50 000 € et sa durée d’exécution
supérieure a deux mois. Elle n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant
des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a 35 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois,
est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 35 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Toutefois, le titulaire doit justifier de la constitution d'une garantie a premi¢re demande sur la
totalit¢ du montant de I'avance.
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Si cette garantie est constituée apres la date génératrice du paiement de 1'avance, le délai global
de paiement est compté a partir de la date de dépot de la garantie ou de la caution personnelle et
solidaire si celle-ci est autorisée.

Le paiement de 1'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article
4-2.1 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché.

En application des articles R2191-11 a R2192-12 du CCP, le remboursement de l'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial
TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de I’avance
appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de 1’avance intervient dés la premicre
demande de paiement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a4 R.2191-14 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au RMO,sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt].

9-1.2. Vérifications et décisions du maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage procéde aux vérifications et a la notification de la décision d’admission en
I’état, ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais
suivants :

Elément Document Délai
de mission

AVP Avant Projet 35 jours

AVP Dossiers d’autorisations administratives 42 jours

PRO Etudes de projet 35 jours

ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 14 jours
Analyse des candidatures 7 jours
Analyse des offres 7 jours

EXE le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité 28 jours
des études de synthese
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Elément Document Délai
de mission
VISA | I’examen de la conformité au projet et le visa des études 28 jours
d’exécution réalisées par les entrepreneurs
DET la direction de I’exécution des marchés de travaux 7 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 7 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de 1’article 20.3 du CCAG.
9-2. Admission des documents présentés par le MOE

9-2.1. Admission en I’état ou avec observations
Les stipulations de ’article 21-1 du CCAG s’appliquent.
9-2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans le délai fixé
par D’article 21.2.1 du CCAG. et soumis aux dispositions de ’article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations mises au

point , des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3 Réfaction

En application ou par dérogation a I’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec
réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que
des prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent

des possibilités d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre

avec réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon I’étendue des imperfections
constatées. Le titulaire dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un
mémoire en réclamation au sens de 1’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir
accepté¢ la décision du maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre
d'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle
décision. A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir

accepté les observations du titulaire. L’admission est réputée sans réfaction.
9-2.4 Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par I’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure

contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées,
présentées par le MOE, des mémes délais que ceux indiqués a I’article 9.1.2.

9-3. Achévement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
— Dexpiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article

44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;

la levée de la derniére réserve ;

I’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

la levée de la derniére réclamation d’un tiers ayant trait au déroulement du chantier.
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ou lorsque le RMO décide formellement que les obligations contractuelles du MOE sont
globalement remplies.

L’achévement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RMO, sur demande du
MOE.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothese ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
30 du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché,
le maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
L2141-7 aL2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
l'article 30.2 du CCAG.

Dans I'hypothése ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-
7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux
articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résili¢ dans 1’un des cas suivants :

— le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du présent CCPa ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cott prévisionnel.

— Le titulaire n’applique pas les principes de qualité sur lesquels il s’est engagé, sa prestation
conduisant a des difficultés pour le Maitre d’Ouvrage : surcolts de travaux, difficultés
d’exploitation, compétence technique insuffisante.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le maitre d'ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre 1’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de Iarticle L2112-2 du CCP en incluant dans le
cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par I’activité
économique.

L'article 18.1 du CCAG définit en particulier les publics éligibles, les modalités de mise en
ceuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire et par le maitre d'ouvrage ainsi que le
role du facilitateur désigné ci-dessous

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour I’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces
ou le retour a I’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulicres.

10-1. Le nombre d’heures d’insertion a réaliser

Le volume horaire de travail précisé ci-dessous est obligatoirement réservé aux publics visés au
11-1.

Le nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser pour toute la durée d’exécution du marché
est de 35 heures.

10-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Défis Emplois Pays de|Christelle AMBERLIN

Brest Coordinatrice Régionale Clause d'Insertion Sociale
DEFIS EMPLOI Pays de Brest

1 rue Louis Pidoux 29200 Brest

02.98.42.78.78
coordinationregionale.clause@defisemploi.bzh
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Le titulaire fournit triemestriellement tous renseignements utiles (justificatif de 1’¢éligibilité des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle
d’heures d’insertion, etc.) propres a permettre le controle de I’exécution et 1'évaluation de
I’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I’application de pénalités
prévues a ’article 4-4.5 du présent CCPa.

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué par le facilitateur de la clause
sociale.

Le facilitateur transmettra a cette fin les documents suivants au rythme trimestriel

-les feuilles d’heures mensuelles des personnes ¢€ligibles~RC- le bilan global des heures réalisées
décomposé mensuellement

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCPa sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :
a) CCAG :

| Dérogation au CCPa |

CCPa1-9.3.4 déroge a l'article 9.1 du CCAG

CCPa 1-9.7 déroge a l'article  3.2.1 du CCAG

CCPa 7-2.1 déroge a l'article ~ 16.2.1 du CCAG

CCPa 7-2.5 déroge a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux
CCPa 9-4 déroge a l'article ~ 31.3 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes

40/ 60



41/60



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

SOMMAIRE

Pages
Table des matiéres
ARTICLE 1. Etudes d'avant-projet (AVP)......ccui ittt 43
ARTICLE 2. Etudes de projet (PRO) de type A.......oooouiiieiiieeiieeeeeeee e 43
ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO) de type B.....cccuoeoiiiiiieiiiiicieeeeeeee e 44
ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des MARCHES de
ETAVAUX (AT ) ittt e e et e e e e ettt e e e e aataeeeeesaaeeeeessaaeeeessseeeeansssaeeeessssaeneees 46
ARTICLE 5. Etudes d'exécution (EXE)......ccccoiiiiiiiiieecieeee e 48
ARTICLE 6. VISA des études d'eXECULION..........cc.eeruiieiieriieeiieiieeieeiie ettt ireeeeereeeeireeeeeeee s 48
ARTICLE 7. Direction de l'exécution des MARCHESs de travaux (DET).......cccccceevviveeeenenneennn. 49
ARTICLE 8. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)...........cccceeevuieeennee. 53

ARTICLE 9. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS DES
OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT
ACHEVEMENT (AOR)...eoo oo eeeee e e eeee s e s ees e e es s ees s seseeeseeeeeseeeees e eeeeees 55
ARTICLE 10. MISSION(S) COMPLEMENTAIRE(S).... . vveoreveeoeeeeeoseeeeeeeeseesesseeeseeseseeseseseeees 57

42 /60



CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles R.2431-
24 a R.2431-31 et dans l'annexe III de ’annexe 20 du CCP avec les précisions ci-dessous
incluses dans le forfait de rémunération :

ARTICLE 1. Etudes d'avant-projet (AVP)

Les études d’avant-projet permettent de renseigner le maitre d’ouvrage sur I’état de I’ouvrage et
sur la faisabilité de I’opération et ont pour objet de :

— ¢établir un état des lieux. Le maitre d’ouvrage remet au maitre d’ceuvre tous les
renseignements en sa possession concernant 1’ouvrage, son environnement, ses performances et
son fonctionnement.

— proposer les études et opérations complémentaires d’investigation des existants, en particulier
les commandes de diagnostic Amiante, recevoir les résultats des diagnostics amiantes et
lithographie.

— proposer la commande au CEREMA
Ces prestations font 1'objet d'un premier délai particulier de 3 semaines

— analyser les résultats des investigations menées, proposer d’éventuelles investigations
complémentaires si nécessaires

Cette deuxiéme phase fait I'objet d'un délai particulier de 3 semaines, a compter de la réception
des résultats de la derniére investigation complémentaire menée.

A T’issue de cette phase, aprés avoir transmis au Maitre d’ouvrage 1’ensemble des documents a
produire, une réunion est organisée avec le Maitre d’Ouvrage, préalable au déclenchement de
I’¢lément de mission suivant

ARTICLE 2. Etudes de projet (PRO) de type A

L’¢élément de PRO A est mis en action lorsque les travaux consistent en un entretien courant
de la chaussée, a I’exception des cas cités pour mettre en ceuvre le PRO B, ils concernent tant les
opérations d’entretien préventif que de requalification, avec ou sans minéralisation du TPC 1l ne
suppose pas la réalisation de plans spécifiques hormis le plan de situation, I’établissement d’un
synoptique des travaux, le profil ou les profils en travers types a appliquer.

L’¢lément de mission PRO A engage le titulaire sur le montant du cott initial des contrats de
travaux, ainsi que défini a I’article 6 du présent CCPa.

2-1. Les documents écrits

« lanote d'analyse et de conclusion des études techniques de réparation de chaussées et ses
¢ventuelles annexes graphiques et cartographiques ;
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« les avant-métrés accompagnés d’une proposition des marges entre avant-métrés bruts et
quantités portées aux marchés de travaux

« le colit prévisionnel des travaux

* le planning prévisionnel de réalisation des travaux;

« le rapport de présentation générale de 1'opération, accompagné de la fiche de pilotage
globale et la fiche SPS, permettant en autres, le choix du niveau de coordination.

2-2. Les documents graphiques

* Plan de situation au 1/25 000¢me

* Plan synoptique au 1/5 000¢me

* Les profils en travers type 1/100éme
* Schéma de la signalisation horizontale

2-3. La gestion de I’exploitation

* Identification des stations de comptages et analyse des données de trafic ;

* Concertation avec les services d’exploitation de la DIR sur les modes possibles

* Contribution a la concertation menée par la DIR avec les autres exploitants de réseau
routier susceptibles d’étre impactés par les travaux et le mode d’exploitation (déviations,
coupures, ...)

* Rédaction de la Fiche Prévisionnelle de Chantier (modé¢le joint) , comprenant le phasage
du chantier, 1’identification des accés de chantier et des conditions d’utilisation de ces
acces, identification des zones de stockage des engins de chantier avant leur introduction
sur le chantier, particuliérement les camions d’approvisionnement des matériaux.

A T’issue de cette phase, apres avoir transmis au Maitre d’ouvrage 1’ensemble des documents a
produire, une réunion est organisée avec le Maitre d’Ouvrage, préalable au déclenchement de
I’élément de mission suivant.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO) de type B

Le recours a I’é1ément de mission de type PRO B est li¢ a une modification d’au moins un(1)
¢lément géométrique de la section : profil en long repris sur plus d’une hauteur d’1 cm, profil en
travers modifié, minéralisation du TPC, élargissement de plate-forme, de largeur roulable. Les
¢tudes de Projet définissent la conception générale des ouvrages a réaliser.

La reprise de la BDG ne constitue pas le recours a un PRO de type B, elle ne constitue pas
non plus a elle seule la mise en ceuvre d’une mission portant sur I’imperméabilisation du TPC.

Les études seront menées en appliquant 'ICTAAL 2015 ou I’ARP, le référentiel a utiliser
¢tant précisé dans le programme.

L’¢lément de mission PRO B engage le titulaire sur le montant du cott prévisionnel des
travaux, ainsi que définit a article 5 du présent CCPa. Il I’engage également sur le cout initial
des contrats de travaux, tel que défini a I’article 6 du présent CCPa.

Les études comprennent au moins :

3-1. Les documents écrits
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« la note d'analyse et de conclusion des études techniques de réparation de chaussées et ses
éventuelles annexes graphiques et cartographiques ;

« I’étude de variantes jugées intéressantes, car susceptibles d’étre économiques, de réduire
les délais de chantier et/ou les contraintes d’exploitation, d’optimiser la provenance ou le
réemploi des matériaux ou toute combinaison de ces différentes pistes. Cette analyse fera 1’objet
d’une présentation synthétique indiquant les cofits, délais, avantages et inconvénients de maniére
comparative afin d’éclairer le Maitre d’Ouvrage sur son choix. Elle comprendra la justification
de [1’équivalence technique (dimensionnement, durabilité, contraintes d’entretien et
d’exploitation) de la solution de base, justifiée par les calculs Alizé-LCPC ® correspondants.

¢ D’exécution de la mission MC GEO, traduite par la commande des investigations, la note
d'analyse et de conclusion des études géologiques et géotechniques et ses éventuelles annexes
graphiques et cartographiques.

« En cas de recours a la mission MC ASS : la note d'analyse et de conclusion des études
hydrologiques et hydrogéologiques et ses éventuelles annexes ; la définition des ouvrages
d’assainissement a réaliser.

« les avant-métrés accompagnés d’une proposition des marges entre avant-métrés bruts et
quantités portées aux marchés de travaux

* le cas échéant, une proposition d’allotissement ;

« le colt prévisionnel des travaux décomposé en éléments techniquement homogenes ;

» le planning prévisionnel de réalisation des travaux, le phasage du chantier.

« le rapport de présentation générale de 1'opération, accompagné de la fiche de pilotage
globale et la fiche SPS, permettant en autres, le choix du niveau de coordination.

3-2. Les documents graphiques

* Plan de situation au 1/25 000¢me

* Plan synoptique au 1/5 000¢me

* Plan général au 1/1 000¢me

* Profils en long au 1/1 000eéme, 1/100¢me

* 1 profil en travers tous les 50m au 1/100¢me

* Profils en travers particuliers intégrant les équipements spécifiques au 1/100éme (murs
antibruit, merlons, glissicres, GBA ou DBA).

* plan au 1/500¢me des diffuseurs

* Profils en long au 1/500¢me, sur 1/50¢me des bretelles d’échange

* Plans des réseaux avec positionnement et encombrement des principales gaines techniques au
1/100éme ;

* Plan de la signalisation horizontale

* Plan de localisation des dispositifs d’assainissement et plans de détails

* Plans concernant le domaine de la voie (y compris carrefours de raccordements) relatifs aux
aménagements annexes (aires de repos, accés de service), a toute la signalisation (de danger,
de priorité, de prescription, d'indication, de direction, horizontale, provisoire, au bornage
(rattachement des P.R.), aux signaux de police. Sur ces plans seront repris, l'ensemble des
signalisations avec un repérage adéquat et notamment une définition exacte des panneaux de
police.

3-3. La gestion de I’exploitation

* Identification des stations de comptages et analyse des données de trafic ;
* Concertation avec les services d’exploitation de la DIR sur les modes possibles
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* Contribution a la concertation menée par la DIR avec les autres exploitants de réseau
routier susceptibles d’étre impactés par les travaux et le mode d’exploitation (déviations,
coupures, ...)

* Rédaction de la Fiche Prévisionnelle de Chantier (mod¢le joint) , avec identification des
acces de chantier et des conditions d’utilisation de ces acces, identification des zones de
stockage des engins de chantier avant leur introduction sur le chantier, particuliérement
les camions d’approvisionnement des matériaux.

A T’issue de cette phase, apres avoir transmis au Maitre d’ouvrage 1’ensemble des documents a
produire, une réunion est organisée avec le Maitre d’Ouvrage, préalable au déclenchement de
I’¢lément de mission suivant.

ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des

MARCHES de travaux (ACT)

L’assistance pour la passation du ou des marchés de travaux, définie a Iarticle R.2431-28 du
CCP, se rapporte directement a I'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise,
en particulier, par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la
régissent, au premier rang desquels se situent le libre accés et 1'égalité de traitement des
candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le titulaire apporte une attention
particuliére au strict respect des régles en matiére de commande publique.

Cet ¢lément de mission comprend au moins :

ACT-1. Sélection des candidats

Le titulaire propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir
remis par ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de 1'établissement de 1'avis de
marché et du réglement de consultation.

ACT-2. Dossier de consultation des entreprises
Cette phase contient I’assistance du Maitre d’ouvrage dans 1’¢laboration des piéces
administratives du marché de travaux, ainsi que la fourniture des piéces suivantes :

* Les renseignements permettant au Maitre d’ouvrage d’établir ’AAPC,

* Les ¢léments a inclure dans le RC établi par le Maitre de 1’Ouvrage, et notamment une
proposition de grille de critéres et systtme de pondération /notation établi suivant les
enjeux de I’ouvrage en maticre de technicité, délais ou controle qualité.

* Les ¢léments nécessaires a la rédaction de I’Acte d’engagement (tranches de travaux,
conditions de délais proposées...)

* Des projets de cadres de SOPAQ et de SOPRE (intégrant les dispositions relatives a la
gestion des déchets) conformes aux objectifs définis par le maitre d’ouvrage

* Les ¢léments nécessaires a la rédaction du CCAP

* contenu des prix,
* prescriptions particuli¢res a inclure dans les prix du marché,
* index proposés pour les révisions de prix,
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* limite des travaux dévolus a I’entrepreneur et travaux connexes a prendre en
compte,

* nature et montant des pénalités a inclure au marché, notamment en maticre de
respect du plan de contrdle, de sécurité des usagers ou de propreté des voies
ouvertes a la circulation publique ;

* seuils et station de référence pour les intempéries.

* Une proposition de CCTP, établie en faisant application par priorité des prescriptions
techniques annexées au programme de I’opération et, a défaut, du CCTG applicable aux
marchés publics de génie civil, précisant le plan de contrdle applicable pour chaque lot
technique.

* Un cadre de détail estimatif décomposé selon les lots techniques et les tranches de
travaux

* Un Bordereau des prix unitaires, ou/et des décompositions des prix forfaitaires définissant
précisément les prestations incluses dans chaque prix unitaire ou forfaitaire

* Les ¢éléments techniques, et notamment les piéces graphiques, issus du dossier des études
de projet nécessaires aux entreprises pour présenter leurs candidatures et établir leurs
offres.

* Une estimation confidentielle de la maitrise d’ceuvre, décomposée selon les lots
techniques et les tranches de travaux.

* Le dossier des contrdles réalisés par le maitre d’ceuvre en application de son PAQ
comprenant notamment les controles formellement définis dans les pieces contractuelles.

La fourniture de ces pieces fait I’objet d’un d¢lai fixé a I’article 3 de I’acte d’engagement.

Avant son approbation le DCE est soumis a I’avis du titulaire qui en vérifie la cohérence et
propose le cas échéant les compléments ou corrections qui lui paraissent nécessaires.

La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre d'ouvrage.

ACT-3. Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,

- aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans I'accord du maitre d'ouvrage ;

- le titulaire communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité par
les entreprises, cette information est faite par écrit ;

- le maitre d'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des entreprises
admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises qui ont retiré
le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

ACT-4. Ouverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise

Le titulaire participe a l'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur [l'examen des
capacités professionnelles et financieres des candidats, demandées dans l'avis de marché.

Apres ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, pour
analyse, les propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre d'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches
d'analyse, de contréle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.
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Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position
motivée, faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par
rapport aux avant-métrés qu'il a réalisés.

Le titulaire est également associé¢ a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
l'appui de 1'offre.

Le rapport d’analyse comportera au minimum les informations suivantes :

* Rappel des critéres de jugement des offres ;

» Rappel des résultats de 1’appel d’offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d’enregistrement des offres ;

* Vérification de 1'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou de la
DPGF) et de l'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces picces ;

* Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les
entreprises dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP. Le tableau sera
suivi d’'un commentaire mentionnant :

* pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du
plan d'assurance qualité, mémoire justificatif, etc.)

* la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu’un
classement qualitatif, justifié de maniére aussi précise que possible ;

* I’examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

* une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des
critéres en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante,
prestations supplémentaires éventuelles a retenir) ;

ACT-4.1 Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I’engagement du titulaire, et avant que le maitre d’ouvrage
ne déclare I’appel d’offres infructueux, le titulaire établira une proposition d’adaptation de son
projet permettant de respecter le cotit prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise
en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre
d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de
négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait.

ACT-4.2. Mise au point des marchés

Il appartient au titulaire d'assister le maitre d'ouvrage pour la rédaction des lettres de refus et
formulaire d’attribution et pour les éventuelles mises au point des offres en vue de la signature
des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage l'exemplaire original des piéces, éventuellement
modifiées, constituant le marché (y compris les pi¢ces administratives).

ARTICLE 5. Etudes d'exécution (EXE)

A définir en fonction des bons de commandes

ARTICLE 6. VISA des études d'exécution
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Conformément a l'article R.2431-30 du CCP, I'examen de la conformité au projet des études
d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont pour objet d'assurer
au maitre d'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du
projet établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études
d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire, dans le cadre de son élément de
mission OPC, élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

Le visa des études d’exécution et le cas échéant, les demandes de corrections et compléments
adressés aux entreprises, sont diligentés par le titulaire dans les conditions définies par le CCAG
applicable aux marchés publics de travaux (Art : 29.1.5).

Le titulaire informe le maitre d’ouvrage des différends qui peuvent intervenir avec les entreprises
au sujet des documents d’exécution.

ARTICLE 7. Direction de 1'exécution des MARCHEsS de travaux (DET)

Le titulaire est l'unique responsable du contrdle de l'exécution des ouvrages et a ce titre
l'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter par celles-ci l'ensemble des
stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans l'accord préalable
du Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire doit :

« s'assurer que les documents d'exécution (caractéristiques techniques, etc.) ainsi que les
ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

« s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

« s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux ;

« délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a
I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,
organiser et diriger les réunions de chantier ;

«  ¢établir les projets de modifications aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre
au-dela de la masse initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires ;

« informer systématiquement le Maitre d’Ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en
particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

«  Vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

«  ¢établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets
de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a l'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

« rifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le
décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final
présenté par les entrepreneurs ;

« notifier le décompte général a I'entrepreneur ;

e donner un avis au Maitre d’Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a I’encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
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décompte général, assister le Maitre d’Ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement
des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises ;

«  établir les projets de communiqués de presse.

«  ¢établir le projet des panneaux d’informations de travaux.

« collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a leur mise
en service.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

« pendant la période de préparation de chantier, le titulaire s'assure, en concertation avec le
coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d’installation de chantier fait apparaitre les
zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets ;

« il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

« il veille au maintien de I’état de propreté de ’ensemble du chantier, en particulier aux
abords des aires de dépdts des déchets ;

« il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOPRE;

e 1l collecte I'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tragabilité des
déchets de chantier.

En ce qui concerne 1’exploitation :

* Contrdle du respect des prescriptions du DESC par les entreprises.

* Vérification du respect des consignes relatives a 1’acceés et au stockage des camions
d’approvisionnement du chantier, des horaires de chantier, des consignes de sécurité
issues des PPSPS ou formulées par le CSPS en cours de chantier.

* Vérification du respect du phasage de chantier, conforme a celui ayant fait 1’objet des
¢tudes dans le cadre de 1’¢lément de mission OPC

7-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette
période des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG
applicable aux marchés de travaux. En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs
toutes les pieces prévues a cet article du CCAG.

7-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

L'entreprise titulaire du marché de travaux établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux
en concertation avec le maitre d'ceuvre.

7-3. Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le titulaire doit assurer une
présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées
dans l'acte d'engagement.

Cette présence peut étre continue sur certaines phases de chantier le nécessitant, tant au regard

de la qualité requise pour les travaux qu'en termes de sécurité, particulierement pour les chantiers
sous exploitation.
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Il doit notamment veiller au lever des points critiques et points d’arréts prévus au contrats de
travaux, complété par des visites périodiques destinées a vérifier le respect des régles techniques.
11 a autorité d’interrompre toute action de chantier susceptible de mettre en cause la sécurité des
personnes, il doit, dans ce cas, en avertir sans délai le coordonnateur SPS et le Maitre d’ouvrage.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord
avec le Maitre d’Ouvrage qui peut y étre représenté.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le Maitre d’Ouvrage qui pourra y assister ; ces
réunions sont destinées a :

- régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

- mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font 1'objet d'un compte rendu
¢tabli par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de l'opération (entreprises, Maitre
d’Ouvrage, coordonnateur SPS, etc.).

La diffusion des comptes-rendus de chantier par le titulaire au Maitre d’Ouvrage doit étre
accompagnée d’une courte note, a caractére confidentiel, attirant ’attention du Maitre d’Ouvrage
sur les points susceptibles soit de donner lieu a une décision de sa part soit constituer une
difficulté potentielle susceptible d’affecter les colits , délais ou qualité de I’ouvrage a réaliser.

7-4. Journal de chantier

Le titulaire tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :

e ses visites et constatations ;
Il y rend compte de son action, a distinguer de celui tenu par 1’entreprise, consignant son activité
et les moyens consacrées pour la réaliser. Ce journal comprend au moins la tragabilité des levers
de points d’arréts, de points critiques, des visites et remarques faites sous forme de fiches de
defaut ou de non-conformiteé.

« les visites et constatations des autres intéressés tels que le Maitre d’Ouvrage, etc. ;

« tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques ;

« les suites données aux actions du coordonnateur SPS (livre-journal, injonctions, ...)

« les constations relatives au respect des prescriptions environnementales ;

«  tous les ordres de services ;

« les comptes rendus de chantier.

Ce journal devient la propriété du Maitre d’Ouvrage a qui il est remis en fin de chantier.

7-5. Assurance qualité

Le titulaire s'assure de l'application effective par les entreprises de leurs plans d'assurance
qualité. A cet effet :

* il recueille et vise les piéces remises par les entreprises au titre du contrdle de leur
production aprés en avoir vérifié la cohérence avec ses propres appréciations ;

* il fait effectuer, par les contrdleurs extérieurs des travaux désignés par le maitre
d'ouvrage, des contrdles aléatoires permettant de s'assurer de la qualité des contrdles
effectués par les entreprises ;
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* il dresse, le cas échéant, les constats contradictoires de défauts ou de non-conformité,
dans les conditions prévues a l'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux, et
s'assure de leur correction par les entreprises concernées, en délivrant au besoin les ordres
de service nécessaires ;

* il examine, au besoin avec l'appui des contrdleurs extérieurs, les résultats des contrdles
spécifiques aux points critiques prévus dans les marchés de travaux et informe le cas
échéant les entreprises des dispositions qu'il préconise pour assurer la qualité des
ouvrages ;

» il diligente, au besoin avec l'appui des controleurs extérieurs, les constatations nécessaires
a la levée des points d'arréts prévus dans les marchés de travaux et signifie sa décision
aux entreprises concernées en délivrant au besoin les ordres de service nécessaires.

7-6. Travaux de nuit

Sont considérés comme travaux de nuit ceux réalisés entre 20h00 et 6h00. Dans la mesure ou
ces travaux nécessitent la présence et I’activité du titulaire, les prestations font 1’objet d’une plus-
value décrite au Bordereau des prix. L’attention du titulaire est attirée sur le respect des régles du
code du travail régissant les durées de temps de travail de ses salariés.

Les personnels de la Maitrise d’(Euvre doivent avoir un regard spécifique sur le respect des
prescriptions particuliéres liés a la sécurité du chantier imposés a tous les intervenants.

7-7. Réunions avec le Maitre d’Ouvrage

Le titulaire participe a la réunion de démarrage préalable au commencement des travaux et
pour les travaux dont la durée est supérieure a 3 semaines, a une réunion toute les 3 semaines
organisée par le Maitre d’Ouvrage pour faire le point de l'avancement du chantier et des
problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés. A discrétion du Maitre d’Ouvrage,
les autres intervenants hormis les entreprises (coordonnateur SPS, etc.) sont conviés a cette
réunion.

Le Maitre d’Ouvrage anime la réunion, le titulaire rédige le compte-rendu, qu’il soumet a
validation au maitre d’ouvrage, dans un délai de 7 jours calendaires, avant sa diffusion.

7-8. Vérification des décomptes d'entreprises

Pour I'é¢tablissement des décomptes des marchés de travaux, le titulaire se conforme aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCPa du présent marché et des
CCAP des marchés de travaux.

7-9. Modifications aux contrats de travaux

Le titulaire est chargé de procéder a 1'analyse technique et financiere de toutes les propositions

de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value. Ces propositions
sont établies suite a une demande du titulaire, du Maitre d’Ouvrage ou des entrepreneurs.

En application de l'article 14 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut
notifier aux entrepreneurs des prix provisoires pour le réglement des travaux nouveaux ou
modificatifs. Toutefois, il recueillera l'accord du maitre d'ouvrage préalablement a toute
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notification de prix nouveaux pouvant avoir une incidence de plus de 5 % sur le montant final du
marché concerné, intégrant le quantitatif prévisaible a date , les prix provisoires déja notifiés et
les éventuelles demandes reconventionnelles en cours ou prévisibles.

Le titulaire propose au représentant du Maitre d’Ouvrage tous les actes et rapports de
présentation associés susceptibles de modifier les contrats de travaux : décisions de poursuivre,
avenants, décision de prolongation de délai d’exécution, décisions d’ajournement,...

7-10. Sous-traitants

Le maitre d'ceuvre est sollicité pour donner un avis préalable a l'acceptation des sous-
traitants ; il s'oblige en outre a signaler au Maitre d’Ouvrage et au CSPS tout sous-traitant présent
sur le chantier et non déclaré par l'entreprise ou n’ayant pas fait 1’objet de 1’inspection commune.

7-11. Information du maitre de l'ouvrage pendant I'exécution des travaux

Pour satisfaire a son obligation d'information du maitre d'ouvrage pendant l'exécution des
travaux, le maitre d'ceuvre lui transmet notamment les documents suivants :

* Les comptes-rendus des rendez-vous de chantier,

* Les documents initialisés pendant la période de préparation de chantier mis a jour au fur
et a mesure de l'avancement des travaux :

o le programme et le calendrier d'exécution ;

o les plans d'assurance qualit¢ (PAQ) et de prévention des risques
environnementaux (PRE) présentés ou mis a jour par les entreprises ;

* les copies des ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre ;
* le cas échéant, les réclamations formulées par les entreprises ;

* les documents relatifs aux prestations supplémentaires ou modificatives (art. 14 du
CCAQG);

* les constats de non-conformités et de corrections;
* les décisions relatives aux points d'arréts prévus aux marchés de travaux.
Il tient en outre a la disposition du maitre d'ouvrage :

e le registre de chantier prévu a l'article 28.5 du CCAG, ainsi que tous les documents qui y
sont mentionnés ;

e les documents relatifs aux contrdles effectués, diligentés ou visés par le maitre d'ceuvre ;

Enfin, il établit mensuellement un état d'avancement de 'opération récapitulant, pour 1'ensemble
des marchés de travaux exécutés, en cours, ou a venir, I'estimation du montant total des travaux
concernant l'opération, en tenant compte des paiements déja effectués et des estimations des
dépenses a venir compte tenu de I'avancement de 1'exécution des travaux.

ARTICLE 8. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)
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L'élément de mission OPC porte sur la totalité de la mission de maitrise d'oeuvre , telle qu'elle
ressort du bon de commande.

L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet :

— pour I’ordonnancement et la planification, d’analyser les taches ¢lémentaires portant
sur les études et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;
Cette mission s’étend aux études et travaux menés par d’autres intervenants qui
n’entrent pas dans le champ des autres ¢éléments de mission du titulaire, mais qui sont
nécessaire a la réalisation de 1’opération (travaux menés par le CEI, autres travaux
d’équipement d’exploitation, travaux sur ouvrages d’art...)

Une attention particuliére sera apportée au phasage de 1’opération en travaux.

— pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans 1’espace, les actions des
différents intervenants au stade des études et des travaux, particulicrement : CEI,
district, Service Mobilités, Trafic Service Entretien et Modernisation du Réseau,
CEREMA, titulaires des marchés de topographie, de géotechnique, de carottages
(amiante, lithographie) coordinateur SPS ; titulaires des marchés de travaux d’entretien
routier, de dispositifs de retenue, de signalisation horizontale ou verticale, signalisation
temporaire, assainissement. Cette mission s’étend aux études et travaux menés par
d’autres intervenants qui n’entrent pas dans le champ des autres ¢léments de mission du
titulaire, mais qui sont nécessaire a la réalisation de I’opération (travaux menés par le
CEl, autres travaux d’équipement d’exploitation, travaux sur ouvrages d’art ...)

Une attention particuliére sera apportée au phasage de I’opération en travaux.

Le titulaire produira chaque semaine un planning détaillé de I’opération intégrant toutes
les natures d’opérations, y compris celles qui ne relévent pas de sa mission de Maitrise
d’Euvre, faisant ressortir les interactions a maitriser particuliérement, faisant ressortir le
chemin critique, complété par une courte note indiquant les points de vigilance a
surveiller.

— pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée
des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses
mesures d’organisation arrétées au titre de I’ordonnancement et de la coordination. Cette
mission s’¢tend aux études et travaux menés par d’autres intervenants qui n’entrent pas
dans le champ des autres éléments de mission du titulaire, mais qui sont nécessaire a la
réalisation de 1’opération (travaux menés par le CEI, autres travaux d’équipement
d’exploitation, travaux sur ouvrages d’art...)

Une attention particuliére sera apportée au phasage de I’opération en travaux.
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ARTICLE 9. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS
DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE

PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)

La mission comprend notamment :

9-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux
articles 40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission

du maitre d'ceuvre consiste a :

& procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

ereconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une
visite systématique et détaillée ;

o faire réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

evérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
l'entreprise, recueillir les proceés-verbaux correspondants.

& dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de l'entrepreneur,
l'adresser au Maitre d’Ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de
I'ouvrage ;

& faire connaitre a l'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du proces-
verbal, s'il a ou non proposé au Maitre d’Ouvrage la réception des ouvrages avec mention
des réserves éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il
propose de retenir.

9-2. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant
précisé que celle-ci peut €tre prolongée par décision du Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvis€, procéder aux constatations
des malfacons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou
matériels qui se révéleraient a l'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

9-2.1. Levée des réserves

» faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non enti¢rement conformes et controler
leur bonne exécution ;

* proposer au Maitre d’Ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en
demeure et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger
tous travaux éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations
formulées;
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* constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le proces-
verbal de levée des réserves dans les mémes conditions que le proces-verbal des
opérations préalables a la réception ;

* proposer au Maitre d’Ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les
travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions
contractuelles des marchés de travaux ;

* ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.

9-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

Pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations
qui leur sont imposées par le méme article ;

Il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation
des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par le Maitre
d’Ouvrage au moyens de fiches qu’il devra diffuser aux entreprises aprés avoir établi les
causes du désordre. Le titulaire devra informer le Maitre d’Ouvrage de la constatation de la
réparation en retournant la méme fiche diment complétée par les entreprises concernées et
lui-méme ;

Le titulaire effectue toutes "visites de controle d'achévement" au cours de laquelle :

* il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles ;

* il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

2 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise une "visite de
fin de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire et le Maitre d’Ouvrage, le titulaire effectue un
constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce
constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui
n'auraient par regu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore
consignés sur ce cahier. La visite de parfait achévement fait 1'objet d'un proces-verbal établi par
le titulaire. Il le notifie aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés
dans un délai maximum de 15 jours. Si a I'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a
l'exécution des travaux et prestations qu'il doit en application des dispositions de l'article 44 du
CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le titulaire le convoque en vue d'une
constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait 'objet d'un proces-verbal dressé sur le
champ par le titulaire et signé par lui et l'entrepreneur, si ce dernier refuse de signer il en est fait
mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire au plus
tard 15 jours avant la fin du délai de garantie.

9-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis

apres exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a
l'exécution, en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
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Le titulaire remet, aprés vérification, les documents ci-dessus au Maitre d’Ouvrage, ainsi que
les notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des
ouvrages.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans quatre "sous-
dossiers DOE" :

* Organisation générale ;

* Autorisations administratives ;

* Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;

Un bordereau récapitulant toutes les pieces du dossier est établi par le titulaire.

Le contenu du dossier est a adapter en fonction de la nature et de I’importance des travaux, le
programme fixe le contenu minimal du DOE pour chaque opération.

A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"
 plan général au 1/1000°™ ;
* profil en long a I’échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des
longueurs)
» planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B - Sous dossier "AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES"
* instructions des DT, résultats des investigations complémentaires ; plan des réseaux

C - Sous dossier "TECHNIQUE"
*  Documents écrits :
& Procédures, fiches produits, visa controle intérieur et extérieur des entreprises, fiches de
non-conformité, fiche de maintenance des dispositifs en nécessitant.
¢ Notes de calculs éventuelles (PPHM, Notes de calculs hydrauliques...)
* Plans ou schémas :
& profils en travers types et particuliers ;
# plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, aménagements spécifiques et des
ouvrages particuliers (échelle 1/100°™ a 1/500°™) ;

ARTICLE 10. MISSION(S) COMPLEMENTAIRE(S)

AVERTISSEMENT

Reprendre dans le titre de l'article le nom de chaque mission complémentaire et définir
précisément son contenu en tenant compte des éléments fournis au CCPa (article 1-4.3 et
suivants) et a I’annexe III de I’annexe 20 du CCP.

MC1 : Etudes géotechniques : GEO

* Conseil au maitre d’ouvrage pour établir le programme des investigations :
carottages jusqu’a 50 cm de profondeur afin de déterminer la présence
éventuelle d’amiante te la lithographie rencontrée (épaisseurs et nature des
différentes couches)
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Analyse des investigations géotechniques menées par le maitre d’ouvrage,

Définition des supports de terrassements pour les imperméabilisations de
TPC et les restructurations de BAU, prescriptions a prévoir dans les contrats
de travaux (mission G2 au sens de la norme NF-P64-500),

Supervision géotechnique d’exécution (mission G4) ;

MC2 : Assistance au maitre d’ouvrage pour la concertation avec les concessionnaires de

réseaux : RES

Elaboration et envoi de la déclaration de projet de travaux (cf art. R.554-20
du code I’environnement) aux exploitants de réseaux ; réalisation des DT
relatives aux carottages amiante ;

Recueil des réponses et analyses des interférences possibles avec les
travaux ;

Etablissement d’un éventuel programme d’investigations complémentaires ;

Analyse des investigations complémentaires et report de consignes dans le
ou les contrats de travaux ;

Contrdle du respect des procédures relatives aux travaux de voisinage des
réseaux aériens, subaquatiques ou enterrés ;

Gestion de la découverte éventuelle de réseau en cours de chantier ;

La réalisation du plan de récolement final en cas de déplacement de réseaux
ou du recours a des investigations complémentaires.

MC3 : Dispositions relatives a I’assainissement en cas de minéralisation du TPC ; ASS

Calcul des ¢écoulements et des éventuels dispositifs de collecte et
d’évacuation,

Prescriptions de niveau PRO B et répercutions dans le ou les contrats de
travaux

Suivi de réalisation

MC4 : Définition des besoins en contréle extérieur des travaux, suivi des prestations :

CTRL ext

Elaboration le projet de plan de contrdle extérieur, qui sera validé par le
maitre d’ouvrage ;

Participation a 1’¢laboration du dossier de consultation du contrdle extérieur
et ’analyse des offres ou proposition du bon de commande au contrat de
Controle extérieur dans le mesure ou le Maitre d’Ouvrage décide d’y
recourir ;
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MCS : DESC

* Sollicitation de déclenchement du contrdle extérieur ;
* Analyse des résultats du contrdle extérieur ;
* Alerte du maitre d’ouvrage en cas de résultats non conformes ;

» Surveillance et vérification des travaux correctifs par ’entrepreneur ;

Le titulaire est chargé des missions suivantes :
MCS5-1 : Assistance au maitre d’ouvrage pour I’élaboration du Dossier d’exploitation sous-
chantier (DESC) défini par la Note technique du 14 avril 2016 relative a la coordination des

chantiers sur

le réseau routier national (RRN)

Cette assistance s’effectue en deux phases :

* Avant

attribution des marchés de travaux Le titulaire constitue, sur la base des

dispositions du sous-dossier 12 « Exploitation sous chantier / déroulement des travaux »
du dossier des études de projet, un avant-projet de DESC, intégrant les prescriptions
résultant de la concertation avec les différents gestionnaires des voies concernées. Le
titulaire participe a cet effet aux réunions de concertation avec les exploitants, dont il
établit les compte-rendus.

* Apres attribution des marchés de travaux Le titulaire constitue le projet de DESC en
intégrant les sujétions résultant de 1’organisation du chantier arrétée avec les entreprises
pendant la préparation des travaux, ainsi que le cas échéant les observations formulées par
le coordonnateur SPS. Ce projet est amend¢, si nécessaire pour tenir compte des avis des
gestionnaires des voiries, consultés a cet effet par le maitre d’ouvrage.

* Rédaction des projets d’arrétés

MCS-2 : Mise en ceuvre du DESC
La mise en ceuvre du DESC comprend les taches suivantes :
* Pendant la réalisation de 1’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés
de travaux :

établir, a partir de ’avant-projet de DESC les clauses a inclure dans les marchés
de travaux, en différenciant les dispositions contractuelles (y compris les
pénalités), de celles données a titre indicatif aux entreprises .

¢ Pendant I’exécution des marchés de travaux :

viser, apres avoir vérifié leur conformité au DESC, les documents d’exécution
présentés par les entreprises au titre de I’exploitation sous chantier;

consulter les exploitants des routes concernées avant toute modification des
dispositions arrétées au DESC ;

vérifier la mise en ceuvre par les entreprises des dispositifs de signalisation ou de
sécurité a leur charge au titre des marchés de travaux ;

s’assurer du respect par les entreprises des dispositions arrétées pour
I’approvisionnement du chantier et la circulation des engins;

constater, le cas échéant, les manquements des entreprises a leurs obligations, et
proposer au maitre d’ouvrage 1’application des pénalités prévues.
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Annexe n°2 : Profil en travers type 2 * 2 voies

chaussée

TPC |
-

chaussée

__ accotement

o 2ande médiane

-

largeur roulable

'3

Figure 4-1 : éléments constitutifs du profil en travers en section courante.

TPC : terre-plein central.
BAU : bande d'arrét d’urgence.
BDG : bande dérasée de gauche.
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