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Partie | - GENERALITES - PARTIES COMMUNES

Article ler -  OBJET DU MARCHE ET PARTIES CONTRACTANTES

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Particuliéres a pour objet I'exercice des missions

suivantes :

1.1

- Les missions du contr6leur technique concrétisées par des avis dans les conditions de l'article
L. 111.23 du Code de la Construction et de I'Habitation et portant sur les natures et domaines
définis a l'article 6 ci-aprés pour la conception et I'exécution des travaux ;

- La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

(SPS) relative a I'opération de batiment de catégorie 1 au sens de l'article R. 238-8 du code du
travail.

INTITULE DE L’OPERATION - DESCRIPTION

Les missions portent sur la construction d’'une résidence étudiants site de BERLIOZ a Nantes.

Le programme détaillé de I'opération est joint en annexe au présent CCP.
Lieu d’exécution : Cité Universitaire Berlioz — 81 rue de la Gaudiniére — 44300 NANTES

Avec 65 000 étudiants inscrits en 2020-2021, la métropole nantaise connait une progression de
+27% des effectifs estudiantins ces dix derniéres années. Cette augmentation se poursuit et le
besoin actuel de logement étudiant social est estimé & 1200 supplémentaires.

La cité universitaire Berlioz Longchamp offre un potentiel de densification au coeur de Nantes.
L’opération projetée vise a offrir a terme prés de 710 logements sur le site, soit 200 unités a créer.
Elle consiste en I'extension du batiment B, tripode construit en 1964 et réhabilité en 2010.

Les enjeux de ce projet sont les suivants :

v" Augmenter le capacitaire de la cité universitaire,

v" Disposer de batiments répondant aux besoins, aux exigences environnementales, a la
réglementation, d’accessibilité aux personnes a mobilité réduite, de sécurité incendie, et
d’hygiéne et offrant une ergonomie adaptée aux publics accueillis,

v' Améliorer les conditions d’acceés et d’accueil des usagers dans le batiment B sur lequel vont
se greffer les extensions, notamment son accessibilité,

v' Proposer des conditions de travail optimales pour les personnels en disposant de locaux
répondant aux normes du droit du travail et faciliter les interventions des agents,

v"Inscrire le projet immobilier, social et économique, dans une démarche de développement

durable pour proposer un projet économique efficace, socialement équitable, et
écologiquement fiable prenant en compte le bien étre de chacun, qu’il soit une personne en
situation de handicap ou un professionnel

Intégrer les extensions dans un secteur urbain en devenir

Assurer la sécurité des usagers pendant le chantier (batiment B occupé)

Contenir les couts d’investissement et de fonctionnement afin de maitriser les charges
énergétiques et locatives,

AN

L’opération doit permettre d’offrir a terme 200 logements supplémentaires.

Données site :

La résidence universitaire Berlioz, composée des batiments A et B, a été inauguré en 1964. Elle
totalise aujourd’hui 330 chambres pour 6 537 m? de SHOB. Elle a été rénovée en 2010.

La résidence Longchamp (sur le méme site) comporte deux immeubles (C et D) totalisant 190
studios pour une SHOB de 8 403 m2. Elle a été construite en 2005.
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v/ Zonage Umb, quartier de grands ensembles ou de projet urbain, du PLUM de Nantes
Métropole

v" Hauteur métrique limitée a 19m

v' Présence de 3 espaces de bois classés

v" Soumis a des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles et
thématiques,

v' Servitude de patrimoine culturel en partie sud du site .

L’hébergement des étudiants sera assuré pendant le chantier y compris dans le batiment B. Le chantier sera
donc réalisé en site occupé.

1.2. LE MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage est le CROUS de Nantes.

1.3. ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

L’Assistance a Maitrise d’Ouvrage est assurée par :

MOTIC

9, rue des acacias

44190 BOUSSAY
glegovic@motic.fr / 0643552121

1.4. LE MAITRE D’CEUVRE

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

BARRE LAMBOT Architectes
3 rue du Pr Yves Boquien

44 000 NANTES
barrelambot@mac.com

La fonction de maitrise d'ceuvre comprend :

- Eléments de mission de base :

Les études d’esquisse ;

Les études d'avant-projet ;

Les dossiers de permis de construire et autres autorisations administratives ;

Les études de projet ;

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés publics de
travaux ;

La direction de I'exécution des marchés publics de travaux ;

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement ;

Mission quantitatifs sur tous les lots

Mission EXE partielle (fluides — structure)

Mission de synthese (fluides — structure)

AV N N N N NN

AN
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Le contenu de chaque élément est celui qui figure aux annexes | et Il de l'arrété du 21 Décembre 1993.

- Missions complémentaires

Le maitre d’'ouvrage pourra confier au maitre d’ceuvre les missions suivantes :
L’équipe sélectionnée de verra confier également les missions complémentaires suivantes :
v' Mission S.S.I.
v" Mission MOB assistance au choix du mobilier

2. Article 2 - LOTS — VARIANTE - OPTION

Le marché est décomposé en 2 lots :
Lot 1 : Contréle technique (CT)
Lot 2 : Coordination SPS (CSPS)

Les travaux sont réalisés en une seule tranche et en site occupé. Il est indispensable que le CSPS
intégre dans son offre une mission d’avis et de conseil a la maitrise d’ouvrage sur les problématiques de
sécurité hors code du travail, plus précisément sur la limitation des risques de coactivité vis-a-vis des étudiants.

Option : sans objet

Variante : non autorisée

Chaque candidat doit présenter une proposition entierement conforme au dossier de
consultation.

Le cahier des clauses particulieres est gardé par l'entreprise qui n'a pas a y apporter de
complément ou de modification.

L’original faisant foi est conservé au CROUS de Nantes.

3. Article 3 = Planning de I'opération

Elaboration du programme : novembre / Février 2023

Procédure de consultation de maitrise d’ceuvre : décembre 2023 a novembre 2024
Etudes de conception jusqu'a remise PRO/DCE : décembre 2024 a septembre 2025
Consultations entreprises : septembre a novembre 2025

Notification des entreprises : Décembre 2025

Durée des travaux : Janvier 2026 a juillet 2027

Livraison finale : juillet 2027

COLRRR

L’enveloppe financiére prévisionnelle allouée aux travaux est de : 9 200 000,00 € HT.

Durée indicative des travaux : Délai : 18 mois y compris période de préparation. Il s’agit d’'un délai indicatif.
En cas de dépassement de la durée prévisionnelle de chantier, le CSPS ou le CT ne pourront s’en prévaloir
pour solliciter un avenant a leur mission.

De la méme maniére, sauf évolution substantielle des éléments de programme, le CSPS ou le CT ne
pourront se prévaloir d'une hausse du montant de travaux pour solliciter un avenant a leur contrat

Dans les deux cas, le contrat prévoit une indexation de la rémunération de ces prestations intellectuelles
sur un indice, qui doit théoriquement compenser d’éventuelles hausses de cout.
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4, Article 4 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Il est précisé que toutes les clauses sont de rigueur, aucune d'elles ne pourra étre réputée comminatoire.
Aucune dérogation aux stipulations du marché ne sera admise, a moins qu'elle ne fasse I'objet d'un accord
écrit entre les parties.

-Piéces particuliéres :

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, et, en cas de contradiction entre elles,
prévalent dans I'ordre de priorité ci-aprés par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-travaux.

L’acte d’engagement (ATTRI1) et sa DPGF

Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP)

Le reglement de consultation (RC) et ses annexes

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
Le programme de I'opération

AN N NANEN

-Piéces complémentaires :
v' La lettre de candidature (DC1)
v La déclaration du candidat (DC2)

-Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix (janvier
2025).

= Pour le SPS
- Le CCAG PI approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 et 'ensemble des piéces
qui I'ont modifié.

= Pour le contrdle technique :
-Les conditions générales d’intervention pour le contrdle technique d’'une construction (adoptées
par COPREC-Construction le 30 mai 1997) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de contrble technique
approuvé par le décret n°99.443 du 28 mai 1999 ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles approuvé (CCAG — PI) par le décret n°78.1306, du 26 décembre 1978.

- Sauf définition explicite des pieces particulieres du marché, les documents généraux
s'entendent : la derniére édition parue au plus tard dans le mois qui précéde celui ou se situe
la date limite pour la remise des prix.

- Tous ces documents sont impérativement applicables aux prestations visées au CCP sans qu'il
soit nécessaire de les énumérer ou de les préciser & nouveau dans les différents chapitres.

- Bien que non matériellement joints au marché, ils sont réputés connus de toutes les entreprises
et comme tels, contractuels.

5. Article 5 — Propriété intellectuelle

Il est fait application de I'option B du CCAG PI.
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6. Article 6 = PRIX - VARIATIONS - REGLEMENTS — PENALITES

6.1. FORME DU PRIX :

Le marché est passé, pour chaque phase, a prix global forfaitaire pour I'ensemble des prestations
définies par les pieces contractuelles.

Ce prix est le montant indiqué par le contréleur ou le coordonnateur SPS dans l'acte d'engagement,
exprimé successivement hors T.V.A. (H.T.) et T.V.A. comprise (T.T.C.) en lettres et en chiffres.

Ce prix comprend :
= Tous les frais nécessaires a la réalisation compléte de la mission. Le controleur et le

coordonnateur SPS sont réputés connaitre les contraintes s'appliquant a l'opération.
= Les frais d'assurance résultant des dispositions prévues au présent C.C.P. a l'article 7.

6.1.1. Variations des prix :

= Actualisation des prix
Sans objet.
= Révision des prix

Afin de tenir compte des variations économiques, la rémunération du CT et du coordonnateur SPS
variera, en hausse comme en baisse, selon les conditions fixées ci-dessous.

Les honoraires fixés dans I'acte d’engagement sont réputés établis sur la base du mois de remise des
offres appelé « mois zéro », a savoir janvier 2025.

La rémunération de base sera révisée, élément de mission par élément de mission, par application de
la formule suivante :

P= Po (0,15+0,85 In/lo)
Avec lo : index ingénierie afférent au mois zéro

In : index ingénierie afférent au cours duquel la prestation a été achevée
Po : montant de I'élément de mission au mois zéro

6.1.2. Réglements des comptes — Modalités

a) Avance

Sans objet

b) Cautionnement
Sans objet.

¢) Acomptes et solde
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6.2.

SITUATIONS MENSUELLES - DECOMPTES MENSUELS — ACOMPTES

En complément a l'article 11 du CCAG PI, le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet
d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage
du montant initial du marché.

Cette répartition est reprise et précisée en annexe 1 de l'acte d'engagement.

Montant de I'acompte.

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques.

Toutefois, dans le cas ou le délai d'exécution est important, le titulaire pourra bénéficier d’acomptes
dont la fréquence pourra étre mensuelle, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'‘excéde
pas trois mois conformément a I'article 114 du décret 2016-360. Dans ce cas, |'état périodique, établi
par le titulaire conformément aux stipulations qui suivent, comporte le compte rendu d'avancement de
la phase en cours d’exécution a laquelle la demande d’acompte se rapporte, indique le pourcentage
approximatif d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, aprés accord du maitre de l'ouvrage,
sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant par application au montant de I'élément
de mission auquel 'acompte se rapporte, ce dernier montant étant celui visé a I'article ci-dessus.

Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-aprés définies

a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le titulaire, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début
du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le titulaire du projet de décompte périodique auquel
il doit étre annexé.

b) Projet de décompte périodique

En dérogation a l'article 11 du C.C.A.G.-P.1., le titulaire présentera au maitre de I'ouvrage ses notes
d’honoraires par le service Ediflex mis en place pour 'opération.

Les dates de présentation des situations par le titulaire, de vérification et de validation par les
représentants du maitre d’ouvrage, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service
Ediflex, font foi.

Ces dates valent « accusé de réception » pour I'abonné suivant, conformément au circuit de
vérification imposé par le service et défini dans la convention d’'interchange.

Les projets de décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par le service Ediflex qui détermine
les informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de présentation des piéces
justificatives transmises au comptable public. Le service Ediflex évite ainsi les transmissions
systématiques de décomptes sur support papier, 'envoi de lettres recommandées.

c) Décompte périodique

Pour I'application de I'article 11.7 du CCAG PI, le maitre d’'ouvrage établit le décompte périodique.
Les décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par le service Ediflex qui détermine les
informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de présentation des piéces
justificatives transmises au comptable public. Le service Ediflex évite ainsi les transmissions
systématiques de décomptes sur support papier, 'envoi de lettres recommandées.

Les piéces justificatives transmises au comptable public reprendront (notamment),

- L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées

- Les pénalités appliquées ;

d) Acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique a verser au titulaire est déterminé par le maitre de I'ouvrage qui
terminera le circuit de validation sur le service Ediflex :

Cet acompte reprendra, notamment :

- Les montants des décomptes périodiques en cours et précédent

- L'incidence de la T.V.A.

- Le montant total de I'acompte a verser,
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6.3.

6.4.

Le maitre de l'ouvrage utilisera le service Ediflex pour naotifier au titulaire I'état d'acompte. S'il modifie
le projet du titulaire, il joint le décompte modifié.

SOLDE

En dérogation a I'article 11-8 du CCAG-PI, aprés constatation de I'achévement total de sa mission
dans les conditions prévues au CCTP du présent marché, le titulaire adresse au maitre de I'ouvrage
une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Cette transmission se fera par le service Ediflex .

Décompte final
Le décompte final établi par le Maitre d'CEuvre comprend :

a) Le forfait de rémunération ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre de l'ouvrage

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au titulaire en application du présent
marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour l'exécution de

I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et ¢) ci-
dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Décompte général - Etat du solde
Le maitre de l'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de l'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte périodique antérieur ;

d) L'incidence de la T.V.A. ;

e) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e)
ci-dessus ;

f) La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation

constitue le montant du décompte général.

Le maitre de l'ouvrage notifie au titulaire le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le titulaire, qui doit étre signifiée dans les
30 jours suivant la réception du décompte général notifié par le maitre d’'ouvrage. A défaut de réponse
dans le délai de 30 jours, et par dérogation a I'article 37 du CCAG PI, le titulaire est réputé avoir
accepté le décompte général et n’est plus fondé a le contester.

En cas de refus par le titulaire du décompte général notifi€, le titulaire doit, dans le délai de 30 jours
précité, remettre au maitre d’'ouvrage un mémoire en réclamation explicitant les motifs de ce refus et
les sommes dont il demande le reglement, accompagné des piéces justificatives. Le maitre d’ouvrage
dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception du mémoire en réclamation, pour
notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. Le titulaire
dispose, sous peine de forclusion, d’un délai de trois mois a compter de la réception de la décision de
rejet de sa réclamation, ou de la formation d’'une décision implicite de rejet, pour porter le contentieux
devant la juridiction compétente. A défaut de saisine dans ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté
le décompte général.

DELAIS DE PAIEMENT

Les factures sous forme dématérialisée seront transmises conformément a I'ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 et au décret n°2016-1478 du 02 novembre 2016 relatifs au développement de la
facturation électronique.
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6.5.

6.6.

Cette transmission s’effectuera via un dépdt sur Ediflex pour les entreprises concernées. Les
modalités de fonctionnement de cette plateforme sont énoncées en annexe.

Le délai global de paiement est de 30 jours a compter de la réception des factures par le CROUS.

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit des intéréts moratoires au bénéfice du
titulaire. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilit¢ de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne majoré de 8 points.

Le marché est réglé a prix forfaitaire et révisable en application de la formule de révision figurant dans
le CCP.

e) Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire et a ses sous-traitants.

PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article
3.61 du Cahier des Clauses Administratives Générales de Prestations Intellectuelles et dans I'acte
d’engagement.

Il indique en outre pour les sous-traitants & payer directement :

les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du CCAG Prestations Intellectuelles;

le compte a créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de
l'avenant ou de I'acte spécial :

L’ensemble des éléments prévus conformément aux articles 134 a 136 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Toutes les piéces relatives a la déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le
titulaire au maitre de l'ouvrage, doivent étre établies dans la méme unité monétaire que la monnaie
de compte.

Modalités de paiement direct par virements

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du
montant d'acompte ou de solde & lui payer directement, déterminé a partir des modalités de répartition
des paiements prévus dans le marché.

Pour les prestations du marché, les sous-traitants doivent étre payés selon la procédure de paiement
direct instituée par la loi du 31 Décembre 1975. A cette fin, le titulaire joint en double exemplaire au
projet de décompte, une attestation indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans
le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun
d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme
a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une
éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA. Si
I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également l'attestation.

PENALITES

a) Pénalités pour retard dans la remise d’un rapport ou de tout autre document demandé par le
Maitre d’Ouvrage ou I'Assistant a Maitre d’Ouvrage
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En cas de non remise des rapports conformément au calendrier d’exécution de la mission précisé
dans le CCTP ou tout document demandé par le Maitre d’Ouvrage et/ou I'Assistant a Maitre
d’Ouvrage, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Le nombre de jours calendaires de retard est obtenu par différence entre la date de remise du
document et la date limite.

Le montant de la pénalité journaliére calendaire est fixé a 150 euros.

b) Pénalités pour non-présence au rendez-vous de chantier
Le présent titulaire doit étre présent a toutes les réunions de chantier, réunions des maitrises et
réunions pour lesquelles il recoit une convocation (Maitre d’ouvrage, Assistant maitre d’ouvrage et
Maitre d’ceuvre).
En cas d'absence non excusée par le Maitre d’Ouvrage et/ou I'Assistant du Maitre d’Ouvrage du
titulaire ou de I'un de ses sous-traitants conviés a un rendez-vous de chantier ou a une réunion, le
titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a 150 euros.

Le délai de production des documents est fixé a 10 jours calendaires. Passé ce délai, les pénalités ici
prévues seront applicables

c) Pénalités pour non-présence aux réunions auxquelles le Bureau de Controle ou le CSPS est
convoqué
Un mail du Maitre d’Ouvrage et /ou de I'Assistant du Maitre d’Ouvrage et/ou les PV de réunions des
maitrises valent convocation du titulaire dont la présence est requise.
En cas d'absence du titulaire non excusée par le Maitre d’ouvrage et/ou I'Assistant Maitre d’Ouvrage
ou de I'un de ses sous-traitants conviés a ces réunions spécifiques, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable, une pénalité forfaitaire fixée a 150 euros.

d) Avis en cours de phase de réalisation
En cas de retard du fait du titulaire entrainant lui-méme un retard dans I'exécution des ouvrages, par
rapport aux délais fixés a l'article 12.8, celui-ci se verra appliquer une pénalité par jour calendaire
égale a 75 euros.

e) Rapports de fin de travaux et DIUO
En cas de retard du fait du titulaire par rapport aux délais fixés a l'article 12.8, celui-ci se verra appliquer
une pénalité par jour calendaire égale a 150 euros.

f) Pénalités pour oubli d’avis en phase de conception :

En cas de travaux supplémentaires survenue en phase de préparation ou en cours de
chantier, dont l'origine se trouve étre la formulation d’un nouvel avis du bureau de contrble
en phase de préparation ou de chantier non précédemment formulé lors de la phase de
conception de maitrise d’ceuvre dans son RICT, des pénalités correspondantes aux
dépassements induits lui seront déduites de ses situations.

Le bureau de contréle bénéficiera d’un seuil de tolérance de 1% du montant total du marché,
dans la limite du plafond de 10% du montant HT total du marché dont il est titulaire.

Il est donc demandé une analyse attentive des documents de conception et de DCE pour
limiter le risque de dérives budgétaires.

Sont exclues de ces pénalités, les évolutions de programme, les travaux relevant d’aléas de
chantier non anticipables (invisibles, liés a des retards sur des rendus d’études préalables
comme I'amiante), ou liés a des demandes de la maitrise d’'ouvrage relatives a des exigences
de sécurité supérieures aux seuils réglementaires (ex : asservissement des dispositifs de
SSI, demandes de trappes supplémentaires etc...)
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7. Article 7 — ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le contréleur technique doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité obligatoire
en application de l'article L. 241.1 du code des assurances ainsi que d’'une assurance civile professionnelle et
décennale, conformément aux dispositions du Code la Construction et de I'Habitat.

Le défaut d'assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du contrdleur technique ou
du coordonnateur SPS.

Les candidats devront anticiper dans leur offre les éventuelles augmentations du cout d’assurances qui

pourraient subvenir durant le projet. lls ne pourront s’en prévaloir pour solliciter un avenant sauf dans le cas
d’une évolution notable du programme.

7.1. ASSURANCES AVANT ET APRES TRAVAUX

7.1.1. Responsabilité Civile

Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police de responsabilité civile
destinée a couvrir les conséquences de la responsabilité civile lui incombant, en vertu des articles 1382 et
suivants du Code Civil en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de
tous dommages corporels, matériels et immatériels, intervenus avant, pendant et apreés les prestations, objets
du présent marché, et causés soit du fait du personnel de I'entreprise ou de ses préposeés, , soit du fait de ses
prestations.

Le titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de ses sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. Il doit adresser ces
attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de
sa mission. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire doit justifier a tout moment du paiement de
ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.

7.1.2. Responsabilité Décennale

Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police couvrant, pendant 10 ans,
les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code civil.
En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension, dans
les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de l'article A 243-1
précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.

7.1.3. Absence ou insuffisance de garantie

Le titulaire devra fournir les attestations d'assurances concernant les polices mentionnées ci-dessus.

Si elles ne sont pas adressées au Maitre d'ouvrage dans le délai imparti ou si elles ne sont pas conformes a
ce qui précede, celui-ci se réserve le droit de bloquer tout paiement jusqu'a ce que I'entreprise remette les
attestations demandées, sans que le décalage de paiement ouvre droit a intéréts.

En cas d'absence de couverture, de couverture insuffisante ou de résiliation de la ou les polices souscrites, le
Maitre d'ouvrage exigera de la part du titulaire, la souscription d'une nouvelle assurance ou d'une assurance
complémentaire.

Dans le cas ou aprés mise en demeure, le titulaire ne serait pas en mesure de satisfaire & la demande du
Maitre d'ouvrage, celui-ci se réserve le droit de souscrire, les assurances nécessaires aux lieux et place de
I'entreprise.

Dans ce dernier cas, les primes de ces assurances seront de plein droit déduites du montant des réglements
a intervenir au titre du marché, méme dans le cas ou ces prestations auraient été sous-traités.
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Enfin, toute surprime appliquée par I'Assureur Dommages Ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance
d'assurance du titulaire, sera automatiquement mise a la charge de I'Entrepreneur, lequel s'engage a la régler
au Maitre d'Ouvrage dés que la notification lui en est faite par ce dernier.

7.1.4. Assurances contractées par le maitre d’ouvrage
Assurance Tous Risques Chantier :

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire, tant a son profil qu’a celui éventuellement de 'ensemble
des locateurs d’ouvrage, une police Tous Risques Chantier (TRC) destinée a couvrir les dommages matériels
aux ouvrages en cours de construction, voir éventuellement la responsabilité vis-a-vis des tiers durant cette
période. Chaque intervenant doit néanmoins conserver sa police individuelle e responsabilité de droit commun.

La police TRC comportera une franchise qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par l'intervenant
responsable ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités déterminées. Dans le cas
ol aucune responsabilité ne pourrait étre déterminée, la franchise sera imputée aux titulaires de chacun des
lots concernés, au prorata du co(t de la réparation des dommages affectant ces lots.

Les indemnités dues au titre de la police TRC seront versées par I'assureur au seul maitre de I'ouvrage, charge
pour lui de les verser ensuite aux différents intervenants.

8. Article 8 — RESILIATION

Le présent marché pourra étre résilié par le maitre d'ouvrage sans préjudice de tous les autres droits,
actions et recours dont le maitre de I'ouvrage pourrait disposer en vue de la réparation du préjudice qu'il pourra
éventuellement avoir subi.

Les titulaires ne peuvent, pour leur part, prétendre a aucune indemnité, dans les cas suivants :

e au cas ou le contréleur ou le coordonnateur SPS n'exécuterait pas ou ne respecterait pas une
obligation quelconque lui incombant en vertu du présent marché, ou lI'un des engagements qui y sont
contenus et ou il ne serait pas porté reméde a ce manquement dans les 15 jours suivant la mise en
demeure émanant du maitre de l'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'exécuter
ladite obligation ou ledit engagement.

e aux cas ou, le contréleur ou le coordonnateur SPS étant une personne morale :

- Celle-ci serait absorbée par une autre entité ou absorberait une autre entité, et ou la propriété
de la majorité des actions ayant droit de vote du contrdleur viendrait a changer de mains sous
quelque forme que ce soit et pour quelque raison que ce soit.

- Les personnes physiques désignées a l'acte d'engagement ne seraient plus salariées de cette
personne morale ou ne rempliraient plus les conditions Iégales leur permettant de réaliser la
mission.

e au cas ou le contréleur ou le coordonnateur SPS étant une personne physique celle-ci viendrait a
décéder ou encore ne remplirait plus les conditions Iégales lui permettant de réaliser sa mission
notamment :
En cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du contrdleur technique portant sur
les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

e au cas ou le maitre de l'ouvrage ne pourrait poursuivre l'opération pour tout motif technique,
commercial, foncier ou financier, et notamment, mais de maniére non limitative, en cas d'impossibilité
d'obtenir ou de réunir le financement, ou en cas d'absence de perspectives commerciales :

e en cas de sursis a statuer, de refus ou de retrait du permis de construire, de référé ou de recours
gracieux, hiérarchique ou contentieux, d'ouverture d'une procédure de modification ou de révision des
documents d'urbanisme devant rendre impossible I'octroi du permis de construire, de modification ou
de révision ayant le méme effet, de refus du maire de proposer la modification ou la révision des
documents d'urbanisme lorsque celle-ci est nécessaire a I'obtention du permis de construire, de refus
de modification ou de révision dans le méme cas.
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Plus généralement le présent contrat pourra étre résilié dans les conditions et suivant les modalités
figurant aux C.C.A.G.-P.I.

Ladite résiliation prendra effet & la date prévue dans la notification de résiliation envoyée par le maitre
d'ouvrage et sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire ni extra judiciaire (a I'exception de
celle prévue pour le 1° cas visé).

La présente clause est dictée en faveur du maitre d'ouvrage qui sera libre de s'en prévaloir ou non.

= Dans I'hypothése ou le maitre d'ouvrage se réserverait le droit de suspendre I'opération, le contrat
serait alors réputé suspendu et non résilié et, pour autant que le maitre d'ouvrage en décide ainsi dans
un délai maximal de trois (3) ans a compter de la notification de la suspension, I'exécution du présent
contrat serait alors reprise.

= Si, a I'expiration du délai de trois ans, le maitre d'ouvrage n'a pas notifié son intention de reprendre
I'exécution, le contrat se trouvera alors résilié de plein droit.

= En cas de suspension puis de reprise de I'opération, toute somme forfaitaire due au contréleur sera
indexée en tenant compte de toute la période de suspension selon l'index ingénierie.

Dans le cas ou elle ne respecterait pas I'une ou l'autre des obligations du présent contrat, et 15
(quinze) jours apres une mise en demeure restée infructueuse, le Maitre d'ouvrage pourra déclarer
I'entreprise défaillante et constater la résiliation de plein droit du présent contrat.

L'exécution des prestations pourra alors étre poursuivie par toute autre entreprise au choix du Maitre
d'ouvrage.

Un constat contradictoire des prestations, d'ores et déja effectués, a la date de résiliation, devra étre
dressé en présence de l'entreprise.

Un arrété de compte provisoire sera établi sur la base de ce constat. Le solde éventuellement
créditeur au profit de I'entreprise en résultant, restera bloqué et constituera une réserve.

Le décompte général définitif du marché résilié sera notifié a I'entreprise.

L'entreprise étant responsable des conséquences financieres de sa défaillance, les sommes dont elle
serait redevable a cet égard, et notamment les colts supplémentaires qu'impliquerait la poursuite des
prestations, seront de plein droit imputés sur le montant de cette réserve. D’autre part, les frais
d’expertise éventuels seront avancés par le maitre de I'ouvrage, mais imputés sur les sommes
restantes dues a I'entreprise défaillante.

Les dispositions ci-dessus seront également applicables dans le cas ou la défaillance du titulaire
résulterait de sa mise en redressement ou liquidation judiciaire, & moins que I'administrateur judiciaire
ne décide de poursuivre I'exécution du présent marché, conformément & ses clauses et conditions, et
de fournir les prestations promises.

Le reglement définitif des sommes pouvant rester dues au titulaire aprés les imputations ci-dessus,
n'interviendra qu'apres l'arrété définitif des comptes du contrat, et apres remise au Maitre d'ouvrage
par l'entreprise, I'administrateur judiciaire ou le liquidateur, d'une attestation d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, certifiant que les conséquences de la responsabilité de I'entreprise
selon les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du Code Civil, a effet de couvrir
les sommes résultant de l'arrét des comptes, couvertes pendant les durées mentionnées aux dits
articles, et ce au profit du Maitre de I'ouvrage.

Enfin, le Maitre d'ouvrage aura également la faculté de résilier, de plein droit, par simple lettre
recommandée, le marché du titulaire dont le retard d'exécution de sa prestation serait soit égal ou
supérieur a deux maois.

Dans ce cas, il sera retenu a I'entreprise, a titre de dommage et intérét, une somme égale a 10 % du
montant des prestations restant a exécuter.

L'arrété de compte et la reprise des prestations se feront alors conformément aux stipulations
énonceées ci-dessus.

Partie Il = MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

CCP Missions CT-SPS BERLIOZ PAGE 16



9. Article 9 - MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE — MODALITES
D’EXECUTION

Les interventions confiées au titulaire concernent le contréle technique portant sur la prévention des
aléas suivants :

Il s'agit d'une mission constituée des éléments suivants :
e Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, y compris
parasismique
e Mission S : portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions, telles que
définies par l'article 7 du CCTG Contrdle Technique et complétées par les dispositions ci-
apres.
Le contenu de chaque mission est celui prévu par I'annexe A du CCTG Contrdle Technique, complété par les
dispositions ci-apres.
Au titre des missions complémentaires reglementaires :
e Mission PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme (y compris
attestation)
e Mission P1 : relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés,
e Mission Ph : isolation acoustique (y compris fourniture de I’attestation)
e Mission LE : solidité des existants.

e Mission Th : isolation thermique et économies d’énergie :
o ycompris Fourniture des Attestations :
o prise en compte de la de la réglementation énergétique et environnementale RE2020, Y
compris affichage niveau énergétique (Diagnostic de Performance Energétique = DPE)
e Mission Hand: accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, compris
Attestation accessibilité handicapés a ’achévement des travaux (suivant articles L — 111-
7-4, R.111-19-19, R.111-19-20, R.111-19-21 et R.111-19-22 du Code de la Construction et de
I’Habitation).
e Mission EL — VC/ IN : Vérification initiale des installations électriques.

o Veérification des installations électriques au titre de la protection des travailleurs (décret n°88-
1056 du 14 novembre 1988, complété par I'arrété du 10.10.2000) y compris zone non classé
en ERP; Les agents de maintenance du Crous ayant vocation a intervenir au niveau de toutes
les installations, outre les espaces communs privatifs ou non, les logements, espaces
extérieurs et communs sont soumis a cette vérification initiale.

e Mission PV : Proces-verbal de recollement des attestations d’essais de fonctionnement de 'AQC

en remplacement des anciens PV Coprec des entreprises.

10. Article 10 — PRECISIONS CONCERNANT CERTAINES MISSIONS DU
CONTROLEUR TECHNIQUE

Il est précisé que les missions confiées au titulaire sont uniquement celles visées a l'article ci-dessus.

10.1. MISSION RELATIVE A LA SOLIDITE ET LENSEMBLE DES EQUIPEMENTS,
COMPRIS RECOLLEMENT DES P.V. D'ESSAIS (TYPE L, LE) :

10.1.1. Etendue de la mission

Les aléas techniques que le Contrdleur Technique a pour mission de prévenir sont exclusivement ceux
découlant d'un défaut de solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et,
pour batiments, des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages.
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Il est précisé que les termes "défaut de solidité" revétent les significations suivantes :

Mauvaise adaptation du mode de fonction a la nature des ouvrages et des terrains rencontrés.

Défaut de stabilité ou de résistance mécanique des ouvrages sous l'effet des charges permanentes ou
variables (d'utilisation ou climatiques) qu'il est prévu de leur faire supporter, étant entendu qu'il appartient au
maitre d'ouvrage de faire connaitre de fagon précise au Contréleur Technique ses exigences en la matiere.

Déformation excessive des ouvrages par rapport aux limites fixées par la réglementation technique en
vigueur.

Défaut d'étanchéité des ouvrages.

La prévention des aléas qui ne compromettent pas la résistance ou I'étanchéité des ouvrages et qui
n’entrainent pas leur déformation excessive n'est pas comprise dans la mission.

La mission est étendue a celle relative a la solidité des ouvrages existants faisant I'objet d'adaptations,
de restructuration ou de modifications, avec vérification de la compatibilité du programme avec I'état des
existants conservés (mission dite LE).

Elle a pour objet de prévenir les défauts de solidité des ouvrages existants, par suite de I'exécution
d'ouvrages ou d'éléments d'ouvrages neufs. Elle porte sur les ouvrages devant faire I'objet d'une surélévation,
d'une reprise en sous-ceuvre ou d'une réhabilitation suivant projet du Maitre d'CEuvre.

10.1.2. Ouvrages soumis au contréle technique

Le contrble technique porte sur les ouvrages, installations et dispositions énumérés ci-aprées, sachant
gue le programme consiste principalement en la démolition et reconstruction de locaux :

e Les ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le
batiment.

e Les ouvrages d'ossature qui ont été congus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges
de toute nature.

¢ Les ouvrages de clos et de couvert fixes ou mobiles qui offrent une protection au moins partielle contre
les agressions des éléments naturels extérieurs.

e Pour les batiments, les éléments d'équipement indissociablement liés au sens de l'article 1792.2 du
Code Civil aux ouvrages ci-dessus.

10.2. EXECUTION DE LA MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE

La mission du Contrbleur Technique comporte exclusivement les prestations suivantes :

10.2.1. Pendant la phase de conception du projet avant signature des marchés de travaux

Le titulaire effectue les opérations suivantes :

e Examen des hypothéses retenues en vue de la détermination du mode de fondation des ouvrages et
des justificatifs correspondants (sondages, résultats d'essais géotechniques, etc.).

e Examen des plans et devis descriptifs et autres documents techniques se rapportant aux ouvrages
soumis au contrble et destinés & la consultation des entreprises.

e Examen des modifications apportées au dossier d'appel d'offres et retenues par le maitre de I'ouvrage.

Cette premiére phase est assortie :

de la production de trois rapports suivants: un a l'issue de la phase APS, un a l'issue de la phase APD;
un a l'issue de la phase PRO/DCE; explicitant les avis portés sur les documents techniques examinés.

Le Contrdleur Technigue adresse ces rapports au maitre de l'ouvrage dans les délais prévus a l'article
12.8 du présent cahier des charges.

CCP Missions CT-SPS BERLIOZ PAGE 18



10.2.2. Pendant la phase d'exécution du projet, aprés signature des marchés de travaux :

Le titulaire effectue les opérations suivantes :
e Examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les vérifications techniques auxquelles sont tenus,
pour leurs propres prestations, les constructeurs visés a l'article 1792.2 du Code Civil.

Dans ce but, le Contréleur Technique procede a I'examen :

» Des dispositions prévues par chacun des constructeurs pour la réalisation des vérifications techniques
qui lui incombent en s'assurant notamment qu'il fait appel, chaque fois que cela est possible, a des
méthodes objectives fondées sur I'expérimentation et les mesures.

¢ Des plans, devis descriptifs et autres documents techniques d'exécution réalisés dans le cadre des
marchés de travaux.

¢ Du terrain de fondation et des ouvrages en cours de réalisation.

¢ Des méthodes d'essais.

De plus, le titulaire :

¢ Prend connaissance des certificats de qualification et des documents associés.
¢ Apprécie les résultats et conclusions portés sur les différents documents.
e Examine les travaux en cours de réalisation.

Sauf dispositions réglementaires contraires, ces examens s'exercent par sondages et he comportent
donc pas de vérifications systématiques.

Ainsi, le Contréleur Technique n'est pas tenu d'assister systématiquement aux réunions périodiques de
chantier ; il se référera aux dispositions prévues au marché.
La mission ne comprend pas la réalisation d'enquétes sur des matériaux ou procédés de technique non

courants.

A la fin de cette deuxiéme phase de mission et avant de signer les procés-verbaux de réception, le
Maitre de I'Ouvrage recueille I'avis du Contrdleur Technigue.

La mission (L+LE) comprend la mission de solidité des ouvrages et la mission complémentaire.

10.3. SOLIDITE DES ELEMENTS D'EQUIPEMENT NON INDISSOCIABLEMENT
LIES AUX OUVRAGES

10.3.1. Etendue de la mission

Les aléas techniques que le Contrdleur Technique a pour mission de prévenir sont exclusivement ceux
découlant d'un défaut de solidité des éléments d'équipement visés ci-dessus.

10.3.2. Exécution de la mission

L'exécution de la mission s'effectue conformément aux dispositions visées a l'article 10.1.3. ci-dessus.

10.4. RECOLEMENT DES ESSAIS

10.4.1. Etendue de la mission

La mission consiste a s'assurer que les essais et vérifications de fonctionnement, jugés indispensables
gue doivent effectuer les entreprises, en vue de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais
fonctionnement des installations sont bien prévus aux dossiers de marché des entreprises.
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10.4.2. Installations soumises au contrdle technique

La mission du Contréleur Technique porte notamment sur les installations énumérées ci-apres:
Réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement

Chauffage, conditionnement, ventilation, climatisation

Toutes Installations électriques liées au projet y compris, logements éclairage extérieur
Production et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, évacuation

Portiers électroniques, distribution collective d'antenne de télévision

Courants faibles

10.4.3. Exécution de la mission

Pendant la phase de mise au point du marché du projet, avant signature du marché, le Contréleur Technique
accompagne le Maitre d’'ouvrage dans l'analyse des documents techniques de l'offre de lattributaire du
marché.

10.4.4. Avant réception des travaux

Le Contrdleur Technique examine les proces-verbaux des essais de vérifications effectuées par les
entreprises préalablement a la réception des travaux.

Il vérifie que les résultats de lI'ensemble des essais et vérifications ci-dessus figurent bien dans les
procés-verbaux et que ces résultats sont satisfaisants,

A la suite de cet examen, le Contréleur Technique adresse au maitre d'ouvrage avant la réception des
travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

A lafin de cette deuxiéme phase, le Contrdleur Technique établit un rapport faisant état de la réalisation
des essais conformément aux pieces contractuelles et appréciant au vu des essais réalisés par I'entreprise,
les performances des installations.

Une mise au point et un rapport complémentaire seront éventuellement effectués si les premiers
résultats obtenus ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles.

10.5. MISSION RELATIVE A LA SECURITE DES PERSONNES (TYPE S, SEI, SH) :

10.5.1. Etendue de la mission

Les aléas techniques que le Contrdleur Technique a pour mission de prévoir sont exclusivement ceux
qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions |égislatives ou réglementaires relatives a la
sécurité des personnes et applicables aux ouvrages et équipements pendant leur phase de construction,
jusqu'a la réception des travaux inclusivement.

Aprés la réception des travaux, les compléments de contrble ou de vérifications réglementaires
éventuellement nécessaires a I'ouverture ou a l'exploitation de I'établissement concerné feront, le cas échéant,
I'objet de missions distinctes définies dans les conditions particuliéres.

Cette mission ne s'étend donc pas, a titre d'exemples, aux aléas relatifs a I'hygiéne, aux nuisances et
aux pollutions, ni aux aléas visés par d'autres rubriques, notamment & la solidité, qui est réputée acquise, elle
ne comprend pas le contr6le du fonctionnement, & I'exception toutefois de celui des dispositifs de sécurité.

En ce qui concerne les personnes handicapées a mobilité réduite, la présente mission porte
exclusivement sur les dispositions du reglement de sécurité visé a l'article R.123.12 du Code de la
Construction et de I'Habitation, concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique.

Il est précisé que cette mission ne vise pas la sécurité générale du chantier.
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10.5.2. Ouvrages et équipements soumis au contrdle technique

Sont soumis au contrdle technique les ouvrages et équipements :

e Faisant partie des marchés de la construction, objet du présent contrat
e Visés, du point de vue de la sécurité des personnes, par la législation ou réglementation en vigueur
applicable a la construction du fait de sa destination telle que définie au permis de construire.

Il s'agit :

e Des dispositions constructives et des moyens de secours relatifs a la protection contre les risques
d'incendie et de panique

Des dispositions relatives aux garde-corps

Des installations électriques liées au projet, y compris logement et espaces extérieurs

Des installations de chauffage, réfrigération conditionnement d'air

Des installations de gaz et gaz spéciaux, liquides et matiéres inflammables, y compris stockage

Des installations de ventilation

Des conduits de fumée

Les conditions particulieres ou a défaut les rapports du Contrdleur Technique précisent la
réglementation de référence, ainsi que les ouvrages et éléments d'équipement visés.

10.5.3. Exécution de la mission de contréle technique

Lorsqu'il existe des prescriptions particuliéres pour I'exécution de la mission définie a l'article 11.2.1, et
des prestations réglementaires relatives au contenu des vérifications ou contrdles de sécurité des ouvrages
et équipements pendant les phases de conception et d'exécution des travaux, la mission du Contréleur
Technique est exécutée conformément a ces prescriptions.

Si lesdites prescriptions n'existent pas, la mission du Contréleur Technique comporte exclusivement les
prestations suivantes, sous réserve des modifications ou adjonctions apportées par les conditions
particulieres.

10.5.4. Pendant la phase de conception du projet

L'examen des documents techniques établis par les différents intervenants, devis descriptifs, plans,
notes de calculs, procés-verbaux d'essais...

L'examen de la prise en compte des éventuelles prescriptions spéciales imposées par le permis de
construire.

La vérification éventuelle de la stabilité au feu des structures par référence au D.T.U,

Des contacts éventuels avec la Commission de Sécurité compétente ou son représentant.

Cette premiere phase de mission est assortie de la production des trois AVIS suivants: un a l'issue de
la phase APS sur I'ensemble du Projet un a l'issue de la phase APD et un a l'issue de la phase PRO (RICT)

explicitant les avis portés sur les documents techniques examinés.

Le Contrdleur Technique adresse ces avis au maitre de I'ouvrage et au titulaire du marché de conception
réalisation dans les délais prévus a l'article 12.8.

Outre les examens sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrdle technique
et effectués a l'initiative du titulaire du présent marché, le contréleur technique doit impérativement :

» Assister aux réunions pour lesquelles il est explicitement convoqué en présence des divers acteurs
du projet (Maitrise d’Ouvrage, Assistant a Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre...) : 1 réunion de
validation de dossier a chaque phase de conception (APS, APD, PRO, DCE) + 1 réunion avec
le SDIS)
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» Assister aux réunions ponctuelles organisée, demandées par le maitre d’ouvrage ou 'assistant maitre
d’ouvrage, dans le cadre desquelles un point rapide mais précis sur des questions relatives pour la
future phase de chantier)

» Rester en liaison avec les représentants permanents de I'équipe de projet.

10.5.5. Pendant la phase d'exécution du projet

L'examen des conditions dans lesquelles s'effectuent les vérifications techniques auxquelles sont tenus,
pour leurs propres prestations, les constructeurs visés a l'article 1792.1 du Code Civil.

Dans ce but, le Contréleur Technique :

v'  Assiste le Maitre d’ouvrage dans les modifications éventuelles en cours de travaux
v" Proceéde a des visites en cours d'exécution :

Le contrbleur technique doit pendant toute la durée des travaux (préparation + exécution) de I'opération :

v' Assister aux réunions hebdomadaires de chantier (1 réunion toutes les 3 semaines
minimum).

v' Assister a chaque réunion des maitrises (1 réunion par mois)

v Effectuer des visites de chantier et des contréles inopinés (1 visite minimum imposée toutes
les 2 semaines en dehors de la réunion de chantier)

v/ Assister aux réunions (pour lesquelles il est explicitement convoqué) abordant les aspects
relevant de ses domaines contractuels de prestations, en présence du directeur et du personnel
de I'entreprise concernés par la réalisation des travaux

v/ Effectue une visite apres terminaison des travaux

v' Etablit les rapports exigés par la réglementation concernant la sécurité des personnes et portant
sur les ouvrages et équipements réalisés au stade de la réception des travaux

v/ Etablit, en particulier, le rapport nécessaire a la mise sous tension des installations électriques

La vérification du Contréleur Technique comprend, outre la remise des rapports, la participation a une
réunion de mise au point des observations, une visite des travaux effectués pour tenir compte des remarques
contenues dans lesdits rapports et I'établissement d'un avis définitif faisant état de la levée de toutes les
observations.

Les vérifications sur chantier ne porteront que sur les parties visibles ou accessibles au moment de
l'intervention du Contrdleur Technique qui ne procédera & aucun démontage ou sondage destructif.

Toutefois, si le Contréleur Technique en exprimait la demande, pour I'exercice de la mission, les
opérations de démontage nécessaires seraient effectuées a la diligence du maitre de l'ouvrage.

Les essais de réaction ou de résistance au feu des matériaux et éléments constructifs ne sont pas a la
charge du Contrbleur Technique. Les proces-verbaux qui sanctionnent ces essais dans un laboratoire agréé
seront fournis au Contréleur Technique par les intervenants intéressés.

10.6. MISSION RELATIVE A L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
(TYPE HAND) :

Cette mission est exécutée conformément aux dispositions du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et ses
annexes, ainsi que tout texte postérieur susceptible de s'appliquer au projet.

Cette mission est relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. Les aléas

techniques a la prévention desquels le contrdle technique contribue au titre de la mission Hand sont ceux qui
découlent d’un défaut d’application des dispositions réglementaires relatives a I'accessibilité des constructions
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aux personnes handicapées. La mission porte sur les ouvrages et éléments d’équipements concourant a la
satisfaction de ces exigences réglementaires.

Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant a l'isolation, les systémes de
chauffage, production d'eau chaude sanitaire et la ventilation, étant précisé que leur examen est effectué
exclusivement sous l'angle de l'isolation thermique et des économies d'énergie.

Partie Ill- MISSIONS DU COORDONNATEUR SECURITE ET SANTE DES TRAVAILLEURS

11. Article 11 — MISSIONS DU SPS — MODALITES D’EXECUTION

La construction d’'une résidence étudiants site de BERLIOZ a Nantes (44) est une opération nécessitant une

mission au sens de l'article R138-9 du Code du travail de 2éme catégorie.

Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un
chantier de batiment ou de génie civil, le coordonnateur doit, tant au cours de la phase de conception, d’études
et d’élaboration du projet que pendant la réalisation de 'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de
prévention énoncés ci-apres.

Le Coordonnateur SPS intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu'a la
constatation de la levée des réserves.
Dans le cadre de la mission de coordination phase chantier « Les plans de préventions a établir pour toutes
interventions en dehors des limites du chantier mais dans I'enceinte de I'établissement, seront réalisés par le
coordonnateur, avec I'entreprise concernée en accompagnement de la maitrise d’ouvrage. »

11.1. GENERALITES :

11.1.1. Mettre en ceuvre les principes généraux de prévention :

- Eviter les risques ;

- Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

- Combattre les risques a la source ;

- Tenir compte de I'état d’évolution de la technique ;

- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux ;

- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation
du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et I'influence des facteurs ambiants ;

- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que
dans I'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de I'exécution des différents
travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ses
phases et de faciliter les interventions ultérieures sur I'ouvrage.
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11.1.2. Tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site, a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté et, a cet effet, notamment :

e Procéder avec le Maitre d’ouvrage, préalablement au commencement des travaux, a une inspection
commune visant a délimiter le chantier, a matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le
chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a
intervenir, a préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules
et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi qu'a définir, pour
les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de
restauration auxquels auront acceés leurs personnels,

e Communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrétées
avec le Maitre d’ouvrage et, en particulier, celles qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi que,
s'agissant des chantiers non-clos et non indépendants, I'organisation prévue pour assurer les premiers
secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place a cet effet dans le site universitaire.

11.2. PHASE DE CONCEPTION :

Le titulaire sera associé aux études de conception du projet, dés le stade de I'avant-projet, jusqu'a la
remise du PRO par le titulaire du marché de conception réalisation.

11.2.1. Au cours de cette phase, le titulaire assurera les tadches suivantes :
. Consultation des gestionnaires des réseaux publics de fagon a intégrer leurs exigences en
matiére de maintien, voire de déplacement des installations.
. Elaboration du Plan Général de Coordination (P.G.C.) et du Registre - Journal, documents

définis aux articles L235.6, L235.9 et R238.20 a R238.25 du Code du Travail.

- En phase DCE, l'établissement de la Déclaration Préalable visée aux articles L235.2 et R238.1 a
R238.2 du Code du Travail, qui sera remise au maitre d'ouvrage. (pré-remplie et comportant
'ensemble des informations concernant les interlocuteurs de I'opération et le chantier a venir). Ce
document sera transmis a I'Assistant Maitre d’Ouvrage, copie Maitre d’'Ouvrage et comportera les
noms et adresse des organismes auxquels ce document doit étre envoyé (coordonnées complétes).

. Vérification que les ouvrages d'aménagement tels que voirie et réseaux indispensables a
I'intégration de la sécurité au sens des articles L235.16 et R238.40 a R238.45 du Code du Travail sont
pris en compte dans le projet.

- s’assure que les sujétions déja définies par le maitre d'ceuvre et afférentes a la mise en place et a
l'utilisation des protections collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des
installations générales, respectent les contraintes de sécurité des travailleurs du chantier et du public ;

- établit un rapport exprimant son avis sur lI'ensemble des points précités ; (un rapport par phase (ESQ-
APS-APD-PRO) et un rapport par réunion de conception en dehors des réunions de validation.
Exemple : réunion interne entre la maitrise d’ceuvre et le CSPS par exemple)

- veille a la préservation de la sécurité et de la santé du public (riverains, personnel, malades,
visiteurs...), eu égard aux risques résultant de la présence du chantier ;

- définit la matérialisation des zones qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le public,
notamment en dehors des limites strictes du chantier ;

- précise de méme, en concertation avec le maitre d'ceuvre, les voies de circulation que pourront
emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant
a la réalisation des travaux ;

- définit les moyens a mettre en ceuvre en matiére d'installations sanitaires, vestiaires, restauration ;
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définit les dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes autorisées puissent accéder
au chantier ;

prend en charge I'’éventuelle problématique amiante et accompagne le diagnostiqueur amiante sur
site afin de cerner avec lui les éléments

en phase PRO et DCE, établit en concertation avec le Maitre d’Ouvrage, l'assistant a Maitre
d’Ouvrage, le Maitre d’ceuvre un plan d’installation de chantier dont il devrait assurer le respect strict
en phase travaux ;

Le PGC finalisé
Le projet de DIUO

A chacune des phases d'études de maitrise d'ceuvre (APS, APD, PRO et DCE), le coordonnateur SPS
établit la synthése de ses remarques sous forme de rapports s'appuyant, dans la mesure du possible,
sur des points réglementaires précis. Le rapport particulier concernant la phase d'études de projet,
correspondant a la fin des études (soit DCE), doit comporter une synthése de I'évolution des mesures
de coordination en matiére de sécurité et de santé depuis le début de la phase conception.

Par ailleurs, la notice d'organisation générale du chantier établie par le maitre d'ceuvre fait I'objet d'une
analyse spécifique sanctionnée par un rapport du coordonnateur SPS.

Ainsi et afin de satisfaire aux différents points listés ci-avant, le coordonnateur SPS devra prévoit d’étre
présent :

- a chaque réunion de validation de phase conception

- a chaque réunion qui lui sera demandée par le maitre d’ouvrage ou I'assistant maitre d’ouvrage afin
de travailler avec les différents acteurs de I'équipe de projet sur des sujets précis

- lors des éventuelles opérations de repérage amiante complémentaire a réaliser par le diagnostiqueur
AMIANTE (voir ci-dessous)

Gestion de la problématique AMIANTE

Le coordonnateur SPS, nommé par le maitre d’ouvrage, dispose de toute la phase conception pour
analyser les risques liés a I'opération et définir des sujétions qui devront permettre de prévenir les
risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises afin d’éviter toute
exportation de la pollution a I'extérieur du chantier, que celui-ci se trouve sur ou a proximité d’un site en
exploitation.

L’ensemble de ces mesures figureront dans le PGS établit par le coordonnateur SPS.

Ainsi, la phase de conception du projet constitue la phase la plus importante de sa mission puisque la
qualité de son analyse des risques, dont le PGC est I'aboutissement, dépend en grande partie la santé
et la sécurité des salariés des entreprises intervenantes, des populations environnantes du chantier
(démolitions) et des usagers des locaux (réhabilitation). Par ailleurs, depuis le 1°" juillet 2006, il est
rappelé que les rapports de repérage amiante doivent étre annexés au CCTP.

Dans le cadre d’'un chantier de réhabilitation ou de démolition (et durant la phase conception tout
particulierement), le réle du coordonnateur SPS est primordial :

Il doit, d’'une part, jouer son role d’alerte en cas d’absence de réalisation d’'une mission de repérage
amiante

Il doit, d’autre part, tenir compte des éléments pertinents (ou non) contenus dans les rapports de
repérage amiante pour la rédaction de son PGC.

Ainsi, dans le cadre de son analyse des risques dont il sera pleinement responsable, le coordonnateur
SPS produira, autant que nécessaire et a chaque production d’'un nouveau rapport amiante durant la
phase conception, un rapport d’analyse critique des risques (indépendant de tout autre document) des
dits rapports. Le coordonnateur SPS (qui ne peut étre un expert cependant) doit en outre effectuer des
contréles de base. Par conséquent, s'agissant de I'amiante, une lecture approfondie et attentive du
contenu des listes de matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante (liste non exhaustive
contenue dans l'arrété du 2 janvier 2002 liste non exhaustive mais néanmoins plus compléte annexée
a la norme NF X 46-020) associée a la connaissance des travaux a effectuer (ce que permet la bonne
coopération avec le maitre d’ceuvre) permettront au coordonnateur SPS de détecter les insuffisances
des rapports et d’en informer, par voie de conséquence, le maitre d’ouvrage.

Enfin, des visites sur le site, en compagnie de 'opérateur spécialisé en repérage AMIANTE et mandaté
par le maitre d’ouvrage, permettront au coordonnateur SPS de confirmer ses doutes. Le coordonnateur
SPS devra donc prévoir un temps de présence pour cette mission dans le cadre de la phase conception.
A défaut de contr6les de sa part, le PGC ne pourra étre donc considéré comme un document adapté
aux travaux a effectuer et sera donc rejeté par le maitre d’ouvrage jusqu’a ce que la santé des
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travailleurs présent sur chantier (et au-dela) et des personnes non concernées par les travaux
(populations environnantes, usagers des locaux) soient garanties par le dit coordonnateur SPS qui
engagerait la responsabilité pleine et entiere de professionnel sachant.

Nota : la problématique amiante peut concerner des ouvrages tant intérieurs, qu’extérieurs (réseaux,
enrobés, etc...)

Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC)

Le coordonnateur SPS élabore le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé prévu a l'article L.4532-8 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGC dés le début des études d'avant-projet.

Le coordonnateur SPS dispose d’un délai de 10 jours calendaire a compter de la réception par ses soins
du dossier d'études de projet transmis par le maitre d’ceuvre pour remettre au maitre de I'ouvrage la
version du PGC a joindre au dossier de consultation des entrepreneurs.

Le plan général de coordination (PGC) définit :

v' Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par la maitrise d'ceuvre en coordination avec
le directeur d'établissement.

v' Larépartition des mesures de coordination en matiére de sécurité et de santé listées entre les différents
lots de travaux.

v' Les modalités de vérification des ouvrages provisoires par les entreprises qui en ont la responsabilité ;

v' Les conditions de manutention (appareils de levage) ;

v' Les délimitations et aménagements des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux ;

v' L'utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de l'installation électrique générale ;

v' Les mesures a prendre pour tenir compte des activités d’exploitation du site. L’analyse des interactions
vis-a-vis de I'établissement (utilisateurs, usagers, fonctionnement, réseaux....) est effectuée en
concertation avec le maitre d’ouvrage ;

v' Les sujétions découlant des interférences avec I'extérieur (public, visiteurs, réseaux publics ...) ;

v' Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité ;

v' Les consignes pour les secours et I'évacuation des personnels ;

v' Les modalités de coopération entre entreprises ;

v" Les modalités de contrble d’accés au chantier.

Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Le coordonnateur SPS constitue le Dossier d'intervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUO).
Le DIUQ, dont le cadre est défini par l'article R.4532-95 du Code du travail, rassemble les mesures a
prendre de maniéere a faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.
Le DIUO précise notamment les dispositions prises :

- pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;
- pour l'accés en couverture, et notamment :
- les moyens d’arrimage pour les interventions de courte durée ;

- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions
fréquentes ;

- les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;
- pour faciliter les travaux d’entretien intérieur, et notamment pour :

- le ravalement des halls de grande hauteur,

- l'accés aux cabines et machineries d’ascenseur,

- l'acces aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire,

- les changements ou essais d’appareillage situés en hauteur.

Il indique, en outre lorsqu’ils ont été aménagés a cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les
locaux sanitaires pouvant étre mis a la disposition du personnel chargé des travaux d’entretien.

Le DIUO doit étre un document facile a utiliser ; son organisation sous la forme de fiches avec
nomenclature est souhaitée. Ces fiches comporteront les références des plans des ouvrages exécutés
a consulter pour préparer l'intervention. De méme, il sera agrémenté obligatoirement de photos des
existants (locaux, équipement) pour permettre la parfaite compréhension des modalités de réalisation
des interventions ultérieures.
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Registre-journal de la coordination
Le coordonnateur SPS :

- ouvre et met a jour le registre-journal de la coordination ; (copie obligatoire en salle de réunion de
chantier)

- consigne dans leur ordre chronologique tous les événements liés a la sécurité et a la protection de la
santé des travailleurs ;

- fait viser par le maitre d’ceuvre et les autres acteurs les points du registre les concernant ;

- transmet au maitre de I'ouvrage, a I'assistant maitrise d’ouvrage et au maitre d’ceuvre les compléments
apportés au registre-journal dés modification depuis le dernier envoi au plus tard a la fin de chaque mois
ou dés qu'il le juge nécessaire.

- Transmet au Maitre d’'Ouvrage, a I’Assistant du Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre, un rapport a
l'issue de chacune des réunions de chantier.

Le registre-journal se présente comme un cahier a pages numérotées, complété par les annexes
auxquelles il est fait référence.

Phase conception :
En phase conception, sont consignés au registre-journal :

- tous les avis, observations ou notifications que le coordonnateur SPS juge nécessaire de faire, ainsi
gue les réponses éventuelles ;

- tous les événements intéressant la prévention, et notamment les avis émis sur les dossiers d'études et
les suites qui leur sont données.

Prestations spécifiques a I'élaboration du DCE

Prestations a destination de I'assistant maitrise d’ouvrage.

Le coordonnateur SPS contribue a I'élaboration du DCE en proposant a I'assistant maitrise d’ouvrage,
I'ensemble des éléments, piéces, modéles de documents se rapportant a la sécurité et a la protection
de la santé des travailleurs sur le chantier, notamment :

- les éléments a faire figurer dans les piéces écrites afin de permettre aux entrepreneurs de présenter
une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour
I'opération ;

- les modalités pratiques de coopération en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

-  LePGC

- Le projet de DIUO

Prestations a destination du maitre d’ceuvre.

Le coordonnateur SPS contribue a I'élaboration du DCE en proposant au maitre d’ceuvre I'ensemble
des éléments, concernant la sécurité et les moyens qui lui sont attribués, a étudier dans le but de faire
figurer les prescriptions appropriées dans les clauses techniques et administratives des marchés de
travaux.

De plus, le coordonnateur SPS propose au maitre d’ceuvre, I'ensemble des éléments, piéces, modéles
de documents se rapportant a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur le chantier,
notamment :

- les éléments a faire figurer dans les piéces écrites afin de permettre aux entrepreneurs de présenter
une offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour
I'opération ;

- les modalités pratiques de coopération en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

- le PGC;

- le plan installation de chantier

11.2.2. Modalités minimales contractuelles de présence imposées au coordonnateur SPS
Présence minimale imposée au titre du présent marché ;
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Phase conception

Le coordonnateur SPS doit pendant toute la durée de la phase conception de I'opération :

Assister aux réunions pour lesquelles il est explicitement convoqué en présence des divers acteurs
du projet (Maitrise d’'Ouvrage, Assistant a Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre...) lorsque les aspects
de sécurité et de protection de la santé sont abordés (chantier et utilisation ultérieure) : 1 réunion de
validation de dossier a chaque phase de conception (APS, APD, PRO, DCE)

Assister aux réunions ponctuelles organisée, demandées par le maitre d’'ouvrage ou I'assistant maitre
d’ouvrage, dans le cadre desquelles un point rapide mais précis est fait des questions relatives a la
sécurité et a la protection de la santé pour la future phase de chantier ou pour aborder les
problématiques liés aux diagnostics réalisés (2 réunions au minimum).

Assister le diagnostiqueur, autant que nécessaire, pour réaliser les prélevements nécessaires qui
seraient a opérer suite a analyse critique faite par le CSPS des rapports de repérage déja faits
(présence a estimer par le CSPS dans son offre).

Rester en liaison avec les représentants permanents de I'équipe de projet.

11.3. PHASE DE REALISATION :

11.3.1. Cadre général de la mission du coordonnateur SPS en phase réalisation :

Concertation avec le maitre d'ceuvre et le coordonnateur de chantier (OPC).

Interlocuteur privilégié des intervenants sur le chantier en matiére de sécurité et de santé des
travailleurs, le coordonnateur SPS exerce sa mission en concertation avec le maitre d'ceuvre et le
coordonnateur de chantier (OPC).

Mise en ceuvre des principes généraux de prévention.

Le coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre effective des principes généraux de prévention définis
a l'article L. 4531-1 et 2 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS tient a jour, adapte le plan général de coordination (PGC) et veille & son
application.

Le coordonnateur SPS veille & ce que les dispositions prévues au plan général de coordination soient
bien appliquées, afin que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Il adresse des courriers RAR autant que nécessaires aux entreprises dés que la sécurité et I'hygiéne
ne sont pas respectées, et sur toute demande du Maitre d’Ouvrage ou Assistant du Maitre d’Ouvrage.

Coordination des activités des entreprises en matiére de sécurité.

Le coordonnateur SPS organise, entre les différentes entreprises, présentes ou non ensemble sur le
chantier (y compris les sous-traitants), la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, leurs informations mutuelles et I'échange entre
elles des consignes en matiére de sécurité.

La coordination ainsi préconisée par le coordonnateur SPS doit étre définie en concertation avec le
maitre d'ceuvre et 'OPC (ordonnancement-pilotage-coordination).

Sécurité du public.
Le coordonnateur SPS veille & la sécurité permanente du public et des activités a proximité desquelles
est implanté le chantier.

Maintien en bon état d’hygiéne sur le chantier

Le coordonnateur SPS est responsable du maintien en bonne hygiéne du chantier, tant intérieur
qu’extérieur. Il devra établir des rapports détaillés tout au long de la phase chantier tant que infractions
seront constatées (rapports comprenant des photos). Il identifiera les entreprises responsables dans
les manquements aux régles d’hygiéne.

Dans ce cadre, en relation avec le maitre d’ouvrage et/ou I'Assistant Maitre d’ouvrage, il adressera
autant que nécessaire et que demandé par le maitre d’ouvrage ou 'AMO, des courriers recommandés
de rappels aux entreprises défaillantes.
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Adaptation du PGC

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGC en fonction de I'évolution du chantier et en fait
mention au registre- journal de la coordination. |l communique au fur et & mesure ces modifications
aux titulaires des marchés de travaux.

De méme, le coordonnateur SPS harmonise et integre dans le PGC, au fur et a mesure de leur
élaboration, les PPSPS et en avise immédiatement le maitre d'ceuvre, le Maitre d’Ouvrage et I'Assistant
du Maitre d’Ouvrage.

Ce PGC ainsi harmonisé est mis a jour au minimum 1 fois par mois, a chaque déclaration de sous-
traitance et diffusé systématiquement avant chaque réunion des maitrises a 'AMO et au Maitre
d’ouvrage.

11.3.2. Phase préparatoire du chantier

Missions du coordonnateur SPS

Pendant la phase préparatoire du chantier, le coordonnateur SPS :

tient le registre-journal de la coordination ;
transmet le plan général de coordination (PGC) a tous les intervenants ;

adapte le PGC a l'installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée par le maitre
d’ceuvre, et au calendrier de travaux définitif notifié par ordre de service aux entreprises ;

harmonise le PGC en fonction des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) ;

collecte les PPSPS de I'ensemble des entreprises présentes sur le site ; celles-ci devront obtenir I'aval
du coordonnateur SPS qui vise le document accepté et formule ses remarques par écrit ;

diffuse les PPSPS des entreprises chargées des prestations principales (Gros CEuvre par exemple)
aux autres entreprises appelées a intervenir sur le site.
Inspection commune de chantier
Le coordonnateur SPS procéde avec chaque entreprise (y compris toute entreprise sous-traitante),
préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune aux fins de préciser, en fonction
des caractéristiques des travaux que cette entreprise doit réaliser, les consignes a observer ou a
transmettre, et les observations particulieres de sécurité et de santé prévues pour I'ensemble de
l'opération.
Cette inspection commune a lieu avant la remise du PPSPS. Elle fait I'objet d'un proces-verbal écrit,
signé par le coordonnateur SPS et le représentant de I'entreprise, et référencé au registre-journal.
Ce proces-verbal est adressé au maitre de l'ouvrage, a I'assistant maitrise d’ouvrage et au maitre
d'ceuvre.
Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ceuvre et le maitre de I'ouvrage des dates et heures de
chaque inspection commune, afin de leur permettre d'y participer s'ils le jugent opportun.

Informations préalables

Au cours de l'inspection commune, il appartient a chaque entreprise de transmettre les informations préalables
coordonnateur SPS :

nom et adresse de l'entreprise ;

date approximative d'intervention sur le chantier ;

durée des travaux effectifs prévisible sur le chantier ;

nature des travaux sous-traités et identification des sous-traitants ;
consignes particuliéres de sécurité a observer par les autres intervenants.

D'une maniéere générale, le coordonnateur SPS consigne systématiquement ses visites dans le registre-
journal.
Durant la phase préparatoire du chantier, sont notamment consignés au registre-journal :

- larrivée d'une nouvelle entreprise (y compris sous-traitants) ;
- laremise d'un plan particulier de sécurité et de santé ;

- larrét d'un poste de travail ;

- latenue d'une réunion sur le site ;
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- le Plan général de coordination (PGC) et ses additifs ; dans un contexte de travaux en site occupé,
il est probable que le périmétre du chantier évolue en cours de projet (base vie, accés) etc... Il est
indispensable que le CSPS, en lien avec les équipes de groupement de maitrise d’ceuvre, anticipe
ces évolutions en préparation des hypothéses. Les couts de ces évolutions (ex : escalier provisoire,
déplacement plateforme déchets, base vie) devront étre anticipées et communiquées avec le
groupement de maitrise d’ceuvre afin que ce dernier les inteégre dans les prestations demandées aux
entreprises (DCE). Il s’agit de limiter le risque de TS qui pourraient étre demandés par les entreprises

- les Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et leurs additifs ;
- les proces-verbaux des inspections communes faites avec chaque entreprise ;
- les comptes rendus de réunions.

- Les avis et conseils a la maitrise d’ouvrage sur la limitation des risques de coactivité vis-a-vis des
étudiants/utilisateurs du site, d’'un éventuel chantier voisin et des riverains.

11.3.3. Phase travaux.
D'une maniére générale le coordonnateur SPS :

- consigne systématiquement ses visites dans le registre-journal et les diffuses dans les 48 H maximum
qui suivent son passage. Ses registres seront systématiquement agrémentés des photos de
défaillances ou carences constatées sur site

- consigne au registre-journal I'ensemble des remarques et observations visées par les personnes
concernées.

- Consigne les courriers RAR de rappel et/ou relance qu’il a adressé aux entreprises

- Consigne les états faits au cours des inspections communes du chantier, PPSPS-recus, visés et
acceptés ou non réalisés (mandataire et sous-traitant)

- Consigne le point de situation complet SPS établi et transmis au groupement de maitrise d’ceuvre,
'OPC, a la maitrise d’'ouvrage et son représentant avant chaque réunion des maitrises
Lors de la transmission mensuelle du registre-journal, le coordonnateur SPS joint un compte rendu
d'avancement de I'exécution de sa mission
Interférences avec les activités d'exploitation
Pour les travaux portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d'activités extérieures
en exploitation, le maitre de I'ouvrage et le coordonnateur SPS prennent les mesures édictées par
l'article R.4532-14 du Code du travail.
Le coordonnateur SPS propose, en tant que de besoin, les adaptations a apporter aux modalités
d'exploitation de I'établissement ou de l'ouvrage.

Comme suite a l'inspection commune avec le ou les chefs d'entreprises concernés et aprés concertation
avec eux, le coordonnateur SPS propose au maitre de l'ouvrage les mesures a prendre pour tenir
compte des activités d'exploitation du site. Aprés accord du maitre d’ouvrage, le coordonnateur insere
ces mesures dans le Plan Général de Coordination.

Le coordonnateur SPS propose également au maitre de l'ouvrage les dispositions a soumettre a
l'autorité compétente pour qu’elle arréte les conditions particuliéres d'exploitation de I'établissement ou
de l'ouvrage pendant les travaux (en matiére de protection contre l'incendie par exemple).

Gestion de la coactivité

Notion d'excés de coactivité.

La coactivité est dite excessive lorsque l'intervention simultanée de plusieurs entrepreneurs en un méme
lieu, non imposée par des impératifs techniques, est susceptible de générer des risques pour la sécurité
ou la santé des travailleurs concernés.

Prévention de I'exces de coactivité.

Au vu du projet de calendrier détaillé d'exécution des travaux, des plans d'exécution éventuels, du plan
d'installation de chantier, des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), le
coordonnateur SPS identifie géographiquement (sur les plans) et temporellement (sur le calendrier
d'exécution) les lieux d'intervention simultanée de plusieurs acteurs. Il établit en liaison avec les
intervenants concernés, notamment les entrepreneurs, la synthése des niveaux de co-activité propre a
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l'opération et identifie les phases critiques caractérisées par des regroupements de taches susceptibles
de conduire a un excés de co-activité.

Il notifie aux entrepreneurs, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur OPC de chantier la nature et la
localisation des phases critiques et les invite & rechercher des organisations différentes présentant un
niveau de coactivité admissible.

Il note les dispositifs, consignes, moyens mis en commun, contraintes particulieres qu'il a pris,
préconisés ou notés.

Responsabilité du coordonnateur SPS.

En cas d'excés de coactivité sur le chantier constaté par toute autorité compétente (inspection du travail,
organisme d'assurance maladie, OPPBTP, maitre d'ceuvre), le coordonnateur SPS est tenu d'apporter
la preuve qu'il a rempli entierement ses obligations résultant du paragraphe précédent.

Résorption d'excés de coactivité.

Si, a un moment quelconque des travaux, le coordonnateur SPS constate un exces de co-activité, il doit
examiner avec les acteurs concernés (coordonnateur OPC, maitre d'ceuvre, entrepreneurs) toutes
mesures de réorganisation de I'ordonnancement des travaux permettant de conduire a un niveau de
coactivité admissible.

Inspections de chantier

Le coordonnateur SPS procéde a des inspections de chantier pour veiller :

a l'application, par chaque entreprise, des dispositions prévues dans son marché et dans son Plan
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS),

au respect des régles de sécurité définies par la réglementation en la matiere ou dans le Plan général
de coordination ;

a la mise en ceuvre des dispositions retenues par le CISSCT.

Chacune de ces inspections fait I'objet d'une inscription au registre-journal et d’'un mail au plus tard 48 heures
suite au passage au Maitre d’Ouvrage, Assistant du Maitre d’Ouvrage et Maitre d’ceuvre.

Avis sur les dossiers d'études d'exécution

S'il I'estime nécessaire pour mener a bien sa mission, le coordonnateur SPS formule des observations
écrites a l'assistant maitrise d'ouvrage et au maitre d’ceuvre sur tout ou partie des documents
d'exécution.

Cet avis sera transmis au plus tard 48 heures avant la tenue de la réunion de validation.

Autres prestations du coordonnateur SPS

En complément des prestations définies ci-avant, le coordonnateur SPS doit, pendant la phase réalisation, les
prestations suivantes :

tenue du registre-journal de la coordination et diffusion de ces RJ d’inspections ou de visites inopinées
48h maximum apres visite (photos de situations de défaillances impérativement jointes)

établissement des statistiques d'accidents de travail ;

analyse des rapports d'accidents établis par les entreprises pour proposer toute mesure utile a leur
non-renouvellement ;

examen des mesures envisagées pour satisfaire aux demandes des organismes officiels ;
assistance au maitre de l'ouvrage dans les réunions éventuellement organisées sur ce theme avec
les partenaires publics (mairie, police nationale, pompiers, inspection du travail ... ) ;

apport de compléments au Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO) au fur et a mesure
de I'avancement du chantier.

Adresser aux entreprises des courriers RAR de rappel et/ou relance autant que nécessaire et dés
demande du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre ou de I'Assistant a Maitre d’Ouvrage.

Produira autant de fois que demandé par 'OPC, le groupement de maitrise d’ceuvre ou un
représentant de la maitrise d’ouvrage, un état des inspections communes réalisées, PPSPS recus,
visés et acceptés (mandataire et sous-traitant)

Adressera systématiquement et automatiguement, 48 heures minimum avant la réunion des
maitrises : un état des inspections communes et PPSPS a I'OPC, le groupement de maitrise d’ceuvre
ou un représentant de la maitrise d’'ouvrage mais également un point de situation complet sur la
mission CSPS
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11.3.4. Temps de présence :

Le coordonnateur SPS doit pendant toute la durée des travaux préparation + exécution) de I’opération :

11.4.

assister aux réunions hebdomadaires de chantier dans le cadre desquelles un point rapide mais précis
est fait des questions relatives a la sécurité et a la protection de la santé (fréquence laissée a la libre
appréciation du coordonnateur SPS) (1 réunion toutes les 2 semaines minimum).

assister a chaque réunion des maitrises (1 réunion par mois)

effectuer des visites et contréles inopinés sur le chantier afin de veiller au respect des régles et de
détecter d'éventuelles situations dangereuses du point de vue de la sécurité et de la protection de la

santé, ces visites et contrdles étant consignés dans le registre-journal (1 visite minimum imposée
toutes les semaines en dehors de la réunion de chantier)

assister aux réunions pour lesquelles il est explicitement convoqué en présence des divers acteurs du
projet (Maitrise d’Ouvrage, Assistant a Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre...) lorsque les aspects de
sécurité et de protection de la santé sont abordés (chantier et utilisation ultérieure)

rester en liaison avec les représentants permanents sur le chantier des entreprises, de la maitrise
d’ceuvre et du titulaire de la mission d’OPC (ordonnancement-pilotage-coordination)

PRESENCE COMPLEMENTAIRE LAISSEE A L’APPRECIATION DU COORDONNATEUR SPS

Dans I'hypothése ou les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour
permettre au coordonnateur SPS de remplir compléetement sa mission dans des conditions
satisfaisantes, il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa
mission et I'exercice de sa responsabilité 'imposent, notamment :

au cours de certaines phases du chantier particulierement délicates pour la sécurité et la protection
de la santé ;

pour participer aux réunions spécifiques organisées par le maitre d’ceuvre, hors réunion de
chantier, sur probleme de sécurité bien déterminé.

Lorsque sa présence est considérée comme indispensable ou réquisition de I'inspection du
travail

PHASE DE RECEPTION DES TRAVAUX:

Au plus tard un mois aprés la date retenue pour I'achévement des travaux, le coordonnateur SPS remet au
maitre d’ouvrage, en trois exemplaires, le Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) partiel.
Le Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) comporte notamment :

11.5.

tous les documents tels que les plans et notes techniques de nature a faciliter l'intervention ultérieure
sur l'ouvrage ;

le dossier de maintenance des éléments de sécurité mis en place pour l'intervention ultérieure sur
l'ouvrage (localisation, durabilité et caractéristiques précises des éléments de sécurité mis en place
pour la maintenance) ainsi que le dossier de maintenance des lieux de travail tel que défini a l'article
R. 4211 du Code du travail ;

une notice générale d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (élaborée par le coordonnateur SPS), et
recensant les mesures de sécurité a mettre en ceuvre en cas d'interventions ultérieures sur I'ouvrage.

PHASE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
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Au plus tard un mois avant la fin de la garantie de parfait achevement (GPA), le coordonnateur SPS remet au
maitre d'ouvrage, en trois exemplaires, le Dossier d'Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO) définitif.

Partie IV - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES INTERVENTIONS DU COORDONNATEUR
SPS ET DU CONTROLEUR TECHNIQUE

11.6. ETENDUE DES ACTES :

Le Coordonnateur SPS et le Contréleur Technique s'engagent a accomplir tous les actes qui
apparaitront nécessaires, compte tenu des natures et domaines d'intervention qui lui sont confiés par le
présent contrat, pour mettre en garde le Maitre d'Ouvrage contre les conséquences facheuses de dispositions
gu'il est possible de relever a I'examen du projet et des dispositions prises par le titulaire du marché de
conception réalisation pour assurer la sécurité des travaux.

Le Coordonnateur SPS et le Contr6leur Technique sont juges, sous leur responsabilité du caractere de
nécessité des actes en cause.

Ces actes comprennent en tout premier lieu I'évaluation technique par le Coordinateur SPS et le

Contrdleur Technique du projet et/ou des travaux par rapport aux dispositions des documents réglementaires
et normatifs existants, des bonnes pratiques reconnues, ceci dans son domaine de spécialité.

11.7. EXAMENS CRITIQUES :

Tout au long de la conception, les interventions du Coordonnateur SPS et du Contrbleur Technique
comportent I'examen critique des documents - piéces écrites ou dessins -fournis par le titulaire du marché de
conception réalisation par leurs sous-traitants et éventuellement par les fabricants d'équipements rendus
solidaires par l'article 1792-4 du Code Civil.

Cet examen se concrétise par des avis rédigés dans une forme accessible au Maitre d'Ouvrage a qui
ils sont destinés. Ces documents doivent également étre rédigés dans une forme accessible le titulaire du
marché de conception réalisation et aux entreprises intervenant sur le site.

Si le Coordinateur SPS et le Contréleur Technique n'ont pas recu les documents qu'ils estiment
nécessaires a leur intervention, ils sont tenus de le signaler au Maitre d'Ouvrage.

11.8. INTERVENTIONS SUR CHANTIER, ET RECEPTION :

L'intervention du Coordonnateur SPS et du Contréleur Technique pendant I'exécution des travaux
comporte autant de visites de chantier, qu'il est nécessaire pour renseigner le Maitre d'Ouvrage et le titulaire
du marché de Maitrise d’Oeuvre sur le respect, par des clauses concernant la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs intervenant sur le site, ainsi que I'exploitation a venir de la Cité Universitaire.

La mission du Contréleur Technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction a été normalement surveillée et qu'elle est appropriée au projet. Dans ce but, il doit
notamment signaler au Maitre d’ouvrage les essais qu’il estimerait nécessaire.

Les avis donnés au fur et a mesure sur l'exécution sont signés ou contresignés par le Contrdleur
technique et le coordonnateur SPS.
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Si le signataire n'est pas I'agent visé a I'Acte d’engagement, il opére sous la responsabilité personnelle
et par délégation de cet agent nommément désigné.

Le Controleur Technique informé de la date a laquelle il sera procédé aux opérations préalables a la
réception, fournit avant cette date au maitre d'ouvrage, un rapport récapitulatif signalant en particulier ceux de
ses avis qui n‘ont pas été suivis d'effets.

A ce rapport sera joint I'ensemble des avis que le bureau de contrdle aura été amené a formuler durant
la réalisation de I'opération.

11.9. PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT :

Durant la période de parfait achévement qui suit la réception, le contrbleur technique continue a fournir
ses avis comme ci-dessus ; a la fin de cette période, il établit un second rapport récapitulatif selon un plan
identique au premier.

11.10. CONSEILS AU MAITRE D'OUVRAGE :

Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, le Coordonnateur SPS et le Contréleur Technique
donnent leur avis sur I'application des divers réglements de sécurité.

11.11. MOTIVATION DES AVIS :

Dans les domaines non couverts par des textes de lois, des réglements, et s'ils ne se référent pas aux
documents normatifs, lorsqu'ils existent, le Coordonnateur SPS et le Contréleur Technique doivent motiver
dans leurs avis les raisons pour lesquelles il s'en écarte :

Reégles techniques,

Fascicules du cahier des clauses techniques générales,
Normes NF,

Avis techniques.

ANANENEN

Toutefois, dans les domaines ou il n'existe pas de regles ou de connaissances précises, il est admis
gue dans ses avis le Coordonnateur SPS et le Contréleur Technique se bornent a attirer I'attention du Maitre
d'Ouvrage sur les risques encourus.

11.12. LIMITATION DES SURCOUTS :

Le Coordonnateur SPS et le Contrdleur Technique s'engagent a agir avec toute la diligence souhaitable
et a mettre en ceuvre les moyens qui permettent d'éviter autant que faire se peut les surco(ts et les retards
évitables qui pourraient découler de leur intervention.

Pendant I'exécution des travaux le Coordonnateur SPS et le Contrdleur Technique adressent

directement au titulaire du marché de conception réalisation une copie pour information de leurs avis et
rapports au Maitre d'Ouvrage.
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11.13. DELAIS :

11.13.1. Avis sur dossiers en cours de phase de conception :

Les avis a établir dans le cadre de I'examen des dossiers d'études APS, APD, et PRO seront produits
dans les délais suivant a compter de date de la communication des piéces au titulaire (y compris par voie
informatique), par le Maitre d'Ouvrage :

Avis sur APS 10 jours
Avis sur APD 10 jours
Avis sur PRO 10 jours
11.13.2. Avis en cours de phase de réalisation :

Dans le cadre de la réalisation des travaux, les avis sur documents d'exécution, lorsque les avis du
Coordonnateur SPS et du Contrdleur Technique seront nécessaires, seront émis dans un délai maximal de 7
jours a compter de la date de la communication des pieces (y compris par voie informatique) au titulaire par
le titulaire du marché de maitrise d'ceuvre.

11.13.3. Rapports de fin de travaux :

Le D.I.U.O. et les rapports de fin de travaux du Contrdleur Technique seront produits dans un délai
maximal de 21 jours a compter de date de la communication des piéces au titulaire par le titulaire du marché
de maitrise d'ceuvre.

12. Article 12 MODIFICATION DU MARCHE

Lorsque des changements dans le programme, la consistance des travaux ou I'étendue de la mission
auront pour effet une modification notable des missions du contrdleur technique et du coordonnateur SPS |l
conviendra que les parties contractantes procedent d'un commun accord aux adaptations nécessaires a
apporter aux clauses techniques ou financiéres du présent marché, par voie d’avenant.

En cas de dépassement des délais de réalisation des travaux, une décision de poursuivre sera mise en
ceuvre par le maftre d’ouvrage.

13. Article 13 - PROCEDURES DE RECOURS

Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de NANTES sis a :

6, allée de I'lle Gloriette

44041 NANTES CEDEX, FRANCE.

Téléphone : 02.40.99.46.00 Télécopie : 02.40.99.46.58
Courrier électronique : greffe.ta-nantes@juradm.fr
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La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par I'application Télérecours citoyens
accessible a partir du site www.telerecours.fr.

Toute décision défavorable au titre du présent marché, pourra faire I'objet d’'un recours contentieux
aupres du tribunal administratif précité dans un délai de 2 mois a compter de sa date de notification.

Il est également possible de recourir au référé pré-contractuel dans un délai de 11 jours jusqu’a la
signature du marché.

14. Article 14 — CLAUSES DEROGATOIRES AU CCAG

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCP sont apportées aux articles suivants
des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

Article du CCP Déroge a [larticle du CCAG Prestations
Intellectuelles
6.2b 11
6.3 11.8
6.3 37
15. ANNEXE RELATIVE AU SERVICE D’ECHANGE ELECTRONIQUE DE

GESTION FINANCIERE DES TRAVAUX

La présente annexe au CCAP fixe un cadre juridique a l'utilisation du service électronique de traitement,
d'archivage et d'échange d'information EDIFLEX mis en oeuvre par la société EPICTURE en accord avec le
maitre d'ouvrage, pour gérer les situations de travaux des entreprises titulaires d’'un marché.

15.1. OBJECTIFS DU SERVICE EDIFLEX

La mise en place de ce service d'échange électronique d'information entre les acteurs du chantier a pour but

- de gagner 2 a 3 semaines sur le circuit des documents afin que le service financier du Maitre d'ouvrage en
dispose dans les meilleurs délais et que les entreprises connaissent aussitbt les montants acceptés en
paiement,

- d'éviter les litiges ou retards :

0 en sécurisant le calcul des montants financiers (Respect des conditions financieres des marchés et des
regles en vigueur dans les marchés publics),

0 en standardisant la présentation des documents,

0 en permettant & chacun de suivre sur écran les documents qui le concernent dans la chaine des intervenants,
- de réduire les colts de gestion administrative des situations de travaux pour tous les acteurs.

15.2. OBJET DU SERVICE

Sur leur terminal raccordé au service, les représentants des parties concernées, ci-aprés dénommés les
abonnés, gerent les informations suivantes :

15.2.1. Le Maitre d'Ouvrage

- Administrateur du service EDIFLEX, il enregistre la fiche d'identité des intervenants et les valeurs des index
de révision utilisés dans les marchés,
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- Responsable des marchés, il abonne les intervenants concernés puis enregistre les conditions financieres
des marchés des entreprises (marché initial, éventuels travaux modificatifs et sous-traitants en paiement
direct),

- Il valide les DPGF et/ou BPU des entreprises, vérifiés par la Maitrise d'oeuvre ainsi que les situations de
travaux (validation valant "attestation de service fait"), aprés contréle du Maitre d’oeuvre.

15.2.2. Le Maitre d'ceuvre

- Il vise pour accord les DPGF, les BPU et, chaque mois, les situations de travaux des entreprises, pour les
lots dont il a la charge.

15.2.3. L’Entreprise

- Elle consulte les conditions financieres de son marché puis enregistre sur écran la DPGF ou le BPU
correspondant a son corps d’état en accord avec le Maitre d’oeuvre, ceci pour le marché initial et les éventuels
travaux modificatifs,

- Elle présente ses situations par saisie de ses avancements de travaux et des montants a payer a ses sous-
traitants,

- Si nécessaire, elle signe les documents papier « Attestation de Paiement Directs » concernant les sous-
traitants.

15.2.4. Dates de saisies des données

- Saisie des marchés de I'entreprise par le Maitre d'ouvrage dans les 10 jours suivant la notification des
marchés,

- Mise au point des DPGF/BPU de I'entreprise en liaison avec le Maitre d’oeuvre, puis saisie des DPGF/BPU
dans les 25 jours suivant la notification du marché,

- Situations de travaux :

o L’entreprise les présente sur EDIFLEX,

o La Maitrise d'oeuvre les vérifie sur EDIFLEX au plus tard a J+8,

o Le Maitre d'Ouvrage les vérifie et émet son “ avis d'intention de payer ” puis transmet les pieces justificatives
a son service financier pour mandatement dans un délai permettant un paiement a J+30.

15.2.5. Gestion électronique et archivage des informations sur le serveur

Chaque intervenant veillera a mettre a jour son adresse « mail » sur sa « fiche abonné » afin de recevoir les
messages d’alerte émis par le serveur EDIFLEX.

Les situations de travaux sont archivées sur le serveur EDIFLEX pendant toute la durée du chantier jusqu'a la
date de fermeture du service définie a l'article suivant.

Les abonnés peuvent récupérer sur leur ordinateur les situations de travaux archivées sur le centre serveur
pour les éditer localement, telle est la procédure utilisée pour éditer sur papier les piéces justificatives
(situations de travaux et décompte général définitif (DGD), piéces qui doivent étre archivées sur support papier
par les intervenants concernés dans leur comptabilité selon les exigences légales.

15.2.6. Ouverture et fermeture du service

Le service est ouvert a partir de la date de natification des marchés ; les abonnés seront alors convoqués a
une séance de formation au service EDIFLEX.

Les codes d'accés et mot de passe seront remis aux participants lors de la séance de formation. Toutefois,
en cas d’'impossibilité d’assister a la formation, le code d’accés pourra étre obtenu en contactant la
hotline au 01 44 41 02 24

La confidentialité est garantie par le mot de passe que I'abonné peut changer a tout moment.

Deés que I'entreprise aura envoyé son projet de décompte final sur le service EDIFLEX et que celui-ci aura été
accepté par le Maitre d'oeuvre, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer l'accés au service.

Dés que le Maitre d'oeuvre aura vérifié le dernier projet de décompte final de la derniére entreprise sur le
service EDIFLEX, le Maitre d'ouvrage pourra lui fermer l'accés au service.

Pour le Maitre d’ouvrage, l'accés au service EDIFLEX sera fermé lorsqu'il aura validé et édité les DGD
(Décomptes généraux définitifs) et qu'il aura récupéré les archives stockées sur le serveur EDIFLEX. Cette
date de fermeture du service EDIFLEX sera confirmée par courrier adressé par le Maitre d'ouvrage au
prestataire.

Au-dela de cette fermeture du service, les informations ne seront plus disponibles sur le serveur EDIFLEX.
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15.2.7. Réle de la société EPICTURE

La société EPICTURE exploite le service EDIFLEX et, a ce titre, assure les prestations suivantes :
- Maintenance technique du service, suivant les fonctionnalités décrites dans les manuels utilisateurs
accessibles en ligne sur le serveur, Page 3 sur 4

- Formation des abonnés a I'utilisation du service ; des séances de formation d’'une %z journée seront planifiées
en fonction de l'intervention des entreprises,

- Assistance téléphonique pour les abonnés : du lundi au vendredi de 9h00 a 13h00 et 14h00 & 18h00
(vendredi, a 17h00).

La société EPICTURE garantit un service accessible en temps partagé sur le serveur tous les jours ouvrables
du lundi au vendredi, hors jours fériés), avec un taux minimal de disponibilité supérieur a 95 %.

En particulier, aucune communication ne pourra étre effectuée a des tiers, sauf autorisation expresse du client.
La société EPICTURE s'oblige a respecter de fagon absolue cette obligation au secret et a la faire respecter
par son personnel.

15.3. TERMINAL D'ACCES AU SERVICE

Pour accéder au service, I'abonné devra disposer d’un ordinateur avec accés a INTERNET et messagerie
électronique.

15.4. CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SERVICE

Les informations échangées avec les autres intervenants a travers le service ont pour but de réduire les
échanges de documents sur support papier ; elles présentent donc la méme valeur juridique que les
informations contenues dans les documents sur support papier qu'elles remplacent.

A cet effet, I'abonné au service reconnait explicitement par le présent document que :

15.4.1. Authentification de I'abonné

L'acces au service par son code d'acces et son mot de passe confidentiel implique son authentification vis a
vis des informations qu'il émet.

15.4.2. Emission d'information

Les informations qu'il transmet a travers le service lui sont opposables jusqu'a preuve d'un dysfonctionnement
du service.

Les validations des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service EDIFLEX et
conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent expression de la volonté de celui qui les
a effectuées.

15.4.3. Réception d'information

Les informations qui sont communiquées a l'abonné a travers le service lui ont été réellement transmises,
charge a lui de les consulter en accédant au service sauf constat que cet acces ne lui était matériellement pas
possible,

Les validations par un intervenant des marchés et des situations de travaux, telles que prévues dans le service
EDIFLEX et conformément au circuit de vérification imposé par ce service, valent accusé de réception pour
l'intervenant suivant.

15.4.4. Edition d’information sur support papier

Pour des raisons juridiques, certaines informations archivées dans le serveur pourront nécessiter une édition
sur support papier pour signature, par exemple le décompte général définitif.

15.4.5. Convention sur la preuve

Par dérogation aux régles de preuve figurant au Code Civil et par I'application de l'article 109 du Code du
Commerce, les parties déclarent que les informations délivrées par le service EDIFLEX de la société
EPICTURE font foi entre elles tant qu'aucun écrit contradictoirement authentifi€, venant remettre en cause ces
informations informatisées, ne sera produit.

Dans le cas des transmissions a distance de données, les éléments tels que la date d'émission ou de réception
ainsi que les données transmises feront foi par priorité telles que figurant dans les systemes de la société
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EPICTURE ou telles qu'authentifiées dans ses systemes par les procédures informatisées de la société
EPICTURE.

15.5. FACTURATION DU SERVICE EDIFLEX

Le colt du service est pris en charge par le Maitre d’Ouvrage. L’abonnement au service comprend :
- 'ouverture des codes d’acceés sur le serveur,
- la participation a une séance de formation (1/2 journée en début d’intervention), Page 4 sur 4

- la mise a disposition des manuels-utilisateurs, code d'acces et mot de passe,

- I'assistance téléphonique pour I'utilisation du service,

- le droit d'utilisation du service EDIFLEX (connexion sur le serveur),

- archivage des informations sur le serveur durant le chantier,

Le colt des fournitures suivantes est a la charge de chaque abonné au service :
- terminal d’accés au service (ordinateur + accés a Internet),

- frais de télécommunications lors de la connexion au serveur.

15.6. ARTICLES DU CCAG — TRAVAUX AUXQUELS DEROGE LA PRESENTE
ANNEXE AU CCP

- Article 3 : Obligations générales des parties

Les dates de présentation des situations par I'entreprise, de vérification et de validation par les représentants
cités au chapitre 2 ci-dessus, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service Ediflex, font foi.
Ces dates valent accusé de réception pour I'abonné suivant, conformément au circuit de vérification imposé
par le service.

- Article 13 : Modalités de réglement des comptes

Les décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par le service Ediflex qui détermine les informations qui
les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de présentation des piéces justificatives transmises au
comptable public. Le service Ediflex évite ainsi les transmissions systématiques de décomptes sur support
papier, 'envoi de lettres recommandées... tel que mentionné dans cet article 12 du CCAG
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