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1 Objet du Marché - Généralités

1.1 Contexte et présentation de la mission

La rénovation globale du Foyer de vie de la Pannerie a Frévent fait suite au transfert des 40
résidents de 'lEHPAD Allart de Fourment vers le site de 'TEHPAD des Pommiers.

Le projet comprend la rénovation et la création de 50 chambres individuels a destination
des résidents du foyer de vie et la réhabilitation de l'aile historique et de ses abords pour
accueillir 'ensemble des locaux fonctionnelles et techniques propre au fonctionnement dudit
foyer de vie. Cette réhabilitation comprend le curage de I'existant, la démolition des annexes
et la rénovation de la cour d’honneur

1.2 Objet de la mission

L’opération de rénovation et réhabilitation du foyer de vie de la Pannerie a Frévent a un
budget prévisionnelle globale de : 4MEHT

Le budget se décompose en 2.4 M€ en Tranche Ferme et 1.6 MEHT en 3 tranches
optionnelles réparti de fagon prévisionnelles comme suit :

Tranche ferme /réhabilitation ex-EHPAD + accueil : 2.4ME€HT (8 mois)
Tranche optionnelle N°1 / Rénovation Aile Historique : 1.2 (8 mois)

Tranche optionnelle N°2 / Démolition des annexes : : 0.1 MEHT (3 mois)
Tranche optionnelle N°3 / Reprise de la cour d’honneur : : 0.3 MEHT (4 mois)

Démarrage prévisionnelle des travaux de la tranche ferme : Mars 2026

Mission de Moe réparties comme suit :
- 1ére phase : étude générale (DIAG jusque APD) pour 'ensemble de I'opération
- 2éme phase : PRO et choix des entreprises de la tranche ferme (rénovation ex-
EHPAD)
- 3éme phase : travaux tranche ferme inclus OPC
- 4éme phase : PRO et choix des entreprises des tranches conditionnelles
- 5éme phase : travaux tranche optionnelle n°1 inclus OPC
- 6éme phase : travaux tranche optionnelle n°2 inclus OPC
- 7éeme phase : travaux tranche optionnelle n°3 inclus OPC

Délai d’affermissement des tranches conditionnelles : 48 mois maxi

Nota : le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’affermir les tranches travaux selon I'ordre
qui lui convient.

Maitre d’ouvrage :
> CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS
57 Avenue Winston Churchill
62022 ARRAS CEDEX
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Assistant maitrise d’ouvrage :
» SOCOTFIT S.A.S
Parc Saint Christophe
10, avenue de I'entreprise
95863 CERGY PONTOISE Cedex
Tél: 0134250512

Lieu d’exécution :
» CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS
EHPAD ALLART de Fourment/ Foyer de vie La Pannerie
2 rue de Charité
62270 — FREVENT

Facturation
> CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS
127 Rue d'Hesdin,
62130 Gauchin-Verloingt

1.3 Composition de la mission

La mission de maitrise d’ceuvre est établie conformément a :

- L’ordonnance n°® 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n°® 85-704 du 12
juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise

d'ceuvre privée

- Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la

commande publique

- Arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de

droit privé

Missions de Base

Missions | Désignation
DIAG Diagnostic
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif et dossier de demande d’autorisation
PRO Etudes de projet
DCE Doss_ier de c_onsultgtion des entreprises, y compris cadre de DPFG avec quantitatif et
dossier administratif
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux (inclus les phases de négociation)
SYN Animation et validation des études de la cellule de synthese
VISA VISA des études d’exécution particuliéres, des plans de chantier et des plans d’atelier
DET Direction de I'exécution des travaux
AOR Assistance aux opération de réception et suivi de 'année de parfait achévement

Missions complémentaires :

Initial Mission
EAE Etude d’approvisionnement en énergie
OPC Ordonnancement Pilotage et Coordination
CSSlI Coordination SSI
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Nota :

La mission comprend toutes démarches administratives et participations liées a I'obtention des
autorisations nécessaires a I'opération projetée et objet du présent marché, ainsi que I'élaboration
et la participation a tout dossier y afférant (et notamment recherche de CEE, anticipation loi ELAN...)

1.4 Constitution de I’équipe de Maitrise d’CEuvre

Le groupement de Maitrise d’ceuvre est réputé comprendre 'ensemble des compétences techniques
nécessaires a la bonne réalisation des missions décrites ci-dessous (conception et suivi de la
réalisation) et 'ensemble des interventions (y compris sur site), études, réunions etc., nécessaires
a la bonne exécution de la mission sont comprises dans le prix global et forfaitaire du marché.

La mission de Maitrise d’ceuvre sera assurée par un groupement rassemblant un cabinet
d’architecture et un ou plusieurs bureau d’Etudes pour tous les corps d’état techniques

Un Chef de projet Technique/Tout Corps d’Etat sera identifié et sera le référent unique de 'ensemble
des lots techniques

2 Missions de base
2.1 Etudes de diagnostic — DIAG

Le contenu de I'élément de mission DIAGNOSTIC est conforme aux dispositions de I'annexe Il de I'arrété du
22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Les études de diagnostic ont pour objet :

- Drétablir un état des lieux selon les renseignements en la possession du MOA concernant le batiment.
La maitrise d'ceuvre est chargée, s'’il y a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de
cet état des lieux ;

- De procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d'hygiéne et de
sécurité ;

- De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du batiment ainsi qu'une estimation
financiére et d'en déduire la faisabilité de l'opération ;

- De proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Livrable :Un rapport unique présentant toutes les analyses (clos couvert — électrique — CVCD - second
ceuvre — accessibilité — fagade - ...)
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2.2 Etude d’avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de :

Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi
gu'éventuellement les performances techniques a atteindre ;

Indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

Etablir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux des différentes solutions
étudiées ;

Proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en
fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Réaliser la recherche de subvention possible pour cette opération. Elles seront présentées
au Maitre d’ouvrage

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et
économiques proposeées.

Livrable : Liste des documents a remettre a minima au maitre d’ouvrage :

Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu.

Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et €lévations
a I'échelle de dispositions 1/200°™ avec certains détails significatifs au 1/100°™m¢

Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel et une note synthétisant les écarts avec le
programme, le tableau des surfaces mis a jour ;

Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords)
Notice explicative des disposition et performances techniques proposées

Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant, un
phasage par tranches techniques ou fonctionnelles

Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux
Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols
Notice acoustique

Carnet des ambiances (le mobilier pourra étre choisi dans le catalogue du CH — Le titulaire
devra respecter l'identité graphique & les standard (couleur, matériaux, signalétique, ...) de
la parenthése Mc Donald)

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
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2.3 Etude d’avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études
d'avant-projet sommaire approuvees par le maitre de I'ouvrage ont pour objet de :

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et
a la sécurité ;

- Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;

- Définir les matériaux ;

- Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques;

- Permettre au maitre de l'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction des codts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

- Etablir 'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ;

- Permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat de maitrise d'ceuvre.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et & mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

Livrable : Liste des documents a remettre a minima au maitre d’ouvrage :

- Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de
l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au
1/50 (2 cm/m)

- Plans de principes de structure et leur pré dimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux
et terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie,
électricité, etc.)

- Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100)

- Tableau des surfaces détaillées

- Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures
- Notice descriptive précisant les matériaux

- Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations
techniques

- Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

- Estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés ; cette
estimation retracera les différentes sources d’évolutions depuis la phase APS, ainsi que leur
origine (Maitrise d’ouvrage, réglementation, Contréleur technique, Maitrise d’ceuvre, ...) ;

- Planning de réalisation recalé.
- Tableau des prestations piéce par piéce : électrique, CVC, sols, murs, plafonds, portes

- Carnet des ambiances (le mobilier pourra étre choisi dans le catalogue du CH — Le titulaire
devra respecter I'identité graphique & les standard (couleur, matériaux, signalétique, ...) de
la parenthése Mc Donald)

- Notice acoustique
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- Un CCTP GTC qui sera dissocié du lot CVC et Electrique

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

2.4 Demande d’autorisation administrative

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue
les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention de la demande d’autorisation
de travaux, constitue le dossier (pieces écrites et graphiques) et assiste le maitre d'ouvrage dans
ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec
I'administration. Dés réception de I'arrété autorisant les travaux, il lui en transmet copie et procéde
a l'affichage réglementaire sur le terrain.

A ce stade, le maitre d’ceuvre fournira au Maitre d’ouvrage une attestation de prise en compte de
la derniére réglementation thermique [RT 2012 rénovation ou élément par élément, ou autres
selon la réglementation en vigueur]

Lorsque l'opération nécessite l'obtention d'autres autorisations administratives, le maitre d'ceuvre
assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

2.5 Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par
le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et
autres autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur
mise en ceuvre

- Déterminer I'implantation et 'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet

- Etablir un codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant
métré

- Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel
de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les codts de son exploitation

- Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

- Un CCTP GTC qui sera dissocié du lot CVC et Electrique

Consultation n°: 2024-MOE- Réhabilitation Foyer de vie LA PANNERIE - Page 8 sur 24
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Livrable : Liste des documents a remettre a minima au maitre d’ouvrage :

Documents graphiques

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et
de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec
tous les détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2
Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation,
terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diametres,
dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et profondes
(ouvrages principaux)

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du
1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et
charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en
fluides

Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse

Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan
de puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au
1/508me

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cébles, implantation des
principaux tableaux et appareillages au 1/50°m¢

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de
fluides [il sera proposé par le Maitre d’ceuvre des coupes de principes de : Circulation et
sorties de gaines techniques]

Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des locaux
techniques

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.)

Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Micro-phasage des interventions impactant les services en activités.

Carnet des ambiances (le mobilier pourra étre choisi dans le catalogue du CH — Le titulaire
devra respecter l'identité graphique & les standard (couleur, matériaux, signalétique, ...) de
la parenthése Mc Donald)

Documents écrits

Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences
gualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant
les limites de prestations entre les différents lots

Présentation du codt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état et de I'avant-
métré sur la base duquel il a été établi

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui
sera joint au DCE

Note synthétisant les écarts avec le programme et les études d’APD ;

Notice acoustique

Un CCTP GTC qui sera dissocié du lot CVC et Electrique

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
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2.6 Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le Maitre d’ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient
compte du niveau de conception choisi par le Maitre d’ouvrage pour lancer la consultation (APD,
PRO ou EXE).

Le Maitre d’ceuvre propose au Maitre d’ouvrage des adaptations du C.C.A.P. (Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres), de I'acte d’engagement et du réglement de la consultation, fournis par
le Maitre d’ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération.

Le Maitre d’ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu’il a élaborées ou qui ont été fournies par le Maitre d’ouvrage, les collecte et les
regroupe dans les C.C.T.P. (Cahiers des Clauses Techniques Particulieres) qui comprend ainsi :

- Les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les
quantités) établis par le Maitre d’ceuvre ;

- Les éventuels autres documents produits soit par le Maitre d’ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du Contrdleur technique, études de sondages
des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises

- Proposition au Maitre d’'ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans
l'avis de publicité ;

- Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités
définies avec le Maitre d’ouvrage ;

- Etablissement d’'un rapport comparatif d’analyse technique et financiére des offres et, s’ily a
lieu, de leurs variantes ;

- Proposition d'une liste d’entreprises susceptibles d’étre retenues (mieux disantes) ;

- Participation aux réunions de sélection et le cas échéant de négociation.

Mise au point des marchés de travaux

- Le Maitre d’ceuvre met au point les pieéces constitutives du marché en vue de sa signature
par le Maitre d’'ouvrage et I'entrepreneur.
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2.7 Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la
maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage
pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par
marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale

- Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues
- Organiser et piloter les éventuelles visites du site par les candidats ;

- Lors de la consultation, le titulaire répondra aux questions posées sous un délai de 2 jours.

- Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant gqu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un
rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la
consultation. La partie financiére de l'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

- Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre d'ouvrage.

- En cas de proposition de variante, le Maitre d’ceuvre demandera tous les documents
nécessaires a la vérification de la faisabilité de la proposition alternative, et validera les
solutions techniques proposées ;

- Assister le Maitre d’ouvrage pour tous les courriers de cléture de la procédure (réponses a
des demandes de renseignements, de documents, ...).

2.8 Synthese et exécution des plans de synthése (SYN)

Le Maitre d’ceuvre animera la cellule de synthése et procédera aux études de synthése en fonction
des documents d’exécution remis par les entreprises. Les Etudes d’Exécution seront confiées aux
entreprises titulaires de chacun des lots.

Il établira les comptes rendus des réunions de la cellule de synthése.

La réalisation des études de synthése a pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution
la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant
par des plans de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support,
limplantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ;

La mission de synthése concerne la coordination spatiale des marchés de travaux séparés ; elle doit
permettre de maitriser la vision des interfaces, des réservations, de la cohérence spatiale et
technique et compléte les missions de coordination générale des différents corps d'état séparés.
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Cette mission comprend notamment :

L’organisation des moyens et méthodes de concertation avec les différents lots ;
La mise en place de la direction de la synthése (techniguement compétente) ;
La mise en place de la cellule de synthése animée par la Maitrise d’ceuvre ;

La rédaction du reglement de la cellule de synthése ;

La validation de l'organisation de la cellule de synthése, afin d’assurer le regroupement des
plans de réservation et d'exécution, la réalisation des plans de synthese et des coupes et
détails coordonnés, l'analyse des résultats de la synthése (technique des réseaux,
réservations, technique des terminaux, architecturale, information du Coordonnateur SPS) ;

Le recueil des modifications et corrections ;
La mise a jour des plans de synthese ;
Le calendrier général des études.

2.9 Visa des études d’exécution particuliéres, des plans de chantier et d’atelier

(VISA)

Description non exhaustive

Le Maitre d'ceuvre s’assure que les documents que les entreprises ont établis respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. Cet examen de conformité au projet
comporte la détection des anomalies, normalement décelables par un homme de l'art.

Par le visa, il s’aqit de vérifier :
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La conformité aux hypothéses du marché de travaux :
o Charges,
o Performances et descriptions fonctionnelles des ouvrages,

o Méthodes de calcul.

Le respect des regles de I'art (Réglements, normes et DTU) ;
La conformité aux enveloppes (et/ou volumes utiles) définies par le marché de travaux ;

La conformité aux caractéristiques et spécifications des matériaux, matériels et systeme du
marché de travaux ;

La conformité des modes de fonctionnement des équipements techniques ;

Que I'entreprise ait bien effectué les calculs nécessaires au dimensionnement et qu’elle en
a tenu compte dans I'établissement de ses plans ;

Que ces calculs ont été effectués selon un processus correct et agréé et que les ordres de
grandeur des résultats ne sont pas erronés ;

La conformité a toutes autres prescriptions et spécifications du marché de travaux, par
exemple en matiere de phasage de travaux, de maintien en fonctionnement des existants,
etc.
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Prestations incluses

Délais

Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la Maitrise d’ceuvre ;

Etablissement d’'un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents
d’exécution ;

Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans les C.C.T.P. des marchés de travaux ;

Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs ;

Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir avec I'OPC et les
entrepreneurs ;

Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir avec 'OPC et
les entrepreneurs ;

Contrble de cohérence inter-Maitrise d’ceuvre.

Les VISAS de la MOE doivent étre réalisé dans un délai de 10 jours calendaire

2.10 Direction de I’exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :
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S’assurer gue les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées;

S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelable par un homme de l'art;

S’assurer de la validation préalable de la Maitrise d’ouvrage sur toute question nécessitant une
décision engageante pour le Maitre d’ouvrage (travaux modificatifs, sélection des échantillons, ...)

S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur
de la qualité, s'il en a été établi un ;

Préparer et délivrer, le cas échéant, tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux
nécessaires a l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier;

Informer systématiquement le maitre de l'ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;

Réaliser 'ensemble des missions décrites au C.C.A.G. ;

Organiser, animer et tracer les réunions de suivi de chantier, a minima hebdomadaires. A cet effet,
le Maitre d’'ouvrage est libre de convoquer tout membre du groupement de Maitrise d’'ceuvre
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- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur, établir le décompte général ;(Cette gestion doit étre faite sur la plateforme Chorus)

- Donner un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, d’assister le maitre de
l'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi gu'instruire les mémoires
de réclamation de ou des entreprises.

Outre les généralités exposées ci-dessus, le Maitre d'ceuvre doit respecter les dispositions particuliéres
suivantes :

Direction des travaux

- Organisation et direction des réunions de chantier hebdomadaire, établissement et diffusion des
comptes rendus sous 48h, présence obligatoire de I'architecte et du BET (chef de projet a
minima) & chaque réunion hebdomadaire; Fourniture au Coordonnateur Sécurité-Santé de
laccés a ces réunions et intégrations aux comptes rendus des mentions demandées par le
Coordonnateur

- Suivi des travaux et formalisation de tous les documents nécessaires au suivi (OS, avenants, ...) ;
- Rédaction des constats contradictoires de résiliation de contrat ;

- Etablissement des ordres de service ;

- Etat d’avancement général des travaux a partir du planning général ;

- Information du Maitre d’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.

Phase : Préparation du chantier :

- Le Maitre d'ceuvre doit approuver le processus de diffusion des informations tel qu'il sera défini en
accord avec le Maitre de I'Ouvrage, le Contréleur Technique, le Coordonnateur Sécurité-Santé et
le(s) titulaire(s) du(des) contrat(s) de travaux.

- Le Maitre d’ceuvre doit participer aux réunions, fixées par lui, suivantes :

o Reéunions de chantier associant la Maitrise d’ouvrage, la Maitrise d’ceuvre, le Contréle
Technique, la Coordination Sécurité-Santé, et le(s) Entrepreneur(s) ;
o Reéunions avec le préventionniste du SDIS ;
o Premiere réunion de préparation du chantier, dés notification du (des) marché(s) de travaux ;
Ces réunions sont dirigées par le Maitre d'ceuvre qui rédige et diffuse chaque compte-rendu sous 48h

Sous-traitance dans le(s) marché(s) de travaux :
Le Maitre d’ceuvre doit, pour tout sous-traitant présenté par le(s) titulaire(s) du(des) marché(s) de travaux
apres notification du(des)dit(s) marché(s), vérifier la qualification, les compétences et les références dudit
sous-traitant.

Travaux complémentaires
- Proposition, si nécessaire, au Maitre de l'ouvrage de travaux complémentaires (description,
estimation, vérification et mise au point des devis, ...) ;
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- Etablissement, si nécessaire, des modificatifs au(x) contrat(s) de travaux ;

- Préparation et présentation d’états mensuels du bilan financier des travaux concernant 'opération
(mise en évidence des plus et moins-values).

Devis modificatifs
- Demande de devis modificatifs au(x) titulaire(s) du(des) contrat(s) de travaux ;

- Examen des devis modificatifs, y compris de ceux établis a l'initiative du (des) titulaire(s) du(des)
contrat(s) de travaux ;

Le cas échéant, approbation des devis modificatifs retenus

Contréle de la conformité de la réalisation
- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises en application de leurs
contrats ;
- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats ;
- Etablissement de comptes rendus d’observation ;

- Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le Maitre d’ouvrage.

Gestion financiéere

- Vérification des décomptes mensuels et finaux ;
- Etablissement des états d’'acompte ;
- Examen des devis de travaux complémentaires ;

- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au
plus tard a la présentation du projet de décompte final ;

- Etablissement des décomptes généraux et des décomptes de liquidation.

- Rédaction d’'un argumentaire aupres du maitre d’ouvrage pour I'application des pénalités
La présente mission comprend les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante
(constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’'une autre entreprise).

Délai de vérification des décomptes mensuels est fixé a 7 jours calendaire et 10 jours pour les décomptes
finaux.

En cas de présentation d’un mémoire en réclamation
Le Maitre d’ceuvre examine la demande et communique au Maitre d’'ouvrage :
- Unrapport d’analyse circonstancié, argumenté, et accompagné des piéces justificatives ;

- En annexe, 'ensemble des piéces susceptibles d’'appuyer et de justifier la position du Maitre
d’ouvrage.

Assistance au Maitre de I'ouvrage
- Pour toute réclamation présentée par le(s) titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux ;
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Pour toute demande de complément de prix (devis, projet d'avenant, ...) présentée par le(s)
titulaire(s) du(des) contrat(s) de travaux ;

Pour toute demande du Maitre de I'ouvrage dés lorsqu’il estime que l'avis du Maitre d’ceuvre est
normalement di quant a un probléme dont il est saisi.

Déclaration d’achevement des travaux

Remise au Maitre de 'ouvrage de la déclaration d’'achévement des travaux.

2.11 Assistance aux opérations de réception et de suivi de I’année de parfait
achévement (AOR et GPA)

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :

D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux;
De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de l'ouvrage;

D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée, y
compris en cas de prolongation de la garantie (expresse suivant C.C.A.G. ou d’origine
jurisprudentielle) ;

En cas de défaillance des entreprises dans la levée de leurs réserves ou dans le suivi de leur
garantie, suivre les mesures coercitives décidées par la Maitrise d’ouvrage, dont la réalisation des
travaux par une entreprise tierce ;

D’assister le Maitre d’ouvrage dans le traitement des mémoires en réclamation.

De constituer et vérifier le dossier des ouvrages exécutés de l'ouvrage, a partir des plans
conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement
mis en oceuvre.

Le maitre d’ceuvre devra remettre un plan de synthése des ouvrages exécutés par niveau, avec
fluides.

Les documents seront remis au maitre d’ouvrage sous forme papier et sous forme de fichiers
informatiques conformes aux dispositions de la charte graphique. L’ensemble des fichiers
informatiques sera réuni sur un support USB au format natif et modifiable.

Cette mission d’assistance consiste, dans le cadre du présent marché, a:

Prestations confiées et documents a remettre au Maitre d’ouvrage :
Au cours des opérations préalables a la réception, le Maitre d'ceuvre :
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Valide par sondage les performances des installations ;

Organise les réunions de contréle de conformité ;

Propose au Maitre d’ouvrage la réception ;

Assure un suivi de la levée de ces réserves ;

Fournit au Maitre d’ouvrage un audit de conformité des travaux réalisés vis-a-vis des C.C.T.P. ;

Fournit au Maitre d’'ouvrage une attestation de prise en compte de la réglementation thermique en
vigueur.
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Au cours 'année de parfait achévement, le Maitre d’ceuvre :
- Fournit au Maitre d’ouvrage une fiche de constatation de désordre ;
- Etablit un relevé trimestriel de suivi de garantie et de la levée des réserves ;

- Rédige les PV de fin de garantie et les PV de levée des réserves.

Ce suivi comprend notamment la relance des entreprises puis le constat sur site de la levée des
réserves ou des désordres constatés en cours de garantie.

Les opérations préalables ala réception des ouvrages

Les opérations préalables a la réception des ouvrages sont organisées selon les modalités fixées a I'article
41 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Travaux ;

- Les opérations préalables a la réception des ouvrages comportent :
o Lareconnaissance des ouvrages executés ;

o Les épreuves éventuellement prévues dans le(s) C.C.A.P du (des) contrat(s) de travaux ;

o La constatation éventuelle de linexécution des prestations prévues au(x) contrat(s) de
travaux ;

o La constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons ; sous réserve de disposition
contraire fixée par le(s) ) C.C.A.P du (des) contrat(s) de travaux, la constatation du repliement
des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

o Les constatations relatives a 'achévement des travaux.

- Ces opérations font I'objet d’'un procés-verbal dressé sur le champ par le Maitre d'ceuvre et signé
par lui et 'Entrepreneur, étant précisé que tout éventuel refus de signature de 'Entrepreneur y sera
mentionné ;

- Dans le délai de 3 jours calendaires suivant la date du procés-verbal, le Maitre d’ceuvre fait
connaitre a I'Entrepreneur s'il a ou non proposé a la personne responsable du marché de
prononcer la réception des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d’'achévement des travaux qu'il
a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.

Organisation des opérations de réception des ouvrages

- Etablissement d’'un document type "Fiche de Réception" ;

- Visite de tous les ouvrages ;

- Recueil des éventuelles observations des utilisateurs ;

- Diffusion de la (des) fiche(s) de réception au(x) titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux et au
Maitre de 'ouvrage.

En cas de mises a dispositions d’ouvrages ou de parties d’ouvrages

En cas de mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, il sera fait application des
modalités fixées par l'article 43 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés publics de Travaux (arrété 30 mars 2021).

Le(s) décompte(s) général(aux) définitif(s) du(des) contrat(s) de travaux
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Le Maitre d’ceuvre établit le(s) décompte(s) général(aux) du(des) contrat(s) de travaux dans le délai fixé a
Particle 12.4 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Travaux.

Durée de la période de garantie de parfait achévement de I'ouvrage

La durée de la période de garantie de parfait achévement de I'ouvrage est d’'un an a compter de la date
de sa réception définitive mentionnée dans la décision de la personne responsable du marché.

Visites trimestrielles durant la période de garantie de parfait achévement de I’ouvrage

- Durant la durée de la période de garantie de parfait achévement de I'ouvrage, le Maitre d'ceuvre
est tenu d’effectuer, chaque trimestre, une visite compléte de I'Etablissement ;
- Chaque visite trimestrielle fera I'objet d’un rapport de visite qui sera transmis au Maitre de I'ouvrage.

Désordres signalés par le Maitre de I'ouvrage durant la période de garantie de parfait achévement

de I'ouvrage
- Le Maitre d’ceuvre devra se rendre sur place pour constater le(s) désordre(s) signalé(s) ;

- Il devra suivre et contrdler la(les) réparation(s) relative(s) au(x) désordre(s) ;

- ll'rédigera tout procés-verbal de constat de réparation d’un désordre.

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E):
- Le Dossier des ouvrages Exécutés (D.O.E) devra étre remis par le Maitre d’ceuvre au Maitre
d’ouvrage.

- Ce dossier comprendra :

= |’ensemble des documents graphiques du Maitre d’ceuvre relatifs a 'ouvrage construit, qui
sera remis, au plus tard, dans le mois qui suit la réception des travaux ;

= L’ensemble des devis descriptifs (C.C.T.P et éventuels avenants) relatifs a 'ouvrage
construit, qui sera remis, au plus tard, le jour de la réception des travaux ;

= |’ensemble des plans établis par le(s) titulaire(s) du(des) contrat(s) de travaux et le
bordereau du Contrbleur Technique, qui seront remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant
la réception des travaux.

= |’ensemble des plans de synthése réalisés durant 'opération, qui sera remis, au plus tard,
dans les 3 mois suivant la réception des travaux.

= Toutes les notices relatives au fonctionnement des équipements installés et a leur
maintenance, qui seront remises, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des
travaux.

= | ’ensemble des procés-verbaux d’essais et d’analyse réalisé, qui sera remis, au plus tard,
dans les 3 mois suivant la réception des travaux.

= |’ensemble des certificats de garantie pour les matériels mis en ceuvre sans modification
par 'Entrepreneur, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des
travaux.

= Le rapport de synthése, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception
des travaux.

= Le rapport final du Contréleur Technique, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois
suivant la réception des travaux.
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Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé :

Le Maitre d’ceuvre devra établir, voire mettre a jour, et fournir, au plus tard, dans les 3 mois suivant la
réception des travaux, au Coordonnateur Sécurité-Santé tous les plans, notes technigues et documents
nécessaires au Dossier d’Intervention Ultérieure (D.1.U.O.) qui ne l'auraient pas été au cours des phases
précédentes.

3 Missions complémentaires

3.1 Etude d’Approvisionnement en Energie (EAE)

L’étude comparera diverses solutions techniques et notamment :

Les systemes solaires thermiques

Les systémes solaires photovoltaiques

Les pompes a chaleur géothermiques

Les autres types de pompes a chaleur

Les systémes combinés de production de chaleur et d’électricité

Pour chaque systéme, I’étude doit présenter :

Le colt d’investissement

La consommation d’énergie globale en MWh/an et la consommation d’énergie par m? de SHON en
kwh/m2.an

L’émission globale et annuelle de gaz a effet de serre en tonnes de CO?%an et 'émission annuelle de gaz a
effet de serre par m2 de SHON en tonnes de CO¥m2.an

La classe d’énergie et la classe climat atteintes par le systeme

Le colt annuel d’exploitation

Les avantages et inconvénients du systéme (conditions de mise en ceuvre, conditions de gestion et de
maintenance, etc.)

Recherche de subventions liées a ces solutions (fond chaleur, CEE, ...)

L’étude indiquera les différences de colts et d’émissions de gaz a effets de serre entre la solution initialement
proposée par le groupement de conception réalisation et les autres solutions techniques et présentera les
temps de retour.

3.2 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Généralités
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Ordonnancement en vue de la coordination dans le temps et dans 'espace de I'exécution des
travaux et fournitures faisant I'objet des divers lots techniques,

Etablissement des programmes de travaux et fournitures découlant de cet ordonnancement, la
mise a jour périodique de ces programmes et leur confrontation permanente avec la réalité ; ces
programmes de travaux sont représentés sur le calendrier détaillé d’exécution

Détection rapide des tendances et déclenchement des actions correctives nécessaires,

Pilotage du chantier, c’est-a-dire organisation et direction du chantier « par les objectifs » (et non
par les moyens incombant aux divers « spécialistes ») depuis l'ouverture jusques et y compris la
réception des ouvrages,

Et plus généralement, tout ce qui concermne l'ordonnancement et la planification, I'organisation
collective, la coordination temporelle des études, la coordination des travaux, le pilotage des
entreprises, la planification informatique,
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L’OPC remettra mensuellement au maitre de I'ouvrage un rapport précis faisant le point sur le
retard du chantier, la ventilation de la responsabilité de ce retard entre les entreprises, I'état des
approvisionnements en fourniture et sur la circulation des plans et mises a jour nécessaires. Ce
document n’est pas une continuité des comptes rendu hebdomadaire de chantier

La date mensuelle de remise du rapport sera fixée pendant la période de préparation du chantier,
par le représentant du maitre de I'ouvrage avant la remise du premier rapport.

Prestations de ’'OPC phase étude

Elaboration des dossiers APS, APD, PRO et DCE sur les parties le concernant

Assister la maitrise d’'ceuvre sur le découpage du phasage lors des phase études avec pour
objectifs :

Garantir le maintien d’activité pour les zones non impactées

Réalisation d’'un cahier de phasage et de mise a disposition des zones par phase
Participer aux piéces écrites pour mener a bien sa mission en phase travaux
Organise et propose un phasage de I'opération qui sera joint au DCE

Réalise le calendrier des opérations qui sera joint au DCE

Rédige une note d’organisation générale qui sera jointe au DCE

Prestations de ’'OPC phase période de préparation

Définit F'ordonnancement du chantier en relation avec les entreprises (découpage de 'opération en
taches élémentaires et détermination des contraintes qui lient ou caractérisent ces taches en
particulier l'identification des points de passages obligés),

Matérialise I'ordonnancement sous forme d’'un graphique ou d’'un schéma logique,

Affecte prévisionnellement a chaque tache élémentaire définie par 'ordonnancement un certain
nombre de paramétres (moyens minimum en hommes et matériels a dégager) en vue de la
planification dans le temps des interventions des entreprises,

Assure la diffusion du calendrier d’exécution auprés de I'ensemble des participants a 'opération.
Assiste le maitre d’ceuvre et les entreprises au bon déroulement de la mission de synthése.

Elabore le calendrier d’exécution en tenant compte des exigences formulées par les entreprises
et en collaboration avec les entreprises, devra étre approuveé par celui-ci et étre présenté dans sa
forme définitive au visa du maitre d’ceuvre au plus tard 10 jours avant 'expiration de la période de
préparation. Il est rappelé que la matérialisation de la planification sous forme de calendrier
d’exécution doit étre un acte dynamique et non [lenregistrement passif d'échéances
communiquées par la ou les entreprises.

o Dans un délai d’'un mois au plus tard suivant la date de notification des marchés, 'O.P.C.
devra les éléments suivants :

» Fixation du calendrier détaillé, soumission aux entreprises pour signature,

» Etablissement du plan de synthése des installations de chantier, soumission aux
entreprises, transmission au maitre de 'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Ce document devra étre présenté au visa du maitre d’ceuvre au plus tard a I'expiration de la période
de préparation de la mission O.P.C.

Sur ce calendrier devra figurer les délais relatifs :
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o Aux études d’exécution,
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o ATorganisation matérielle et collective du chantier,

o ATorganisation de chantier propre & chacun des lots,

o Alamise en place et au repliement des moyens essentiels,

o Aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc.,

o Aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier,
o Alexécution détaillée des travaux pour chacun des lots,

o A la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations
techniques, aux opérations préalables a la réception des travaux,

o Aux visites des commissions de sécurité.

Elabore le calendrier financier : Le calendrier des travaux sera utilisé par le coordinateur pour
établir le calendrier financier prévisionnel qui permettra au maitre de I'ouvrage de mettre en place
les crédits nécessaires au paiement régulier des acomptes mensuels. Le prestataire remettra
I'échéancier prévisionnel a la fin de préparation de chantier. Il en assura également le suivi tout au
long du chantier pour le mettre a jour si le maitre d’ouvrage en a besoin pour provisionner ses
décaissements.

Prestations de ’'OPC phase travaux

Présence sur site : Autant de visite nécessaire afin de respecter le planning prévisionnel et au

minimum :

Présence hebdomadaire aux réunions de chantier (4h)

Passage sur site hebdomadaire en dehors des réunions de chantier (2h)

Présence mensuelle aux réunions maitrise d’'ouvrage (2h)

Visites inopinées en dehors des présences réunions, fréquence a I'appréciation du prestataire
Présence sur site sur simple convocation du maitre d’ouvrage, maitrise d’ceuvre

L’OPC participera a toutes les réunions spécifiques (SDIS, services instructeurs, Commissions de
sécurité et d’accessibilité, etc.) et aux réunions mensuelles de suivi organisées par le Maitre
d’ouvrage et son AMO et ce, pendant toute la durée du marché (études, travaux, réception et PA),
hors réunions spécifiques sollicitées par le Maitre d’ceuvre.

Réunion hebdomadaire de chantier :

Consultation n°: 2024-MOE- Réhabilitation Foyer de vie LA PANNERIE -
FREVENT

Etablir 'ordre du jour de ces réunions
Convoquer les entreprises concernées par les réunions

Apprécier par corps d’état, I'état d’avancement des travaux et le confronter avec les prévisions du
calendrier d’'exécution

Indiquer les retards par rapports au calendrier d’'exécution

Examiner les dispositions a prendre avec les entreprises pour rattraper les retards éventuels et, si
nécessaire, modifier les ordres d’interventions,

Rectifier et ajuster le calendrier général, le faire valider par le MOA au préalable si dépassement
de la date de livraison contractuelle.

Assurer le suivi dans le temps de la transmission des documents,
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Diffuser le compte-rendu de réunion hebdomadaire aux personnes suivantes : maitre de 'ouvrage,
assistance a la maitrise d’ouvrage, conducteur d’opération, maitrise d’ceuvre (architecte, BET,
économistes), bureau de controle, toutes entreprises, bureau de chantier, C.S.P.S. dans un délai
de 48h, Le compte rendu devra reprendre les éléments suivants :

o Au premier compte-rendu : liste des participants avec adresse et numéro de téléphone et
de télécopie (avec mise a jour en cours d’opération si nécessaire),

o L'avancement des travaux,
o Lesintempéries ; (le nombre),
o Les absences aux rendez-vous de chantier comptabilisés, pour chaque entrepreneur,

o Les points particuliers du déroulement du chantier et des incidents éventuels de la semaine
écoulée,

o L'ordre du jour et les décisions a prendre,
o La convocation au rendez-vous suivant,
o Les retards constatés.

o Les pénalités provisoires

Suivi en dehors des réunions hebdomadaires de chantier :
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Planifier et organiser l'incidence des interventions extérieures pour raccordement des fluides,
livraisons de matériels fournis par le maitre de l'ouvrage, etc.

Organiser avec les entreprises et le maitre d’'ceuvre les réunions qui, en dehors des réunions de
chantier hebdomadaires, seraient nécessaires a 'accomplissement de sa mission

Planifier la réalisation des ouvrages témoins

Planifier les remises des échantillons

S’assurer du choix des matériaux par le maitre d’ceuvre en liaison avec le maitre de 'ouvrage
S’assurer que les matériaux sont approvisionnés a la cadence nécessaire

Assurer le suivi des VISA de la maitrise d’ceuvre

Assurer le classement et la conservation sur le chantier d’'un exemplaire complet des dossiers de
marchés de travaux

Vérifier que les moyens mis en ceuvre par les entreprises correspondent a la cadence d’exécution
gue les entreprises se sont engagées a respecter

Relancer toute entreprise dont les moyens seraient insuffisants et en cas d'insucceés informer le
maitre de 'ouvrage et le maitre d’ceuvre par mail ou RAR

Tenir le cahier de chantier ou sont notées, en particulier, les intempéries
Quantifie les intempéries et recale la date prévisionnelle de livraison

Intervenir auprés des entreprises pour obtenir I'établissement et la mise au point de leurs plans
d’exécution suivant les directives données par le maitre d’ceuvre dans les délais voulus

Notifie aux entreprises les retards constatés par courrier recommandé si nécessaire et vérifie si
celles-ci mettent tous leurs moyens pour réaliser leurs prestations

Visa des situations des entreprises suivant 'avancement avant envoi a la MOE
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Prestations de ’'OPC phase réception
- Assister matériellement le maitre d’ceuvre lors des visites des opérations préalables

- Aider le maitre d’ceuvre a recenser les travaux non terminés

- Organiser matériellement les opérations préalables, et les levées des réserves
- Planifier les essais et controles

- Planifier les remises de plans et documents conformes a I'exécution

- Planifier la remise des documents définitifs au gestionnaire du compte-prorata

- Planifier, piloter et coordonner les travaux nécessaires a la levée des réserves formulées en
annexe & la décision de réception

- Planifier les visites de contrdle du maitre d’ceuvre et du contréleur technique

- Effectuer toutes les relances nécessaires a la réalisation des prestations définies dans le présent
paragraphe

- Assister le maitre de I'ouvrage, dans linstruction des mémoires en réclamations éventuelles
déposés par les entreprises, pour la partie concernant 'ordonnancement, le pilotage et la
coordination des travaux

- Comptabilisation des retard et pénalités sous forme de rapport permettant au maitre d’ouvrage
d’avoir un argumentaire auprés des entreprises

- En cas de dépassement de la date contractuelle de livraison 'TOPC devra rédiger une note
explicative reprenant :

o Lesjours d’'intempéries hors cadre du CCAP
o Lesjours de retard imputables par entreprise

Prestations de ’'OPC phase GPA

By

Dans un délai d’'un mois a compter de la réception des travaux, le pilote de chantier devra
transmettre a la maitrise d’ouvrage, sous couvert de la maitrise d’ceuvre, dans les délais fixes, des
documents qu’il appartient contractuellement ou réglementairement aux entreprises de fournir,
notamment les documents suivants :

- Plan de récolement

- Notices d’entretien et d’exploitation

- Nomenclature des pieces de rechange

- Liste et adresse des fournisseurs

- Attestations des organismes de contrdle et sécurité

- Contacter et organiser et planifier les interventions des entreprises dans le cadre de la GPA

- Etablissement des quitus d'interventions
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3.3 Coordination SSI

La Maitrise d’ceuvre réalisera la mission de coordination SSI dans le cadre de ce projet.
Le contenu de la mission de coordination SSI, doit étre conforme a la norme NF S61-932 de juillet

2000.

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit le cahier des charges fonctionnel SSI
définissant :

La catégorie du SSI

L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS)
Le positionnement des matériels centraux déportés

Les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective)

Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT)
et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS)

Le principe et la nature des liaisons

La procédure de réception technique.

En phase de réalisation
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Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI

Création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932
Contrdle du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel
Etablissement du proces-verbal de réception technique.
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