E N Secrétariat

MIN |STE RES Service de I’immobilier et de 1’environnement professionnel G ' . I
ECO N 0 M IQU ES Sous-direction de 1'immobilier et du cadre de vie e n e ra
ET Fl N AN C I E RS Bureau Immobilier et maitrise d’ouvrage

Liberté
Egalité
Fraternité

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MAITRISE D'CEUVRE

DESTINATAIRE DE L'OUVRAGE:

ETAT
Ministére de I'Economie, du Budget et des Comptes publics

Direction régionale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine et du
département de la Gironde

MAITRE DE L'"OUVRAGE :
ETAT
Ministéres Economiques et Financiers
Secrétariat Général

SERVICE CHARGE DE L'OPERATION :
ETAT
Ministéres Economiques et Financiers
Secrétariat Général
Service de I'immobilier et de I'environnement professionnel
Sous-direction de l'immobilier
Bureau Immobilier et maitrise d’ouvrage
Antenne de Toulouse

INTITULE DU MARCHE :

Rénovation énergétique du CFP de CENON



Table des matieres

N L od I = e ] - 3 SRS 6
1.1, Objet dumarche ... 6

1.2, ConteNU AU MArCRE .........c.oii e 6
T.2.1. MISSIONS A€ DASE ..o e 6
1.2.2.  Mission (S) COMPIEMENTAINE (S) Ioeovrvreereiririeeererieiee it 7

1.3. Intervenants dans 'Opration............ccooiiiiiiinniccec e 7

1.4. Fractionnement des prestations ..., 15

1.5. Mode de dévolution des travauX ..........c.ccccceiniriiinninicee e 16

TiB.  LANBUE ... 16

1.7.  Prestations Similaires ............ccooiiiiiiic e 16
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ..........ccooiiiieeceeee e 16
ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE - PROLONGATION .......ccooiiiieieee e 17
3.1, DUrée dumarChe ...t 17
3.2. Modalités de calcul des délais ... 18
3.3. Définition des causes [€gItimes ..., 18
3.4. Effet des causes |€GItimes ... 19
ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION DU MAITRE D’'OEUVRE ............cccccoeovrurnnnne 20
4.1. Forfait provisoire de rémunération..............ccccoeviiiiiieccccccecee e 20
4.2. Forfait définitif de rémunération............c.cocoooiiiiiii s 20
ARTICLE 5 - VARIATIONS DE LA REMUNERATION ........coooiiieee e 20
5.1, PRAS@ ERUAES ... e 20
5.1.3.  Forfait définitif de rémunération ... 21
5.1.4. Avenant fixant le coOt prévisionnel........ccoocviiiinnicnee e 22
51.5. CoUt de référence des travauX ...t e 22
5.2, PRaS@ traVauX ...ccoiiiiiiiiiiiee e s 23
5.2.1.  CoUt de réalisation des travauUX ...ttt s 23

CCAP- MOE - CENON_RENO 2



5.2.2.  Seuil de tolérance phase travauX ... 23

5.2.3. Comparaison entre réalité et tolérance..........cccoveeeeeccccccccccccenes 24
5.3, Clause d@ reXamMEN .....ciiiiiiiiieiieerieeste et sttt ettt 24
5.4. Prime de performance finanCI€re ... e 24

ARTICLE 6 =  PRIX ...ttt st st e e e e sesneessessesseensene s 25

6.1, FOIrME d@S PriX ...c.ccoiiiiiiiiieieise st 25

6.2. Choix de I'index de référence et modalités de révision des prix.................. 25

6.3. Index de référence et réglement provisoire............c.cccoovnrrrrnnnniceccnen 26

(52 T I 1 PSR 26

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES ..o s 26

7.0, Avance au titUIAIre ... 27

7.2.  Avance aux SOUS-traitants ... 27

7.3. ACOMPTLES ..o et et 28

7.3.1 Regles en matiere de paiement des aCOMPLES ......coeueiririreinnirieenrseeerees 28

7.3.2. Echéancier de paiement des aCOMPLES.......cccccvvreiiinrieicireeerre e 28

7.4. Paiement du maitre d'GBUVIE..........ccooooiiiiiiiece e 29

7.4.1. Montant de I"aCOmMPLE.....coiiiicce e 29

7 4.2. SO bbbt 31

7.5. Délai de paiement et intéréts moratoires............cccoeeeinrciinncccneces 32

7.6. Paiement des SOUS-traitants ..o 32

ARTICLE 8 - DELAIS ET DOCUMENTS D'ETUDES .........cocooooiiiieee e 33

8.1. Etablissement des documents ... 33

8.1.1.  Délais d’établissement des doOCUMENLS.........ccouvvviiiiiiiciciiicccccccccees 33

L'acte d’engagement fixe les délais d’établissement des documents ainsi que le

point de départ de ces d@lais. ..o 33
8.1.2. Réception des documents d'€tUdes..........cccovuerieieriieicieiciceieecececceee e 33
8.1.3. Remise des dOCUMENTS .....couiuiiririeiciiirecctr et et 33
8.1.4.  RePrise des BLUAES......cccceiiiiiiiiiieetr e 34

8.1.5. Consultation des entreprises, ouverture des offres et choix des
entreprises [ Assistance a contrat de travauX ... e 35

8.2. Décomptes des eNtrePrenN@UrS ...ttt 35

CCAP- MOE - CENON_RENO 3



8.3. Décompte final..........ccoiiiii 36

8.3.1.  Délai de VArifiCatioN ...ttt 36
8.3.2. Défaillance du maftre d'OBUVIE ...t 37

8.4. Travaux modificatifs ou supplémentaires..........c.c.cccconnnnnnnnnnnne, 37
ARTICLE 9 = PENALITES ...ttt ettt ettt 38
9.1, PriNCIPES ZBNGIAUX....cucuuiiiiiiiiiiiiiiiititititieititet ettt ettt 38
9.2. Contenu des PENalités........coiiiiiiiiii s 39
ARTICLE 10 — ORDRES DE SERVICE ......ciiiiiiiecereccte et 40
10.1. Ordre de service du maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre............ccccccucuueeee 40
10.2.  Ordre de service du maitre d’ceuvre aux entreprises ..........coeeeereeennn. 41
ARTICLE 11 - IMPLANTATION DES OUVRAGES .........ccoocooiiiiiiiinneeeeee e 41
ARTICLE 12 - PERIODE DE PREPARATION - CALENDRIER D'EXECUTION .................... 41
ARTICLE 13- REFERE PREVENTIF .......ccociiiiiiiiiiiiticen et 42
ARTICLE 14 - PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL........... 42
ARTICLE 15 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX.......cocoiiiinirrnrireeeeeeeee e 42
15.1  Registre de Chantier ... e 42
15.2 Controle de I'exécution des travauX............cccocovvvriiininininncnceee e, 42
15.3 Réception des travaux et garanties contractuelles................ccccccccciiivinnnne. 44
15.4 Réception du systeme de sécurité incendie............ccooeeinniciinnccine, 44
15.5 Instruction des mémoires en réclamation.............cccccceiiiiiiiciinninnenen, 44
15.6 Mise a disposition de certains OUVrages .............ccccoveeinnnccinncccecce 44
ARTICLE 17 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION .........ccooiiiiiiiiice 45
ARTICLE 18 - ACHEVEMENT DE LA MISSION .......cooiiiiiiiiie e 46
ARTICLE 19 - RESILIATION DU MARCHIE .........ccociiiiiiiiicce e e 46
19.1 Résiliation pour motif d'intérét général................ccoooiiiiiii 46
19.2 Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers ..... 46
ARTICLE 20 - CLAUSES DIVERSES ........c.coooiiiiiiiicciccecccce e 47
20.1. Traitement des déchets ... 47
20.1.1. Transfert de responsabilit@ ...t 47
20.1.2. Coordonnateur des dEChets........coceiirrcicinnicec s 47

CCAP- MOE - CENON_RENO 4



20.1.3. Suivi de la tracabilité des déchets et établissement d’un bilan de fin de

CRANTIET e et e st e e et st s b et sttt et et 47
20.3. Nantissement du marché ou cession de créances..........c...cccccoveiennnnennne. 49
ARTICLE 21 - REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES...........ccoooiiiiieeeeceeeeeceeee e 50
ARTICLE 22 - TRIBUNAL COMPETENT ...ttt et 51
ARTICLE 23 - DEROGATIONS AU C.C.A.G. - MOE ET C.C.A.G -TRAVAUX ......cceoveueruruennne. 52

CCAP- MOE - CENON_RENO 5



ARTICLE 1- OBJET

1.1.  Objet du marché
Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

est un marché de maitrise d’ceuvre pour la rénovation énergétique du CFP de CENON
auquel s'appliquent les dispositions du code de la commande publique entré en
vigueur le 1°" avril 2019.

Le projet consiste a améliorer la performance énergétique du batiment, afin de
satisfaire les exigences spécifiées au paragraphe 3.1 du programme.

L'opération porte sur:

[ ] une construction neuve ainsi que les équipements destinés a I'exploitation de
ces ouvrages

< une réhabilitation portant sur un ouvrage défini a I'article L1111-2 du code de la
commande publique.

Conformément a I'article R2182-4 du code de la commande publique, les stipulations
du marché prennent effet a compter de la réception de sa notification par le maitre
d'ceuvre.

1.2. Contenu du marché

1.2.1. Missions de base :

Pour une opération de construction neuve de batiment et pour une opération de
réhabilitation de batiment, la mission de base confiée au mafitre d’ceuvre au sens de
I'article R2431-4 et suivants du code de la commande publique comprend les éléments

suivants :

* Les études d'avant-projet (Avant-projet sommaire APS) ;

» Les études d'avant-projet définitif (Avant-projet définitif APD) ;

* Projet (PRO);

» Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés
publics de travaux (AMT) ;

*= Visa des études d’exécution (VISA)

» Ladirection de I'exécution des marchés publics de travaux (DET) ;

= L'assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception
et pendant |la période de garantie de parfait achevement (AOR).
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1.2.2. Mission (s) complémentaire (s) :

Sont également confiées au maitre d’'ceuvre les missions complémentaires
suivantes :

|E Diagnostic (DIAG)
& Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

En vertu de I'article R2431-17 du code de la commande publique, I’'élément de
mission OPC est confié :

|E au maitre d'ceuvre : son contenu est fixé en annexe 1 du présent
CCAP.

[ Jaun organisme spécialisé en vertu d’un marché distinct passé avec le
maitre d’ouvrage. Le contrat sera communiqué au maitre d’ceuvre.

[] Syntheése

D Traitement de la signalétique : il est confié au maitre d’ceuvre une mission
complémentaire d’assistance en vue de traiter la signalétique des locaux
concernés par la présente opération.

& Panneau de chantier : Dés I'obtention des autorisations administratives, le
titulaire devra fournir un panneau de chantier et s’assurer de son affichage sur
le site, conformément aux prescriptions des articles R. 424-15 et A. 424-15 a A.
424-19 du code de 'urbanisme.

[ ] Mission de coordination relative aux systemes de sécurité incendie

D Autres

1.3. Intervenants dans l'opération

a. ldentification des parties

= Maitrise d'ouvrage

L’Etat, représenté par le Secrétariat Général des Ministéres Economiques et
Financiers, SIEP BIMO TOULOUSE, est le maitre d’ouvrage. Le destinataire de
I'ouvrage est la DRFIP de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la
Gironde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur est la Secrétaire Générale des
Ministéres Economiques et Financiers.

A ce titre, I'ensemble des documents émis par le mafitre d’ceuvre lui sont soumis
pour examen et échanges préalablement a tout autre envoi ou toute
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CCAP-

présentation devant un autre interlocuteur. Le maftre d’ceuvre est informé que
la mission implique des réunions avec le maitre d'ouvrage ainsi qu‘avec les
représentants des services occupants actuels et futurs (cf. détail en annexe).

= Conducteur d'opération

Le service chargé de l'opération est I'antenne immobiliere du SIEP-BIMO
TOULOUSE.

= Assistance a maitrise d’ouvrage

Sans objet

= Titulaire du marché

REPRESENTANT DU MAITRE D'CEUVRE

Le titulaire du marché est identifié comme tel dans I'acte d’engagement du
marché. Il est identifié dans les pieces écrites du marché sous le terme « maitre
d’ceuvre » et est représenté par son mandataire dans le cas d'un groupement.
En cas de groupement, le terme « maitre d’ceuvre » représente indifféremment
le mandataire et/ou chacun de ses cotraitants.

Des la notification du marché, le maitre d'ceuvre désigne en son sein une ou
plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter aupres du maitre
d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

D'autres personnes physiques pourront étre habilitées par le maitre d’ceuvre
en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour
prendre, dés notification de leur nom au maitre d’ouvrage dans les délais requis
ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Le maitre d’ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les
modifications survenant au cours de [|'exécution du marché et qui se
rapportent :

Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
A sa raison sociale ou a sa dénomination;

A son adresse ou a son siege social ;

Aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et
I'agrément de ses conditions de paiement;
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et de fagon générale a toutes les modifications importantes de fonctionnement
de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

MANDATAIRE, EN CAS DE GROUPEMENT

En cas de groupement momentané d’entreprises, le mandataire représente les
autres membres du groupement auprés du maitre d’ouvrage pendant
I'exécution du marché. L'assurance du mandataire doit couvrir les
responsabilités attachées a cette fonction.

Le mandataire est l'interlocuteur privilégié du maitre d’ouvrage. A ce titre :

Il accuse réception des ordres de services et, le cas échéant, présente les
réserves afférentes a ces derniers ;

- Il recoit les convocations aux réunions ;

- Il présente les projets de décomptes, accepte les décomptes partiels et le
décompte général ;

- Il formule ou transmet les réclamations éventuelles ;

- Il transmet au mafltre d'ouvrage les demandes d’'acceptation et
d’agrément des sous-traitants ;

- Il signe les constats et autres proces-verbaux, notamment ceux relatifs a
la réception des travaux.

Il est solidaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage de la défaillance de I'un de ses
cotraitants jusqu’a la fin du marché.

Il est responsable vis-vis du maitre d’ouvrage du bon fonctionnement du
groupement. A ce titre, il assure le pilotage et la coordination des interventions
des membres du groupement et veille a la cohérence des documents remis.

CHANGEMENT DE MANDATAIRE, EN CAS DE GROUPEMENT
Tout changement de mandataire fait I'objet d’un avenant au marché.

Sauf défaillance de ce dernier, I'entreprise désignée mandataire a la signature
du marché assume ce réle a minima jusqu’a la fin de la période de garantie de
parfait achévement.
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Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de refuser une demande de
changement de mandataire pour un motif légitime, par exemple tiré de
I'insuffisance des capacités présentées par le nouveau mandataire au regard de
I'engagement qu’il prend a son égard, notamment de solidarité.

A compter de la date de substitution, le nouveau mandataire assume vis-a-vis
du maitre d'ouvrage les responsabilités décrites a l'article précédent. Par
exception, les conséquences financieres révélées apres la substitution de
mandataire mais qui résultent d’un manquement contractuel et/ou d'une
défaillance d’'un membre du groupement survenu avant la date de substitution
de mandataire demeurent de la responsabilité de l'entreprise qui était
mandataire du groupement a cette date de survenance. Dans cette hypothese,
I'obligation de solidarité demeure assurée par cette derniére entreprise.

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE DU MANDATAIRE

En cas de redressement judiciaire, la résiliation du marché est prononcée pour
le mandataire si, apres mise en demeure de I'administrateur judiciaire, dans les
conditions prévues a |'article L622-13 du code de commerce, ce dernier indique
ne pas reprendre les obligations du mandataire.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation partielle ou totale du marché est
prononcée pour le mandataire si, aprés mise en demeure du liquidateur, dans
les conditions prévues a l'article L641-10 du code de commerce, ce dernier
indigue ne pas reprendre les obligations du mandataire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle
n'ouvre droit, pour le mandataire, a aucune indemnité.

Si les autres membres du groupement |'acceptent expressément, un des autres
membres du groupement peut étre substitué au mandataire dans I'exécution
des prestations qui lui ont été initialement attribuées. Un nouveau mandataire
est alors désigné dans un délai d’'un mois. Le nouveau mandataire, une fois
désigné, est substitué par avenant a I'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de |'accord des autres membres du groupement, le maitre d’ouvrage
peut :

- Soit résilier la totalité du marché;

- Soit proposer aux autres membres du groupement de poursuivre leurs
prestations dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls, a I'exclusion

CCAP- MOE - CENON_RENO 10



des prestations initialement attribuées au mandataire. Un nouveau
mandataire est alors désigné dans un délai d’'un mois.

Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles
restant a fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le
nouveau mandataire de ce groupement. Le maitre d’ouvrage est tenu de passer
un nouveau marché pour la réalisation de la part des prestations non exécutée
par le mandataire.

Toutefois, si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre
I'exécution des prestations, pour un motif |égitime, le maitre d’ouvrage résilie
la totalité du marché.

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRE D'UN COTRAITANT NON
MANDATAIRE

En cas de redressement judiciaire, la résiliation partielle du marché est
prononcée pour le membre du groupement concerné si, aprés mise en
demeure de |'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a l'article
L622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les
obligations du membre concerné.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation partielle du marché est prononcée
pour le membre du groupement concerné si, aprés mise en demeure du
liquidateur, dans les conditions prévues a l'article L641-10 du Code de
commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du membre
concerné.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de I'événement. Elle
n'ouvre droit, pour le membre du groupement concerné, a aucune indemnité.

La résiliation n’a d’effet qu’a I'égard du cotraitant concerné, elle n‘'emporte pas
résiliation de la totalité du marché.

Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant
pour l'exécution des prestations qui lui ont été initialement attribuées dans le
mois qui suit la prise d’effet de la résiliation.

SOUS-TRAITANCE

Le maitre d’ceuvre peut, dans les conditions prévues par les articles L2193-1 et
suivants du code de la commande publique, et a I'exception des missions
énumérées ci-apres, sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché
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sous réserve de l'acceptation des sous-traitants et de l'agrément de leurs
conditions de paiement par le maitre d’ouvrage dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles R2193-1 et suivants du code de la commande
publique.

Le maitre d’ceuvre reste seul et personnellement responsable de I'exécution de
toutes les obligations résultant du marché. A ce titre, les défaillances des sous-
traitants relevant du non-respect de leurs engagements ou de la cessation
d’activité sont traitées comme des défaillances du titulaire.

Pour chaque sous-traitant présenté postérieurement a la notification du
marché, le maitre d’ceuvre adresse au mafitre d’ouvrage, par courriel avec
accusé de réception, un dossier de demande comprenant :

- Une déclaration mentionnant la nature des prestations dont la sous-
traitance est prévue ; le nom, ou la dénomination sociale et I'adresse du
sous-traitant proposé ; le montant prévisionnel maximum des sommes a
verser directement au sous-traitant ; les conditions de paiement prévues
par le projet de contrat de sous-traitance ; les capacités professionnelles,
techniques et financiéres du sous-traitant ;

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne rentre pas dans un des
cas d'interdictions de soumissionner.

Le maitre d’ceuvre établit en outre qu’aucune cession ou nantissement de
créance ne fait obstacle au paiement direct du sous-traitant.

L’acceptation du sous-traitant présenté postérieurement a la notification du
marché et I'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par un acte
spécial signé par le maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage (DC4).

Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et
sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le maitre d'ceuvre
a la résiliation du marché pour faute.

Conformément a la possibilité offerte par l'article L2193-3 du code de la
commande publique, ne peuvent étre sous-traitées, les prestations/missions

suivantes :

- Prestations d’architecture (compris la gestion des autorisations
administratives) ;
- Direction d’exécution des prestations ;
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- Mission VISA.

b. Sécurité et santé des travailleurs sur les chantiers

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et
de ses textes d'application dont le code du travail. Le coordonnateur exerce sa
mission conformément au décret n°94-1159 du 26 décembre 1994.

La mission de coordonnateur en matiére de sécurité et protection de la santé,
(ci-aprés dénommé coordonnateur SPS) rémunérée par le maitre de I'ouvrage
est en cours de désignation.

Le contrat liant le maitre d’ouvrage au coordonnateur SPS sera communiqué
au maitre d’ceuvre.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en
application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par
I'intervention du coordonnateur SPS.

Le maitre d’ceuvre prend en compte, pendant toute la durée de I'exécution de sa
mission, les avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Dans le cadre de son marché, le maitre d’ceuvre doit fournir au coordonnateur
SPS toutes les informations ou documents nécessaires a I'exercice de sa mission.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est aussitot
soumis au maitre d’ouvrage.

L'opération est classée en 2°™ catégorie.

Le maitre d’ceuvre insere dans les dossiers de consultation des entreprises toutes
les précisions techniques nécessaires a la mise en ceuvre des dispositions prévues
par le plan général de coordination pour la sécurité et la protection de la santé
(PGCSPS), y compiris les mesures d’organisation générale du chantier.

Le maftre d'ceuvre assure a ses frais la reprise de tout ou partie des études résultant
des interventions du coordonnateur SPS.

c. Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contrdle technique
dans les conditions prévues par les articles L111-23 a L111-26 et R111-38 a R111-42
du code de la construction et de I'"habitation.

Dans le cadre du présent marché :
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- la mission de contrdle technique définie par le décret n°® 99-443 du 28 mai
1999 portant approbation du cahier des clauses techniques générales relatif
aux marchés de contrble technique est en cours de désignation.

- le contrat liant le maitre d’ouvrage au contréleur technique sera communiqué
au maitre d’ceuvre.

Les interventions confiées au contréleur technique portent sur :

= Les missions de base suivantes :

& Mission L : solidité ouvrages et équipements indissociables ;
& Mission S : sécurité des personnes.

» Les missions complémentaires suivantes :

DX Mission SEI : sécurité des personnes dans les ERP et IGH
& Mission LE : solidité des existants ;

D Mission PH : isolation phonique ;

& Mission TH : isolation thermique et économies d’'énergie ;

X Mission P1: solidité des équipements non indissociablement liés
dissociables ;

|E Mission F : relative au fonctionnement des installations ;

D Mission HAND et ATT HAND : accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées, et attestation handicapés ;

D Mission Av : relative a la stabilité des ouvrages avoisinants ;
X Mission GTB : relative 2 la gestion technique des batiments ;

D Mission Brd : relative au transport des brancards dans les
constructions ;

[ ] Mission HYSa: hygiene et santé dans les batiments autres que
d’habitation;

[ ] Mission PHa : isolation phonique des batiments autres qu’a usage
d’habitation;

D Missions ENV : relatives a I'environnement ;
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D Mission PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas
de séisme ;

|:| Missions VAMSIET : Vérifications avant mise en service des
installations électriques temporaires ;

D Missions CO : Coordination du contréle ;
D Missions VIEL : Vérification initiale des installations électriques ;

[ ] Mission F2: vérification des pré cablages informatiques et
téléphoniques;

D Mission DEM: solidité des ouvrages avoisinants en cas de
démolition d’ouvrages existants ;

D Autres missions [exemple, ATT, TH [RT 2012]

Cet ensemble de missions comporte les phases prévues a l'annexe B
du C.C.T.G. et a l'article 4.2.2 de |la norme NFP 03-100 dans le cadre
des actes techniques qui correspondent a chacune des phases.

Hors décision expresse du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre doit tenir compte
de I'ensemble des observations du bureau de contrdle afin d’obtenir un accord
sans réserve sur I'ensemble des documents, tant au stade des études qu’au stade
de la réalisation.

Le maitre d'ceuvre assure a ses frais la reprise de tout ou partie des études
résultant des sujétions inhérentes a I'intervention du contrdleur technique.

d. Assistance a la démarche d’insertion par I'activité économique

[ ] Le maitre de I'ouvrage impose le recours a une démarche d’insertion par
I'activité économique a hauteur de ... heures effectuées au cours de
I'exécution du marché.

X Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'imposer une démarche
d’insertion par l'activité économique pour les marchés de travaux qui seront
passés pour les besoins de la présente opération.

1.4. Fractionnement des prestations

&Le marché ne comporte pas de tranche optionnelle.

|:|Le marché comporte une tranche ferme et ......... tranche(s) optionnelle(s)
La tranche ferme consiste en la réalisation de .........
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La/Les tranche(s) conditionnelle(s) porte(nt) sur .........

1.5. Mode de dévolution des travaux

La dévolution des travaux est envisagée par :
D marché unique (absence d’allotissement) ;
& marchés séparés (allotissement).

Toutefois, le choix définitif du mode de dévolution sera arrété au plus tard a la
réception de I’APD.

1.6. Langue
Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue

francgaise. Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francgaise,
il devra fournir, a sa charge, ce document accompagné d'une traduction en frangais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase d'exécution
s'effectuera en francais.

1.7. Prestations similaires

Il est précisé que, pour la réalisation de prestations similaires, le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité de recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise
en concurrence, comme le prévoit l'article R2122-7 du code de la commande
publique. La possibilité de recourir au marché de prestations similaires est ouverte
dans un délai de trois ans a compter de la notification du marché initial.

La durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront étre conclus ne pourra
dépasser trois ans a compter de la notification du marché initial.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG MOE, les pieces constitutives du marché sont
les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

X Facte d’engagement et ses annexes ;
& le présent CCAP et ses annexes ;

MXle dossier-programme de |'opération et ses annexes comprenant I'ensemble
des piéces;

X e ccTp;

DX le Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux
marchés publics de maitrise d’ceuvre, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;
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& I'offre technique du titulaire, composée des pieéces demandées au
reglement de la consultation a l'article 7.1;

D le cas échéant un décomposition globale et forfaitaire.

La décomposition du prix global et forfaitaire ne sera considérée comme
document contractuel que pour les prix servant a déterminer :
« le montant des éventuelles modifications demandées dans les conditions
prévues au présent contrat ;
. les acomptes et autres paiements, ainsi établis en fonction de la
décomposition financiere figurant a I’Acte d’Engagement et compte tenu de
I’'avancement réel des prestations ;
La décomposition du prix ne saurait remettre en cause, en aucune maniere, le
caractere global et forfaitaire du prix et, par suite, I'obligation du Titulaire d’exécuter
les prestations, indépendamment du volume d’heure, du type d’intervenant ou de
I'étendue des prestations devant concourir a la parfaite réalisation de la mission, tel
que défini au présent contrat.

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE - PROLONGATION

3.1. Durée du marché

Le marché entre en vigueur a compter de sa notification au maitre d'ceuvre et se
termine a l'achévement de la période de garantie de parfait achévement ou apres
prorogation de ce délai si les réserves signalées lors de |la réception ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période.

La durée prévisionnelle du marché est de 31 mois a compter de sa notification
(compris la période de parfait acheévement). A titre indicatif, le délai global de
réalisation des travaux est estimé a 7 mois.

Les délais d’exécution des prestations prévues au marché sont précisés dans l'acte
d’engagement.

Le maitre d'ceuvre s’engage au respect des délais d’exécution prévus au marché.

En cas d'allongement des délais d’exécution, la durée du marché précitée peut étre
prolongée par voie d’avenant pour une durée égale a celle durant laquelle I'événement
considéré aura perturbé tout ou partie de |I'exécution du marché, indépendamment
de lI'imputation de la responsabilité liée au retard ou des actions en responsabilité qui
pourrait ensuite étre engagées.

La prolongation de la durée du marché est due au titulaire, par avenant, lorsque la
survenance résulte d'une cause légitime telle que visée par le présent article pour
autant que le maftre d’oeuvre a mis en ceuvre les moyens qui étaient ou auraient d0
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raisonnablement étre a sa disposition pour éviter la survenance de la cause légitime
considérée ou en limiter les conséquences.

3.2. Modalités de calcul des délais

Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour
ou s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Lorsque le délai est fixé en heures, il s’entend de chaque heure (espace de temps égal
a soixante minutes consécutives) comprises entre zéro heure et minuit. Lorsque le
délai est expressément fixé en heures ouvrées, il s'entend des heures comprises entre
9h et 18h.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend, sauf indication contraire, en jours
calendaires et il expire a minuit le dernier jour du délai. Lorsque le délai est
expressément fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours fériés.
Lorsque le délai est expressément fixé en jours ouvrables, il s’entend hors dimanches
et jours fériés.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme en quantiéme. S'il n'existe
pas de quantieme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire le
dernier jour de ce mois, a minuit.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai
est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvré qui suit, a minuit.

3.3. Définition des causes légitimes

Une « cause légitime » désigne un événement :

- Indépendant de la volonté ou d’un fait du maitre d’ceuvre ;
- Et imprévisible lors de la conclusion du marché ou dont les effets ne
pouvaient étre raisonnablement prévus lors de la signature du marché.
Constituent des « causes légitimes » au sens du présent contrat, les événements
limitativement énumérés ci-apres, dans la mesure et la limite oU leur survenance a une
conséquence significative sur I'exécution et la durée des prestations, ce dont le maitre
d’ceuvre a la charge de la preuve :

- Tout fait du maitre d’ouvrage révélant un manquement contractuel ou
une négligence constitutive d’'une faute ;

- Toute modification de programme décidée par le maitre d’ouvrage
entrainant un travail supplémentaire pour le maitre d’ceuvre ;

- Tout cas de force majeure au sens de la jurisprudence administrative ;

- Tout fait non imputable au maitre d'ceuvre entrainant un retard dans
I'obtention des autorisations administratives, une non-obtention des
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autorisations administratives, ou un retrait des autorisations
administratives ;

- Les décisions prises par une autorité administrative ou judiciaire de
suspendre ou d’arréter les travaux pour une cause non imputable au
maftre d'ceuvre ;

- L'arrét des prestations en raison d‘un ordre de réquisition du titulaire ;

- La prolongation du délai global d’exécution des travaux du fait
d’événements susceptibles d’avoir un impact direct sur le déroulement
des travaux (intempéries, phénomeénes naturels, sujétions techniques
imprévues, faillite d’entreprises de travaux) ;

- Le retard pris dans I'exécution des travaux d0 a une gréve générale ou
particuliere aux activités touchant le secteur du batiment au-dela de dix
(10) jours consécutifs. Les greves internes et propres au maitre d’ceuvre ou
a ses prestataires ou ses sous-traitants ainsi que les greves des transports
en commun ne sont pas considérées comme des causes légitimes.

Il n‘est pas fait application de ces stipulations lorsque la prolongation des délais est
due a un comportement fautif du titulaire.

3.4. Effet des causes légitimes

Quand le Titulaire invoque la survenance d'une cause légitime, il doit le notifier au
Mafltre d'ouvrage dans un délai de cinq (5) jours calendaires a compter de la
survenance d'une telle cause légitime, par lettre recommandée avec accusé réception.
Lorsque la cause légitime est admise par le maitre d'ouvrage par tout moyen
permettant de donner date certaine, les délais contractuels sont prorogés et les
pénalités correspondantes sont inapplicables. Aucune prolongation des délais ne peut
étre justifiée par une cause du retard imputable au titulaire ou a ses prestataires ou
sous-traitants.

Le titulaire peut également prétendre a une indemnité versée par le maitre d’ouvrage
en réparation des conséquences financiéres induites par la survenance de
I'’événement en cause, deés lors que ces colts auront été définitivement arrétés et
dOment justifiés au regard des principes définis par la jurisprudence en la matiere et
notamment du caractere forfaitaire de la mission.

En tout état de cause, le maitre d’ouvrage ne procede au report de ces délais et a une
indemnisation dans les conditions définies ci-dessus que si le titulaire a mis en ceuvre
les moyens qui étaient ou auraient d0 raisonnablement étre a sa disposition pour
éviter la survenance de la cause légitime considérée ou en limiter les conséquences.

Si le titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d'un événement
constitutif d'une cause Iégitime, il n'est fondé a invoquer la cause légitime que dans la
mesure des effets que I'événement aurait provoqués si cette action ou omission
n'avait pas eu lieu.
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ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION DU MAITRE D'OEUVRE

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement
de frais au titre de la méme mission. Le maitre d'ceuvre s’interdit de solliciter ou
d’accepter quelle qu’autre rémunération que ce soit, méme en contrepartie de
prestations, de la part d'un tiers.

4.1. Forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoire (Fp) de rémunération est le produit du taux de rémunération (t)
par le co0t prévisionnel des travaux (C°).

4.2. Forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération (Fd) est le produit du taux de rémunération (t') par
le coOt prévisionnel des travaux (C).

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des
études figurant a |'acte d’engagement.

Si le coOt prévisionnel proposé par le mafitre d’ceuvre et accepté par le maitre
d’ouvrage n’est pas égal a |I'enveloppe financiére affectée aux travaux, I'avenant
permettant de fixer le coUt prévisionnel de I'ouvrage fixe également le forfait définitif
de rémunération.

Si le co0t prévisionnel des travaux proposé par le maitre d’oceuvre apres études d’APD
est égal a la part de l'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre
d’ouvrage, la notification de la décision de réception par le maitre d’ouvrage de
I’élément APD vaut transformation du forfait provisoire en forfait définitif.

ARTICLE 5 - VARIATIONS DE LA REMUNERATION

5.1. Phase études

5.1.1. Enveloppe financiére fixée par le maitre d’ouvrage

Cette enveloppe financiere affectée aux travaux comprend |I'ensemble des travaux
nécessaires a la réalisation du programme

5.1.2. Estimation provisoire du coUt prévisionnel des travaux

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de I'établissement des
prestations de chaque élément de mission, de vérifier que le projet s’inscrit dans le
respect de son engagement sur le coUt prévisionnel des travaux.

Le maitre d’ceuvre s’engage sur un co0t prévisionnel des travaux sur la base de
I'exécution des études d’avant-projet définitif. Il remettra cependant une estimation
provisoire de ce co0t prévisionnel avec son avant-projet sommaire.
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Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois Mo études fixé par I'acte d’engagement.

L’'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 3 % .

Seuil de tolérance = coUt prévisionnel des travaux x (1 + taux de
tolérance n°1)

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des
prestations de chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son
engagement sur le co0t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce
seuil de tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation
lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre doit reprendre
gratuitement ses études si le mafitre d’ouvrage le lui demande.

5.1.3. Forfait définitif de rémunération

1- Le forfait définitif de rémunération reste égal au forfait provisoire de rémunération
quand:

- Le co(t prévisionnel (C) est inférieur ou égal a |I'enveloppe financiere
affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage (C°);

- Le co(t prévisionnel (C) est supérieur a I'enveloppe financiere affectée
aux travaux (C°) par le maitre d'ouvrage, éventuellement corrigée des
modifications de programme que celui-ci a demandées, sans la dépasser
de plus de 3%.

Evolution du co(t Forfait de
prévisionnel rémunération
CscCe

Fd=Fp
C°<C< C°+3%

2 - Le forfait définitif de rémunération est minoré dans les conditions prévues au
tableau suivant lorsque le co0t prévisionnel (C) est supérieur de plus de 3% a
I'enveloppe financiere affectée aux travaux (C°) par le maitre d’ouvrage,
éventuellement corrigée des modifications de programme que celui-ci a demandées :

Evolution du co(t Taux de Forfait de
prévisionnel rémunération | rémunération
C°+3%<C<C°+5% t'=95%t
C°+5%<C<C°+8% t'=90%t
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C°+8%<C< C°+10% t'=85%t Fd=Cxt'

C>C°+10% t'=80%t

C°: Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maftre d’ouvrage, C : CoUt prévisionnel des
travaux, t’ : taux de rémunération définitif, t : taux de rémunération provisoire, Fd : Forfait définitif,

Fp : Forfait provisoire

5.1.4. Avenant fixant le co0t prévisionnel

L'avenant qui fixe le co0t prévisionnel de I'ouvrage et 'engagement du maitre d'ceuvre
associé est notifié au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des
marchés de travaux.

Cet avenant précise également :

- Les modifications éventuelles apportées au programme ;

- Le montant définitif de rémunération de chacun des éléments de la
mission ;

- Le mode de dévolution des travaux ;

- Un planning général de I'opération (planning des études + estimation de
la durée globale des travaux) ;

- Le coUt prévisionnel des travaux décomposé en lots techniques ;
- L'engagement du maitre d’ceuvre sur la performance énergétique de
I'immeuble a l'issue des travaux (usages RT).

Si le co0t prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la
remise de |'avant-projet définitif est supérieur a I'enveloppe financiére arrétée par le
maitre d’ouvrage a I'article 2 de I'acte d’engagement, le maitre d’ouvrage peut refuser
de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s’y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I'enveloppe financiere citée ci-dessus.

5.1.5. CoU(t de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en concurrence relative a
la passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le co0t des travaux tel
qu'il résulte de la consultation (co0t de référence).

Ce co(t est obtenu en multipliant le montant de 'offre ou des offres considérée(s)
comme la(les) plus avantageuse(s) par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de
réajustement égal au rapport des index BTO1 pris respectivement au mois Mo des
offres travaux et au mois Mo des études du marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au millieéme supérieur.

5.1.6. Conséqguence du non-respect de lI'engagement
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Si le co0t de référence est supérieur au seuil de tolérance phase études, le maitre
d'ouvrage peut déclarer la procédure d’attribution des marchés de travaux
infructueuse.

Le maitre d'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre
d’'ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans
que cela n‘ouvre droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un
nouveau dossier de consultation des entreprises devant conduire a une offre
respectant le seuil de tolérance n°1.

Le maftre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maftre d’ouvrage dans un délai
de quinze (15) jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le
maftre d’'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans
un délai de vingt (20) jours a compter de |'accusé de réception de cette acceptation
afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de
consultation des entreprises.

5.2. Phase travaux

5.2.1. Co0t de réalisation des travaux

Le coOt de réalisation des travaux est le co0t qui résulte des contrats de travaux passés
par le maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des
montants initiaux des marchés de travaux.

Ce co(t de réalisation est notifié au maitre d'ceuvre qui s'engage a le respecter.

Le maftre d'oceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du
programme et du projet.

Le co0t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois Mo correspondant au mois de remise de |'(ou des) offre(s) ayant permis la
passation des contrats de travaux.

5.2.2. Seuil de tolérance phase travaux

Le coUt de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance. Ce taux de
tolérance n°2 est de 3 %.

Seuil de tolérance = coUt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance
n°2)
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5.2.3. Comparaison entre réalité et tolérance

Le co0t constaté déterminé par le maitre de |'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage
est le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des
contrats, marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation
de I'ouvrage et hors révisions de prix.

Le coOt de référence est le coUt constaté a I'exclusion des coUts supplémentaires non
imputables a la maitrise d'ceuvre

Sile coUt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre
d’ceuvre se verra appliquer un taux de pénalité égal a 4%.

Montant de la pénalité = (co0t constaté — seuil de tolérance n°2) x 4% (taux de
pénalité)

Cependant, cette pénalité ne pourra excéder 15 % de la rémunération du maitre
d'ceuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs a I'attribution des
contrats de travaux (DET, AOR et VISA ou EXE).

5.3. Clause de réexamen

En cas de modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d'ouvrage par ordre de service, le contrat de maftrise d’ceuvre fera I'objet d’'un
avenant pour arréter le programme modifié et le coOt prévisionnel des travaux
concernés et pour adapter en conséquence les délais d’études ou de réalisation des
travaux, la rémunération du maitre d’ceuvre et les modalités de son engagement sur
le co0t prévisionnel des travaux.

5.4. Prime de performance financiére

Une prime de performance financiére est versée au maitre d'oceuvre, répartie entre les
membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire,
dans les conditions suivantes :

e Le co(lt constaté aprés achévement de |'ouvrage (défini a I'article 5.2.3) est
inférieur de plus de 2 % a |'enveloppe financiére initiale affectée aux travaux
par le maitre d'ouvrage corrigée des modifications de programme ou
prestations que celui-ci a demandé et des travaux relevant des sujétions
techniques imprévues ou reconnus comme indispensables en phase DET ;

e Les modalités de calcul de la prime sont indexées sur le forfait définitif de

rémunération, a I'exclusion des révisions de prix, dans les conditions prévues au
tableau ci-dessous.
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e Evolution du co0t Taux de Forfait
prévisionnel rémunération | définitif de

rémunération

majoré de la
prime

(C°x0,96)<Cc<(C°x0,98) |t*=105%t

* = *
(C°x0,94)<Cc<(C°x0,96) |t*=110% t Fd* = Fd x t

Cc<(C°x0,94) t*=15%t

C°: Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage corrigée des
modifications indiquées ci-dessus, Cc: Co0t constaté des travaux,
t*: taux de rémunération définitif majoré de la prime, t: taux de rémunération
définitif, Fd* : Forfait définitif majoré de la prime, Fd : forfait définitif

L'ouvrage réceptionné doit étre conforme au programme, éventuellement modifié
comme indiqué ci-dessus. La prime est versée si 'ensemble des réserves majeures ont
été levées suite a la réception. La prime est due a compter de la date de réception de
I'ouvrage (et non de la date contractuelle de réception de |'ouvrage).

ARTICLE 6 - PRIX

6.1. Forme des prix
Le présent marché est passé a prix révisable suivant les modalités fixées ci-dessous.
est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « Mo-études » fixé
dans I'acte d’engagement.

6.2. Choix de I'index de référence et modalités de révision des prix
Les acomptes seront calculés avec un coefficient de révision donné par la formule :

R=015+0,85 Im
lo

dans laquelle :

lo : Index ingénierie du mois « mo-études » (mois d’origine)
Im : Index ingénierie du mois « m » d’exécution des prestations.

Ce mois « m » est déterminé comme suit :
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a. Durée d'exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois :

.index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de
I'ouvrage ;
b. Durée d’exécution supérieure a un mois :

. moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant
lesquels s’est effectuée |I'exécution de la prestation

6.3. Index de référence et réglement provisoire

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue au moment de
I'ordonnancement, le maitre de l'ouvrage procéde au réglement provisoire sur la
base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d’ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index sont publiés.
Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

6.4. TVA

Le présent marché est soumis a la TVA. Toutefois, il est précisé que tous les
montants du présent marché sont exprimés hors TVA.

ARTICLE 7 - REGLEMENT DES COMPTES

Les demandes de paiement doivent transiter par la plateforme Chorus-pro.

Qu’elle soit établie pour la phase conception ou la phase réalisation, la demande
d’acompte doit utiliser le circuit « factures de travaux » afin de permettre sa validation
par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage utilise une plateforme spécifique pour traiter les situations,
EDIFLEX (société EPICTURE), accessible par I'URL suivante : https://www.ediflex.com,
qui offre également une passerelle vers Chorus-pro.

Le maitre d'ceuvre présente ses demandes de paiement par le biais de cet outil qui
comporte un circuit de validation.

Le maitre d'ouvrage permet l'accés du maitre d'ceuvre a l'outil EDIFLEX et lui
communique les informations nécessaires a son paramétrage. Le maitre d’ouvrage
prend en charge les coOts directs afférents a |'utilisation de cette plateforme (tels que
abonnement, formation etc.).

Les demandes de paiements des entrepreneurs sont également transmises et validées
par le maitre d’ceuvre par cette plateforme.
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7.1. Avance au titulaire
Une avance, telle que prévue aux articles R2191-2 et suivants du code de la commande
publique, est accordée au titulaire, lorsque le montant des prestations dont il est
chargé est supérieur a 50.000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est
supérieur a 2 mois, sauf si celui-ci y renonce dans |'acte d'engagement.

Le taux de I'avance est fixée a 20%.

[ ]Ladurée globale prévisionnelle inférieure du marché ou égale a douze mois
(12), ce taux s'applique au montant initial toutes taxes comprises du marché

& La durée globale prévisionnelle du marché est supérieure a douze mois (12),
le montant de l'avance est fixé a 20% d'une somme égale a douze fois le
montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée

en mois.

X Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement
direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée a l'article R2151-13, le
taux de I'avance est porté a 30%.

Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

L'avance est versée aprés notification du marché. Elle n‘est due que sur la base du
montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants
et donnant lieu a paiement direct.

Comme le précise l'article R2191-11 du code de la commande publique, le
remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées
par le maitre d’ceuvre, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes
taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées. Ce remboursement est terminé
lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’'ceuvre atteint 80% du
montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

7.2. Avance aux sous-traitants
Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct des lors que sont remplies les conditions mentionnées aux articles
R2193-17, R2193-18 et R2193-19 du code de la commande publique. L'assiette servant
de base au calcul de I'avance pouvant étre accordée au sous-traitant est le montant
sous-traité mentionné dans le marché ou dans |'acte spécial (R2193-19 du code de la
commande publique).

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de
I'acte spécial par I'acheteur.
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Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d'ouvrage la demande de
versement émise par le sous-traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur
les sommes dues au sous-traitant dans les mémes conditions que celles qui
s'appliquent au titulaire conformément a l'article R2193-20 du code de la commande
publique.

7.3. Acomptes

7.3.1 Regles en matiére de paiement des acomptes

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dont
le calcul varie selon les éléments de mission

Il est rappelé que les acomptes n'ont pas le caractére de paiements définitifs.

7.3.2. Echéancier de paiement des acomptes

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de |'avancement des
éléments de mission, conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de
la commande publique, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

a) Indemnités de concours : sans objet
b) Diagnostic (DIAG)
Les prestations seront rémunérées comme suit :

- 100 % a réception de l'analyse des lieux et préconisations
éventuelles et a la validation de ce diagnostic
c) Etudes APS, APD, PRO
Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus sont rémunérées

comme suit :
— 40 % a laremise de |'élément de mission par le maitre d’ceuvre ;
— 60 % alaréception et a I'approbation du maitre de I'ouvrage.

d) Assistance pour la passation des marchés de travaux (AMT)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
— Apréesréception du dossier de consultation des entreprises : 50% ;
— Apres analyse des offres et notification des marchés de travaux:
50 %.
e) Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :
- Sous forme d‘acomptes mensuels proportionnellement a
I'avancement des travaux : 80 %,
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- A lissue de l'établissement des décomptes généraux des
entreprises et du traitement des réclamations éventuelles : 20 %.

f) Pour I'exécution du VISA
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées

proportionnellement a I'avancement de la production :
& des visas définitifs des plans d’exécution des lots (VISA)
g) Assistance aux opérations de réception (AOR)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

1. A l'issue des opérations préalables a la réception : a la date
d’accusé de réception par le maitre d’ouvrage : 40 % ;

2. Al'achévement de la levée de réserves : 20 %.

3. A lissue de I'établissement du dossier des ouvrages exécutés :
20%,

4. A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages
ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage
120 %.

h) Ordonnancement, coordination et pilotage

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

5 % a la remise du DCE intégrant le calendrier général
d’exécution des travaux ;

- 5% ala remise du calendrier grande maille lors de la phase de
préparation des travaux ;

— 70% sous forme de versements mensuels proportionnellement
a la durée du chantier;

— 10 % apres achevement du chantier a l'issue des opérations de
réception, de démontage et de repli du chantier ;

le solde, 10 % a l'issue de la levée des réserves.

7.4. Paiement du maitre d’ceuvre

Les paiements seront établis conformément aux articles R2192-10 et suivants du code
de la commande publique et transmis selon |la procédure définie au présent article, de
maniere dématérialisée.

7.4.1. Montant de I'acompte

Le reglement des sommes dues au maitre d’ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques,
dont la fréquence est déterminée aux articles ci-dessus, calculés a partir de la
différence entre deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-
méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-aprées définies :
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a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le début du marché, par référence aux éléments constitutifs de la
mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d’ceuvre du projet de
décompte périodique auquel il doit étre annexé.

b) Projet de décompte périodigue

Pour I'application des articles 11 et 12 du CCAG-MOE, le maitre d’'ceuvre envoie au
maitre d’ouvrage, via la plateforme EDIFLEX, son projet de décompte périodique.

¢c) Décompte périodigue

Le décompte périodique établi par le maitre d’ouvrage correspond au montant des
sommes dues au maitre d’ceuvre du début du marché a I'expiration de la période
correspondante, ce montant étant évalué en prix de base hors TVA. Il est établi a
partir du projet de décompte périodique et indique successivement :

- L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la
rémunération initiale a régler compte tenu des prestations effectuées ;

- Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre
d’ceuvre des documents d’études, calculées conformément a l'article 9
du CCAP.

d) Acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au maitre d’ceuvre est
déterminé par le maftre de I'ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

- La différence entre le montant du décompte périodique P et celui du
décompte précédent;

- L'incidence de la révision des prix appliquée conformément au présent
CCAP sur la différence entre les décomptes périodiques respectivement
de la période P et de |a période précédente ;

- L'incidence dela TVA;

- Le montant total de |'acompte a verser, ce montant étant la
récapitulation des montants 1,2 et 3 ci-dessus augmentée
éventuellement des intéréts moratoires dus au maitre d'ceuvre et
éventuellement diminuée des pénalités calculées conformément au
présent CCAP.
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Le maitre d’ouvrage notifie au maitre d’ceuvre I'état d’acompte ; s’il modifie le projet
de décompte du maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

7.4.2. Solde

Apres constatation de I'achévement de sa mission conformément au présent CCAP,
le maitre d’'ceuvre adresse au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du
solde sous forme d’un projet de décompte final.

a) Projet de décompte final

Le projet de décompte final est établi par le maitre d’ceuvre.

b) Décompte final

Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre fait apparaitre :

1. Le forfait définitif de rémunération figurant au projet de décompte
final,

2. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui
résulte des contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle
que définie au § 5.2.1 du présent CCAP,

3. Le forfait supplémentaire accordé pour extension de la mission, le cas
échéant,

4. Le forfait supplémentaire accordé a la suite d'une reprise des études
de projet liées a une modification de programme décidée par le maitre
de I'ouvrage, le cas échéant,

5. Les pénalités éventuelles pour retard telles qu’elles résultent du calcul
des acomptes,

6. La rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché
pour I'exécution de I'ensemble de la mission.

Ce résultat constitue le montant du décompte final contractuel.

c) Etat du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

Le décompte final ci-dessus,

2. La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de
I'ouvrage,

3. Le montant du solde; ce montant étant la différence des postes 1 et 2
ci-dessus,

4. L'incidence des révisions de prix appliquée sur le montant du solde ci-
dessus,

5. Ll'incidence de la TVA,
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6. L'état dusolde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation
des postes 3, 4 et 5 ci-dessus,

7. Larécapitulation des acomptes versés ainsi que le solde a verser ; cette
récapitulation constitue le montant du décompte général,

Le maitre de l'ouvrage notifie au maitre d’'ceuvre le décompte général et I'état du
solde.

Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d’ceuvre.
7.5. Délai de paiement et intéréts moratoires

Pour chaque élément de mission, les acomptes sont payés dans le délai de 30 jours
suivant la réception de la demande de paiement ; les décomptes partiels définitifs
consécutifs a la réception d’'un élément d’'étude par le pouvoir adjudicateur sont
payés dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande de paiement
correspondante.

Ces délais ne peuvent étre suspendus qu’‘une seule fois et par envoi d’'un message au
titulaire, huit jours avant I'expiration du délai via la plateforme EDIFLEX, lui faisant
connaitre les raisons qui s‘'opposent au paiement, de son fait ou de celui du sous-
traitant concerné et précisant les pieces a fournir ou a compléter.

Le rejet doit indiquer qu’il a pour effet de suspendre le délai de paiement.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de ['année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points. Le montant
de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts commencent a courir a compter du jour suivant la date prévue du
réglement et continuent a courir jusqu’au jour du parfait paiement de la totalité des
sommes dues au créancier.

7.6. Paiement des sous-traitants

L'acceptation d’un sous-traitant en cours de marché et I'agrément de ses conditions
de paiement en vertu des articles R2193-1 du code de la commande publique sont
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subordonnés a la production d’un acte spécial comprenant les mentions obligatoires
prévues a l'article R2193-3 du code précité.

A droit au paiement direct tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-
traitance est égal ou supérieur a 600 € TTC. Le paiement direct du sous-traitant
s'effectue en application des dispositions de I'article R2193-11 du code précité.

ARTICLE 8 - DELAIS ET DOCUMENTS D’ETUDES

8.1. Etablissement des documents

8.1.1. Délais d'établissement des documents

L'acte d’engagement fixe les délais d’établissement des documents ainsi que le point
de départ de ces délais.

8.1.2. Réception des documents d’études

Chaque dossier d'études (DIAG, APS, APD, PRO) fait I'objet d’une décision expresse
par le pouvoir adjudicateur : réception, ajournement, réception avec réfaction, rejet.
Le pouvoir adjudicateur se prononce dans le délai de deux mois mentionnés au dernier
alinéa de l'article 20 du CCAG-MOE. Ce délai court a compter de la date d'accusé de
réception du dossier d’études.

A défaut de décision expresse a |'expiration du délai, la prestation est considérée
comme regue. En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre d'ceuvre modifie sa
prestation dans les 15 jours. Un nouveau délai de deux mois est ouvert au maitre
d’ouvrage pour se prononcer sur la prestation remise.

A défaut d’obtention du permis de construire, le maitre d’ceuvre devra reprendre le
dossier d'études « APD ».

8.1.3. Remise des documents

a) Documents d’études

Les documents d’études sont remis au maitre d'ouvrage en un
exemplaire sous format informatique.

b) Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le maitre d'ceuvre prévoit dans chaque marché de travaux toutes
dispositions pour obtenir des dossiers complets et fiables et a remettre
dans les délais.

CCAP- MOE - CENON_RENO 33



Le dossier des ouvrages exécutés est remis en 5 exemplaires sous format
clé USB, dont un sur support papier a partir de la date de réception de

I'ouvrage.
c) Documents a remettre par les entreprises

Le maitre d’ceuvre établit la liste détaillée des documents a fournir par
chaque entreprise. Cette liste est annexée au CCAP-Travaux.

Elle comprend :

— les documents du DOE ;

— les documents nécessaires a la constitution du DIUO que le
coordonnateur a établi y compris ceux nécessaires a la
constitution du dossier de maintenance conformément a
I'article R. 4211-3 du Code du travail et tels que prévus au
dossier APD.

d) Remise des documents par les entreprises
Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, chaque entreprise devra
remettre au maitre d’ceuvre :

— les plans conformes aux ouvrages exécutés et les plans de
récolement au fur et a mesure de la réalisation des travaux ;

— les notices techniques, de fonctionnement et d’entretien au
moment du choix sur échantillons ou prototypes.

La remise des documents fera I'objet d'une planification et
contractualisée dans les marchés de travaux.

e) Vérification des documents

Le maitre d'ceuvre devra, au cours du chantier, vérifier la conformité des
documents remis par les entreprises en tenant compte notamment des
modifications éventuelles apportées aux plans et aux CCTP.

Selon sa mission, le maftre d'ceuvre apportera son « Visa ».

8.1.4. Reprise des études

Dans le cas ouU sa responsabilité peut étre clairement établie, le maitre d'ceuvre doit
reprendre a ses frais tout ou partie des études.

Il est précisé que le maitre d'ceuvre doit également fournir toutes les pieces et
effectuer toutes les mises au point nécessaires pour I'obtention du permis de
construire et des autres autorisations administratives.
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8.1.5. Consultation des entreprises, ouverture des offres et choix

des entreprises / Assistance a contrat de travaux

Le maitre d’ceuvre est associé a I'examen des candidatures et des offres qui se sont
manifestées a la suite de la publicité ainsi, le cas échéant, qu’a I'agrément des
cotraitants et a I'acceptation des sous-traitants.

Durant la consultation, il est fait interdiction au maitre d’ceuvre de communiquer avec
les entrepreneurs candidats, ou de répondre a leurs questions.

Le service chargé de I'opération ouvre les candidatures et les offres.

Apres 'ouverture des plis contenant les offres, il transmet au maitre d’oceuvre, pour
avis, un dossier complet des propositions regues ; en cas de procédure restreinte, le
maitre d’ceuvre émet également un avis sur les candidatures devant étre retenues au
stade des offres. Le maitre d’ceuvre ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ce dossier et doit respecter le caractére secret des prix enregistrés a
I'ouverture des offres.

Le maitre d’ceuvre établit, a partir des piéces qui lui sont remises et sans prendre
contact avec les entrepreneurs, un rapport dans lequel il indique notamment pour
chacune des offres :

— les points sur lesquels elle ne serait pas conforme aux prescriptions du
dossier de consultation,

— les réserves éventuelles qu’elle contient,

— les imprécisions, erreurs ou omissions relevées dans la décomposition du
prix global et forfaitaire.

Ce rapport, apres réception du dossier complet des offres des entreprises, doit étre
remis dans le délai fixé a |'acte d’engagement au service chargé de I'opération. Le
service chargé de |'opération décide des contacts éventuels a prendre avec les
entreprises pour obtenir tous renseignements complémentaires jugés nécessaires.

Apres réponse des entreprises aux demandes de renseignements complémentaires, le
maitre d'ceuvre remet un rapport complémentaire dans un délai fixé a l'acte
d’engagement au service chargé de I'opération.

Le choix définitif des entrepreneurs a retenir appartient au maitre de |'ouvrage, qui
reste libre de suivre ou non les propositions du maitre d’ceuvre.

8.2. Décomptes des entrepreneurs

En cas de contradiction entre la procédure décrite ci-aprés et les modalités imposées
par l'outil EDIFLEX, ces derniéres modalités primeront.
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Au cours des travaux, le maftre d’ceuvre vérifie les projets de décomptes mensuels qui
lui sont transmis par les entrepreneurs par la plateforme EDIFLEX.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le
titulaire. Le projet de décompte mensuel devient alors le décompte mensuel.

A partir du décompte mensuel, le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions
définies a I'article 12.2.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d'ouvrage, en vue du mandatement, I'état d'acompte
correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié. En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le maitre d’ouvrage regle
les sommes admises par le maitre d'ceuvre. Apres résolution du désaccord, il procede,
le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts
moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire
(article 12.2.2 du CCAG Travaux).

Délai de vérification

Le maftre d'ceuvre notifie au titulaire I’'état d’acompte mensuel dans les sept jours
suivant la date de réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire (article
12.2.2 du CCAG Travaux).

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable
suivant.

En application de I'article 12.2.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, si le
maitre d’ceuvre n’a pas notifié au titulaire I'état d’acompte mensuel dans le délai
prescrit, il en informe le maitre de |I'ouvrage qui procede au paiement sur la base des
sommes qu'il admet.

Le délai de paiement court a compter de la réception de la demande de paiement
mensuelle du titulaire par le maitre d’ceuvre. Si, du fait du retard imputable au maftre
d’'ceuvre, le maitre d’ouvrage est contraint de verser des intéréts moratoires aux
entrepreneurs, la pénalité est au moins égale au montant des intéréts moratoires
verses.

8.3. Décompte final

8.3.1. Délai de vérification

A l'issue des travaux, le maitre d’oceuvre vérifie le projet de décompte final de chaque
marché de travaux.
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Le maitre d'ceuvre indique au maitre d’ouvrage la date a laquelle la demande de
paiement a été remise. Tout manquement a cette obligation entraine le versement
d’une pénalité d'un montant de 150€.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte général. Puis, le
maftre d'ceuvre établit les décomptes généraux des marchés de travaux dans un délai
de 7 jours calculés a partir de la réception du projet de décompte final remis par
I'entrepreneur dans les conditions indiquées au 8.2 ci-dessus.

Chaque décompte général comprend :

- le décompte final ;

— |'état du solde;

— la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre de I'ouvrage regle
les sommes admises par le maitre d'ceuvre. Aprés résolution du désaccord, il procéde,
le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts
moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire
(article 12.4.4 du CCAG Travaux).

8.3.2. Défaillance du maitre d’oceuvre

Si le maftre d’ceuvre n’a pas transmis au service chargé de |'opération le décompte
général de chaque marché de travaux dans les délais prescrits, le mafitre de I'ouvrage
le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe. A I'expiration de ce délai, le
maitre de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte ou faire établir le
décompte général aux frais du maitre d’ceuvre défaillant.

8.4. Travaux modificatifs ou supplémentaires

Il est précisé qu’au cours de l'exécution des travaux et sur linitiative du maitre
d’'ceuvre des fiches de travaux modificatifs ou supplémentaires peuvent étre émises
par celui-ci. Elles définissent :

— les fondements réglementaires (R2194-1 a R2194-9 du code la commande
publique) et contractuels de la modification en cours d’exécution ;

— le fait générateur des travaux non prévus ;

— l'identification du demandeur (maitre d’‘ceuvre, maitre d’ouvrage,
contréleur technique, utilisateurs...) ;

— le caractere indispensable des travaux, et urgent ou non urgent;

— la consistance des travaux non prévus avec la limite des prestations de
chaque entreprise ;

— le montant des modifications envisagées.
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Les entreprises intéressées doivent fournir un devis des travaux modificatifs ou
supplémentaires. Il est précisé que si le prix des prestations nécessaires sont inscrites
a la DPGF, le maitre d'ceuvre fixe le prix provisoire sur cette base.

Apres visa de cette fiche de travaux modificatifs par le service chargé de I'opération,
le maitre d’ceuvre délivre |'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs ou
supplémentaires a I'entrepreneur. L'ordre de service notifie les prix arrétés par le
maitre d’'ceuvre. Ces prix sont appliqués pour I'établissement des décomptes jusqu’a
la fixation des prix définitifs.

Ces prix sont appliqués pour I'établissement des décomptes jusqu’a la fixation des prix
définitifs.
Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour vérifier les devis des entrepreneurs est de cinq

(5) jours ouvrables.

Si ce délai expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable

suivant.

ARTICLE 9 - PENALITES

9.1. Principes généraux

D’une maniere générale, outre le fait que les prestations non fournies ne seront pas
payées, les pénalités définies ci-dessous pourront étre appliquées a tout moment par
le maitre d’ouvrage, dés constat par lui-méme du dysfonctionnement ou du non-
respect des conditions contractuelles.

Les pénalités de retard peuvent étre appliquées sans que le maitre d’ouvrage n’ait a
en informer le maitre d’ceuvre au préalable, ni qu’un délai ait été laissé au maitre
d’ceuvre pour présenter ses observations en réponse.

Le maitre d'ceuvre s’oblige a déduire les pénalités dont la mise en ceuvre lui aura été
notifiée par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception des factures
qu'il présente au maitre d’ouvrage au titre de I'exécution du marché.

Les pénalités seront déduites des factures payées au maitre d’'ceuvre. En tout état de
cause, le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’émettre des titres exécutoires pour
réclamer le paiement des pénalités prévues au marché.

Aucune pénalité ne peut étre appliquée au maitre d’ceuvre lorsque le fait générateur
résulte de la survenance d’un fait constitutif d’une cause Iégitime, au sens du présent
contrat.
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Les pénalités ne sont pas libératoires : elles n'empéchent pas le maitre d’ouvrage de
rechercher la responsabilité du maftre d’ceuvre pour les faits qu’elles sanctionnent, ni
n‘exonérent le maitre d’ceuvre de ses obligations au titre du marché.

Les pénalités sont exprimées en jours calendaires : les samedis, les dimanches et les
jours fériés ou chdmés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. Chaque heure
ou jour de retard entamé est d0 dans sa totalité.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, les pénalités sont exprimées en
montant forfaitaire.

Les pénalités ne sont pas elles-mémes assujetties a la TVA.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG MOE, les pénalités d’'un montant inférieur a
1.000 € sont appliquées.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la
notification de la décision de résiliation par le maitre d'ouvrage.

La somme de plusieurs pénalités peut étre appliquée au maitre d’oceuvre si pour un seul
dysfonctionnement, plusieurs typologies sont applicables.

Dans le cas de prestataires groupés pour lesquels le paiement est effectué a des
comptes séparés, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au
mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maitre d’ouvrage.

9.2. Contenu des pénalités

Pour I'application des pénalités, il sera pris en compte la date de remise du
document réceptionné. En tout état de cause, les délais d’examen des
documents par le maitre d’ouvrage ainsi que ceux exigés pour le passage devant
les différentes commissions et organismes de contréle sont a exclure pour la mise
en jeu de ces pénalités.

Toutefois, s’agissant des documents a recueillir auprés des entreprises, les
pénalités pourront étre annulées si le maitre d'ceuvre prouve qu'il a épuisé
I’'ensemble des mesures coercitives contractuelles.

- Pénalité pour retard dans la remise des documents dus par le maitre
d’ceuvre au titre du présent marché : 150 (Cent Cinquante euros) par jour
de retard.

- Pénalité pour retard dans la remise des documents a fournir au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé : 150
(Cent Cinquante euros) par jour de retard constaté par le coordonnateur ;

- Pénalité pour retard dans la remise du rapport d’analyse des offres ou du
rapport complémentaire: : 150 (Cent Cinquante euros) par jour de
retard ;
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Pénalité pour retard dans le délai de vérification des demandes
d’acompte mensuel des entreprises de travaux et/ou |'établissement des
états d’acompte mensuel des entreprises de travaux: 150 (Cent
Cinquante euros) par jour de retard.

Si, du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage est
contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs, la pénalité
est au moins égale au montant des intéréts moratoires versés.

Pénalité pour retard dans le délai de vérification du projet de décompte
final et/ou I'établissement du décompte général : 150 (Cent Cinquante
euros) par jour de retard et par décompte général.

Si, du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage est
contraint de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs, la pénalité
est au moins égale au montant des intéréts moratoires versés.

Pénalité pour retard dans le délai de vérification des devis de travaux
modificatifs ou supplémentaires émis par les entreprises de travaux : 150
(Cent Cinquante euros) par jour de retard ;

Pénalité pour retard dans la délivrance aux entreprises de |'ordre de
service d'exécution des travaux modificatifs ou supplémentaires: : 150
(Cent Cinquante euros) par jour de retard ;

Pénalité pour absence aux réunions de chantier: 150 (Cent Cinquante
euros) par réunion ;

Pénalité pour retard dans la remise de la liste des échantillons :150 (Cent
Cinquante euros) par jour de retard ;

Pénalité pour retard dans l'instruction des mémoires de réclamation des
entreprises de travaux : 150 (Cent Cinquante euros) par jour de retard ;
Pénalité pour retard dans la production de l|'attestation de police

d’assurance civile décennale a la réception des travaux: 150 (Cent
Cinquante euros) par jour de retard.

ARTICLE 10 - ORDRES DE SERVICE

Les ordres de service sont écrits. Ils sont datés, numérotés et notifiés par le maitre

d’ouvrage. Le maitre d’ceuvre en accuse réception datée.

10.1.

Ordre de service du maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre

En application de l'article 3.8 du CCAG MOE, les décisions du maitre d'ouvrage
prennent la forme d‘un ordre de service. L'émission d'un ordre de service sera
notamment nécessaire lorsque :

Une décision du maitre d’ouvrage marque le point de départ d'un délai
fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment
I'ordre donné au maitre d’ceuvre d’engager un élément de mission) ;

Le maftre d’ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des

CCAP- MOE - CENON_RENO 40



prestations de maitrise d’ceuvre ;
- Une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les
dispositions contractuelles.

Le maitre d'ceuvre est tenu de s’y conformer. Il peut toutefois émettre des
observations dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de forclusion.

10.2. Ordre de service du maitre d’ceuvre aux entreprises

En dehors du maitre d’ouvrage qui conserve ses prérogatives, le maitre d’ceuvre est
seul habilité a émettre des ordres de service a destination des entrepreneurs.

Tous les ordres donnés par le maitre d’ceuvre aux entrepreneurs font I'objet d’ordres
de service écrits, signés, datés et numérotés par le titulaire.

La copie des ordres de service doit étre remise au maitre d’ouvrage qui peut s’assurer
a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile.

L'ordre de service prescrivant de commencer les travaux doit rappeler le délai
d’exécution fixé par le calendrier contractuel des travaux.

En aucun cas, le maitre d’ceuvre ne pourra délivrer un ordre de service commandant
des modifications aux marchés de travaux sans avoir recueilli préalablement |'accord

expres du maitre d’ouvrage.

De méme, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne pourra notifier, par ordre de service,
des prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus sans
avoir regu au préalable I'accord du maitre d’ouvrage sur ces prix. Dans ce but, le maitre
d’ceuvre fournira tous les renseignements et justifications utiles au service chargé de
I'opération pour lui permettre de vérifier le bien-fondé des prix proposés.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de cinq (5) jours a compter de la notification de
I'accord du maitre d’ouvrage sur la nature et le prix des travaux, pour délivrer I'ordre
de service correspondant.

ARTICLE 11 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le plan général d'implantation des ouvrages et le piquetage spécial des ouvrages
souterrains ou enterrés sont éventuellement réalisés dans les conditions prévues a
I'article 27 du CCAG Travaux.

ARTICLE 12 - PERIODE DE PREPARATION - CALENDRIER D’EXECUTION

La durée de la période de préparation est fixée au CCAP des marchés de travaux et
court a compter de la notification du marché de travaux.

CCAP- MOE - CENON_RENO 41



Les travaux ne peuvent commencer avant que le coordonnateur SPS ait intégré les
plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

ARTICLE 13 - REFERE PREVENTIF

Si le projet le nécessite, le titulaire assistera ou se fera représenter a toute réunion
organisée par lI'expert nommé par le tribunal dans le cadre de la procédure du référé-
préventif concernant les avoisinants.

ARTICLE 14 - PLANS D’EXECUTION - NOTES DE CALCUL - ETUDES DE DETAIL

Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détail établis par les soins ou a la
diligence de I'entrepreneur sont soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre aprés avis
du contréleur technique.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante:

— REFUSE : Document non conforme, a représenter au visa du maitre d’ceuvre.

— VISE AVEC RESERVES : Document a corriger conformément aux indications
du maitre d’ceuvre et a lui représenter pour avis. La poursuite de I'étude ou
I'exécution des parties d’ouvrages qui ne font pas I'objet de réserves peut étre
autorisée par le maitre d’ceuvre.

— VISE AVEC OBSERVATIONS : Document a corriger conformément aux
indications du maitre d’ceuvre puis a diffuser. La poursuite de |'étude ou
I'exécution des ouvrages correspondants est alors autorisée.

— VISE SANS OBSERVATIONS : Le contrecalque peut étre fourni. La poursuite
de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée.

ARTICLE 15 - SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

15.1 Registre de chantier

En application de l'article 28.5 du CCAG Travaux, le mafitre d’ceuvre tient un registre
de chantier.

15.2 Contrdle de I'exécution des travaux

Conformément a la mission confiée a I'article 1.2 du présent CCAP, la direction des
travaux incombe au maitre d‘ceuvre qui est I'unique responsable du contrble de
I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. A ce titre,
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il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations des
marchés de travaux et ne peut y apporter aucune modification sans I'accord préalable
du service chargé de I'opération.

Le maitre d'ceuvre organise des réunions de chantier hebdomadaires auxquelles
peuvent assister les représentants du maitre d’ouvrage. Il rend compte par écrit au
maitre de I'ouvrage apreés chaque réunion de chantier. A cette fin il établit un compte-
rendu des réunions de chantier qu’il transmet au maitre de I'ouvrage et aux différents
intervenants.

Le maitre d’ceuvre fixe en accord avec le service chargé de |'opération, le jour et
I'heure des réunions de chantier hebdomadaires.

Une réunion sur deux au moins se tient en la présence d'un architecte représentant la
maftrise d'ceuvre. Les autres réunions peuvent étre dirigées par un représentant
dOment qualifié du maitre d’ceuvre, agréé par le maitre de I'ouvrage.

Ces réunions sont complétées par des visites de chantier par le maitre d’ceuvre ou par
son représentant. Ces visites seront fréquentes et inopinées, principalement au cours
des périodes importantes de la vie du chantier.

Le maitre d’ceuvre doit, quel que soit le mode d’exercice de la mission OPC, s’assurer
de la bonne organisation du chantier, de sa bonne tenue ainsi que du respect des
délais d’exécution, de la conformité de |'exécution des travaux aux prescriptions des
pieces contractuelles du programme et aux régles de I'art.

En dehors de ceux définis dans le marché de travaux (et qui sont a la charge de
I'entrepreneur) le maitre d’ceuvre peut prescrire, pour les ouvrages, d’autres essais et
contréles, avec I'accord préalable du service chargé de I'opération.

Le cas échéant, sous le controle du maitre d’ceuvre et en liaison éventuelle avec I'OPC,
des aménagements témoins seront réalisés notamment pour la fagade. A cette fin le
maitre d'ceuvre établira, dans les 60 jours a dater de la notification des marchés de
travaux, la liste des échantillons a présenter par les entreprises. Aprés I'accord du
destinataire de |I'ouvrage et du conducteur d’opération, il sera présenté un ensemble
témoin ayant pour objet la compléete et parfaite réalisation d'un bureau-type, d’'un
sanitaire et de l'amorce de la circulation au droit du bureau, avec tous leurs

équipements.

Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le réle qui lui est imparti
par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la main d’ceuvre,
d’hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.
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15.3 Réception des travaux et garanties contractuelles

Le maitre d’ceuvre exerce son rdle conformément aux articles 41 et 42 du CCAG-
Travaux.

A l'expiration du délai de garantie contractuelle, le maitre d’ceuvre procede,
I'entrepreneur ayant été convoqué, a une visite de parfait achévement. Il dresse un
proces-verbal, signé par lui et I'entrepreneur.

En cas d’absence de l'entrepreneur, ou si ce dernier refuse de signer, il en est fait
mention au procés-verbal qui lui est alors notifié.

15.4 Réception du systéme de sécurité incendie

Dans le cadre de la mission qui lui incombe, le mafitre d’ceuvre s’assure du respect du
| des cahier(s) des charges, procede et participe aux suivis de l'installation, aux essais,
a la constitution du dossier SSI et a la vérification des documents qui résultent de
I'ensemble de ces formalités.

Il établit un procés-verbal de réception suivant la méme procédure que celle précisée
a l'article 14.2 ci-dessus.

15.5 Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation des entreprises est fixé a 15 jours
a compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

15.6 Mise a disposition de certains ouvrages

Le maftre d'oceuvre doit, contradictoirement avec I’'entrepreneur, dresser un état des
lieux avant la mise a disposition du maitre de I'ouvrage de certains ouvrages ou parties
d’ouvrage. C’est le cas lorsque le marché de travaux (ou un ordre de service) prescrit
a I'entrepreneur de mettre - pendant une certaine période - certains ouvrages ou
parties d'ouvrage, non encore achevés, a la disposition du maitre de I'ouvrage (sans
que celui-ci en prenne possession) afin de lui permettre d’exécuter (ou de faire
exécuter par d'autres entrepreneurs) des travaux autres que ceux prévus au marché.

ARTICLE 16 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

L'utilisation des prestations fournies dans le cadre du marché est couverte par
I'application de I'option A de I'article 24 du CCAG-MOE.

L'utilisation des résultats, méme partielle, sera faite conformément a l'option A du
CCAG-MOE.
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Il est précisé que Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la
forme, la nature et le support, qui résultent de I'exécution des prestations objet du
marché, tels que notamment les ceuvres de l'esprit, les bases de données, les
inventions brevetables ou non au sens du code de |la propriété intellectuelle les études,
inventions, dessins, maquettes, logiciels, documents écrits ou graphiques, sur supports
matériels ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de
vérification et de gestion utiles a la réalisation et a |'exploitation, par d’autres
opérateurs économiques, des ouvrages ou équipements visés par le marché, et, plus
généralement, tous les éléments susceptibles de protection ou non par des droits de
propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire,
le secret des affaires, les droits de la personnalité.

Pour les besoins découlant de I'objet du marché, le maitre d’ceuvre concede a titre
non exclusif au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans le marché les droits
patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats.

Au titre du droit de reproduction et dans le respect des droits moraux, le maitre
d’'ceuvre concede au maftre d’ouvrage le droit de reproduire les résultats, en tout ou
partie et en |'état, par tous procédés et sur tous supports, afin de réaliser ou de faire
réaliser les ouvrages objets du marché.

Le maitre d'ouvrage peut diffuser les plans et les éléments relatifs a la conception,
avec mention du nom du maftre d’ceuvre et aprés accord de ce dernier, a I'ensemble
des intervenants qui concourent a la réalisation de I'ouvrage.

Au titre du droit de représentation et dans le respect des droits moraux, le maitre
d’ceuvre concede au maitre d’ouvrage, a des fins autres que la réalisation des ouvrages
objets du marché, le droit de communication au public et de mise a disposition du
public de I'ceuvre en projet ou réalisée, en tout ou partie et en I'état, par tous moyens,
modes et procédés, en vue d’'une exploitation a titre non commercial, notamment a
des fins d'information et de communication du maitre d’ouvrage.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous
condition résolutoire de I'admission des prestations, dans le monde entier et pour la
durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a
I'article 2.2 de I'acte d’engagement.

ARTICLE 17 - ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION
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Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations
qui font l'objet du présent marché a l'issue de chacune des phases techniques
suivantes : DIAG, APS, APD, et PRO, sans que cela n‘ouvre droit a indemnisation.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

ARTICLE 18 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’ceuvre s’acheve a la fin du délai de garantie de parfait
achévement prévue a l'article 44.1, al.2 du CCAG-Travaux ou aprées prorogation de ce
délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de
cette période. Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la
levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fait I'objet d’'une décision de réception établie sur la
demande du maitre d'ceuvre par le maitre de I'ouvrage, dans les conditions de |'article
21.1 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 19 - RESILIATION DU MARCHE

Outre les dispositions prévues au CCAG et aux articles L2195-1 a L2195-6 du code de
la commande publique, le marché pourra étre résilié aux frais et risques du déclarant
par décision du pouvoir adjudicateur en cas d’inexactitude des renseignements prévus
aux articles R2143-6 a R2143-12 du code de la commande publique. Ce marché pourra
étre suivi apres résiliation d'un autre marché. Les excédents de dépenses éventuels
seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Il sera fait, le cas échéant, application
des articles 27 a 34 inclus du CCAG-MOE avec les précisions suivantes :

19.1 Résiliation pour motif d’intérét général
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maitre d’ceuvre, a titre
d’'indemnisation, le pourcentage (5 %) prévu au 4° de I'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE
est applicable.

19.2 Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers
Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 30 et 28 du CCAG-
MOE, la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées
par le maitre de I'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans
le cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (art. 28.1 du
CCAG-MOE), les prestations sont réglées sans abattement.
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En complément a I'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra aussi étre résilié dans
le cas oU le permis de construire est refusé a I'issue des études d’avant-projet ou dans
le cas ou le maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire
I'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a
I'article 5.1.3 du présent CCAP.

ARTICLE 20 - CLAUSES DIVERSES

20.1. Traitement des déchets

20.1.1. Transfert de responsabilité

Le maitre d’ouvrage transfére au maitre d’ceuvre les responsabilités auxquelles il est
tenu en tant que producteur de déchets a lIarticle L541-7-1 du code de
I'environnement, sans préjudice de sa responsabilité pénale.

20.1.2. Coordonnateur des déchets

Pendant toute la durée du chantier, le maitre d'ceuvre est désigné comme étant le
coordonnateur déchets. Le coordonnateur veille notamment au respect des consignes
de tri, des emplacements désignés pour recevoir les bennes et contenants, a la mise
en place et au maintien de la signalétique sur le chantier. Le coordonnateur collecte,
aupres des entreprises de travaux, I'ensemble des documents de tragabilité et toutes
les informations nécessaires permettant notamment de répondre aux exigences de la
réglementation, ce qui constituera une pieéce des ouvrages exécutés. Il identifie les
réussites, les points a améliorer, les dysfonctionnements et les mesures correctrices.

20.1.3. Suivi de la tracabilité des déchets et établissement d’un bilan de fin de
chantier

Pendant et en fin de chantier, le maitre d’ceuvre collecte I'ensemble des documents
de tragabilité exigés de la part de I'Entreprise de travaux. L'ensemble de ces
documents fait I'objet d’un classement qui sera remis & la Maftrise d’ouvrage. A la
demande de cette derniere, le maitre d'oceuvre tiendra le registre chronologique
déchets et le transmettra a la fin du chantier.

Le maftre d'ceuvre établira en collaboration avec les entreprises de travaux, un bilan
de fin de chantier regroupant I'’ensemble des informations liées a la prévention et a la
gestion des déchets issus du chantier, récupérées tout au long du chantier.

Il fera état :

- Des tonnages initiaux par type de déchets et du bilan en termes de
traitement (réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation matiere,
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valorisation énergétique, élimination) et justifiera les écarts constatés ;

- De la maniére dont les déchets ont été gérés au niveau du stockage
temporaire et de I'enléevement/expédition vers les exutoires
intermédiaires et finaux ;

- Il regroupera l'ensemble des documents relatifs a I'‘organisation
documentaire exigée dans le cadre du chantier qui constituera une piéce
du dossier des ouvrages exécutés ;

- Une attention toute particuliere sera apportée au regroupement des
informations relatives a la prévention et a la gestion des déchets
dangereux issus du chantier.

20.2 - Certificats d’économie d’énergie : Dispositif de valorisation des certificats
d’économie d’énergie

Le Titulaire devra dans la mesure du possible proposer des travaux et
équipements éligibles au dispositif des CEE et respecter toutes les conditions
techniques d’attribution définies dans les fiches d’opérations standardisées
tertiaire, industrie, réseau ou transport. Les CEE sont conservés par le Maftre
d’ouvrage qui se charge ainsi de leur valorisation.

Le mafitre d’ouvrage est accompagné dans cette démarche par une entreprise
tierce titulaire de I'accord-cadre « ACCOMPAGNEMENT A LA VALORISATION
D'ACTIONS D'EFFICACITE ENERGETIQUE VIA LE DISPOSITIF DES CERTIFICATS
D'ECONOMIES D'ENERGIE (CEE) » de la Direction des Achats de I’Etat.

Cette entreprise tierce se charge de contrdler les travaux et de déposer les
dossiers au PNCEE, pour labellisation et vente a I'obligé. Le mafitre d’ouvrage
recoit la compensation financiére en contrepartie des travaux d’efficacité
énergétique réalisés.

Cette entreprise tierce pourra mettre en ceuvre les actions suivantes :

« Des moyens de mesure, de reporting des opérations réalisées donnant droit aux
CEE et de restitution des résultats obtenus ;

« La proposition d‘un plan de progrés, notamment pour |I'amélioration des
échanges avec le maitre d’ouvrage bénéficiaire, la réduction des délais de
paiement de la contribution financiére, etc

« Veille réglementaire et information aupres du maitre d’ouvrage bénéficiaire et
de I'acheteur en cas d’évolution.

Le Titulaire veillera a répondre aux sollicitations de I'entreprise tierce dans toutes
les actions qu’elle serait amenée a mettre en ceuvre au service du maitre
d’ouvrage.

Les pieces techniques utiles permettant d’évaluer le potentiel CEE en
[MWhcumac] pour la ou les opérations concernées sont transmises a I'entreprise
tierce dés qu’elles sont disponibles.
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20.3. Nantissement du marché ou cession de créances

Le nantissement du marché ou la cession de créances peuvent intervenir selon les
modalités exposées aux articles 4.2 du CCAG-MOE et aux articles R2191-45 et suivants
du Code de la commande publique.

20.4. Assurance et responsabilité

Le maitre d'ceuvre assume |'ensemble de ses responsabilités professionnelles
encourues du fait de tous dommages, corporels ou immatériels, y compris pour les
dommages causés aux tiers. Il assume en particulier celles qui découlent des principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1 a 1792-4-1 du Code civil, dans la limite des
missions qui lui sont confiées. A cette fin, il est assuré contre les conséquences
pécuniaires de ces responsabilités par un contrat d’assurance, établi en conformité
avec l'obligation d’assurance prévue par l'article L. 241-1 du Code des assurances. |l
fournit dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et
avant tout commencement d’exécution, son attestation d’assurance, justifiant qu’il
(chacun des membres du groupement le cas échéant) est a jour dans ses cotisations
et que sa police contient les garanties en rapport avec |'opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n’est pas
considérée comme suffisante par le maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a cette opération. Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire
si celle existante n’est pas considérée comme suffisante par le maitre de I'ouvrage
pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Les dispositions de I'article 28.2 du CCAG MOE s’appliquent en cas de redressement
judiciaire. En complément, il est indiqué que le jugement d’ouverture de la période
d’observation ou le jugement de liquidation judiciaire est notifié immédiatement par
le maitre d'ceuvre au maitre de l'ouvrage. Il en va de méme de tout jugement ou de
toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

20.5. Traitement des données a caractére personnel

Pour I'exécution du marché public, le titulaire et le cas échéant ses sous-traitants, est
tenu au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de données
a caractere personnel et, notamment le réglement (UE) 2016/679 du parlement
européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques
a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres, « reglement général sur la
protection des données» ou RGPD) et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Pour I'application du présent article, le responsable de traitement au sens du RGPD
est le maftre d’ouvrage et le sous-traitant est le titulaire du marché public.

Pour que le traitement des données réponde aux exigences de la réglementation, et
garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées
ou identifiables qu’il concerne, les documents particuliers du marché précisent
notamment :

— lafinalité, la description et la durée du traitement dont la réalisation est confiée
au maitre d'ceuvre dans le strict respect des instructions documentées du
maitre d’ouvrage ;

— les obligations du maitre d’ouvrage et celles du maitre d’ceuvre vis-a-vis de ce
dernier, en particulier, I'obligation de l'informer de toute difficulté dans
I'application de la réglementation, de tout projet de recours a un tiers pour la
mise en ceuvre du traitement, ou encore de toute demande de communication
de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire a
la réglementation francaise et européenne, des mesures adoptées pour s'y
opposer ;

— les modalités de prise en compte du droit a I'information et des autres droits
des personnes concernées, dont I'exercice doit étre facilité ;

— les mesures de sécurité mises en oceuvre pour garantir l'intégrité, la
confidentialité et la disponibilité des données, ainsi que les conditions de
notification des violations ;

— la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au
terme de I'exécution du marché.

Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables
au maftre d'ceuvre en cas de méconnaissance de la réglementation.

En application de I'article 30.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché pour faute du maitre d’ceuvre en cas de manquement, par ce dernier ou son
sous-traitant, a ses obligations Iégales et contractuelles relatives a la protection des
données personnelles

ARTICLE 21 - REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

La réglementation de l'achat public institue comme principe la recherche du
reglement amiable des conflits.

Les parties au présent contrat conclu et exécuté de bonne foi, s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation et de coopération, tout différend
ou litige qui pourrait survenir relatif a son existence, son interprétation, ou a son
exécution.
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Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet, de la part du titulaire,
d'un mémoire de réclamation exposant précisément les motifs de ce différend et
indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes
réclamées et leur justification.

Les ministéres économiques et financiers s’engagent a en accuser réception dans les
quinze jours. Le pouvoir adjudicateur dispose du délai prescrit par I'article du CCAG
susmentionné pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut
décision de rejet du mémoire de réclamation.

Le correspondant identifié pour traiter ce type de demande est |'acheteur en charge
du suivi d’exécution : christine.terrancle@finances.gouv.fr

L'acheteur et le titulaire privilégient le recours au médiateur interne relations
fournisseurs des ministéres économiques et financiers a I’adresse suivante : mediation-
fournisseurs.bercy@finances.gouv.fr

En cas de constatation par le médiateur de I'échec de cette médiation interne, les
parties pourront saisir le médiateur des entreprises via le portail suivant
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-

entreprises

En cas d’échec de cette derniere, les parties pourront saisir le comité consultatif de
reglement amiable compétent dans les conditions prévues a I'article R. 2197-1 du
code de la commande publique.

Les parties pourront néanmoins directement saisir le médiateur des entreprises, sans
recourir au médiateur interne, ou encore le comité consultatif de réglement amiable
compétent sans recourir a une médiation préalable.

La saisine d’'un médiateur ou d'un conciliateur doit étre effectuée avant |'expiration
du délai de recours contentieux. La saisine d’'un médiateur interrompt les délais de
recours contentieux jusqu’a la notification de la décision prise par I'acheteur ou de la
constatation du médiateur de I'échec de sa mission.

Le médiateur interne des ministéres économiques et financiers et le médiateur des
entreprises agissent comme tierce partie afin d'aider les parties qui en ont exprimé la
volonté a trouver une solution mutuellement acceptable.

Le comité consultatif de reglement amiable compétent a lui pour mission de

rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et
équitable.

ARTICLE 22 - TRIBUNAL COMPETENT

CCAP- MOE - CENON_RENO 51



A défaut de conciliation acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus
diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du
litige en cause dans le cadre d'un recours contentieux.

Le tribunal compétent est :

Tribunal administratif de BORDEAUX
9 rue Tastet
33063 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05 56 99 38 00

Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr

ARTICLE 23 - DEROGATIONS AU C.C.A.G.- MOE ET C.C.A.G -TRAVAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont
apportées aux articles suivants du CCAG MOE (ou Travaux) :

Dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE par l'article 2 du présent CCAP;

Dérogation a l'article 16.2.3 et 16.2.4 du CCAG-MOE par l'article 9.1 du présent CCAP;
Dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG MOE par l'article 9.1. du présent CCAP ;
Dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE par l'article 8.1.2 du présent CCAP ;

Dérogation a l'article 40 du CCAG-travaux par l'article 8.1.3 du présent CCAP.

Fait, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur

Signature numérique de

SICRE ROGER
SICRE ROGE Date : 2024.12.23 12:45:19

+01'00'
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