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La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Concours restreint sur esquisse en application de ’ordonnance n°2018-1074 du 26 Novembre 2018
portant partie législative du code de la commande publique et du décret n°2018-1075 du 3
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(Article L2125-1.2, R2162-15 a R2162-26)
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Chapitre | - Pouvoir adjudicateur et Maitre d’Ouvrage

Préambule :

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) de Maine et Loire a pour objet de créer les
conditions d’élaboration et de mise en ceuvre d’une stratégie de prise en charge partagée et
graduée des patients, dans le but d’assurer une égalité d’accés aux soins sécurisés et de
qualité dans une logique de continuité du parcours de santé.

Les Etablissements suivants sont parties au Groupement Hospitalier de Territoire de Maine et
Loire :

- Centre Hospitalier Universitaire d’Angers

- Centre Hospitalier de Cholet

- Centre Hospitalier de Saumur

- Centre de Santé Mentale Angevin CESAME

- Etablissements de Santé du Baugeois Vallée

- Hopital de la Corniche Angevine

- Centre Hospitalier de Doué la Fontaine

- Centre Hospitalier Layon-Aubance

- Centre Hospitalier Intercommunal Lys Hyrome

Une convention constitutive a été signée le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier
Universitaire d’Angers comme établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire
de Maine et Loire.

L’article L.6132-3 3° du code de la santé publique dispose que [’Etablissement support du
Groupement hospitalier de territoire assure la fonction achats pour le compte des
Etablissements parties. L’article R.6132-16 du Code de la Santé Publique dispose que
’Etablissement support est chargé de :

L’élaboration de la politique et des stratégies d’achat
- La planification des marchés

- La passation des marchés et des avenants

L’exécution propre du marché reste effective au sein de chaque établissement partie. La
présente consultation concerne uniquement le CHI Lys Hyrome.

Dans cette consultation, le terme CHU d’Angers désigne également l’établissement support
du Groupement hospitalier de territoire de Maine et Loire.
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Article 1.

Type de pouvoir adjudicateur

Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS (CHU ANGERS) - Etablissement Public de Santé,

Etablissement support du GHT de Maine et Loire

Article 2.

Noms et adresses officiels du pouvoir adjudicateur et Maitre

d’ouvrage

Représentant du pouvoir adjudicateur :
Adresse :

Adresse électronique :
Adresse du portail d'achat :

La Directrice Générale du CHU d’ANGERS
4 Rue Larrey

49933 ANGERS CEDEX 09
CJCGHT49@chu-angers.fr
https://www.marches-publics.gouv.fr

Maitre d’Ouvrage :
Adresse :
Téléphone :

Adresse électronique :

Le CHI Lys Hyrome

6 rue Saint Gilles

49120 CHEMILLE EN ANJOU
02 41 46 24 24
l.delaplanche®@lyshyrome.fr
serveco@lyshyrome.fr

Gestionnaire de marché (référent administratif)

Adresse :

Téléphone :
Adresse électronique :

Sophie PIGNON Attachée d’administration
hospitaliere / Armelle PIDANCE, adjoint des
cadres

4 rue Larrey

49933 ANGERS CEDEX 09

02 41 3538 50

dtem@chu-angers.fr

Acheteur (Référent technique)

Adresse :

Téléphone :

Adresse électronique :

Ludivine DELAPLANCHE directrice adjointe
CHI Lys Hyrome

6 rue Saint Gilles

49120 CHEMILLE EN ANJOU

02 41 46 24 24
l.delaplanche@lysyrome.fr

Chapitre Il - Généralités

Article 3. Objet du marcheé

3.1 Objet du marché

Le présent concours est un concours restreint sur esquisse, suivant ’article L2125-1.2 et passé selon
les articles R2162-15 a R2162-26 du Code de la Commande Publique, apres avis d’appel public a
candidatures et sélection sur références, moyens et compétences par le jury désigné en vue de
'étude et de la réalisation des travaux de reconstruction du Centre Hospitalier de Vihiers.

La mission confiée au lauréat du présent concours sera une mission de maitrise d’ceuvre au sens des
articles L2431-1 et suivants du Code de la Commande Publique, qui doit répondre aux finalités,
contraintes et exigences fixées par le Programme Technique Détaillé remis aux candidats admis a
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participer a la phase « remise des prestations - offre ». Cette mission est une mission de base au
sens de U'article R2431-4 du Code de la Commande Publique.

Les éléments de missions sont définis par U'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités
techniques dexécution des éléments de mission de maitrise d'oeuvre confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le Maitre d’ouvrage envisage de confier au Maitre d’ceuvre une mission de BASE au sens de ’article
R.2431-4 du Code de la commande publique, composée des éléments suivants :

> Esquisse (ESQ),

> Avant-Projet Sommaire (APS),

> Avant-Projet Définitif (APD),

> Etudes de Projet (PRO),

> Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) / Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)

> Visa des études d’exécution réalisées par les entreprises titulaires (VISA),

| 2 Direction de I’exécution des travaux (DET),

> Assistance lors des opérations de réception (AOR) et pendant la garantie de parfait

achévement (GPA).

L’équipe sélectionnée se verra confier les missions complémentaires suivantes :
> Mission Complémentaire A : une mission Quantitatifs sur les lots architecturaux et second
ceuvre (hors lots structure et techniques)
Mission Complémentaire B : S.S.l. (Coordination des Systéemes de Sécurité Incendie)
Mission Complémentaire C : Etudes de Synthése SYN
Mission Complémentaire D : BIM Management
Mission Complémentaire E : STD/SED | Simulation Thermique et Energétique Dynamique
Mission Complémentaire F : FLJ | Facteur lumiére jour
Mission Complémentaire G : Mission d’architecture / design d’intérieur y compris
signalétique et signalisation intérieure
> Mision Complémentaire H : Commisionnement

VVVVYYVYY

La mission OPC fera l’objet d’une consultation ultérieure.

L’opération pour le compte du CHU d’ANGERS est localisée au 1516 Rue Louis Pasteur, 49310 Lys-
Haut-Layon. Site sur 1 parcelles vide de toute construction.

L’opération consiste en la Reconstruction d’un nouveau batiment pour améliorer le fonctionnement
de ’établissement. Ce dernier a posé comme objectif principal de proposer a terme un batiment
confortable et adapté aux besoins de la population accueillie tout en répondant a son obligation de
responsabilité sociétale et environnementale.

La réorganisation du site s’effectuera en 1 seule et unique tranche avec toutefois la priorisation
d’une mise en service de la Blanchisserie, déclenchant les travaux sur le site de Chemillé.

Le programme de réorganisation du site est établi pour 7 555 m? de surface utile (10 652m2 Surface
Dans CEuvre).

Le colt des travaux a été arrété a 22 000 000 € HT, batiments (construction, réaménagements et
démolitions éventuelles) et aménagements extérieurs (valeur Décembre 2024).

Les temps d’étude ont été arrétés a 18 mois (temps de validation de la maitrise doeuvre et
consultation des entreprises inclus) et le temps du chantier a 30 mois.
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Les caractéristiques de louvrage a construire, la nature des travaux, les données qualitatives et
quantitatives (surface, dimensions, etc.) sont définies dans le Programme Technique Détaillé.

Le détail du contenu de ces missions est fixé au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

3.2 Nature du marché et compétences de ’Etablissement support et des Etablissements parties

Il est conclu un marché unique, signé et notifié par le pouvoir adjudicateur du CHU d’Angers,
Etablissement Support du GHT 49.

Le CHU d’Angers assure la coordination de cette procédure dans le cadre de sa fonction
d’Etablissement support.

A ce titre, il est compétent en phase de passation de marché pour :

Procéder, dans le respect des régles prévues par les différents textes liées a la commande
publique, a l’organisation de la procédure de passation du marché.
Signer et notifier le marché
Procéder, pendant la phase d’exécution du marché
» A la passation, a la signature et a la notification des avenants de toute nature
pouvant intervenir dans le cadre du marché, le cas échéant
= Réaliser plus généralement tous les actes relatifs a la modification du marché,
* Prononcer la résiliation du marché,
= Gérer les relations précontentieuses formées par ou contre le Groupement
Hospitalier de territoire de Maine et Loire, a I’exception des litiges courants propres
a chaque établissement partie et des recours contentieux formés par ou contre un
établissement partie.

Article 4. Description du marché public

4.1 Division en lots

Les prestations du présent marché sont regroupées en un lot unique :
Missions de maitrise d’ceuvre pour la reconstruction du Centre Hospitalier de Vihiers.

4.2 Forme du contrat

Le contrat conclu est :

Un marché [X] Un accord cadre [_]

Le marché comporte une ou plusieurs tranches optionnelles oui [] non [X]

Article 5. Durée du marché et reconduction

5.1 Durée du marché public

Le marché démarre a sa notification et prend fin a la date de levée de la derniéere réserve des
travaux, postérieurement a la réception des ouvrages.

5.2 Reconduction

Sans objet
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Article 6. Lieu d’exécution ou lieu de livraison
Lieu(x) d’exécution : site de VIHIERS, situé 1516 Rue Louis Pasteur, 49310 Lys-Haut-Layon.

Chapitre Il — Caractéristiques du marché

Article 7. Les intervenants

7.1 Le Maitre d’ouvrage

Le Maitre de ['Ouvrage de l'opération est :

Le Centre Hospitalier Intercommunal Lys Hyrome
6 rue Saint Gilles

49120 CHEMILLE EN ANJOU

Le Conducteur de 'opération est :

Le Centre Hospitalier Intercommunal Lys Hyrome
6 rue Saint Gilles

49120 CHEMILLE EN ANJOU

Le programmiste (Programme Technique Détaillé) est :
ACOBA

1 Le Colombier

79 200 Saint Germain de LC

7.2 - Titulaire du marché :

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom "le Maitre
d'CEuvre”, sont précisées a l'article B1 de l'Acte d'Engagement.

7.3 - Sous-traitance :

Le Maitre dCEuvre peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
l'acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre de ['Ouvrage et de lagrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du Cahier des Clauses
Administratives Générales applicables aux marchés publics de Maitrise d’CEuvre (C.C.A.G.-M.O.E.).
Conformément a larticle 37 du décret n°80-217 du 20 mars 1980, portant Code des devoirs
professionnels des architectes, l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission
définie a l’alinéa 2 de article 3 de la loi sur architecture du 3 janvier 1977.

L’acceptation et l'agrément des conditions de paiement sont obtenus conformément aux
dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, et aux articles
R2193-1 a R2193-9 du Code de la Commande Publique.

Pour formuler sa demande de sous-traitance, le maitre d'oeuvre est invité a utiliser le formulaire
DC4 téléchargeable sur le site Internet du Ministére en charge de I’Economie, des Finances et de
UIndustrie a ’adresse suivante https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat

Par dérogation a l’article 3.6.2 du C.C.A.G.-M.0O.E., la notification de ’acte spécial constatant
’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, sera réalisée aupres du
seul maitre d’ceuvre, titulaire du marché.
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En cas de groupement, la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions
de paiement doit étre présentée et signée par le mandataire et doit porter également la signature
du membre du groupement qui sous-traite.

Toute modification des prestations sous-traitées et de leur montant doit impérativement donner lieu
a la modification de l’acte spécial, conformément aux dispositions des articles R2193-5 a R2193-8 du
Code de la Commande Publique. A défaut, la modification est inopposable au Maitre d’ouvrage.

7.4 - Controle Technique :

Pour l'exécution du présent marché, le Maitre de ['Ouvrage sera assisté d'un controleur technique
agréé.

Le maitre d’ceuvre doit travailler en liaison avec le controleur technique retenu par le maitre de
’ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, la rédaction du dossier de
consultation des entreprises, la prise en compte des avis du contréleur technique pendant la phase
de réalisation du chantier, le suivi des réceptions jusqu’a la levée des réserves, le controle des plans
de récolement. Le maitre d’ceuvre devra s’assurer de la présence réguliére sur le chantier du
controleur technique. Au besoin, il pourra le convoquer sur des sujets particuliers.

En cas de désaccord entre le maitre d’ceuvre et le contréleur technique, le maitre d’ceuvre devra en
informer, par écrit, dans les plus brefs délais le maitre de [’ouvrage.

Le maitre d'oeuvre doit tenir compte a ses frais de lensemble des observations du controleur
technique que le maitre douvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans
réserve, tant au stade des études, que de la réalisation de l'ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre fait connaitre au controleur technique, la suite donnée a ses avis et observations.

7.5 - Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé :

Conformément aux dispositions du Code du travail (article L4532-2 et suivants) le maitre de
’ouvrage désignera un coordonnateur en matiére de sécurité et de santé, pour chacune des phases
de conception du projet et de réalisation de l’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre travaille en liaison avec le coordonnateur SPS, notamment pour ce qui concerne
les études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la
confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de l'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte, dans le projet et sans rémunération supplémentaire, de
’ensemble des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé le
concernant, sauf avis contraire du maitre de l’ouvrage, en les intégrant tant au stade des études
que de la réalisation de ’ouvrage. En cas de désaccord avec le controleur SPS, le maitre d’ceuvre
devra en informer, par écrit, dans les plus brefs délais le maitre de |’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre fait connaitre au coordonnateur sécurité la suite donnée a ces avis et
observations.

7.6 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination :

La mission telle que décrite a 'article R2431-17 du code de la commande publique relative a
lordonnancement, au pilotage et a la coordination indépendamment du groupement de Maitrise
d’ceuvre. Une consultation ultérieure sera lancée pour retenir un candidat.

7.7 - Coordination du Systéme de Sécurité Incendie :

La mission de coordination du systéme de sécurité incendie est prévue en mission complémentaire
dans le présent marché.

Le maitre d’ceuvre assurera la conception du systéme de sécurité incendie du batiment installation

dans le cadre des missions d’études de la mission de base. Le contenu de la mission confiée est
conforme a la norme NF S61-931 de février 2014.
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Le Maitre d’ceuvre assurera également une mission complémentaire de Coordination des Systémes
de Sécurité Incendie, telle que prévue dans la norme NF S 61-932 de juillet 2015 relative aux régles
d’installation des S.S.l., soit par le biais de ses propres compétences, soit par le biais d’un
prestataire partenaire du Maitre d’CEuvre.

Article 8. Catégorie d’ouvrages et nature des travaux

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages : Construction neuve.

8.1 - Contenu des éléments de mission :

Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure :

» au Livre IV «DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHES PUBLICS LIES A LA MAITRISE
D’OUVRAGE PUBLIQUE ET A LA MAITRISE D’CEUVRE » de la deuxiéme partie du Code de la
Commande Publique (partie législative et partie réglementaire).

» Llarrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires
de droit privé

Et détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants :

Eléments constitutifs de la mission de base :

Code Désignation
ESQ Esquisse
APS Avant-projet Sommaire

Avant-projet Définitif comprenant également I'établissement des dossiers et
les consultations relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et

APD nécessaires a l'obtention du permis de construire et des autres autorisations
administratives, ainsi que l'assistance au Maitre d'ouvrage au cours de leur
instruction

PRO Etudes de projet
Assistance pour la passation des contrats de travaux / Dossier de

ACT - DCE . :

Consultation des Entreprises

VISA Visa des études d’exécution réalisées par les entreprises titulaires

DET Direction de l'exécution des travaux

AOR et GPA Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait

achévement jusqu'a la levée de la derniére réserve

Eléments complémentaires a la mission de base :

Option |Code Désignation

A QUANT Quantitatifs sur les lots arch.itecturaux et second ceuvre
(hors lots structure et techniques)

B SSI Coordination Systéme de Sécurité Incendie

Cc SYN Etudes de Syntheses (plans et animation de la cellule)
Mission de BIM Management pour la totalité de la durée de

D BIM Management ’opération (y compris chantier et établissement des DOE)

E STD/SED Simulation Thermique et Energétique Dynamique

F FLJ Facteur lumiere jour

G Mission d’architecture / | Mission d’architecture / design d’intérieur y compris

design d’intérieur signalétique et signalisation intérieure
H Commissionnement Atteinte des niveaux des performances
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Le Maitre d’ceuvre s’engage, dans l’exécution des missions ci-dessus énumérées qui lui seront
confiées, a respecter les régles générales de construction, et ’ensemble des dispositions légales et
réglementaires, notamment issues du code de l'urbanisme, du code de la construction et de
’habitation, et du code de U’environnement, applicables au marché, et a veiller a leur stricte
application.

Dans tous les cas, il certifie au Maitre de !’Ouvrage la conformité de la réalisation a l’arrété de
permis de construire et aux autres prescriptions applicables, la conformité de ce permis aux régles
d’urbanisme en vigueur a la présentation de la demande.

L’exécution de chaque élément de mission est enclenchée par délivrance d’un ordre de service
comme décrit a article 8.5 du présent CCAP.

8.2 - Réalisation de prestations similaires :

Si durant la phase de conception ou de chantier du présent marché, le Maitre d'ouvrage est amené a
réaliser une opération complémentaire sur le méme site, les prestations pourront donner lieu a un
nouveau marché pour la réalisation des prestations similaires, passé en application de la procédure
négociée de larticle R2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par
l'attributaire de ce présent marché. Ce nouveau marché devra étre conclu avant la fin des travaux
de la présente opération.

8.3 - Mode d'attribution des travaux :

L'attribution des travaux est prévue par lots séparés.

Le choix définitif sera confirmé au plus tard a la réception de Avant-Projet Définitif (APD).

8.4 - Informations réciproques des co-contractants :

8.4.1 - Informations données par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre pendant [’exécution
du marché :

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour l’exécution de son marché. Il
s’agit notamment :

- de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire (par exemple, le maitre d’ouvrage devra communiquer une copie de toutes les
pieces annexées a ’arrété du permis de construire).

- de toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d’ouvrage par les autres
intervenants.

8.4.2 - Informations données par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage :
Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait
seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

8.4.3 - Connaissance du site par le maitre d’ceuvre :

Le maitre d’ceuvre et chacun des cotraitants ou sous-traitants sont réputés avoir pris connaissance
des lieux, et notamment de ses abords et de ses conditions d’accés, notamment par le biais de la
visite de site organisée avec les candidats admis a remettre une offre. Le maitre d’ceuvre reconnait
également avoir apprécié toutes les difficultés inhérentes au site au regard des documents fournis
par le maitre d’ouvrage.
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Il déclare également avoir mesuré les contraintes dues au maintien en fonctionnement de toutes les
activités hospitalieres tout au long de l’exécution des travaux.

8.4.4 - Obligation de discrétion - Secret professionnel :

Le titulaire et les consultants qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son
exécution, ont recu ou eu communication de renseignements, documents ou objets quelconques,
sont tenus de maintenir confidentielles ces informations. Ces renseignements, documents ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse, étre communiqués a des tiers ou faire 'objet de
publications autres.

Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont
prévues au marché.

Lorsque la réalisation de la prestation nécessite une intervention ou un déplacement dans des
secteurs sensibles ou protégés, le titulaire et les consultants doivent observer les dispositions
particuliéres imposées par |’établissement.

En cas de violation des obligations mentionnées aux alinéas précédents, et indépendamment des

sanctions pénales éventuellement encourues, 'établissement se réserve le droit de résilier le marché
aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

8.5 - Ordres de services délivrés par le maitre d’ouvrage :

Les décisions du maitre d’ouvrage pourront prendre la forme d’un ordre de service qui est un
document écrit devant étre notifié au maitre d’ceuvre conformément aux dispositions du C.C.A.G. -
M.O.E.

8.6 - Avenants négociés avec le maitre d’ouvrage :

Le colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage la maitrise d’ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles R2432-6 et
R2432-7 du code de la commande publique.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait ’objet d’un avenant conformément
aux articles L2421-5 et L2432-2 du code de la commande publique pour tenir compte notamment :

- des conséquences sur le marché de maitrise d’ceuvre, de Uévolution du programme et de
’enveloppe financiére prévisionnelle,

- des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d’ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d’ouvrage,

- des aléas non imputables a la maitrise d’oceuvre,

- au stade de la consultation des entreprises, des prestations supplémentaires éventuelles a
linitiative des entreprises qui seraient acceptées par le maitre d’ouvrage et qui remettraient en
cause la conception de la maitrise d’ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études,

- des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux,

- du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a ’issue de la garantie de parfait
achévement.

8.7 - Conduite des prestations du marché. :
Dés loffre, le titulaire désigne les personnes physiques dédiées a la présente opération qui le
représente vis-a-vis du Maitre d’ouvrage pour tout ce qui concerne son exécution. A défaut d'une
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telle désignation, le signataire du présent marché sera reconnu comme seul compétent pour émettre
des avis et traiter avec le Maitre de ['Ouvrage.

L'action du titulaire ne devra géner en aucune maniéere le calendrier d'exécution des études et
travaux.

Si une personne nommément désignée pour assurer la mission n'est plus en mesure de remplir cette
mission, le titulaire doit en aviser immédiatement le Maitre d'Ouvrage par envoi recommandé avec
avis de réception postal.

Il est alors fait application de larticle 3.4.3 du C.C.A.G.- M.O.E.

Cette demande écrite devra étre faite au Maitre d’ouvrage dans un délai ne pouvant excéder un (1)
mois suivant la date a laquelle le Maitre d’ceuvre aura été informé de ’absence ou de
’empéchement de toute personne indiquée dans l’acte d’engagement.

Le remplacement ne pourra s’opérer que par un professionnel de méme niveau de compétence,
d’expérience et de formation.

Le Maitre d’ceuvre devra s’assurer que le remplacant qui intervient en cours de marché posséde une
connaissance suffisante des prestations déja effectuées.

En tout état de cause, le Maitre de ’ouvrage dispose d’un droit d’agrément pouvant le conduire, le
cas échéant, a refuser la proposition formulée par titulaire du marché.

A défaut de proposition de remplacant par le titulaire, ou en cas de récusation des remplacants par
le Maitre d’ouvrage, le marché peut étre résilié dans conditions prévues a U’article 30 du C.C.A.G.-
M.O.E.

8.8 - Obligations environnementales du maitre d’ceuvre :
Dans le cadre de son marché, le titulaire veille au respect des mesures environnementales fixées au
programme technique détaillé.

8.9 - Supports de communication :

Le maitre d’ceuvre mettra en ceuvre tous les supports de communication adaptés a la bonne
coordination de "opération et, a la communication avec le Maitre de l"ouvrage et les utilisateurs, et
notamment une plate-forme dématérialisée collaborative permettant les échanges entre tous les
intervenants et l’archivage provisoire tout au long de ’opération.

La plate-forme comprendra tous les documents lors des phases Etudes et documents définitifs en
phase travaux.

Elle sera accessible par des identifiants et des notifications par mail seront envoyées aux
intervenants lors des modifications de documents.

Elle sera accessible au maitre d'ouvrage, controleur technique, CSPS, et entreprises.

8.10 - T.V.A. :
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.A.P. sont exprimés hors
TVA.

Article 9. Procédure de passation et caracteéristiques du marcheé

Le présent marché en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable est soumis aux
dispositions des articles R2122-6 du code de la commande publique prenant effet a compter de la
date de notification du marché.

Les prestations font l'objet d'un lot unique.

Article 10. Documents contractuels

En dérogation a larticle 4.1 du C.C.A.G.-M.O.E., les piéces constitutives du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante.
A) Piéces particuliéres
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La lettre de notification

L'Acte dEngagement (AE) et son annexe.

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

Le Programme Technique Détaillé et ses annexes et l'enveloppe prévisionnelle consacrés
aux travaux

» L’offre technique et financiere remise au concours

vyvVvyYyvy

B) Pieces générales
» Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de maitrise d’ceuvre (C.C.A.G. - M.O.E.) approuvé par arrété du 30 mars 2021
modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de maitrise d’ceuvre.
» Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux:
o Annexe n°1: Travaux de génie-civil;
o Annexe n°2: Travaux de batiment.
Le maitre d’ceuvre devra par ailleurs respecter, pour l’exécution des missions DET, VISA/EXE et AOR,
notamment dans ses rapports avec les entreprises, les dispositions du C.C.A.G. - travaux issues de
Uarrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux, et, le cas échéant, les dispositions des cahiers des
clauses administratives particuliéres des marchés publics de travaux. Il veillera en particulier a
respecter strictement les procédures et délais décrits dans ces pieces, en tant qu’elles le concernent
ou lui sont opposables. Il en supportera les conséquences, notamment onéreuses, en cas de non-
respect.
L’ensemble des piéces générales sont appliquées dans leur version en vigueur lors du mois de la date
limite de remise des offres.

Les originaux de 'Acte d'engagement, des annexes, du CCAP et du CCTP seront conservés par le CHU
et pour seule foi.

La notification du marché comprend une copie délivrée par voie dématérialisée par le représentant
du pouvoir adjudicateur au mandataire du groupement, titulaire du marché, de l’acte d’engagement
et de la DPGF ainsi que de tous documents nouveaux ou modifiés par rapport au dossier de
consultation.

Par dérogation a larticle 4.2 du C.C.A.G.- M.0.E., la notification ne comporte pas
systématiquement les autres piéces constitutives du marché.

CHAPITRE IV - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

Article 11. Forfait de remunération

11.1 - Modalités de fixation du forfait de rémunération :

Le forfait provisoire de rémunération est indiqué dans l'acte dengagement.

Le forfait définitif de rémunération de la mission de base, si modifié, est arrété par voie d'avenant
au plus tard a l'approbation de 'Avant-projet Définitif, avec lavenant permettant de fixer le colit
prévisionnel des travaux.

A programme constant, il n'est pas envisagé de modifier le forfait de rémunération. L'évolution
conjoncturelle de l'estimation du colit des travaux ne saurait donner lieu a une augmentation des
honoraires de la Maitrise d'ceuvre.

En cas de modifications ultérieures de programme apportées par le maitre d'ouvrage, ou résultant
d'un changement de réglementation, et conduisant a des modifications dans la consistance du
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projet, le marché de maitrise d'ceuvre fait lobjet d'un avenant qui arréte le colt prévisionnel des
travaux concernés par ces modifications et adapte en conséquence la rémunération du maitre
d'ceuvre et les modalités de son engagement sur le colt prévisionnel le cas échéant.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les modifications apportées par le
maitre d'ceuvre par suite derreurs ou dimprécisions dans ses études, ou dans la direction des
travaux, de prescriptions expresses du controleur technique ou du coordonnateur SPS. Les
modifications consécutives a des fautes des entreprises dans |’exécution des travaux (sous
responsabilité de la Direction de Travaux de la Maitrise d’ceuvre), de méme qu’un allongement des
délais d’exécution des travaux, et pour lesquelles la Maitrise d’ceuvre aurait une responsabilité
(retard de VISA, erreur dans les piéces marchés, validation d’échantillon, etc...), ne donneront lieu a
aucune augmentation du forfait définitif.

11.2 - Dispositions diverses :
Le présent marché est un marché forfaitaire conclu a prix provisoire.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission, telle que décrite par le C.C.A.P. et le C.C.T.P. du marché.

Le caractére forfaitaire n’interdit pas de convenir que certaines prestations ou fournitures
particuliéres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au contrat.

Le Maitre d’ceuvre s’engage, sauf prescription contraire du Maitre de ’Ouvrage, a n’accepter
aucune rémunération de la part d’un tiers au titre de la mission qui lui est confiée par le présent
marché. En outre, il s’interdit d’accepter toute mission complémentaire pour des tiers au présent
contrat, intervenant dans la réalisation de ’opération définie a ’article 1 du présent C.C.A.P.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0
des études (mois de remise des offres).

L'avenant permettant de fixer le colit prévisionnel de louvrage fixe le forfait définitif de
rémunération.

L'euro est la monnaie de compte du marché. Le prix restera inchangé en cas de modification du
cours de la monnaie utilisée par le Titulaire pour régler son fournisseur étranger.

En cas de substitution d’une entreprise par une autre, pour quelque raison que ce soit (cessation

d’activité, résiliation du marché, etc...) entrainant une augmentation du colt des travaux (ou des
délais), il fait application de ’article 27

Article 12. Prix

12.1 - Forme du prix :

Le prix des prestations faisant l'objet de ce marché est global et forfaitaire.
La décomposition du prix est annexée a lacte dengagement. La décomposition du prix définie
clairement la répartition des montant entre le mandataire et les co-traitants.

Le prix est réputé complet et couvre l'ensemble des frais engagés par le titulaire pour exécuter
lintégralité de sa mission. Les frais relatifs a la participation aux réunions déplacements,
reprographie des documents intermédiaires et définitifs, sont inclus, ainsi que toutes les charges
fiscales, parafiscales et autres.

Le prix est révisable suivant les modalités fixées a larticle 12.4 ci-apreés.

Page 15 sur 42



CCAP - RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER DE VIHIERS - CHI LYS HYROME (49)

12.2 - Mois d'établissement du prix du marché :

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0
Etudes) mois de remise des offres indiqué en Acte d’Engagement.

12.3 - Choix de l'index de référence :

Lindex de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter l'évolution du prix des
prestations du maitre d'ceuvre faisant l'objet du marché est l'index ingénierie | (base 100 en 2010).

12.4 - Modalités de révision du prix :

La révision prévue par larticle 12.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d'un
coefficient (C) de révision donné par la formule :

Cn=0.15 + 0.85 (Im /10)

dans laquelle :

lo : Index ingénierie du mois m0 Etudes (mois d'origine).

Im : Index ingénierie du mois m (mois de révision). Ce mois m est déterminé comme suit :

12.4.1 - Pour les éléments d'étude ESQ, DIAG, APS, APD, PRO, QUANT, ACT :
- Index du mois au cours duquel l'élément est remis au maitre de l'ouvrage.

12.4.2 - Pour l'élément "VISA” :
- Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément au
13.2.4 ci-apreés.

12.4.3 - Pour l'élément DET :
- Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément au
13.2.5 a) ci-apres.

12.4.4 - Pour ['élément AOR :

- Pour chacune des quatre parties de l'élément définies a larticle 13.2.5 b) du présent C.C.A.P., il
convient de prendre en compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au
maitre d'ouvrage et lindex postérieur de 12 mois a la date d'effet de la réception des travaux pour la
partie 4 du 13.2.5b).

12.4.5- Missions complémentaires SSI, STD/SED, FLJ, BIM Management et Architecture / design
d’intérieur :

Index du mois au cours duquel la prestation concernée a été exécutée ou validée conformément au
13.2.6 du présent C.C.A.P.

12.4.6 - Pour l'élément QUANT, SYN et Commissionnement :
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément au
13.2.7 ci-apreés.

12.4.7 - Coefficients de révision :

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du mandatement, le maitre de l'ouvrage
procéde au reglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié a la date de la
révision.
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Le maitre de louvrage procéde a la révision définitive, dés que les index correspondants sont
publiés, a l'occasion du versement des acomptes ultérieurs.

Par dérogation a larticle 10.1.1 du C.C.A.G.-M.0.E., les coefficients de révision se calculent avec 4
décimales et sont arrondis au millieme supérieur.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte dengagement, la
valeur finale de lindex est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des
prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Article 13. Reglement des comptes au titulaire

13.1 - Avance :

Conformément aux dispositions des articles R.2191-3 a R.2191-11 du Code de la Commande
Publique, une avance sera versée au titulaire si le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf renoncement du titulaire porté a
lacte d'engagement. Cette avance n'est due que sur la part du marché qui n'a pas été sous-traitée.

Le versement de ’avance est conditionné a la constitution d’une garantie a premiére demande pour
son remboursement total dans les conditions prévues a U'article R.2191-7 du Code de la Commande
Publique. La caution personnelle et solidaire n’est pas acceptée.

L’avance sera payée dans le délai de paiement prévu par le présent marché, mais ne pourra étre
mandatée avant la constitution de la garantie ou du cautionnement visé a ’alinéa précédent.

L’option B de l’article 11.1 du C.C.A.G.-M.0O.E. s’applique.

Si le délai N d'exécution du marché (ou de la tranche) exprimé en mois n'excéde pas douze mois, le
montant de "avance est égal a 5 % (cing pour cent) du montant initial du marché ou de la tranche
(en prix de base, tel qu’il figure a [’acte d’engagement), hors sous-traitance.

Si le délai N d'exécution du marché (ou de la tranche) exprimé en mois dépasse douze mois, le
montant de "avance est égal a 5 % (cing pour cent) du montant initial du marché ou de la tranche
(en prix de base, tel qu’il figure a [’acte d’engagement), hors sous-traitance, multiplié par 12 et
divisé par N.

L'avance n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance sera mandatée sur le vu d'un projet de décompte présenté par le maitre d'ceuvre. Le
paiement de l'avance interviendra dans le délai de 50 jours compté a partir de la plus tardive des
deux dates suivantes : date de notification du présent marché, d'une part, date de réception par le
maitre de louvrage du décompte n° 1 précité d'autre part, et aprés que le titulaire a constitué la
garantie a premiére demande précitée.

Le remboursement de lavance commencera lorsque le montant (en prix de base) cumulé des
prestations qui figure a un décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %)
du montant initial du marché (hors T.V.A.). Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit
montant aura atteint quatre-vingt pour cent (80 %) du montant initial (hors T.V.A.) du marché.

En cas de co-traitance avec un groupement de prestataires ayant opté pour le versement a des
comptes séparés, les dispositions du précédent alinéa concernant le remboursement de l'avance,
s'appliquent individuellement a chaque prestataire par rapport au montant partiel du marché initial
qui lui est propre.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code de la commande
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publique pour le versement de lavance (50.000 € HT) et sous réserve de production par le sous-
traitant, d'une garantie a premiére demande couvrant 50 % de l'avance qui lui est propre.

Par dérogation a larticle 11.1 du C.C.A.G.-M.O.E., le versement de cette avance, dont le montant
doit étre égal a 5 % du montant des prestations sous-traitées dans l'année, et son remboursement
sont effectués a la diligence du maitre d'ceuvre ayant conclu le contrat de sous-traitance ; ce maitre
d'ceuvre prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant de sommes
devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire sous-traite une part de son marché postérieurement a la conclusion de celui-ci, il
rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées méme dans le cas ou le
sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l’avance. Le remboursement par le
titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues des la notification de l’acte spécial.

Le cas échéant, pour le versement et le remboursement de l'avance, chaque tranche ferme ou
optionnelle est considérée comme un marché distinct.

13.2 - Acomptes :

Le reglement des sommes dues au titulaire fait lobjet d'acomptes périodiques, dans les conditions
suivantes :

13.2.1 - Esquisse :

S’agissant d’un concours, pour léquipe lauréate, cette derniére peut réclamer le paiement de
’indemnité du concours en méme temps que les autres candidats. La prime versée au candidat
ultérieurement désigné par le Maitre d’ouvrage comme attributaire du marché de maitrise d’ceuvre
sera considérée comme un acompte sur la mission de mise au point de U’Esquisse (ESQ) et
éventuellement la part excédentaire de ladite prime par rapport au montant estimé de l'esquisse,
sera récupérée sur les honoraires dus lors de la réalisation de 'Avant-Projet Sommaire (APS). Cette
récupération sera effectuée sur les forfaits dus au titre de l'Esquisse (ESQ) et de l'Avant-Projet
Sommaire (APS) avant application du coefficient de révision.

Dans le cas d’une indemnité de concours inférieure a la rémunération de ’élément ESQUISSE (ESQ),
[’établissement de l’acompte relatif a I’élément esquisse (ESQ), aprés déduction de la prime versée
au titre du concours, est effectué aprés que le marché ait été notifié au maitre d’ceuvre et que
’élément ait été réceptionné par le maitre de l'ouvrage tel que précisé a l'article 14.2.3 du présent
C.C.A.P.

13.2.2 - Pour l'établissement des documents d'études : ESQ, APS, APD, PRO :
Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus sont réglées comme suit :

% de I’Elément Exigibilité de I’acompte

80 % A la remise de I’élément de mission concerné par le maitre d’ceuvre

Aprés achévement total de l'élément et admission par le maitre de l'ouvrage

20% telle que précisée a larticle 14.2.3 du présent C.C.A.P.

Les prestations pourront faire l'objet de reglement partiel en cas de rejet des prestations, ou
d’ajournement des prestations avec demande de reprise totale ou partielle de la phase.

13.2.3 - Pour 'exécution des prestations ACT- DCE :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

% de ’Elément Exigibilité de I’acompte

50 % Aprés réception du dossier de consultation des entreprises

30% Apres remise du rapport d’analyse des offres

Aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre

20% d'ouvrage de (ou des) offre(s) des entreprises
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Ces prestations peuvent cependant faire l'objet de réglements partiels dans le cas de consultation
des entreprises lancée en plusieurs fois.

13.2.4 - Pour ['exécution du Visa :
Les prestations incluses dans l'élément Visa sont réglées comme suit :

% de ’Elément Exigibilité de I’acompte

Prorata % A l'avancement de la mission sur justificatifs

13.2.5 - Pour ['exécution des prestations de contrdle d’'exécution (DET et AOR) :

a) - Elément DET (direction de ’exécution des travaux) :

% de ’Elément Exigibilité de I’acompte

A lavancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels égaux,
proportionnellement a la durée du chantier telle que définie a l'OS de
démarrage des travaux

[0)

5% En cas de prolongation du délai de chantier n'entrainant pas dhonoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de cet élément de
mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai résiduel.

59 A la date de l'accusé de réception, par le maitre de l'ouvrage du dernier

projet de décompte Général

b) - Elément AOR (Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement) :
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

% de I’Elément Exigibilité de I’acompte

A lissue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de

40 % réception par le maitre d'ouvrage du proceés-verbal des opérations préalables
a la réception

25 % A la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés, visé par le maitre d'ceuvre

20 % A lachévement des levées de réserves

A la fin du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages prévus a
larticle 44.1 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux ou a lissue de sa
prolongation décidée par le maitre de l'ouvrage en application du 44.2 dudit
C.C.A.G.

15 %

Ces prestations peuvent cependant faire l'objet de réglements partiels dans le(s) cas suivant(s) : au
fur et a mesure des décomptes généraux, en cas de réceptions partielles.

Compte-tenu que le Dossier des Ouvrages Exécutés est en partie constitué par des documents a
fournir par les entreprises, 'achévement complet de cet élément peut étre retardé pour des raisons
indépendantes du Maitre d'ceuvre.
Cet élément peut donc faire l'objet de deux reglements partiels :
- l'un a la remise (au plus tard a l'achevement du délai fixé a l'Acte dEngagement) du dossier
tel qu'il a pu étre constitué a cette date,
- lautre apres fourniture de toutes les pieces dues par les entreprises.
Les pourcentages (pas de décimales) respectifs d'avancement du D.O.E. sont proposés par le Maitre
d'ceuvre et arrétés par le maitre d'ouvrage.
Ce systeme n'est cependant appliqué que si le Maitre d'ceuvre justifie qu'il a mis en ceuvre vis a vis
des entreprises fautives tous les moyens coercitifs de sa compétence.
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13.2.6 - Pour les missions complémentaires :

Mission Quantitatifs (DQE pour I’ensemble des lots)

% de I’Elément

Exigibilité de I’acompte

90 % A la remise du DCE
10 % A la validation sans réserve par la Maitrise d’Ouvrage
Mission SSI
% de ’Elément Exigibilité de I’acompte

10 % A la validation de l’élément de mission APS

15 % A la validation de l’élément de mission APD

15 % A la validation de l’élément de mission PRO
En fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels
égaux, proportionnellement a la durée du chantier telle que définie a ’OS de
démarrage des travaux.

40 % En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de cette partie
d’élément de mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai
résiduel.

20 % A la validation sans réserve par le Contréleur Technique du dossier final

préparé pour la Commission de sécurité

Mission SYN

% de ’Elément

Exigibilité de I’acompte

45 %

A l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels,
proportionnellement a la durée des études d’exécution telle que définie a '0S
de démarrage des travaux

En cas de prolongation du délai de chantier n'entrainant pas dhonoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de cet élément de
mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai résiduel.

45 %

A l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels,
proportionnellement a la durée du chantier telle que définie a l'OS de
démarrage des travaux

En cas de prolongation du délai de chantier n‘entrainant pas d’honoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de cet élément de
mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai résiduel.

10 %

A la fourniture des plans de synthése définitifs (DOE) validés

Mission BIM Management

% de ’Elément

Exigibilité de I’acompte

10 % A la validation de I’élément de mission APS

20 % A la validation de I’élément de mission APD

20 % A la validation de l’élément de mission PRO
En fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels
égaux, proportionnellement a la durée du chantier telle que définie a ’OS de
démarrage des travaux.

40 % En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de cette partie
d’élément de mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai
résiduel.

10 % A la validation sans réserve par la Maitrise d’Ouvrage
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Mission STD/SED (Simulation Thermique et Energétique Dynamique)

% de ’Elément

Exigibilité de I’acompte

30% A la remise de I’APS
40 % A la remise de UAPD
30% A la validation sans réserve de la phase APD par la Maitrise d’Ouvrage

Mission FLJ (Facteur lumiére jour)

% de ’Elément

Exigibilité de I’acompte

70 %

A la remise de UAPD

30 %

A la validation sans réserve de la phase APD par la Maitrise d’Ouvrage

Mission Architecture / design d’intérieur

% de I’Elément

Exigibilité de I’acompte

20 % A la validation de l’élément de mission APS

30 % A la validation de l’élément de mission APD

20 % A la validation de I’élément de mission PRO
En fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels
égaux, proportionnellement a la durée du chantier telle que définie a ’0S de
démarrage des travaux.

20 % En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de cette partie
d’élément de mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai
résiduel.

10 % A la validation sans réserve par la Maitrise d’Ouvrage

Mission Commissionnement

% de ’Elément

Exigibilité de I’acompte

15 %

A la validation de ’élément de mission PRO

60 %

A lavancement de la mission, sous forme d'acomptes mensuels égaux,
proportionnellement a la durée du chantier telle que définie a l'0S de
démarrage des travaux

En cas de prolongation du délai de chantier n'entrainant pas d’honoraires
complémentaires pour cet élément de mission, le solde de cet élément de
mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai résiduel.

15 %

A la remise des différents rapports exigibles a la réception sans réserve.

10 %

A la remise du rapport d’intervention en phase pré-exploitation

13.2.8 - Rémunération des éléments :

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.

Cette répartition est reprise et précisée en annexe 1 de lacte dengagement. Le pourcentage de
’élément AOR de la mission de base ne pourra pas étre inférieur a 6% du montant global de la
rémunération de cette mission de base.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments APS et APD, seront payés sur la base du
forfait provisoire de rémunération figurant a lacte d'engagement. Aprés passation de l'avenant
fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il sera procédé si
nécessaire, a l'occasion du paiement de l'acompte relatif a 'élément projet, a un réajustement en
plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments APS et APD.
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13.2.9 : Montant de l'acompte :

Le réglement des sommes dues au Maitre d'CEuvre fera l'objet d'acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée a l'article 13.2 ci-dessus.

Toutefois, dans le cas ou le délai d'exécution est important, le maitre d’ceuvre pourra bénéficier
d’acomptes par dérogations aux délais mentionnés aux articles 13.2.1 a 13.2.6, afin que lintervalle
entre deux acomptes successifs n'excéde pas trois mois conformément a Uarticle R2191-22 du Code
de la Commande Publique. Dans ce cas, létat périodique, établi par le maitre d’ceuvre
conformément aux stipulations qui suivent, comporte le compte rendu d'avancement de la phase en
cours d’exécution a laquelle la demande d’acompte se rapporte, indique le pourcentage
approximatif d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, apres accord du maitre de l'ouvrage,
sert de base au calcul du montant de l'acompte correspondant par application au montant de
’élément de mission auquel ’acompte se rapporte, ce dernier montant étant celui visé a ’article
13.2.8.

La demande d'acompte indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par
référence aux éléments constitutifs de la mission, ainsi que leur prix évalué en prix de base,
complété des révisions de prix et hors TVA.

Le montant de lacompte établi par l'autorité compétente correspond au montant des sommes dues
au titulaire pour la phase ou la période considérée. Il est établi a partir de la demande d'acompte en

y indiquant successivement :

1) L'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte-tenu des prestations effectuées.

2) Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le Maitre d'CEuvre des
documents d'étude et calculées conformément a l'article 14.1.2 du présent C.C.A.P.

3) L'incidence des révisions de prix.
4) Le moment venu, lincidence du remboursement de l'avance éventuelle.
5) Lincidence de la TVA.

6) Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants
1), 2), 3), 4) et 5) et diminué du cumul des acomptes précédents.

Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire l'état d'acompte, c'est-a-dire la demande d'acompte assortie
des corrections et compléments faits par le Maitre d’ouvrage en application de ce qui précéede, si
'état dacompte est différent de la demande d'acompte du maitre d'ceuvre.

13.2.10 : Modalités de l'acompte :
Facture électronique - Note d’honoraires électronique

Conformément au décret 2019-748 du 18 juillet 2019 concernant la facturation électronique dans la
commande publique, Uutilisation de la facture électronique est obligatoire et exclusive de tout
autre mode de transmission. La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail
gratuit de facturation officiel de ’Etat « Chorus Pro »
(https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon les modalités techniques, fixées par arreté, garantissant leur réception immédiate
et intégrale et assurant la fiabilité de l’identification de U’émetteur, U'intégrité des données, la
sécurité, la confidentialité et la tracabilité des échanges.
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Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, "acheteur public doit rejeter la facture
transmise en avertissant l’entreprise au préalable et invitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d’émission de la facture ;

- La désignation de l’émetteur (par un numéro d’identité) et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé par une séquence chronologique et continue établie par |’émetteur
de la facture,

- le numéro de marché

- La date d’exécution des prestations ;

- L’avancement et la dénomination précise des prestations réalisés ;

- Le montant hors taxes (HT) des prestations réalisés ;

- Le montant total hors taxes (HT) et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires ;

- Lors du dépot de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service sera exigé par le
Maitre d’ouvrage. Le code service sera communiqué par ’établissement.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur,
avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

Les demandes de paiement sont établies a U'ordre du CHU d'ANGERS - Direction Gestion du
Patrimoine.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au dernier jour de la période faisant l’objet de la
facturation.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de ’Union Européenne sans avoir d’établissement en

France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit a ce que 'administration lui
communique un numéro d’identification fiscal.

13.3 - Solde - décompte général et définitif :

Apreés constatation de l'achévement de sa mission dans les conditions prévues a larticle 34 le Maitre
d'CEuvre adresse au Maitre de ['Ouvrage conformément a larticle 11.7 du C.C.A.G. - M.O.E., une
demande de paiement finale récapitulant :

a) Le forfait définitif de rémunération, tel qu'il est défini a larticle 12 du présent C.C.A.P.

b) La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats de travaux
passés par le maitre d'ouvrage, telle que définie a l'article 29 du présent C.C.A.P.

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'oceuvre en application du
présent marché.

d) La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble
de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c) ci-dessus.

Conformément a ’article 11.8 du C.C.A.G. - M.O.E, le maitre d’ouvrage établit ensuite le décompte
général qui comprend :

- le décompte final du Maitre d’oceuvre

- ’état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du décompte final ;

- |’état récapitulatif des acomptes percus et du solde hors révision de prix définitive
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Les dispositions relatives au décompte général de l’article 11.8 du C.C.A.G. - M.O.E. s’appliquent.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Maitre d’ouvrage regle les sommes qu'il a
admises. Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément,
majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée
par le titulaire.

13.4 - Délais de paiement :

Le délai global de paiement est fixé a 50 jours. Le point de départ de ce délai est la date de
réception de la demande de paiement par le Maitre d'ouvrage ou la date d'exécution de la prestation
dont la réalisation aura été constatée lorsquelle est postérieure a la date de réception de la
demande de paiement.

Le CHU peut suspendre le délai global de paiement de 50 jours, qui lui est imparti, pour procéder au
réglement des factures, conformément aux dispositions des articles R2192-27 et suivants du code de
la commande publique dans le cas ou les pieces indispensables aux opérations de liquidation et de
mandatement et/ou figurant dans le marché s’avéerent erronées, incohérentes et/ou manquantes.

La facture sera mise en paiement a réception de la totalité des documents requis; le délai global de
paiement se verra ainsi recalé en fonction de la date de réception de ceux-ci. Il sera égal a la durée
résiduelle du délai global de paiement, sans pouvoir étre inférieur a 30 jours.

13.5 - Intéréts moratoires :
Le dépassement du délai de réglement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire
du marché, au bénéfice d'intéréts moratoires.

Ceux-ci commencent a courir dés le lendemain de l'expiration du délai de reglement, jusqu'au jour
de mise en paiement inclus.

Ils sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur
majoré de 8 points.

Le dépassement du délai de réglement ouvre droit également au versement d'une indemnité
forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40€.

Cette indemnité s'ajoute au montant des intéréts moratoires dus.

Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du
délai de paiement. Notamment par sa carence a produire les piéces demandées et par labsence
d'informations ou la production d'informations erronées :

- modification de la raison sociale

- modification et/ou absence de domiciliation bancaire,

- erreur sur les prestations et/ou montants facturés,

- facturation avant service fait...

13.6 - Réglement en cas de co-traitants ou de sous-traitants payés directement :
Le paiement des co-traitants sera effectué conformément aux dispositions de larticle 12.1 du
C.C.A.G.-M.O.E. et dans les délais précisés a larticle 13.4 précédent.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du
montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente aux prestations a réaliser par ce co-traitant.
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Le sous-traitant adresse sa demande de paiements selon les modalités de l'article R2193-11 du code
de la commande publique. Le titulaire dispose de 15 jours pour donner son accord ou notifier un
refus, d'une part au sous-traitant et d'autre part au CHU - Direction de la Gestion du Patrimoine.

En cas d'accord, le titulaire du marché joint, au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a régler par le maitre de l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné.

Si Uentrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également l'attestation.

Le Maitre d’ouvrage procéde au paiement du sous-traitant conformément aux délais précisés a
l'article 13.4 précédent.

13.7 - Comptable assignataire :

Le réglement des sommes dues est effectué par les soins du Trésorier Principal du TRESOR PUBLIC de
CHOLET, comptable assignataire.

CHAPITRE V - DELAIS - PENALITES POUR RETARD

Article 14. Phase "ETUDES”

14.1 - Etablissement des documents d'étude :

Pour tout document d'étude, le CHU d'’ANGERS se réserve le droit d'imposer des documents type au
maitre d'ceuvre en conformité avec la charte graphique et signalétique ainsi que les documents de
consultation de la direction des achats du GHT 49.

14.1.1 - Délais :
= Les délais d'établissement des documents d'étude (APS, APD, PRO, et DCE) devront étre
proposés dans loffre du candidat et fixés dans lacte d'engagement. (Délais indiqués aux
candidats en B5 AE)

Des délais documents d'études intermédiaires maximum sont cependant fixés au présent CCAP :

- Rapport d'analyse des offres : délai maximum d'un mois a compter de la date de remise des offres
au Maitre d'ceuvre.

- Permis de construire : 4 semaines maximum apres la remise des documents APD

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

» 1% élément d’étude : Date de laccusé de réception, par le maitre d’ceuvre, de la
notification du marché.

> Autres éléments d’études ou parties d'éléments d’études suivants : L’exécution de
chaque élément de mission est enclenchée par délivrance d’un ordre de service.
L’émission d’un ordre de service pour enclencher ’exécution d’un élément de mission ne
vaut en aucun cas admission ou réception (au sens des articles 2 et 21 du C.C.A.G. - M. O
.E.), méme tacite, de I’élément de mission précédent. En revanche l'accusé de réception
par le maitre d’ceuvre du prononcé de la réception du document d'études le précédent
dans l'ordre chronologique de déroulement de l'opération peut valoir OS de démarrage de
la phase suivante si cela est clairement exprimé a l'intérieur du document de compte-
rendu de validation.

» Elément de mission "ACT - rapport d’analyse des offres" : date de remise des offres au
Maitre d’CEuvre

» Elément de mission DET et VISA : date de ’OS de démarrage des travaux.
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» Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Les délais prévus ci-dessus ne comprennent pas les périodes de congés annuels qui pourront s'ajouter
au temps dont dispose le Maitre d'ceuvre pour assurer ses prestations (dans la limite de 6 semaines
maximum par année civile).

14.1.2 - Pénalités pour retard :

En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le CHI Lys Hyrome se réserve
l'application de pénalités dont le montant par jour de retard calendaire est fixé, par dérogation a
larticle 16.2.3 du C.C.A.G. - M.O.E., a 500 € HT par jour calendaire de retard.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure. Pour le calcul des jours de retard il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document d'étude ci-dessus.

14.2 - Admission des documents d'études :

14.2.1 - Présentation des documents :
Par dérogation a l'article 20.4.2 du C.C.A.G.-M.0.E., le Maitre d'ceuvre est dispensé d'aviser le Maitre
de l'Ouvrage de la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

Les prestations dues par le Maitre d'ceuvre dans le cadre de sa mission, sont remis en une seule
fois, a chaque échéance définie a l'acte d'engagement, au maitre d'Ouvrage, en ses bureaux, en
respectant, si le maitre d'ouvrage le demande, toutes les modalités définies ci-apres.

Dés que cela peut étre déterminé, le maitre d'ouvrage notifie la date (qui correspond a la

fin du délai dont dispose le Maitre d'ceuvre) en précisant l'heure et le lieu, d'une réunion a laquelle
tous les autres Intervenants sont conviés et a laquelle le Maitre d'oeuvre doit venir apporter et
présenter sa prestation. Dans tous les cas, cette réunion de présentation, ainsi fixée, a lieu (méme
si le Maitre d'ceuvre, qui garde cette possibilité, a apporté plus tot sa prestation au maitre
douvrage). A défaut de se présenter a cette réunion, le Maitre d'oeuvre devrait ultérieurement
apporter sa prestation au maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage fixerait alors une nouvelle réunion
ou le Maitre d'ceuvre serait convoqué pour venir présenter sa prestation.
A Uissue de cette premiére réunion, le maitre d'ouvrage fixe la date (qui correspond a la fin du délai
maximum dont disposent contréleur technique et coordonnateur santé-sécurité) et l'heure d'une
seconde réunion, a laquelle tous les autres Intervenants, Maitre d’ceuvre compris, sont conviés. A
cette seconde réunion, controleur technique et coordonnateur santé-sécurité doivent
nécessairement venir apporter leurs prestations (rapports) et les présenter a tous les autres
Intervenants. La présence du Maitre d’ceuvre a cette seconde réunion est exigée, dans le cadre du
présent marché.

14.2.2 - Nombre d'exemplaires :

Le maitre d’ouvrage impose la mise en place d’un processus BIM collaboratif de niveau 2, basé sur
des échanges de format natif et d’IFC 4 et 2x3. Tous les plans de "opération seront obligatoirement
issus du modele BIM (phases d’études, de réalisation et de DOE). La charte graphique BIM et ses
annexes fixent les objectifs et les niveaux de développement d’informations attendus.

La plupart des documents d'études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre de l'ouvrage et son
controleur technique et CSPS, pour vérification et réception en format dématérialisé (format .pdf,
.ppt, .dwg, .doc, .xls, rvt et IFC4 pour les maquettes BIM). Toutefois un exemplaire papier sera
remis pour les éléments suivants :

Documents d'étude Documents papier Nombre d’exemplaires
Plans de niveau architecturaux 6
APS . o
Carnet architecture intérieure
Permis de construire Dossier complet 1
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Plans de niveau architecturaux 6
APD . .

Carnet architecture intérieure

Plans de niveau architecturaux 6
PRO . .

Carnet architecture intérieure
DCE Dossier complet 2
DOE Dossier complet 3

Le dossier papier sera remis (les plans pliés au format A4)
sous chemise cartonnée a sangle (toute chemise intérieure étant exclue)
avec identification du projet en couverture + liste des documents au verso,

Toute fourniture supplémentaire commandée au Maitre d'ceuvre ne pourrait l'étre que par le maitre
d'ouvrage et serait facturée suivant le prix, convenu et fixé, au préalable, par avenant au marché.
La fourniture des dossiers de consultation aux entreprises candidates est exclue du présent marché.
Les dossiers de consultation sont fournis aux entreprises candidates par le maitre d'ouvrage par voie
dématérialisée.

Le Maitre de 'Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre
de l'opération envisagée.

14.2.3 - Validation des documents d'études :

En application de l'article 21 et par dérogation a larticle 20.2 du C.C.A.G.-M.0.E., la décision par le
Maitre de ['Ouvrage d’admission en l’état, d’admission avec observations, d'ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents détudes ci-dessus doit intervenir avant
'expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires :

Documents d'étude Délai de réception
ESQ /
APS 7 semaines
APD 10 semaines
PRO 8 semaines
DCE 4 semaines
DOE 7 semaines

Délais qui courent a compter de la date de l'accusé de réception par le Maitre de l'Ouvrage du
document d'étude a réceptionner, par dérogation a l’article 20.3 du C.C.A.G.-M.O.E.

En dérogation a l'article 21 du C.C.A.G.-M.O.E., si aucune décision n'est notifiée au titulaire dans
le délai ci-dessus, la prestation n’est pas considérée comme recue. Il appartient au maitre d’ceuvre
d’adresser au maitre d’ouvrage une mise en demeure d’avoir a prendre une décision, dans un délai
qui ne peut étre inférieur a 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, se
référant expressément au présent article du CCAP. A défaut de décision notifiée par le maitre
d’ouvrage dans le délai imparti par cette mise en demeure, les prestations sont réputées recues a la
date de premiere présentation a réception.

En cas d'ajournement, et par dérogation a ’article 21.2 du C.C.A.G.-M.O.E., le délai de remise des
prestations modifiées est spécifié et notifié par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise dCEuvre avec la
décision d’ajournement. En application de article 21.2.2 du C.C.A.G.-M.0.E., le maitre de l'ouvrage
dispose pour donner son avis, aprés présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des
mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

14.2.4 - Démarrage des prestations - Suspension des prestations
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Pour U’application de larticle 3.8.3 du C.C.A.G.-M.O.E., il est précisé que le démarrage des
prestations pourra étre ordonné dans un délai supérieur a 6 mois a compter de la notification du
marché. Cependant en dérogation a ce méme article 3.8.3 du C.C.A.G.-M.0O.E., en cas de
démarrage des prestations ordonnées plus de six mois aprés la notification du marché, le titulaire
dispose d’un délai de quinze jours, courant a compter de la date de réception de U'ordre de service,
pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A ’expiration de ce délai, s’il n’a
proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations a la date demandée. En cas de refus du
Maitre d’ouvrage a la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander
la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut lui étre refusée. En dérogation a ’article 29.2 du
C.C.A.G.-M.0O.E., cette résiliation n’ouvre le droit a aucune indemnité pour le titulaire.

Par ailleurs le maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre l’exécution du marché, sans limite
de durée de suspension a n’importe quel stade d’avancement de la mission. Un constat
contradictoire de l’avancement des prestations sera réalisé permettant le cas échéant le paiement
d’un acompte correspondant aux prestations réalisées.

Le maitre d’ouvrage transmettra un courrier de notification au titulaire l’informant de la suspension
du marché. Un Ordre de Service de redémarrage de la mission sera ensuite transmis au titulaire.

Le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de trois mois aprés la
notification de la suspension de la prestation. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours,
courant a compter de la date de réception de cet ordre de service, pour proposer une nouvelle date
de démarrage des prestations. A ’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit
exécuter les prestations a la date demandée. En cas de refus du Maitre d’ouvrage a la proposition de
nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les
conditions mentionnées a article 29.2 du C.C.A.G.- M.O.E. Cette résiliation ne peut lui étre
refusée.

Le cas échéant d’un arrét définitif de la mission rentre dans les dispositions de ’article 25 du
présent CCAP.

Cette suspension n’ouvre le droit a aucune indemnité pour le titulaire.

14.2.5 - Prolongation des délais

Il est fait application de l'article 15.3 du C.C.A.G.-M.O.E., sous réserve de la dérogation
suivante : ne pourra étre considéré comme un « fait du Maitre d’ouvrage » ou « événement ayant le
caractére de force majeure » justifiant au sens de larticle 13.3 une prolongation, le cas ou
Uincapacité du titulaire a respecter ses délais est due a un retard rencontré par un entrepreneur
dans ’exécution des travaux, sauf a ce que le maitre d’ceuvre démontre avoir mis en ceuvre toutes
les diligences normales requises pour obtenir le respect de ces délais.

Article 15. Phase "TRAVAUX"

15.1 - Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs :

Le maitre d’ceuvre est tenu d’utiliser le service d’échange dématérialisé des situations de travaux et
de prestations intellectuelles entre les entreprises, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder conformément a larticle 12 du C.C.A.G. -
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par lentrepreneur. Cette
vérification se fera par l’intermédiaire des fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a larticle 12.2 du C.C.A.G. - travaux, le
montant de l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur.

Si les prestations ne sont pas totalement exécutées a la date de réception de la demande de
paiement, il appartient au maitre d’ceuvre soit de demander au titulaire du marché une
modification des avancements saisis par l'intermédiaire du service de facturation dématérialisée,
soit de la rectifier lui-méme.

Sur les derniéres demandes d’acomptes, le Maitre d’ceuvre retiendra une provision correspondant a
’estimation des travaux restant a réaliser.
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La transmission au maitre de l'ouvrage, est réalisée selon le circuit de validation arrété lors du
paramétrage du service de facturation dématérialisée.

Le maitre d’ceuvre veille a ce que l'état d'acompte qu’il a validé soit notifié a l'entrepreneur par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
lentrepreneur a été modifié. Dans le cas ou le service de facturation dématérialisée ne la réalise
pas, cette transmission doit étre obligatoirement opérée, conformément aux dispositions de ’article
12.2.2 du C.C.A.G. - travaux, dans un délai de sept jours a compter de la date de réception par le
maitre d’ceuvre de la demande de paiement.

Le maitre d’ceuvre utilisera les fonctionnalités du service de facturation dématérialisée pour donner
la date de la demande de paiement des entreprises au maitre d’ouvrage conformément a la
réglementation en vigueur. Tout manquement a "obligation de communiquer au maitre d’ouvrage la
date fera l’objet d’une pénalité forfaitaire 50 € du seul fait du constat de ce manquement.

Si le maitre d'ceuvre, au cours de sa vérification, constate l'impossibilité pour la personne publique,
du fait de l'entrepreneur ou de l'un de ses sous-traitants (piéces manquantes ou a compléter), de
procéder au paiement des sommes dues, le maitre d'ceuvre en informe le conducteur d'opération en
méme temps qu'il lui transmet l'état des sommes a payer a l'entrepreneur.

Le Maitre de 'ouvrage se réserve le droit de vérifier les situations de travaux transmises par le
maitre d’ceuvre. En cas de besoin, il pourra procéder a une suspension du délai global de paiement
de 50 jours conformément a U’article R2192-27 et suivants du code de la commande publique dans le
cas suivant :

- les piéces indispensables aux opérations de liquidation et de mandatement et/ou figurant dans le
marché s’avérent erronées, incohérentes et/ou manquantes.

La situation sera mise en paiement a réception de la totalité des documents requis; le délai global
de paiement se verra ainsi recalé en fonction de la date de réception de ceux-ci. Il sera égal a la
durée résiduelle du délai global de paiement, sans pouvoir étre inférieur a 30 jours.

15.1.1 - Délai de vérification :

Le délai de vérification par le Maitre d'CEuvre du projet de décompte mensuel de l'entrepreneur est
fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de réception du document.

Toute suspension devra étre justifiée auprés du maitre de [’ouvrage (courrier, fax, mail).

> RAPPEL : Le paiement de I’acompte intervient dans un délai fixé par le marché. Il court a
compter de la date de remise du projet de décompte par lU'entrepreneur au maitre
d’ceuvre. Ce délai ne peut excéder 50 jours. Si ce délai reglementaire devait étre réduit
dans les prochaines années, il conviendra de s’adapter en conséquence.

15.1.2 - Pénalités pour retard et erreur :

Si ce délai n'est pas respecté, le maitre d'oeuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le
montant par jour calendaire de retard est fixé par dérogation a l'article 16.2.3 du C.C.A.G.-M.0O.E. a
50€ HT.

Par ailleurs, si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre de l'ouvrage était contraint
de verser des intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité susvisée sera majorée du
montant des intéréts moratoires versé par le maitre de ’ouvrage.

En cas de défaillances récurrentes dans le controle des situations de travaux (erreur de calcul,

erreur de révision ou d’actualisation de prix...) une pénalité forfaitaire de 50 € HT pourra étre
appliquée et la facture sera retournée au maitre d’ceuvre pour correction.
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15.2 - Visa des études faites par les entrepreneurs :

Lorsque les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises
au visa du maitre d’ceuvre.

Ce dernier doit les retourner a U’entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 14
jours apres leur réception.

Le visa du maitre d’ceuvre ne dispense pas de l’obtention de l’avis du contréleur technique.

15.3 - Vérification du projet de décompte final de 'entrepreneur :

A lissue des travaux, le Maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par l'entrepreneur conformément a larticle 12.3 du C.C.A.G. applicable aux marchés de
travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par tout moyen permettant de donner une date
certaine.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le
Maitre d'ceuvre établit, dans les conditions définies a larticle 12.4 du C.C.A.G. applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.

Il transmet par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remet contre récépissé, ou par
voie dématérialisée si celle-ci le permet, au maitre de l'ouvrage (conducteur d'opération), en vue de
sa notification a l'entrepreneur, ledit décompte général.

15.3.1 - Délai de vérification :

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est
fixé a 15 jours. Ce délai est établi dans les mémes conditions que celui relatif a la vérification du
projet de décompte mensuel : il commence a courir a compter de la date de réception par le Maitre
d'ceuvre du projet de décompte final.

Il expire a la date de l'accusé de réception par le Maitre d'ouvrage de la transmission du décompte
général par le maitre d'ceuvre ou du récépissé de remise.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par ’entreprise, et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d’CEuvre établit d’office le décompte final aux frais de
Uentreprise et le transmet au Maitre de ’ouvrage dans un délai de 15 jours a partir de U’expiration
du délai mentionné dans la mise en demeure. Ce décompte final est alors notifié a l’entreprise avec
le décompte général par le Maitre de l’ouvrage tel que défini a U’article 12.4 du C.C.A.G. - Travaux.

Si les index de référence nécessaires a la révision du solde des marchés de travaux ne sont pas
connus a la date limite d'établissement des décomptes généraux précités, le délai d'établissement
desdits décomptes est prolongé dans la limite de cing jours aprés la publication des index de
référence permettant la révision des soldes concernés.

15.3.2 - Pénalités pour retard et erreur:

En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances,
des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par dérogation a l'article 16.2.3
du C.C.A.G.-M.0O.E. a 50 € HT.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre de l'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité susvisée sera majorée du montant des
intéréts moratoires versé par le maitre de l’ouvrage.
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Si le maitre d'ceuvre n'a pas transmis au maitre de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maitre de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai
quil fixe.

A lexpiration de ce délai, le maitre de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais
du maitre d'ceuvre défaillant.

En cas de défaillance dans le controle des situations de travaux (erreur de calcul, erreur de révision
ou d’actualisation de prix...) une pénalité forfaitaire de 50 € HT sera appliquée et la facture sera
retournée au maitre d’ceuvre pour correction.

15.4 - Instruction des mémoires de réclamation :

15.4.1 - Délai d’instruction :

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation, au sens de larticle 55 du C.C.A.G. - Travaux,
présentés par l'entreprise est de 21 jours calendaires a compter de la date de réception par le
maitre d'ceuvre de la copie du mémoire en réclamation de entreprise.

15.4.2 - Pénalités pour retard :

En cas de retard dans linstruction du mémoire de réclamation, le maitre d'eceuvre encourt sur ses
créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé par dérogation a
l'article 16.2.3 du C.C.A.G.-M.0O.E. a 150 € HT.

15.5 - Autres pénalités

15.5.1 - Délai d'instruction :
Le Maitre de I’Ouvrage appliquera des pénalités au maitre d’ceuvre dans les quatre cas suivants :
» non-respect des délais d’exécution des travaux,
» non-respect de la qualité,
» absence aux convocations
» défaillance dans la mise en ceuvre des opérations de réception

> Non-respect des délais d’exécution des travaux

En cas de retard d’exécution du fait reconnu du Maitre d’ceuvre, excédant une franchise de quinze
jours (15) ouvrables, une pénalité sera appliquée sur les créances du maitre d’ceuvre.
Cette pénalité, par jour calendaire de dépassement, comptée dés le premier jour de retard, sera
égale a :

P = 1000 euros HT + 1/5 000éme du montant du forfait total de rémunération.

> Non-respect de la qualité

Pendant la conception et ’exécution des travaux, la qualité des travaux devra étre conforme aux
dispositions qui ressortent de U’application des textes réglementaires (régles de sécurité, normes
francaises, D.T.U., etc....), des spécifications techniques détaillées du marché de travaux, et des
exigences formulées par les différentes autorités locales compétentes.

Dans le cas ou des matériaux reléveraient de [’application d’avis techniques délivrés par le C.S.T.B.,
leur mise en ceuvre devrait étre réalisée conformément aux dits avis techniques, et aux éventuelles
prescriptions complémentaires de ’Association Francaise des Assureurs Construction (A.F.A.C.)
permettant de conclure a un RISQUE NORMAL (derniére liste publiée a la date de signature des
marchés de travaux).

Dans le cas contraire, et si le maitre d’ceuvre n’a pas mis en ceuvre les moyens adaptés pour le suivi
de la qualité des travaux, la mise en paiement des situations mensuelles d’honoraires du maitre
d’ceuvre sera reportée, jusqu’a ce qu’un plan de remise a niveau qualitatif ait été arrété en
concertation avec le maitre de l'ouvrage. Ce plan comportera toutes les dispositions propres a
corriger ces défauts de qualité.
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> Absence aux convocations

Le maitre d’ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 200 € HT par absence du maitre d’ceuvre
aux réunions pour lesquelles une convocation lui aura été adressée ou aux réunions de chantier.

Ces pénalités s’appliquent également dans le cadre de ’Année de Garantie de Parfait Achéevement
aux réunions provoquées par le Maitre d'Ouvrage ou celles prévues conformément au CCTP du
présent marché.

> Défaillance dans la mise en ceuvre des opérations de réception

Si le maitre d'ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a
l'article 41.1 du C.C.A.G. - travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception” de l'élément de
mission AOR sera opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d'oeuvre n'est pas présent ou
représenté a la date fixée par le Maitre d’ouvrage pour la réalisation des opérations préalables a la
réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement
complémentaire de 20 % sur la partie "réception” de ['élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de l'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1.000 €.

Par ailleurs, si le Maitre d’ouvrage a fait appel a un assistant éventuel pour lassister dans les
opérations préalables a la réception, le colit de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.
Par ailleurs le délai d’établissement par le maitre d'ceuvre de la proposition de réception des
travaux est celui fixé par les cahiers des charges des marchés de travaux (C.C.A.P. ou C.C.A.G. -
travaux rendu contractuel) passés sous le controle du maitre d’ceuvre. Par dérogation a l’article
16.2.3 du C.C.A.G. - M.O.E., en cas de retard dans l’établissement de la proposition de réception
des travaux, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard
calendaire a 1/1000e du montant en prix de base hors TVA de l'élément de mission Assistance aux
Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR).

Article 16. Autres pénalités

Dans les conditions de l’article 18.1.5 du CCAG-MOE, en cas de manquement aux obligations
d’insertion définies dans les piéces du marché, le maitre d’oeuvre encourt les pénalités suivantes :
P = 45 euros X nombre d’heures d’insertion non réalisées

Article 17. Application des pénaliteés

L’ensemble des pénalités prévues au sein du présent C.C.A.P., sauf dérogation expresse, et par
dérogation a larticle 16.2.4 du C.C.A.G. - M.O.E., s’appliquent sur simple constatation, sans
demande préalable au maitre d’ceuvre de présentation de ses observations et sans qu’il soit
nécessaire d’effectuer une mise en demeure préalable.

Le montant des pénalités s’entend toujours d’un montant hors taxe (HT).

En effet, le montant des pénalités n’est pas assujetti a la TVA. En cas d’application de celle-ci, elles
devront étre déduites du montant TTC de [’acompte ou du solde a payer.

Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue a larticle 12.4 du
présent C.C.A.P. leur est appliquée.

Par dérogation a l’article 16.2.1 du C.C.A.G.-M.O.E., le titulaire du marché n’est pas exonéré des
pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour ’ensemble du marché.

Tous les délais susvisés s’entendent en jours calendaires.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long du marché.
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Article 18. Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par la personne responsable du marché au
titulaire lorsqu'une cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle a l'exécution
de ce marché dans le délai contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait de la
personne publique ou provient d'un événement ayant le caractéere de force majeure.

Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, les dispositions de larticle 15.3.1 du C.C.A.G.-
M.O.E., s'imposent au titulaire.

CHAPITRE VI - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE JUSQU'A LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 19. Colt prévisionnel des travaux

A chaque étape des études (Esquisse, APS, APD), les concepteurs devront rester dans le cadre de
Uenveloppe prévisionnelle fixée par le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre s’engage, quoi qu’il en soit, a respecter le colt prévisionnel définitif des travails
arrétés au stade de l’Avant-projet définitif.

Si le colit prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’oeuvre au moment de la remise des
prestations de cet élément est supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre de l'ouvrage
au stade du Programme Technique Détaillé, augmentée du seuil de tolérance visé a ’article 21.ci-
apres, le maitre de l'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations, et demander au maitre
d’ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible
avec l'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Apres réception de |’Avant-projet Définitif par le maitre de l’ouvrage, le colit prévisionnel définitif
arrété sera notifié au Maitre d’ceuvre et arrété par voie d’avenant.

En cas de désaccord sur le colt, le Maitre d’ceuvre devra faire connaitre au Maitre d’Ouvrage par
lettre recommandée avec accusé de réception postée au plus tard 8 jours calendaires suivant la
communication du co(t prévisionnel définitif par le Maitre de ’Ouvrage :

» S’il décide de résilier le contrat en renoncant a tous ses droits et sans pouvoir prétendre
a une quelconque indemnité,

» Ou s’il exécute le marché aux termes et conditions prévus en se réservant seulement de
démontrer devant un juge, l’abus du Maitre d’Ouvrage dans la fixation du colt
prévisionnel définitif.

Faute de décision notifiée comme il est indiqué et dans le délai imparti, ’accord du Maitre d’ceuvre
est réputé acquis.

Le colt prévisionnel définitif se substitue au colt prévisionnel provisoire pour toutes les fins du
présent marché. Cette substitution fera l’objet de ’avenant précité.

Le colt prévisionnel des travaux comprend l’ensemble des dépenses nécessaires au respect du
Programme Technique Détaillé (P.T.D.) et les prestations nécessaires pour mener a son terme la
réalisation de [’ouvrage et notamment les dépenses suivantes :

» Les travaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles nécessaires
au bon fonctionnement de [’opération immobiliére, compris toutes les sujétions résultant
des observations du contréleur technique ;

» Les travaux provisoires nécessaires au maintien en fonctionnement des batiments actuels
du site pendant toute la durée du chantier.

» Les travaux d’adaptation au terrain, Voirie et Réseaux Divers ;

» Le dimensionnement des locaux et équipements techniques ;

Page 33 sur 42




CCAP - RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER DE VIHIERS - CHI LYS HYROME (49)

» Les travaux résultant des obligations du Maitre d’Ouvrage au regard du Code du Travail
envers le Personnel chargé de l’exécution des travaux de construction notamment celles
prévues a la section 7, Chapitre VIII, Titre Ill, Livre Il du Code ;

» Le mobilier a la charge du concepteur (précisé dans le Programme Technique Détaillé et
sur les fiches de spécifications techniques annexées).

En revanche, ’estimation prévisionnelle ne comprend pas :

» La Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) ;
Les honoraires de Maitrise d’ceuvre ;
Les dépenses d'exécution d’ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;
Les honoraires du controle technique, de l’0.P.C., du C.S.P.S., du C.S.S.1., etc... ;
Les frais de police d’assurance « Dommage - Ouvrage » et « Tous Risques Chantier »;
Les équipements mobiliers, sauf ceux décrits dans le programme.

vyvVvyYyvy

Si le maitre d'ouvrage décide des modifications de programme conduisant a des ajustements dans la
consistance du projet, leur incidence financiére sur le colt prévisionnel des travaux et sur le forfait
de rémunération doit étre chiffrée et fixée par avenant.

Il en sera de méme si le maitre douvrage modifie le programme quantitativement ou
qualitativement, sur sa demande ou par suite d'événements qui simposent a lui, (changement de
réglementation par exemple), et sans que cela résulte d'erreurs, d'imprécisions ou d'omissions du
maitre d'ceuvre.

L'augmentation du forfait de rémunération sera égale au colit des études supplémentaires du
concepteur, rendues nécessaires du fait de ces modifications.

Lorsque le maitre d'ouvrage demandera au maitre d'oeuvre certaines modifications du projet a la
suite d'interventions, notamment du controleur technique, (hors évolution réglementaire), destinées
a pallier une omission, une imprécision ou une erreur dans la consistance de ce projet, le montant
des travaux supplémentaires et des incidences correspondantes ne sera pas pris en compte dans la
détermination d'un nouveau colit prévisionnel et le forfait de rémunération ne sera pas augmenté en
conséquence.

Article 20. Conditions économiques d’établissement

Le colit prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO0 (mO Etudes) fixé par l'acte d'engagement (mois de remise des offres).

Article 21. Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

Par dérogation a Uarticle 13 du C.C.A.G.-M.O.E., le colit prévisionnel des travaux est assorti d'un
taux de tolérance de 1 %.

Article 22. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le
taux de tolérance fixé a larticle 21.

L'avancement des études permet au maitre d'oeuvre lors de l'établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre
d'ouvrage le lui demande.
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Article 23. Colt de réference des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt des travaux en valeur « MO travaux », tel
quil résulte de la consultation (colt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées comme les plus
économiquement avantageuses par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport des index BT 01 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre et au mois
mO des offres ci-dessus.

Ce coefficient, calculé avec quatre décimales, est arrondi au millieme supérieur.
Le respect de ’engagement du maitre d’ceuvre s’apprécie sur le colt global et non lot par lot.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d'ouvrage peut déclarer la consultation
infructueuse.

Le maitre douvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial ou au programme modifié et
validé par le maitre d’ouvrage au cours des différentes phases d’études et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des
entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de
tolérance.

Conformément aux dispositions de l’article R2432-3 du code de la commande publique, le maitre
d’ceuvre devra adapter ses études sans rémunération complémentaire dans la mesure ou le
dépassement du seuil de tolérance ne résulte pas de circonstances que le maitre d'ceuvre ne pouvait
prévoir.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans le délai qui lui sera
notifié par le maitre de l'ouvrage dans sa lettre de demande de reprise du dossier.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans le délai qui lui sera
notifié par le maitre de l'ouvrage a compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de
permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure de consultation (Appel d'offres
ou négociation).

Le maitre d’ouvrage peut enfin accepter les offres des entreprises.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a ce stade.

CHAPITRE VIl - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE APRES LA
PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 24. Colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le colit qui résulte des contrats de travaux sur lesquels le
maitre d’ceuvre assume sa mission, passés par le maitre de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il
est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Le colit de réalisation est notifié par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre
s’engage a le respecter.
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Article 25. Conditions éeconomiques d’établissement

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO
correspondant au mois de référence des marchés de travaux (mois m0 travaux).

Article 26. Tolérance sur le cout de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Par dérogation a ’article 13 du
C.C.A.G.-M.0O.E., ce taux de tolérance est de 1 %.

Article 27. Seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au colit de réalisation des travaux majoré du produit de ce colit par le
taux de tolérance indiqué a l'article 26.

Article 28. Comparaison entre realité et tolérance

Le colit constaté déterminé par le maitre de louvrage aprés achévement de louvrage est le
montant, en prix de base m0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et
avenants intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions ou actualisation de prix.

Ce colit constaté ne comprend pas les colts supplémentaires non imputables a la maitrise d’ceuvre.
Les modifications dans les travaux a exécuter, ou exécutés, engagées apres signature des marchés
de travaux, seront classées dans ’'une des trois catégories suivantes, selon la cause de ladite
modification :

a) Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre
d’ouvrage ;

b) Modifications imprévisibles et qui s’impose au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre,
par exemple par suite d’un changement de réglementation, ou de la défaillance
technique ou économique d’une entreprise, etc...

c) Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre par suite
d’erreurs ou d’imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

L’incidence totale des modifications relevant de la catégorie a) sera calculée par addition des
travaux supplémentaires, et éventuellement des travaux en moins, si les suppressions envisagées
nécessitent une reprise importante des dossiers. Le forfait de rémunération sera alors augmenté par
avenant pour prendre en compte les études supplémentaires du concepteur rendues nécessaires du
fait de ces modifications. La rémunération supplémentaire ne sera pas systématique mais devra étre
justifiée et sera négociée.

Les modifications relevant de la catégorie b) ne donneront pas lieu automatiquement a modification
du forfait de rémunération, et seront débattues sur la base des justifications apportées par le
maitre d’ceuvre sur leur incidence sur ses prestations. Dans [’hypothése ou il est établi que ces
modifications induisent un travail supplémentaire pour le maitre d’ceuvre, son forfait de
rémunération sera augmenté a juste proportion.

Seules les modifications relevant de la catégorie c) seront prises en compte pour le calcul du colit
constaté soumis a pénalités pour dépassement du seuil de tolérance. Toutefois, ne seront pas
comptabilisées dans cette incidence, les travaux qui auront par ailleurs fait l'objet d’une
indemnisation du maitre de 'ouvrage par |’assurance professionnelle des concepteurs. Les
modifications relevant de la catégorie c) ne donnent pas lieu a une augmentation du forfait de
rémunération du maitre d’ceuvre.

Article 29. Peénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le colit constaté en valeur « MO travaux » (marché de travaux et modification de catégorie c) du
présent marché est supérieur au colit de référence augmenté de son seuil de tolérance tel que défini
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a larticle 27, le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a 10 % de la différence entre le colit
constaté et le colit de réalisation initial (article 23) augmenté de son taux de tolérance.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération du
maitre d'ceuvre correspondant aux éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Article 30. Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colit des travaux
non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a larticle 22, des
retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage, par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

Article 31. Ordres de service Travaux

Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de |'Exécution des Travaux" (DET), le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie
au maitre d’ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d’ceuvre qui les
adresse a lentrepreneur dans les conditions précisées a larticle 3.8 du C.C.A.G. applicable aux
marchés de Travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier sans avoir recueilli au préalable
'accord du maitre d'ouvrage, des ordres de service relatifs :
» notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation
(art. 18.1.1 C.C.A.G. travaux) ;
» affermissement d'une tranche optionnelle ;
» modification du programme initial entrainant une modification du projet
» notification de modifications de la masse des travaux, daugmentation du montant des
travaux, prix nouveaux (OS délivrés en application des articles 13 a 16 du C.C.A.G. -
travaux) ;
» prolongation des délais d'exécution (art. 18.2 du C.C.A.G. - travaux) ;
» ajournement ou interruption des travaux (art. 53 du C.C.A.G. - travaux).
» dune maniére générale, a toute décision modifiant les dispositions des marchés de
travaux,

La responsabilité du maitre d’ceuvre sera pleinement engagée quant a toutes conséquences de
’émission d’un ordre de service en infraction avec les stipulations du présent article, notamment
qguant aux conséquences onéreuses sur [’exécution des marchés publics de travaux.

Le maitre d’ceuvre établit, selon modele fourni par le maitre de l'ouvrage, des avenants aux
marchés de travaux accompagnés des devis correspondants et des piéces nécessaires a assurer la
tracabilité de ’opération (dont le rapport technique circonstancié).

Le maitre d’ceuvre est également chargé d’établir, et de soumettre a la signature du Maitre
d'Ouvrage les courriers et mises en demeure prévus au C.C.A.G. - travaux et C.C.A.P. applicable, et
fournir les éléments en vue des déclarations de sinistre nécessaires a la mise en oeuvre des
assurances souscrites par le maitre de louvrage pour la réalisation de lopération (assurances
Dommages Ouvrages, Tous Risques Chantiers...).

Article 32. Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a larticle 6 du C.C.A.G. -M.O.E., le titulaire assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.
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De plus, la coordination d'hygiéne et de sécurité sera prévue dans les conditions de larticle 7.5 du
présent C.C.A.P.
En application des dispositions du Code du travail, et en particulier des articles R.4532-1 et suivants,
le maitre d’ceuvre, qui doit prévoir dans son projet la prise en compte de toutes les obligations mis
a la charge du maitre de "ouvrage par le code du travail, est notamment chargé :
» d’établir une notice regroupant ’ensemble des données qui sont de nature a avoir une
incidence sur ’hygiéne et la sécurité des travailleurs appelés a travailler sur le chantier ;
» de collaborer a la mise en application des obligations relatives a la sécurité et la
protection de la Santé des Travailleurs ;
» de communiquer au Maitre d’Ouvrage tous documents nécessaires a l’exercice de sa
mission.
Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, c, d, e, f et
h du Il de larticle L. 4121-II-2 du Code du Travail.
La nature et létendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par lintervention du maitre d’ouvrage ou du
conseil éventuel en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Article 33. Suivi de [’exécution des travaux

Conformément aux dispositions de larticle 1.5 du présent C.C.A.P., la direction de l'exécution des
contrats de travaux incombe au Maitre dceuvre qui est l'unique responsable du controle de
l'exécution des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire
respecter par lentreprise 'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter
aucune modification.

Les modalités de présence de la Maitrise d'CEuvre sur le chantier sont précisées au CCTP ; cependant
il est précisé que le Maitre d’ceuvre mandataire commun du groupement ou ’architecte associé a
[’équipe et désigné pour réaliser le chantier, est tenu d’assurer lui-méme la direction de |’exécution
des travaux. En outre, il a 'obligation de se faire assister aux réunions de chantier hebdomadaires
par au moins un représentant du ou des bureaux d’études. Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le
compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui suivent la réunion.

Le Maitre d’ceuvre proposera a l’agrément du Maitre de l’Ouvrage, avec leur curriculum vitae, les
noms de toutes les personnes chargées d’assurer avec lui la direction du chantier.

Il ne pourra déléguer la partie de cette mission qui concerne la participation physique a toutes les
réunions de chantier, qu’avec l’accord préalable écrit du Maitre de l’ouvrage, sur le nom de son
représentant a ces réunions.

Dans le cas ou cet accord serait donné, il devra néanmoins participer personnellement :

> aune réunion par mois ;

» aux visites de chantiers programmées par le Maitre de [’ouvrage, son représentant agréé
devant lui-méme étre présent aux visites inopinées, a condition d’en étre avisé vingt-
quatre heures (24) a ’avance ;

» aux opérations de réception des travaux;

» aux réunions mensuelles maitrise d’ceuvre / maitrise d’ouvrage.

Un journal de chantier sera ouvert, ou seront consignées les visites et les constatations du Maitre
d’ceuvre.

Le non-respect des obligations prévues au présent article pourra donner lieu, sans mise en demeure
préalable, et sans préjudice de ’application des dispositions de U’article 3.4.3 du C.C.A.G. - M.O.E.,
a une pénalité forfaitaire de 200 € par infraction constatée.

Article 34. Achevement de la mission

La mission du Maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de "Garantie de parfait achévement" (prévue
a larticle 44.1, 2éme alinéa du C.C.A.G. applicable aux marchés de Travaux) ou apres prolongation
de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette
période. Dans cette hypothése l'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.
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L'achévement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du Maitre
d'ceuvre, par le Maitre de ['Ouvrage, dans les conditions de larticle 21 du C.C.A.G.-M.O.E. et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

En cas de réception tacite, la date d’effet de la réception est ’expiration du délai mentionné a
’article 20.2 du C.C.A.G.-M.O.E.

CHAPITRE VIII - RESILIATION - ASSURANCES - CLAUSES DIVERSES

Article 35. Assurances

35.1 - Assurances RC professionnelle de droit commun :

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le titulaire produit une
assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité et s’engage a maintenir pendant
toute la durée du marché ’assurance en cause et a avertir immédiatement ['établissement de toute
difficulté qui pourrait survenir.

Il veille, en particulier a ce que cette assurance couvre les dommages matériels ou immatériels
(consécutifs ou non) causés aux tiers et au maitre de l'ouvrage, dans le cadre de son activité,
pendant ’exercice de sa mission mais aussi pendant ou aprés les travaux. Cette garantie est
illimitée pour les dommages corporels.

Elle doit couvrir ’ensemble des activités susceptibles d’étre exécutées par le maitre d’ceuvre Le
maitre d’ceuvre devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si la garantie existante
n’est pas considérée comme suffisante par le maitre de ’ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a cette opération.

A tout moment durant U’exécution du marché, le maitre d’ceuvre devra étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du maitre de 'ouvrage et dans un délai de 15 jours a compter de la
réception de la demande.

35.2 - Assurances RC décennale :

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume ’ensemble de ses
responsabilités professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou
immatériels. Il assume en particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles
1792 et suivants du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre
les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance désigné a l’acte
d’engagement.

Ce contrat d’assurance est conforme a l’obligation d’assurance prévue par Uarticle L 241.1 du code
des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a ’annexe 1 de ’article A 243.1 du méme code.
Pour les architectes, il est conforme aux exigences de ’article 16 de la loi n° 77.2 du 3 janvier 1977
sur l’architecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’oeuvre (contractant unique ou chaque
contractant) est fournie dans un délai dun mois a compter de la notification du marché. Le cas
échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au
cours de laquelle la mission est achevée.

A tout moment durant U'exécution du marché, le maitre d’ceuvre devra étre en mesure de produire

cette attestation, sur demande du maitre de ’ouvrage et dans un délai de 15 jours a compter de la
réception de la demande.

Page 39 sur 42



CCAP - RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER DE VIHIERS - CHI LYS HYROME (49)

35.3 - Défaut d'assurance :

A défaut de fourniture dans les délais impartis des attestations conformes de police d’assurances
visées au présent article, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 100
€ HT, pourront étre appliquées.

A défaut de fourniture, dans un délai de 2 (deux) mois aprés notification du présent marché, des
attestations conformes de police d’assurances visées au présent article, le marché pourra étre
résilié aux frais et risques du maitre d’ceuvre.

35.4 - Polices éventuellement souscrites par le Maitre d’ouvrage

Tous Risques Chantier

Le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour la durée des travaux une police
d'assurance Tous Risques Chantier couvrant, a concurrence de leur montant, les colits de réparation
des travaux neufs en cas de dommages matériels les atteignant.

Au cas ou cette garantie serait souscrite, information en sera donnée aux différents intervenants liés
directement au maitre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et impliqués dans la
conception et direction des travaux. La franchise sera supportée par l'entreprise ou les entreprises
dont les corps d'état sont endommagés. A défaut de pouvoir étre supportée par Uentreprise du fait
de sa défaillance financiére, elle est imputée au responsable du sinistre s’il est différent ou a défaut
encore au compte prorata du chantier.

Dommages Ouvrage

Le maitre d’Ouvrage souscrira une police Dommages Ouvrage conformément a la loi 78-12 du 4
janvier 78 et textes subséquents et notamment l'ordonnance du 8 juin 2005 et conformément a
Uannexe Il de Uarticle A243-1 du Code des assurances.

Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD)

Pour les opérations de plus de 15 millions d’euros HT, le maitre d’ouvrage souscrira, un Contrat
Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont la garantie comportera une franchise a hauteur
de 10 millions d’euros pour les entreprises titulaires des lots concernant la structure et le gros
ceuvre, de 6 millions d’euros pour les entreprises titulaires des autres lots et de 3 millions d’euros
pour les autres constructeurs.

Il est précisé ici a toutes fins utiles que le CCRD garantira aussi les sous-traitants de tous rangs avec
une clause de renonciation a recours de l'assureur CCRD a leur égard.

Le Maitre d’ceuvre s’engage a adhérer a la police ainsi souscrite par le maitre d’ouvrage auquel il
donne mandat, pour négocier les clauses et souscrire pour son compte, conformément a Uarticle L
112-1 du Code des Assurances. Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans lintérét
commun des parties concernées. Il ne sera pas demandé au maitre d’ceuvre de participation au
financement du CCRD.

Article 36. Propriéte intellectuelle - Droits cédes par le titulaire

Le présent marché fait application des dispositions de larticle 24 du C.C.A.G. - M.O.E. sous réserve
des dispositions de ’article 38 ci-dessous.

Article 37. Etendue de la cession - nature et exploitation des droits cedeés

Par dérogation a ’article 24 du C.C.A.G.-M.0O.E., les droits de propriétés intellectuelles seront en
contrepartie du prix payé pour la prestation d’étude, intégralement cédés au Maitre d’ouvrage.
Cette clause intégrale de cession de droit vaut pour tout type de support de reproduction, tous
publics et toute zone géographique de diffusion. Elle s’entend comme une cession exclusive qui
interdit au prestataire de faire usage de tout ou partie de cette étude dans n’importe quel cas sans
’autorisation explicite du Maitre d’ouvrage.
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Article 38. Différends

38.1 - Formalisme des réclamations :

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait ’objet, de la part du maitre
d’ceuvre d’un mémoire en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas
échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au maitre d'ouvrage
au plus tard a la remise du projet de décompte final.

Le rejet expres ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de
décompte final ne s’oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitére sa demande lors de la production
de ce projet.

38.2 - Réglement amiable des différends :

En application de Uarticle 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant aprés le processus de
réclamation, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du
tribunal administratif compétent, le recours a un comité consultatif de reglement a 'amiable, a la
conciliation, a la médiation, notamment aupres du médiateur des entreprises, dans les conditions
prévues par le code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent recourir a la transaction afin de régler a
’amiable leur litige, conformément a Uarticle L. 2197-5 du code civil.

Article 39. Résiliation du marché

Les stipulations du C.C.A.G.-M.O.E., articles 27 a 34 inclus, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables avec les précisions suivantes :

39.1 - Résiliation pour motif d'intérét général :

En application de U’article 31 du C.C.A.G. - M.O.E., le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché
en tout ou partie sans qu’il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus a l'article 28 du
C.C.A.G. - M.O.E. Elle n’est pas tenue de justifier sa décision.

Le montant de l’indemnité de résiliation sera obtenu en appliquant, au montant initial hors taxe du
présent marché diminué du montant hors taxe non révisé des prestations recues, un pourcentage de
3%.

39.2 - Résiliation pour faute du titulaire :

Si le présent marché est résilié dans ’'un des cas prévus a larticle 30 du C.C.A.G.-M.0.E., la fraction
des prestations déja accomplies par le maitre d’ceuvre et acceptées par le maitre d’ouvrage est
rémunérée avec un abattement de 10 %.

Dans ce cas, le Maitre de l’ouvrage pourra faire procéder par un tiers a ’exécution des prestations
prévues par le marché, aux frais et risque du titulaire en application de ’article 34 du C.C.A.G.-
M.O.E.

Par dérogation a l’article 3.5 du C.C.A.G.-M.0.E., en cas de défaillance du mandataire du
groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplacant. A défaut, et a
’issue d’un délai de quinze jours courant a compter de la notification de la mise en demeure par le
Maitre d’ouvrage d’y procéder, le marché peut étre résilié aux torts du groupement, dans les
conditions prévues a ’article 30 du C.C.A.G. -M.0O.E. (cette résiliation est opérée sans mise en
demeure préalable).

Par dérogation a l'article 29.1 du C.C.A.G.-M.0O.E., le marché pourra étre résilié dans le cas ou le
maitre d’ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a larticle 12 du présent C.C.A.P. ou bien
dans le cas d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt prévisionnel.
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En outre, aprés mise en demeure restée infructueuse, le marché pourra étre résilié aux torts du
titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu a U’article D 8222-5 du code du travail. Le
titulaire disposera d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Il pourra étre fait application, dans les cas de résiliation visé au présent article et a larticle 30 du
C.C.A.G.-M.O.E., des dispositions de ’article 34 du C.C.A.G.-M.O.E.

Le Maitre d’ceuvre ou ses ayants droits s’obligent a remettre au Maitre de ’Ouvrage tout document
en sa possession, nécessaire a la poursuite de la mission interrompue.

Article 40. Litiges

En cas de litige pour l'exécution du marché, le Tribunal Administratif de NANTES est seul compétent.
Les dispositions générales fixées par le Code de la commande publique et les textes subséquents
s'appliquent de plein droit au marché pour tout ce qui n'y est pas formellement dérogé.

Article 41. Dérogations au C.C.A.G. - M.O.E.

Articles du C.C.A.P par lesquels sont | Articles du C.C.A.G. - M.O.E. auxquels
introduites ces dérogations il est dérogé
7.3 3.6.2

8.9 18.1

10 4.1

10 4.2

12.4.9 10.1.1

13.1 11.1

14.1.2 16.2.3
14.2.1 20.4.2
14.2.3 20.2, et 20.3
14.2.3 21 et 21.2
14.2.4 3.8.3

14.2.4 29.2

14.2.5 15.3

15.1.2 16.2.3
15.3.2 16.2.3
15.4.2 16.2.3

15.5 16.2.3

17 16.2.4 et 16.2.1
21 13

26 13

37 24

39.2 3.5et29.1
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