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ARTICLE 1. OBIJET, TYPE ET DUREE DU MARCHE

1.1 oObjet

Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) précise les conditions d’exécution du marché
de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération de restructuration les unités de psychiatrie du
ba”timent Bourguignon sur le site de I'hopital Albert Chenevier - 94000 CRETEIL

Ainsi, le marché de maitrise d’ceuvre porte sur une opération de réhabilitation d’ouvrage
existant au sens des articles R 2431-3 et R 2431-19 a — 23 du Code de la Commande Publique.
Il est par ailleurs régit par I'article R 2172-1 dudit Code.

L’hopital Albert Chenevier fait parti du groupe Hospitalier Universitaire Henri Mondor. Ce groupe
est constitué des sites suivants :

e L’hopital Henri MONDOR, situé au 1 rue Gustave Eiffel, 94 010 Créteil Cedex.

e L’hopital Albert CHENEVIER, situé au 40 rue de Mesly, 94000 Créteil.

e L’hopital Emile ROUX, situé au 1 avenue de Verdun, 94450 Limeil-Brevannes.

e L’'hopital DUPUYTREN est situé au 1 rue Eugene Delacroix, 91211 Draveil.

e |’hopital Georges CLEMENCEAU, situé au 1 rue Georges Clemenceau, 91750 Champcueil.

La mission consiste en la restructuration du batiment Bourguignon, composé de 3 batiments :
- Batiment 009 Les Mélézes (RDC, unité fermée)

- Batiment 010 Les Oliviers (RDC) et magnolias (R+1)

- Batiment 011 Les Erables (RDC) et Les Cédres (R+1).

Ce projet porte sur la mise en conformité, la réféction des fagades, 'humanisation et sécurisation
globale du service de psychiatrie implanté dans les batiments BOURGUIGNON. Ce projet se
découpe en trois points principaux :

- Sécurisation du site : Controle des acces et sécurisation des jardins
- Rénovation des facades et menuiseries extérieures
- Humanisation intérieure et sécurisation des unités de soins

1.2  Forme du marché et décomposition

Conformément a l'article R2124-2, 1° du Code de la commande publique, il s’agit d’'un marché
de maitrise d’ceuvre passé en appel d’offre ouvert.
Il s’agit d’'un marchié a prix forfaitaire qui inclut les honoraires, les assurances et tous frais et

charges induits, nécessaires pour son exécution. en application de I'article R 2112-6, 2° du Code
de la commande publique

La mission de maitrise d’ceuvre est composée d’une mission de base, découpée en tranche ferme
et tranches optionnelles, au sens de l'article L.2431-1, R.2431-4 du code de la commande
publique et de I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des

prestataires de droit privé, sans études d’exécution (EXE), avec visa des plans d’exécution des
entreprises (VISA).
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Le marché est composé d’une tranche ferme comprenant les Phases DIA- ESQ — AVP — PRO —
DCE, CSSI phase conception pour toutes les unités de psychiatrie et les phases DCE — ACT — DET
— AOR pour 'unité des Mélézes.

Il pourra étre complété par les missions en tranches optionnelles suivantes :

Tranche optionnelle n° 1 : Mission CSSI phase réalisation pour I'unité des Mélézes

Tranche optionnelle n° 2 : Phases DCE - ACT — DET — AOR — SYN — CSSI phase réalisation pour les
unités des Oliviers et Magnolias

Tranche optionnelle n° 3 : Phases DCE - ACT — DET — AOR — SYN — CSSI phase réalisation pour les
unités des Erables et Cédres

Le représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) se réserve la possibilité d’affermir ou non une
tranche. Au cas ou le RPA notifierait au titulaire sa volonté de ne pas affermir une tranche, il ne
sera pas versé d’'indemnité a ce dernier.

Le délai d'attente pour la réalisation successive des tranches est limité a 6 mois. Le décompte de
ces 6 mois commence a l'expiration du délai d'acceptation par le maitre d'ouvrage, du dernier
élément de mission de la tranche ferme ou de la tranche optionnelle précédente. A la fin du délai
de deux ans, le maitre d'ceuvre est dégagé de toute obligation.

1.3  Allotissement

L’acheteur décide de ne pas allotir le marché du fait du caractéere indissociable de la prestation.

1.4  Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Sans objet

1.5 Montant
L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux par le Maitre de I'Ouvrage (Co) est de:
4 475 000 € HT, valeur janvier 2025, hors équipements mobiliers, biomédicaux, logistique non
intégrés au programme.

Atitre d’information, les travaux qui découleront de la mission du maftre d’ceuvre seront dévolus
en marchés séparés.

1.6 Durée
Le marché prend effet a compter de sa notification au titulaire et perdurera jusqu’a la réalisation
compléte de la prestation, telle que définie a travers le CCP. A titre purement informatif, la durée
globale du marché est estimée a 53 mois, décomposés comme suit (détail dans calendrier
prévisionnel joint au CCP) :

5 mois d’étude ESQ a DCE ;

ACT et Travaux mélézes : 9 mois dont 3 mois ACT

ACT et Travaux Erables et Cédres : 18 mois dont 3 mois ACT

ACT et Travaux Magnolias et Oliviers : 18 mois travaux dont 3 mois ACT
GPA : 12 mois a compter de la reception de chaque phase de travaux
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1.7  Maintien de I'activité pendant les travaux

Le chantier se fera en site occupé sur le site Albert Chenevier : I'opération est phasée pour
assurer la contnuité de I'offre de soins en psychaitrie, les batiments seront vidés succesissement
pour réaliser les travaux dans les batiments vides. L’h6pital devra donc a tout instant au cours
du chantier répondre a ses exigences fonctionnelles et aux contraintes réglementaires, en
particulier de sécurité incendie (accessibilité pompiers, évacuations...), tout en préservant la
sécurité du personnel et des visiteurs du site.

Les travaux devront pouvoir étre organisés afin d’assurer une continuité de fonctionnement du
site (permanence 24h/24h et tous les jours de I'année) dans lI'ensemble des zones non
concernées par les travaux en cours.

1.8 Ordresde service

L'ordre de service sera établi par les Hopitaux Universitaires Henri Mondor et transmis au titulaire, par
voie électronique. Il comportera obligatoirement un n° de bon de commande (référence a 10 chiffres
commencgant par 45) et un code service sur la facture, ainsi que I'objet détaillé de la commande.
L'ordre de service précisera notamment la date de démarrage des prestations. Si le titulaire estime
que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il
doit les notifier a la maitrise d’ouvrage dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception
de l'ordre de service, sous peine de forclusion.

1.9 Insertion de prestations nouvelles

En application de I'article R2194-1 du Code de la Commande Publique, le Représentant du Pouvoir
Adjudicateur se réserve la possibilité de modifier le présent Cahier des Charges Particulier dans les
cas suivants :

En cas d’évolution technique ou réglementaire nécessitant I'adjonction de nouvelles missions au
marché,

La mise en ceuvre de cette clause de réexamen pourra étre initiée a l'initiative du RPA ou sur
demande justifiée du titulaire du marché. La demande devra parvenir au RPA par LRAR.

1.10 Prestations similaires

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a la procédure
négociée pour la réalisation de prestations similaires exécutées par le titulaire initial au sens de
I’Article R2122-7 du code des marchés publics.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces constitutives des marchés sont les suivantes et
prévalent les unes contre les autres dans I'ordre progressif de leur énumération :

2.1 Piéces contractuelles

1- I'Acte d'Engagement (AE) et I'annexe financiere 1 a I'acte d’engagement a savoir la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF);

2- le présent C.C.P

3 le programme et le planning prévisionnel de I'opération

4- Le Cahier des Clauses Administratives Générales relatif aux marchés de maitrise d’ceuvre
(CCAG-MOE)

5- Le cahier des charges BIM du maitre d'ouvrage ;

6- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics

de travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des
marchés de travaux

7- Les actes spéciaux de sous-traitance éventuels;

8- L'offre technique du titulaire. Toutefois, les engagements pris par le titulaire qui s’averent
plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur que les pieces particulieres et générales ci-dessus
priment celles-ci.

9- La convention BIM et ses évolutions successives ;

2.2 Certificats

Le titulaire est tenu de transmettre a compter de la date d’attribution du marché, de les actualiser
tous les six mois, selon la date de validité des documents, et sans que les Hopitaux Universitaires
Henri Mondor n’en fassent la demande expresse, les piéces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7
du code du travail, et ce jusqu’a la fin de I'exécution du marché. En cas de non présentation de ces
documents dans les délais impartis, une mise en demeure est envoyée au titulaire. Le titulaire est
tenu de présenter les documents dans un délai de 15 jours a compter de la mise en demeure.

ARTICLE 3. COMPETENCES DE 'EQUIPE DE MAITRISE D’CEUVRE

Le projet intégre des éléments de programmes complexes, qui nécessitent que la maitrise d'ceuvre
intégre ou sous-traite a des spécialistes, les spécificités programmatiques.

Les compétences ainsi identifiées concernent notamment :

e L’architecture, le design d’espaces

e Les études techniques fluides : électricité courant fort, courant faibles, CVC, plomberie,
fluides médicaux,
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e Lastructure, les VRD

e Le BIM management
L’économie de la construction

e La Transition énergétique et la qualité environnementale : simulation thermiques et
énergétiques dynamiques, ensemble des dossiers d’études de la qualité environnementales
(lumiéere naturelle...)

e Lasignalétique

e Ladirection des études de Synthése

e Lasécurité incendie
e Lasdreté

e |’acoustique
e La Coordination des Systemes de Sécurité Incendie

Les compétences exigées dans le cadre de la consultation sont :

e Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)
e BIM Management

Le niveau d’études et d’expérience des personnes en charge de ces missions sera soumis pour
validation au MOA.

ARTICLE 4. COTRAITANCE ET SOUS-TRAITANCE

Les situations des cotraitants et sous-traitants sont régies par le CCAG-MOE (articles 3.5, 3.6 et 12) et
le Code de la Commande Publique (articles R 2142-1 a 14, R 2142-19 a 27, R2191-36 a 41 et R 2191-
46 a 53 pour les groupements

et articles L 2193-1, R 2142-19a27,R 2191-3 2 18, R 2191-45 -54 -56 -57 et R 2193-1 dudit Code pour
les sous- traitants).

Le cas échéant, le mandataire du groupement conjoint est solidaire des autres membres du
groupement.

En application du présent marché, le titulaire peut sous-traiter les prestations de son choix dans le
respect des textes précités et aprés acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de
paiement par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 5. ORGANISATION GENERALE DE L’OPERATION

= La maitrise d’ouvrage est assurée par la Direction des Investissements, Travaux, Ingénierie,
Maintenance et Equipements (DITIME) des HOpitaux Universitaire Henri Mondor.

= Contréleur technique
Le Maitre d’Ouvrage sera assisté par un contréleur technique agréé avec qui le Maitre d’CEuvre a
obligation de coopérer. Cet intervenant sera désigné ultérieurement.
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Le Maitre d’CEuvre doit tenir compte, a ses frais et sans délai complémentaire, de I'ensemble des
observations du

contréleur technique, afin d’obtenir un accord sans réserve de celui-ci tant au stade des études que
de la réalisation des ouvrages et il doit s’assurer de la prise en compte par les entrepreneurs dans leurs
études et leurs ouvrages des observations du contréleur technique.

Le dossier DCE devra ainsi intégrer la prise en compte des remarques du contréleur technique sur le
dossier PRO de maniere a présenter un RICT sans observations sur la phase de conception.

= Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé
Suivant les dispositions du Code du Travail issues de la loi 93.1418 du 31 décembre 1993 transposant
la directive 92/57/CE, la mission de Maitrise d’ceuvre est effectuée dans le cadre d’une opération
soumise a l'obligation de mise en place d’une mission de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé (CSPS).

Le Maitre d’CEuvre a obligation de coopérer avec cet intervenant qui sera désigné ultérieurement.
Cette opération est classée en catégorie 1. Par conséquent le chantier est soumis a I'obligation de plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et a la constitution d’un
collége interentreprises

de sécurité, de santé et de conditions de travail.

Le Maitre d’CEuvre doit tenir compte, a ses frais et sans délai complémentaire, de I'ensemble des
observations du coordonnateur de sécurité et protection de la santé (y compris reprise gratuite de ses
études), afin d’obtenir un accord sans réserve du coordonnateur sécurité santé tant au stade des
études que de la réalisation des ouvrages, notamment quant aux dispositions a ménager sur les
ouvrages, relatives a la sécurité dans le cadre des interventions ultérieures a la livraison des ouvrages.
L'intervention du coordonnateur sécurité santé ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités
qui incombent, en application des dispositions du code du travail, a chacun des participants aux
opérations de batiment et de génie civil.

Le titulaire devra travailler de concert et se conformer aux dispositions et documents transmis par ces
derniers.

ARTICLE 6. FORFAIT DE REMUNERATION

6.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération
Conformément a I'article R2112-18 du code de la commande publique, le présent marché de maitrise
d’ceuvre est établi a prix provisoire.

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux de rémunération t par la partie affectée
aux travaux de l'enveloppe financiére prévisionnelle. Le taux t et la part de I'enveloppe affectée CO aux
travaux sont fixés a travers I'’Acte d’engagement : t=t1+t2+t2’+t2”.

CO = Enveloppe financiére attribuée aux travaux estimés par la maitrise d’ouvrage a l'issue du
programme.

C0 =4 475 000 €HT valeur janvier 2025.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération t fixé a I'acte d’engagement
par le montant du co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

A programme constant, le maitre d’ceuvre ne devra pas dépasser I'enveloppe des travaux CO définis
par le maitre d’ouvrage, qui est une enveloppe maximale.
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Dans le cas contraire, il est tenu, tout au long de I’AVP et sans indemnité, d’adapter son projet dans le
respect des regles de I'art et dans les délais d’étude prévus de maniére a rester dans les limites de
cette enveloppe et ce sans attendre le refus éventuel par le maitre d’ouvrage de sa proposition de co(t
prévisionnel définitif.

6.2 Dispositions diverses
Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre @molument ou remboursement de frais au titre

de la méme mission.

Le maftre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération de la part d’un tiers au titre de
la mission dans le cadre de la réalisation de I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des
études figurant a I'A.E.

Le co(it prévisionnel et le forfait définitif de rémunération sont fixés par avenant a 'AVP.

ARTICLE 7. MODALITES DE DETERMINATION ET DE VARIATION DES PRIX

7.1  Forme des prix

Par dérogation a I'article 10.1.1 du CCAG MOE, les prix sont révisables dans les conditions ci-dessous.
Les prix forfaitaires comprennent I'ensemble des colts afférents a la prestation qu’ils couvrent sans
que le titulaire ne puisse soumettre un quelconque prix annexe au pouvoir adjudicateur.

7.2  Moisd'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO
(Février 2025) fixés ans I'A.E.

7.3 Modalités de révision des prix
La révision des prix est réglée par les dispositions suivantes :

Formule utilisée :
P1=POx [0,15+0,85xING/ING MOQ]
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Avec:

P1: prix de reglement apreés la révision;

PO : prix du reglement base sur les prix de I'offre figurant sur la décomposition du prix global et
forfaitaire ;

ING : ING (ingénierie) est publié par I'INSEE. Indice du mois de I'exécution de la prestation facturée
ING MO: indice Ingénierie du mois MO indiqué dans I'engagement ;

Pour la mise en ceuvre de cette formule, le coefficient de révision : (0.15+0.85xING/ING MO) est
arrondi au milliéme supérieur.

Modalités :

Les prix réputés pratiqués a la date de début du marché sont révisés a I'émission de chaque demande
d’acompte. La demande de révision est a calculer par le titulaire, qui la fera apparaitre sur sa facture
en explicitant les indices considérés.

Dans I'hypothese de la disparition de l'indice de référence, le nouvel indice le remplagant se
substituera a lui sans gqu’il soit nécessaire de conclure un avenant. Cette substitution sera constatée
par un échange de courriers entre les parties.

Dans I'hypothese de leur affermissement, les tranches optionnelles verront leurs prix révisés de la
méme maniere.

Il appartient au titulaire de présenter une nouvelle annexe financiére accompagnée de I'ensemble des
éléments de preuve (valeur des indices initiaux et a la date de la révision) a I'appui de la premiere
facture pour laquelle il peut bénéficier de la révision de prix.

Coefficients de révision : Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue lors du point de départ du
délai global de paiement, le maitre de I'ouvrage procede au réglement provisoire sur la base de la
valeur du dernier index révisé publié.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive des que les index correspondants sont publiés.
Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.
Pour les éléments d'études DIA, ESQ, APS, APD, PRO et ACT :

a. - Durée d'exécution de I'élément inférieure ou égale a un mois :
Index du mois au cours duquel I'élément est remis au maitre de I'ouvrage.

b.- Durée d'exécution supérieure a un mois :
Moyenne arithmétique des valeurs des index des mois pendant lesquels s'est effectuée
I'exécution de laprestation conformément a I'article 10.2 du CCAG-MOE.

+ Pour I'élément Visa
Index du mois au cours duquel chacun des documents prévus a I'article 11.2 du présent CCAP
est remis au maitre d'ouvrage.

+ Pour I'élément DET
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément

Page 13 sur 58



CCP - Marché de maitrise d’ceuvre pour la Restructuration des unités de psychiatrie — Batiments BOURGUIGNON —
Site Albert CHENEVIER — HMN25T04SERV

a l'article 11.2. du présent CCAP.

+ Pour I'élément AOR
Pour chacune des quatre parties de I'élément définies a I'article 11.2. du présent CCAP, il
convient de prendre en compte l'index du mois au cours duquel les documents cités ont été
remis au maitre d'ouvrage et I'index du dernier mois du délai de garantie de parfait achévement
pour le dernier alinéa de I'article 11.2.

* Pour les éléments CSSI — SYN
Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément
a I'article 11.2 du présent CCAP.

7.4  Régime des taxes
La taxe appliquée au prix hors taxe des prestations est la T.V.A. au taux en vigueur a la date de
I'offre. Ces taux ne sont mentionnés qu'a titre indicatif ; en cas de modification de la législation
fiscale, il sera fait application de la taxe et/ou du taux en vigueur a la date du fait générateur.

Par ailleurs, Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

ARTICLE 8. REGLEMENT DES PRESTATIONS

Conformément a I'article R2112-6 du code de la commande publique, les prix des prestations
faisant I'objet dumarché sont des prix forfaitaires hors TVA appliqués aux prestations
réellement exécutées.

Ainsi, le contrat est rémunéré a :
- Prix forfaitaire rémunérant la prestation forfaitaire telle qu’elle figure dans la

décomposition des prixproposée par I’Acte d’Engagement du marché par I'application
d’un taux.

ARTICLE 9. AVANCE - FACTURATION — REGLEMENT DES PRESTATIONS

9.1 Avance facultative
L’'option B du CCAG-MOE s’applique

Conformément au code de la commande publique, le titulaire et ses sous-traitants peuvent
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demander le versement d’une avance dont |'étendue est définie aux articles R2191-7 -9, R2193-10
et-17 a-21 dudit code a condition que la tranche affermie sur laquelle porte I'avance souhaitée soit
supérieure a 50 000 € HT et que sa durée soit supérieure ou égale a deux mois.

Le taux de I'avance est fixé a 5% et son assiette concerne soit le forfait provisoire si celle-ci
porte sur la trancheferme soit le forfait définitif des lors qu’elle concerne une tranche optionnelle
affermie.

Le taux de I'avance est porté a 10%, si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au

paiement direct est unepetite ou moyenne entreprise mentionnée a I'article R 2151-13.

Toutefois, le titulaire pourra demander une avance pour tout bon de commande dont le

montant est supérieur a50 000 € HT et dont la durée d’exécution dépasse deux mois.

Le remboursement de I'avance sera réalisé pour moitié lors du premier reglement et pour moitié lors
du suivant.

9.2 Acomptes
En aucun cas, le titulaire du marché ne peut demander le reglement de sommes qui ne feraient
pas I'objet desclauses du marché initial ou d’'une modification notifiée.

Dans le cadre de la dématérialisation de la facturation des personnes publiques, le titulaire du marché
adresse ses factures sous format dématérialisé par I'intermédiaire de la solution Chorus Portail Pro, a

|"adresse :

https://chorus-pro.gouv.fr.

De plus, I’AP-HP a souscrit I'accés a un applicatif de gestion des états d’acompte, le logiciel Ediflex de
la société Epicure qui permet |'établissement, la transmission des projets de décomptes par le titulaire
et leur validation par le maitre d’ouvrage. Dans ce cadre, le titulaire devra renseigner le marché dans
le logiciel et établir ses projets de décompte dans le logiciel.

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes périodiques réglés selon les
conditions suivantes :

9.3  Description des modalités d’acomptes par élément de mission

v Esquisse
L'établissement de I'acompte relatif a I'élément Esquisse est effectué dans les conditions
suivantes, apres déductionde I'indemnité versée au titre du concours :

- apres que le marché ait été notifié au maitre d'ceuvre et que I'élément ait été
réceptionné, a raison de 80 %de sa valeur a la remise du dossier ;
- 20% aprés I'acceptation par le maitre d'ouvrage.

v' Pour l'établissement des documents d'études suivants : DIAG, AVP, PRO
Les prestations incluses dans les éléments DIAG, AVP et PRO ne peuvent faire I'objet d'un
reglement qu'aprésachevement total de chaque élément et réception par le maitre d'ouvrage.

En ce qui concerne DIAG et PRO
Le réglement se fera a raison :
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- de 80% de sa valeur a la remise du dossier,
- de 20% apres son acceptation par le maitre d'ouvrage.

En ce qui concerne I’AVP, un acompte est fait a la remise du permis de construire / autorisation
de travaux a hauteur de 20%. Le reglement du solde, soit 80% se fera a réception de I’APD, 90%
apres approbation de I’APD et100% aprés approbation compléte du PC.

Toutefois ces prestations peuvent étre réglées avant |'achévement, dans le cas ou leur délai
d'exécution est important, afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs n'excede pas trois
mois conformément a I'article 11.2 dernier alinéa du CCAG-MOE.

Dans ce cas, |'état mensuel établi par le maitre d'ceuvre comporte le compte rendu d'avancement
de I'étude et indique le pourcentage approximatif du délai d'avancement de leur exécution ; ce
pourcentage, aprés accord du maitre d'ouvrage, sert de base au calcul du montant de lI'acompte
correspondant, dans la limite de 80 % de la valeur de I'élément concerné.

v" Pour l'exécution de prestations ACT
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniéere suivante :

- apres réception du dossier de consultation des entreprises : 70% ;
- aprés mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre d'ouvrage des
offres des entreprises :30%.

v Pour I'exécution du Visa et SYN
Les prestations incluses dans I'élément de mission VISA et SYN sont réglées comme suit :
en fonction de I'avancement de |’exécution sous forme d’acomptes mensuels
proportionnellement aunombre de jours d’avancement du chantier, effectués depuis le début et
dans la limite de 90 %. Le solde de 10 % a la date de I’accusé réception (ou de tout autre moyen
prouvant la date certaine) par le maitre d’ouvrage,du projet de décompte final et aprés traitement
des réclamations éventuelles des entreprises.

v" Pour I'exécution des prestations de Direction de I'Exécution des Travaux (DET)
Les prestations incluses dans I’élément de mission DET sont réglées comme suit :
en fonction de I'avancement de I'exécution sous forme d’acomptes mensuels
proportionnellement aunombre de jours d’avancement du chantier, effectués depuis le début et
dans la limite de 90 %. Le solde de 10 % a la date de I'accusé réception (ou de tout autre moyen
prouvant la date certaine) par le maitre d’ouvrage,du projet de décompte final et apres traitement
des réclamations éventuelles des entreprises.

v" Pour I'exécution des prestations d’Assistance lors des Opérations de Réception
(AOR) et pendant lagarantie de parfait achevement
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- a l'issue des opérations préalables a la réception, a la date d'accusé de réception par
le maitre d'ouvrage duprocés-verbal des opérations préalables a la réception et dans la
limite de 75% ;

- alaremise du dossier des ouvrages exécutés pour 10% ;

- araison de 10% a I'achevement des levées de réserves ;

- le solde de 5% a la fin du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages prévu a
I'article 44.1 du CCAG-Travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre
d'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG.

Page 16 sur 58



CCP - Marché de maitrise d’ceuvre pour la Restructuration des unités de psychiatrie — Batiments BOURGUIGNON —
Site Albert CHENEVIER — HMN25T04SERV

v" Rémunération des prestations relatives a la mission de CSSI
Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- Apres remise du cahier des charges fonctionnel définissant les principes généraux du S.S.1.
: 20 % du montant total de la rémunération de la mission ;

- Aprés remise du rapport d’examen par le coordonnateur sur le dossier PRO établi par la
maftrise d’ceuvre : 20 % du montant total de la rémunération de la mission ;

- Des acomptes mensuels égaux, dans la limite de 50 % du montant total de la rémunération
de la mission. Le nombre d’acomptes correspond au nombre entier le plus proche (par
excés) de mois contenus dans le délai d’exécution fixé aux marchés de travaux ;

- Le solde de 10 % du montant total de la rémunération de la mission a la remise du dossier
d’identité du SSI et apres délivrance par le coordonnateur du procés-verbal SSI sans
réserve.

9.4  Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission
considérée comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments Esquisse, DIAG, ESQ, AVP, seront payés
sur la base du forfait provisoire de rémunération figurant a I'A.E.

Aprés passation de l'avenant fixant le co(t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il sera procédé si nécessaire, a l'occasion du paiement de I'acompte relatif a I'élément
AVP ou, le cas échéant, PRO, a un réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes
relatifs aux éléments Esquisse, APS et éventuellement AVP.

9.5 Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fait I'objet d'acomptes périodiques, calculés
partir de la différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi
partir d'un état mensuel dans les conditions ci-apres définies :

Q- Q-

a.- Etat mensuel :

- I'état mensuel établi par le maitre d'ceuvre indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le débutdu marché par référence aux éléments constitutifs de la
mission.

- I'état mensuel sert de base a I'établissement par le maitre d'ceuvre du projet de
décompte mensuel auquelil doit étre annexé. Le projet de décompte mensuel tient
compte des dispositions ci-avant.

b.- Décompte mensuel :
Le décompte mensuel établi par le maitre d'ouvrage correspond au montant des sommes dues
depuis le début du marché jusqu'a I'expiration de la période correspondante. Ce montant est évalué
en prix de base hors TVA. Il est établi a partir du projet de décompte mensuel en y indiquant
successivement :
- L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a
régler compte tenu des prestations effectuées ;
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- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d'ceuvre des
documents d'étude,calculées conformément a l'article afférent du présent CCAP.

c. - Acompte mensuel :
Le montant de I'acompte mensuel a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre d'ouvrage
qui dresse a ceteffet un état faisant ressortir :
- le montant du décompte mensuel ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
- l'incidence de la révision des prix;
- l'incidence de la TVA.

9.6 Solde

Apres constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues par le présent CCAP,
le maftred'ceuvre adresse au maitre d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme
d'un projet de décomptefinal :

v' Décompte final
Le décompte final établi par le maitre d'ouvrage comprend :

a. leforfait de rémunération figurant au projet de décompte final ;

b. la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le co(t qui résulte des contrats
de travaux passés parle maitre d'ouvrage ;

c. les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre ;

d. la rémunération en prix de base, hors TVA, due au titre du marché pour I'exécution
de I'ensemble de lamission ; cette rémunération étant égale au poste a. diminué des
postes b et ¢ ci-dessus.

v' Décompte général - Etat du solde

Le maitre d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a. le décompte final;

b. larécapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d'ouvrage ;

c. le montant, en prix de base, hors TVA du solde, ce montant étant la différence entre
le décompte final et ledécompte antérieur ;
I'incidence de la révision des prix;
l'incidence de laTVA;
|'état du solde a verser au titulaire, ce montant étant la récapitulation des postesc,d et e ;
la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser, cette récapitulation
constitue le montant dudécompte général.

@ oo

Le maitre d'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et |'état du solde. Le décompte
général devient définitif dés I'acceptation par le maitre d'ceuvre.

9.7  Réglement des comptes

Conformément a I'article 11.5 du CCAG-MOE, le projet de décompte du mois « m » des sommes
dues au titulaire doit étre remis au Maitre d'Ouvrage avant 5 du mois « m + 1 ». Celui-ci dispose
ensuite de 50 jours pour faire connaitre par écrit au titulaire les modifications qui ont conduit au
décompte mensuel retenu par lui.

Le titulaire dispose ensuite de 15 jours pour faire connaitre ses observations, mais le litige ne doit
conduire a aucun retard dans le paiement de I'acompte du mois « m » qui est calculé sur la base des
conditions admises par le Maitre d'Ouvrage.
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v" Al'expiration de la période du parfait achévement
Le titulaire établit le projet de décompte final fixant le montant total des sommes auxquelles il
peut prétendre autitre de son marché.
Par dérogation a I'article 11.7.2 du CCAG-MOE, ce projet final est remis au Maitre d'Ouvrage ou a
son représentant,dans un délai de 45 jours qui suit I'expiration de la période de parfait achevement.
Le Maitre d'Ouvrage vérifie le projet de décompte final et dresse un état faisant ressortir la
rémunération due autitre du marché pour I'exécution de I'ensemble de la mission, calculée a partir
des postes suivants :
- le forfait initial de rémunération décomposé entre ses éléments, chacun d'entre eux
étant révisé.
- les pénalités pour retard telles qu'elles résultent des décomptes arrétés par le Maitre
d'Ouvrage.
- le Maitre d'Ouvrage établit ensuite le décompte général qui comprend :
. le décompte final;
. la récapitulation du montant des décomptes périodiques ;
.l'incidence de laTVA;
. le montant du solde a verser au titulaire.

Le Maitre d'Ouvrage notifie au titulaire le montant du solde, accompagné du décompte général.

Si le projet final, malgré une mise en demeure formulée par le représentant du pouvoir adjudicateur,
n'a pas été produit dans un délai de deux mois a partir de la réception de la prestation ; le
représentant du pouvoir adjudicateur est fondé a établir la liquidation sur la base d’un décompte
établi par ses soins.

9.8  Paiements

Le paiement s’effectuera par le biais de mandats administratifs suivant les regles de la comptabilité
publique devant le trésorier payeur en charge des établissements de I’AP-HP. La facturation sera
effectuée apres I'admission de la prestation telle que définie plus loin.

Les acomptes afférents au paiement doivent étre établis mensuellement.

Les acomptes sont transmis sous forme dématérialisée, sur le portail https://chorus-pro.gouv.fr;
dans le module

« factures de travaux ». Cette solution permet au titulaire du marché de suivre le traitement de
I'acompte ;

Les acomptes porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :
e |enom et adresse du créancier ;
e le numéro du compte bancaire ou postal, tel qu’il est précisé sur I'acte d’engagement ;
e |e numéro de SIRET ou SIREN ;
e |ecode APE;
e |e numéro du marché;
e |e numéro de 'ordre de service;
e le montant hors taxe de la prestation ;
e J|etauxetle montantdelaTVA;
e laformule de révision siles prix ont été révisés ;
e |e montant total des prestations exécutées ;
e ladate de facturation.
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9.9  Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai maximum de 50 jours a compter de la
présentation de la demande de paiement, et ce, conformément aux dispositions de I'article R
2192-11 du Code de la Commande Publique.

Les intéréts moratoires sont régis par les articles R 2192-31 a R2192-33 et R 2192-36 du Code de la
CommandePublique.

En outre, une indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros devra étre
versée.

Ce délai est néanmoins suspendu en cas de rejet de la demande de paiement par I’AP-HP a des fins
de correctionsjusqu’a la remise d’une nouvelle facture en bonne et due forme.

ARTICLE 10. DELAIS DES PRESTATIONS

10.1 Phase étude
Les délais d'exécution des documents d'étude et des ouvrages exécutés sont fixés dans I’Acte
d’Engagement.

10.2 Phase travaux

(a) Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs
Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément a I'article 12.1 du CCAG-
Travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par les entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre informera par voie d’ordre de service les entrepreneurs, avant le démarrage
des travaux, de la période du mois ou de la date de réunion de chantier hebdomadaire a laquelle
seront transmis les projets de décompte mensuels. En tout état de cause, le projet de décompte
arrété a la fin du mois précédent est remis avantla fin de chaque mois.

Le maitre d’ceuvre enregistre sur le projet de décompte la date de remise ou de réception de la
demande de paiement. Le manquement a cette obligation s’oppose au reglement des honoraires
correspondants du maitre d’ceuvre, pour lesquels le délai maximum de paiement ne saurait
courir qu’a compter de la production de I'une de ces dates.

Apreés vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre d'ouvrage en vue
du paiement I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier, si le projet établi par I'entrepreneur
a été modifié.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre relance I'entreprise pour qu’elle fournisse ou compléte les
pieces nécessaires au reglement. Le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage des raisons
imputables au titulaire, qui s’opposent au reglement, afin que le maitre d’ouvrage procede a la
suspension du délai de paiement.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est
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identique a celui prévuau marché pour le paiement du titulaire du marché.

v Délai de vérification
Le délai de vérification et de transmission au maitre d’ouvrage par le maitre d'ceuvre du projet
de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé dans I’Acte d’Engagement, a compter de la date
de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

v Erreur de vérification
Dans le cas ou le maitre d’ceuvre a transmis un décompte mensuel ou un décompte général et
définitif erroné ou ne comprenant pas I’'ensemble des pieces nécessaires au reglement, le projet
de décompte est rectifié par le maitre d’ceuvre sous quarante-huit heures a la demande du
maitre d’ouvrage.

(b) Vérification du projet de décompte final de I’entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie dans un délai de 15 jours le projet de décompte
final du marché de travaux établi par I'entrepreneur conformément a I'article 12.3.1 du CCAG-
Travaux.

Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
mafltre d'oeuvre établit, dans des conditions définies a l'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le
décompte général.

Si le projet de décompte final remis par I'entrepreneur est incomplet ou n'est pas établi dans la
forme prescrite par les pieces contractuelles, le maitre d'ceuvre en avise I'entrepreneur dés sa
réception et lui demande de compléter. Le maitre d'ceuvre effectue alors un suivi de
I'établissement du document, ainsi que les relances nécessaires.

v Délai de vérification
Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est
fixé a 15 jours acompter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de
remise.

v Erreur de vérification
Dans le cas ou le maitre d’ceuvre a transmis un décompte mensuel ou un décompte général
et définitif erroné oune comportant pas toutes les pieces nécessaires, le projet de décompte
est retourné au maitre d’ceuvre pour rectification sous quarante-huit heures.
Le maitre d'ceuvre peut encourir sur ses créances, une pénalité calculée par application du taux
de l'intérét légal aumoment de la vérification augmenté de deux points, au montant du
décompte erroné dans la limite de 80% du montant du projet de décompte mensuel du maitre
d’ceuvre transmis.

(c) Instruction des mémoires de réclamation

v Délai d'instruction
Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois a compter de la date de
réception par le maitred'ceuvre du mémoire de réclamation

ARTICLE 11. RECEPTION DES PRESTATIONS

v Nombre d'exemplaires
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L’ensemble des documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage pour
vérification et réception. Le tableau ci-aprés précise le nombre d'exemplaires a fournir.

Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de l'opération envisagée.

DOCUMENT NOMBRE D'EXEMPLAIRES
DIAG 3 + 1 reproductible sur clé USB
ESQ 3 + 1 reproductible sur clé USB
AVP 3 + 1 reproductible sur clé USB
Autorisation de travaux / permis de |3 + 1 reproductible sur clé USB+ nombre
construire d’exemplaires demandés par le service
instructeur
PRO 3 + 1 reproductible sur clé USB3
DCE + 1 reproductible sur clé USB3 +
DOE 1 reproductible sur clé USB

En outre, le maitre d’ceuvre s’engage a remettre gratuitement aux prestataires intellectuels connexes
concernés réglementairement par I'opération (contrdle technique, coordinateur SSI, coordination SPS,
assistant développement durable, AMO en Economie Construction), tous les documents d’études
nécessaires a I'exercice de leur mission.

v' Délais
Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE, la décision par le maitre de I'ouvrage de réception,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit
intervenir avant |'expiration des délais d'approbation des documents d'études par le maitre
d'ouvrage indiqués ci-dessous :

Délais d’approbation

DIAG /ESQUISSE 4 PRO 4 semaines
semaines

APS DCE

APD 4 ACT 4 semaines
semaines

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre d'ouvrage du
document d'étude a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai mentionné ci-dessus, la prestation
n’est pas considérée comme regue et la réception ne peut étre tacite par dérogation aux
dispositions de l'article 21.1 et 21.2 du CCAG- MOE. Le titulaire doit demander dans les
conditions de I'article 3.1 du CCAG-MOE, une décision expresse du maitre d’ouvrage. Ce dernier
dispose d’un délai d’un mois a compter de la date de I'accusé de réception par lui de la demande
du titulaire.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre d'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le mafitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux
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indiqués ci-dessus.

A I'exception des dérogations indiquées ci-dessus, les articles 20 et 21 du CCAG-MOE
s’appliquent pour ce quiconcerne la réception des prestations.

ARTICLE 12. PENALITES

Par dérogation a 'article 16 du CCAG-MOE, les pénalités applicables au marché sont présentées
ci-aprées. Parailleurs, et par dérogation a l'article 16.2.1 dudit CCAG, lorsque les conditions
d’application de ces pénalités sont constatées, celles-ci sont applicables au premier euro, de
plein droit, et sans mise en demeure préalable du titulaire du marché.

12.1 Enphase études
En cas de retard dans la présentation des documents d'étude, le maitre d'ceuvre est susceptible
de subir sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé par rapport au
montant du marché (le calcul s’effectue sur I'élément de mission et non sur le marché global) a

-EsqUisSE / DIAG .......covveereeecieeeee e 1/1 000
S APS e 1/1 000
SAPD e 2/1 000
“PRO e 2/1 000
S DCE. . 2/1 000
SDOE ... 5/1 000

12.2 Enphase travaux

v’ Vérification des projets de décomptes mensuels et du décompte final des entrepreneurs
En cas de retard dans le cadre de la vérification et de la transmission au maitre d’ouvrage des
décomptes mensuelset définitifs, le maftre d’ceuvre peut encourir sur ses créances, une pénalité
calculée, par jour calendaire de retard,y compris les dimanches et jours fériés fixéea 100€ hors
taxes.

v' Emission des VISAS

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder aux visas des documents remis par
I'entreprise et émettre une réponse sur tout document transmis en cours d’opération a son
attention pour avis.

Si le délai prévu a I'acte d’engagement n’est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses
créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard, y compris les dimanches
et jours fériés est fixé a 100 € hors taxes.

v Délai de rédaction et transmission des ordres de service
Dans le cadre des éléments de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET) et VISA, le
maitre d'ceuvre est chargé d'établir tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.
Ces O.S. écrits, signés, datés et numérotés, sont adressés a I'entrepreneur par le maitre d’oeuvre.
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Le délai de rédaction et de transmission d’un ordre de service signé par le maitre d'ceuvre est de
DEUX (2) jours ouvrés suite a toute demande du représentant du Pouvoir Adjudicateur a compter
de la date de sa demande par courrier ou par mail. Sile délai prévu n’est pas respecté, le maitre
d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard,
y compris les dimanches et jours fériés est fixé a 100 € hors taxes.

v Instruction des mémoires de réclamation
En cas de retard dans l'instruction d’'un mémoire de réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur
ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 300 €.

v' Dépassement budgétaire
Des pénalités spécifiques au dépassement budgétaires sont par ailleurs prévues au chapitre
concerné. Le domaine d’application de celles-ci (dérogation au CCAG-MOE) est identique a celui
des pénalités présentes au présent article.

12.3 Pénalités pour non-respect du dispositif de lutte contre le travail dissimulé
Conformément aux dispositions de I’article L8222-6 du Code du Travail, lorsque le RPA constate
ou est informé du non-respect des obligations prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 du
méme code, il met en demeure le Titulairederégulariser la situation.

A défaut de régularisation, le RPA peut soit appliquer des pénalités soit résilier le marché, sans
indemnités, aux frais et risques du Titulaire.

Ces pénalités s’élévent :

- a45 € parjour de retard a compter de I'expiration du délai de la mise en demeure, fixé
par décret en Conseild'Etat, et confirmé par I'avis de réception;

- aumaximum a 10% du montant total du marché ;

- au maximum a 45 000 euros (amende prévue a I'article L8224-1), a 75 000 euros
(amende prévue a I'articleL8224-2), a 1 000 000 euros (amende prévue a I'article L8224-
5).

Elles s’appliquent sur le montant hors taxes du décompte prévu a I'article 11.3.

12.4 Modalité de réglement du décompte général et définitif
Conformément a I'article R 2192-16 du Code la commande publique, le point de départ du délai
global de paiement du solde du projet décompte général et définitif est la date de réception par
le maitre d’ouvrage de ce décompte.

Le délai global de paiement du sous-traitant payé directement par la personne publique est
identique a celui prévuau marché pour le paiement du titulaire.

Au-dela du délai maximum de paiement prévu a l'article R 2192-10 du Code la commande
publique, les intéréts moratoires sont dus de plein droit. Le taux de ces intéréts sera fixé sur la
base du taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale Européenne a ses opérations de
refinancement majoré de 8 points, a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a
courir.

ARTICLE 13. EXECUTION JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
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13.1 codtprévisionnel des travaux

Le maitre d'ceuvre s'engage sur un colt prévisionnel des travaux sur la base de |'exécution des
études d’APD.

v
Si le co(t prévisionnel des travaux proposé par le maitre d'ceuvre au moment de la remise des
prestations d’APD est supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre d'ouvrage, le
maitre d'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre,
qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Apres réception de I’APD par le maitre d'ouvrage, un avenant fixe le montant du codt
prévisionnel des travaux quele maitre d'ceuvre s'engage a respecter.

Le codt prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme laréalisation d'ouvrage a I'exclusion :

- Duforfait de rémunération ;

- Des dépenses de libération d'emprise ;

- Des dépenses d'exécution d'ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

- Des frais éventuels de controle technique et autres prestations

intellectuelles dont le concours estnécessaire aux travaux ;

- Des frais d’'intérét moratoire éventuels attachés aux marchés de travaux.
Le colt prévisionnel des travaux inclut notamment les dépenses éventuelles de consolidation du
terrain, les dépenses de fondations spéciales, les frais de raccordement aux divers réseaux
publics, méme si ces travaux sont exécutés par les concessionnaires.

13.2 Conditions économiques d'établissement

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mQ fixé par I'A.E.

13.3 Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le co(t prévisionnel des travaux est assorti d’un taux de tolérance fixé a 5%.(article 13.2 du CCAG
MOE)

13.4 Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux majoré du produit de ce co(t par le
taux de tolérance.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre lors de I'établissement des prestations de

chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la

passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si
le maitre d'ouvrage le lui demande.

13.5 coit de référence des travaux
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Si a l'issue de la consultation des entreprises de travaux, c'est a dire apres réception du rapport
d'analyse des offres établi par le maitre d'ceuvre, le seuil de tolérance est dépassé, le maitre
d'ouvrage peut demander au maitre d'ceuvre d'adapter ses études, sans rémunération
complémentaire, afin de respecter son engagement.

Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 10
jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 20
jours, puis assurer la mission d'assistance a la passation des contrats de travaux.

Le maitre d'ceuvre s'engage a respecter le co(t résultant des contrats de travaux. Ce co(t est le
co(t de référence.

ARTICLE 14. EXECUTION APRES PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

14.1 codat de réalisation des travaux
Le colt de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation
des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme du projet.

14.2 cConditions économiques d'établissement
Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mQ
correspondant au moisde remise des offres ayant permis la passation des contrats de travaux.
Dans le cas d’un appel d’offre infructueux, le mois mQ est celui des offres retenues a Iissue du
dernier appel d’offre.

14.3 Tolérance sur le coiit de réalisation des travaux
Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance fixé a 5% (article 13.2 du CCAG
MOE)

14.4 Seuil de tolérance sur le coiit de réalisation des travaux et pénalités de dépassement
Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t
par le taux de tolérance.

v" Comparaison entre réalité et tolérance
Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achevement de l'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés (incluant
les éventuelles modifications et commandes hors marchés intervenues pour la réalisation du
projet, hors révisions de prix).

v" Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
Si le co(it constaté est supérieur au seuil de tolérance, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité
égale a la différence entre le co(it constaté et le seuil de tolérance multiplié par le double du taux
de rémunération t fixé a I'Acte d’Engagement.

Page 26 sur 58




CCP - Marché de maitrise d’ceuvre pour la Restructuration des unités de psychiatrie — Batiments BOURGUIGNON —
Site Albert CHENEVIER — HMN25T04SERV

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération
des éléments de mission postérieurs a |'attribution des marchés de travaux

14.5 Mesures conservatoires
Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des
travaux non prévus (hors travaux modificatifs résultant de modifications de programme) dépasse
le seuil de tolérance, des retenues provisoires peuvent étre appliquées mensuellement a
hauteur de la pénalité calculée en fonction du co(t de réalisation connu, par fraction laissée a
I"appréciation du maitre d’ouvrage sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
VISA, DET et AOR, mais également pendant la garantie de parfait achévement.

14.6 Ordres de services
Dans le cadre de I'élément de mission DET, le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les
ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés au maitre
d'ouvrage dans un délai de 10 jours, suivant les conditions précisées a I'article 3.8.1 du CCAG-
Travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d'ceuvre ne peut notifier sans avoir recueilli au préalable
I'accord écrit du maitred'ouvrage, des ordres de service relatifs :
- a la notification de la date de commencement des travaux ;
- au passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle;
- a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux
non prévus, ou ayant desincidences financieres.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne peut émettre d’ordre de service de poursuivre les travaux au
dela de la masse initiale des travaux prévus au marché sans qu’une modification de marché ait
été notifiée au titulaire du marché de travaux.

Le maitre d’ceuvre, dans le cas d’une augmentation de la masse des travaux, justifiant d’une
modification de marché, fournira I'ensemble des éléments nécessaires a I'établissement de ces
actes dans les meilleurs délais au maitre d’ouvrage (notamment les motifs détaillés et les devis
vérifiés).

Les ordres de service, dont copie doit étre remise au maitre d'ouvrage, sont extraits d'un
registre a souche fournipar ce dernier, qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été
délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 15. PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire du présent marché, assure le réle qui lui
est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre,
d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Page 27 sur 58



CCP - Marché de maitrise d’ceuvre pour la Restructuration des unités de psychiatrie — Batiments BOURGUIGNON —
Site Albert CHENEVIER — HMN25T04SERV

ARTICLE 16. SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Le maitre d'ceuvre est l'unique responsable du controle de I'exécution des ouvrages et est
l'unique interlocuteur des entrepreneurs (mission DET). Il est de ce fait tenu de faire respecter
par les entreprises I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter
aucune modification.

ARTICLE 17. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maitre d’ceuvre s’achéve a la fin de la garantie de parfait achevement prévue a
I'article 44.1 du CCAG- Travaux, ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées
ne sont pas toutes levées a la fin de cettepériode. Dans cette hypothése, I'achévement de la
mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

Le maitre d’ceuvre doit assister le maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant
la période de garantie de parfait achévement.

Au titre de cette assistance, il doit :

- organiser les opérations préalables a la réception des travaux;

- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;

- procéder al'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage ;

- constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a leur exploitation. L’élément
AOR, apreés recollement des documents fournis par I'entrepreneur (plans conformes a
I’exécution, notice de fonctionnement qualité des matériaux et des matériels utilisés)
prend en compte la constitution des dossiers des ouvrages exécutés nécessaires a leur
exploitation.

L'achevement de la mission fera I'objet d'une décision établie par le maitre d'ouvrage, dans les
conditions de I'article 21 du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

ARTICLE 18. RESILIATION - LITIGES

Les dispositions des articles 27 a 34 du CCAG-MOE et des articles R2191-30 et -31 du code de la
commande publiques’appliquent pleinement a cet article.

Le titulaire peut demander la résiliation du marché conformément a I’article 29 du CCAG-MOE.

En cas d'infraction caractérisée aux clauses énoncées au présent marché, le Pouvoir Adjudicateur
peut résilier le marché sans indemnité, apres que le titulaire ait été mis en demeure de présenter
ses observations.

Par dérogation a l'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié, aux torts du maitre
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d'ceuvre, dans le cas ou celui-ci s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet
de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance, ou bien dans le cas d'appel
a la concurrence infructueux lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du seuil de tolérance.

Tout différend du titulaire avec le pouvoir adjudicateur est réglé suivant les voies contentieuses
administratives devant le Tribunal Administratif de Paris sis 7, rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04.

Les parties tenteront au préalable de résoudre leur désaccord a I'amiable dans les conditions
fixées par I'article 35du CCAG-MOE et I'article D 2197-13 a 24 du code précité.

EXECUTION DES PRESTATIONS AUX FRAIS ET RISQUES DU PRESTATAIRE
Les conditions d’exécution aux frais et risques du titulaire sont définies dans I’article 34 du CCAG-
MOE.

ARTICLE 19. CLAUSES DIVERSES

19.1 Cconduite des prestations dans un groupement
La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme
tels dans I'A.E. et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I'article 3.4.3
du CCAG-MOE sont applicables a chacun des cotraitants.

En conséquence, les articles 28 a 30 du CCAG-MOE traitant de certains cas de résiliation,
s'appliquent dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations
prévues a ces articles.

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra procéder selon son choix, soit a la résiliation du
marché, soit a une résiliation partielle relative au cotraitant défaillant.

19.2 saisie-arrét
Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire
du marché aupres duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d'un des cotraitants, retiendra
sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour
sreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

19.3 Assurances
Antérieurement a la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le maitre
d’ceuvre (ou chaque membre du groupement) devra justifier qu’il est couvert par un contrat
d’assurance au titre :

- de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi qu’au titre
des responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du
Code civil. Cette police devra couvrir les responsabilités de tous les intervenants, que ce soit
pendant la durée des travaux, mais également aprés réception des travaux (jusqu’au terme
de la garantie de parfait achevement, sous réserve d’une éventuelle prolongation de
garantie).

- de la responsabilité décennale selon les modalités applicables au jour de la signature du
marché et comportantla garantie de tous les risques définies par les articles 1792, 1792.2,
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1792.3 et 1792.4 du code civil, ainsi que les clauses prévues par la loi n® 78.12 du 4 janvier
1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction. Le
maitre d’ceuvre fournira une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte
final.

Il doit donc fournir des attestations de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations
et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation dans un
délais de 15 jours suivant la notification du marché et a tout moment durant I'exécution de ce
dernier.

19.4 Pprotection des données a caractére personnel
Les dispositions des articles 5.2 et 5.4 du CCAG-MOE s’appliquent pleinement. Par ailleurs, en
cas de manquementdu titulaire ou de son sous-traitant, le marché peut étre résilié pour
faute en application de I'article 30 du CCAG- MOE.

ARTICLE 20. UTILISATION DES RESULTATS

Les dispositions de I’article 24 du CCAG-MOE concernant I'utilisation des résultats et précisant
les droits respectifsdu maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre en la matiere s’appliquent.
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ARTICLE 21. ELEMENTS COMMUNS A TOUTES LES MISSIONS

Les missions confiées a la maftrise d’ceuvre selon la loi MOP doivent prendre en compte les spécificités
du projet (programme fonctionnel et technique, objectifs de colt et de délai) et du site.
Le maitre d’ceuvre integre dans ses études I'ensemble des exigences suivantes :

21.1 utilisation d’un modéle BIM

L'ensemble des études et travaux seront réalisés avec la réalisation coordonnée d’une maquette BIM,
outil unique et partagé de I'équipe de maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage.

Les modalités et les objectifs du travail en mode BIM sont décrits dans le cahier des charges BIM en
annexe au CCTP.

21.2 Respect et mise a jour du programme

La maitrise d’ceuvre tiendra a jour un tableau de suivi de I'ensemble des écarts du projet au
programme et leur validation par le maitre d’ouvrage.

Les données programme fournies par le maitre d’ouvrage au démarrage des études seront intégrées
par la maitrise d’ceuvre dans la maquette BIM, pour permettre de fournir a chaque rendu des
documents explicitant les écarts (surfaces par locaux sauf forme de plans colorés, nb de prises...) entre
le projet et le programme ajusté a chaque étape.

A chaque démarrage de phase le maitre d’ceuvre constituera dans la maquette les données du
programme ajusté qui integrera les modifications de programme actées par la maitrise d’ouvrage a la
phase précédente.

La MOE assurera ainsi le suivi de I'’évolution du programme et le controle de la conformité du projet
au programme.

21.3 Concertation

Le projet du fait des changements qu’il integre et de ses objectifs ambitieux tant pour les personnels,
gue pour les usagers integre la continuité d’information, de dialogue et de concertation avec tous les
acteurs.

La maitrise d’ceuvre intégrera ces échanges dans sa conception et sera en capacité d’expliciter tous les
aspects du projet.

214 Rendus des études

Les rendus de chaque phase seront conformes aux objectifs définis pour la phase et intégreront a
minima les pieces listées dans le présent CCP. Tout document remis a une étape d’études doit étre
remis a jour a I’étape d’études suivante, quand bien méme il ne figurerait pas explicitement dans |'état
des documents attendus indiqué au présent CCP.

Dans le mois de démarrage de chaque phase, le maitre d’ceuvre établira la liste des pieces du rendu et
la soumettra au maitre d’ouvrages. Le rendu ne pourra étre recevable que si 'ensemble des piéces
sont remises.
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Le Maitre d’Ouvrage attachera une grande importance a la complétude, a la qualité et a la lisibilité des
pieces, ainsi qu'a leur cohérence.

Les pieces produites, écrites et graphiques, seront toutes issues de la maquette BIM et comporteront
toutes les informations nécessaires a leur bonne compréhension (cotes, niveaux NGF, légendes,
références, renvois, suivi détaillé et formalisé en regard des finalités et exigences du PTD, ...).

Les modalités de rendu répondront aux objectifs suivants :

. Pieces graphiques : A chaque phase de rendu, I'ensemble des pieces graphiques seront
également compilées sous la forme de carnets A3 avec un fichier PDF unique pour chaque type de
pieces graphiques (architecte, BETs...).

. Format papier : le format utilisé est généralement le format A4, ou le format A3 pour les
schémas. Les plans seront au format AO pliés au format A4 avec le systeme de pliage adéquat montrant
toujours le cartouche

. Page de garde et cartouche : tous les documents comportent selon leur nature une page de
garde ou un cartouche coordonné au sein de la maitrise d’ceuvre portant les informations minimales
suivantes, nom du projet, noms du Maitre d’'Ouvrage et des AMO, de la Maitrise d’ceuvre, des autres
prestataires, numéro + nom explicite du document, date, dates antérieures s’il s’agit d’une mise a jour.
. Impression : la possibilité de duplication par le Maitre d’Ouvrage et les utilisateurs doit étre
préservée par le choix concerté avec lui des supports, formats, couleurs, compatibles avec ses
méthodes de reprographie.

. Langue : le texte des documents sera en langue francaise.

Sans que celui-ci puisse s’y opposer ou présenter une réclamation, et sans modification ni du délai ni
du prix du marché, le Maitre d’Ouvrage pourra ordonner au Maitre d’ceuvre toutes les reprises
d’études nécessaires pour que les pieéces remises répondent aux dispositions de rendu décrites ci-
dessus.

Diffusion de dossiers:

. diffusion de chaque dossier d’étude au Contréleur Technique par la MOE;

. diffusion de la MOE au Coordonnateur Sécurité-Santé et au ccordinateur SSI des plans et des
documents nécessaires a |’exercice de sa mission ;

. prises en compte des éventuelles observations du Contréleur Technique et/ou du

Coordonnateur Sécurité-Santé et/ou coordinateur SSI, jusqu’a obtention de leur VISA.

Participation diverses :

. participation aux réunions de concertations organisées par le Pouvoir Adjudicateur; Le maitre
d’ceuvre établira les comptes rendu de ces réunions.
. participation aux réunions techniques visant I'avancement de 'opération et I'obtention des

autorisations administratives (dont Permis de Construire) : avec les concessionnaires, directions de la
ville (urbanisme, voirie...), Architecte des Batiments de France, Préfecture de Police, etc. Le maitre
d’ceuvre établira les comptes rendu de ces réunions.

. élaboration de tout document graphique nécessaire a la communication sur le projet global
(panneaux d’exposition, rendus simples, ..)
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21.5 Autorisations administratives

Tous les dossiers pour les autorisations administrative (réglementation urbaine, environnementale,
étude cas par cas...) seront réalisés par le maitre d’ceuvre qui doit les intégrer dans son planning de
suivi du projet, depuis les phases de préparations jusqu’a I'achévement et la réception des travaux.

Le maftre d’ceuvre aura notamment en charge la réalisation du permis de construire et I'ensemble des
pieces y afférant ainsi que I'étude cas par cas si opération soumise a étude d’impact/évaluation
envisonnementale

ARTICLE 22. MISSION DIAGNOSTIC

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur I'état du batiment et
ont pour objet de :
e  établir un état des lieux. La maitrise d'ceuvre est chargée, d'effectuer les
relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux ;
e procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures
en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en
vigueur, et aux réglements d'hygiéne et de sécurité ;

Au démarrage de mission DIAG la MOE réalisera si besoin la rédaction de cahiers des charges pour
d’éventuelles diagnostics extérieurs (géotechnique, structure..) et la participation a I’analyse des
offres afin que le maitre d’ouvrage puisse diligenter des prestataires extérieurs spécialisés.

22.1 Relevé d’état des lieux et investigations complémentaires

Les relevés ont pour objet de renseigner le maitre d’ouvrage sur I’état des ouvrages existants.

e Etablissement de I’état de lieux

L’établissement des documents nécessaires a I’état des lieux est confié a la maitrise d’ceuvre titulaire

du marché.

o Relevé et représentation graphique des ouvrages existants

22.2 Analyse technique

L'analyse technique s’effectue a partir de visites effectuées sur le site et avec le support des relevés
d’état des lieux définis précédemment. Le maitre d’ceuvre procede a I'analyse réglementaire et
technique des installations au regard du futur usage du batiment. |l procéde a 'examen de leur état
général, constate les désordres ou anomalies localisés et examine la compatibilité avec les objectifs
définis. Il définit la nature des solutions a apporter aux désordres constatés : modifications, réfection
partielle ou totale, etc.

Cette mission concerne les domaines techniques définis ci-apres.
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Structures

L’analyse technique porte sur les ouvrages suivants :

les ouvrages de fondations

les structures verticales

les structures horizontales

les ouvrages d’étanchéité en terrasse
les magonneries, etc.

Elle implique en outre I'examen des capacités de charge, de la solidité des ouvrages et de leur stabilité

au feu.

Facades

L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

matériaux et revétements,
ouvrants,

occultations,

protections solaires,

vitrages,

isolation thermique, phonique
étanchéité, etc.

Elle implique en outre I'analyse des caractéristiques acoustiques, thermiques et d’isolement au feu.

Fluides (chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, fluides médicaux, pneumatique)
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

locaux techniques,

distribution des fluides,

équipements et appareillages (radiateurs, convecteurs, ventilo-convecteurs, sanitaires,
gare pneumatique), etc.

Electricité courants forts
L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

transformateurs,

tableaux généraux basse tension,

tableaux et armoires,

onduleurs

réseaux de distribution (chemins de cable, cablage),
appareillages (luminaires, interrupteurs),

blocs de secours, etc.

Electricité courants faibles
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :

autocommutateur,

Gestion Technique Electrique (GTE)
Gestion Technique Centralisé (GTC)
Voix, données, images (VDI)
Sécurité Systeme Incendie (SSl),
Téléphone et DECT,

interphone,

télévision

vidéosurveillance,
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e alarmes, WIFI etc.

Appareils élévateurs
L'analyse technique porte sur les installations suivantes :
e  ascenseurs, monte charge
e |ocal machinerie,
e  cabines,
e  systemes de transmission, etc.

22.3 Faisabilité de 'opération

La faisabilité de I'opération se déduit, a partir des résultats du diagnostic, du programme technique
détaillé du projet, du scénario issu du concours et de I'estimation financiere.

Synthése
A l'issue des analyses techniques, le maitre d’ceuvre établit un rapport permettant de renseigner le
maitre d’ouvrage sur :
e |'état général du batiment en précisant notamment au regard de ses caractéristiques
structurelles, techniques et architecturales, les ouvrages pouvant étre conservés en
I’état, ceux nécessitant une remise a niveau et ceux nécessitant un remplacement.
e |'état particulier de ses éléments constitutifs et d’équipement, notamment s’ils sont
susceptibles de modifications ;

Ce rapport permet d’appréhender aussi complétement que possible I'ensemble des contraintes a
prendre en compte pour la conception et la réalisation du projet.

A partir du scénario et de I’estimation financiére qu’il a établie, le maitre d’ceuvre transmet au maitre
d’ouvrage ses conclusions sur la faisabilité de I'opération.

Le dossier DIA sera remis comme piece complémentaire des études de mise au point de I'ESQ qui
auront intégrés ces informations.

ARTICLE 23. ETUDES D'ESQUISSE

Les études d'esquisse, premiere étape de la réponse de la maitrise d'ceuvre aux objectifs, données et
contraintes du programme ont pour objet :

o de proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du
programme, d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en indiquer les délais
d'études et de réalisation, d'en définir le colt prévisionnel provisoire de réalisation et d’en examiner
la comptabilité avec la partie de I'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre de
I'ouvrage et affectée aux travaux.

o de vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du
site et proposer éventuellement des études de diagnostic ou autres complémentaires.
o de proposer, éventuellement, certaines mises au point du programme.

NATURE DES DOCUMENTS A PRODUIRE

La définition du rendu de I'esquisse est celle du rendu de concours défini dans le Reglement de la
Consultation et ses annexes, complété par une note de raccordement sur existants (electricité,
plomberie, chauffage, pneumatique).
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Le titulaire du marché doit dés la mise au point de son contrat, la reprise des éléments du projet pour
que le projet au démarrage de I'APS prenne en compte toutes les remarques portant sur son
adéquation aux objectifs du maitre d’ouvrage et au programme.

Un livrable de mise au point de I'ESQ sera demandé pour intégrer les remarques sur le rendu de
concours et la prise en compte des éléments de mission DIAGNOSTIC.

ARTICLE 24. ETUDES D'AVANT-PROJETS

Les études d'avant-projet, fondées sur les études d’esquisse approuvé par le maitre de I'ouvrage, ont
pour objet de :

o vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a la sécurité
incendie, a I'hygiene et a la protection des travailleurs, a I'accés des handicapés,

o vérifier les dispositions en termes de sécurité et slireté,

o déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme (SU et circulations, SHON,
SHOB),

o arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect,

définir les matériaux,
définir les principes constructifs de structure, ainsi que leur pré- dimensionnement,

o justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques

o préparer I’exploitation — maintenance et estimer les co(ts d’exploitation,

o permettre au maitre de l'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix

d'équipements en fonction de I'appréciation des colts d'investissement, et de leurs conséquences sur
I'exploitation et la maintenance, sur la qualité environnementale,

o remettre le calendrier de réalisation,

o établir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux sur la base d’avant- métrés par
corps d’état,

o arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCAP

NATURE DES DOCUMENTS A PRODUIRE

Piéces écrites

o Note générale développant les évolutions depuis la phase d’études précédente,

o Mémoire du fonctionnement logistique,

. Cahiers des Clauses Techniques Particulieres de tous les lots,

. Justification des solutions techniques retenues,

. Mémoire Exploitation — Maintenance avec 2valuation des co(ts,

o Mémoire accessibilité des locaux et installations techniques et remplacement des gros matériels
(biomédicaux et techniques),

o Notice de sécurité incendie,

o Développement des dispositions de coordination des Systémes de Sécurité Incendie :

o schéma directeur pour les évacuations, le compartimentage, le désenfumage, le systeme
d’alarme,

. schéma directeur du S.S.1,

o rédaction d’'une note « SSI » a joindre a la demande de permis de construire
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o Notice de sécurité et slireté,

o Notice de respect des réglements d’accessibilité pour les personnes handicapées,

o Notice acoustique et développement des solutions en réponse aux contraintes pour le projet,

o Notice justifiant le respect des regles du travail notamment celles relatives a I'accés a la lumiére

naturelle et a la prévention des risques professionnels en matiere de sécurité et de protection de la
santé

o Tableau des surfaces mis a jour, établi suivant le cadre du PTD et celles du projet a I’APS puis a
I'’APD,

o Liste exhaustive des équipements et mobiliers prévus au projet et comparaison au PTD,

o Nomenclature des ouvrages : facades, portes...

o Estimation du colt prévisionnel des travaux, détaillé par ensemble d’ouvrages, par corps d’état
et décomposé sur la base d’avant-métrés,

o Calendrier général de I'opération, détaillant les étapes d’études et d’obtention des autorisations

administratives, I'attribution des marchés de travaux, la réalisation des ouvrages précisée par corps
d’état et leur mise en exploitation. Avec une description détaillée des travaux représentés sur plan de
phasage, exposant :

- Le phasage des travaux nécessaire a une réalisation optimale;

- Les modalités de réalisation sur le site avec les contraintes liées a la créche (mitoyenneté et issue
de secours);

- La cinétique de I'enchainement des éventuelles phases proposées ;

- Les évolutions du périmetre de chantier au fur et a mesure du déroulement des travaux ;

- Les éventuelles mesures conservatoires de mise en sécurité des biens et des personnes ;

- Les mesures nécessaires aux fonctions vitales et a leur maintien

o Notice d’organisation et de desserte du chantier avec schémas et explications et prise en compte
de I’environnement du projet,

Notes de calculs et plans

o Notes de calculs et de dimensionnements des ouvrages : structures, tous les lots techniques,
désenfumage, acoustique, etc.,

o Bilans de puissance tous fluides,

o Plans de tous les niveaux et toitures au 1/100eme,

o Chaque nom de local sera porté en toutes lettres a I'intérieur de celui-ci sur les plans. Pour

chaque local, les surfaces utiles du PTD et du projet seront indiquées sous le nom. Il sera aussi indiqué
la fiche de local type auquel il se réfere.

o De plus, chaque local et chaque circulation sera désignée par nomenclature

o Installation immersive des locaux types micro-implantés

o Plans de tous les locaux « type » au 1/50&éme (50 au minimum, liste a convenir avec le Maitre
d’Ouvrage),

o Plans de toutes les facades au 1/100eéme,

o Coupes transversales et longitudinales (1/100éme),

o Détails significatifs nécessaires a la compréhension (1/50éme),

o Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/100éme,

. Plans de structure de tous les niveaux au 1/100éme,

o Plans de couverture, étanchéité au 1/100éme,

o Schémas de distribution des fluides et énergies,

o Dispositions de protection contre les rayonnements ionisants, I’electomagnétisme etc.

o Elévations des gaines de désenfumage,

o Plans de production et de distribution des fluides et des manutentions au 1/100éme (plomberie,

fluides médicaux, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, électricité courants forts et
courants faibles, réseaux VDI et GTC, appareils élévateurs, manutention) : locaux techniques avec
maquettage des aménagements, réseaux tous niveaux (les tracés filaires sont exclus),
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o Plans des équipements médicotechniques immobiliers au 1/100éme,

o Plans des équipements spécifiques au 1/100éme,

o Plans et coupes techniques de coordination et présynthése au 1/50éme confirmant :

o la faisabilité pour toutes les zones de difficultés particulieres (moindres hauteurs libres) ou de
forts encombrements,

o la cohérence entre réseaux de fluides, structures, et éléments architecturaux.

Dossier Haute Qualité Environnementale :

o éléments de rendu détaillés dans le programme environnemental et technique du DCC

o estimation des consommations annuelles de chauffages, d’ECS, d’éclairage, d’eau

o Respect de la RE2020,

o calculs thermiques réglementaires RT globale (dont Ubat, Ubat ref, C, Cref...), ou RT par éléments
o simulation de comportement thermique de demi-saison et d’été

o calculs de FLJ (facteurs de lumiere du jour pour 5 espaces significatifs)

o notice sur la ventilation, notice sur I'acoustique, notice sur la gestion des eaux pluviales

o notice sur le choix des matériaux

Les études d’avant-projet comprennent également I'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la maftrise d’ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire
et des autres autorisations administratives, ainsi que I’assistance au maitre de 'ouvrage au cours de
leur instruction.

Ces dispositions se traduisent notamment par I’élaboration des dossiers suivants :
o LES DOSSIERS DE PERMIS DE CONSTRUIRE / PERMIS DE DEMOLIR

Etablis conformément a |a réglementation
Toutes les pieces du dossier sont a la charge du maitre d’ceuvre.

o LES AUTRES DOSSIERS ADMINISTRATIFS, TELS QUE DEMANDES DE SUBVENTIONS OU AUTRES

Etablis conformément aux attentes de chaque organisme concerné.

24.1 Le dossier des autorisations préalables

La prestation comprend la préparation, la réalisation et le dép6t des dossiers nécessaires a I'obtention
des différentes autorisations administratives, sur la base des dossiers réalisés pendant la phase et des
remarques formulées par le maitre d’ouvrage.

La prestation comprend également I'étude et la production de leurs éventuels modificatifs et la
réalisation de tout plan ou tout document complémentaire rendu nécessaire a leur instruction pour
des raisons d'ordre réglementaire, technique ou administratif. La maftrise d'ceuvre fournit les dossiers
de demande d’autorisations selon le nombre d'exemplaires requis par I'administration et les services
concernés, ainsi qu'en autant d'exemplaires supplémentaires dus au maitre d’ouvrage conformément
aux dispositions du présent CCP.

Le maitre d'ceuvre devra participation et engagement aux démarches nécessaires a I'obtention des
autorisations ainsi qu’assistance au maitre d’ouvrage pendant toute leur durée d’instruction.
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En cas d'avis défavorables ou d'avis favorable avec réserves, le maitre d'ceuvre devra, jusqu’a
I’obtention des autorisations, reprendre ou compléter a ses frais ses études afin d'établir de nouveaux
dossiers de demandes d'autorisations.

En cas de refus ou de retrait d’'une autorisation administrative pour un motif tiré de la méconnaissance
des dispositions architecturales, techniques, de sécurité, de construction et d'implantation et plus
généralement de toute réglementation appropriée, comme en cas de recours en annulation faisant
apparaitre une illégalité manifeste de |'autorisation accordée ou de sursis a exécution, la maitrise
d'ceuvre sera tenue d'établir une nouvelle demande et de reprendre le cas échéant ses études sans
pouvoir prétendre a une rémunération supplémentaire. Les reprises d'études lui seront rémunérées si
I'illégalité affectant la demande est imputable a une décision du maitre d’ouvrage diment informé. »

ARTICLE 25. ETUDES DE PROJET

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projets approuvées par le
maitre de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions découlant du permis de construire et autres
autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Le dossier PRO constitue le dossier de consultation des entreprises (DCE) hors pieces administratives
(AE et CCAP). Il doit étre organisé, numéroté selon le DCE et contenir 'ensemble des pieces de maniére
a ce que la prise en compte des remarques sur le dossier PRO permette de publier le DCE.

Les études de PROJET ont pour objet de :

o préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux, leurs conditions de mise en ceuvre,

o décrire les ouvrages, établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet,

o intégrer les dispositions futures d’exploitation —maintenance et estimer les colts d’exploitation,

o déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques,

o préciser les réseaux de distribution et d’évacuation de tous les fluides et coordonner les

informations et contraintes nécessaires a |'organisation spatiale des ouvrages. Les tracés filaires sont
exclus.

o établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés pour chaque ensemble d’ouvrages par
corps d'état, sur la base d'avant-métrés et permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette
évaluation, d'arréter le co(t prévisionnel de I'ouvrage,

o établir le calendrier général de réalisation de I'ouvrage, détaillé par phase et par corps d’état et
fixer le délai de réalisation des travaux. Avec une description détaillée des travaux représentés sur plan
de phasage, exposant :

- Le phasage des travaux nécessaire a une réalisation optimale;

- Les modalités de réalisation sur le site avec les contraintes liées a la creche (mitoyenneté et issue
de secours);

- La cinétique de I'enchainement des éventuelles phases proposées ;

- Les évolutions du périmetre de chantier au fur et a mesure du déroulement des travaux : plan
prévisionnel d’installation de chantier ;

- Les éventuelles mesures conservatoires de mise en sécurité des biens et des personnes ;

- Les mesures nécessaires aux fonctions vitales et a leur maintien

En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence, sur la base de I'avant-projet définitif ou sur la base des
études de projet, une variante respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été
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proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de I'ouvrage, les études de projet
doivent étre complétées pour :

o assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ou projet ainsi qu'avec les
dispositions découlant, le cas échéant d'un permis de construire modifié,
o établir la synthese des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet définitif ou

du projet établi par le Maitre d'CEuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur afin de
composer un nouveau dossier complet et cohérent décrivant complétement les ouvrages a construire.

NATURE DES DOCUMENTS A PRODUIRE

Pieces écrites

o Informations sur I'état des existants (cables, canalisations ou autres ouvrages que l'entreprise
doit s'attendre a trouver),

o Notice de sécurité incendie, tenant compte des éventuelles observations formulées par le
controleur technique et lors de l'instruction du permis de construire,

o Notice de respect du réglement d’accessibilité des personnes handicapées tenant compte des
éventuelles observations formulées par le controleur technique ou lors de l'instruction du permis de
construire,

o Notice de respect des dispositions relatives a la sécurité et a la protection des travailleurs, tenant
compte des éventuelles observations formulées par le Coordonnateur S.P.S. ou lors de I'instruction du
Permis de Construire,

o Notice sur la qualité environnementale de la conception et des ouvrages,

o Tous mémoires nécessaires, traitant de sujets tels que :

o fonctionnement logistique,

o contraintes particulieres en matiere de co(ts et de délais,

o contraintes d’exploitation —maintenance, notamment estimation,

. accessibilité des locaux et installations techniques et remplacement des gros matériels
(biomédicaux et techniques),

o éléments de réponse aux observations formulées dans l'arrété accordant le permis de
construire,

o éléments de réponse aux observations formulées par le contréleur technique,

o commentaires justifiant le respect des dispositions réglementaires et des servitudes, les choix
techniques et les propositions de variantes,

o respect de contraintes acoustiques,

o Cahier des Clauses Techniques Communes a I'ensemble des lots,

o Cahiers des Clauses Techniques Particulieres de chacun des lots,

o Cahier de limites de prestations entre lots mais également vis a vis des prestataires tels que
équipementiers,

o Protocole de controle d’essais et de réception des ouvrages et installations,

o Cahier des Charges Performanciel Acoustique,

o Cahier des Charges pour la Qualité Environnementale,

o Procédure cadre de mise en place du contrdle qualité,

o Cadres de décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots, qui doivent
étre cohérents avec les CCTP,

. Tableaux de localisation et de finition,

. Enumeération, nature et définition des variantes,

o Tableau des surfaces a construire mis a jour, établi comme a I’étape précédente, mettant en
correspondance les surfaces du PTD et du projet a ses différentes étapes (APS, APD, PROJET) ;

o Liste exhaustive des équipements et mobiliers prévus au projet et comparaison au PTD,

o Colt prévisionnel des travaux par corps d’état sur la base d’un avant-métré issu de la maquette

BIM, cet avant-métré devra étre présenté dans la cadre des DPGF du DCE travaux, I'ensemble des
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unités d’ouvre et quantités seront détaillées. Les DPGF reprendront systématiquement la
numérotation des articles des CCTP décrivant la prestation

o Planning enveloppe de réalisation des ouvrages avec indication détaillée des travaux par corps
d’état et par lot,

o Notice d’organisation et de desserte du chantier avec schémas et explications et prise en compte
de I'environnement du projet (mesures de chantier faible nuisance),

o Estimation des consommations énergétiques des ouvrages avec calcul justificatif,

o Evaluation des co(ts d’exploitation et de maintenance.

Notes de calculs et plans

o Plans de tous les niveaux et toiture au 1/50éme,

o Chaque nom de local sera porté en toutes lettres a I'intérieur de celui-ci sur les plans. Pour
chaque local, les surfaces utiles du PTD et du projet seront indiquées sous le nom. Il sera aussi indiqué
la fiche de local type auquel il se référe.

o De plus, chaque local et chaque circulation sera désignée par nomenclature.

o Installation immersive des locaux types micro-implantés y compris tous les terminaux.

o Plans de tous les locaux « type » au 1/20éme (10 au minimum, liste a convenir avec le Maitre
d’Ouvrage). Tous les terminaux y seront localisés avec précision.

o Plans de toutes les facades au 1/100éme,

o Plans d'assemblage indiquant les éléments porteurs avec indications figurées des différents
matériaux (béton, agglos, etc...) et des épaisseurs "brutes".

o Coupes transversales et longitudinales au 1/100éme, (avec cotes des différents niveaux)

o Calepinages divers : faux-plafonds, revétement de sol, facades...

o Tableaux de localisation et de finition,

o Nomenclature des ouvrages (portes, finitions...)

o Projet d'aménagement et de décoration avec mise en perspective éventuelle,

o Plans de signalétique,

o Notes de calculs et de dimensionnements des ouvrages : structures, tous les lots techniques,
désenfumage, les rayonnements ionisants, etc.

o Note et plans de détails sur les reprises et travaux confortatifs des ouvrages existants et/ou
avoisinants

o Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/100&éme, tous les éléments étant repérés, et
les débits de désenfumage indiqués,

o Elévations des gaines de désenfumage au 1/100éme, avec indication des sections et rappel des
zones de recoupement correspondantes,

o Plans de démolitions,

. Plans et coupes de structure et de gros ceuvre et plans de portance de tous les niveaux au
1/50éme,

o Cahier de détails de structure et de gros ceuvre au 1/20éme,

o Plans de détails des éléments préfabriqués,

o Plans de couverture étanchéité au 1/100éme avec détails au 1/20éme,

o Menuiseries extérieures : nomenclature avec repéres (a retrouver sur les plans au 1/50éme) et

indications des tapées s'il y a lieu et position des fermetures, avec croquis cotés et indications des
parties fixes et ouvrantes, avec indications des volets roulants et des stores d’occultations,

o Plans des menuiseries extérieures spéciales (murs rideau, verrieres, etc...),

o Menuiseries intérieures : nomenclature avec repéres a retrouver sur les plans au 1/50éme,

o Détails des menuiseries intérieures pour coffres, trappes, mobilier fixe et tous ouvrages
particuliers,

o Serrurerie : plans des divers ouvrages,

o Serrurerie : nomenclature des ouvrages avec repéres a retrouver sur les plans au 1/50éme,
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o Serrurerie : détails avec dispositifs de fixation dans le gros-ceuvre (garde-corps, brise soleil,
etc...),

o Schémas de distribution des fluides et énergies,

o Schémas des installations d’appareils élévateurs,

o Plans des réseaux de fluides et des installations de manutention (plomberie, colonnes séches et

humides, fluides médicaux, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, électricité courants
forts et courants faibles, réseaux VDI et GTC, appareils élévateurs, manutention) au 1/100éme ; locaux
techniques au 1/50éme avec nomenclature des appareils, et réseaux tous niveaux,

. Bilans de puissance tous fluides,
o Implantation des grilles d’air en facades,
o Implantation des terminaux techniques dans les locaux : grilles d’air, gaines techniques

médicalisées, radiateurs, points lumineux, tableaux électriques, prises de courant, interrupteurs avec
indication des points commandés, prises informatiques et téléphoniques, prises T.V. etc.,....

o Plans des équipements médicotechniques immobiliers au 1/50éme,
o Plans des équipements spécifiques au 1/50eéme,
o Plans et coupes techniques de coordination et de présynthése au 1/50éme et éléments

architecturaux confirmant la cohérence de réseaux, structure et autres installations,

Dossier Haute Qualité Environnementale :

o éléments de rendu détaillés dans le programme environnemental et technique du DCC

o estimation des consommations annuelles de chauffages, d’ECS, d’éclairage, d’eau

o Respect de la RE2020,

o calculs thermiques réglementaires RT globale (dont Ubat, Ubat ref, C, Cref...), ou RT par éléments
o simulation de comportement thermique de demi-saison et d’été

o calculs de FLJ (facteurs de lumiére du jour pour 5 espaces significatifs)

o notice sur la ventilation, notice sur I'acoustique, notice sur la gestion des eaux pluviales

o notice sur le choix des matériaux

ARTICLE 26. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE POUR LA PASSATION DU

OU DES CONTRATS DE TRAVAUX

Sur la base des études approuvées par le Maitre de I'Ouvrage, |'assistance apportée au Maitre de
I'Ouvrage a pour objet de :

o préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues,

o préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives et
techniques, correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre de I'ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des
entreprises groupées ou a l'entreprise générale,

o analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes
ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant
les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisées
dans le reglement de la consultation; la partie financiere de |'analyse comporte une comparaison des
offres entre elles et avec le co(t prévisionnel des travaux.
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o préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le maitre de I'ouvrage,
o préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des avenants

éventuels au (ou aux) contrat(s) de travaux par le maitre de 'ouvrage.
DEFINITION DES TACHES A ASSURER ET DES DOCUMENTS A PRODUIRE

o Elaboration du dossier de Consultation des Entreprises : pieces techniques (écrites et plans) et
pieces administratives (I'intégralité des documents nécessaires : reglement de la consultation, acte
d’engagement et annexes, CCAP et annexes, CCTG et annexes),

o Le Maitre d'CEuvre, lorsqu'il reprendra les piéces du dossier de I'étude de Projet s'assurera que
ces pieces tant graphiques qu'écrites sont suffisamment détaillées pour permettre aux entrepreneurs
de s'engager valablement sur un prix,

o Les piéces reprendront dans leur intégralité les prescriptions figurant dans I'arrété accordant le
permis de construire, ainsi que dans les avis formulés sur le dossier Projet par le contréleur technique
et par le coordonnateur SPS.

o Le Maitre d’ceuvre assurera la collecte de tous les documents constitutifs du DCE, (plans
géometres, rapports de sols,....) ainsi que leur mise en forme dans une présentation homogéne.

o Composition des dossiers d’appel d’offres,

o Appel de candidatures des entreprises,

o Estimation détaillée du colt de chaque marché de travaux,

o Examen des candidatures des entreprises et analyse des justificatifs,

o Réponses aux demandes d’information des entreprises et diffusion des réponses aux autres
entreprises,

o Pour tous modes de dévolution des marchés, analyses des offres et remise de rapports d'analyse

détaillée pour chaque lot, complétés par un tableau comparatif des offres et faisant apparaitre les
meilleures offres selon les critéres fixés pour la consultation et conformes en tous points au dossier de
consultation des entreprises. Les avis du coordonnateur SPS et du contrbleur technique seront intégrés
dans ce rapport,

. Echanges formalisés et mises au point avec les entreprises,

o En cas de dépassement du colt d’objectif, propositions permettant de réduire le colt des
travaux sans nuire a la qualité du projet ; échanges formalisés avec les entreprises pour revenir dans
les limites de I’enveloppe financiere prévue, remise de rapports d’analyse,

o Etablissement des additifs éventuels aux pieces du Dossier de Consultation des Entreprises,

Conformément aux dispositions du CCAP et selon les résultats des consultations, ces procédures
pourront se répéter.

o Etablissement des marchés de travaux.
o Gestion de I'agrément des sous-traitants.
. Etablissement des avenants aux marchés de travaux.

Les interventions dues apres la remise des offres des entreprises

Dans I’hypotheése ol la consultation des entreprises a été faite en Appel d’Offres Restreint (A.O.R) :

o Participation a la Commission d’ouverture des plis;

o Analyse des candidatures avec rapport écrit destiné au Pouvoir Adjudicateur;

o Assistance au Pouvoir Adjudicateur pour la rédaction du rapport d’Analyse des candidatures ;

o Participation a la Commission d’appel d’offre d’analyse des candidatures;

o Analyse des offres (y compris les éventuelles variantes autorisées) avec rapport écrit destiné au

Pouvoir Adjudicateur;
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o Assistance au Pouvoir Adjudicateur pour la rédaction du rapport d’Analyse des offres ;
o Participation a la Commission d’appel d’offre d’analyse des offres ;
o Assistance au Pouvoir Adjudicateur pour la mise au point de I'offre (chagque offre) retenue.

Dans I’hypothese ol la consultation des entreprises a été faite en Appel d’Offres Ouvert (A.0.0) :

o Participation a la Commission d’ouverture des plis ;

o Assistance au Pouvoir Adjudicateur pour I'analyse des contenus des plis et pour la rédaction du
rapport d’Analyse correspondant ;

o Participation a la Commission d’appel d’offre d’analyse des candidatures;

o Assistance au Pouvoir Adjudicateur pour la mise au point de I'offre (chaque offre) retenue.

Dans I’hypothése ou le marché a été attribué dans le cadre d’un marché négocié (M.N.) aprés Appel
d’Offres Ouvert (A.0.0) infructueux:

o Participation a la Commission d’ouverture des plis négociés;
o Assistance au Pouvoir Adjudicateur pour I'analyse des contenus des plis et pour la rédaction du
rapport d’Analyse correspondant ;
o Assistance au Adjudicateur lors de la phase de négociation (participation aux réunions
éventuelles nécessaires le cas échéant)
o Participation a la Commission d’appel d’offre d’analyse des candidatures;
o Assistance au Pouvoir Adjudicateur pour la mise au point de I'offre retenue.
ARTICLE 27. VISA

Les études d’exécution sont intégralement réalisées par les entreprises ; la maftrise d‘ceuvre s’assure
gue les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet, et, dans ce cas, leur délivre
son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le ou les entrepreneurs et leur
visa par le Maitre d'CEuvre, ont pour objet d'assurer au maitre de I'ouvrage que les documents établis
par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maitre d'CEuvre.

DEFINITION DES TACHES A ASSURER ET DES DOCUMENTS A PRODUIRE

o Controler la conformité aux pieces contractuelles et aux dispositions réglementaires applicables
de tous les documents nécessaires a la réalisation du projet, visa des plans d’exécution par le maitre
d’ceuvre pour assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent
les dispositions du projet,

o Controler I'organisation des études des entreprises et du calendrier correspondant,

o S'assurer que les plans d'exécution des entreprises et de synthése, schémas et dessins sont en
nombre suffisant, et sont complets et précis,

o S’assurer que les observations formulées par le contréleur technique et par le coordonnateur
SPS sont respectées par les entreprises, apres mises au point éventuelles avec la maitrise d'ceuvre,

o En collaboration avec les entreprises s’assurer de la liaison avec les concessionnaires ou autres

tiers pour la prise en compte de prescriptions spécifiques, et s’assurer de I'obtention des accords des
concessionnaires,
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ARTICLE 28. DIRECTION DE L'EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

o S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées,
o S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des

contrats de travaux sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelable par un homme de I'art,

o S'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris pour l'application effective d'un schéma directeur de la qualité,

o Organiser et diriger les réunions de chantier, émission des compte-rendu de chantier sous 48h
apreés réunion,

o Organiser et diriger les réunions mensuelles MOA MOE, émission d’un rapport d’avancement
mensuel 48h apres réunion,

o Etablir et délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a
|'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires,

o Etablir en temps utile, les avenants aux marchés de travaux,

o Informer systématiquement le maitre de l'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables,

o Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les

entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier les projets de décomptes finaux établis par les
entrepreneurs, établir les décomptes généraux,

o Donner un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuelles formulées par les
entrepreneurs en cours d'exécution des travaux et sur les décomptes généraux,
o Assister le maitre de I'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi

gu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.

DEFINITION DES TACHES A ASSURER ET DES DOCUMENTS A PRODUIRE

o Etablissement du plan coordonné d'installation de chantier,

o Controle d’implantation des murs et cloisons de distribution,

o Contréle de la conformité des ouvrages aux plans et aux dispositions contractuelles en matiere
de techniques, de qualité et de colts notamment,

o Contréle de la conformité des ouvrages aux dispositions réglementaires :

o Vérification de I'existence d'avis techniques favorables du CSTB,

o En liaison avec le contréleur technique, suivi et prise en compte de ses observations,

o Echantillons :

o Proposition au Maitre d'Ouvrage du choix définitif des prestations (marque, type, couleur...)

o Aprés accord du Maitre d'Ouvrage, remise en un lieu désigné par le Maitre d'Ouvrage de tous
les échantillons acceptés,

o Etablissement d’un dossier listant tous les échantillons retenus pour I'opération, avec
indications précises des références, couleurs, etc...

o Mise a jour des plans architecturaux, descriptifs, de leurs nomenclatures et de la maquette
numérique,

. Visites du chantier, observations et instructions,

o Organisation et direction des réunions de chantier hebdomadaires et autant que de besoin de
réunions spécifiques, rédaction et diffusion des comptes rendus de toutes les réunions,

o Participation aux organisations d’instances concernant I’hygiene et la sécurité, la qualité,
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o Information du Maftre d'Ouvrage sur |'état d’avancement et la prévision des travaux et des
dépenses,

o Etablissement et notification des ordres de service aux entreprises,

o Gestion des travaux modificatifs :

o Etablissement des fiches de travaux modificatifs et suivi des suites données,

o Devis et suivi : demandes, analyses, instructions, établissement d’un état des devis présentés et
des suites données,

o Etat des engagements et suivi permettant de les distinguer selon les causes.

o Gestion financiere :

o Proposition au Maitre d'Ouvrage d'échéanciers prévisionnels des dépenses, en collaboration
avec I'OPC,

o Vérification des demandes d’approvisionnement et décomptes mensuels de travaux ; mise en
conformité avec I'avancement,

o Etablissement des demandes d'acomptes, éventuellement sur systéme informatisé, afin de
permettre des transmissions par SEDI,

o Transmission des propositions de paiements au Maitre de I'Ouvrage aprés vérification et
signature,

o Vérification des attachements et devis des entreprises,

o Proposition au Maitre de I'Ouvrage des travaux supplémentaires, établissement des ordres de
service et des avenants.

o Vérification des projets de décomptes finaux, éventuellement sur systeme informatisé, afin de

permettre des transmissions par SEDI ; signature des mémoires et établissement des décomptes
finaux,

o Instruction des éventuels mémoires en réclamation des entrepreneurs et assistance au maitre
de lI'ouvrage pour le réglement des litiges,

ARTICLE 29. ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LE
PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors de chacune des opérations de réception ainsi que
pendant chaque période de garantie de parfait achévement a pour objet de :

o Organiser les opérations préalables a la réception des travaux,

o Assurer le suivi de la levée des réserves formulées lors de la réception des travaux,

o Procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage,

o Constituer le dossier architectural des ouvrages exécutés,

o Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage, a partir des

plans conformes a I'exécution remis par les entrepreneurs, des plans de récolement ainsi que des
notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipement mis en ceuvre.

DEFINITION DES TACHES A ASSURER ET DES DOCUMENTS A PRODUIRE

Le protocole de réception :

Le maitre d’ceuvre établit dans le dossier PRO/DCE le protocole de réception indiquant quelles sont les
procédures de réception propres a chaque lot, la liste et procédures d’essais propres et la définition

des interfaces. Le protocole est inclus dans le cahier des charges SSI établi par le coordonnateur SSI.

En cours de chantier :
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Le maitre d’ceuvre procéde a un examen visuel de tous les travaux avant fermeture des faux-plafonds,
calfeutrement des gaines, des rebouchements, avant réception des supports par les autres corps
d’états, avant habillage de finition.

Cet examen doit étre établi de maniere contradictoire, dans des délais compatibles avec le bon
avancement du chantier, selon la procédure de I'article 11 du CCAG travaux et donnera lieu a des bons

a fermer visés par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre organise, assiste et constate tous les essais, contrbéles et mesures qu’il aura
demandés dans son protocole en atelier ou en usine.

Les opérations préalables a la réception :

Il s’agit de la mise en ceuvre pratique du protocole. Le maitre d’ceuvre veillera tout particulierement a

o La qualité d Iair

o La qualité de I'eau

o La sécurité électrique

o La qualité des finitions

o La bonne distribution des fluides médicaux

o La qualité du systeme de sécurité incendie

o La bonne exécution des installations de désenfumage

o La bonne qualité de toutes les installations de courants faibles

o L'accessibilité a I'ensemble des réseaux et organes de commande et de coupure.

La liste des essais (nature, objet, résultat attendu) est arrétée entre le maitre d’ceuvre et I'entreprise
trois mois avant le démarrage des essais. Elle est soumise a I'approbation du maitre d’ouvrage. Le
maitre d’ceuvre est tenu de participer aux essais de maniére systématique. Il informe
hebdomadairement le maitre d’ouvrage de I'avancement et de la qualité des essais.

Un document de synthese relatif a tous les essais exécutée et contrélés, tous les contréles effectués
est joint en annexe au PV des OPR.

Un document de syntheése listant toutes les réserves

. Les levées des réserves

o Organisation des opérations de réception des ouvrages :

o Etablissement du programme des essais, en présence des entreprises et en coordination avec le
contrdleur technique et le coordonnateur SSI,

o Etablissement du programme des visites systématiques et détaillées de tous les ouvrages
réalisés,

o Participation a toutes ces opérations, rédaction des procés-verbaux,

. Etablissement et transmission aux entreprises des listes de réserves,

o Proposition au Maitre de I'Ouvrage de la réception des ouvrages,

o Information des entreprises de cette proposition,

. Suivi des levées de réserves :

o Suivi et controle de la levée des réserves,

o Etablissement en présence des entreprises des procés-verbaux de levées des réserves,

o Proposition au Maitre de I'Ouvrage de la levée des réserves,

o Collecte des dossiers des ouvrages exécutés remis par les entrepreneurs, vérification et

transmission au Maitre de I'Ouvrage,
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o Constitution du dossier architectural des ouvrages exécutés,

o Mise a jour de la maquette numérique

o En collaboration avec le coordonnateur S.P.S., constitution du dossier d’Intervention Ultérieure
sur les Ouvrages,

o Remise au Matitre de I'Ouvrage de la déclaration d’achevement des ouvrages,

o Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour I'obtention du certificat de conformité,

o Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour la mise en ceuvre de la garantie de parfait achévement

: constat des malfacons, proposition, suivi et controle des reprises ; rédaction des procés-verbaux de
constat de la répartition des désordres,

o Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour remédier a toute situation ayant conduit a rendre tout
ou partie de I'ouvrage impropre a sa destination.

Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E)

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E) devra étre remis par le Maitre d’ceuvre en 5 exemplaires
avec 1 CD Rom.

Ce dossier comprendra :

o L’ensemble des documents graphiques du Maitre d’ceuvre relatifs a I’'ouvrage construit, qui sera
remis, au plus tard, dans le mois qui suit la réception des travaux ;

o Les tableaux des surfaces construites (surfaces de plancher, S.H.0.B, S.H.O.N et Utiles), qui
seront remis, au plus tard, le jour de la réception des travaux ;

o L'ensemble des plans établis par le(s) titulaire(s) du(des) contrat(s) de travaux et le bordereau
du Contréleur Technique, qui seront remis, au plus tard, dans les 2 mois suivant la réception des
travaux.

o L’'ensemble des plans de synthése réalisés durant I'opération, qui sera remis, au plus tard, dans
les 2 mois suivant la réception des travaux.

o Toutes les notices relatives au fonctionnement des équipements installés et a leur maintenance,
qui seront remises, au plus tard, dans les 2 mois suivant la réception des travaux.

o L’'ensemble des procés-verbaux d’essais et d’analyse réalisés, qui sera remis, au plus tard, dans
les 2 mois suivant la réception des travaux.

o L’'ensemble des procés-verbaux de classement au feu des matériaux mis en ceuvre, qui sera
remis, au plus tard, dans les 2 mois suivant la réception des travaux.

o L'ensemble des procés-verbaux des essais acoustiques, qui sera remis, la réception des travaux.

o L’ensemble des certificats de garantie pour les matériels mis en ceuvre sans modification par
I’Entrepreneur, qui sera remis, au plus tard, dans les 2 mois suivant la réception des travaux.

o Le rapport de synthese, qui sera remis, au plus tard, dans les 2 mois suivant la réception des
travaux.

o Le rapport final du Controleur Technique, qui sera remis, au plus tard, le jour de la réception des
travaux.

o L’établissement du bordereau quantitatif des ouvrages exécutés, constitué de I'ensemble des
devis d’entreprises, qui sera remis, au plus tard, le jour de la réception des travaux.

o Le dossier photo, regroupant I’'ensemble des photos prises durant le chantier, qui sera remis, au

plus tard, dans les 2 mois suivant la réception des travaux.
Le D.O.E sera complété par I'éventuel Permis de Démolir et par le Permis de Construire conforme a
I'ouvrage réalisé, qui sera(ont) remis, au plus tard, dans les 2 mois suivant la réception des travaux au

représentant du Pouvoir Adjudicateur.

a. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
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Le Maitre d’ceuvre devra établir, voire mettre a jour, et fournir, au plus tard, dans le mois suivant la
réception des travaux, au Coordonnateur Sécurité-Santé tous les plans, notes techniques et documents
nécessaires au Dossier des Interventions Ultérieures a I'Ouvrage (D.1.U.0.) qui ne I'auraient pas été au
cours des phases précédentes.

Désordres signalés par le Pouvoir Adjudicateur durant la période de garantie de parfait achévement
de I'ouvrage

Le Maitre d’ceuvre devra se rendre sur place pour constater le(s) désordre(s) signalé(s). Il devra suivre
et controler la(les) réparation(s) relative(s) au(x) désordre(s). Il rédigera tout procés-verbal de constat
de réparation d’un désordre

Désordres signalés par le Pouvoir Adjudicateur durant la période de garantie de parfait achevement
de I'ouvrage

Le Maitre d’ceuvre devra se rendre sur place pour constater le(s) désordre(s) signalé(s). Il devra suivre
et controler la(les) réparation(s) relative(s) au(x) désordre(s). Il rédigera tout procés-verbal de constat
de réparation d’un désordre.

ARTICLE 30. . SYNTHESE DES PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES (SYN)

Sur la base des études d'exécution des Ouvrages établis par les entreprises, les études de Synthése
ont pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence spatiale des éléments
d'ouvrage de tous les corps d'état y compris les fournisseurs des équipements bio médicaux, dans le
respect des dispositions architecturales et techniques, d'exploitation, de maintenance et
d’évolutivité du projet ; elles se traduisent par les plans et les coupes de synthese qui représentent,
au niveau du détail d'exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments d'ouvrage, des
équipements et des installations, en distinguant réseaux et terminaux.

Ces études se réalisent sur le site, dans une cellule dite cellule de synthése constituée des
entreprises, du responsable de cette mission et de ses collaborateurs.

Elles sont précédées, pendant les études de conception, de la présynthése permettant d’assurer la
cohérence des éléments d’ouvrage tous corps d’état du projet proposé par le Maitre d’ceuvre,
notamment de la cohérence des réseaux et de la structure dans le respect des exigences fixées au
PTD, dont celles de hauteurs libres sous faux-plafond, sous poutres et sous dalles.

MOYENS ET ACTIONS

Pour la mission de Synthese, le responsable de la mission, directeur de synthése sera nommé des la
phase PRO pour étre associé a la pré-synthése réalisée dans le cadre des études par la maitrise
d’ceuvre.

Il intervient des les études de conception pour étudier exhaustivement la cohérence des réseaux,
structure, éléments architecturaux y compris les fournisseurs des équipements bio médicaux. Les
rendus attendus sont décrits au titre de chacune des étapes de la conception.

Le directeur de synthése établira en phase PRO en accord avec le BIM manager une notice
méthodologique précisant, de maniere exhaustive, I'organisation informatique et les moyens a
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mettre en place, la méthodologie, les procédures de sauvegarde et d'archivage des documents,

Dans le cadre de la synthése, le directeur et ses équipes
- Dirige et anime la cellule de synthese :
e QOrganisation et animation des séances de travail,

e Arbitrage pour solutionner les problémes de coordination, techniques
et architecturaux,

e Vérification de la prise en compte des modifications demandées.

- Organise et anime toutes les réunions nécessaires a la mise en place et au bon
fonctionnement de la cellule de synthése et de la coordination technique. Il veille a
ce que tous les intervenants indispensables pour prendre des décisions soient
présents. Il rédige et diffuse les comptes rendus correspondants.

- En collaboration avec I'OPC, planifie et coordonne les travaux de la cellule de
synthése, et ses moyens, afin de respecter le calendrier de réalisation des ouvrages,

- Met lui-méme en place les moyens informatiques et humains nécessaires a sa
production des plans et coupes de synthése et organise les moyens des entreprises.

RESPONSABILITE

Les plans d'exécution des entreprises doivent étre élaborés de concert avec les plans de synthése, de
telle fagon que ces plans d'exécution puissent recevoir le visa du Maitre d'CEuvre et du Bureau de
Contrdle en temps voulu. Les plans de synthése ne pourront se substituer aux plans d'exécution et ne
relévent donc I'Entrepreneur d'aucune de ses responsabilités.

FONCTIONNEMENT ET DOCUMENTS REMIS

- Leresponsable de la cellule de synthése établit les bases volumétriques pour les
études de synthese, constitués par éléments "architecte" produits par la Maitrise
d’ceuvre et "structure" produits par I'entreprise.

- Ces éléments de base sont tenus a jour par ceux qui les ont émises en fonction des
modifications du projet.

- Leresponsable de la cellule de synthese diffuse cette base a toutes les entreprises,

- Lesentreprisesy insérent leurs ouvrages a exécuter et les transmettent au
responsable de la synthése.

- Les opérateurs mis en place par le responsable de la cellule de synthese compilent si
nécessaire les éléments insérés par les différentes entreprises, examinent leurs
cohérences et signalent les problémes qui seront examinés et solutionnés au cours
des séances de travail de la cellule de synthése. Les annotations sont modifiées pour
tenir compte de ces solutions.

- Les "plans et coupes de synthése" provisoires ainsi créés sont diffusés aux
entreprises, qui modifient en conséquence leurs études d’exécution des ouvrages et
diffusent a nouveau a la synthése.

- Le processus décrit aux points précédent est repris autant de fois que nécessaire
pour conduire a la satisfaction des objectifs décrits en objet.

- Ces principes de fonctionnement sont menés a bien :

= D'une part pour établir la synthése des réseaux,
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= D'autre part pour établir la synthése des terminaux.

Pendant toute la durée des travaux, les études de synthése sont tenues a jour et sont modifiées autant
gue nécessaire.

En fin de réalisation des ouvrages, un Dossier des Ouvrages Exécutés spécifique "Synthése" est remis
au Maitre de I'Ouvrage, dans les conditions (nombre et délais) spécifiées au CCAP Maitrise d'CEuvre
pour la remise des D.O.E.

ARTICLE 31. COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE — (CSSI)

Cette mission a pour objet de coordonner les Systéemes de Sécurité Incendie, pour les phases de
conception et de réalisation, ce, en conformité avec la norme NFS 61-931 et les chapitres 14 et 16 de
la norme NFS-932 de décembre 2008.

PRINCIPES GENERAUX

La mission confiée au Coordonnateur SSI commence dés la phase conception et se termine en phase
de réception et aprés la levée des dernieres réserves relatives aux systemes de sécurité incendie. Elle
consiste a la réalisation des taches suivantes :

e Définition des zones (ZD, ZS, et ZA) en liaison avec les autorités
compétentes,

e Elaboration d'un cahier des charges définissant :
o Lacatégorie du SSl,
Les constituants du SSI,
Les dispositifs de commandes des DAS.,
La nature des liaisons,
Les options de sécurité des DAS.,

Les alimentations de sécurité (AES et APS),

o O O O O O

La procédure de réception,
e Suivide l'installation avec création et mise a jour du dossier d'identité,

e Suivi du respect du cahier des charges et suivi des essais, établissement
du proces- verbal de réception.

PHASE DE CONCEPTION
SCHEMA DIRECTEUR

Sur la base de I'APS, établissement d'un schéma directeur devant servir de base aux concepteurs
pour la constitution du dossier de permis de construire.

Ce schéma directeur s’intéresse principalement aux évacuations, compartimentage, désenfumage,
systeme d'alarme.

PERMIS DE CONSTRUIRE
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Vérification et validation des notices et plans de sécurité établis par la
Maitrise d'CEuvre, voire par le Contréleur Technique.

Mise en forme d'une note de synthéese "SSI" a joindre au permis de
construire sur les bases précédentes.

Etablissement du schéma directeur du SSl suivant la NFS 61-932 :
o définition des zones (ZA, ZS, ZD),
o corrélation entre les zones,
o schéma de principe du SSI

Animation de I'ensemble des réunions concernant le SSI avec les
différentes autorités compétentes (Commission Départementale de
Sécurité).

PREPARATION DU PROJET ET ASSISTANCE EN PHASE D’EVOLUTION DES TRAVAUX

Etablissement d'un cahier des charges définissant les équipements composant le SSI, servant de base
pour I'élaboration des études de Projet.

Le Coordonnateur SSI veillera a la cohérence entre son projet et le reste de I'établissement :

e prise en compte des reports qui sont a faire en plusieurs lieux de |'établissement,

e Prise en compte de toutes les modifications d'installations existantes remises en cause du

fait du projet.

e Vérification et validation des documents des Projet et DCE qui concernent le SSI,

e En phase de consultation des entreprises, sur sollicitation du Maitre d'Ouvrage ou du
Maitre d’CEuvre, avis sur la conformité des offres en ce qui concerne le SSI.

DECOMPOSITION DE LA MISSION EN PHASE DE REALISATION

La description des prestations a exécuter s'applique pour chaque ensemble d’ouvrages destiné a étre

mis en service.

Le coordonnateur doit I'établissement du dossier SSI conformément a la norme NFS 61- 932, et

notamment :

1. La collecte auprés de la Maitrise d'CEuvre et des entreprises des documents constituant le

dossier d'identité

Zones de détection (ZD) avec identification des détecteurs et/ ou des
déclencheurs manuels (DM) correspondants,

Zones de mise en sécurité (ZS) avec identification des dispositifs actionnés
de sécurité (DAS),

Zones de diffusion d'alarme (ZA) avec identification des diffuseurs
d'alarme sonore (DS) et/ ou des blocs autonomes d'alarme sonore
(BAAS),

Corrélations entre ZD et ZS du centralisateur de mise en sécurité incendie
(CMSI) pour les SSI de catégorie A et B (entre les dispositifs de commande
(DCM, DCMR, DCS) et DAS pour les catégories C, D, et E),

Schéma(s) de principe de l'installation, les plans de cablage détaillés
devant étre annexés au dossier d'identité,

Liste des plans fournis par les installateurs, ces plans devant étre
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annexés au dossier d'identité,

e Liste des matériels du SSI et documentations donnant leurs
caractéristiques,

e Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs,
e |nstructions de manoeuvre,

¢ Documents attestant la compatibilité entre le SDI et le CMSI,

e Consignes et schémas d'exploitation du SSI

2. Réalisation du dossier d'identité SSI général pour transmission a la Commission
Départementale de Sécurité,

3. Elaboration des programmes d'essais en collaboration avec les entreprises,

4. Collecte des fiches d'essais proposés par les entreprises, sachant que le coordonnateur
devra coordonner et organiser les essais.

5. Les essais coordonnés devront étre réalisés sous la direction du coordonnateur SSI,
6. Formation du personnel,

7. Etablissement du procés-verbal de réception SSI

LE COORDONNATEUR SSI est présent lors de visites de la Commission Départementale de Sécurité ; il
est un interlocuteur privilégié de ses membres.

LE COORDONNATEUR SSI s'assure que toutes les remarques relatives a sa mission, formulées dans
I'arrété de délivrance et les additifs du Permis de Construire et par la Commission Départementale
sont prises en compte. Il en fait de méme pour les réserves que lui-méme, le Controleur Technique
ou la Maitrise d'CEuvre aurait formulées lors de la réception des ouvrages.

FORME ET NOMBRE DES DOCUMENTS REMIS PAR LE COORDONNATEUR SSI

Les documents établis par le coordonnateur SSI sont remis conformément aux dispositions définies a
I’AE pour la remise des dossiers par le Maitre d’ceuvre.

ARTICLE 32. Signalétique

La mission SIGNALETIQUE a pour objet de, dans le cadre de la mission de base MOE :

e concevoir les prestations qui permettront a toutes les personnes fréquentant le Centre
Hospitalier (malades, visiteurs, personnel), de parvenir au lieu, puis dans la piece qui est leur
destination.

e (Cette conception respectera la charte graphique du Centre Hospitalier,
e établir les dossiers de consultation des entreprises,

e assister le Maitre de I'Ouvrage dans la désignation des titulaires des marchés et mettre au
point ces contrats,

e diriger et contrdler I'exécution des prestations,

e réceptionner les prestations et remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés.

Elle concerne:
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e |es prestations intérieures du projet,

e Etlesincidences a I'extérieur du périmétre du projet.
DEFINITION DES TACHES A ASSURER ET DES DOCUMENTS A PRODUIRE

La Maitrise d’CEuvre devra remplir les éléments de missions études d’Avant-Projet - AVP, études de
Projet - PRO -, Assistance apportée au Maitre de I'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux -
ACT -, Direction de I'exécution des contrats de travaux - DET -, Examen de la conformité au projet des
études d’exécution faites par les entrepreneurs ainsi que leur Visa - VISA -, assistance apportée au
Maitre de I'Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achevement - AOR -.

Ces missions sont détaillées dans les chapitres précédents ; les prestations de SIGNALETIQUE
s’assimilent a des lots de travaux.

ARTICLE 33. Micro-implantation spatiale des terminaux, mobiliers et équipements

Dans le cadre de sa mission de base, le maitre d’ceuvre intégre, a la conception et en phase travaux,
I’ensemble des sujétions liées a I'implantation des terminaux, mobiliers et équipements bio-
médicaux. Les équipements sont traduits tant sur les plans et prestations des corps d’état
architecturaux que sur ceux des lots techniques et sur I'organisation du chantier.

A ce titre, le maitre d’ceuvre doit notamment, a chaque phase d’étude (APS, APD, PRO) et pendant
les travaux, intégrer au titre de cette mission le programme des équipements et leurs contraintes sur
le batiment. De méme, les incidences de ces contraintes sur les lots techniques seront prises en
compte dans la rédaction des pieces des marchés de travaux (notamment CCTP) et sur I'organisation
de I'exécution des travaux de certains corps d’état (par exemple second ceuvre) qui devront dans
certains cas étre différés.

Ces études integrent les équipements de logistique automatisés du pneumatique pour lesquels le
projet doit étre 100% compatible.

Pour les équipements prévus au titre des marchés de travaux définis dans le programme technique
détaillé (exemple : paillasses, ...) ainsi que tous les mobiliers d’accueil, bureaux et mobiliers
déterminants pour le bon dimensionnement et la fonctionnalité des locaux (équipements chambres,
salles de consultation...).

Ces équipements sont pris en compte dans le cadre de la mission de base du maitre d’ceuvre. Le
Maitre d’ceuvre doit notamment :

e définir 'ensemble des contraintes techniques de raccordement, d’installations d( a ces
équipements (besoin d’amenée ou d’évacuation de fluides de toutes natures, surcharges
d’exploitation, dégagement des calories,...) ;

e évaluer les besoins correspondants (débits, puissances, résistance de plancher, de parois,...).

Le maitre d’ceuvre assurera également dans le cadre de sa mission de base, la prise en compte de
I'intégration des équipements dans les travaux (contrdle du respect des dispositions prévues en
études) et intégrera les modifications qui seraient nécessaires pour les équipements structurants
dont les caractéristiques et contraintes de raccordement peuvent évoluer jusqu’a leur choix définitif
(au plus tard 6 mois avant la réception).
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Si la micro-implantation décrite en tranche optionnelle n’est pas réalisée par la maitrise d’ceuvre
celle-ci intégrera en phase étude et a 'avancement toutes les données issues de ce travail :
adaptation de I’ergonomie des locauy, intégration des implantations et données des équipements
dans la maquette BIM.

La mission micro-implantation spatiale des terminaux, mobiliers et équipements biomédicaux a pour
objet de :

e identifier et intégrer les contraintes techniques et ergonomiques générées par la mise en
place des équipements médicaux et mobiliers afin que chaque équipement puisse étre
installé sans modification de la structure ou des installations techniques du batiment,

e positionner en 3D tous les équipements terminaux techniques de chaque local.

Tous les équipements biomédicaux, paramédicaux, logistiques, hoteliers et informatiques sont
concernés.

PROCESSUS, DEFINITION DES TACHES A ASSURER ET DES DOCUMENTS A PRODUIRE

La mission s’appuie sur le programme des équipements mobiliers et biomédicaux remis par le Maitre
d’ouvrage : il indique par local et sous forme d’une liste, tous les équipements qui I’équiperont.

Elle se déroule en plusieurs temps successifs :
Fiches d’Interfaces Graphiques (FIG)
Objectif :

Elles permettent de mieux appréhender les espaces et leur organisation et de valider I'’ergonomie
des postes de travail, de vérifier I'adéquation de la surface et de la forme des locaux a I'activité quiy
sera pratiquée, de recueillir les différents avis sur I'implantation des équipements et analyser les
mises au point éventuelles de la position et dimensions de certains éléments du projet architectural
(position du lave-mains, de la paillasse, des portes), d’apporter au programme des équipements et
aux plans les améliorations nécessaires.

Les données et contraintes d’'implantations, et de raccordement technique des équipements seront
intégrées dans la maquette BIM et édités sous forme de fiches. Chaque fiche comporte les vues 6
faces du local intégrant la représentation graphique avec référencement de tous les équipements au
1/50. Elle porte les indications des contraintes techniques, ainsi que I'implantation et les données
précises de tous les raccordements (tous fluides). Certains équipements dont 'encombrement est
trés réduit ne figurent pas sur les plans de micro-implantation (régulateur de vide, débitmetre 02,
débitmetre air,...).

Leur nombre est d’environ 20 pour I’'ensemble du projet. Le Maitre d’ceuvre proposera une liste
identifiant ces locaux, pour approbation du Maitre d’ouvrage.

Processus :

e Examen approfondi du programme d’équipement remis par le maitre d’ouvrage ;
détermination des contraintes ergonomiques et techniques de chaque équipement.

e Enl'absence de choix définitif des équipements, des contraintes « enveloppe » sont retenues
afin de ne pas limiter la commande a un nombre restreint de fournisseurs ; le maitre
d’ceuvre remettra au maitre d’ouvrage la documentation des équipements retenus comme
modeles pour I'implantation sur le plan.

e Elaboration des FIG pour chaque local singulier doté d’équipements spécifiques ainsi que
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pour tous les locaux répétitifs.

e Validation des FIG : elles sont présentées dans un processus itératif pour validation par les
utilisateurs, par service, puis finalisées pour approbation.

e Etablissement d’un tableau de correspondance, affectant une FIG a chaque local du projet.

Remise des études, délais :

Ce processus se déroule dés I'engagement des études d’APD, sur une durée de 4 mois. Les FIG
validées seront intégrées aux dossiers d’étude APD, PRO/DCE

Plans micro-implantés
Objectif :

Il s’agit d’étendre a tous les locaux du projet les objectifs définis pour I’élaboration des Fiches
d’Interface Graphique (FIG).

Processus :

Par secteur fonctionnel et pour chaque local, implantation sur les fonds de plans au 1/50, des
différents équipements indiqués au programme d’équipement et référencés, par duplication des
indications figurant sur les FIG et adaptation a la configuration du local.

Le plan d’'un méme local fera apparaitre également les équipements dus au titre des travaux
(équipements sanitaires, équipements liés aux lots d’électricité courant fort et courant faible, lot de
menuiserie, lot de fluides médicaux, lot de plomberie, ...), ainsi que 'ensemble des contraintes
techniques a prévoir dans ce local et qui sont prévus dans le PTD et notamment dans les fiches
techniques.

Les plans sont présentés par secteur fonctionnel.

Positionnement des contraintes techniques de raccordement (besoins d’amenée ou d’évacuation de
fluides de toutes natures, réservations, surcharges d’exploitation, dégagement de calories, ...), puis
évaluation des besoins correspondants (débits, puissances, résistance de planchers, etc...) pour
intégration aux études de conception.

Les contraintes des locaux et des circulations qui seront traversées ou empruntés pour livrer et
acheminer les équipements, seront également précisés (gabarit, portance des sols, résistance des
revétements, ...)

1. Remise au Maitre d’ouvrage de :

e |’ensemble des plans des locaux micro-implantés,
e L|’ensemble des contraintes et besoins trié par local et par
équipement.

2. Validation des plans de secteurs fonctionnels micro-implantés : ils sont proposés dans un
processus itératif pour validation par les utilisateurs, par service.

3. L’ensemble des données seront intégrées dans la maquette BIM

Remise des études, délais :

e Etape APD : ces documents sont élaborés dés remise des études d’APD, avec un rendu
spécifique 3 mois plus tard pour I'opération principale.
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e Etape PROIJET : les plans micro-implantés sont remis a jour pour un rendu spécifique en
méme temps que celui des études de PRO.

e Etape Travaux : les plans micro-implantés sont remis a jour en cours de réalisation des
travaux afin de disposer en études de synthése des plans mis a jour.

Spécificités des équipements a contraintes lourdes

Certains équipements a contraintes lourdes (équipement d’imagerie,....) ne pourront étre identifiés
par le maitre d’ouvrage de fagon précise qu’aprés connaissance de la marque et du type de matériel,
soit en raison de leurs caractéristiques techniques, soit en raison d’une évolution technologique
prévisible. Au stade des études de conception, les contraintes liées a ces équipements ne pourront
étre déterminées qu’au niveau des principes. Le choix et les contraintes précis de ces équipements
seront communiqués au maitre d’ceuvre, six mois au plus tard avant la date contractuelle
d’achévement des travaux.

Le maitre d’ceuvre devra anticiper dans les dossiers marché des entreprises des dispositions pour
I’adaptation des caractéristiques techniques et des contraintes de raccordement.

Le maitre d’ceuvre mettra a jour les FIG et les plans micro-implantés et veillera a la bonne intégration
des nouvelles données dans les plans de synthése et d’exécution des entreprises

Pour éviter tout retard du chantier, il sera prévu pour ces locaux une réception partielle ou d’'une
procédure intermédiaire de mise a disposition de locaux.
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3k 3k 3k 3k %k 3k %k k %k %k k

Articl AG-MOE Is il . . . p .
AEEICIEE Séro(g)é auxquels Il est Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces dérogations
41 2.1 « pieces contractuelles »
10.1.1 7.1 « Forme des prix »
11.7.2 9.7 « a I'expiration de la période de parfait achevement »
20.2 11 « Réception des prestations — délais »
21.1et21.2 11 « Réception des prestations — délais »
16et16.2.1 12 « pénalités »
30 18 « résiliation aux torts du maitre d’ceuvre et cas particuliers »

Etabli a Créteil, le
Le Directeur des Investissements des Travaux de
I'Ingénierie de la Maintenance et des Equipements
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