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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Construction de la nouvelle cuisine et unité de soin de la Maison d’Arrét de Chambéry

Création d'une unité neuve de 212m? abritant la nouvelle cuisine au rez de chaussée et la nouvelle unité
de soin a l'étage, avec modification du batiment existant dans la zone de raccordement sur 124m?2

Lieu(x) d'exécution :
Maison d'arrét de Chambéry - 145 rue de Belledonne a Chambéry (73000)

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 14 lot(s) :

Lot(s) Désignation

01 VRD

02 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE

03 MENUISERIES EXTERIEURES PVC- OCCULTATION

04 ETANCHEITE

05 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

06 PLATRERIE - FAUX PLAFONDS - PEINTURE

07 ELECTRICITE - Cfo / Cfa / SURETE ACTIVE

08 CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - DESENFUMAGE -PLOMBERIE
SANITAIRES

09 CLOISONS ISOTHERMES

10 EQUIPEMENTS DE CUISINE

" CARRELAGES

12 SOLS SOUPLES

13 SERRURERIE

14 PLATEFORME ELEVATRICE

Le lot principal est le lot 02.
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2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Cadre de siireté - dispositions communes relatives a ’acces des personnels des entreprises dans les
Etablissements Pénitentiaires de l'Interrégion Auvergne-Rhone-Alpes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- L'étude géotechnique

- les diagnostics amiante et plomb avant travaux, les diagnostics de structure

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'oeuvre ou par les bureaux d'études

- Le planning prévisionnel

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Engagement de confidentialité - Engagement individuel de confidentialité relatif a la réalisation d'une
mission

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération est assurée par :

PROJECTIO
177 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU - 92024 NANTERRE

Tél. : 0614555680 Courriel : DISPLYON@PROJECTIO.FR
Le conducteur d'opération est représenté par : PIERRE LAGOUARDAT.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

L. AYDOSTIAN ARCHITECTE SARL
2 RUE DE LA THIBAUDIERE
69007 LYON 7EME

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est compléte de maitrise d'oeuvre.

3.3 - Contréle technique
Le controle technique est assuré par :
QUALICONSULT
Parc de Crécy
5B Rue Claude Chappe
69771 SAINT DIDIER DU MONT D'OR Cedex

Tél. : 047219 81 30
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Les missions de controle technique sont les suivantes :
L+S+SEl +PS+P1+F+Ph+TH+Hand+BRD+LE+AV+GTB+HYS+CO+VI (vérification initiale des installations
électrique)

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :

PMM SARL
3 AV KARL MARX
69120 VAULX EN VELIN

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

Gestion des documents:

" Les documents transmis dans le cadre de cette mise en concurrence (piéces, plans, ...) ne pourront en
aucun cas étre transmis, publiés ou photocopiés. Ils doivent étre immédiatement détruits par les
candidats non retenus suite a la notification de la décision de la personne adjudicateur de ne pas les
retenir. De méme, ils devront étre immédiatement détruit par le titulaire du marché au terme des
garanties qui lui incombent. "

Sécurité Pénitentiaire:

A titre de rappel Uarticle 434-35 du code pénal dispose " Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000
euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir a un détenu,
ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances
quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas
autorisés par les réglements.

La peine est portée a trois ans d’emprisonnement et a 45000 euros d’amende si le coupable est chargé de
la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions a pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou a approcher, a quelque titre que ce soit, des détenus "

Intervention sur site:

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité. Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de
I’établissement ou du personnel pénitentiaire concernant le fonctionnement de ’établissement. Ils ne
pourront en aucun cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 12 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 15/01/2025.
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5.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre a chaque lot (aprés période de préparation ) est de :

Lot(s) Délai Date de début | Date de fin Précisions
01 10 mois OS démarrage
02 10 mois Idem
03 10 mois Idem
04 10 mois Idem
05 10 mois Idem
06 10 mois Idem
07 10 mois Idem
08 10 mois Idem
09 10 mois Idem
10 10 mois Idem
11 10 mois Idem
12 10 mois Idem
13 10 mois Idem
14 10 mois Idem

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du marché. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 5 jours.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite Durée
canicule défim’e localement par la 1 jour(s)
préfecture

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique de :
Chambéry

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution
annexé au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier 'exécution
des travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.
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6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité.

Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de ’établissement ou du personnel pénitentiaire
concernant le fonctionnement de l’établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque
préjudice a ce titre.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

« Par dérogation a l’article 13.4 du CCAG travaux 2021, l'ordre de service de prestations supplémentaires
ou modificatives ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours apres, notifie au
titulaire les prix proposés pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont
pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre aprés consultation du titulaire ».

« Par dérogation a ’article 13.6 du CCAG travaux 2021 le titulaire est tenu de se conformer a un ordre de
service avec ou sans valorisation financiére »

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

« Par dérogation a ’article 13.4 du CCAG travaux 2021, l'ordre de service de prestations supplémentaires
ou modificatives ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours apreés, notifie au
titulaire les prix proposés pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont
pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre aprés consultation du titulaire »

« Par dérogation a U’article 13.6 du CCAG travaux 2021 le titulaire est tenu de se conformer a un ordre de
service avec ou sans valorisation financiere »

Les prix ne tiennent pas compte des sujétions d'exécution suivantes :
Le gardiennage du chantier sera de fait réalisé par le personnel de l'établissement, le batiment étant dans
'enceinte pénitentiaire

« Par dérogation a Uarticle 13.4 du CCAG travaux 2021, l'ordre de service de prestations supplémentaires
ou modificatives ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours aprés, notifie au
titulaire les prix proposés pour le réglement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont
pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre aprés consultation du titulaire »

« Par dérogation a Uarticle 13.6 du CCAG travaux 2021 le titulaire est tenu de se conformer a un ordre de
service avec ou sans valorisation financiére »

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 09/2024 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 | cn =0.0% + 100.0% (TPO1 (n-3) / TPO1 (0-3))
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Lot(s) Formules Prix concernés

02 | cn =0.0% + 100.0% (BT06 (n-3) / BT06 (0-3))

03 |cn=0.0% + 100.0% (BT51 (n-3) / BT51 (0-3))

04 | Cn=0.0% + 100.0% (BT53 (n-3) / BT53 (0-3))

05 | Cn=0.0% + 100.0% (BT18a (n-3) / BT18a (0-3))

06 | cn=0.0%+ 100.0% (BTO8 (n-3) / BTO8 (0-3))

07 | cn = 0.0% + 100.0% (BT47 (n-3) / BT47 (0-3))

08 | cn=0.0%+ 100.0% (BT38 (n-3) / BT38 (0-3))

09 |cn=0.0% + 100.0% (BTO1 (n-3) / BTO1 (0-3))

10 g; = 0.0% + 100.0% (010764262 (n-3) / 010764262 (o-
11| Cn=0.0% + 100.0% (BT09 (n-3) / BTO9 (0-3))

12 | cn=0.0% + 100.0% (BT10 (n-3) / BT10 (0-3))

13 | Cn=0.0% + 100.0% (BT42 (n-3) / BT42 (0-3))

14 (0-3))

Cn =0.0% + 100.0% (BT48 (n-3) / BT48

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).
- Index (o - 3) : valeur de l'index de référence au mois zéro diminué de 3 mois de décalage.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par 'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010
02 |BTO06 Index du batiment - Ossature, ouvrages en béton armé - Base 2010
03 |BT51 Index du batiment - Menuiserie en PVC - Base 2010
04 |BT53 Index du batiment - Etanchéité - Base 2010
05 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
06 |BTO08 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
07 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
08 |BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010
09 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
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Lot(s) Code Libellé

10 (010764262 Indice de prix de production de lindustrie francaise pour le marché francais -
CPF 31.01 - Meubles de bureau et de magasin

11 |BT09 Index du batiment - Carrelage et revétement céramique - Base 2010
12 |BT10 Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010

13 |BT42 Index du batiment - Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010

14 |BT48 Index du batiment - Ascenseurs - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n‘ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font l'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne

Consommation d'eau, délectricité et de téléphone

Chauffage du chantier

Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou
détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la
responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au réglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise. Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés
par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 02 jusqu'a la désignation d'un nouveau
titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par cette garde.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 3% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Ce taux est fixé a 3,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.
2151-13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothese ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.
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Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les
lots qui respectent les conditions mentionnées a [’article R.2191-3 du Code de la Commande Publique. Le
montant du lot devra étre supérieur a 50 000 euros hors taxes et le délai d’exécution supérieur a deux
mois.

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 30% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 30%
d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
L’avance sera payée dans les 30 jours suivant notification du marché.

Ce taux est fixé a 30% pour toutes les entreprises.

Le remboursement de ['avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 50% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.
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En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Le maitre d’ouvrage prendra a sa charge la rédaction de ’état d’acompte mensuel a partir du décompte
mensuel établit par le titulaire, vérifié et le cas échéant corrigé par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire déposera sa situation sur Ediflex, plateforme de traitement des factures dématérialisées en
lien direct avec CHORUS PRO (voir article Présentation des demandes de paiement)

9.2 - Présentation des demandes de paiement

- DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec CHORUS PRO,
qui prend en charge le dépot, la transmission et la récupération des factures dématérialisées sur le
serveur CHORUS PRO mis en oeuvre par la DGFIP et UAIFE (Direction Générale des Finances Publiques et
Agence pour lInformatique Financiére de U'Etat).

Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.

L'accés a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget dinvestissement de la Direction
Interrégionale.

Afin que les factures déposées sur EDIFLEX basculent bien sur CHORUS PRO, il est nécessaire de créer un
compte sur CHORUS PRO et de le paramétrer selon les indications suivantes :

« Indiquer dans le profil Chorus Pro, le code exécutant de la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lyon « FAC0000069 »;
« le module Facture de Travaux ne s’affiche pas par défaut, il faut ’ajouter en créant un « espace »;
« création d'un identifiant technique pour que CHORUS PRO puisse établir le lien avec EDIFLEX;
Le service facturier Auvergne Rhone Alpes est la DRFIP, le code exécutant de la Direction interrégionale
des services pénitentiaires de Lyon est le « FAC0000069>.
Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée sur le portail CHORUS PRO
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation EDIFLEX, les factures basculeront automatiquement sur le portail de facturation
Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apreés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s’y conformer.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 11000201100044

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil dacheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

le profil acheteur sera utilisé pour les notifications et communications (place).

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°02. Le colt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.
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10.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de larticle 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

10.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de l'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) aupreés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux s'exécutent sur une
durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants de
réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, conformément a
l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 2 mois a compter du début de ce délai.

Les taches a réaliser par le titulaire pendant la période de préparation sont les suivantes :

L'ensemble des taches est précisé dans les CCTP de chaque lot.

De maniére générale, cette période est mise a profit pour permettre de faire valider la liste des
intervenants et des matériels par l'‘établissement conformément aux obligations de sureté des travaux en
milieu pénitentiaire.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, apreés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur
SPS ",

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
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ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

Deux zones seront réservées pour les stockages et base vie : sur le parking a coté du QSL et dans la zone
de l'ex QSL. Trés peu d'espaces de stockage seront possibles sur le site méme des travaux
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10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiéere.

LE balisage sur la voirie extérieure sera mise en place pour protéger les déplacements des ouvriers entre
la maison d'arrét et les zones de stockage et base vie.

10.6 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'oeuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Voir en annexe la liste exhaustive des documents que doivent comporter les DOE.

Apreés validation par la Moe des documents, chaque titulaire produira un exemplaire papier sous classeur
et bordereau, qu'il remettra directement a 'établissement.

Aucun format numérigue n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document

doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Le titulaire doit également remettre 1 exemplaire(s) de la version papier ou physique numérique des
documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

Consultation n°: 24DAI0027 Page 17 sur 46



11 - Développement durable

Clause sociale :

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caracteére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

Le présent marché est soumis a une condition d’exécution sociale visant a favoriser l’accés ou le retour a
I’emploi des publics qui en sont éloignés. Les modalités de mise en ceuvre sont définies dans le CCAP pour
les seuls lots 2 et 7 :

-315 heures d’insertion pour le lot 2 « MACONNERIE GROS CEUVRE ».

-105 heures pour le lot 7 « ELECTRICITE - Cfo / Cfa / SURETE ACTIVE » .

La partie « Clause d'Insertion Sociale » de I'Article 16 du CCAG portant sur le développement durable est
intégralement remplacée par les articles suivants.

11.1 Favoriser l'insertion professionnelle des personnes éloignées de I'emploi

En application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique du Ter Avril 2019, la DISP AURA fixe
dans ce marché une clause d’exécution a caractére social permettant I'acceés ou le retour a I'emploi des
personnes issues des publics prioritaires ci-dessous.

11.2Critére d'éligibilité

Les personnes visées par l'action d'insertion professionnelle relevent notamment de I'une des catégories
suivantes :

Les personnes recrutées et accompagnées dans une structure reconnue par I'Etat :

Personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises adaptées
(EA), des entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) ou usagers des ESAT ;

Personnes prises en charge dans les structures d'insertion par I'activité économique (IAE) mentionnée
a larticle L. 5132-4 du code du travail, c'est-a-dire: mises a disposition par une association
intermédiaire (Al) ou une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), salariées d'une entreprise
d'insertion (El), d'un atelier chantier d'insertion (ACI) ;

Personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée,

Personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, notamment les Etablissements Publics
d'Insertion de la Défense (EPIDE) et les Ecoles de la deuxieme Chance (E2C) ;

Personnes répondant a des critéres d'éloignement du marché du travail :

o o 0

® 6 0 0

Demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription a France Travail dans les 12
derniers mois)

Allocataires des minimas sociaux (RSA, ASSS, AAH, Al...).

Bénéficiaires du RSA en recherche d'emploi;

Demandeurs d’emploi ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés-;

Jeunes de moins de 26 ans en recherche d'emploi sans qualification (infra niveau 3, soit niveau
inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire depuis au moins 6 mois ;-dipldomés, justifiant d'une
période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de lI'enseignement supérieur ;
Demandeurs d'emploi seniors (plus de 50 ans) ;

Jeunes en suivi renforcé de type PACEA, SMA, SMV, en parcours dans le dispositif CEJ ;
Demandeurs d’emploi habitant en quartier prioritaire de la politique de la ville éloignés de I'emploi ;
Personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ;

Personnes rencontrant des difficultés particulieres sur proposition motivée de France Travail, des
maisons de I'emploi, des plans locaux pour l'insertion et I'emploi (PLIE), des missions locales, de Cap
emploi ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
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L'éligibilité des publics doit étre établie préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d'insertion.

Dans tous les cas, I'éligibilité des candidats a la clause d'insertion sera validée par INNOVALES, Facilitateur
en local en charge du suivi de la clause sociale, Assistance a la Maitrise d'Ouvrage d'Insertion pour le compte
de la DISP AURA, en amont de tout contrat de travail.

11.3Durée d'éligibilité :

Une personne bénéficiaire peut étre valorisée dans le cadre du dispositif Clauses Sociales sur une période de
24 mois calendaires maximum a compter de la date de début de son premier contrat de travail dans le cadre
d’'une clause sociale.

Incitation a I'emploi durable en CDI : dans l'intervalle temporel de réalisation du contrat public, si dans la
continuité d'un contrat a durée déterminée ou de mise a disposition, I'entreprise embauche en contrat a durée
indéterminée le salarié en insertion, les heures de travail réalisées par le salarié seront comptabilisées au titre
des heures d’insertion dues par I'entreprise pendant 12 mois de plus que les 24 mois habituels, dans la limite
de 36 mois.

La notion de parcours étant particulierement importante pour les Maitres d'Ouvrages du territoire, cette
valorisation exceptionnelle jusqu'a 36 mois peut également étre accordée par 'AMO Insertion afin, par
exemple, de permettre a la personne bénéficiaire d’acquérir une qualification professionnelle.

11.4Principe de globalisation

Afin de favoriser la construction de parcours longs, qualifiants et menant a I'emploi durable, les Maitres
d’Ouvrages du territoire valident un principe de globalisation des heures d'insertion.

Ainsi, un candidat embauché par une entreprise dans le cadre d'une clause sociale, pourra étre valorisé lors
de son intervention sur un autre marché de la méme entreprise, méme si 'embauche n’est pas postérieure a
la notification du marché.

Dans tous les cas, la 1ére embauche effectuée dans le cadre d'une globalisation devra se faire post-
notification d’'un marché comportant une clause sociale.

La valorisation d’heures dans le cadre de la globalisation devra étre actée aprés validation de I'éligibilité du
candidat, a chaque étape de la globalisation.

11.5Mise en ceuvre de I'action d’insertion

Cela consiste, pour les titulaires des marchés a réserver une part du temps total de travail nécessaire a
I'exécution de son marché, a une action d'insertion selon les modalités définies ci-dessous :

Lots Heures en insertion a réaliser
Lot 2 MACONNERIE GROS (EUVRE 315
ELECTRICITE - Cfo/ Cfa/ SURETE
Lot7 ACTIVE 105
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Le titulaire précisera dés la notification de son marché, en relation avec I'Assistant a Maitrise d’'Ouvrage
d’Insertion, un référent insertion, les modalités opérationnelles d'exécution et le planning de mise en ceuvre
de son engagement d’insertion. Le titulaire désignera son propre correspondant insertion.

11.6Les modalités de mise en ceuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire

Dans le cadre de la réalisation des engagements insertion par I'entreprise, trois modalités de mise en ceuvre
sont possibles pour les entreprises.

¢ 1ére modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché
Cette embauche peut se réaliser par tous les types de contrats de travail : CDD, CDI, contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation, contrats aidés.
Le titulaire a I'entiére responsabilité du choix du candidat, sous réserve de son éligibilité, de la signature du
contrat de travail, et de la définition des missions, de sorte qu’il bénéficie d’'une véritable insertion
professionnelle. Une personne de I'entreprise doit étre identifiée pour assurer I'accueil et le tutorat du futur
embauché.

e 2éme modalité : la mise a disposition de personnel par une structure qualifiée
L'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met a disposition du personnel pendant la durée
du marché. Il peut s'agir d’'une entreprise de travail temporaire d'insertion, d'un groupement d’employeurs pour
I'insertion et la qualification, d’'une association intermédiaire. Cet organisme se chargera du recrutement, du
suivi et de I'accompagnement. Ces personnes seront encadrées par le titulaire.

o 3éme modalité : le recours a la sous-traitance avec une Entreprise d’Insertion, Régie de Quartier et
Atelier Chantier d’Insertion (sous conventionnement avec I'Etat), une Entreprise Adapté ou Etablissement et
Services d’Aide par le Travail. Le titulaire peut sous-traiter en totalité la part de travail réservée a l'action
d’insertion au profit d’'une Structure d'Insertion par I'Activité Economique. La liste des structures d'insertion
par l'activité économique est communicable, a titre indicatif, par le facilitateur nommeé.

11.7Coordonnées de I'Assistant a Maitrise d’Ouvrage Insertion

L’'Assistant a Maitre d’'Ouvrage Insertion (AMOI) désigné par DISP AURA est chargé de faciliter la mise en
ceuvre, le suivi et I'évaluation de la clause sociale. L'AMOI est l'interlocuteur unique du titulaire dans la mise
en ceuvre de la clause sociale.

Contact de I'’AMOI Innovales pour ce marché :
Arnaud DORSIVAL

Tél:0775224970

Mél : adorsival@innovales.org

L’AMOI apporte un soutien méthodologique au titulaire des marchés publics pour l'aider a satisfaire les
conditions d'exécution sociales.
Il répond également aux demandes de conseils ou d'appui formulées par le titulaire dans le cadre de la mise

en ceuvre de son engagement d'insertion. Pour ce faire, il peut :

e Accompagner les entreprises dans leurs recrutements, par la recherche et la présentation de
candidats,

e Sassurer, si nécessaire, de la mise en place d’'un accompagnement favorisant I'accueil et I'intégration,

e Apporter si besoin est des réponses en matiere d’ingénierie de formation pour satisfaire aux besoins
de compétences définis avec les entreprises ou leurs organisations professionnelles.
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11.8Suivi et évaluation de la clause sociale

Dans un délai d'un mois maximum suivant la notification du marché, le titulaire prend contact avec ' AMOI afin
de définir les modalités opérationnelles d’exécution de la clause et le calendrier prévisionnel de mise en ceuvre
de son engagement d'insertion.

Le maitre d’'ouvrage procéde, en collaboration avec Innovales, au contréle de I'exécution des actions
d’insertion pour lesquelles le titulaire s'est engagé.
A cet effet, le titulaire produit et transmet au facilitateur Innovales, pour le 15 du mois suivant tous les
renseignements relatifs a I'exécution de I'action d'insertion.
Les documents a transmettre au facilitateur sont :

- L'attestation d'embauche

- Lerelevé d’heures transmis par Innovales.
Le défaut d'information entraine I'application d'une pénalité prévue au présent CCAP.
L'’AMOI informe régulierement DISP AURA de I'état de réalisation de I'engagement d'insertion des entreprises
titulaires de marchés publics.

En cas de difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre de I'engagement d’insertion celles-ci doivent étre
portées a la connaissance de 'AMOI et de la DISP AURA.

11.9 Clauses contractuelles en matiére de protection des données a caractére personnel :

Le titulaire et ses éventuels co-traitants et/ou sous-traitants traiteront des données a caractere personnel et
les transmettront au facilitateur Innovales, afin qu’il vérifie I'éligibilité des candidats au dispositif et réalise le
suivi des heures d'insertion. Ils s'engagent a traiter ces données dans le respect du RGPD et des clauses
contractuelles conformément a I'article X — Condition d’exécution a caractére social du CCAP.

Dans le cas de 'embauche directe, le titulaire informera les candidats et salariés de la transmission a 'AMO
insertion des données suivantes : données nécessaires a la vérification de leur éligibilité au dispositif, données
nécessaires au suivi des heures d'insertion.

Dans le cas du recours a une structure mettant a disposition du personnel ou a un sous-traitant, le titulaire
pourra reporter cette obligation d'information sur la structure en contact direct avec le candidat / salarié, afin
de favoriser la bonne compréhension de cette information.

Conformément a la reglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel
dans le cadre du RGPD (loi du 20/06/2018 et ordonnance du 12/12/2018), Innovales s’engage vis-a-vis des
entreprises, dans le cadre de I'exécution de ses prestations, a respecter et a faire respecter par son personnel,
les obligations suivantes :

e Ne collecter et traiter les données personnelles que conformément aux instructions et aux finalités
liges a I'objet des prestations qui nous lie,

e Mettre en ceuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la
sécurité, I'intégrité et la confidentialité des données personnelles collectées et d'empécher qu’'elles
ne soient déformées, endommagées, perdues, détournées, corrompues, divulguées, transmises ou
communiquées a des personnes non autorisées,

e De garantir I'exercice de droit d'accés aux données sur demande (droit d’acces, de rectification,
d’effacement et d'opposition), sur simple demande au délégué a la protection des données au délégué
de la structure du Facilitateur nommé.
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e De supprimer ou d’anonymiser les données personnelles collectées dans un délai d'au plus 10 ans.
PENALITE POUR NON RESPECT DES ENGAGEMENTS D’INSERTION

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion imputable au titulaire, I'entrepreneur subira
une pénalité égale a 60 euros par heure d’insertion non réalisée. Sur avis du facilitateur, le titulaire pourra
étre exonéré de pénalités si la non-réalisation de I'obligation n'incombe pas a I'entreprise.

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle de

l'exécution de l'action, le titulaire subira une pénalité égale a 100 euros par semaine de retard, a compter
de la date indiquée dans le courrier de mise en demeure.

Clause environnementale :

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

- gestion des déchets du chantier (élimination, tri, collecte et valorisation : Le titulaire s’engage a
adopter une démarche respectueuse de ’environnement dans le cadre de ’exécution des travaux
a réaliser. Il est responsable de la gestion et la valorisation des déchets sur le chantier et doit
ainsi mettre en place un process permettant :

o de réduire la production des déchets de |’opération,
o d’optimiser la gestion des déchets,
o de favoriser la valorisation a travers le réemploi et/ou le recyclage.

- recours a des matériaux responsables (éco-matériaux, issus de foréts gérées durablement,
certifiés, labellisés, réemploi...) : Le soumissionnaire doit respecter ce qu’il aura écrit dans son
mémoire technique :
éléments de tracabilité minimale de ses fournisseurs pour le bois et ses produits dérivés indiquant
le nom commercial et le type de produit ainsi que les noms communs des produits utilisés lors de
leur confection ; le pays de récolte, et si possible la région de récolte et la concession ; la
quantité ; le nom et l’adresse du fournisseur, le nom et l’adresse du client-professionnel ; les
documents et autres informations permettant de tracer l'origine des produits et évaluer le niveau
de risque relatif a la déforestation.

- les documents attestant de ’utilisation de matériaux certifiés, labélisés environnement dont les
fiches de données sécurité des produits.

Bois

Les matériaux identifiés avec un fort risque de déforestation dans le présent marché composé de
bois ou produits dérivés doivent étre certifiés FSC, PEFC ou équivalent conformément aux
recommandations du guide d’achat public « zéro déforestation » du dispositif services publics
écoresponsables. Ainsi, il est possible de réaliser de concevoir un batiment avec ossature bois issu
de foréts gérées durablement.

Une attention particuliére sera portée sur la résistance aux xylophages des bois d’oeuvre.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux et se déroule simultanément pour tous les
lots dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire du lot 06 avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux
sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception. La décision relative a la réception sera ensuite notifiée au titulaire du lot
précité.
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12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.
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13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l’article 45 du CCAG travaux 2021, il est précisé la disposition suivante :

Le titulaire du marché céede, a titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux
plans des établissements pénitentiaires permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement.

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de l'article
19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux 2021, il n'est prévu aucune exonération a
'application des pénalités de retard.

Par dérogation a l’article 19.2 4 CCAG travaux 2021, les pénalités seront appliquées sur simple constat du
maitre d’ceuvre.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées aprés mise en demeure adressée au titulaire et restée sans effet
dans un délai de 7 jours.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 2 000,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 € par absence.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
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s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;
- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

17 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a lissue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent
marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le
marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause nimplique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le
pouvoir adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

Linitiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n‘interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours
pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est
convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas
renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :
Les zones du batiment en restructuration ne pouvant étre facilement étudiées avant travaux, il sera admis
de pouvoir réexaminer les conditions de réalisation des démolitions a réaliser.

18 - Résiliation du contrat

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

Arréts de fin de phase :

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques a exécuter distinctement, le pouvoir
adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit a la
demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des Prestations.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
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L'arrét de l'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
sil entend exiger 'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

19 - Réglement des litiges et langues

19.1 - « Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »

Le ministére de la Justice s’est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1°" juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- as'intéresser au parcours national des achats responsables,
- aconstruire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant I'ensemble des directions concernées,
- au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la chaine
d’approvisionnement,
- as’engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les
plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére,
et notamment :

- lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- l'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

19.1.1 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a
son existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.
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1/ Principes communs au réglement amiable des différends

« Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de réeglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des différends. Leur recours
vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe
a l'objectif de préserver la relation future du ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I’hypothése ou le différend n'aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, il
appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

» Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions
Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux
parties indiquées dans le courriel d'ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations
fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité consultatif du réglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision
prise aprés la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

o Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation
ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a
favoriser les échanges via la libération de la parole, I'émergence de nouvelles idées ou la
clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement
amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s'applique pas aux piéces, documents et déclarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque l'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une procédure
de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs 13 place
Venddme
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75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut
étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

e Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs doit
comporter :

« le nom de I'entreprise a I'origine de la demande,

e son numéro de SIRET,

» |'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

» |'objet de sa sollicitation,

 le service concerné au sein du ministére de la Justice,

« les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de
I'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
I'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Dés lors que la demande d’une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de |'autre partie. Si les deux parties
acceptent lI'entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et
ses fournisseurs envoie un courriel d’ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation
des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

o Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter
de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant I'acceptation des
parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de
médiation, conformément a I'article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de

réglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des
entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
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commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet

6, rue Louise Weiss - Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13

19.2 - Réglement des litiges devant les tribunaux
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francgaise ou accompagnés d'une traduction
en frangais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

20 - Dérogations

- L'article 6.1 du CCAP déroge a |’article 13.4 du CCAG travaux 2021 Larticle 6.1 du CCAP déroge a
I’article 13.6 du CCAG travaux 2021
- L'article 6.1 du CCAP déroge a l’article 13.4 du CCAG travaux 2021Larticle 6.1 du CCAP déroge a |’article
13.6 du CCAG travaux 2021
- L'article 6.1 du CCAP déroge a |’article 13.4 du CCAG travaux 2021Larticle 6.1 du CCAP déroge a |’article
13.6 du CCAG travaux 2021
- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 8 du CCAP déroge au CCAG-Travaux 2021
- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG Travaux
- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG Travaux
- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG Travaux
- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG travaux 2021.
- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.1 du CCAG travaux 2021.
- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 12.2 du CCAG Travaux :
- L'article 9.4 du CCAP déroge a l'article 10.7 du CCAG Travaux 2021.
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a larticle 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1.1 du CCAP déroge a l'article 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14 du CCAP déroge a ’article 45 du CCAG travaux 2021
- L'article 15.1 du CCAP déroge a ’article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG travaux 2021.L'article 15.1 du CCAP
déroge a l’article 19.2.4 du CCAG travaux 2021.
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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Le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires
de Lyon'

Le 13/09/2024

Lu et approuvé (signature)

21 - ANNEXE A (OPR - DOE - DUEM

ANNEXE (A)
CADRE des OPR - DOE - DUEM (Version 6 du 27 avril 2018)

Ministére de la Justice
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon
Direction des Affaires Immobilieres

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR)

Dispositions communes aux opérations menées par le DAI

NOTA IMPORTANT :

Ce document a vocation a servir de base de réflexion générale pour |’ensemble des opérations menées par
le DAI de la DISP de Lyon.

Ce cadre sert de base de réflexion au coordonnateur chargé des opérations de réception. Il ne peut suffire
toutefois de piéce contractuelle des marchés de travaux, le coordonnateur demeurant notamment
responsable de la teneur des documents rendus par les entreprises.

MODE D’EMPLOI :
1. Intégration du cadre au marché du coordonnateur chargé des opérations de réception.
2. Base d’échange pour la mise au point des exigences contractuelles nécessaires a la passation des

contrats de travaux

RELATIONS AVEC LES AUTRES PIECES CONTRACTUELLES :
Ce document peut étre complété par d’autres piéces contractuelles.
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6. Annexe 2 - Forme du DME exigée par |’UEGP

7 Annexe 3 - Identité des intervenants

8. Annexe 4 - Adaptation de la répartition des taches
1. Préambule

Le présent document présente les différentes étapes et taches nécessaires a la réalisation et a la bonne
anticipation des Opérations préalables a la réception des travaux d’une opération menée par le DAl de la
DISP de Lyon.

Elle concerne trois aspects complémentaires de la cléture d’un marché de travaux :
- La partie « réception » (’enchainement des EXE).
- La partie « paiements » (qui aboutit au DGD).
- La partie « documents »

Ce document cadre présente une répartition « type » des taches entre :

1. 1.Le chargé d’opération du DAl (éventuellement un AMO pilote) ;

2. 2.Le coordonnateur responsable des éléments de mission relatifs aux opérations de réception au sens
de Uarticle 41 du CCAG Travaux ;

3. 3.L’entreprise dont on réceptionne les travaux.

L’identité des acteurs 1 et 2 est précisée a I’annexe 3 du présent. Le document n’étant pas voué a étre
joint aux piéces de !’entreprise, il n’est pas prévu de préciser l’acteur 3.

La répartition des taches entre ces trois acteurs peut faire [’objet d’une mise au point, avec signature
tripartite, au travers de [’annexe 4.

Les délais théoriques sont mentionnés en jours calendaires :

o - Pour la partie « réception », en référence a J, jour de la réception.
. - Pour la partie « paiements », en référence a J2, date variable (cf. la partie dédiée).
e - Pour la partie « documents », en référence a J, jour de la réception.

Les retards sur ces délais théoriques peuvent, éventuellement, faire ’objet de pénalités.

2.Partie « réception »
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Délais théorique : Etudes PRO
Réalisé par le Coordonnateur
Tache => Transmission d’une note organisationnelle des OPR intégrant :

« Planning prévisionnel

o Programme d’essais

« Intégration des intervenants : CT, CSPS, Etablissement, GD, controleur périodique[1],
préventionniste du SDIS[2]
Planification de la remise des documents de fin de travaux.

Délais théorique : ~J-45

Réalisé par l'entreprise

Référence : CCAG Travaux, article 41.1

Tache => Courrier émis par ’entreprise (ou les entreprises si corps d’état séparés) informant le
coordonnateur indiquant de la date a laquelle elle estime que les travaux et prestations a sa tache seront
ou ont été achevés.

Délais théorique : ~J-45

Réalisé par le coordonnateur, le cas échéant, aprés mise en demeure de !’entreprise

Référence : CCAG Travaux, article 41.1

Téache : Nota : en ’absence de ce courrier, la bonne démarche le coordonnateur fixe cette date aprées
mise en demeure préalable de U’entreprise, laquelle doit demander la réception de ses travaux et qui lui
permet in fine d’obtenir une réception tacite.

Délais théorique : J-40

Réalisé par le coordonnateur

Tache : Convocation des entreprises pour la date de démarrage des OPR, dans un délai qui est de vingt
jours a compter de la date mentionnée dans le précédent courrier. Cette démarche doit se faire par
LRAR pour que le caractére contradictoire de la réception puisse étre opposé.

Délais théorique : J-25
Réalisé par le coordonnateur

Référence : CCAG Travaux, article 41.2
Tache : Début des visites d’OPR selon méthodologie convenue avec le coordonnateur, devant reprendre a
minima les items suivants :

« la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

« les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

« la constatation éventuelle de ’inexécution des prestations prévues au marché ;

« la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

« la constatation éventuelle d’imperfections ou malfacons ;

« la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

« les constatations relatives a ’achévement des travaux.

Délais théorique : J
Réalisé par le coordonnateur avec signature entreprise(s)
Référence : CCAG Travaux, article 41.2
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Tache : Etablissement du PV d’OPR (EXE4) ; celui-ci est signé par U’entreprise (ou le coordonnateur
mentionne dans le PV que "entreprise a refusé de le signer) et lui est remis sur le champ.

Délais théorique : J+5

Réalisé par le coordonnateur

Référence au CCAG Travaux, article 41.2

Tache : Remise a la DISP de sa proposition de réception (EXE5), proposition de refus de réception,
réception sans réserve, avec réserve, sous réserve, avec une proposition de date de réception.

Délais théorique : J+5

Réalisé par l'entreprise

Référence : CCAG Travaux, article 41.2

Tache : En ’absence de la transmission dans les délais de EXE5, c’est I’entreprise qui peut diffuser les
listes de réserves de I’EXE4 a la DISP.

Délais théorique : J+20
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Séance de levée de réserves

Délais théorique : J+30

Réalisé par le Chargé d’opération

Référence : CCAG Travaux article 41.3 et CCAG Travaux article 41.6

Tache : Notification de la décision de réception (EXE6) sur le vu des EXE4 et EXES (si présent) en fixant la
date de réception, le délai de levée des éventuelles réserves, les conditions de traitement des éventuelles
dispositions « sous réserve » ; J+30 est le délai maximal possible ; au-dela de ces 30 jours, c’est la
proposition du coordonnateur qui s’impose a la DISP et aux entreprises si ’EXE5 existe ; en son absence, il
y a réception tacite.

Délais théorique : J+35
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Remise a la DISP de la proposition de levée de réserves (premiére partie de ’EXE9),

Délais théorique : J+35

Réalisé par le Chargé d’opération

Tache : Le formulaire est complété (deuxiéme partie de I’EXE9) a destination du coordonnateur et de
’entreprise
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[1] Passage préalable demandé pour obtenir un rapport initial de contréle périodique avant la réception.

[2] Invitation exigée par I’UEGP lors des essais SSI.

La méthodologie déployée par le coordonnateur pour le déroulement des OPR aura dii faire l’objet d’une
note de la part du coordonnateur au plus tard a la fin de la période de préparation des travaux.

Des exigences plus contraignantes peuvent étre fixées par les pieces du marché. La méthodologie du
coordonnateur devra notamment intégrer les spécificités liées a l’objet de ’opération :

 Interventions en raccordement des services concessionnaires :
« Commande des abonnements eau, gaz, électricité auprés de DBF
« Commande des abonnements télécoms auprées de DSI

o Certifications et avis de commissions :

o Commission d’accessibilité

 Sous-commission départementale de sécurité (prés UEGP)

o Test ERIS (prés DSD)

3.Partie « paiements »

Le jour « J2 » pris en référence pour cette partie varie selon les cas évoqués dans I’article 13.3.2 du
CCAG Travaux :

« Premier cas, pas de réserves : « Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre
d’ceuvre [ou a ’ATMO - si c’est bien dans sa mission ; ce n’est pas le cas au PREJ...], par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cing jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue a [’article 41.3 ou, en
l’absence d’un telle notification, a la fin de [’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et
41.3 [cas d’espeéce, les réceptions tacites]. » J2 est donc le jour figurant sur I’AR du LRAR notifiant ’EXE6
a Uentreprise.

» Deuxiéme cas, réception « sous réserve » : « Toutefois, s’il est fait application des dispositions de
l’article 41.5, la date du procés-verbal constatant [’exécution des travaux visés a cet article est
substituée a la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des
délais ci-dessus. » J2 est alors la date figurant sur ’EXE4 spécifique établi par le coordonnateur relatif
aux travaux réalisés apres la réception.

« Troisiéme cas, réception avec réserves « standards » : « S’il est fait application des dispositions de
Uarticle 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme
point de départ des délais ci-dessus. » J2 reste donc le jour figurant sur l’AR du LRAR notifiant ’EXE6 a
’entreprise, méme si toutes les réserves ne sont pas levées a cette date.

Délais théorique : J2+45
Réalisé par l'entreprise
Téache : Transmission du projet de décompte final au coordonnateur.

Délais théorique : J2+45+X
Réalisé par le coordonnateur

Référence : CCAG Travaux 13.3.4

Tache : Acceptation ou rectification du projet de décompte final, qui devient le décompte final ;
établissement du projet de décompte général = décompte final + état du solde + récapitulatif des
acomptes mensuels ; le projet de décompte général est transmis a la DISP.

Nota : le délai de traitement du décompte général dans le marché du coordonnateur, « X ».
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Délais théorique : J2+45+X+5
Réalisé par le Chargé d’opération
Tache : La DISP signe le projet de décompte général, qui devient le décompte général.

Délais théorique : J2+45+X+D

Référence : CCAG Travaux 13.4.2

Réalisé par le Chargé d’opération

Tache : Notification du décompte général a l'entreprise avant la plus tardive de ces dates :

o J2+45+40 (40 jours apres la remise a I’ATMO / au MOE du projet de décompte final).
o J2+45+...+12 (12 jours apres la parution de l’index de référence de la révision du solde).

Délais théorique : J2+45+X+D

Réalisé par l'entreprise

Tache : En ’absence de cette notification, mise en demeure de la DISP ; la DISP doit se conformer a la
mise en demeure sous trente jours aprés réception de cette notification. Faute de quoi, possibilité de
saisine du TA

Délais théorique : J2+45+D+45

Réalisé par l'entreprise

Tache : Envoi a la DISP, avec copie au coordonnateur, du décompte général signé, sans ou avec réserves,
ou porté a connaissance des motifs de refus de signature.

Sans respect de ce délai, [’acceptation du décompte général est tacite.

S’il y a acceptation, le document devient le décompte général définitif.

Délais théorique : J2+45+D+45+30

Réalisé par le Chargé d’opération

Référence : CCAG Travaux 13.4.4

Tache : S’il y a refus du décompte général ou acceptation avec réserves, paiement sous peine d’intéréts
moratoires des sommes convenues.

Délais théorique : aprés J2+45+D+45+30
Référence : CCAG Travaux 50 et suivants
Tache : Pour les sommes restant en discussion, la suite se traite en réglement des différends et litiges.

Nota : il est recommandé de ne faire le DGD qu’une fois les relations contractuelles achevées, a savoir a
’issue de la GPA. Une situation a 100 % peut toutefois étre faite dans le mois suivant la levée de réserves.

4.Partie « documents »

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Dossier de maintenance des équipements (DME)

Dossier d’intervention ultérieure sur [’ouvrage (DIUO)

Rapport final de contrdle technique (RFCT) et attestations réglementaires
Déclaration attestant I’achévement et la conformité des travaux (DACT)
Rapport de vérification réglementaire apreés travaux (RVRAT)
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Rapport initial de contréle périodique

Délais théorique : -~J-45

Réalisé par l'entreprise

Référence : Par dérogation au CCAG Travaux, article 40

Tache : Remise au coordonnateur du dossier des documents conformes a |’exécution :

» Plans
» Notes de calcul
» Eléments de Plan d’assurance qualité
» Fiches techniques
Rapports d’essais

Délais théorique : J-30
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Avis sur la complétude du DOE

Délais théorique : J-25
Réalisé par l'entreprise
Tache : Transmission du DOE complété au coordonnateur, a la GD, a ’UEGP.

Délais théorique : J-15

Réalisé par le coordonnateur (+ GD)

Téache : Avis sur le DOE complété

Nota : dans le cas d’établissements en GD, le gestionnaire dispose de 15 jours pour effectuer ses
commentaires sur le DOE complété.

Délais théorique : J
Réalisé par l'entreprise
Tache : Remise du DOE rectifié.

Délais théorique : J+5
Réalisé par le coordonnateur
Téache : Mention dans UEXE5 des éléments d’appréciation restants

Délais théorique : J+15
Réalisé par le Chargé d’opération
Téache : Mention dans ’EXE6 des éléments d’appréciation complémentaires (mis a jour UEGP, GD).

Délais théorique : ~J-45

Réalisé par l'entreprise

Référence : Par dérogation au CCAG Travaux, article 40

Tache : Remise au coordonnateur, a ’UEGP et, ou la GD, au CSPS :

» Notices de fonctionnement,

» Prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre,
Conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,
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Délais théorique : -~J-45
Réalisé par l'entreprise
Tache : Remise au coordonnateur et au CSPS du cadre de DIUO

Délais théorique : J-15

Réalisé par le SCPS

Référence : Par précision du Code du travail, article R4532-97
Tache : Remise du DIUO par le CSPS.

Délais théorique : ~J-30

Réalisé par l'entreprise

Référence : Par précision a ’article 4.2.5.2 de la norme NF P03-100 relative au contrdle technique Tache
: Remise a la DISP par le Controleur technique

Délais théorique :

Réalisé par le Controleur technique

Tache : Pour les attestations réglementaires obligatoires selon l’objet de l’ouvrage (VIEL, parasismique et
paracyclonique, thermique, accessibilité, acoustique) ; selon dispositions du contrat du controleur
technique.

Délais théorique : J-15
Réalisé par l'entreprise
Tache : Réponse et traitement des observations

Délais théorique : J+30
Réalisé par le Chargé d’opération
Tache : Transmission a la SCDS[1]

Délais théorique : J+30
Réalisé par le Chargé d’opération et 'entreprise
Tache : Envoi du cerfa 13408-03 aux services instructeurs

Délais théorique : J-15

Réalisé par le Controleur technique

Référence : Par précision a 'article 4.2.5.2 de la norme NF P03-100 relative au contréle technique
Téache : Remise a la DISP par le Contréleur technique

Délais théorique : J+30

Réalisé par le Chargé d’opération
Référence :

Tache : Transmission a ’UEGP et, ou a la GD

Délais théorique : J-30
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Passage du controleur périodique
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Délais théorique : J-10
Réalisé par le controleur
Tache : Remise du rapport par le controleur périodique

Les documents remis pour le DOE et le DME respectent le formalisme édicté a ’annexe « cadre des
documents remis a la fin d’exécution », éventuellement précisé par les pieces du marché.

Nota : le délai d’examen des DOE, DME, DIUO doit étre précisé dans le marché du coordonnateur. Ces

délais pourront étre plus exigeants qui ceux mentionnés dans le présent document.
Les délais de remise des DIUO, RFCT et RVRAT doivent étre précisés dans les marchés respectifs du CSPS
et du CT. Ces délais pourront étre plus exigeants qui ceux mentionnés dans le présent document.

[3] NOTA : ce document vient boucler le cycle entamé lors de la diffusion a la SCDS de la notice incendie,
pendant les études APD.

5.Annexe 1 - Liste prévisionnelle des documents constitutifs du DOE

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinq « sous-dossiers
DOE » :

« Organisation générale ;

e Structures ;

Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
Sécurité ;

« Utilisation, exploitation et maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les piéces du dossier est établi par le coordonnateur.

Les documents DWG seront conformes a la charte graphique de ’UEGP.

1.1A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

 Plan de masse format A4 ou A3 au format informatique DWG (modifiable ultérieurement) et PDF
(fige) ;

« Plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa
fonction, l'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent (service par exemple)
sous format A4 ou A3, échelle a adapter selon taille du batiment ;

 Le détail des surfaces (SU, SHON, SHOB) ;

 Planches photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

1.2B - Sous dossier "STRUCTURES"

» Rapport des études de sol ;
» Plans et notes de calcul des structures, des fondations ;
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Note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;

Recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;
Le PV des épreuves béton ;

Spécificités liées aux structures préfabriquées, précontraintes...

1.3C - Sous dossier "TECHNIQUE"

» Documents écrits :

« Notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers éléments de la construction
(menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et murs, installations techniques,
etc.) ;

« Les notes de calculs ayant permis la détermination des caractéristiques de linstallation, des
équipements et du matériels installer ;

 Synthése de ’étude thermique ;

« Diagnostic de performance énergétique ;

 Les procés-verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;

» Les PV de mise en service et des essais in situ des installations techniques ;

 Les observations ou réserves relevées par le constructeur a la mise en route avec les levées de
réserves ;

« Les garanties des constructeurs et fournisseurs affichant clairement les durées et les conditions ;

« Les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;

« Les PV de classement ou label des différents matériaux ;

« L’inventaire exhaustif des matériels installés, indiquant clairement le nombre, la localisation, la
date de mise en service, la puissance, sa durée de vie prévisible, sa dénomination (voir chapitre 6 du
présent) ;

» DPGF colit de toutes les piéces ou matériels installées ;

« La liste des piéces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;

« Une note synthétique donnant les puissances électriques ;

« Les codes sources informatiques des différents programmes de gestions (régulation, GTB, GTC...) ;

« Les codes et mots de passes de chaque étape de fonctionnement des matériels (utilisateur,
installateur, programmeur, constructeur...)

« Plans ou schémas au format informatique DWG (modifiable ultérieurement) et PDF (figé pour une
date donnée) :

« Plan de masse (échelle 1/100éme 1/200éme)

« Plans topographiques et de récolements VRD (échelle 1/100éme 1/200éme) avec un
géoréférencement des réseaux enterrés ;

« Plans architecte mis a jour (échelle 1/50éme) conforme a l'exécution et complété de données
permettant la gestion patrimoniale du bien (surfaces, utilisation des locaux, numérotation) ;

« Plans comme construits de tous les niveaux, y compris plan de masse, extérieurs, toiture, terrasses,

« Plans de repérage et de calepinage des ouvrages de second ceuvre,

» Coupes et détails de second-ceuvre a grande échelle avec définition des interfaces entre composants
et corps d'état,

« Coupes et détails d'interfaces architecture et technique a grande échelle avec définition des limites
de prestations,

» Coupes et détails architecturaux (structure/étanchéité ; structure/facade; structure/extérieurs;
structure/second-ceuvre).

« Elévations de toutes les facades et pignons

» Fondations

 Structure (coffrage et ferraillage)

o Charpente

« Plan de chaque niveau précisant la nature des planchers et les charges admissibles

» Vues en plans de chaque niveau y compris les sous-sols et les vides sanitaires,

» Coupes du batiment (au moins une coupe transversale et une coupe longitudinale), etc.
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» Toiture y compris acces, facades, les toitures terrasses.

» Le cheminement des réseaux

 La nature et caractéristiques dimensionnelles des réseaux (dimensions, matériaux, calorifuges...)

« L’implantation des équipements et ouvrages de production, raccordements sur réseaux extérieurs,
organes d’isolement...

o Pour les batiments :

« Concernant la totalité des réseaux, et présentés sur fond de plan d'architecte, ils préciseront :

« Plans de détail et coupes au 1/50éme ;

» Vues "en éclaté"” si nécessaire pour les assemblages complexes ;

« Localisation des trappes d'accés aux toitures, combles, vide sanitaire, faux plafonds, etc. ;

« Schémas de principe des installations, schéma électrique et plans des installations techniques (mise
a jour si modification de linstallation) avec une nomenclature exhaustive des équipements installés ou
conservés faisant partie de linstallation ;

 Plans du gros ceuvre et du génie civil

 Plans des réseaux intérieurs

« Nomenclature exhaustive des équipements ;

Le tableau de nomenclature doit permettre d'inventorier tous les équipements importants de
I'ouvrage afin de disposer d'informations probantes pour toutes les opérations de maintenance et de
controles. Cette nomenclature doit notamment comporter les éléments suivants :

« Désignation de l'équipement

« Nombre d'équipements

» Localisation

» Constructeur, Marque

« Référence

« Caractéristiques principales (puissance, débit...)

1.4D - Sous-dossier "SECURITE"

« Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :
« Plan d'évacuation des locaux ;
« Positionnement des places et cheminement des personnes a mobilité réduite ;
» Localisation des cloisons et portes coupe-feu (CF) et pare-flammes (PF) avec leur position
normale ouverte ou fermée ;
« Plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;
» Plans des dispositifs de lutte contre l'incendie (extincteurs, poteaux incendie, RIA, colonnes
seches...)
« Plans du réseau desservant les robinets d'incendie armés (RIA), bouches d'incendie, colonnes
seches ;
« Localisation des dispositifs de coupure instantanée de l'alimentation électrique et de gaz des
appareils utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;
« Alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes d'entretien et
d'utilisation ;
« Plans des peintures intumescentes a renouveler périodiquement, avec les caractéristiques des
peintures intumescentes avec :
« La température critique forfaitaire ou calculée des éléments a traiter, selon norme NF P 92-702
(Eurocode 3),
o Leur temps de stabilité au feu (degré R30 a R120),
« La préparation de surface effectuée en fonction du support,
» La nature et l'épaisseur du primaire,
« L’épaisseur de peinture intumescente appliquée en fonction de la nature des différents profils de
fer constituant la structure (leur section en particulier),
» Une garantie anticorrosion du systéme (OHGPI)

Consultation n°: 24DAI0027 Page 40 sur 46


http://fr.wikipedia.org/wiki/Gros_%C5%93uvre#_blank
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_civil#_blank

« Le PV fabricant sur l'efficacité du produit.
 Les procés-verbaux de caractérisation ou figurent les abaques définissant les épaisseurs de produit
nécessaires en fonction des durées de stabilité au feu conforme a la Qualification 6133 « Peinture
industrielle »
« Donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les matériaux mis en
oceuvre) ;
« Schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;
» Positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;
 Prescriptions concernant la remise en gaz apres coupure ;

« Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur ’ouvrage :
« Constats d'évacuation et de traitement des déchets,

« Rapport final du controleur technique

« VIEL

Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS pour
constituer le Dossier obligatoire d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses
instructions.

1.5E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de |’ouvrage, pour leur transmettre la
connaissance, tant du fonctionnement des batiments, que celle déja accumulée sur la conduite de leur
exploitation-maintenance pour satisfaire et conserver la qualité d’usage précisée dans le programme. Il
sera constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire. Elle pourra s’inspirer du cadre suivant :

°
—_

. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES
1.1. L’établissement
1.2. Les acteurs de la construction
1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs
. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS
. Documents disponibles dans le DOE
. Nomenclature des équipements
. Plans de repérage
. Notices et schémas de fonctionnement des installations
. Conditions d’utilisation
. Organisation de l’exploitation - maintenance
. Contrats (proposition ?) d’exploitation et de maintenance (gamme de maintenance)
. Entretien des autres constituants principaux
. Sécurité et protection de la santé des utilisateurs
. Sécurité contre les risques d’incendie et de panique
. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur [’ouvrage (cf. DIUO)
3 UTILISATION EXPLOITATION ET MAINTENANCE
4, SECURITE - SANTE
5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS

L]
AAAWWWWNNNNN.
wN—\AwNﬁAwNﬁ

» Notices et gammes de maintenance
Ces notices ont pour but de donner tous les renseignements techniques nécessaires pour assurer les
maintenances préventive et corrective.

« Dispositions standards
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Le prestataire fournira la notice de maintenance « constructeur » conforme a la référence de
l’équipement installé. En l’absence de notice « constructeur » adéquate, il veillera a rédiger le document
attendu.

» Contenu attendu des notices de maintenance
o Généralités
Il sera établi une notice par équipement. Les différentes notices seront clairement séparées afin d'étre
rapidement identifiables. Chaque notice comportera tout ou partie des éléments suivants :

« Une page de garde ou figurera en particulier le nom de l'équipement concerné et la référence
constructeur
+ Les conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou l'installateur
« La gamme de maintenance présentée sous forme de tableau ou figureront les éléments suivants :
« Nature de l'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de piéces...)
« Périodicité de lintervention :
» H: Hebdomadaire
* M : mensuelle
o T: trimestrielle
» S: semestrielle
« A:annuelle
« X :a déterminer par une annotation dans la colonne "Observations".
« Niveau de référence par rapport a la norme NF FDX 60 000 (1 a 4)
« Observations et référence éventuelle a une procédure explicitée
» Procédures particuliéres
En cas de mode opératoire particulier, on établira une fiche procédure ou figureront les renseignements
suivants :

« Titre et numéro d'identification de la procédure

« Description détaillée de la procédure avec schémas (insister sur les précautions a prendre afin
d'effectuer en toute sécurité lintervention)

 Fiche de démontage-remontage avec schémas

« Données numériques éventuellement nécessaires a l'exécution de réglages mécaniques ou
électriques : tolérances, jeux, couples de serrage, cotes a respecter...

« Liste des controles et essais a effectuer : succession des opérations, dispositions a prendre si les

performances exigées ne sont pas atteintes.

» Notice complémentaire de maintenance
Le coordinateur SPS (ou le maitre d'ceuvre par défaut) a obligation d'établir conformément a l'article
R.4532-95 du Code du travail un dossier rassemblant toutes les données de nature a faciliter la prévention
des risques lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage
(D.1.U.0.)

» Objet de la notice complémentaire
La notice complémentaire vise a fournir les éléments complémentaires qui avec les notices de
fonctionnement et de maintenance, permettront de constituer le DIUO.

« Destination des exemplaires

En complément de la diffusion normale des éléments de Dossier des ouvrages exécutés, un exemplaire
papier et informatique de cette notice est a fournir au coordonnateur SPS.

1.Annexe 2 - Forme du DME exigée par ’UEGP
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Outre les demandes listées a |’article 4 et précisées par les piéces particuliéres du marché, l’'UEGP
demande la transmission sous la forme suivante du DME.

Le format Excel modifiable est exigé. Un modéle Excel est disponible, il devra comporter les éléments
ci-dessous sou forme de tableau :

Le Systéme

La Désignation du matériel

La Marque

Le Type

La Référence et, ou version

La Caractéristiques spécifiques minimales
Le Prix marché

Puis:

Le Nombre

La Localisation

La Puissance

La Date de réception

La Durée de vie prévisible

La Fin de garantie légale ou constructeur
L'Installateur

Les Observations

Ainsi que :

La Périodicité de maintenance:
Hebdomadaire

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

Autre

Commentaires

7.Annexe 3 - Identité des intervenants

Le format Excel modifiable est exigé, il devra comporter les éléments ci-dessous sou forme de tableau

Acteur 1 : Chargé d’opération / Acteur 2 : Coordonnateur chargé des

opérations de réception
Société  /
Identité /
Cachet /
Signature /

SN -

Fait a
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Le

8.Annexe 4 - Adaptation de la répartition des taches
Article

Tache concernée

Référence

Chargé d’opération ou Coordonnateur ou Entreprise

Fait a

Le

22 - ANNEXE B (Charte graphique DAO 2017

ANNEXE (B)
Charte graphique DAO 2017

e Objectif et champ d’application de la charte

La présente charte graphique a pour objectif d’uniformiser |’exécution des dessins assistés par ordinateur
(DAO). Elle permet de définir les régles techniques nécessaires a l’échange et a l’exploitation des données
entre la DISP et les prestataires. La charte fait partie intégrante des marchés et contrats passés avec les
prestataires.

La charte s’applique de maniere générale a tout plan livré dans sa version numérique.

 Logiciel DAO

Le logiciel utilisé par la DISP est Autocad (Autodesk) dans sa version 2015. Seules les versions antérieures
sont acceptées.

A défaut de fichier au format DWG, le format DXF est accepté dans la mesure ou les éléments de dessin
sont conformes a la présente charte.

« Droits d’auteur des données

Le prestataire transmet la propriété des données DAO lors de la remise des documents. La DISP est alors
libre d’utiliser les données en lecture, modification ou diffusion.

o Confidentialité des données
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Le prestataire s’engage a garder strictement confidentiels, a ne pas publier, a ne pas divulguer a des
tiers, les plans qu’il aura eu a traiter ou a réaliser.

e Contenu des données

Les plans intérieurs sont établis par niveau (un fichier par niveau), sur lequel est représenté l’ensemble
des batiments, en tenant compte, s’il y a lieu, du dénivelé.

Les plans des facades et des coupes sont établis dans des fichiers distincts.

Les plans intérieurs sont réalisés en privilégiant |’orientation des batiments et non ’orientation nord.
Le SCU général (par défaut) est conservé.

Les dessins comportant des nuages de révision sont considérés comme des plans d’exécution et seront par
conséquent refusés.

e Systéme de coordonnées

Le nivellement est rattaché au niveau général francais (NGF) et aux coordonnées Lambert.

L’orientation nord doit étre indiquée sur les plans de masse avec une rose des vents.

« Références externes

Toutes les entités doivent étre présentes sur le méme plan. La liaison vers des références externes (Xref)
est interdite.

» Calques

Le nom des calques n’est pas imposé mais il doit étre explicite. Il doit regrouper des éléments de dessin
de méme nature (cotation, texte, axes, région ou polyligne de surface), et des objets de méme nature ou
appartenant a un corps de métier ou un ouvrage distinct.

Exemples d’éléments par calque : mur porteur (ou mur de refend) - cloison intérieure - menuiserie
extérieure - menuiserie intérieure - réseau EU - réseau EP - réseau AEU... - éclairage - armoire électrique
- sanitaires - circulation verticale - réseau électrique.....

Par principe, le calque « 0 » ne comporte aucun élément ou objet.

Les propriétés générales de chaque élément ou objet (couleur, épaisseur, type...) sont définies sur son
calque. De sorte que dans le dessin, les propriétés doivent indiquer « DuCalque ».

« Blocs

Les éléments de type sanitaire, menuiserie, armoire électrique, mobilier fixe ou mobile... et plus
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largement tout équipement technique sont dessinés sous forme de blocs.
Les blocs sont créés a ’échelle 1, sur le calque 0 et de couleur « DuCalque ».

Les blocs rattachés au dessin sont transmis (commande « eTransmit »).

« Police

La police standard est « True Type Arial ».

e Unité du dessin

Le relevé topographique ou le plan de masse se dessine en métre de sorte que 1 m = 1 unité.

Le relevé intérieur ou plan par niveau se dessine en centimétre de sorte que 1 m = 100 unités (ou 1 cm =
1 unité).

L’échelle d’insertion de l’unité de dessin doit étre « sans unité ».

« Contours surfaciques

Les contours surfaciques des locaux modifiés ou créés sont imposés et sont délimités par une polyligne
fermée ou par une région.

Ils font l’objet d’un calque distinct.

e Hachures

Le hachurage est interdit.

o Cotations

La cotation des locaux et des batiments est facultative.
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