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Direction 
territoriale 
Bassin 
de la Seine et Loire Aval 
 
UTI CANAUX PICARDIE 
 CHAMPAGNE ARDENNE 

 
 

Maître de l’ouvrage 
 

Voies Navigables de France 
Direction Territoriale Bassin de la Seine et Loire Aval 

Unité Territoriale d’Itinéraire CPCA 
 

 

Objet du contrat 
 

Canal Latéral à la Marne - Bief triple de Vitry le François 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour comblement du bras Landy 

 

 

 
Procédure adaptée passée en application des article L2123-1 ET R2123-1 du 
CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

 

 Contrat n° CPCA-2025-COMBL-BRAS-LANDY 

 

Le CCAG FCS 2021 s’applique au présent contrat. 
 

Date du contrat  

 
 

  

Montant TTC  

  
  

Imputation  
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ARTICLE 1 – CONTRACTANTS 

Le présent contrat d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage relatif au projet de comblement du bras 
Landy à Vitry le François est passé entre : 
 

• D’une part : 

Voies Navigables de France 
Direction territoriale Bassin de la Seine et Loire aval 
Unité territoriale d’Itinéraire CPCA 

76 Rue de Talleyrand 

51084 Reims cedex 

Tél. 03 26 79 72 33 – mail : uti.picardiechampagne@vnf.fr 

 

• Et d’autre part : 

Société : 
 

Représenté par 
Nom et prénom : 

 

Domiciliation : 

 

 

Tél. : 
 

Courriel : 
 

 
après avoir : 

• pris connaissance des clauses du présent contrat et des documents qui y sont 
mentionnés, 

• produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles R2142-
1 à R2142-14 du code de la commande publique fixant la liste des renseignements et 
documents pouvant être demandés aux candidats. 

 
m’engage sans réserve, à produire les certificats, attestations et déclarations mentionnés aux 
articles R2143-5 à 2143-10 du code de la commande publique et, conformément aux 
stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations/travaux dans les 
conditions ci-après définies. 
 

ARTICLE 2 – SÉCURITÉ DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

 
2.1 – Classement du bras Landy au titre de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques 
 
Le bras Landy se situe sur le bief triple de Vitry le François, canal latéral à la Marne dans le 
département de la Marne à Vitry le François. Il représente une section non remblayée de 
l’ancien tracé du canal latéral à la Marne, d’une longueur de 640 mètres. Celui-ci a été 
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désaffecté en 2005 et séparé du bief triple de Vitry le François, il n’a donc plus vocation à 
permettre la navigation. 
                                                              
Ce bief est classé C au titre de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SOH) par Arrêté 
Préfectoral complémentaire du 18/03/2013 relatif au classement des digues de canaux du bief 
triple de Vitry-le-François. 
Selon les critères définis à l’article R214-112 du Code de l’Environnement, sous-section 1 : 
Classement des ouvrages, le bief triple de Vitry le François entre dans la catégorie des « 
barrages de retenue et ouvrages assimilés de classe C ». 
 
 

CLASSE 
de 

l'ouvrage 
CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES 

 
A H ≥ 20 et H

2
 x V

0,5
 ≥1 500 

 
B 

Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et 

H
2 

x V
0,5

 ≥ 200 

 
C 

a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et 

H
2
 x V

0,5
 ≥ 20 

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux 
conditions cumulatives ci-après : 

i) H > 2 ; 

ii) V > 0,05 ; 

iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à 
celui-ci de 400 mètres. 
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2.2 – Projet de comblement du bras Landy 
 

 
 
En mars 2024, VNF a procédé à un chômage avec mise à sec du bief triple de Vitry le 
François, afin de réaliser un diagnostic des digues et de la cuvette. La cuvette et les 
digues du bief triple se sont révélées en bon état et n’ont nécessité que des réparations 
ponctuelles. 
 
Le diagnostic de la partie bras Landy a quant à lui révélé des désordres multiples, à 
savoir des déversements de palplanches et des enfouissements de berge, mais 
également un envasement important. La vidange du bras Landy lors du chômage a 
par conséquent été stoppée avant la fin, et celui-ci n’a pas été remis en eau compte 
tenu des désordres multiples constatés sur l’ensemble du linéaire. 
 
Le bureau d’étude expert missionné pour effectuer le diagnostic global du bief triple a 
rendu en avril 2024 un rapport sur l’état du bras Landy : celui-ci ne peut pas être remis 
en eau en l’état, le risque de rupture de digues est important et la sécurité de la 
population serait directement mise en cause. 
 
À la suite du chômage et de l’abaissement du niveau d’eau dans le bras Landy, des 
travaux ont été réalisés en juillet 2024 (canalisation traversant la digue) afin de rétablir 
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l’alimentation en eau de l’étang du Mont Berjon, zone humide situé en contre-bas du 
bras Landy et appartenant à la Ville de Vitry le François. 
Auparavant, l’étang était alimenté par une surverse du bras Landy. Cette alimentation 
en eau du Mont Berjon devra perdurer après le comblement. 
 
L’état critique de la structure de ce bras mort ne permet pas à VNF de le restaurer, 
l’ampleur et le coût des travaux n’étant pas supportables à court ni à moyen terme. 
La solution retenue est donc un comblement de cette section désaffectée de canal afin 
de l’effacer. 
Dans cette optique, un porter à connaissance a été transmis en octobre 2024 aux 
services de la DRIEAT Île de France, VNF est attente d’un retour. 
 
 
 
 

 
Photographies des désordres 
 

Après les travaux de comblement, un aménagement paysager est envisagé sur 
l’emprise du bras Landy. 
 

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT 

3.1 – objet du contrat 
 

Les stipulations du présent contrat concernent : 
-Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de comblement du bras 
Landy. 
 
Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le comblement du bras Landy 
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consiste à réaliser les prestations suivantes :  
 

- une étude de type avant-projet définitif des travaux à réaliser pour le 
comblement, en recherchant une optimisation du coût des travaux (vase, 
tassement, prix des matériaux de comblement). 

Cette étude devra prendre en compte les éléments suivants : 
o le classement en catégorie C du bras Landy au titre de la SOH, 
o le taux d’envasement important du bras Landy, 
o des levés topographiques et bathymétriques effectués en 2023 
o le retrait ou préférentiellement le maintien de la vase qui présente une 

pollution aux hydrocarbures et aux métaux lourds. VNF maîtrisant le 
niveau d’eau en alimentant le bras, celui-ci peut être mis à sec, 

o le tassement à prévoir en phase chantier et après travaux des matériaux 
de remblaiement, 

o le raccordement impératif de l’alimentation en eau de l’étang du Mont 
Berjon par la vanne d’alimentation du bras Landy (vannage à la jonction 
avec le bief triple), 

o le retrait ou l’enfoncement des palplanches présentes sur une grande 
partie du linéaire avec obligation de maintien en état des digues en 
phase travaux, 

o la présence de portions maçonnées de digues, 
o la présence en milieu urbain de la vélo-route départementale sur la digue 

Est. Les travaux devront se dérouler en dehors de la saison de forte 
fréquentation (juillet-août), un phasage est à envisager, 

o l’allée de platanes sur la digue Ouest et leur gestion pendant la phase 
transitoire de mise à sec du bras Landy. 

 
- La rédaction des pièces techniques du futur marché de travaux (estimation, 

CCTP, BPU,  DE, pièces graphiques - plans), le chiffrage des travaux, 
 

- un avis en phase préparatoire de chantier sur la procédure de travaux, la 
validation / agrément des matériaux employés 
 

- Une présence de 5 jours en phase chantier (1 réunion chantier par mois) avec 
rédaction d’un avis sur le déroulement 
 

- Une assistance à la Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de la réception des 
travaux 
 

Comme indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence, le prestataire du présent 
contrat devra posséder un agrément Sécurité des Ouvrages Hydrauliques 
Classe C études et diagnostics. 
 
Pour les déplacements sur site, le titulaire prendra attache en priorité avec M. Nicolas 
MOLLET, responsable du secteur de Couvrot ou M. Emmanuel GOUYON, 
responsable du Pôle Études et Travaux (voir coordonnées ci-dessous). 
 
Le devis comprendra les prix suivants : 

- rédaction d’une note de type APD sur la méthodologie et le phasage des travaux 
de comblement (y compris déplacements sur site) - voir descriptif ci-dessus 

- avis technique en phase préparatoire de chantier -voir ci-dessus, 2 jours de 
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travail 
rédaction des pièces techniques du marché de travaux (voir détail des pièces 
ci-dessus) ; 

- avis en phase chantier – participation à une réunion de chantier par mois 
- réunion de restitution et assistance à la MO pour la réception des travaux,  

 
 
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations débute à la date de notification du 
présent contrat et s'achèvera à la réception des travaux. 
La date prévisionnelle de démarrage de la prestation d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage est fixée à Avril 2025. 
La date prévisionnelle de démarrage des travaux (préparation de chantier) est fixée à 
novembre 2025. 

Lieu d'exécution : 
Canal latéral à la Marne – bief triple de Vitry le François 
Bras Landy 
51300 VITRY LE FRANÇOIS 
 

3.2 – Décomposition du contrat 

Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 
 
Les prestations sont réparties en 5 tranches précisées dans le tableau ci-dessous. La première 
tranche est ferme, les autres optionnelles. Le démarrage de chaque tranche sera notifiée par 
le maître d’ouvrage après validation de la tranche précédente. 
 
 

Tranche(s) Désignation 

TF 
APD 
Avant-projet définitif 

TO001 
PRO - DCE 
Etudes de projet + constitution DCE 

TO002 
ACT 
Assistance pour la passation du marché de travaux 

TO003 
Assistance à la direction de l'exécution des travaux 

TO004 

Réunion de restitution - AOR 
Assistance aux opérations de réception de l’ouvrage 

 
 

ARTICLE 4 – DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Pièces contractuelles : 

• Le présent contrat ; 

• Le devis détaillé élaboré par le candidat conformément à l’article 3.2 ci-
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dessus ; 

• Le mémoire technique ; 

• L’attestation d’assurances en cours de validité (article 9 du présent contrat) ; 

• Les DC1 et DC2 demandés dans l’Avis d’Appel Public à la Concurrence. 

 
 
ARTICLE 5 – RÉFÉRENTS 
 
Coordonnées du Maître d’Ouvrage compétent pour ce contrat : 
 
Voies Navigables de France 
Subdivision Maintenance Études et Travaux 
Pôle Études et Travaux 
2, bd du Val de Vesle – 51100 REIMS 
Courriel : bet.uti.picardiechampagne@vnf.fr 
Représenté par : M. Emmanuel GOUYON - Chef du Pôle Études et Travaux 
Tél : 06 63 39 01 04 – courriel : emmanuel.gouyon@vnf.fr 

 
Sur le site  :   M. Nicolas MOLLET - Chef du secteur de Couvrot 
  Tél : 06 63 39 00 10 - courriel : nicolas.mollet@vnf.fr 
 

 

ARTICLE 6 – MODE DE PASSATION CHOISI 

Le présent contrat est passé conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la 
commande Publique. 

 

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION 

Les prix sont fermes et définitifs. 

Les prestations sont rémunérées sur la base du devis visé à l’art. 3.2 ci-dessus. 

 

Tranches Désignation Prix HT TVA Prix TTC 

TF 
Etude - APD 

Avant-projet définitif 
   

TO001 
PRO - DCE 
Etudes de projet + 
constitution DCE 

   

TO002 
ACT 
Assistance à la passation 
du marché de travaux 

   

TO003 
Assistance à la direction 
de l'exécution des 
travaux 

   

TO004 

Réunion de restitution - 
AOR 
Assistance aux 
opérations de réception 
de l’ouvrage 

   

 

 
TOTAL 

   

 

mailto:bet.uti.picardiechampagne@vnf.fr
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ARTICLE 8 – DÉLAIS 

La durée du contrat estimée est de 16 mois à compter de la notification du contrat. 
 
 

Tranche(s) Délai maximum / Tranche 

TF : Etude – Avant-projet définitif 2 MOIS 

TO01 : PRO-DCE / Etude de projet + constitution DCE 1 MOIS 

TO02 : Assistance pour la passation du marché de travaux 5 MOIS 

T003 : Assistance à la direction de l'exécution des travaux 6 MOIS 

TO04 : Réunion de restitution - Assistance aux opérations de 
réception de l’ouvrage 

2 MOIS 

 

 

ARTICLE 9 – PAIEMENT 

Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat en faisant porter 
le montant au crédit du compte suivant (joindre un RIB) : 

Organisme bancaire :  

À :  

Au nom de :  

Numéro – Clé RIB :  

Code banque :  

Code guichet :  

Les paiements interviendront sur présentation par l’entreprise de factures détaillées, suite à 
constatation contradictoire des prestations réellement exécutées par dépôt sur la plate-forme 
CHORUS-PRO avec les références suivantes : 

◦ SIRET VNF / DTBS : 130 017 791 00034 
◦ code service exécutant : UCPA 
◦ numéro d’EJ qui sera communiqué au titulaire lors de la passation de commande. 

 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. 

 

ARTICLE 10 – ASSURANCES 

Le titulaire devra transmettre au Maître d’Ouvrage dans son offre, une attestation d’assurances 
précisant les activités couvertes et le montant des garanties. Cette attestation devra être valide 
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pour toute la durée du marché. 
 

ARTICLE 11 - PÉNALITÉS 

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable. 
Il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités de retard. Le montant total des 
pénalités de retard est plafonné à 10 % du montant du contrat. 

11-1 Pénalités de retard 

En cas de retard dans l’exécution des prestations, une pénalité de 100 euros par jour 
calendaire de retard sera appliquée en cas de dépassement du délai d’exécution tel que défini 
à l’article 7 du présent contrat. 

11-2 Pénalités en cas de retard de fourniture de documents 

En cas de retard dans la fourniture des documents après exécution, le titulaire encourt une 
pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard. 

11-3 Pénalités en cas de manquement Hygiène et Sécurité 

En cas de manquement aux obligations liées à l’hygiène et la sécurité, le titulaire encourt une 
pénalité fixée à 200 euros par constatation. 
 

ARTICLE 12 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU CHANTIER 

 
Le titulaire du contrat s’engage à mettre en place et à respecter toutes les mesures de sécurité 
nécessaires (notamment le port des équipements de protection individuels) pour son 
personnel. 
 

ARTICLE 13 – RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Sans objet 
 

ARTICLE 14 – RÉSILIATION 

En cas de dépassement du délai fixé à l’article 8 du présent contrat de plus de 15 (quinze) 
jours, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement le 
contrat, sans que le titulaire ne puisse prétendre à indemnisation des prestations non 
exécutées. 
 

 

A Reims, le 
 

Le chef de l’UTI CPCA 
 
 
 

 

Mention manuscrite "lu et approuvé" et 
signature du prestataire : 

 
 
 
À 
 
Le 
 
 

 


