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1. GENERALITES

1.1. Contexte de la mission

Au regard des études réalisées et des désordres observés, I’exploitant estime que ’écluse de Vigneux-sur-

Seine est en fin de vie. Il est donc nécessaire de fiabiliser la navigation sur ce site.

Par conséquent, VNF souhaite réaliser des travaux pour augmenter le mouillage de I’écluse d’Ablon-sur-
Seine a 3.20 m ainsi que porter sa longueur a 180 m sur le modele de Vigneux en rive droite. L’objectif est
bien de constituer une écluse a grand gabarit fiable avant de se lancer dans des travaux conséquents au

niveau de I’écluse de Vigneux.

1.2. Situation

Le site d’ABLON est situé a 15 km a ’'amont de Paris.

L’ensemble est constitué :

x d’un barrage,

% d’une écluse en rive gauche dite Ecluse d’Ablon

x d’une écluse en rive droite dite écluse de Vigneux.
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Figure 1: Implantation du projet (Geoportail)
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Ecluse
d’Ablon

Figure 2 : Vue satellite du site (géoportail)

1.3. Contacts
L’entreprise prendra contact avec un des représentants du maitre d’ouvrage :

*  Mme Rachel BAUMGARTNER
Chargée d’opération
Port: 0699 65 23 55
En son absence:
% M. Frédéric DA SILVA
Chef du pdle maitrise d’ouvrage
Port: 06 6196 48 48

Toutes questions techniques pourront également étre posées au Maitre d’ceuvre :
% M Frangois MARTIN
Chargé d’études principal

Port: 06 78 00 75 40

1.4. Données hydrauliques

Débit moyen : 250 m3/s

Débit exceptionnel : 1300 m3/s.

Retenue normale amont : 31,20 m N.G.F

Cote d’exploitation amont : 31,40 m NGF, a I’étiage (< 8om3/s) : 31,50 m NGF mini

PHEN : 32,70 m NGF

Retenue normale aval : 29,65mNGF

Cote d’exploitation aval : comprise entre 29,84 mNGF- 30,00 mMNGF, a ['étiage +0,10 a2 0,20 m
Crue cinquantennale (1955) : 34,80 m N.G.F.

X X X X X X X %X X

Crue centennale (1910) : 35,89 m N.G.F.
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2.

PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET

2.1. Périmeétre

Les aménagements envisagés sont situés :
x 350 m en amont de I'écluse

x 350 m en aval de I’écluse

2.2. Objectifs

Les objectifs suivants devront étre remplis par les aménagements envisagés :
% Objectif n°0 : objectif commun de rénovation et fiabilisation
% Objectif n°1: objectif commun d’approfondissement a 3.20 m de mouillage
% Objectif n°2 : objectif d’allongement du sas a 180 m

Il est de plus attendu des aménagements la réalisation d’une protection de berge sur 250 ml en amont et en
aval des tétes amont et aval de I’écluse.

2.3. Aménagements envisagés
Au stade EP les aménagements envisagés sont les suivants :

2.3.1. Poste d’attente

Il est prévu la réalisation d’un poste d’attente de bateaux a 'amont de I’écluse sur le modéle du poste
actuel situé a I’aval de I’écluse : Alignement de Ducs d’Albe et passerelle d’acces terrestre.

2.3.2.Protection de berge amont et aval

Il est prévu 'aménagement des berges amont et aval tel que présenté ci-apres.

2.3.2.1. Berges amont
En amont, la berge naturelle est équipée d’un perré plus ou moins déstructuré.

Un quai droit est envisagé a ce stade dans I’alignement du bajoyer actuel, sur 200 ml en amont de
I’écluse.

Celui-ci pourra se présenter sous la forme d’un rideau de palplanches ou d’un rideau mixte.

2.3.2.2.Berges aval

En aval, le perré est plus aménagé et en meilleur état. Le perré maconné est fondé sur un rideau de
palplanches.

Il est envisagé un quai droit en palplanches ou rideau mixte pour assurer le guidage vers I’écluse sur
200ml.

Une démolition partielle de la cale de mise a '’eau la plus proche de I’écluse pourra s’avérer
nécessaire.

2.3.3.Bajoyer rive droite du sas

Il est envisagé la réalisation d’un rideau de palplanches au niveau de I’arriére direct du dispositif de
fondation du perré existant.

Ce rideau est contraint dans sa longueur en pied par la présence du tirantage du rideau de
palplanches se trouvant c6té barrage.

Il est prévu que ce rideau soit lierné en téte et tiranté au rideau existant c6té barrage.

Ce rideau sera également butonné en pied par le radier béton armé dont la c6te supérieure est
prévue a la cote 26.45 m NGF.

VNF-UTISA-2024-09 p.5



Voies Navigables de France - Direction Territoriale Bassin de la Seine
Prestations de CSPS phases conception, ACT et DET pour les travaux d’augmentation du gabarit de I’écluse d’Ablon-sur-Seine

2.3.4.Radier du sas

Le programme prévoit la réalisation d’un radier béton ou béton armé. Ce radier devra également a
priori reprendre des efforts de butonnage de pied du souténement du bajoyer rive gauche quelle
que soit la solution sélectionnée.

Celui-ci devra étre dimensionné pour :

x  Cas1-exploitation reprendre la différence de différence de charge hydraulique entre RN amont
et RN aval soit 1,55 m,

x (Cas 2 —une mise a sec totale moyennant via les éventuels puits de décompressions abordés ci-
avant.

A ce stade, plusieurs solutions sont envisagées dont la fondation par le biais de micropieux, ou de
profilés battus.

2.3.5.Téte aval

La téte aval concentre les 4 objectifs présentés préalablement.

Le scénario envisagé est un approfondissement et allongement comme suit :

x  La démolition compléte de la téte aval existante et son remplacement par une portion de sas
similaire a celle prévue ou déja partiellement réalisée en amont;;

% Lareconstruction d’une nouvelle téte dans une enceinte étanche réalisée en aval de la téte a
démolir;

"
o = ]
~—{Frapaniton o procngement du e pin oot

Figure 3 : Esquisse en plan Scénario retenu

Cette solution nécessite d’évaluer:

% Les possibilités de mise en fiche d’un dispositif de batardeau étanche en palplanches pour
travailler sur la nouvelle téte;

Les conditions de mise a sec d’une telle enceinte ;
La capacité portante du sol vis-a-vis des fondations a prévoir pour cette nouvelle téte;

Les risques de tassement sous ce nouvel ouvrage ;

X X X X

Les risques liés a la réalisation d’une continuité de bajoyers au droit de la téte actuelle.
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2.3.6.Estacade aval
Il est prévu de remplacer et éventuellement prolonger I’estacade de guidage aval.

Une structure sur pieux dito celle réalisée récemment en amont est envisagée.

Photo 1: Estacade en cours de réalisation (travaux 2021-2022)

2.3.1. Estacade amont

Il est prévu de prolonger I’estacade de guidage amont par la mise en ceuvre d’un pieu supplémentaire.

2.3.1. Travaux d’augmentation du mouillage aux abords de I'écluses

Il est prévu de porter la navigation a 3.20 m ce qui nécessitera de draguer en amont et en aval de I’écluse
pour constituer un chenal adapté au besoin.

Ces travaux nécessiteront préalablement le dévoiement des réseaux de fibres ensouillés.

Un protocole de déplacements de la mulette devra également étre réalisé préalablement aux travaux
de dragage.
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3. MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION

3.1. Modalités générales d’exécution de la mission

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention énoncés aux articles L.4531-1 et
L.4535-1 du Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Il exerce ses missions sous la responsabilité du Maitre d'Ouvrage.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature nil'étendue des responsabilités qui incombent,
en application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et
de génie civil.

La mission est effectuée dans le respect des dispositions définies par la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et
les décrets 93-1418 du 31 décembre 1993 et 95-543 du 4 mai 1995 modifiés.

Le titulaire participera aux réunions d’études et d’élaboration du projet sur convocation du Maitre
d’ouvrage.

Le titulaire doit justifier a tout moment, a la demande du Maitre d’Ouvrage, pendant toute la durée de son
marché que les personnes physiques hommément désignées pour assurer la mission ainsi que leurs
suppléants ou, le cas échéant, leurs remplacants, ont les compétences requises par la réglementation en
vigueur. Pour ce faire, il devra produire pour chacune d’elles, les renseignements, attestations visées aux
articles R 238-6 a R238-11 du Code du Travail.

Sauf demande expresse du Maitre d’Ouvrage, le titulaire s’engage a maintenir les mémes personnes
physiques nommément désignées pour toute la durée du présent marché et a ne proposer au Maitre
d’Ouvrage leur remplacement par un suppléant désigné dans le marché que dans les seuls cas
d’indisponibilité temporaire ou définitive de celle(s)-ci liés a des événements extérieurs a la volonté du
titulaire.

Le titulaire s’engage a ne demander le remplacement d’un suppléant par un autre suppléant désigné dans
le marché qu’en cas d’indisponibilité de la personne physique désignée et de son premier suppléant, pour
les mémes motifs que ceux évoqués au paragraphe précédent.

Par dérogation aux dispositions de I'article 5 du CCAG-PI, aucun remplacement ne peut étre demandé au
profit des personnes physiques autres que les suppléants désignés dans le marché.

En cas de changement d’identité de personne physique nommément désignée dans le présent marché au
profit d’un suppléant :

x  Le titulaire doit en faire la demande écrite aupres du Maitre d’Ouvrage,

x  |’accord du Maftre d’Ouvrage sur le changement d’identité de la personne physique désignée doit
étre impérativement formalisé par voie d’ordre de service.

Tout changement de personne affectée ala mission de Coordination en matiere de Sécurité et de protection
de la Santé (personne physique et/ou personne morale) donne lieu a I’établissement d’un PV de passation
des consignes entre la personne anciennement désignée et celle appelée a lui succéder.

Le titulaire, dans le cadre de son forfait de rémunération, s’engage a ce que le Coordonnateur Sécurité
assure une présence aux rendez-vous de chantier selon la fréquence définie dans le marché, ainsi qu’une
présence ponctuelle en cas de demande du Maitre d’Ouvrage.

Il assure et prend en charge la totalité des taches et frais de secrétariat et/ou de dossier rendus nécessaire
pour I’exercice de la mission.

Coordonnateur Sécurité procéde a une analyse des risques qui se concrétisera par I’établissement
périodique d’un rapport définissant les risques :

x  Liés aux sites et aux installations et batiments riverains,

x  Liés a Pactivité,

% Liés a la co-activité (risques importés et risques exportés).
Cette analyse du risque sera transmise au Maitre d’Ouvrage.

Le présent marché précise le cas échéant les phases qui donneront lieu a la constitution obligatoire d’un tel
rapport mais elles n’ont pas un caractére exhaustif : il est de la responsabilité du Coordonnateur Sécurité,
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en fonction de ’évolution du dossier et des événements survenant lors de la réalisation, de produire des
analyses complémentaires.

Les modalités de réalisation devront obligatoirement tenir compte des sujétions liées aux interjetions en
domaine privé.

3.2. Décomposition de la mission en phase conception (AVP-PRO)

Le coordonnateur, au cours de la conception, de I'étude et de I'élaboration du projet de I'ouvrage :

1° Fournit son analyse des risques pour la réalisation des travaux, en coopération avec le maitre d’ceuvre,
sur la base du dossier de ce dernier qui tient compte des éléments retenus par le maitre d’ouvrage lors de
la phase précédente. Il définit les sujétions relatives a la mise en place et a I'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques. Il mentionne dans les piéces écrites leur répartition entre les différents corps d'état
ou de métier qui interviendront sur le chantier.

Il transmet les résultats des diagnostics obligatoires préalables aux démarrages des travaux suivant la
nature des travaux envisagés. Il propose des mesures de prévention pour prévenir ces risques.

L’objectif est que le maitre d’ceuvre arréte les mesures d’organisation générale.

2° Elabore le plan général de coordination, dont le contenu est défini par I'article R.4532-44 du Code du
Travail

3° Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO);

4° Ouvre le registre-journal de la coordination (RJC) ;

Nota : A compter de la date de réception, le coordonnateur SPS aura un délai de 5 jours calendaire pour
fournir les avis sur les documents de conception.

A compter de la date de réception des documents, le coordonnateur SPS aura un délai de 5 jours calendaires
pour fournir les avis sur les documents de consultation des entreprises, et pour transmettre la version du
plan général de coordination qui sera jointe au dossier de consultation des entreprises.

3.3. Modalités détaillées : ELABORATION DU PGC

Le coordonnateur SPS met au point son PGC sur la base de ’ensemble des éléments vus précédemment et
le fournit au maitre d’ouvrage pour le joindre au dossier de consultation des entreprises (DCE). Le
coordonnateur annexe au PGC une proposition de « plan d’installation de chantier » sur la base du plan
masse fourni par le maitre d’ceuvre. Le coordonnateur SPS établit un projet de réglement de CISSCT (college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail) et le fournit au maitre d’ouvrage afin qu’il
soit joint au DCE, en annexe du PGC.

Le coordonnateur S.P.S. disposera d’un délai de 1 mois a compter de la date fixée dans le bon de commande
prescrivant le démarrage de la prestation pour établir I’état initial du PGC prévu au marché.

Il le tiendra a jour et veillera a son application. Chacune de ses adaptations devra étre transmise au maitre
d’ouvrage dans les plus brefs délais.

En outre, mention de ces adaptations devra étre faite par le coordonnateur S.P.S. sur le registre journal.

3.4. Modalités détaillées : élaboration du DIUO (dossier d’intervention ultérieure sur I"ouvrage)

Le coordonnateur S.P.S. doit établir et compléter au fur et a mesure de la remise des études d’exécution et
de I"'avancement du chantier un dossier qui préconise I’ensemble des dispositions a prendre en matiére de
Sécurité et de protection de la Santé des travailleurs pour les travaux de maintenance, par nature de travaux
en respectant un cadre de présentation qu’il soumettra a I’approbation du maitre d’ouvrage.

Il est constitué par le coordonnateur S.P.S. dés le début de sa mission. Il est communiqué par ce dernier au
maitre d’ouvrage a l'issue de la période de préparation du marché.

[l est complété par le coordonnateur S.P.S. désigné pendant la phase de réalisation de I’ouvrage qui le remet
au maitre d’ouvrage dans un délai de 20 jours calendaires a compter de la mise a sa disposition des dossiers
des ouvrages exécutés (DOE) ou du dossier de maintenance des lieux de travail si celui-ci est remis
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postérieurement. Le coordonnateur S.P.S. vérifie la cohérence entre le contenu du DIUO, le contenu des
DOE et le contenu du dossier de maintenance des lieux de travail.

Dans tous les cas ou, au cours de la période de garantie de parfait achévement, certaines modifications
apportées aux ouvrages seraient susceptibles d’avoir une incidence sur les modalités d’intervention
ultérieure sur ceux-ci, le coordonnateur S.P.S. devra remettre au maitre d’ouvrage a la fin de cette période
un nouveau DIUO prenant en compte ces modifications.

3.5. Composition de la mission pour la phase ACT

1° Le coordonnateur SPS étudie les offres des candidats et fournit son analyse des candidatures dans les
domaines de la sécurité et de la protection de la santé.

2° Si les entreprises proposent des variantes pouvant avoir une incidence sur I'organisation pour la
réalisation des travaux, elles doivent fournir, dans leur réponse a I’appel d’offres, tout élément permettant
au coordonnateur SPS de réaliser une analyse des risques.

Ce dernier fournit une analyse des risques relative aux variantes proposées par les entreprises.

A compter de la date de réception des offres des candidats, le coordonnateur SPS aura un délai de 10 jours
calendaire pour fournir les avis sur les documents de conception.

3.6. Composition de la mission pour la phase DET

Le coordonnateur SPS effectuera:

1° les mises a jour du PGC en phase chantier

2°’élaboration des inspections communes préalables (ICP) et les visites pour chaque intervenant
3° les visites de controles sur le chantier, a savoir au moins 1X/semaine

4° les diffusions par mail des documents de visite et avis hebdomadairement ou inopinément si risque
constaté et urgent.

3.7. Présence aux réunions périodiques

L’offre doit prévoir la présence a 6 réunions avec le MOE et le MOA durant les missions AVP, PRO, DCE et
ACT.

3.8. Visites périodiques

L’offre doit prévoir 1 visite de contréle hebdomadaire durant les missions DET, soit 43 semaines.

VNF-UTISA-2024-09 p. 10



