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1 OBIJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) concerne les missions relatives aux
contréle technique (CT) lot n°1 et a la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(CSPS) lot n°2 pour l'opération de construction de la Maison Des Femmes sur le site de Bretonneau du
CHRU de TOURS (37).

Une note descriptive du projet est jointe en annexe du présent document.
L’opération sera un marché global sectoriel (Conception et Réalisation), procédure avec négociation.

Lieu d’exécution de la mission : Centre Hospitalier Régional Universitaire de Tours, site Bretonneau — 2
boulevard Tonnellé — 37000 TOURS

2 LOT N°1: CONTROLE TECHNIQUE

2.1 Définitions des missions

Le Controleur Technique a pour mission de contribuer a la prévention des aléas techniques susceptibles
d'étre rencontrés dans la réalisation de I'ouvrage conformément aux réglementations en vigueur, pour
les missions suivantes :

Mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables

Mission S relative a la sécurité des personnes dans les constructions

Mission SEl relative a la sécurité des personnes dans les ERP et IGH

Mission F relative au fonctionnement des installations

Mission Ph relative a I'isolation phonique des batiments et ATTPH

Mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés

Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme, y compris

fourniture de I’Attestation Sismique ATPS

Mission Th relative a I'isolation thermique et aux économies d’énergie et attestation ATTH

o Mission Hand relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées compris
attestation de vérification de I’accessibilité ATHAND

o Mission Vérification initiale des installations électriques visée a I'article 53 du décret n288-1056

du 14 novembre 1988.

O 0O 0O 0O 0 O O

O

2.2 Contenu de la mission

Le Contréleur Technique fournit un rapport d’analyse sur les dossiers remis par le Concepteur réalisateur
de chacune des phases suivantes :

- Projets des 3 candidats phase de dialogue : 2 tours

- Avant-Projet Définitif (A.P.D.),

- Permis de construire / notice de sécurité (PC), et permis modificatif en tant que de besoin

- Etude de projet (P.R.0.), avec remise du rapport initial (RICT).

- Chantier-Tavaux

- Levée des réserves

La mission comprend les ouvrages et batiments définitifs a construire mais également tous les ouvrages
et batiments provisoires liés au phasage des travaux pendant le chantier.

2.3 Responsabilité technique et qualification

Le changement de personne qualifiée devra étre notifié immédiatement au représentant du pouvoir
adjudicateur, conformément au CCAG prestations intellectuelles.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de récuser la personne physique désignée si celle-ci n’exerce
pas sa mission conformément a ses obligations contractuelles. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage
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demandera a l'entreprise son remplacement immédiat par une autre personne justifiant des
compétences requises.

2.4 Les prestations a réaliser par phases
Il appartient au controleur Technique :

- De formuler ses avis sur la base des textes en vigueur pour chaque phase.

- Etre présent a la demande de la maitrise d’ouvrage et du concepteur mais aussi a |'occasion des
opérations dont I'exécution est particulierement importante pour la qualité de I'ouvrage.

- Signaler au Maitre de I'Ouvrage et au Concepteur Réalisateur I'absence de réception de
documents qu’il estime nécessaires a son intervention.

2.4.1  Phase de dialogue :

Le controleur technique donnera son avis technique a chaque tour de dialogue, soit 3 tours, pour les 3
candidats (prévoir un rapport d’analyse par tour de dialogue).

Le Maitre de I'Ouvrage recoit les avis ou rapports du controleur technique, décide de la suite qu'il entend
leur donner, communique en conséquence les instructions aux concepteurs et constructeurs et fait
connaitre au contréleur technique la suite qui a été donnée aux avis que celui-ci leur a adressés.

Le contrbleur technique devra participer aux réunions des phases d’études y compris en phase de dialogue
compétitif selon les besoins a la demande du MOA.

2.4.2  Phase de conception :

La phase « examen des documents de conception » est décomposée selon chaque stade de la mission de
conception :

- Avant-Projet Définitif (A.P.D.),
- Permis de construire / notice de sécurité (PC), et permis modificatif en tant que de besoin
- Etude de projet (P.R.0.), avec remise du rapport initial (RICT).

Les documents de conception que le contréleur technique doit examiner au titre de sa mission sont ceux
produits par le concepteur aux stades correspondants.

Le contréleur technique participe aux réunions auxquelles il est convoqué dans le cadre des phases
d'études. Pendant ou a l'issue de ces réunions, le controleur technique peut formuler des avis. Les avis
formulés en cours de réunion sont consignés au compte-rendu, les avis postérieurs sont écrits et transmis.
A la fin de chaque stade de la phase de conception, le controleur technique adresse_un rapport
intermédiaire au maitre de I'ouvrage résumant ses avis sur les documents examinés.

A l'issue de la phase de conception, il établit le rapport initial de contrdle technique.

2.4.3  Phase exécution :

Le controleur technique examine les plans, schémas, descriptifs et autres documents techniques
d'exécution réalisés préalablement a I'exécution des travaux (notamment les plans de synthése) transmis
par le concepteur et les entreprises.

Il prend connaissance des autres documents établis ou fournis par le maitre d’ceuvre et par les entreprises
(proces-verbaux, certificats de qualification, ...) dans le cadre de leurs missions relatives a I'ouvrage.

Chaque examen donne lieu a un avis. Le contréleur technique dispose d’un délai maximum de 5 jours
calendaires pour transmettre ses avis.

NB : Chaque fin de mois, le présent titulaire communiquera au Maitre d’ouvrage une synthése de ses
avis émis suspendus ou défavorables non levés. Ce document synthétique sera a communiquer
impérativement le dernier lundi de chaque mois.
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2.4.4  Phase d’examen sur chantier

Le contréleur technique donne un avis sur les certificats de classement au feu des matériaux, sur les
éventuels certificats de résistance au feu d'éléments préfabriqués, ... ainsi que sur les procés-verbaux
d'essais qui lui sont transmis.

Le controéleur technique dispose d’un délai de 5 jours calendaire pour transmettre ses avis.

Au-dela des réunions de chantier, le contréleur technique doit effectuer des controles sur place dont la
fréquence dépendra du stade de réalisation de |'ouvrage. Ces visites font systématiquement |'objet d'un
avis technique suivi d'une diffusion.

Le compte rendu de visite ainsi établi sera a diffuser dans les 48 heures qui suivent la visite.

2.4.5 Phase réception des travaux
Le contréleur technique est informé de la date de réception.

Le contréleur technique fournit, en sus des prestations explicitement prévues par le CCTG Contréle
Technique, les prestations suivantes :

- Examen des proces-verbaux d'essais ;

- Examen des ouvrages au stade des opérations préalables a la réception en vue d'identifier les
non-conformités non corrigées ou nouvelles

- Visites de levées de réserves nécessaires pour établir le rapport définitif de fin de travaux.

Au titre de son forfait de rémunération, le contrdleur technique est tenu d'effectuer toutes les visites de
levées de réserves qui s'imposent.

La diffusion des documents sera obligatoirement réalisée dans les 5 jours ouvrés qui suivent la visite.

2.4.6  Phase apres réception

Dans le délai de I'année de parfait achevement, le contréleur technique pourra étre sollicité par le maitre
d’ouvrage pour donner son avis sur des désordres ou problématiques techniques sur les ouvrages, en
rapport avec ses missions.

2.5 Relations avec les autres intervenants de I'opération :

Une réunion de lancement sera organisée au début de |'exécution du marché. Cette réunion rassemblera
les différents acteurs de I'opération connus a cette phase (le MOA, le coordonnateur S.P.S., le contréleur
technique, le coordinateur SSI, ...).

Le controleur technique ne peut donner d'instructions au coordonnateur SPS, CSSI, aux entreprises ni a
tout autre intervenant.

Le contrdleur technique ne peut, en aucun cas, se substituer aux différents intervenants (Concepteur CSSlI,
CSPS, entreprises, ...) qui procedent, chacun pour ce qui les concerne, a I'élaboration des documents
techniques, des calculs justificatifs, a la direction, I'exécution, la surveillance et la réception des travaux.

Tous les comptes rendus et rapports des différentes étapes de la phase conception seront adressés au
titulaire du présent marché par le Concepteur.

Néanmoins, le controleur technique est tenu de demander lui-méme aux autres intervenants la fourniture
des informations ou instructions écrites qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, le contréleur
technique ne pourra jamais se prévaloir d'un manque de renseignements ou d'instructions pour légitimer
les retards ou une exécution non conforme a la volonté du Maitre d’Ouvrage.

L'action du titulaire du présent lot ne devra géner en aucune maniére le calendrier d'exécution des études
et des travaux. Tout retard apporté dans la remise des documents ou I'émission des avis, et susceptible
d'entrainer un retard dans la réalisation de I'opération ou un report de la réception des ouvrages,
entrainera une pénalité fixée dans le CCAP.
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2.6 Procédure de transmission des documents

Tous les comptes-rendus de visite, avis, et rapport seront numérotés suivant une série unique et continue
et feront apparaitre les références précises des documents ainsi que leur indice et date de rédaction.

Dans le cas ou, il serait proposé par le groupement un systéme d’Echange de données informatiques,
I’ensembles documents produits par le contréleur technique devront y étre déposés de la notification
jusqu’a la fin de la GPA.

Dans tous las, les documents devront obligatoirement étre transmis par mail en paralléle.

2.7 Planning et délais prévisionnel

Le planning prévisionnel de I'opération est joint au marché dans la note descriptive du projet.

Ce calendrier reste un planning enveloppe, qui pourra évoluer selon le projet retenu a I'issue du dialogue
compétitif. Le présent marché pourra étre adapté par avenant notamment selon la durée réelle des
travaux pour la partie de mission de suivi des travaux.

Les rapports devront étre fournis dans les délais ci-aprés (en jours calendaires) :

2.8

Phase 1: I'Analyse des projets en phase de dialogue: rapport a remettre sous 10 jours
calendaires a compter de la date de réception des projets pour les projets initiaux (1°" tour), puis
7 jours calendaires a compter de la date de réception des projets pour les autres tours de
dialogue.

Phase 2 : contréle des documents de conception (APD et PC) : rapport a remettre sous 10 jours
a compter de la date de réception des documents d’études et 15 jours pour le rapport initial
R.I.C.T établi sur la base du dossier PRO.

Phase 3: contréle des documents d’exécution : avis a remettre sous 10 jours maximum a
compter de la réception des documents d’exécution. Tableau de synthése des avis a remettre
tous les mois.

Phase 4: controle sur le chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements:
fiche/rapport a remettre sous 2 jours a compter de la date de visite. Pour les questions
techniques reglementaires posées en réunion et sur le compte-rendu de chantier : réponse a
fournir sous 7 jours a compter de la date de réception du compte-rendu de chantier ou de la
demande du maitre d’ouvrage ou son représentant. Avis sur les Fiches de Travaux Modificatifs a
fournir sous 10 jours aprés réception de la fiche.

Phase 5 : Vérifications finales en vue de la réception : attestation de solidité et rapport final a
remettre pour la visite des opérations préalables a la réception (OPR).

VRAT a remettre 7 jours avant la date de réception. Le rapport final devra étre établi pour la
totalité des missions afin de permettre au maitre d’ouvrage de se prononcer sur la décision de
réception des ouvrages...

Phase 6 : Période de parfait achévement : rapport VIEL a remettre sous 30 jours a compter de la
date de réception, et rapport final « sans réserve » a remettre sous 21 jours apreés la levée de la
derniére réserve. Avis technique sur sujet/désordre GPA a donner sous 10 jours a compter de la
demande d’avis.

Participation aux réunions et présence

Le contrdleur technique devra participer a toutes les réunions ou sa présence est nécessaire durant toutes
les phases de sa mission sur demande de MOA, du concepteur, du CSPS, CSS|, ...

2.8.1 Phase dialogue compétitif

Le Controleur technique devra participer aux réunions des phases d’études y compris en phase de
dialogue compétitif selon les besoins du MOA.
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2.8.2  Conception, élaboration du projet

Dés notification de son marché, le controleur technique participera a toutes les réunions organisées par
le Maitre d'ouvrage quant a la conception et a I'élaboration du projet. Le Maitre de |'Ouvrage lui
transmettra toutes les études réalisées par les Concepteurs Réalisateurs ou autres prestataires
intéressant sa mission dans un délai compatible avec I'accomplissement de celle-ci.

Le contréleur technique participera notamment lors :

De la phase du dialogue compétitif aux réunions de la commission technique : 2 réunions de
commission techniques minimum, soit une par tour de dialogue.

Avant-Projet Définitif (A.P.D.) : 1 réunion intermédiaire

Validation Avant-Projet Définitif (A.P.D.) : 1 réunion

Permis de construire / notice de sécurité : 1 journée

Etude de projet (P.R.0.) : 2 réunions intermédiaires

Validation du projet (PRO.) : 1 réunion

Rester en liaison avec les représentants permanents de |'équipe de projet.

2.8.3  Suivi du chantier

Le contréleur technique doit pendant toute la durée des travaux de I'opération :

Assister aux rendez-vous de chantier hebdomadaires suivant demande et besoin du chantier
Assister aux réunions mensuelles dites "de Maitrise d'Ouvrage", suivant demande et besoins du
chantier

Assister aux rendez-vous particuliers en dehors des rendez-vous de chantier hebdomadaires afin
d'assurer des compléments de mise au point qui peuvent s'avérer nécessaires, demandés par le
MOA, le concepteur, les entreprises.

Effectuer des visites inopinées deux a quatre par mois afin de s'assurer du respect des regles de
mise en ceuvre et des plans d’exécution (a adapter selon I'avancement des travaux).

Chaque visite fera I'objet d’un compte-rendu comportant des observations avec précision des zones et
ouvrages visités/controlés.

3 LOT N°2: COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION

31

DE LA SANTE

Définitions des missions

Dans le présent CCTP, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé est désigné
« coordonnateur SPS ou CSPS ».

En application des articles du code du travail, la mission du coordonnateur SPS comprend I'ensemble des
prestations réglementaires relatives a la prévention des risques et la protection de la santé des
intervenants du chantier, riverains et futurs intervenants (entretien, maintenance, rénovation).

La mission de coordination de sécurité a pour objectifs :

L’organisation et le respect de la coordination

L’organisation et le contrdle d'acceés au chantier (y compris la gestion de I’'hygiéne de chantier)
L’élaboration du plan général de coordination et le suivi du registre-journal

La réception et la diffusion des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé

La constitution du dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage

La mission du coordonnateur sera conforme aux articles du Code du Travail.

3.2 Contenu de la mission

Le CSPS fournit un rapport d’analyse sur les dossiers remis a chacune des phases suivantes :
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- Projets des 3 candidats en phase de dialogue pour les 2 tours

- Avant-Projet Définitif (A.P.D.),

- Etude de projet (P.R.0.), avec remise du plan général de coordination (PGC)
- Travaux

La mission comprend les ouvrages et batiments définitifs a construire mais également tous les ouvrages
et batiments provisoires liés au phasage des travaux pendant le chantier.

3.3 Responsabilité technigue - qualifications

Le coordonnateur doit obligatoirement détenir la compétence de Coordonnateur de Sécurité et
Protection Santé telle que prévue au Code du Travail et avoir suivi toute formation de recyclage nécessaire
telle qu’une attestation de compétence, délivrée par un organisme agréé le certifiera.

Conformément a la réglementation en vigueur, le coordonnateur est suppléé dans ses missions, par un
coordonnateur de niveau équivalent.

Le coordonnateur devra justifier d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum, en matiére de
contréle des travaux ou de maitrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matiere
de sécurité et de I'attestation de formation CSPS.

Le changement de personne qualifiée devra étre notifié immédiatement au représentant du pouvoir
adjudicateur, conformément au CCAG prestations intellectuelles.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de récuser la personne physique désignée si celle-ci n’exerce
pas sa mission conformément a ses obligations contractuelles. Dans ce cas, le maitre d’ouvrage
demandera a l'entreprise son remplacement immédiat par une autre personne justifiant des
compétences requises.

L'action du titulaire ne devra géner en aucune maniere le calendrier d'exécution des études et travaux.

Il est précisé que l'intervention du coordonnateur ne modifiera ni la nature ni I'étendue des
responsabilités incombant a chacun des participants a I'opération en application des autres dispositions
du Code du Travail.

3.4 Les prestations a réaliser par phase

Une réunion de lancement sera organisée au début de |'exécution du marché. Cette réunion rassemblera
les différents acteurs de |'opération connus a cette phase (le MOA, le coordonnateur S.P.S., le controleur
technique, CSSI, ...).

Le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé intervient sous la responsabilité du
Maitre de I'Ouvrage.

3.4.1 Phase de dialogue compétitif

Le coordonnateur participera selon les besoins aux réunions organisées par le Maitre d'Ouvrage lors de la
phase du dialogue et notamment aux réunions de la commission technique (prévoir 1 réunion de
commission techniques minimum). Il fournira un rapport d’analyse sur chacun des 3 projets pour le
second tour de dialogue niveau APS.

3.4.2 Phase de conception

Le coordonnateur participera selon les besoins aux réunions organisées par le Maitre d'Ouvrage quant a
la conception et a I'élaboration du projet. Le Maitre de I'Ouvrage lui transmettra toutes les études
réalisées par le Concepteur intéressant sa mission dans un délai compatible avec I'accomplissement de
celle-ci. Le coordonnateur établi un rapport d’analyse sur le dossier remis par le Concepteur, a I'issue de
chaque phase d’étude (APD et PRO).

Le coordonnateur fournit au Concepteur, copie au maitre de l'ouvrage, la totalité des documents
techniques (notes écrites, plans, ...) relatifs a sa mission.
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Le coordonnateur prépare la déclaration préalable, pour envoi par le maitre d’ouvrage aux organismes
compétents.

Le coordonnateur SPS doit :
- Définir avec le Concepteur-Réalisateur, les sujétions afférentes a la mise en place et a |'utilisation
des protections collectives, des clotures de chantier, des appareils de levage, des acces provisoires,
des installations de chantier, des installations électriques ;

- Valider en phase conception les dispositifs liés a la sécurité dans toutes les phases de travaux et
pour chaque zone de travaux. Le phasage des travaux, et les méthodologies des travaux dangereux
(dévoiements de réseaux électriques existants, travaux a proximité de voies publiques,
désamiantage si découverte d’amiante en cours de chantier) seront particulierement a controler.
Le CSPS donne notamment son avis sur le plan d’installation de chantier proposé par le Concepteur
Réalisateur.

- Préparer la déclaration préalable de travaux qui sera envoyée par le Maitre d’Ouvrage aux
différents organismes compétents.

- Rédiger le Plan générale de coordination (PGC)

- Participer aux éventuelles réunions préparatoires au chantier avec les organismes de prévention
(inspection du travail, CARSAT, OPPBTP...)

3.4.3 Phase de préparation de chantier

Pendant la période de préparation du chantier, le coordonnateur convoque toutes les entreprises a une
premiére réunion au cours de laquelle il explique a tous les intervenants comment se conformer a
I'application des regles de sécurité et a I'organisation du chantier.

Il les assiste pour I'élaboration du plan particulier de sécurité et de santé et organise des entrevues avec
les entrepreneurs afin de vérifier 'avancement de leur travail.

Le coordonnateur valide les plans d’installation de chantier pour chaque phase de travaux qui sont établis
par le concepteur en concertation avec le MOA.

Pendant la phase préparatoire du chantier, le coordonnateur SPS :

- Tient le registre-journal de la coordination ;

- Transmet le plan général de coordination (PGC) a tous les intervenants ;

- Adapte le PGC a l'installation de chantier proposée par chaque entreprise et acceptée par le
concepteur, et au calendrier de travaux définitif notifié par ordre de service aux entreprises ;

- Harmonise le PGC en fonction des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) ;

- Collecte les PPSPS de I'ensemble des entreprises présentes sur le site ; celles-ci devront obtenir
I'aval du coordonnateur SPS qui vise le document accepté et formule ses remarques par écrit ;

- Diffuse les PPSPS des entreprises chargées des prestations principales (Gros (Euvre par exemple)
aux autres entreprises appelées a intervenir sur le site.

3.4.3.1  Inspection commune de chantier

Le coordonnateur SPS procede avec chaque entreprise (y compris toute entreprise sous-traitante),
préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune aux fins de préciser, en fonction des
caractéristiques des travaux que cette entreprise doit réaliser, les consignes a observer ou a transmettre,
et les observations particuliéres de sécurité et de santé prévues pour I'ensemble de I'opération.

Cette inspection commune a lieu avant la remise du PPSPS. Elle fait I'objet d'un proces-verbal écrit, signé
par le coordonnateur SPS et le représentant de |'entreprise, et référencé au registre-journal.

Ce procés-verbal est adressé au maitre de |'ouvrage et au concepteur.

Le coordonnateur SPS doit informer le concepteur et le maitre de I'ouvrage des dates et heures de chaque
inspection commune, afin de leur permettre d'y participer s'ils le jugent opportun.
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Au cours de l'inspection commune, il appartient a chaque entreprise de transmettre les informations
préalables coordonnateur SPS : nom et adresse de I'entreprise ; date approximative d'intervention sur le
chantier ; durée des travaux effectifs prévisible sur le chantier; nature des travaux sous-traités et
identification des sous-traitants; consignes particulieres de sécurité a observer par les autres
intervenants.

3.4.4 Phase chantier

Le coordonnateur assistera :

- Atous les rendez-vous de chantier hebdomadaires

- Aux réunions mensuelles dites "de Maitrise d'Ouvrage",

- Aux rendez-vous particuliers en dehors des rendez-vous de chantier hebdomadaires afin
d'assurer des compléments de mise au point qui peuvent s'avérer nécessaires,

- A des visites hebdomadaires, afin de s'assurer du respect des dispositions arrétées lors de
I'établissement des documents de base ou lors des rendez-vous tant hebdomadaires que
particuliers. La fréquence de ces visites de chantier sera a adapter selon la phase de chantier et
les risques. Elle pourra notamment étre réduite lors de la phase de préparation de chantier.

Tous ses avis, préconisations et observations devront étre consignés et transmis au Maitre d’Ouvrage, au
concepteur et aux entreprises concernées dans les 24h.

Il devra organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiere de
sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il doit notamment procéder avec chaque entreprise, y
compris sous-traitante, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours de
laguelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise
s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de
sécurité et de santé prises pour I'ensemble de I'opération. Cette inspection commune a lieu avant remise
du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque I'entreprise est soumise a l'obligation
de le rédiger.

Le coordinateur SPS doit veiller a I'application des mesures de coordination et des procédures de travail
qui ont été élaborées.

Il devra tenir a jour et adapter le plan général de coordination et veiller a son application.

Il devra également donner son avis et faire ses éventuelles observations, en rapport avec ses missions sur
les Fiches de Modifications de Travaux (fiche FTM), afin d’aider la décision du maitre d’ouvrage.

3.4.5 Principes généraux de préventions

Le CSPS doit s'assurer que les principes généraux de préventions définis dans le Code du Travail sont
effectivement mis en ceuvre :

- La mission de coordination sécurité protection santé vise a prendre en compte la gestion de la
coactivité entre I'établissement en exploitation, les entreprises réalisant les travaux, les
différents transporteurs pendant I’exécution des marchés de travaux, afférents a la mission.

- Pendant ces travaux, I'ensemble des installations techniques et équipements des batiments en
activité du site devra rester en fonctionnement.

- La mission du coordonnateur SPS est de prévenir, tout au long de I'opération, les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des diverses entreprises, équipes et
chantiers.

Dans ce contexte, il est amené a effectuer les actions suivantes :
- Il analyse les risques inhérents a chacune des situations de travail,
- llexamine les périodes de coactivité prévues par le planning,
- Il évalue les risques résultant de cette coactivité,
- Il propose des mesures de prévention, dont il contréle la mise en ceuvre,
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- Il fait respecter I'application des Principe Généraux de Prévention (PGP) et en contrdle la mise en
ceuvre.

Au cours de cette analyse, il doit également :
- D’une part détecter la présence éventuelle d'un ou plusieurs risques particuliers
- D’autre part étre capable d’appréhender les risques de maladies professionnelles et de décrire des
mesures préventives.

Tout au long de I'opération, il doit adapter son action a la réalité du chantier.

Le coordonnateur SPS prend en charge, dans sa mission, I'organisation et la gestion des risques de
I'opération engagée par le CHRU. Ainsi, le périmetre de sa mission ne se limite pas a I'enceinte close et
indépendante du chantier, mais comprend également I'ensemble des opérations, activités,
déplacements, et travaux, en rapport avec la présente opération et devant étre réalisés sur le site du
CHRU ou a proximité immédiate (notamment les voies publiques). Pour ces interventions, et dans le cas
ol cela s’avererait nécessaire, un plan de prévention et une autorisation de travail, telle qu’utilisée par le
CHRU, seront rédigés par le référent travaux, en relation avec le CSPS, qui devra en controler I'application
et le respect par les entreprises intervenantes.

3.4.6 Interférences avec les activités d'exploitation environnantes

Le CSPS doit tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation environnantes a l'intérieur ou
a proximité du chantier.

Cela comprend :

- Procéder en présence ou non du Maitre de I'Ouvrage ou ses représentants, préalablement au
commencement des travaux, a une inspection commune visant a délimiter le chantier, a
matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des
dangers spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir, a préciser les voies
de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute
nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi qu'a définir les installations
sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront accés leurs personnels. A
faire pour chaque phase de travaux.

- Communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité
arrétées avec le Maitre de I'Ouvrage ainsi que l'organisation prévue pour assurer les premiers
secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place a cet effet dans
I'établissement.

- Valider le plan d’installation de chantier pour chaque phase et zone de travaux vis-a-vis de
I’hygiéne et de la sécurité.

- Prendre les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder
au chantier,

- Coordonner les interférences avec les activités d’exploitation du site et les travaux en toute
proximité du chantier.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de I'évolution du chantier et en fait
mention dans le RIJC. Il communique au fur et a mesure ces modifications aux titulaires des marchés de
travaux de maniére a :

- A compléter et a faire viser le RIC conformément au code du travail. Dés compléments ou
modifications du RJC, une copie est immédiatement transmise par le coordonnateur SPS au
maitre d’ouvrage et au Concepteur Réalisateur.

- A participer et a animer les réunions en matiere de sécurité et de protection de la santé - A
assurer la rédaction et la diffusion des comptes-rendus correspondants.

- A participer a toutes les réunions et visites de chantier nécessaires pour assurer sa mission, et
notamment celles organisées par Concepteur Réalisateur, le maitre d’ouvrage.

Le Maitre de I'Ouvrage prendra les dispositions sur la coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé concernant la voie d'acces au chantier. Le coordonnateur assistera le Maitre de I'Ouvrage pour
la définition des prestations a réaliser et vérifiera que I'ensemble des prescriptions de cette section 7 ont
bien été respectées, et prises en compte par les entreprises.
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3.4.7  Sécurité du public

Le coordonnateur SPS veille a la sécurité permanente du public, des professionnels et des activités a
proximité du chantier.

3.4.8 Gestion de la coactivité
3.4.8.1 Notion d'excés de coactivité.

La co-activité est dite excessive lorsque l'intervention simultanée de plusieurs entrepreneurs en un méme
lieu, non imposée par des impératifs techniques, est susceptible de générer des risques pour la sécurité
ou la santé des travailleurs concernés.

3.4.8.2 Prévention de I'excés de co-activité.

Au vu du projet de calendrier détaillé d'exécution des travaux, des plans d'exécution éventuels, du plan
d'installation de chantier, des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), le
coordonnateur SPS identifie géographiquement (sur les plans) et temporellement (sur le calendrier
d'exécution) les lieux d'intervention simultanée de plusieurs acteurs. |l établit en liaison avec les
intervenants concernés, notamment les entrepreneurs, la synthése des niveaux de co-activité propre a
I'opération et identifie les phases critiques caractérisées par des regroupements de taches susceptibles
de conduire a un excés de co-activité.

Il notifie aux entrepreneurs, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur OPC de chantier la nature et la
localisation des phases critiques et les invite a rechercher des organisations différentes présentant un
niveau de co-activité admissible.

Il note les dispositifs, consignes, moyens mis en commun, contraintes particulieres qu'il a pris, préconisés
ou notés.

3.4.8.3  Responsabilité du coordonnateur SPS.

En cas d'exces de co-activité sur le chantier constaté par toute autorité compétente (inspection du travail,
organisme d'assurance maladie, OPPBTP, maitre d'ceuvre), le coordonnateur SPS est tenu d'apporter la
preuve qu'il a rempli entierement ses obligations résultant du paragraphe précédent.

3.4.9 Phase de réception des travaux

Le coordonnateur réalisera une visite exhaustive des ouvrages et notamment du batiment en fin de
chantier, lors de la phase des Opérations Préalables a la Réception, afin de vérifier la bonne exécution des
travaux dans le respect de la réglementation vis-a-vis de la sécurité, de I’hygiéne et la santé des personnes.
Ces éventuelles observations seront formalisées par un rapport de visite remis au maitre d’ouvrage et son
représentant afin de les inclure aux réserves d’OPR.

3.4.10 Levée des réserves

Le coordonnateur assurera sa mission de coordination et de vérification des dispositions de sécurité et de
protection de la santé durant la phase de levée des réserves (jusqu’a la levée de la derniére réserve).

3.5 Relations avec les autres intervenants de I'opération :

Le coordonnateur SPS est totalement indépendant du groupement mais doit travailler en bonne
intelligence avec lui, 'OPC et toutes les entreprises afin que les préoccupations de sécurité soient
intégrées dans la conduite du chantier et |'utilisation future de I'ouvrage. Une information mutuelle aussi
large que possible est nécessaire de ce point de vue. Cette bonne entente est un élément essentiel de la
réussite de sa mission.

Il est impératif que des rendez-vous aient lieu entre le coordonnateur SPS et le concepteur. Ces rencontres
durant la phase conception (tout particulierement) permettront d’identifier et solutionner les
problématiques de chantier suivantes :
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- Interventions ultérieures sur I'ouvrage
- Installations de chantier (bungalows, accés, stockage, approvisionnements, etc....)

Le coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre effective des principes généraux de prévention définis
selon le Code du travail, a ce que les dispositions prévues au plan général de coordination soient bien
appliquées, afin que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

Il adresse des courriers RAR autant que nécessaires aux entreprises dés que la sécurité et I’hygiéne ne
sont pas respectées et sur toute demande du Maitre d’Ouvrage.

La notion juridique de « danger grave et imminent », telle qu'elle ressort des dispositions des articles du
Code du travail, est laissée a I’entiere appréciation du coordonnateur SPS.

En cas de danger grave et imminent, le coordonnateur SPS a autorité pour faire arréter sur-le-champ les
travaux de la ou des entreprises concernées dans la ou les zones jugées dangereuses, ou de simplement
faire arréter la tache dangereuse, ou enfin de faire délimiter ou condamner une zone jugée dangereuse
pour tous.

Le coordonnateur SPS prévient immédiatement le groupement, le maitre d’ouvrage de maniere a faire
appliquer le plus rapidement possible I'ensemble des procédures administratives et réglementaires, et a
convoquer dans les vingt-quatre heures, sur place, les intervenants concernés, qui sont prévenus
immédiatement des mesures prises en extréme urgence par le coordonnateur SPS.

La notification de cet arrét est consignée au registre-journal. Le registre-journal doit alors étre signé par
le représentant de I'entreprise le plus élevé dans I'ordre hiérarchique, présent sur le chantier.

La reprise du travail des postes concernés ne peut avoir lieu qu’aprés mise en place des mesures de
sécurité indispensables. La notification de reprise, qui incombe au coordonnateur SPS, est également
inscrite au registre-journal.

Enfin, et en cas de refus d'obtempérer a la notification d'arrét des postes de travail concernés, le
coordonnateur SPS en réfere au maitre d'ouvrage immédiatement afin que celui-ci prenne toutes les
mesures appropriées.

3.6 Procédure de transmission des documents

Tous les comptes-rendus de visite, avis, et rapport seront numérotés suivant une série unique et continue
et feront apparaitre les références précises des documents ainsi que leur indice et date de rédaction.

Dans le cas ou, il serait proposé par le groupement un systeme d’Echange de données informatiques,
I’ensembles documents produits par le contréleur technique devront y étre déposés de la notification
jusqu’a la fin de la GPA.

Dans tous las, les documents devront obligatoirement étre transmis par mail en paralléle.

3.7 Planning et délais prévisionnels

La mission du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé commence des la
notification de son marché.

La mission prendra fin a la date de levée de la derniere réserve postérieurement a la réception des
ouvrages et validation de I’'ensemble des DIUO établis par le CSPS.

Toutefois, le délai peut éventuellement étre prolongé, par vacations, jusqu’a la fin de la garantie de parfait
achévement, pour des travaux imprévisibles qui nécessiteraient des dispositions particuliéres.

Le planning prévisionnel de I'opération est joint au marché dans la notice descriptive du projet.

Ce calendrier reste un planning enveloppe, qui pourra évoluer selon le projet retenu a l'issue du dialogue.
Le présent marché pourra étre adapté par avenant notamment selon la durée réelle des travaux pour la
partie de mission de suivi des travaux.

Les rapports et documents établis par le CSPS devront étre fournis dans les délais ci-apres (en jour
calendaire) :
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e Phase 1 dialogue : Rapport d’analyse des projets en phase de dialogue : rapport a remettre sous
7 jours a compter de la date de réception des projets.

e Phase 2 conception : Contréle des documents de conception (APD et PRO) : rapport a remettre
sous 10 jours a compter de la date de réception des documents d’études.

Etablissement du PGC : document a remettre sous 20 jours a compter de la réception des
éléments du Concepteur.

e Phase 3 préparation chantier : Contréle des documents d’exécution et PPSPS: rapport a
remettre sous 7 jours a compter de la réception des documents.

e  Phase 4 chantier: Controle sur le chantier : compte-rendu de visite et VIC a remettre sous 2 jours

e Phase 5 OPR: Vérifications finales en vue de la réception

e Phase 6 Réception : Réalisation du DIUO : dossier a remettre sous 21 jours a compter de la
réception des DOE.

3.8 Participation aux réunions et présence

Le CSPS devra participer a toutes les réunions ou sa présence est nécessaire durant toutes les phases de
sa mission sur demande de MOA, du concepteur, de I'OPC...

3.8.1 Phase dialogue

Le CSPS devra participer aux réunions en phase de dialogue selon les besoins du MOA non définit a ce
jour.

3.8.2 Conception, élaboration du projet

Dés notification de son marché, le CSPS participera a toutes les réunions organisées par le Maitre
d'ouvrage quant a la conception et a I'élaboration du projet. Le Maitre de I'Ouvrage lui transmettra toutes
les études réalisées par les Concepteurs Réalisateurs ou autres prestataires intéressant sa mission dans
un délai compatible avec I'accomplissement de celle-ci.

Le CSPS participera notamment lors :

- Avant-Projet Définitif (A.P.D.) : 1 réunion intermédiaire
- Validation Avant-Projet Définitif (A.P.D.) : 1 réunion

- Permis de construire / notice de sécurité : 1 réunion

- Etude de projet (PRO.) : 1 réunion intermédiaire

- Validation du PRO : 1 réunion

Assister aux réunions ponctuelles organisées, demandées par le maitre d’ouvrage.

3.8.3  Suivi du chantier
Le CSPS doit pendant toute la durée des travaux préparatoire et d’exécution assister :

- Aux rendez-vous de chantier hebdomadaires (1 réunion hebdomadaire)

- Aux réunions mensuelles dites "de Maitrise d'Ouvrage", (1 réunion par mois en plus de la
réunion de chantier hebdomadaire)

- Aux rendez-vous particuliers en dehors des rendez-vous de chantier hebdomadaires afin
d'assurer des compléments de mise au point qui peuvent s'avérer nécessaires,

- A 1 visite hebdomadaire minimum inopinée, afin de s'assurer du respect des dispositions
arrétées lors de I'établissement des documents de base ou lors des rendez-vous tant
hebdomadaires que particuliers. La fréquence de ces visites de chantier sera a adapter selon la
phase de chantier et les risques. Elle pourra notamment étre réduite lors de la phase de
préparation de chantier. Chaque visite fera l'objet d’un compte-rendu comportant des
observations avec précision des zones et ouvrages visités/controlés.

Sa présence ne devra étre inférieure en aucun cas a 1 visite par semaine et devra étre adaptée selon
I'intérét et 'avancement des travaux.
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3.9 Texte reglementaire

Le titulaire devra respecter I'’ensemble des réglementations et normes afférentes, parues et a paraitre. Il
devra notamment respecter le code du travail, le code de la construction, le code de la santé publique,
ainsi que tous les codes, textes réglementaires, normes et documents techniques traitant de la sécurité
et de la protection de la santé.

Il devra prendre en compte également :

- Les différentes recommandations et prescriptions des organismes de prévention : CARSAT,
DIRECCTE, O.P.P.B.T.P., etc.

- Les réglements spécifiques a I'amiante en cas de découverte d’amiante sur des réseaux ou
ouvrages enterrés.

3.10 Conditions d’exécution de la mission

Si le coordonnateur n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est tenu de
le signaler au maitre d’ouvrage.

Le coordonnateur adressera ses rapports au Maitre de I'Ouvrage, au Concepteur, au Controleur
Technique, aux Entreprises et Organismes compétents.

Au cas ou un désaccord apparaitrait entre le coordonnateur et une Entreprise ou le Concepteur, en
particulier dans la mise en place des mesures de sécurité et de protection de la santé collective, une
réunion de mise au point aura lieu en présence du Maitre de I'Ouvrage qui devra arbitrer le litige si une
aucune entente n’est trouvée.

3.11 Contenu des documents

3.11.1 Registre Journal RJ.

Le coordonnateur met en place un registre-journal de la coordination dans lequel il consigne au fur et a
mesure le déroulement de I'opération :

o Les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations
particulieres, qu'il fait viser par les entreprises concernées.

o Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au Maitre de I'Ouvrage, au
concepteur, aux entreprises ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans
chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle.

o Desqu'il enaconnaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants
et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier
et, par entreprise, |'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des
travaux. Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et
tenue ajour.

o Le proces-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé éventuellement a lui
succéder.

o |l présente le registre-journal, sur leur demande, au Maitre d'ouvrage, a son représentant, a
I'inspecteur du travail ou son représentant habilité, a I'agent du comité régional de I'organisme
professionnel de prévention du batiment et au représentant du chef du service de prévention de
I'organisme de sécurité sociale compétent en matiere de prévention des risques professionnels.

o Le registre-journal est conservé par le coordonnateur jusqu'a la fin de la levée des réserves
postérieurement a la date de réception de I'ouvrage. Il sera alors remis au Maitre de I'Ouvrage.

3.11.2 Le plan général de coordination P.G.C.S.P.S

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera a réaliser durant
la phase PRO, il sera intégré aux documents contractuels constituant le marché du Concepteur
Réalisateur.
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Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé est un document écrit
qui définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de l'interférence des activités,
ou de la succession des activités des différents intervenants sur le chantier.

Il comporte notamment :

- Lesrenseignements d'ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant
la déclaration préalable.

- Les mesures d'organisation générale du chantier établies en concertation avec le groupement.

- Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiére de sécurité et de santé et
les sujétions qui en découlent, concernant notamment :

o Lesvoies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales,

o Lesconditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour
ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité,
ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles,

o Ladélimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses,

o Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres,

o Les conditions d'enléevement des matériaux dangereux utilisés,

o L'utilisation des protections collectives, des clotures de chantier, des acces provisoires
et de l'installation électrique générale,

o Les mesures prises en matiere d'interactions sur le site

o Lesinstallations de la base vie (vestiaires, sanitaires, salle de réunion, bureaux...)

o Le phasage des travaux.

- Les sujétions découlant des interférences, avec les activités a l'intérieur ou a proximité duquel
est implanté le chantier.

- Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant, notamment pour le personnel du chantier (conformité aux prescriptions
qui leur sont applicables en matiére de sécurité, de santé et de conditions de travail).

- Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et
I'évacuation des personnes ainsi que des mesures communes d'organisation prises en la matiére.

- Les modalités de coopération entre les entrepreneurs

Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, tenu a jour par le
coordinateur pendant toute la durée du chantier, est remis au Maitre de I'Ouvrage dans les mémes
conditions que celles afférentes au registre-journal de la coordination.

3.11.3 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S)

Le coordonnateur examine, analyse, vérifie chaque plan particulier de sécurité et de protection de la
santé.

Il est tenu de communiquer a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur un chantier soumis a
I'obligation de plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, des la
conclusion du contrat, les noms et adresses des autres entrepreneurs contractants et de transmettre a
chaque entreprise qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé
établis par les autres entrepreneurs.

En outre, le coordonnateur communique obligatoirement aux autres entrepreneurs les plans particuliers
de sécurité et de santé des entrepreneurs chargés du gros-ceuvre et de ceux ayant a exécuter des travaux
présentant des risques particuliers tels qu'énumérés au Code du Travail.

3.11.4 Dossier d'intervention ultérieure de I'ouvrage (DIUO)

Le cadre du Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUQ) est défini au code du travail. Le DIUO
élaboré par le coordonnateur SPS rassemble les mesures a prendre de maniéere a faciliter la prévention
des risques professionnels lors d’interventions ultérieures. Il sera réalisé aprés remise des DOE par les
entreprises.

16
Procédure 2025-DPBST-STRAV-040



Construction de la Maison Des Femmes

Le DIUO rassemblera sous bordereau tous les documents, tels que les plans et notes techniques, les
notices de maintenance, de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage est remis par le coordonnateur SPS au Maitre de
I'Ouvrage, apres la réception de I'ouvrage. Cette transmission fait I'objet d'un proces-verbal joint au
dossier.

Le DIUO doit a minima contenir :

- Une présentation générale de I'ouvrage et des conditions de sa réalisation ;

- Laliste de tous les intervenants de 'opération ;

- Le dossier de maintenance ;

- Les fiches d'intervention ultérieure avec les risques liés aux acces sur le lieu d'intervention et les
risques liés a l'intervention elle-méme. A ces documents seront joints les extraits du DOE, les
notices et les plans ou schémas utiles a la réalisation de l'intervention. Ces derniers éléments
devront étre parfaitement référencés.

3.11.5 Cadre général de la mission

Que ce soit pour le PGC, le RJC ou pour le DIUO, aucun document type généraliste ne sera accepté. Chaque
mission fait I'objet de I'établissement de documents spécifiques a la mission et aux caractéristiques de la
présente opération.

Ainsi, avant tous envois aux entreprises, comme aux organismes de controles ou de prévention, chaque
document établi par le CSPS devra étre vérifié et validé par le maitre d’ouvrage. Ces documents seront
retravaillés par le CSPS autant de fois que nécessaire avant validation du maitre d’ouvrage. Cela prévaut
notamment pour le PGC, qui est le document de référence, mais également pour les autres documents
spécifiques (déclaration préalable, DIUO...).

Conditions d’intervention

La période d’intervention des marchés de prestations intellectuelles est le plus souvent fixée du lundi au
vendredi, de 8HO0 a 18HO00. Cependant, de maniére exceptionnelle, des interventions peuvent étre
réalisées en horaires décalés (soir, nuit et week-end). A cet effet, les préposés des titulaires du marché
amenés a venir sur site, pourront avoir a s’adapter auxdits horaires décalés, sans surco(t. De la méme
facon, si des contrdles ou visites s’avéraient irréalisables ou impossibles les jours planifiés ou devaient
étre écourtés ou suspendus lors des venues sur sites, le titulaire s'engage a faire revenir ultérieurement
ses préposés, sans surcodt.
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