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ARTICLE 1 - OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché
La consultation a pour objet la réalisation de travaux d’aménagement des locaux et mise aux normes
PMR de I'accueil de la sous-préfecture de Clamecy

1.2 Lieu d'exécution
Sous-Préfecture de Clamecy — 38 rue Jean-Jaurés — 58 500 CLAMECY

1.3 Allotissement

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 8 lots désignés ci-apres :

LOT INTITULE

Gros-oeuvre / VRD

Menuiseries extérieures

Menuiseries intérieures

Platrerie / peinture / plafond

Sol souple

Carrelage

Chauffage / ventilation / plomberie

ONDO(ON|H|WIN|—=

Electricité

1.4 Décomposition en tranche
Il n'est pas prévu de tranches pour ce marché.

1.5 Ordre de service
Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, seul le maitre d’ceuvre notifie les ordres de service. Le
titulaire en accuse réception datée.
La gestion des ordres de service se fait conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux.

1.6 Langue
Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue frangaise.
Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il devra fournir, a sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en francgais.
Les communications écrites ou orales durant la phase d’exécution s’effectueront en frangais.

1.7 Dispositions relatives a la crise sanitaire

En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions de I'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020
s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, a I'exception des stipulations du présent contrat qui se
trouveraient étre plus favorables au titulaire.

1.8 Certificat d’économie d’énergie
Il ’est pas prévu de céder les CEE liés a ces travaux aux entreprises titulaires des marchés : celles-ci ne
pourront pas les valoriser sous quelque forme que ce soit.
Certains lots présentant des travaux éligibles seront valorisés par le maitre d'ouvrage : des dispositions
spécifiques sont précisées aux CCTP des lots concernés.

1.9 Considérations sociales
Il n'est pas prévu de clause d'insertion pour ce marché.

1.10 Considérations environnementales
Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et réglements
relatifs a la protection de I'environnement dans les conditions définies a l'article 7 du CCAG Travaux. Le
titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et reglements, en cours d’exécution
du marché et pendant la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande
du représentant du maitre d'ouvrage.
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ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitre d’ouvrage

PREFECTURE DE LA NIEVRE
Secrétariat Général Commun
40 rue de la Préfecture

58000 NEVERS

2.2 Maitrise d’ceuvre

ATELIER ARCH’ CADE
22 rue Frédéric Beaulieu
58200 COSNE COURS SUR LOIRE

Il est chargé d’'une mission comprenant les éléments suivants :

Mission de base
*  Avant-projet (AVP)
*  Les études de projet (PRO)
*  Etudes d’exécution (EXE)

° partielle pour tous les lots sauf électricité (CF et Cf) et CVC (métré des ouvrages a réaliser et
établissement des quantitatifs, établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des
travaux) ;

°  compléte pour les lots suivants : électricité (CF et Cf) et CVC

*  Visas (VISA)
°  pour tous les lots sauf électricité (CF et Cf) et CVC
* L’assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
* Ladirection de l'exécution des contrats de travaux (DET)
* L’assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de
Parfait Achévement" (AOR)

Eléments de mission complémentaire
+ Diagnostic (DIAG)
*  Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

2.3 Contréle technigue

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique.

La mission de contrble technique définie par le décret n°99-443 du 28 mai 1999, portant approbation du
cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés de contrdle, est assurée par :

APAVE

Les missions de contréle technique définies pour cette opération sont les suivantes :
- L, LE, P1, SEl, Hand-ERP, TH et attestation PMR

2.4 Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 portant sur la sécurité, la
protection, et la santé des travailleurs, et de ses textes d’application dont le code du travail.

L'opération est classée en 3e catégorie. L'opération n’est pas soumise a I'obligation de déclaration préalable
prévue a l'article L. 4532-1 du code du travail.

La mission de coordination SPS est assurée par :

| APAVE |

2.5 Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)
L’élément de mission OPC est confié a :

ATELIER ARCH'CADE |
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ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation ou en complément de I'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles prévalent dans
I'ordre ci-aprés :

3.1 Piéces particuliéres
L'acte d’engagement
Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), commun a tous les lots, et son
annexe :

Annexe 1: RGPD
Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) général et propre a certains lots
°  ETAT sous pref Clamecy - dce liste des lots
ETAT souspref Clamecy - dce cctp TCE - 00
ETAT souspref Clamecy - dce cctp (LOTS 2 a 6)
ETAT souspref Clamecy - dce cctp annexe LOT 01 GO VRD_@
ETAT souspref Clamecy - dce cctp annexe LOT 07 CVP
ETAT souspref Clamecy - dce cctp annexe LOT 08 ELEC_J
Les plans suivants
°  ETAT souspref Clamecy - dce plan
ETAT souspref Clamecy - dce plan ELE 600 R-1
ETAT souspref Clamecy - dce plan ELE 601 RDC
ETAT souspref Clamecy - dce plan ELE 602 R+1
ETAT souspref Clamecy - dce plan ELE 603 R+2
ETAT souspref Clamecy - dce plan ELE 604 COMBLES
ETAT souspref Clamecy - dce plan PLB 500 RDC
ETAT souspref Clamecy - dce plan PLN_VE 400 RDC
ETAT souspref Clamecy - dce plan VE 401 R+1
ETAT souspref Clamecy - dce plan VE 402 R+2
ETAT souspref Clamecy - dce plan VE 403 COMBLES
La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots sous format tableur et
PDF

o] o] o o o

o] o] o o o o o o o o

ETAT sous pref Clamecy -dce DPGF lot 01 GROS CEUVRE VRD_@

ETAT sous pref Clamecy -dce DPGF lot 02 MENUISERIE EXTERIEURE

ETAT sous pref Clamecy -dce DPGF lot 03 MENUISERIE INTERIEURE

ETAT sous pref Clamecy -dce DPGF lot 04 PLATRERIE PEINTURE PLAFOND
ETAT sous pref Clamecy -dce DPGF lot 05 SOL SOUPLE

ETAT sous pref Clamecy -dce DPGF lot 06 CARRELAGE

ETAT sous pref Clamecy -dce DPGF lot 07 CVP

ETAT sous pref Clamecy -dce DPGF lot 08 ELEC_&

Les rapports et repérages suivants :

Rapport initial de contréle technique (RICT) — APAVE — 29 novembre 2024
Repérage amiante (RAAT) et plomb avant travaux (RPAT) — AED Groupe — 16 février
2023
Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (ETAT souspref Clamecy - dce Planning.pdf)
Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) —
APAVE - 6 janvier 2025

L'offre technique du prestataire

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a la plus grande échelle auront la
priorité.

Les spécifications non portées aux CCTP mais inscrites sur les plans ont méme valeur que celles des CCTP.
En cas de contradictions entre les piéces écrites et les plans, il appartient au maitre d’ceuvre de fixer les
prestations a exécuter, conformément au marché (CCTP ou plan) sans que cela n‘ouvre droit a une
rémunération complémentaire.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans toute
documentation et contraire aux dispositions des piéces constitutives du marché, est réputée non écrite.

] o] o] o] o o o o

3.2 Piéces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021 publié au JORF du 1° avril 2021 ;

Arrété du 28 mai 2018 relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux de batiment et de génie civil.
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3.3 Piéces a remettre au titulaire
Par dérogation larticle 4.2 du CCAG Travaux, la notification du marché comprend une copie de l'acte
d’engagement uniquement, dés lors que le titulaire dispose déja les autres piéces contractuelles.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS GENERALES

Par dérogation a l'article 3.1.2 du CCAG Travaux, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d'acheteur, les parties sont réputées avoir regu cette notification a la date de la premiere consultation du
document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par I'application

informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de 2 jours ouvrés a compter de la date de
mise a disposition du document sur le profil d'acheteur, a l'issue de ce délai.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, de chacun des autres membres du groupement
dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du maitre d'ouvrage jusqu'a la date a laquelle ces
obligations prennent fin.

ARTICLE 5 - PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES
PRIX/REGLEMENT DES COMPTES

5.1 Répartition des paiements
L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur mandataire, a ses
cocontractants et a ses sous-traitants, le cas échéant.

5.2 Forme et contenu des prix, mode d’évaluation des ouvrages — Travaux modificatifs — Exécution
complémentaire

5.2.1 Forme des prix
Les travaux faisant I'objet des lots sont réglés par application d’un prix global et forfaitaire.

5.2.2 Contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages
Les prix du marché sont hors TVA.
Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées a l'article 9.1 du CCAG Travaux.
lls sont réputés établis :
a) en tenant compte de I'ensemble des documents techniques et de la participation a la synthése des études.
b) en tentant compte des sujétions dues aux travaux exécutés par les compagnies concessionnaires et
services publics ainsi que celles des divers organismes de sécurité, de vérification et de contrdle technique.

c) en tenant compte des dégradations causées aux voies publiques qui seront a la charge de I'entreprise
responsable par dérogation a I'article 34.1 du CCAG Travaux.

d) en tenant compte des dépenses afférentes a l'intégration des dispositions légales et réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

e) en tenant compte, le cas échéant, de la valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE) : sans
objet.

f) en tenant compte des dépenses communes de chantier. Toutes les entreprises, suivant « décomposition en
lots », cotiseront de fagon proportionnelle au montant de leur marché de base au compte prorata, qu’elles
sous-traitent une partie de leurs travaux ou pas, qu’elles utilisent ou pas les installations communes.

5.2.3 Travaux supplémentaires ou modificatifs
En complément de l'article 13 du CCAG Travaux, il est précisé qu’au cours de I'exécution des travaux et sur
l'initiative du matftre d’ceuvre, des fiches de travaux supplémentaires ou modificatifs peuvent étre émises par
celui-ci. Elles définiront :

- le fait générateur des travaux non prévus

- la nature des travaux non prévus et une évaluation de ceux-ci
L'entreprise concernée doit fournir dans le délai précisé par la fiche, un devis forfaitaire des travaux.
En complément de I'article 13.5 du CCAG Travaux, le devis remis par I'entreprise et accepté par le maitre
d’ouvrage, vaut état supplémentaire de prix forfaitaires.
A lissue de cette phase, I'ordre de service d’exécuter les travaux modificatifs est délivré dans les conditions
prévues a l'article 13 du CCAG Travaux.
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5.2.4 Augmentation du montant des travaux
I est fait application de I'article 14 du CCAG Travaux : lorsque le montant des prestations exécutées atteint le
montant prévu par le marché, le titulaire poursuit les travaux dans la limite d'une augmentation de 10% du
montant contractuel des travaux, a défaut de décision de les arréter notifiée au titulaire.
Par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG Travaux, au-dela de cette limite, la poursuite de I'exécution des
prestations est subordonnée a la conclusion d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son
représentant.
Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, cette décision de
poursuivre ne peut bouleverser I'économie du marché ni en changer I'objet.
Si la durée indiquée a l'article « Délais d’exécution des travaux » ou « Durée du marché » du présent CCAP
est inférieure a un mois, l'article 15.4 du CCAG travaux ne s’applique pas au présent marché.

5.2.5 Prestations similaires
Il est précisé que, pour la réalisation de prestations similaires, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de
recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence conformément a l'article R2122-7
du CCP 2019.

5.3 Reglement des acomptes et du solde

5.3.1 Modalités du réglement des comptes
Le paiement est effectué selon les regles de la comptabilité publique, en euros.
Conformément a l'article 3 de l'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, I'obligation de transmettre les
factures sous forme électronique s’impose aux fournisseurs.
La dématérialisation du traitement des factures permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires
a la mise en paiement dans I'application comptable interministérielle Chorus.
Ci-aprés, le processus nominal de transmission d’une facture dans Chorus Pro en cours de marché :

- A Projet de déecompte
! [ mensuel (A4)
\ o

Fournisseur

> Etat d’acompte
"’l 14 (A15)

Maitrise Validation du

d'oeuvre projet de
décompte mensuel

Etat d’acompte
valide (A19)

Iylaitrise Validation de I’Etat
d’ouvrage d’acompte

fser’Vl(_:e Réception de I’Etat
inancier d’acompte validé

Le titulaire devra en premier lieu établir un état d’avancement validé par le maitre d’ceuvre, et devra ensuite
utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet a 'URL : https://chorus-pro.gouv.fr, en déposant ses
factures.
Les modalités détaillées de mise en ceuvre technique de la transmission des factures sont disponibles a
I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr . Le titulaire peut consulter a cette méme adresse I'état de prise
en charge de ses factures.
Le support Chorus Factures peut étre contacté a : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
La personne publique accepte ou refuse la facture. Elle la compléte éventuellement en faisant apparaitre les
pénalités imposées. Le montant de la somme a régler au titulaire est arrété par la personne publique.
Le comptable assignataire est désigné dans chaque bon de commande.
Le réglement est effectué sur le compte décrit a I'acte d’engagement, ouvert par le titulaire.

* La demande de paiement portera, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

* La désignation des parties contractantes du marché,

* les références du marché
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*  l'objet succinct du marché,

* les prestations effectuées,

* le prix total HT

* e taux et le montant de la T.V.A,,

* le montant total T.T.C., arrété en toutes lettres,
* la date de livraison

5.3.2 Modalité de réglement du solde
Ci-aprés, le processus nominal de transmission d’une facture dans Chorus Pro en fin de marché :

Projet de décompte Signature du
E final (A7) décompte général
A\~ )
= Decompte
. général et
Fournisseur 4 définitif (A8)
X Projet de
i ; décompte
e général
&
Maitrise Validation du
projet de

d'ceuvre décompte final

Décompte
géneral
(A20)

Maitrise yatli:agqn du . N
d’ouvrage projet de décompte
general % Chorus

g

Service
financier

Réception du
décompte général
signé

Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais
stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le titulaire notifie au représentant du maitre d'ouvrage, avec
copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte général signé.

Le réglement du solde des travaux ne peut étre mis en paiement si les éléments nécessaires a la réalisation
du DIUO et le DOE n’ont pas été fournis.

5.3.3 Réglement des travaux non prévus
Le reglement des travaux ou fourniture non compris dans le prix global et forfaitaire, et qui sont définis par
des fiches de travaux modificatifs, est opéré de la maniére suivante :
1°) Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans la
décomposition de prix visée a l'article 3.1 du présent CCAP, est calculé en utilisant les prix d'unité de cette
décomposition. Le colt de ces ouvrages est révisé a la date d’exécution des travaux et dans les mémes
conditions que les travaux prévus au marché (article 5.4 ci-aprés).
2°) Prix débattus
Dans I'nypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus ne pourraient étre assimilés a ceux
des ouvrages figurant dans la décomposition de prix, ces prix seraient librement débattus entre les parties.
Ces prix ne sont ni actualisables ni révisables.

5.4 Variation dans les prix
Les prix sont fermes actualisables.

5.4.1 Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de remise des offres.
Ce mois est appelé "mois zéro" (Mo).
Suivant les articles R.2112-9 a R.2112-12 du code de la commande publique :
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— le prix sera actualisé pour le début d’exécution des travaux si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre
le mois zéro et le mois de la date de début d’exécution des travaux (la date retenue est celle du démarrage
de la période de préparation fixée par ordre de service)

5.4.2 Choix des index de référence
Les index de référence | choisis sont les suivants :
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Lot INTITULE INDEX

1 Gros-oeuvre / VRD BT 03 - Macgonnerie et canalisations en béton
(sauf ossature, béton armé, carrelage, revétement
et platrerie)

2 Menuiseries extérieures BT 19B — Menuiserie extérieure en bois

3 Menuiseries intérieures BT 18A — Menuiserie intérieure en bois

4 Platrerie / peinture BT 46 - Peinture, tenture, revétements muraux

5 Sol souple BT 10 - Revétements en plastique

6 Carrelage BT 09 - Carrelage et revétement céramique

7 Chauffage / ventilation / plomberie BT40 - Chauffage central (a I'exclusion du
chauffage électrique)

8 Electricité BT 47 — Electricité

5.4.3 Modalités d’actualisation du prix

Le prix P applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule :
P=Po x [I(n-3)/lo]

P = prix actualisé HT
Po = prix initial HT
I (n-3) = c’est la valeur de I'index concerné du mois de la date de commencement des travaux moins 3 mois
lo = valeur de l'index BT du mois Mo
Le prix ferme ne sera actualisé que si un délai supérieur a 3 mois est constaté entre le mois de démarrage
des travaux (période de préparation) et le mois Mo.
Le coefficient d’actualisation est arrondi au milliéme supérieur.

Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG Travaux, aucune actualisation ne sera effectuée avant la publica-
tion de l'index définitif correspondant au mois « n ». En conséquence l'actualisation sera faite en une seule
fois et interviendra sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

5.5 Paiement des sous-traitants

5.5.1 Désignation de sous-traitant en cours de marché

L'acceptation d’'un sous-traitant en cours de marché et I'agrément de ses conditions de paiement sont
subordonnés a la production d’'un acte spécial, comprenant les mentions prévues aux articles R2193-3 et
R2193-4 du CCP 2019.

Les dispositions prévues a l'article 7.3.2 en cas de retard dans la remise de documents s'appliquent a la
remise de l'acte spécial par I'entreprise titulaire.

A droit au paiement direct, tout sous-traitant dont le montant du contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur a 600 € TTC.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a toute
exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce sous-traitant
indirect auprés du pouvoir adjudicateur. Les dispositions de I'article 3.6.2 du CCAG Travaux sont applicables.

5.5.2 Modalités de paiement direct
Le paiement direct du sous-traitant s’effectue en application des dispositions des articles R2193-10 a
R2193- 16 et R2192-22 a R2192-23 du Code de la commande publique.
Le cas échéant, le paiement du sous-traitant indirect intervient selon les modalités fixées aux articles 3.6.2.4
et suivants du CCAG Travaux : soit directement pas le maitre d’ouvrage aprés signature par le pouvoir
adjudicateur d'une délégation de paiement, soit par I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect (le sous-
traitant de premier rang) aprés réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire de celui-ci.
Les dispositions de l'article 283-2 nonies du code général des imp6éts relatives au régime d'auto-liquidation de
la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au présent contrat. Ainsi la TVA due au
titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est acquitté par le donneur d’ordre assujetti a la
TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le montant hors taxe des prestations exécutées.
Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des prestations
sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans I'acte spécial de sous-traitance (DC4 ou équivalent).
Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention "auto-liquidation" pour
justifier I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

5.6 Délais de paiement et intéréts moratoires

Le délai de paiement des sommes dues tant au titulaire qu’a ses sous-traitants est de trente (30) jours.
Le paiement est réputé effectué a la date de virement par le comptable public.
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Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans
les contrats de la commande publique, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement
a l'expiration du délai de paiement, I'entreprise a droit au versement des intéréts moratoires et de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le taux des intéréts moratoire est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentages.

Le montant de 'indemnité forfaitaire pour recouvrement s’éléve a 40 euros.

5.7 Moadifications financiéres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours d’exécution, les
parties peuvent convenir d’'une modification des clauses financiéres, si celle-ci est nécessaire a la poursuite
de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du CCP. Une telle modification n’est qu’'une
faculté pour I'acheteur.

S'’il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcolts engendrés par les circonstances
imprévisibles, 'acheteur se fonde sur les justifications financieres précises que lui apporte le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur 'exécution du
marché, la présente clause n’ayant pas pour objet de compenser des surcolts dont la survenance n’est
qu’hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché, le titulaire
doit :

- adresser un mémoire en réclamation a I'acheteur démontrant I'existence d’une circonstance imprévisible au
sens de l'article R.2194-5 du CCP;

- justifier son prix de revient initial, tel qu’envisagé a la date de remise de son offre, et, par conséquent, sa
marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans son prix ;

- fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les contrats de
fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surcolts supportés depuis la
survenance de I'événement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

L'acheteur vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner a la demande du
titulaire.

En cas d’acceptation de la demande par I'acheteur, les modifications apportées aux prix, aux tarifs ou aux
clauses d’évolution des prix, font I'objet d’'un avenant signé par les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-ci peut
éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les conditions
dans lesquelles, en fin d’exécution du marché, I'acheteur et le titulaire déterminent le montant définitif de la
compensation des surcodts anormaux réellement subis par le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors redevable de la
différence. Le montant correspondant est alors récupéré par I'acheteur / le bénéficiaire :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d’'un titre de
recouvrement.

ARTICLE 6 - DELAIS — PENALITES

6.1 Délais d’exécution des travaux

6.1.1 Calendrier prévisionnel d’exécution
La durée globale d’exécution des travaux est fixée a 13 semaines.
Elle n’inclut pas la période de préparation du chantier dont la durée est définie a l'article 9.2 du présent
CCAP, les jours de congés et d’intempéries.
A l'intérieur de la durée globale, chaque lot dispose d’un calendrier prévisionnel d’exécution contractuel.
L'origine du délai d’exécution propre a chaque lot, est I'ordre de service notifié au titulaire de commencer les
travaux.
Le délai d’exécution propre a chacun des lots est indiqué dans le calendrier prévisionnel des travaux figurant
dans le dossier de consultation des entreprises.

6.1.2 Calendriers détaillés des travaux, des études et de remise de documents.

a) Les calendriers détaillés des travaux, des études et de remise des documents sont élaborés par le
maitre d’ceuvre ou le pilote, aprés consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots, dans
le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution figurant au 6.1.1.
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Les calendriers détaillés distinguent les différentes interventions de I'entrepreneur. lls indiquent en outre :
- Ladurée et la date probable des départs des délais d’exécution et de démarrage des travaux.
- La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de I'entrepreneur sur le chantier.
b) Le délai d’exécution commence a courir a la date d'effet, de I'ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur concerné de commencer la mise en place des installations de chantier lui incombant.
c) Au cours du chantier et aprés consultation des différents entrepreneurs concernés, le maitre d’ceuvre
ou le pilote peut modifier le calendrier détaillé des études ou le calendrier détaillé d’exécution ou de
remise des documents dans la limite du délai d’exécution de 'ensemble des marchés fixé a I'article 5
de l'acte d’engagement.
Ces madifications tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prorogations de délais résultant de
I'application de I'article 19.2 du CCAG Travaux.
d) Le calendrier initial visé en a) éventuellement modifié comme il est indiqué en d), est notifié par ordre
de service a tous les entrepreneurs.

6.1.3 Prolongation des délais d’exécution
Il sera fait application de l'article 18.2. du CCAG Travaux.

6.2 Pénalités
Par dérogation aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG Travaux, le titulaire est redevable de la totalité des
pénalités dues, sans limite inférieure.

6.2.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux
Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le titulaire subira en cas de retard dans I'exécution des
prestations et travaux (sans motif formulé par écrit et reconnu valable par le maitre d’'ouvrage), la pénalité
suivante par jour calendaire de retard.

Lot Montant de la pénalité

Par dérogation a I'article 12.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités de retard ne seront pas précomptées sur les
acomptes, et constitueront un élément du décompte général du marché, qui ne peut pas étre isolé du solde.

6.2.2 Pénalités pour retard dans la remise de documents

Les délais de remise de 'ensemble des documents liés aux travaux, en cours d’exécution ou aprés
achévement, seront identifiés dans un calendrier arrété par le maitre d’ceuvre.

Lors des opérations préalables a la réception, chaque entreprise devra remettre au maitre d’ouvrage les
documents permettant au maitre d’oeuvre et au coordonnateur SPS d’établir les DOE et les DIUO de
I'opération. Seront également remis tous les autres documents demandés dans le CCTP.

Cette liste de documents pourra étre complétée si des modifications ont été apportées a I'opération.

Dans tous les cas I'entrepreneur devra s’assurer que les documents remis aprés exécution sont bien
conformes. Il devra reporter sur les plans toutes les éventuelles modifications effectuées en cours
d'opération. Si I'entrepreneur est chargé de la fourniture des études d’exécutions, il devra apporter sur les
documents a remettre la mention "conforme a I'exécution” et également corriger les CCTP correspondants.
Tout document manquant au moment des opérations préalables a la réception (OPR), sera considéré comme une
prestation non exécutée et de ce fait fera 'objet d’'une réserve au procés-verbal.

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la remise des documents
(notamment plans, notice de calcul, procés verbaux d'essais, documents a fournir au coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé, au bureau de contrdle et au maitre d'oeuvre), par rapport a
la date prévue au calendrier correspondant, il est appliqué une pénalité de 100 euros par jour calendaire de
retard et par objet, déductible des décomptes mensuels du simple fait de la constatation du retard par le
maitre d'ceuvre, ou le pilote, sans mise en demeure préalable, et indépendamment des pénalités encourues
pour retard de travaux qui pourraient en résulter. L'absence d’'un seul document pourra donner lieu a
'application des pénalités.

Lorsque l'entreprise est a l'origine du retard apporté a I'élaboration des documents demandés par le maitre
d'ceuvre au titre du projet (non participation aux réunions, non remise de documents ou de renseignements)
et, si les mesures coercitives prévues au présent CCAP et CCAG Travaux ne permettent pas d'y remédier, le
maitre d'ceuvre pourra étre amené a se substituer a I'entreprise. Dans ce cas, les frais engendrés par cette
situation seront mis, par le maitre d'ouvrage, a la charge de I'entreprise défaillante.
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6.2.3 Pénalités pour absence aux réunions de chantier
Toute absence ou retard d’'un représentant qualifié de I'entreprise a une réunion de chantier a laquelle elle
aura été diment convoquée sera pénalisée. Les pénalités seront de 100 euros par absence.
Est considérée comme absence la représentation de I'entreprise par des personnes non qualifiées.
La liste des personnes devant représenter I'entreprise est soumise au maitre d’ceuvre, pendant la période de
préparation pour agrément. Le montant des pénalisations pour absence ou retard sera déduit du décompte,
sans notification préalable, sur simple constat du maitre d’ceuvre ou du pilote, consigné au compte-rendu de
chantier.

6.2.4 Pénalités pour absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé
En cas d’absence de suivi des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé portées sur le registre journal, les compte rendus et ou les courriers adressés aux intervenants,
I'entreprise est passible d’'une pénalité de 150 euros par jour calendaire de retard et par objet.

6.2.5 Pénalités pour non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux et/ou défaut
de gestion des déchets de chantier.
A la fin des travaux, dans le cadre du délai d’exécution, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier ainsi
qu’a l'enlevement du matériel et des matériaux sans emploi. En cas de retard, I'entrepreneur encourt des
pénalités de 150 euros par jour calendaire de retard.

6.2.6 Pénalités pour retard dans la transmission du contrat de sous-traitance
Par dérogation a l'article 3.6.1.5 du CCAG Travaux, la pénalité journaliére pour défaut de communication du
contrat de sous-traitance suite a la demande du maitre d’ouvrage est fixée a 100 euros par jour de retard.

6.2.7 Pénalités pour non respect de la réglementation relative a la protection des données a caractére
personnel
La pénalité forfaitaire pour non respect de la réglementation relative a la protection des données a caractere
personnel, sur simple constat du maitre d'ouvrage, est fixée a 500 euros. Cette pénalité s’applique a chaque
infraction constatée.

6.2.8 Pénalités pour non respect de I'offre technique du titulaire
La pénalité forfaitaire pour non respect des engagements pris par le titulaire dans son offre technique, sur
simple constat du maitre d’ouvrage, est fixée a 100 euros. Cette pénalité s’applique a chaque infraction
constatée. Une attention particuliére sera apportée au respect du point 1 du mémoire « exécution des
travaux ».

ARTICLE 7 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7.1 Retenue de garantie et cautionnement

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée pour cette opération.

Cette disposition n’exonére pas le titulaire de toute intervention au titre de la garantie de parfait achévement.
Dans ce cadre, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre pourront faire appel a toutes les mesures coercitives
prévues au CCAP et au CCAG pour garantir I'intervention du titulaire en cas de désordre signalé.

7.2 Avance
Les modalités de I'option A du CCAG Travaux (article 10) s’applique.

7.2.1 Montants et seuil de 'avance
Une avance est accordée a l'entrepreneur lorsque le montant des prestations dont il est chargé est supérieur a
50 000 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur & deux mois, sauf si celui-ci y renonce dans l'acte
d’engagement.
Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale a 12 mois, le montant de I'avance est de 20 % du montant
initial TTC du marché.

Pour les marchés d’une durée supérieure a 12 mois, le montant de I'avance est égal a 20 % de la somme
égale a 12 fois le montant initial TTC du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Pour les petites et moyennes entreprises le taux est fixé a 30 %.
Ce montant ne peut étre ni révisé, ni actualisé.

CCAP 2024 PREF58_TX_SP_Clamecy 14124




7.2.2 Modalités de remboursement de I'avance
Le remboursement de cette avance effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou
dépasse 65 % de son montant initial. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint 80 % du
montant des prestations exécutées.

7.2.3 Conditions de garantie du versement de 'avance
Lorsque le montant de I'avance est supérieur a 50 000 euros toutes taxes comprises, il est exigé une garantie a
premiére demande en contrepartie de 'avance, sauf pour les organismes publics.

La garantie demandée en contrepartie du versement de 'avance couvrira la totalité de celle-ci.

7.3 Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dés lors que le montant initial du marché
du titulaire est supérieur a 50 000 € HT, que sa durée d’exécution est supérieure a deux mois. Le sous-
traitant peut solliciter 'avance alors méme que le titulaire, qui remplit les conditions, y a renoncé.

L'assiette servant de base au calcul de I'avance pouvant étre accordée au sous-traitant est le montant sous-
traité mentionné dans l'acte spécial. Le versement de cette avance, dont le montant est égal a 10 % du
montant des prestations sous-traitées, et son remboursement sont effectués par le maitre d’'ouvrage. Pour
les petites et moyennes entreprises ce montant est fixé a 30 % de ladite somme.

Le titulaire du marché prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des
sommes devant faire I'objet d’'un paiement direct aux sous-traitants.

7.4 Résiliation du marché aux torts du titulaire

Outre les dispositions prévues au CCAG Travaux relatives a la résiliation du marché le marché pourra étre
résilié aux frais et risques du déclarant par décision du pouvoir adjudicateur en cas d’inexactitude des
renseignements mentionnés aux articles R2142-1 a R2142-14 et R2143-3 du CCP 2019 ou de refus de
produire les piéces prévues aux articles R2143-5 et suivants du CCP 2019.

Ce marché pourra étre suivi aprés résiliation d’'un autre marché. Les excédents de dépenses éventuels
seront prélevés sur les sommes pouvant étre dues au déclarant, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d’'insuffisance.

7.5 Reésiliation pour motif d'intérét général
Conformément a l'article 50.4 du CCAG Travaux, lorsque le marché est résilié pour un motif d'intérét général, le titulaire
a droit a une indemnité de résiliation fixé a 5 % du montant initial HT du marché, diminué du montant HT non révisé
des prestations regues.

ARTICLE 8 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des regles de calcul, des Cahiers des Clauses Spéciales rendus
obligatoires par décrets ou Normes nationales et Européennes reconnues s'appliquent au marché.

8.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions desdites piéces.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG Travaux ou du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser
dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives, sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur, ou de sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre. Le CCTP précise les essais qui
sont a la charge de I'entrepreneur.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais, sauf pour les vérifications a effectuer par
le contréleur technique et mises contractuellement a la charge de ce dernier.
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8.2 Essais et vérifications supplémentaires

Le maitre d’ceuvre peut décider aprés accord du maitre d’ouvrage, de faire exécuter des essais et vérification
en sus de ceux définis par le marché.

S’ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrblées, soit par application du
prix indiqué a la DPGF.

S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre d’ouvrage.

8.3 Appareils de mesure

Le titulaire fait son affaire des appareils de mesures, de contréle ou autres nécessaire a I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au
minimum une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée qui, a l'issue de
son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de
mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

ARTICLE 9 - PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 Implantation des ouvrages — piguetage

9.1.1 Implantation des ouvrages : piquetage général
Conformément a l'article 27.2 du CCAG Travaux, le piquetage général sera effectué pour la totalité des
ouvrages par le titulaire contradictoirement avec le maitre d’ceuvre et avec le degré de précision indiqué au
Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

9.1.2 Implantation des ouvrages : piquetage spécial
Sans indication

9.2 Période de préparation — Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation est fixée a 6 semaines.
Cette période de préparation n’est pas comprise dans le délai d’exécution des travaux.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

9.2.1 Par les soins du Maitre d’oeuvre

*  Vérification de la cohérence des documents ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect
des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Elles se
traduisent par les plans de synthése qui représentent, au niveau du détail, I'implantation des
éléments d’ouvrage, des équipements et des installations

*  Etablissement des visas (mission VISA) pour tous les lots sauf le lot électricité (CF et Cf) et CVC

9.2.2 Par les soins du responsable de 'ordonnancement, la coordination, et le pilotage du chantier
*  Elaboration du planning d’étude et de remise de documents pendant la période de préparation

*  Elaboration, aprés consultation des entrepreneurs, du calendrier détaillé d’exécution
+ Diffusion des délais de remise d’études et de documents pendant les travaux et aprés exécution

9.2.3 Par les soins des entrepreneurs :

* Par dérogation a larticle 28.2.3 du CCAG Travaux, établissement par les entrepreneurs sous la
coordination du responsable O.P.C. pour présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux dans le délai de 15 jours suivant la date indiquée sur I'ordre de service de
démarrage de la période de préparation. Il est accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires

* Plans de chantier, carnets de détails

+  Etablissement d’'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des
conséquences sur le dimensionnement des ouvrages

*  Etablissement d’un plan d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la
gestion de la qualité et remise au maitre d’ceuvre, qui le vise. Les dispositions de ce plan sont de la
responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, a I'exception de celles rendues
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contractuelles par le marché. Les modifications sont portées a la connaissance du maitre d'ceuvre
comme le plan initial

*  Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la
section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-
traitant). Les PPSPS sont fournis au coordonnateur SPS 15 jours avant l'intervention des entreprises
telle que précisée par le calendrier d’exécution.

*  Exécution des Voies et Réseaux Divers du chantier (VRD), prévus par la section 7 du décret n° 94-
1159 du 26 décembre 1994 relatif a la Sécurité et la Protection de la Santé

* Pour les lots concernés : établissement et envoi aux organismes concernés du plan de retrait
amiante dans le délai de 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation

La pénalité prévue a l'article 6.2.1 est applicable en cas de non-respect des obligations contractuelles durant
la période de préparation.

9.3 Coordination, pilotage des travaux et réunion de chantier

9.3.1 Réunions de chantiers

Elles ont lieu 1 fois par semaine aux jours et horaires fixés par le maitre d’ceuvre ou le pilote et en accord
avec le maitre d’ouvrage.

Les compte-rendus des réunions de chantier sont diffusés par courriel aux titulaires et sont contractuels. Le
délai de transmission d’observations avant validation est indiqué dans le compte-rendu. Le compte-rendu
précise les titulaires diment convoqués pour la réunion suivante.

Toute absence donnera lieu a I'application de pénalités telles que prévues a l'article 6.2.3.
9.3.2 Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, aucun registre de chantier ne sera mis en place.

9.4 Plans d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par les entrepreneurs et soumis au maitre d’ceuvre pour visa
ainsi qu’au contrdleur technique.

Le maitre d'ceuvre, en collaboration avec I'entrepreneur, établit, en fonction du calendrier d’exécution, la
planification de la fourniture de ces différents documents, ou précise lors des réunions, confirmées par voie
de comptes rendus, les dates de remise de documents.
A cet effet, deux exemplaires des documents sont a remetire a chacun d'eux. Le maitre d'ceuvre doit
renvoyer les documents d’exécution a I'entrepreneur avec son visa et ses observations éventuelles au plus
tard dix jours aprées leur réception des documents sauf délai supplémentaire induit par I'avis du contrdleur
technique.
Aprés approbation de ces documents par le maitre d’ceuvre et apposition du visa du contréleur technique, un
exemplaire devra étre remis au maitre d'ouvrage. Un autre est conservé sur le chantier afin de constituer un
dossier complet sur le site.

9.5 Visa des documents remis par le titulaire

Les documents mentionnés a l'article 9.4 ci-dessus doivent étres visés par le mafitre d’ceuvre préalablement
a toute exécution de travaux.

Les mentions qui peuvent étre portées sur les documents ont la signification suivante :

REFUSE

Document non conforme a présenter a nouveau au visa du maitre d'ceuvre.

VISE AVEC RESERVES

Document a corriger, conformément aux indications du maitre d’ceuvre, et a lui représenter pour visa.d’

La poursuite de I'étude ou I'exécution des parties d'ouvrages qui ne font pas I'objet de réserves peut étre
autorisée par le maitre d’ceuvre.

VISE AVEC OBSERVATION

Le document peut étre diffusé aprés corrections conformes aux observations du maitre d'ceuvre. La
poursuite de I'étude ou I'exécution des ouvrages correspondant est alors autorisée

VISE SANS OBSERVATION

La poursuite de I'étude ou la réalisation des ouvrages concernés est autorisée

CCAP 2024 PREF58_TX_SP_Clamecy 17124




9.6 Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers

9.6.1 Répartition des dépenses communes de chantier
Les dispositions du PGCSPS et du CCTP sont applicables.
Les dépenses dont la nature est indiquée dans les CCTP ou le PGCSPS sont réputées rémunérées par les
prix du marché.
Le compte prorata sera régi conformément aux dispositions de la norme NFP 03-001 (derniére édition) hors
aménagements particuliers décrits dans les CCTP, qui prévaudront sur la norme. |l sera géré par l'entreprise
adjudicatrice du lot n°1 sous le contrdle des membres de la commission de compte prorata.
La commission de compte prorata sera constituée des représentants de I'ensemble des corps de métiers.

9.6.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Outre le respect des principes généraux de prévention définis par la loi du 31 décembre 1993 et ses textes
d'application, le titulaire s’engage :

* adésigner un interlocuteur au coordonnateur SPS ;

* a informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir
plusieurs entreprises en lui indiquant leur objet ;

* a donner suite pendant la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d’ouvrage ;

* a viser, a la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre
journal ;

* aaccompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction des PPSPS.

9.6.3 Sous-traitance
Pour pouvoir intervenir sur le chantier, le sous-traitant doit faire parvenir au coordonnateur SPS un plan
particulier de sécurité et de protection de la santé.

9.6.4 Contréle d'acces
Les dispositions du PGCSPS et du CCTP sont applicables.

9.6.5 Installations de chantier
Les dispositions du PGCSPS et du CCTP sont applicables.

9.6.6 Signalisation du chantier
Les dispositions du PGCSPS et du CCTP sont applicables.

9.6.7 Dépose, élimination des déchets
La valorisation ou I'élimination des déchets est effectuée par le titulaire en application de l'article 36 du CCAG
Travaux. Le titulaire assure, aux fins de controle et de suivi, la tragabilité des déchets. Les sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage ainsi que les déchets liés a
I'exécution des travaux sont précisés dans le CCTP et le PGCSPS.
En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les dispositions pourront étre prises en application de
I'article 37.2 du CCAG Travaux.

9.6.8 Autorisations administratives
Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire fait son affaire de la délivrance et de I'obtention
des autorisations administratives liées a I'exécution du marché.

9.7 Modalités d’accés des entreprises au site de la sous-préfecture

Les entreprises titulaires devront fournir au maitre d'ouvrage une copie des cartes d'identité des
intervenants au moins quinze jours avant le début des travaux aux adresses suivantes :

vincent.polny@nievre.gouv.fr

copie : frederique.degas@nievre.gouv.fr
copie : scg-logistique@nievre.gouv.fr

ARTICLE 10 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 Réception
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La réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des travaux tout lots confondus conformément l'article 41
du CCAG Travaux. Le ftitulaire avise par écrit le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre de la date
d’achévement des travaux.

Conformément a l'article 43 du CCAG Travaux certains batiments pourront étre mis a disposition du maitre
d’ouvrage avant la réception compléte des travaux. Conformément a I'article 43.2. du CCAG Travaux, avant
la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement
entre le maitre d’ceuvre et le titulaire.
Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements obtenus, lorsque :
* les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement des travaux ou
de remise des ouvrages ;
* les épreuves, ou vérifications ne peuvent étre faites qu'a certaines périodes de I'année ;
* sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec éventuellement des
sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats obtenus.

10.2 Réception partielle

Les dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux sont applicables dans leur intégralité y compris en cas de
réception partielle avant l'achévement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages.

10.3 Documents fournis aprés exécution

Il sera fait application de larticle 40 du CCAG Travaux concernant les documents a remettre par le titulaire au
maitre de l'ouvrage dans les délais prévus a larticle 6.2.2 du présent CCAP. Ces documents doivent étre
obligatoirement rédigés en langue frangaise.

10.4 Parfait achévement

Le maitre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achévement, deux mois avant I'expiration du délai de
garantie contractuelle, I'entrepreneur ayant été également convoqué.

En cas d’absence de I'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au procés-verbal et ce procés-
verbal lui est alors natifié.

10.5 Contrdle et essais aprés réception des travaux

Pendant une période d'un an qui suivra la réception des travaux, le titulaire devra se soumettre a toutes véri-
fications et contréles des ouvrages, ainsi qu'a toutes opérations susceptibles d'étre demandées par le maitre
d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, tels que dépose, sondages, analyses, efc. ; le tout a ses frais, risques et pé-
rils.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES

11.1 Responsabilité

D’une maniére geénérale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois reglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

11.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses (leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'’ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants :

* dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

* dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.
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11.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur a
2 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale
en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
* Garantie effondrement avant réception

» Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement
indivisibles

» Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire
L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’'assurances émanant de sa(leur) société d’assurances conforme au modele
standard défini par la Fédération Frangaise des Sociétés d’Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

11.4 Assurance dommage-ouvrage et tout risque chantier
Le maitre d’ouvrage n’a souscrit aucune assurance particuliére dans le cadre des travaux.

11.5 Dispositions communes
Avant tout commencement d’exécution des travaux, le titulaire est tenu, pour garantir les risques qu’il
encourt, de satisfaire a I'obligation Iégale d’assurance prévue par le code des assurances pour les travaux de
construction qui y sont soumis avec une extension de la couverture a la garantie de bon fonctionnement des
éléments d’équipement.

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG Travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s)
fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lI(s)
adresse(nt) ces attestations au maitre de I'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie
antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’'Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs) éventuels
sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour le présent
chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de ses sous-traitants),
le maitre d’'ouvrage se réserve le droit d'exiger du titulaire la souscription d'une assurance complémentaire
dont le colt sera a la charge de ce dernier.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le maitre d'ouvrage.

11.6 Pertes et avaries

En complément de l'article 17.3 du CCAG Travaux, en cas de perte, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure,
toute indemnisation est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n’ont pas fait I'objet, et
ne pouvaient pas faire I'objet, d’aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

ARTICLE 12 - CLAUSE DE REEXAMEN
En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen
suivantes :

CCAP 2024 PREF58_TX_SP_Clamecy 20/24




risque amiante :

- hypothése : nécessité d’interventions spécifiques liées au risque d’amiante en cours de chantier suite a
découverte d’ouvrages amiantés non identifiés dans les rapports de repérage avant travaux ou suite a erreur
dans le contenu de ces rapports

- justification : le maitre d’oeuvre justifiera de la nécessité de ces prestations complémentaires et en établira
les prescriptions, en accord avec le coordinateur SPS

- impact : le titulaire établira une proposition technique et financiere, complétée d’'un délai de réalisation

- aprés accord sur la proposition, un avenant est établi.

12.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution
Le titulaire unique pourra proposer au maitre d'ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

* cessation d’'activité,
* cession de contrat,
* déceés,

+ difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres empéchant ou
risquant d’'empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

* défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d’'ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne reléve pas d’'un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des
mémes piéces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le maitre d’'ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte & chacun des membres du groupement,
aprés accord de 'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplagant proposé pourra étre :

— dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.

— dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du maitre d’ouvrage sur la
substitution :

* dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un co-traitant emportera automatiquement
mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

* dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du co-traitant défaillant sera résiliée ;
les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire. A défaut,

* dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le
cocontractant énuméré en deuxiéme position dans I'acte d’engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement.

* dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le maitre d’'ouvrage se réserve la
possibilité :

* soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux apres
désignation d’'un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans
I'acte d’engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement

* de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

12.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution
Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans I'exécution de sa
mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.

ARTICLE 13 - RESILIATION

13.1 Exécution aux frais et risques du titulaire
En cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire
exécuter aux frais et risques du titulaire défaillant, tout ou parties des prestations n’ayant pas donné
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satisfaction aprés constatations contradictoires. Il sera fait application des dispositions prévues aux articles
52.4 4 52.7 du CCAG Travaux.

13.2 Opérations de liquidation
Il sera fait application des dispositions de I'article 51 du CCAG Travaux.

Le titulaire et ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, seront convoqués par lettre
recommandée avec accusé de réception postal. La convocation sera envoyée au minimum 10 jours
calendaires avant la date fixée pour les constatations et inventaires prévues a l'article 51 du CCAG Travaux.

ARTICLE 14 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a I'acheteur. Il en
va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché. En
cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article 37 de la loi. En cas de réponse négative, ou en I'absence de
réponse dans le délai d’'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est
prononcee.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci, si avant I'expiration dudit délai le juge commissaire a
accordé a I'administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a partir de la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise. Dans cette hypothése, le pouvoir adjudicateur pourra
accepter la continuation du marché pendant la période visée a la décision de justice de résilier le marché
sans indemnité pour le titulaire.

ARTICLE 15 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DU TRAVAIL

Lors de la remise de son offre, si le titulaire a fourni une attestation sur I’honneur concernant le respect des
dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail, il devra maintenir
cet engagement pendant toute la durée d'exécution du marché, y compris la période de garantie.

Il devra en apporter la preuve avant la date prévue pour la fin de réalisation des prestations, hors période de
garantie, a chaque demande du maitre d’ouvrage.

ARTICLE 16 - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Le personnel intervenant dans I'enceinte du chantier doit porter, en permanence, sa carte d’identité
professionnelle sécurisée.

Les cartes se demandent sur le site « cartebtp.fr », sur lequel 'employeur crée un compte, déclare ses
salariés et finalise sa demande de carte.

En cas de défaut de respect d cette disposition, le titulaire encourt une sanction de la part de I'inspection du

travail fixée a 4 000 € d’amende par salarié en infraction et 8 000 € en cas de récidive.
Le plafond d’'amende est fixé 500 000 €.

ARTICLE 17 - GARANTIES
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Le cas échéant, les éventuelles garanties particuliéres prévues en dehors des garanties légales (parfait
achévement, biennale et décennale) sont précisées dans les CCTP des lots concernés.

ARTICLE 18 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de litige, le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Dijon — 22 rue d’Assas -
21016 Dijon Cedex

Courriel : greffe.ta-dijon@juradm.fr - Tel : 03.80.73.91.00

Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé précontractuel prévu aux
articles L.551-1 a L.551-12 du Code de Justice Administrative (CJA), et pouvant étre exercé avant la
signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du CJA, et pouvant
étre exerce dans les délais prévus a I'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux
tiers justifiant d’'un intérét 1ésé, et pouvant étre exercé dans les deux mois suivant la date a laquelle la
conclusion du contrat est rendue publique.

ARTICLE 19 - RESPECT DU RGPD
Il sera fait application de 'annexe 1 au présent CCAP en complément de l'article 5.2 du CCAG Travaux.

ARTICLE 20 - SECRET DES AFFAIRES

Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les documents
de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur a un tiers, a la
condition que cette divulgation s’avére nécessaire, notamment pour les besoins d’'une mission de conseil ou
d’assistance a maitrise d’ouvrage, de contrdle des prestations réalisées ou en cas de passation d’'un marché
de substitution.

L'acheteur s’engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant a la mise
en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de protection des informations
couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en précisant le motif,
la durée ainsi que les informations et documents concernés.

ARTICLE 21 - ANNEXES
Annexe 1 : RGPD

ARTICLE 22 - DEROGATIONS AU CCAG

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces Articles du CCAG Travaux
dérogations auxguels il est dérogé
1.5 (ordre de service) 3.8.1

3 (documents contractuels) 4.1

3.3 (piéces a remettre au titulaire) 4.2

4 (forme des notifications) 3.1.2

5.2.2 (contenu des prix et mode d’évaluation des ouvrages) 341

5.2.4 (augmentation du montant des travaux) 15.4.3

5.4.3 (modalités d’actualisation des prix) 12.21

6.2 (pénalités) 19.2.1et19.2.2

6.2.1 (pénalités pour retard dans I'exécution des travaux) 12.2.1 et 19.2.3

6.2.2 (pénalités pour retard dans la remise de documents) 19.3
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6.2.6 (retard dans la transmission du contrat de sous-traitance) 3.6.1.5
9.2 (période de préparation — programme d'exécution des travaux) |28.1
9.2.3 (période de préparation — par les soins des entrepreneurs) 28.2.3
9.3.2 (Registre de chantier) 28.5
9.6.8 (autorisations administratives) 31.3
10.5 (assurances — dispositions communes) 8.1.3
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