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ARTICLE T : GENERALITES
1.1: OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.1.P) définit le contenu de la
mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage dans le cadre du marché
public de conception-réalisation pour la Restructuration d'un immeuble de logements situé
au 38 boulevard de Sébastopol et au 59 rue Quincampoix & Paris 4¢, propriété de I' Assistance
Publique - H6pitaux de Paris.

1.2: FORME DE MARCHE

Le présent C.C.T.P se rapporte d un marché Conception-réalisation en application de l'article
L2171-2 du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 2 : CONTENU DE LA MISSION

2.1: ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MISSION

Les contenus de ses missions sont ceux décrits aux dispositions du Code de la Commande
Publique propres aux marchés publics liés a la MOA publique et d la MOE.

Les éléments constitutifs de la mission de conception :

— APD : Etudes d'Avant-Projet Définitif

— PRO : Etudes de Projet

— VISA : Examen de la conformité au projet et visa des études d'exécution faites par le
Titulaire

- A.OR: Assistance pour les Opérations de Réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement

L'opération est conduite dans une démarche environnementale {cedification-NF-etE+C-}
selon les modalités et objectifs définis dans les objectifs environnementaux du programme. |l
est rappelé que la mise en ceuvre de cette démarche et de la certification font partie
infégrante de la mission du Titulaire, notamment dans ses aspects architecturaux,
d'intégration de I'opération dans son environnement et de la réalisation des études
réglementaires, ainsi que les études spécifiques liées a la certification HQE.

Les éléments complémentaires de la mission de conception :

- Etudes spécifiques liées a la qualité environnementale et la certification HQE

— Traitement de la signalétique

— Etudes de synthése : Réalisation de la synthése en phase études (pré-synthéese),
Etudes et animation de la cellule de synthese en phase d'exécution des travaux

— Coordination en matiere de systeme de sécurité incendie (S.S.I) conformément a
I'arrété du 2 février 1993 (applicable des juin 1993) et aux normes Francaise NFS 61-
931 et NFS61-939 et compte tenu des caractéristiques de I'opération

Le contenu de chaque élément de mission est indiqué dans le présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP).
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Le début de chaque phase de conception et de réalisation est conditionné par
I'approbation formelle du maitre d’ouvrage. Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai d'un
mois pour accepter, rejeter la réalisation de la phase. La formalisation du début d'exécution
de la phase suivante est notifiée par ordre de service au représentant du Titulaire. Cette
notification vaut acceptation tacite de la phase précédente.

Il est clairement précisé au Titulaire qu'il devra prendre en compte I'ensemble des
observations formulées par le Maitre d'ouvrage, le conducteur d'opération et ses spécialistes
missionnés (CSPS et Contréleur technique) dans des avis écrits. Toutefois, ces observations ne
constitueront jamais une immixtion dans la responsabilité de conception-réalisation du
Titulaire.

2.2: MISE AU POINT DU DOSSIER MARCHE

Le dossier fera I'objet d'une mise au point, en phase de mise au point du marché, selon les
observations formulées par le maitre d'ouvrage.

Le Titulaire produira I'ensemble des compléments nécessaires pour parfaire le dossier
répondant aux attentes au maitre d'ouvrage.

Le dossier ainsi modifié et validé a l'issue de la phase de mise au point, deviendra une piéce
contractuelle du marché.

2.3: DOSSIERS DE DEMANDES D’AUTORISATION ADMINISTRATIVES

A. OBTENTION DES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

La mission du Titulaire porte sur la totalité des autorisations administratives nécessaires au
déroulement complet de I'opération.

Le Titulaire devra donc avoir identifié, a son offre et au regard des exigences des exigences
de la réglementation (notamment, code de ['urbanisme, de la construction, de
I'environnement, etc.), I'ensemble de ces autorisations et leur enchainement logique, et
avoir initié des contacts avec les autorités concernées.

Il identifiera dés son offre, toutes les études complémentaires obligatoires et les réalisera a ses
frais.

Dés le début de sa mission, le Titulaire prépare toutes les pieéces nécessaires au dépdt des
demandes d'autorisation, et les soumet & I'approbation et & la signature du Maitre
d'ouvrage.

Le Titulaire est seul responsable de la constitution, y compris a travers les phases de pré-
instruction aupres des services administratifs compétents, et dans les délais permettant le
respect du calendrier, des éléments complets de dossiers relatifs aux autorisations
administratives qui sont nécessaires a la signature desdits dossiers par le Maitre d'ouvrage
puis au dépobt des demandes d'autorisations.

Le Titulaire remettra les dossiers des autorisations préalables (permis de construire, permis de
démolir, de retrait amiante, ...) en tenant compte des observations faites par la commission
d’'attribution, le DI, le CT, le CSPS et de la mise au point du marché. Le titulaire répondra au
tant que de besoin & toute question soulevée dans le cadre de I'instruction, et produira tout
dossier complémentaire ou modificatif exigé.

Le Titulaire doit recueillir aupres des services concernés et concessionnaires des informations
utiles en vue du raccordement de I'équipement en termes de voirie et réseaux, hors réseaux
primaires. Il effectuera toute démarche administrative utile ou demande d'autorisation pour
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la construction (services en charge de la sécurité, services instructeurs du permis de
construire, assainissement et traitement des déchets...).

Sont également compris dans la mission du Titulaire :
- L'assistance pour les renseignements spécifiques au dossier de permis de
construire et dossier d'installations classées le cas échéant,
- L'assistance au Maitre de I'Ouvrage pour I'exposition et la défense éventuelle
de ces dossiers,
- La fourniture des renseignements complémentaires réclamés pour I'instruction
lorsqu'ils relevent de la compétence du Titulaire-réalisateur,
- L'assistance dans les relations de voisinage.

Le fait pour le Titulaire de déposer des dossiers aupres des autorités compétentes ne
constitue pas un accord du maitre d'ouvrage sur les éléments des dossiers. Ces derniers
devront étre conformes aux piéces contractuelles énumérées au chapitre Il du présent
CCAP, sous peine de devoir étre repris ultérieurement.

Le Titulaire prend & sa charge les frais relatifs a l'affichage réglementaire des autorisations
administratives obtenues. Les conséquences, notamment financiéres, de I'arrét, suspension
ou retard du projet lié a l'affichage du permis et & la gestion du délai de recours, seront
intégralement supportés par le Titulaire.

B. ECHEC OU RETARD DANS L'OBTENTION DES AUTORISATIONS NECESSAIRES A LA
CONSTRUCTION (ETUDE AU CAS PAR CAS, ESSP, P.C., GE2, COMMISSION DE
SECURITE _ET D'ACCESSIBILITE, I.C.P.E. ET AUTRES _AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES, ETC.)

En cas de retard dans 'obtention d'une autorisation administrative ou d'un refus de
délivrance d'une autorisation administrative pour une cause non imputable au Titulaire, la
Date Contractuelle de Fin des Travaux est prorogée en application de l'article 4.5 du présent
CCAP, dans les conditions financiéres qui y sont précisées.

En cas de refus de délivrance d'une autorisation administrative, les Parties se rencontrent
dans les plus brefs délais afin de déterminer si une nouvelle demande d'autorisation peut étre
déposée.
- Si ce refus rend impossible de maniere irémédiable la réalisation de I'Ouvrage,
le Contrat pourra étre résilié par I' AP-HP & la date du refus définitif de délivrance de
['autorisation.
- Si ce refus ne fait pas obstacle de maniére irémédiable a la réalisation de
I'Ouvrage, le Titulaire entamera, dans les meilleurs délais les démarches visant &
l'obtention d'une nouvelle autorisation.

Dans le cas d'un retard dans I'obfention d'une autorisation administrative ou d'un refus de
délivrance pour une cause imputable au Titulaire, celui-ci en supportera I'intégralité des
conséquences financieres directes et indirectes, y compris les surcolts éventuels liés au
retard pris par I'opération, et ne pourra prétendre d aucune indemnisation.

C. RETRAIT ET RECOURS CONTRE LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Recours contre les autorisations administratives

En cas de recours contre les autorisations administratives visées a l'article 6.2.1 ci-dessus, les
Parties se rencontrent & la demande de la Partie la plus diligente, dans un délai de 7 Jours
Ouvrés a compter de la connaissance par l'une des Parties du recours ou du retrait
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administratif, afin d'évaluer les conséquences de la situation. Cette demande est adressée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une phase de concertation, qui ne peut excéder un délai de deux (2) mois d compter de
l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception visée a l'alinéa ci-
dessus, s'ouvre entre les Parties.

Pendant cette phase de concertation, les Parties examineront conjoinfement la pertinence
du recours et les mesures a prendre dans le cadre de I'autorisation administrative concernée.
Trois cas de figure peuvent dés lors se présenter, sachant que le I'AP-HP, le cas échéant
conjoinfement avec le Titulaire, pourra envisager fout autre cas de figure permettant la
poursuite du Contrat :

1) Si les deux Parties estiment que le recours n'est pas pertinent, I'exécution du
Confrat sera poursuivie dans les mémes conditions en I'absence de mesure de
suspension de I'exécution de |'autorisation visée.

2) Si 'annulation de l'autorisation administrative intervient et que celle-ci ne fait
pas obstacle de maniere irémédiable & la réalisation de I'Ouvrage, le Titulaire
entamera, dans les meilleurs délais, les démarches visant d la régularisation de la
situation ou a l'obtention d'une nouvelle autorisation. Si toutefois I'annulation de
l'autorisation administrative rend impossible de maniére irémédiable la réalisation
de I'Ouvrage, I'AP-HP pourra résilier le Contrat, éventuellement sur demande du
Titulaire & l'expiration d'un délai de deux (2) mois suivant I'annulation.

3) Si les deux Parties estiment que le recours est pertinent, I' AP-HP pourra résilier le
Conftrat dans les conditions visées au 6.2.2 du présent CCAP selon que le recours est
imputable ou non & une faute du Titulaire

4) A défaut d'accord entre les parties quant a la pertinence du recours et des
suites & lui donner, I' AP-HP peut soit résilier le contrat, éventuellement sur demande
du Titulaire, soit exiger du Titulaire qu'il poursuive l'exécution du Contrat. La décision
imposant au Titulaire de poursuivre I'exécution du Contrat lui est nofifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, si I'annulation de l'autorisation administrative intervient et que celle-ci rend
impossible de maniére irémédiable la réalisation de I'Ouvrage, I'AP-HP pourra résilier le
Contrat. Dans cette hypothése, I'AP-HP prendra d sa charge & compter de la décision de
poursuivre, le préjudice subi du fait de I'annulation (notamment les frais liés & la poursuite du
contrat).

Toutefois, si I'annulation de 'autorisafion administrative intervient et que celle-ci ne fait pas
obstacle de maniére irémédiable & la réalisation de I'Ouvrage, le Titulaire entamera, dans
les meilleurs délais, les démarches visant a la régularisation ou & I'obtention d'une nouvelle
autorisation. Dans cette hypothése, le Titulaire prendra & sa charge les frais liés a la
régularisation ou la demande de nouvelles autorisation si I'annulation découle d'une faute
de sa part.

Retrait administratif

Dans I'hypothése ou le permis de construire ou une autre autorisation administrative visée a
l'article 7.2 ferait l'objet d'un retrait administratif, I' AP-HP pourra résilier le Contrat dans les
conditions visées a I'article 18 selon que le retrait est imputable ou non & une faute du
Titulaire.

L' AP-HP, pourra également demander au Titulaire de déposer, d sa charge, une nouvelle
demande de permis de construire ou d'autorisation.
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L' AP-HP pourra en outre, le cas échéant conjointement avec le Titulaire, envisager tout autre
cas de figure permettant la poursuite du Conftrat.

D. RETRAIT ET RECOURS CONTRE LE CONTRAT OU SES ACTES DETACHABLES

En cas de recours dirigé contre le contrat ou un acte détachable du contrat, la partie qui en
aura été informé en avisera l'autre sans délai, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, en lui communiquant les pieces afférentes au recours.

Les Parties se rencontrent au plus vite d la demande de la Partie la plus diligente pour évaluer
les conséquences de la situation dont la pertinence du recours et le risque contentieux qu'il
présente pour le contrat, mais également afin de prendre toutes les mesures permettant de
limiter les retards et/ou les impacts sur I'exécution des obligations contractuelles au titre du
marché.

A I'issue de cette concertation, la Personne Publique pourra décider soit
Q. De poursuivre |'exécution du Contrat
b. De suspendre |'exécution du Contrat
C. De résilier le Contrat

Sauf décision expresse de I'AP-HP, le Titulaire s'engage & poursuivre 'exécution du contrat.

Par ailleurs, dées lors que le recours prospérerait et aurait pour conséguence d’entrainer
I'annulation définitive de I'acte attaqué, empéchant d'une maniere définitive I'exécution du
Conftrat ou de ses actes détachables, I'AP-HP notifie au Titulaire sa décision de prononcer la
résiliation du Contrat.

Les conséquences, notamment financiéres, de I'annulation ou de la résiliation du contrat ou
de l'annulation de l'acte détachable, ou encore du retard du projet en raison de la
suspension de l'exécution du contrat seront intégralement supportées par le Titulaire sans qu'il
puisse prétendre d une quelconque indemnité en cas de faute avérée de ce dernier.

Elles seront supportées par les deux parties au contrat au prorata en cas de faute partagée.

2.4: ETUDES DE CONCEPTION ET D’EXECUTION EN BIM

Dans le cadre du projet, le maitre d’ouvrage souhaite intégrer un processus BIM et exploiter
son potentiel comme moyen d'atteindre les objectifs de qualité, de durabilité et de
performance recherché pour son futur batiment.

Le Titulaire réalisera ainsi ses missions dans une démarche entierement collaborative qui
s'appuie sur le BIM comme processus et la maguette numérique comme support de données
totalement interopérables entre les différentes parties prenantes du projet, de la
programmation a |'exploitation du bdatiment, et qui s'enrichit au fur et & mesure de la
progression de ce dernier.

Cette maquette numérique servira de base pour la production de la documentation
nécessaire relative au projet et sera également le support & la coordination des différentes
disciplines. Enfin, la maquette numérique devra d l'issue du projet devenir propriété libre de
droits de I' AP-HP pour I'exploitation future du béatiment.

L’organisation retenue pour le processus BIM est décrite en annexe 1 au présent CCTP.
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2.,5: MISSION SIGNALETIQUE

Le présent élément de mission concerne la signalétique définitive qui se décline sous
différentes formes :

Signalétique « fonctionnelle » : elle doit régler au mieux I'orientation générale dans le
batiment ;

Signalétigue « de parachévement»: concue en complémentarité avec la
signalétique fonctionnelle, elle joue a la fois un réle d'ambiance en lien avec la
décoration intérieure et de repérage secondaire dans I'espace ;

Il sera également prévu par le Titulaire la codification des locaux et des équipements selon
des documents institutionnels de I'AP-HP (guide et référentiels).

Cet élément de mission s'exécute au cours des différentes phases de la mission du Titulaire et
suit une logique d’'analyse, de développement et de mise en ceuvre.

Les phases d'études et de réalisation seront les suivantes :

Définition des grandes typologies

Cette phase a pour objectif de définir les grandes typologies de supports, de définir les
thémes susceptibles d'étre développés pour la signalétique de parachévement et de définir
les différentes informations.

Définition des partis pris

Définition d'une typologie pour la signalétique fonctionnelle
Définition de thématiques pour la signalétique de parachévement
Inventaire des cas parficuliers

Avant-projet Sommaire (APS)

Esquisse des supports
Esquisse des traitements graphiques
Esquisse des univers de parachevement

Phase Avant-projet Sommaire (APD)

Développement de la typologie des supports
Mise au point graphique

Mise au point des supports

Réalisation des plans d'implantation

Phase Projet (PRO)

Finalisation des principes graphiques
Finalisation des plans de réalisation
Préparation des prototypes « projet »
Finalisation des schémas d'implantation
Finalisation des descripftifs techniques
Réalisation des fichiers graphiques

Phase Réalisation - chantier :

Visa des études d'exécution

Intégration dans le processus de synthese

Mise au point des prototypes « mise en ceuvre »

Contréle de la fabrication

Définition et mise en forme des contenus, selon instructions du maitre d'ouvrage
Délivrance des « bons & tirer » pour ce qui concerne les contenus « fixes »
Contréle des éléments mis en ceuvre

Opérations préalables a la réception

Gestion du parfait achévement
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De facon générale, la problématique de signalétique est confiée au maitre d'ceuvre pour
une parfaite intégration et coordination avec I'ensemble des aspects du projet, qu'il s’agisse
de la conception (fonctionnelle, architecturale et technique), de la mise en ceuvre ou de
I'économie du projet.

Les prestations de signalétique devront étre intégrées aux marchés de travaux passés dans le
cadre de I'opération.

2.6 : MISSION CSsli

Pendant toute la durée de sa mission, le Coordonnateur SSI :

e Assistera et conseillera la Maitrise d’Ouvrage dans toutes les démarches aupres des
autorités administratives et techniques compétentes ;

e Adressera a la Madaitrise d'Ouvrage un compte-rendu du suivi d’avancement
mensuel de son rapport et de ses évolutions ;

o Vérifiera pendant la phase " Conception " que les différents dossiers d'APD, PRO et
DCE établis par le Titulaire sont conformes aux documents définissant les principes
généraux du S.S.I.

e llremettra au maitre d'ouvrage un rapport d'analyse pour chacun des dossiers.

e AU moment opportun, et en licison avec les autorités compétentes, le
coordonnateur établira la définition des différentes zones (ZS, ZD, ZA, ZF, ZC).

e Relancera les différents intervenants de I'opération pour que Iui soient adressés les
documents nécessaires & la bonne réalisation de sa mission ;

e Organisera toutes réunions utiles avec les services de sécurité et de sGreté de I'AP-

HP.
e Assurera le suivi des remarques des autorités administratives et techniques
compétentes.

e Participera aux diverses réunions ou sa présence est nécessaire et effectuera les
visites sur le site qu'impose sa mission, et toutes réunions et visites demandées par la
maitrise d’ouvrage.

e Vérifiera et établira un rapport sur la notice de sécurité établie par le titulaire avant
dépdt auprés des autorités compétentes.

e Suivra la charte graphique de repérage des équipements incendie élaborée en
accord avec la maitrise d'ouvrage et la numérotation qui sera donnée par le
maitre d'ouvrage.

Etablira au cours de I'APD et finalisera a l'issue de la phase APD le dossier de sécurité
conformément & I'article GE2-1 de I'arrété du 25 juin 1980.

Ce document décrit les principes généraux du SSI en tenant compte des spécificités de
I'opération, en accord avec le projet établi par le Titulaire et les services de sécurité de I' AP-
HP. Il devra notamment faire apparaitre :

e Les besoins de sécurité en fonction du type de bdatiment et de sa catégorie, du
rapport préliminaire de I'organisation de controle ;
L'insertion d'un b&timent dans le schéma de sécurité incendie ;
Le synopsis plausible de mise en sécurité ;
Le résumé chronologique des évenements envisagés ;
Le recensement des principes qui régissent les fonctions de détection, de
compartimentage, de désenfumage, des arréts techniques et d'évacuation ;
e La catégorie du SSI;

o La détermination et I'organisation des zones de mise en sécurité (ZS), de
détection (ZD) et de diffusion d'alarme (ZA), Zone de désenfumage (ZF), Zone
de compartimentage (ZC) ;

o Le oulesscénarios de mise en sécurité d prendre en compte ;

e Les corrélations entre les différentes zones ;
Les besoins en équipement SS.I. ;
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e Le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les
modalités d’exploitation de I'alarme (restreinte, générale, générale sélective) ;

e Les alimentations de sécurité (AES, APS) et leurs conditions d'implantation ;

e Les constituants du SSI en indiquant le mode de fonctionnement des DCT et les
options de sécurité des DAS ;

¢ Le principe ef la nature des liaisons ;

e La procédure de réception technique du SSI

Ce document tiendra compte de la compatibilité & assurer entre les équipements. Il est
établi dans un délai permettant de le prendre en compte pour le Permis de Construire. Il fera
l'objet d'une approbation par le Mdaitre d'ouvrage. Ce dossier sera ensuite mis 4 jour par le
coordonnateur en fonction de I'évolution des différentes étapes des études.

En phase PRO, le Coordonnateur SSI :
e  FEtablira un document qui sera annexé au dossier au CCTP qui comprendra notamment :
-la catégorie duSS.l.,
- les constfituants du S.S.1,
- les dispositifs de commande des D.AS.,
- la nature des liaisons,
- les options de sécurité des D.ASS.,
- les alimentations de sécurité (A.ES., A.P.S.),
- la notice S.S.I
e Vérifiera que le dossier, au stade PRO, intégre I'ensemble des éléments se rapportant au
SS..
Ce document fera l'objet d'une approbation par le maitre d'ouvrage et le bureau de
contréle.

ARTICLE 3 : CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Il est entendu ici que de nombreux éléments demandés en Avant-Projet Définitif et en Projet
seront une mise a jour des éléments de I'offre finale du Titulaire.

3.1: ETUDES DE CONCEPTION D’AVANT-PROJET DEFINITIF (APD)

Les éléments de conception APD sont établis sous I'entiere responsabilité du Titulaire et dans
des délais prévus au calendrier figurant en annexe de I'acte d'engagement.

Ces études permettront de :
e Intégrer I'ensemble des observations liées a la mise au point du marché le cas
échéant

e Confirmer le respect des contraintes du programme fonctionnel et les
réglementations inhérentes & la construction (incendie, urbanisme, accessibilité,
acoustique, etfc.)

e Préciser et mettre au point la solution organisationnelle, architecturale et technique
retenue présentant I'aspect extérieur des ouvrages et leurs volumétries intérieures, la
composition générale en plan et en volume

e Armréter en plans, coupes et facades les dimensions de l'ouvrage
o Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques
e Déterminer toutes les surfaces utiles et surfaces dans ceuvre,

o Appliquer le référentiel AP-HP de codification des locaux.

Les études d’Avant-Projet Définitif auront pour objet de :
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e Préciser la composition générale en plan et en volume ;
e Préciser la nature des facades et couvertures ;
e Définir les principes constructifs et les matériaux ;

e Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et
du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives &
I'hygiene et & la sécurité ainsi que I'accessibilité des personnes & mobilité réduite ;

e Conftroler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces
(SU, SDO, SDPC, SHON]) ; un tableau des surfaces sera établi a cet effet afin de
vérifier I'engagement contractuel sur les surfaces utiles ;

e Apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les
intentions de traitement des espaces extérieurs ;

e Affiner les dispositions techniques envisagées et les performances techniques a
atteindre ainsi que les principaux équipements techniques et matériaux de
construction envisagés ;

e Préciser le calendrier contractuel de réalisation (études, travaux, essais, validations,
quadlifications, passage de la commission de sécurité, réception)

e Préciser les dispositions prises au regard de la qualité environnementale
conformément au programme environnemental et de son annexe ;

e Préciser les dispositions relatives d I'organisation du chantier ;

e Préciser les coUts d'exploitation (dépenses énergétique, dépenses liées aux contrats
associés au bati)

Au cours de la phase, le titulaire réalisera dans le cadre de son forfait apres avoir soumis au
Maitre d’'ouvrage tout diagnostic ou toute étude de reconnaissance complémentaire
nécessaire, (reconnaissance géotechnique, relevé géomeétre, sondages particuliers,
diagnostic d'ouvrages mitoyens a I'opération, mesures acoustiques...). Le titulaire établira les
cahiers des charges relatifs  ces études ou investigations complémentaires et prendra en
charge leur réalisation dans le cadre de son marché.

En outre, le titulaire devra prendre tous les contacts nécessaires avec les concessionnaires de
réseaux, en vue d'obtenir tous les renseignements nécessaires pour les raccordements des
réseaux A I'ouvrage a réaliser. Les échanges entre le fitulaire et les services concessionnaires
devront faire I'objet de compte-rendu écrits et diffusés a tous les intervenants concernés.

Les bilans thermiques, aéraulique et énergétique du batiment seront précisés.

Le ftitulaire devra, en outre, attirer I'attention du Maitre d'Ouvrage, sur les difficultés
techniques rencontrées pour atteindre des objectifs environnementaux fixés par le
programme, de maniére d pouvoir développer des solutions alternatives ou compensatoires.

Le titulaire réalisera la mise au niveau APD de la maquette numérique 3D.

L'approbation de I'APD fera I'objet d'une décision du Maitre d'ouvrage transmise par ordre
de service. Cette approbation ne remettra pas en cause la hiérarchie des pieces
confractuelles

Dossier graphique - Liste des plans a fournir

1. Plan de masse d I'échelle 1/200¢me intégrant les abords du bdatiment. Ce plan doit
permettre de visualiser :
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Les mouvements de toiture ;

Les acceés au batiment et les cheminements périphériques ;
Les éventuels espaces verts et espaces verts protégés

Les voies de desserte

Un plan de détaqillé des éléments extérieurs faisant apparaitre les éléments de voierie et
d'aménagement des espaces extérieurs (mobilier, plantations, stationnement deux roues,
terrasses, etc..) 1/200éme

Ce plan devra également montrer la fonctionnalité des acces et de circulation des différents
flux.

2. Les plans de chague niveau a4 lI'échelle 1/100eme faisant apparaitre la trame
constructive, les éléments de structure, les principales gaines techniques avec les
teintes imposées pour chague secteur conformément aux annexes du présent
document.

Chague niveau sera notamment renseigné des équipements fournis au titre du marché et de
I'emplacement des autres équipements figurant au programme d'équipements. Les
mobiliers devront également étre représentés.

3. Les plans des facades est et ouest a I'échelle 1/ 100eme

4. Les coupes longitudinales & I'échelle 1/100¢me permettant de visualiser les éléments
significatifs de la composition volumétrique.

Une axonométrie de I'immeuble
Deux perspectives extérieures :

Des perspectives intérieures ;

® N o o

Des plans de détails ;

e Détail de facade et principe constructif 1/20éme
e Coupe et plan d'un appartement T1 et d'un appartement T2 au 1/50e
e Planche aménagement mobilier avec détail 1/20eme

Chaque dossier de plans est remis sous forme informatique au format REVIT, AUTOCAD et PDF
sur clé (2 jeux). Les fichiers REVIT et AUTOCAD contiendront des calques spécifiques dans
lesquels figureront les tracés des polylignes nécessaires aux calculs :

Des surfaces utiles des locaux ;

Des surfaces des circulations ;

Des surfaces des locaux techniques ;
Des surfaces dans ceuvre des étages.

Les documents graphiques sont réalisés en noir et blanc & I'exception des plans de chaque
niveau qui font I'objet des contraintes de présentation définies ci-dessus (code couleur par
typologie d'usage).

L'utilisation des couleurs est autorisée sur I'axonométrie.

Cahier explicatif du projet

Ce cahier comportera les dossiers suivants.

¢ Notice architecturale
Une nofice architecturale du projet, de 10 pages maximum, ainsi que les dispositions
adoptées en réponse a la démarche environnementale exigée
Description de la fonctionnalité,
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Les principes d'organisation interne du projet : la localisation des entités fonctionnelles du
programme et les liaisons fonctionnelles entre locaux ;

Description du parti et des choix architecturaux :

- Le descriptif sommaire des matériaux et des couleurs, tant a I'intérieur qu'a I'extérieur
de la construction, ainsi qu'une justification de choix de matériaux en réponse d la
démarche environnementale exigée ;

- Concept constructif.

Une présentation par theme est souhaitée.

¢ Notice technique

- La description technique des ouvrages et équipements correspondant & un A.P.D.
ainsi que leurs performances, tant sur le plan du respect des réglementations en
vigueur que des réponses spécifiques apportées au programme environnementale ;

- Les dispositions adoptées pour respecter le réglement de sécurité applicable &
I'établissement recevant du public ; les croquis et schémas techniques
correspondants seront fournis ;

- Les dispositions adoptées pour permettre I'acces a I'équipement, de toute personne
affectée par un handicap (loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour I'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) ;

- Une notice descriptive sur la démarche environnementale
- Le calendrier de I'opération, détaillant :

e Un planning des études ;
e Un planning détaillé du chantier précisant études, travaux, essais, validations,
quadlifications, réception, garantie de parfait achévement.

Conformité de la solution d’ensemble aux réglementations relatives a la sécurité
des personnes et a I'accessibilité

e Notice de sécurité
Le Titulaire est tenu de justifier la conformité de la solution préconisée avec les
réglementations relatives & la sécurité des personnes ; a cet effet il établit une notice de
sécurité indiquant les regles de sécurité applicables au bdatiment, décrivant les réponses
apportées et montrant I'adéquation de ces réponses avec la réglementation et la
certification HQE-BD-2014 NF Habitat HQE rénovation — TP et Obtention du label Effinergie
Rénovation.

e Notice d'accessibilité
Le Titulaire est tenu de justifier la conformité de la solution préconisée avec les
réglementations relatives d l'accessibilité des personnes d mobilité réduite ; a cet effet, il
établit une notice d'accessibilité indiquant les regles d'accessibilité applicables au batiment,
décrivant les réponses apportées et justifiant I'adéquation de ces réponses avec la
réglementation et la certification HQE-BD-2014 NF Habitat HQE rénovation — TP et Obtention
du label Effinergie Rénovation.

e Notice acoustique
Le Titulaire est tenu de justifier la conformité de la solution proposée avec la réglementation
relative & I'acoustique. A cet effet il établit une notice acoustique applicable au batiment,
décrivant les réponses apportées et justifiant I'adéquation de ces réponses avec la
réglementation et les objectifs de certification HQE-BD-2014 NF Habitat HQE rénovation — TP
et Obtention du label Effinergie Rénovation. Les résultats des simulations seront & présenter.
L'outil et sa version, les qualifications de I'opérateur seront indiquées.
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e Noftice thermique
Le titulaire est tenu de justifier la conformité de la solution proposée avec la reglementation
thermique notamment par le calcul de Bbio, Tic, Cep et bilan BEPOS (selon méthodologie
E+/C-) a fravers I'établissement du rapport détaillant I'ensemble de la saisie sur un outil
reconnu réglementairement.
L'outil et sa version, les qualifications de I'opérateur seront indiquées.
Les études devront étre accompagnées d'un zonage RT sur fond de plans.

Les éléments des descriptifs devront étre cohérents avec les hypothéses du calcul.

Précisions relatives aux surfaces

Les précisions relatives aux surfaces consistent en :

1- L'établissement des surfaces utiles des différents locaux (y compris locaux techniques)
exprimée en regard de la liste des surfaces sur lesquelles le titulaire s'est engagé. Il est
impératif de respecter I'ordre de la liste des locaux figurant dans le programme.

2- La détermination des éléments de surface suivants :

- Surface des circulations ;

- Surface dans ceuvre du batiment ;
- Surface de plancher construite ;

- Surface hors ceuvre brute ;

- Surface hors ceuvre nette ;

Nota : les éventuelles variations des surfaces utiles unitaires feront I'objet d'une note
justificative.
Le tableau de surfaces sera établi sous forme informatique au format Excel.

Précisions relatives a I'organisation des études et travaux

e Nofice de pré ordonnancement du chantier
Cette notice expose de maniére détaillée :

1. L'organisation spatiale et temporelle des travaux, montrant comment le Titulaire
envisage l'organisation du chantier, notamment en matiere de positionnement des
acces, des voiries, des engins de levage et de localisation des aires de stockage, de
pré fabrication et des locaux de chantier ;

2. Les dispositions que le Titulaire envisage de prendre pour limiter au maximum les
nuisances de tout ordre en cours de travaux ;

3. Les dispositions que le Titulaire envisage de mettre en ceuvre dans le cadre de la
prévention des risques sécuritaires.

Liste des plans

Le Titulaire fournit la liste des plans produits au titre de l'offre et destinés & étre contractualisés
avec le dossier d’avant-projet.

Maquette BIM
Aux différentes phases de conception, la maquette numérique 3D sera & réaliser par le
fitulaire.
Cette maquette sera actualisée dans le cadre des études d'exécution.

Qualité environnementale
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Notice démarche environnementale

Cette notice consiste en une mise a jour de la notice rédigée lors du rendu de I'offre finale.
Elle comprend I'ensemble des points considérés lors du précédent rendu et s'attachera
également a répondre aux enjeux suivants :

e Description de la procédure de réception des installations de plomberie et de
ventilation ;

e Synthése des équipements techniques installés et de leurs paramétres de
fonctionnement (débit d'air, température de consigne, niveaux d'éclairement etc.),
des instrumentations et régulations (sondes de présence, de températures, de CO2...) ;

e Présentation des résultats de I'analyse prédictive de la Qualité de I' Air Intérieur selon la
méthode du référentiel de certification ;

e Evaluation du champ électromagnétique a I'intérieur des locaux (selon décret n°2016-
1074 du 3 aout 2016) et description des mesures considérées.

Certification NF Habitat — NF Habitat HQE
Rédlisation de I'ensemble des démarches et études nécessaires & I'obtention de la
certification NF Habitat HQE, selon le profil défini dans le programme Technique et
Environnemental y compris :

e Frais d'inscription ;

e Gestion administrative ;

e Animation et organisation de I'audit de certification Programmation/Conception ;

e Levée des éventuels écarts.

Labélisation
Le label HPE rénovation (HPE 150 pour les logements avant 1948)
Le label Effinergie rénovation (Effinergie rénovation pour les logements avant 1948)

Rédlisation de I'ensemble des démarches et études nécessaires a |'obtention du label
Effinergie rénovation, selon le profil défini dans le programme Technique et Environnemental
y compris :

Frais d’inscription ;

Gestion administrative ;

Animation et organisation de I'audit de certification Programmation/Conception ;
Levée des éventuels écarts.

Charte chantier vert
Rédaction d'une charte chantier vert reprenant — & minima - I'intégralité des items présentés
dans le Programme Technique et Environnemental de I'opération.

Performances techniques du bétiment

Le Titulaire définit le niveau de performances du futur batiment en précisant :

- Pour les prestations de second ceuvre, pour chaque local (y compris les circulations et
les locaux techniques), la marque et le type des matériaux qu'il s'engage a mettre en
CEuvre ;

- Pour les équipements immobiliers affectés a des locaux, (y compris les circulations et
les locaux techniques), la marque et le type des équipements qu'il s'engage a mettre
en ceuvre

- Pour les installations techniques, la marque et le type du matériel qu'il s'engage &
mettre en ceuvre.

Performance de la maintenance — exploitation
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Le MOE remettra une notice justifiant des choix techniques a ce stade en matiére
d’exploitation et de maintenance : maitrise du coUt global, maintenabilité des équipements,
facilité d’'acces, ...

Performance des choix de conception

Le Titulaire justifiera pour I'ensemble des zones que les solutions techniques proposées
permettent d'assurer le niveau de confort visé dans le programme environnemental.

Le Titulaire précisera pour chague équipement de production et de traitement des fluides
(production de chaleur, récupération de chaleur, production d'eau chaude sanitaire,
appareils élévateurs, pompes, suppresseurs) :

- Les coOts d'entretien et de maintenance annuels (maintenance préventive et
corrective) ;

- La durée de vie ;

- Les conditions d'accessibilité et les dispositions prises en vue de faciliter les
interventions ultérieures sur I'ouvrage.

En paralléle, le titulaire réalisera une estimation des colts de remplacements futurs sur la
base d'une analyse technico-économique des principaux équipements et éléments du bati
et rédigera un plan pluriannuel de travaux a 25 ans associé a un budget.

Contiréles et essais

Le Titulaire précisera par la mise & jour de la grille de performances établissant les contréles et
essais (essais thermiques, aérauliques, électriques etc.) :

- Les modalités

- Les délais

Calendrier prévisionnel de réalisation des études et des travaux

Calendrier réalisé dans le respect du calendrier contractuel sur lequel s'est engagé le titulaire
comprenant (1):

- Finalisation des études d'avant-projet ;

- Elaboration et dépét de PC et autres demandes d'autorisation d'urbanisme ;

- Rédlisation des études de projet ;

- Rédlisation des travaux (calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par corps
d'état incluant la mise en place des équipements et mobiliers fournis au titre du
marché de conception réalisation, la réception, les essais et la mise en service, le
passage de la Commission de Sécurité, la levée des réserves).

(1) . Ce délai integre les phases d’instruction des permis de construire, compris le recours des
tiers et le retrait administratif.

3.2: ETUDES DE CONCEPTION DE PROJET (PRO)

Les éléments de conception PRO sont établis sous I'entiére responsabilité du Titulaire et dans
des délais prévus au calendrier figurant en annexe de I'acte d'engagement.

Ces études ont pour objet de :
o Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives &
I'hygiene et a la sécurité

e Prendre en compte les attendus du permis de construire
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Déterminer toutes les surfaces détaillées du projet

e Confirmer les choix techniques retenus, nofamment en ce qui concerne les
installations techniques

e Permettre au maitre de I'ouvrage d'approuver le niveau des prestations au regard
du programme et certains choix d'équipements en fonction de l'estimation des
coUts d'investissement, d'exploitation et de maintenance

e Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur
mise en ceuvre

e Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de
tous les équipements techniques et notamment la production des plans
d’implantation des terminaux

e Préciser les tfracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et énergies et
coordonner les informations et contraintes nécessaires a 'organisation spatiale des
ouvrages

e Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires & la compréhension
du projet

Le titulaire réalisera la mise au niveau PRO de la maquette numérique 3D.

Les études de projet seront soumises & I'examen du SMOA, CT et CSPS. Le SMOA vérifiera
notamment la conformité de ces études avec les prescriptions figurant au marché. Les délais
d'examen sont définis du présent CCAP.

Les observations devront étre intégrées a la demande du Maitre d'ouvrage soit :
- Au dossier PRO, le Titulaire devra donc réaliser un dossier PRO CORRIGE dans le
délai fixé a I'article 4-1 du présent CCAP
- Soit dans les études d'exécution et de synthése.

La fin des études constitue un point d'arrét. Dans le cas ou le dossier PRO ne serait pas
approuvé du fait du Titulaire (non-respect du programme, et des solutions techniques
contractuelles, non prise en compte des attendus du PC, ...), le marché pourra étre résilié
sans indemnité pour le Titulaire.

Le dossier PRO ne devra en aucun cas présenter des diminutions de prestations (qualitatives
et quantitatives) au dossier validé précédemment par le maitre de 'ouvrage.

L'approbation du PRO fera I'objet d'une décision du Maitre d'ouvrage transmise par ordre

de service. Cette approbation ne remettra pas en cause la hiérarchie des piéces
contractuelles.

LE PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS)

Le Titulaire remettra son PPSPS en méme temps que le dossier PRO.
Le chantier est soumis aux dispositions de la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994 concernant les plans d'hygiéne et de sécurité.

Le PPSPS doit indiquer, de facon précise et détaillée :
+  Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques
courus par le personnel, tant dans les modes opératoires lors de leur définition que
dans les différentes phases d'exécution des travaux. Il explicite en particulier, en
fonction du procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de
prévention concernant d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre
part les circulations verticales et horizontales des engins,
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«  Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés,

« Les mesures concourant d une bonne hygiene du travail et, notamment en
complément du projet d'installations de chantier, la consistance et la qualité des
locaux pour le personnel.

Le PPSPS est tenu a jour par le Titulaire qui en signale les modifications au Coordonnateur
sécurité.

Il est communiqué, ainsi que ses mises A jour, d l'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics (OPPBTP).

Prestations générales

La description de la solution est réalisée sous la forme :
e De la décomposition de l'ouvrage en lots techniquement homogénes
correspondant chacun a un corps d'état ou au regroupement cohérent de
plusieurs corps d'état ;

e Du plan de masse d I'échelle 1/200e ;

e Un plan de détqillé des éléments extérieurs faisant apparaitre les éléments de voierie
et d’aménagement des espaces extérieurs (mobilier, plantations, stationnement
deux roues, terrasses, efc..) 1/200éme

e Des plans de tous les niveaux a I'échelle 1/50e définissant précisément, par des
plans cotés, la partition et la distribution des locaux ;

e Des plans de tous les niveaux & I'échelle 1/50e définissant précisément, par des
plans co6tés, la partition et la distribution des locaux et faisant apparaitre les
équipements immeubles réalisés au titre de I'opération sous la responsabilité du
Titulaire ; Les locaux seront numérotés & partir du repére orthonormé fourni.

e Des plans cotés de toutes les facades et de toutes les toitures a I'échelle 1/50e
définissant précisément la composition du clos et du couvert et permettant le
repérage des éléments qui les composent ;

e Des coupes nécessaires a la compréhension du projet, a I'échelle 1/50e ;

e De I'ensemble des plans de repérage a I'échelle 1/50e positionnant sans ambiguité
les éléments de construction des différents corps d'état ;

Les bilans thermique et céraulique du bdatiment, le bilan énergétique et le colt de
fonctionnement du batiment, le col0t de maintenance du bdatiment seront mis a jour et
finalisées.

Prestations relatives aux différents corps d’état

Pour chaque corps d'état, la description de la solution est réalisée sous la forme :
e D'un cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) précisant la nature, les
caractéristiques et la localisation des différents éléments de construction et des
matériaux & mettre en ceuvre au titre de chaque corps d'état 1 ;

1 Le Titulaire doit s’attacher tout particuliérement a décrire les prestations en faisant référence aux normes
homologuées (normes frangaises, normes européennes ou normes reconnues équivalentes d’un autre pays de la
CEE). Cette référence aux normes ne se limitera pas a une liste type de textes applicables mais précisera au cas
par cas les options normatives retenues.
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e Des plans (en plan, coupes, élévations...) nécessaires a la définition des éléments de
construction et a I'attribution de ceux-ci & chaque corps d’état, a I'échelle 1/50e
avec, en tant que de besoin, des détails & des échelles variant du 1/20e au 1/2e.

e Des plans & I'échelle 1/50e définissant avec précision le tracé des différents réseaux
et leurs éventuels raccordements aux réseaux existants ;

e Des plans de principe de positionnement des équipements dans les locaux
techniques.

Niveau de précision des prestations fournies

Les prestations d'études de projet, tant écrites que graphiques, sont d'un niveau de précision
suffisant pour permettre au Titulaire d'établir les plans d'exécution et les spécifications &
usage de chantier, sans précision complémentaire.

e Pré-dimensionnement des ouvrages
Le Titulaire doit le pré-dimensionnement de tous les éléments de structure et de toutes les
installations techniques, tant en matiére de performances & atteindre que d’encombrement.
Ce pré-dimensionnement est justifié par les notes de calcul appropriées.

e Décomposition du prix global et forfaitaire
Au stade des études de projet, la décomposition du prix global et forfaitaire est précisée.
Pour chaqgue lot, cette décomposition, s'appuie, simultanément, sur le cahier des clauses
techniques particulieres et sur les avants métrés et les métrés effectués par le Titulaire au titre
des calculs de pré-dimensionnement.

Une cohérence totale est exigée entre la décomposition du prix global et forfaitaire, le CCTP

et la DPGF sur laquelle le titulaire s’est engagé. A cet effet, les repérages des articles de ces
deux documents utiliseront une logique commune.

Précisions particuliéres a certains corps d’état

Les spécifications ci-aprés précisent le contenu, minimum, de la prestation d'étude de projet
pour guelques corps d'états principaux et représentatifs. Pour les autres corps d'état le
contenu minimum sera déterminé par assimilation aux dites spécifications.

e Structure
Les plans de structure (poteaux, poutraisons et tous porteurs) doivent étre & une échelle qui
permet d'avoir une vision d'ensemble de la structure de I'ouvrage et de ses fondations.
Dans la plupart des cas, I'échelle du 1/100éme est suffisante.
- Vues en plan de chague niveau et plan de fondation: implantation et pré-
dimensionnement des ouvrages, indication des tfrémies principales ;

— Elévation des principaux ouvrages de charpente et pré-dimensionnements ;

— Cahier des coupes et détail au 1/50e et 1/20eme.

e Clos et couvert, facade et menuiserie extérieure, métallerie, couverture,
étanchéité
Ces lots doivent faire l'objet de plans généraux et, si nécessaire, de plans de détail ou
spécifiques et de plan de repérage.
Tous les détails de conception doivent étre définis et dessinés.

e Aménagements intérieurs
Menuiseries intérieures, faux plafonds, revétements muraux et de sols, serrurerie intérieure,
peinture, équipement mobilier suivant indications du programme : ces ouvrages sont repérés
soit sur des plans généraux, soit sur des plans spécifiques.
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e Equipement thermique et ventilation
— Schémas généraux et bilans de puissance ;

— Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines sur fonds de plans de niveaux ;
— Pré-dimensionnements principaux des réseaux et des matériels ;

— Plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques au
1/50e ;

— Plan dimplantation des terminaux (radiateurs, bouches de ventilation, ventilo
convecteurs, etc.) au 1/50e, soit sur des plans généraux, soit sur des plans
spécifiques, suivant la complexité et limportance de I'ouvrage.

e Plomberie
— Schéma général ;

— Tracés des principaux réseaux sur fonds de plan de niveaux ;
— Pré-dimensionnements principaux des réseaux et des matériels ;

— Plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques au
1/50e ;

— Plan d'implantation des matériels et appareils sanitaires au 1/50e soit sur des plans
généraux, soit sur des plans spécifiques, suivant la complexité et limportance de
'ouvrage.

e Electricité courant fort et courant faible
— Schéma général et bilan de puissance normal et secouru ;

- Schéma des armoires principales ;

- Schéma des principales armoires divisionnaires de distribution et de protection (hors
section et calibre qui font partie de la phase exécution) ;

— Tracé des principaux chemins de cébles ;

- Implantation des tableaux et appareillages (prises de courant, commandes, tétes
de détection incendie) ainsi que les parcours de la distribution principale (hors
section des canalisations qui font partie des plans de la phase exécution) au 1/50e
soit sur des plans généraux, soit sur des plans spécifiques, suivant la complexité et
limportance de I'ouvrage ;

— Principe d'équipement des locaux techniques.

e Voirie et réseaux divers
— Tracé des réseaux extérieurs sur fond de plan-masse comportant l'indication des
sections et niveaux principaux et l'indication des regards ;

— Repérage des différents types de voirie sur fond de plan-masse ;

— Détails d'ouvrages types.

e Equipements
— Fiches techniques, plans et coupes du matériel et du mobilier fixe, fournis au titre du
marché. Le mobilier mobile (lits chaises, table, ...) devra étre représenté sur les plans.

Dossier d'identité du SSI

Ce dossier comprendra des plans pour préciser les éléments suivants :
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e 7Zones de Détection (Z.D.) avec identification des détecteurs et/ou des
Déclencheurs Manuels (D. M.) correspondants,

e Zones de mise en Sécurité (Z.S.) avec identfification des Dispositifs Actionnés de
Sécurité (D.AS.),

e 7Zones de diffusion d'Alarme (Z.A.) avec identification des Diffuseurs d'alarme
Sonore (D.S.) et/ou des Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (B.A.A.S.),

e Corrélations :

- Entre Z.D. et Z.S. du Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
(C.MS.1.), pourles SS.I. de catégories A et B,

- Entre Dispositifs de Commande (D.C.M., D.C.M.R.,D.CS.) et
D.AS.,

- Pour les catégories C, D et E, schémal(s) de principe de
linstallation, les plans de cdblages détaillés devant étre
annexés au Dossier d'ldentité,

e Liste des plans fournis par les installateurs, ces plans devant étre annexés au
Dossier d'ldentité - liste des matériels du S.S.I. et documentations donnant leurs
caractéristiques,

e Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs,

e Instructions de manceuvre,

Calendrier détaillé d’exécution des éiudes et travaux par lots ou corps d’'état

Le calendrier détaillé d’exécution des prestations en application prévu au CCAP sera mis &
jour et complété des informations suivantes :

La période de préparation

La production des études d'exécution par corps d'état

Les délais de validation par les prestataires intellectuels (AMO, CT, CSPS)
Les délais de validation du maitre d'ouvrage

La présentation des fiches de matériaux et d'équipements

La présentation des échantillons

Les délais de travaux par lot ou corps d'état

La présentation des locaux témoins

La date de mise hors d'eau et hors d'air

La période des opérations préalables a la réception

La date de réception

Précisions sur les plans

Les tableaux suivants sont extraits de documents approuvés par les quatre organisations
professionnelles et approuvés le 10 octobre 2001 :

- CICF

- SYNTEC-INGENIERIE
- UNAPOC

- UNTEC
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Les documents et plans répertoriés dans la colonne PE seront présentés avec le visa

« DIREX ».

DoOMAINE ou CORPS
D’ETAT

DOCUMENTS A ETABLIR

PRO PE

PAC

PLANS
ARCHITECTURAUX
ETDE
SECOND OEUVRE

Plan de situation
Plan de masse
Aménagements extérieurs (voiries — espaces verts)

Aménagements des divers niveaux (1/50)
comportant les cloisonnements, portes et ouvrages
de second ceuvre et toutes les cotations

Faux plafonds et revétements de sols
. Repérage
. Calepinage

Toitures (1/50)

Facades (1/50)

Coupes générales transversales et longitudinales
(1/50)

Coupes et détails de second ceuvre
. des ouvrages principaux (1/20, 1/10)

. de tous les ouvrages avec définition des
interfaces entre composants et corps d’état
(2/20, 1/10, %, 1)

. Adaptation résultant des marques et types
retenus par les entreprises et agréés par les
MOE

+ + + +

+ +

PLANS DE
FONDATIONS ET
OUVRAGES
D’'INFRASTRUCTURE

Implantations des axes, trames, joints de dilatation
Terrassements

. Généraux

. Particuliers
Canalisations enterrées

. Tracés et principaux diametres

. Tous diametres, niveaux, regards, détails

Fondations superficielles et profondes (pieux,
puits,...), parois moulées, berlinoises et autres
ouvrages profonds

. Ouvrages principaux : dimensionnement et
niveaux (1/100)

. Tous ouvrages : dimensionnement, implantation,
niveaux, cotation (1/50)

Ferraillages (1/50)

. Nature d’acier, sections d’armature, implantation
générale
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DOMAINE ou CORPS
D’ETAT

DOCUMENTS A ETABLIR

PRO | PE

PAC

. Nomenclatures, faconnages, calepinage, quantités
a commander

Ouvrages liés aux installations de chantier :
plateformes, massifs de grues, etc...

Relevé contradictoire de I'implantation réelle des
fondations et plans complémentaires correspondants

Injections et rabattements de nappe

PLANS DE
STRCUTURE

BETON ARME

METALLIQUE

Implantation des axes, trames, joints de dilatation

Différents niveaux avec positionnements et
dimensionnements principaux, y compris
maconneries porteuses (1/100)

Différents niveaux et coupe de détails : cotations,
dimensionnements, implantation des trémies, report
des réservations définies par les entreprises
concernées et visées par la Cellule de Synthése
(1/50)

Maconneries porteuses : nature, positionnement
(1/50)

Ferraillages (1/50)

. Nature d’acier, sections d’armatures, implantation
générale

. Nomenclatures, fagconnages, calepinage, quantités
a commander
Eléments préfabriqués (1/50) :
. Résultant de la conception (coffrage et ferraillages
généraux)
. Résultant de méthodologie propre a 'entreprise

. Nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités
a commander

Implantation des axes, trames, joints de dilatation

Ouvrages principaux : Positionnements et
dimensionnements principaux (1/100)

Tous ouvrages : Vues en plan et coupes verticales :
lignes d’épure, cotations, dimensionnements, nature
et qualité des profilés, détails de principe de
conception des assemblages, détails de principe de
scellements et appuis (1/50)

Calculs et détails des assemblages (boulons,
soudures, etc...), des scellements et des appuis

Plans de faconnage, détails de découpage et de
fabrication, dispositifs de réglage, de calage, de
montage sur chantier, nomenclatures

+
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DOMAINE ou CORPS
D’ETAT

DOCUMENTS A ETABLIR

PRO

PE

PAC

PLANS DE

CHAUFFAGE
VENTILATION

CLIMATISATION

- Schéma général et bilan de puissance

- Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines
(1/100)

- Implantation des terminaux

- Vues en plan établies sur fonds de plans
architecturaux

. Tracé des réseaux et gaines (bifilaires), indication
des diamétres, débits, sections et niveaux
principaux

. Positionnement des principaux accessoires
(robinetterie, dispositifs de réglage, clapets,
pieges a sons, etc...)

. Coupes et détails nécessaires

. Trongonnage, piéces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des
appareils, suspensions, accrochages, dispositifs
de dilatation, calfeutrement, isolations

- Schémas d’armoires électriques spécifiques,
schémas de régulation et d’équilibrage

+
+

#1/100

+1/50

PLANS DE
PLOMBERIE

SANITAIRE

- Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et
évacuations

- Tracés unifilaires des principaux réseaux (1/100)
- Implantation des terminaux

- Vues en plan établies sur fonds de plans
architecturaux (1/50)

. Tracés de réseaux, indication des diamétres,
sections et niveaux principaux

. Positionnement des principaux accessoires
(robinetterie, dispositifs de réglage, purges, etc...)

. Coupes et détails nécessaires

. Trongonnage, piéces de transformation,
assemblages, détails de raccordement des
appareillages, suspensions, accrochages,
dispositifs de dilatation, calfeutrement, isolations

. Détail des sanitaires

=1/100

+1/50

PLANS D’
ELECTRICITE
COURANTS FORTS

- Schéma général de distribution avec bilans de
puissance

- Tracés des principaux chemins de cables

- Implantation des principaux tableaux et
appareillages (1/100)

- Schéma des tableaux généraux et divisionnaires
avec définition des différents départs, puissances et
protections

- . Implantation des tableaux d’étage, tracés des
chemins de cébles

L
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DOMAINE ou CORPS
D’ETAT

DOCUMENTS A ETABLIR

PRO

PE

PAC

. Positionnement des différents appareillages
(luminaires, prises de courant, interrupteurs,
etc....)

. Carnet de céblage

. Détails de cablage de puissance, d’automatismes,
de circuit de terre et liaison équipotentielle

. Tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre
et section de cébles, plans de cablage des
tableaux, suspensions, accrochages,
calfeutrements, socles

Implantation

Plans d’implantation sur plans d’architecte des
équipements terminaux

Coupes nécessaires a la compréhension des
ouvrages

Plans d’organisation des baies

Relevé des besoins pour Autocom si exploitant
identifié

Cablage de distribution

Schéma de distribution V.D.I
Tracés des principaux chemins de cébles
Diagramme de I'autocommutateur

Carnet de cables (repérages des équipements,
tenant, aboutissant, nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé
des parcours, nature des cables et conduits, nombre
de paires par cables

+ &

+ &

DETECTION
INCENDIE

VOL — CONTROLE

D’ACCES

Implantation

Plans d’'implantation sur plans d’architecte des
équipements terminaux

Détails ou coupes nécessaires a la compréhension
des ouvrages d’asservissement

Magquettage des écrans opérateurs (sites importants)

Pour mémoire :

Définition des zones de mise en sécurité et de détection
au titre de la norme a charge du coordonnateur SSI

Cablage de distribution

Schéma de distribution
Tracés des principaux chemins de cébles

Carnet de cablage (repérage des équipements,
tenant, aboutissant, nombre de paires)

Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé
des parcours, nature des cables et conduits, nombre
de paires par cables

+ &
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DOMAINE ou CORPS
D’ETAT

DOCUMENTS A ETABLIR

PRO PE

PAC

PLANS DE
VRD

Tracé sur plan masse architectural des principaux
réseaux (EU, EP, gaz, électricité, téléphone).
Diamétres et niveaux principaux, zones de
raccordement aux réseaux extérieurs

Tracé sur plan masse architectural de tous les
réseaux. Diamétres, niveaux, fils d’eau,
positionnement et dimensionnement des regards,
raccordement aux réseaux extérieurs

Profils en long, coupes en travers des voiries

Coupes et détails

+ &

GENERALITES
VALABLES POUR
TOUS LES CORPS

D’ETAT

DESCRIPTION

DES OUVRAGES

QUANTITATIF

NOTES DE

CALCUL

INCIDENCES SUR
LES AUTRES

CORPS D'ETAT

Description détaillée des ouvrages et spécifications
techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des
ouvrages, les contraintes générales de mise en
ceuvre, les conditions d’essais et de réception

Spécifications complémentaires liées aux
méthodologies propres a I'entreprise, aux marques
des matériels

Limites de prestations

Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par
'auteur des plans d’exécution)

Devis quantitatif détaillé
Notes de calcul de dimensionnement général
Notes de calcul d’exécution

Note de calcul résultant de variantes ou
méthodologies d’entreprises

Réservations importantes affectant les ouvrages de
structure

Report des réservations définies par les entreprises
concernées et visées par la cellule de synthése

Petites réservations, traversées de magonnerie,
fourreaux : non reportés sur les plans de structure

Charges a supporter par la structure
. Principaux ouvrages
. Tous ouvrages

Besoins en fluides (électricité, ventilation,
climatisation,...)

. Besoins principaux
. Tous besoins

Plans de détail de chantier : supports,
accrochages,...

Autres incidences

L
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DOMAINE OU CORPS | DOCUMENTS A ETABLIR PRO | PE PAC
D’ETAT
CHOIX DES Caractéristiques générales : performances, nature,
MATERIELS ET puissances, débits
APPAREILLAGES . Ouvrages principaux +
. Tous ouvrages +
Marques et caractéristiques correspondantes, +
justification éventuelle des performances
Locaux Positionnement, dimensionnement, ventilation des +
TECHNIQUES locaux et équipements principaux
Caractéristiques et positionnement des matériels L
Plans de détail d’équipement intérieur des locaux : L
matériels, gaines, canalisations, serrurerie intérieure,
faux planchers éventuels, socles
VARIANTES Adaptation des plans d’exécution consécutive a des +
, variantes ou méthodologies propres a I'entreprise
D’ENTREPRISE
DOCUMENTS Plans conformes a I'exécution +
DES OUVRAGES Caractéristiques des matériels et appareillages +

EXECUTES

3.3: MISSON DU TITULAIRE PENDANT LA PHASE TRAVAUX

Les études d'exécution (EXE) - L'examen de la conformité des études d’exécution réalisées

par I'entrepreneur (VISA)

Les études d'exécution [EXE] permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont pour objet, pour
l'ensemble de 'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

— D'établir tous les plans d'exécution et spécifications & l'usage du chantier ainsi que les
plans de synthése correspondants ;

— D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ;

- D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises
lorsque les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis partie par la maitrise
d'ceuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lofs.

Les études d'exécution étant, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le
maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du
projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution comporte :
e L'examen des plans de synthése, la vérification de leur conformité avec le dossier
d'études de projet, la demande de corrections éventuelles a la cellule de
synthése. Cet examen est attesté par un visa.

e L'examen des plans d'exécution établis par les entrepreneurs, la vérification de
leur conformité avec le dossier d'études de projet et, si besoin la demande de
corrections éventuelles a I'entrepreneur. Cet examen a pour objectif la détection
des anomalies, normalement décelables par un homme de I'art. Il ne comprend ni

le contréle, ni la vérification intégrale des documents établis par les entrepreneurs.
Cet examen est attesté par un visa.

e La participation aux travaux de la cellule de synthése dans les conditions définies

ci-apres
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e Le visa du maitre d'ceuvre est matérialisé comme suit :
- Cachet, signature, et date sur les documents d'exécution destinés aux
entrepreneurs
- Fiche de visa, avec ou sans observation, avec cachet, signature, et date,
destinée aux entrepreneurs et au maitre de I'ouvrage.

3.4: MISSION DU TITULAIRE PENDANT LA PHASE DE RECEPTION

Assistance au Maitre d’ouvrage pour les opérations de réception et durant la période de
garantie (AOR).

L'assistance apportée par le Maitre d’ceuvre au Maitre d'ouvrage lors des opérations de
réception ainsi que pendant la période de parfait achevement de I'ouvrage a pour objet :

— D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux,

— D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'd leur
levée,

— De procéder a I'examen des désordres signalés par le Maitre d’ouvrage,

— De constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de
I'ouvrage, d partir des plans conformes a |'exécution, des plans de récolement ainsi
que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des
fournisseurs d'équipements mis en ceuvre.

D'établir I'ensemble des documents de synthese et de bilan requis dans le cadre des
volets environnemental, entretien et maintenance.

3.5: MISSION DU TITULAIRE PENDANT L’ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT

La durée de la période de garantie de parfait achévement de I'ouvrage est de un an &
compter de la date de réception définitive.

Visites trimestrielles durant la période de garantie de parfait achévement de I‘'ouvrage

Durant la durée de la période de garantie de parfait achévement de I'ouvrage, le titulaire
du marché, accompagné du Mditre d'ceuvre, sont tenus d’effectuer, chaque trimestre, une
visite compléte de I'établissement avec le Maitre d'ouvrage.

Chaque visite tfrimestrielle fera I'objet d'un rapport de visite qui sera fransmis au Maitre
d'ouvrage.

Désordre signalés par le Maitre d'ouvrage durant la période de garantie de parfait
achévement de I'ouvrage
— Le Maitre d'ceuvre devra se rendre sur place pour constater le(s) désordre(s) signalés,
— Il devra suivre et contréler la(les) réparation(s) relatives au(x) désordre(s)
- llrédigera tout procés-verbal de constat de réparation.

Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).
Le DOE des Ouvrages Exécutés (DOE) devra étre remis par le Titulaire.

Ce dossier comprendra notamment :

- L'ensemble des documents graphiques du titulaire relatifs & I'ouvrage construit, qui
sera remis, au plus tard, dans le mois qui suit la réception des travaux,

— Les tableaux de surfaces construites,

— L'ensemble des plans de synthése réalisés durant I'opération,

- La maquette BIM relative a I'ouvrage construit,

— Toutes les notices relatives au fonctionnement des équipements installés et a leur
maintenance,

— L'ensemble des proces-verbaux d'essais et d'analyse réalisés,

— L'ensemble des proces-verbaux de classement au feu des matériaux mis en ceuvre,

— L'ensemble des proces-verbaux des essais acoustiques,
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— L'ensemble des certificats de garantie pour les matériels mis en ceuvre sans
modification par le fitulaire,

— Le rapport de synthese,

— Lerapport final du Contréleur Technique,

— L'établissement du bordereau quantitatif des ouvrages exécutés et de I'ensemble
des devis,

— Le dossier photo, regroupant I'ensemble des photos prise durant le chantier (& raison
d'un reportage par mois, fransmis en l'avancement de |'ouvrage au Maitre
d’ouvrage).

Le DOE sera complété de I'éventuel Permis de Démolir et par le Permis de construire
conforme & I'ouvrage réalisé, qui seront remis, au plus tard, dans le mois suivant la réception
des fravaux.
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