



Marché d’Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage (ATMO)  
Rénovation énergétique de la caserne BRENIER à Bourgoin-Jallieu (38)  
*Référence interne : 2025-008*

CCAP2 – Annexe 2 au CCAP relative à l’échéanciers des paiements pour le marché d’ATMO

	Partie Technique	Document	Fraction	date d'exigibilité
Tranche ferme	1 – Études préalables	Faisabilité globale	60%	à la remise du dossier correspondant au maître d’ouvrage
		Faisabilité globale	40%	à l’admission du dossier correspondant par le maître d’ouvrage
	2 - Rédaction du pré-programme	Pré-programme	60%	à la remise du dossier correspondant au maître d’ouvrage
		Pré-programme	40%	à l’admission du dossier correspondant par le maître d’ouvrage
	3 - Rédaction du programme	Programme	60%	à la remise du dossier correspondant au maître d’ouvrage
		Programme	40%	à l’admission du dossier correspondant par le maître d’ouvrage
	4 - Choix du titulaire du marché global	DCE CANDIDATURE	30%	à l’admission du dossier correspondant par le maître d’ouvrage
		DCE OFFRE	30%	à l’admission du dossier correspondant par le maître d’ouvrage
		Notification Marché global	40%	Date de notification du marché global
	Tranche optionnelle 1	5 - Suivi des études de conception	Analyse APS mis à jour	100%
Analyse PC ou autorisation urbanistique			70%	à l’admission du PC ou autorisation urbanistique
			30%	à la fin du délai de recours des tiers
Analyse APD			100%	à l’admission de l’APD
Analyse PRO			100%	à l’admission du PRO
Tranche optionnelle 2	6 - Suivi des travaux	Préparation de chantier	30%	à la date de signature de l’OS de démarrage de chantier
			70%	à l’achèvement de la période de préparation de chantier
		Vérification des études d’exécution	15%	à l’achèvement de la période de préparation de chantier
			85%	à l’avancement des travaux au prorata de la durée écoulée
		Suivi des travaux	100%	à l’avancement des travaux au prorata de la durée écoulée
		Opérations préalables à la réception des travaux et Réception des travaux	30%	à la date de remise de l’EXE4 au MO pour chaque phase
			30%	à la date de notification de l’EXE6 par le MO pour chaque phase
			40%	à la date de notification de l’EXE9 pour chaque phase
		Garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement	60%	à l’avancement de la GPA au prorata de la durée écoulée
			20%	à la fin de la période de GPA
			20%	à la fin de la période de GBF
Tranche optionnelle 3	7 - Suivi de l’exploitation maintenance	Assistance à la prise en main du bâtiment par l'utilisateur	100%	à l’avancement au prorata de la durée écoulée
		Pilotage et coordination du contrat du groupement (respect du programme et du contrat par le titulaire)	100%	à l’avancement au prorata de la durée écoulée
		Suivi énergétique du bâtiment / carnet d’exploitation maintenance	100%	à l’avancement au prorata de la durée écoulée
		Mise à jour des documents	100%	à l’avancement au prorata de la durée écoulée
		Évaluation de la performance de la réalisation	100%	à l’avancement au prorata de la durée écoulée

Date :

Tampon + signature :