
CCAP2 – Annexe 2 au CCAP relative à l’échéanciers des paiements pour le marché d’ATMO

Partie Technique Document Fraction date d’exigibilité
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1 – Études préalables

Faisabilité globale 60%

Faisabilité globale 40%

2 - Rédaction du pré-programme

Pré-programme 60%

Pré-programme 40%

3 - Rédaction du programme

Programme 60%

Programme 40%

4 - Choix du titulaire du marché global

DCE CANDIDATURE 30%

DCE OFFRE 30%

Notification Marché global 40%
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5 - Suivi des études de conception

Analyse APS mis à jour 100% à l’admission de l’APS mis à jour

Analyse PC ou autorisation urbanistique
70%

30% à la fin du délai de recours des tiers

Analyse APD 100%

Analyse PRO 100%
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6 - Suivi des travaux

Préparation de chantier
30%

70%

Vérification des études d’exécution
15%

85%

Suivi des travaux 100%

30%

30%

40%

Garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement

60%

20% à la fin de la période de GPA

20% à la fin de la période de GBF
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7 - Suivi de l’exploitation maintenance

Assistance à la prise en main du bâtiment par l’utilisateur 100%

100%

100%

Mise à jour des documents 100%

Évaluation de la performance de la réalisation 100%

Marché d’Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage (ATMO)
Rénovation énergétique de la caserne BRENIER à Bourgoin-Jallieu (38)

Référence interne : 2025-008

à la remise du dossier correspondant 
au maître d’ouvrage

à l’admission du dossier 
correspondant  par le maître 

d’ouvrage

à la remise du dossier correspondant 
au maître d’ouvrage

à l’admission du dossier 
correspondant  par le maître 

d’ouvrage
à la remise du dossier correspondant 

au maître d’ouvrage
à l’admission du dossier 

correspondant  par le maître 
d’ouvrage

à l’admission du dossier 
correspondant  par le maître 

d’ouvrage
à l’admission du dossier 

correspondant  par le maître 
d’ouvrage

Date de notification du marché 
global

à l’admission du PC ou autorisation 
urbanistique

à l’admission de l’APD

à l’admission du PRO
à la date de signature de l’OS de 

démarrage de chantier
à l’achèvement de la période de 

préparation de chantier
à l’achèvement de la période de 

préparation de chantier
à l’avancement des travaux au 

prorata de la durée écoulée
à l’avancement des travaux au 

prorata de la durée écoulée

Opérations préalables à la réception des travaux et Réception 
des travaux

à la date de remise de l’EXE4 au MO 
pour chaque phase

à la date de notification de l’EXE6 par 
le MO pour chaque phase

à la date de notification de l’EXE9 
pour chaque phase

à l’avancement de la GPA au prorata 
de la durée écoulée

à l’avancement au prorata de la 
durée écoulée

Pilotage et coordination du contrat du groupement (respect 
du programme et du contrat par le titulaire)

à l’avancement au prorata de la 
durée écoulée

Suivi énergétique du bâtiment / carnet d’exploitation 
maintenance

à l’avancement au prorata de la 
durée écoulée

à l’avancement au prorata de la 
durée écoulée

à l’avancement au prorata de la 
durée écoulée

Date :

Tampon + signature :
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