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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation
« CCP »

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a R.2172-6,
et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vue de
travaux de remplacement des menuiseries existantes et la mise en ceuvre d'un systeme de free-
cooling. situé a OPOUL (66600).

Le lieu d’exécution des prestations est le suivant :
Béatiment localisé : route de Vingrau au lieu-dit Montoulie de Périllou, sur la commune
d’Opoul-Perillos dans le département des Pyrénées-Orientales.

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de
batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation.

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches conformément aux dispositions des articles
R.2113-4 a R.2113-6 du CCP.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP) sous le nom de « le maitre d'ceuvre », sont précisées a l'article 1
de l'acte d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le maitre d’ceuvre (MOE) ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier
compte tenu des dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I'attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiee au MOE est constituée des éléments de missions définis dans les articles R.2431-
8 & R.2431-23 du CCP et précisés a l'article 2 du programme technique. Ces éléments de mission,
listés ci-apres, sont considérés comme des parties techniques.

1-4.1. Eléments de mission de base :

Pour cette mission, il est prévu une tranche ferme et une tranche optionnelle.
Pour la tranche ferme, I'élément de mission confiée au titulaire concerne :
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- 'APD (Avant Projet Définitif) avec description des travaux, estimation du montant des travaux
et dépot de I'autorisation d'urbanisme.

Pour la tranche optionnelle ; les éléments de mission confiés au titulaire concernent :
— PRO-(DCE) : Etudes de projet, Dossier de Consultation des Entreprises,
— EXE partiel : Les métrés quantitatifs de 'ensemble des travaux.

__ ACT : Assistance au maitre de l'ouvrage pour la passation des marchés de travaux avec
analyse des offres,

— VISA : Visa des études d'exécution et controle de la conformité des travaux au cahier des
charges,

— DET : Direction de I'Exécution des Travaux avec réunions de chantier,

— AOR : L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
« Garantie de Parfait Achévement » (GPA) prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.

Les missions de base intégrent les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens
des articles L.541-1 & L.541-50 et L.542-1 a L.542-14 du code de I'environnement et de ses textes
d'application.

Elle integre aussi les obligations relatives a la Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)
au sens de la norme NFS 61932. A ce titre, le MOE assure la fonction de coordonnateur SSI.

1-4.2. Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre :

Pour la tranche optionnelle :

— OPC : I'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination des travaux.

1-4.3. Missions complémentaires MC :

Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches et en lots

Le présent marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle, les prestations ne sont
pas réparties en lots.

Les délais limites de notification, par décision du RPA, d'affermissement de chacune des tranches
sont précisés ci-apres, a compter de la date de début d'exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Ferme 1 mois
Optionnelle 12 mois

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet

1-6.2. Conduite d'opération

La fonction de conduite d’opération est assurée « In House » par :

Météo-France
Direction des Systémes d’Observations
Marina AUDINO, téléphone : 05 61 07 91 32 ou 06 60 17 81 86
courriel : marina.audino@meteo.fr

1-6.3. Controle technique

Le contréleur technique est en cours de désignation. Dés sa désignation, son nom et ses
coordonnées sont communiqués au titulaire du présent marché.
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Les missions confiées par le Maitre de I'ouvrage au Contrdleur technique (CT) sont relatives a :
- la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, « Mission L »,
- la sécurité des personnes dans les constructions, « Mission S »,
- au contréle de la CEM,
- la protection (des installations et des personnes) contre les agressions dues a la foudre.
- la solidité des existants (Mission LE).

Le MOE doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, l'ensemble des
observations du contrdleur technique que le maitre d'ouvrage lui a notifié, afin d'obtenir un accord
sans réserve tant au stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
l'application d'une réglementation nouvelle, soit & la modification d'une réglementation existante, les
études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le MOE. Cette
rémunération est négociée avec le maitre d'ouvrage et un avenant est établi, le cas échéant.

1-6.4. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi n° 93-
1418 du 31 décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
l'article L.4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du code
du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS ».

La mission de coordination en matiére de SPS sera attribuée ultérieurement. Dés sa désignation, le
nom du coordonnateur SPS ainsi que celui de la personne physique et ses coordonnées seront
communiqués au titulaire du présent marché.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission OPC est confiée au MOE.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristiques des marchés de travaux

L'opération de travaux s’établira en deux phases de travaux dont les marchés seront allotis comme
évoqué a l'article 2.2 du programme technique.

1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractére personnel.

1-8.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant les
éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a
la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 7-2.3 du
présent CCAP.

1-8.2. Sites sensibles

Sans objet.
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1-8.3. RGPD (Réglement Général sur la Protection des Données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer
la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement
de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 7-2.4 du présent CCAP.

1-9. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les six mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I'’honneur notamment prévues a larticle
D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en

ligne mise & disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I'environnement et du logement,
a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il doit, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché peut étre résilié dans les conditions définies a l'article 30.1 du
CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
gue le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six maois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
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Sile MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travall, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mais,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 & 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ... ayant
pourobjet .........coeiiiiii

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de l'article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant proceéde
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée auprés de l'inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L.1262-1-1et R.1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de I'inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée a
l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chaine de sous-traitance,

® ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou
ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
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conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du
titulaire dans les conditions définies a I'article 30.1 du CCAG.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois réglements
et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et garanties résultant
des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un
dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants dés
lors qu’ils sont adaptés au risque de I'opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co(t prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur
a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d’'une police de responsabilité civile décennale
en capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier la garantissant pour les travaux
confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
*Garantie effondrement avant réception

*Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

eDommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le MOE justifie d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d’assurances conforme a l'article A 243-2 et suivants du code des assurances émanant de
sa société d’assurance.

Il doit étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de leur
désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil .

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, l'attributaire doit
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi
gue les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute
la durée de I'exécution du marché, le titulaire adresse ses attestations au maitre d’ouvrage dans le
mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire doit justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, gu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont en
cours de validité et qu’elles n'ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.
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Il notifie au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir de son
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt est & la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Tout au long de la réalisation de sa mission, le titulaire veille & prendre I'ensemble des mesures
nécessaires visant a la limitation de son impact carbone.

1-9.6. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :
» Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;

* Signature et natification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour I'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

» Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

* Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

» Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAQG) ;

» Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

» Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

» Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité,
par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) a utiliser pour les notifications, est celle mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font obligation de
domicile en un autre lieu.

En complément de I'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties veillent
tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses courriels indiquées dans les documents
particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réel.
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Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d’ceuvre
procedent a la naotification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assure la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et I'norodatage
de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception sont générés par PLACE, et permettent de déterminer de fagon certaine la
date et I'heure de la réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'neure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE par le
destinataire, dans les huit jours & compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des
documents), les documents sont réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne pas
de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de 'accusé de réception par
le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heure, il commence a courir a compter de I'heure suivant
celle ou s’est produit le fait servant de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d’'ceuvre,
ceux-ci veillent & utiliser la modalité technique d'envoi, permettant au destinataire de lui (leur) adresser
une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commence a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® L'Acte d'Engagement (AE) (daté et signé par les représentants habilités des parties),
I'acte d’engagement comporte deux annexes :
O L'annexe 1 relative aux détails des prestations en cas de groupement conjoint,
O L’annexe 2 relative a la décomposition et répartition de la rémunération ;

® Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles ;

® Le programme technique incluant les deux (2) annexes dont un dossier de plans (4 plans),
auxquelles il convient d’ajouter :

® Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de maitrise d’ceuvre approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

® Les clauses du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) précisant le réle du maitre d’ceuvre dans le cadre de
I'exécution des marchés de travaux ;

® L'offre technique du titulaire, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y
compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point;

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

Seul I'exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage, fait
foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.
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ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES -
VARIATION DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.
Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise d'ouvrage
au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché fait
l'objet d'un avenant en application de l'article L.2421-5 du CCP et de l'article 14 du CCAG selon les
modalités suivantes :

- La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a
leur exécution, par compétences et éléments de mission.

- Cette proposition fait I'objet d’'une négociation.

4-2. Réglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte ».
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a 2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires des marchés conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d'utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées doivent comporter les mentions prévues a l'article D.2192-2
du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché : 2436A0014,
- Le numéro de SIRET du maitre d’ouvrage (Météo France) : 180 060 030 02117
- Le code du service exécutant de la dépense 36DSOA

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) (celui-ci sera transmis par le service ordonnateur a
la notification du marché).
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4-2.1.2 Modalités de Paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a trente jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque Centrale Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de réglements

Le réglement des sommes dues au MOE pour I'exécution des éléments de mission définis a I'article 1-
4 ci-dessus fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :

Elément(s) de mission APD (tranche ferme) :

(1) Exigibilité
100 % | Aprés approbation de I'élément de mission par le RMO correspondante(s) a I'élément
considéré et dépbt de I'autorisation d’'urbanisme

Elément(s) de mission, PRO-(DCE) avec métrés quantitatifs EXE partiel (tranche optionnelle) :
(1) Exigibilité

100 % | Aprés approbation de I'élément de mission par le RMO et obtention de la/des

autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'élément considéré.

Elément de mission ACT (tranche optionnelle) :
(1) Exigibilité
50 % | Aprés validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des Entreprises
(DCE).

30 % | A lavalidation du rapport de I'analyse des offres.

20 % | Aprés la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission VISA (tranche optionnelle)
(1) Exigibilité
100 % | Examen de la conformité au projet et visa des études d’'exécution réalisées par les
entrepreneurs.

Elément de mission DET (tranche optionnelle):
1) Exigibilité
100% | En fonction de I'avancement des travaux sous forme de demandes de paiements

mensuelles sur la production d'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux, chaque acompte ayant un montant de :

DET
N
N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de préparation de
chantier.
Elément de mission OPC (tranche optionnelle):
(1) Exigibilité
20% | Aprés notification a I'ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé d’exécution des

travaux.

70% | En fonction de I'avancement des travaux sous forme d'acomptes mensuels sur la
production d’'un état périodique comportant le compte rendu d’avancement des travaux
et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour, chague acompte ayant un montant de :
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70% de OPC
N

N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période de préparation de
chantier.

10% | A l'issue des opérations préalables a la réception du (dernier) marché de travaux.

Elément de mission AOR (tranche optionnelle)

(1) Exigibilité
40 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de réception avec
ou sans réserve adressée par le MOE.

20 % | Aprés acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les entrepreneurs
ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci par le MOE.

15 % | Apreés la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de levée de toutes
les réserves adressée par le MOE.

10 % | Aprés réception par le maitre d'ouvrage de la totalité des Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE).

15 % | Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché de travaux
prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux ou a l'issue de la prolongation que le maitre
d’ouvrage pourrait décider en application I'article 44.2 dudit CCAG

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I'achévement, dans le cas ou leur
délai d’exécution est important afin que Il'intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n'‘excéde pas trois mois ou un mois a la
demande du MOE (article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique I'état d'avancement de I'élément de
mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert de
base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé & partir des montants
figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Aprés passation de l'avenant fixant le co(t prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il est procédé, si nécessaire, a l'occasion du paiement du premier acompte postérieur a
la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la
base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de
l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmeétre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de quinze jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement d'un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai
de quinze jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total ou
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partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxiéme
alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi€ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la
réception par le maitre d'ouvrage de l'avis de dép6t ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de l'article 4-2.1 ci-
dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix, évalués
en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RMO détermine le montant de l'acompte
a lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11. et 11.3 du CCAG.

3. demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général définitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d'ouvrage (RMO) dans les conditions fixées aux articles 11.7 et 11.8 du
CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement certaines
sommes qu'’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application
des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le
représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent & payer au
titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit d’'un sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’'ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de l'article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a trois mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont révisables

par application d'une formule représentative de I'évolution du colt des prestations et suivant les
modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

La variation des prix ne s'applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d’attente.
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4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (Mo).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index Ingénierie (ING) publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Les prix du marché sont révisables pour a la remise des documents phase conception, et pour la
phase de Réalisation chaque mois en fonction de la nature des prestations réalisées, selon les
formules suivantes :

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

Cn = (In / Io)
avec :l, = Indice Ingénierie base 100 en 2010 (source : Moniteur) connu a la date de révision
lo = Indice Ingénierie base 100 en 2010 (source : Moniteur) connue de I'index publié au
mois MO

Toutefois si la période de réglement de lI'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre
d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impbts (article 283-1) justifiant que
la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union européenne doit désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impbts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au ftitulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payeés
directement par le maitre d'ouvrage. Ce dernier régle le sous-traitant étranger sur la base d'une
facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.
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ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Cout prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires
pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M, (m, ETUDES) fixé en page de
garde de l'acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un codt prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet (AVP).

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle C, affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage est
mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.

L'estimation du co(t prévisionnel des travaux est décomposée en tranches

Aprés approbation de I'Avant-Projet par le maitre d'ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3 ci-dessus fixe le
montant du co(t prévisionnel des travaux que le MOE s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir les
modalités suivantes :
— A programme et mission constants, le montant définitif de la rémunération Fd est établi comme

suit :
| Colit prévisionnel des travaux C hors T.V.A. | Montant définitif Fd hors T.V.A. |
| Cs<C, 1,10 | Fd = Fp |
| C>C, 110 | Fd = C"(Fp/Cy) 0,95 |

La part de I'enveloppe financiere hors TVA C, affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage, est de
900 000 € HT (300 000 € HT pour les lots fermes, 600 000 € HT pour les lots optionnels) valeur
janvier 2024.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le colt prévisionnel des travaux,
I'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau codt prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coiit prévisionnel des travaux

Le codt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au co(t prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le MOE,
majoré du produit de ce codt par le taux de tolérance fixé a I'article précédent.

L'avancement des études permet au MOE lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le codt
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance,
et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des
marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui
demande.

5-4. Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marchés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations
tous lots confondus.
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Ce co(t est le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus intéressantes
par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise d'ceuvre par application du
coefficient de réajustement C, défini ainsi :

C:. = BT01l.s/ BT01

avec: BTO0les= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois mo moins six (6) mois, du marché
de maitrise d'ceuvre ;
BTO01l.s = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my moins six (6) mois, des offres
du marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le MOE a I'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit a
rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a
une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de huit (8) jours suivant
la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le MOE
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de quinze (15) jours a
compter de l'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer
une nouvelle consultation.

5-5. Movens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

® Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs aux avant-projet(s) et projet(s) ;
O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

® Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

® Le MOE s’engage a:
O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
O respecter les modalités pratigues de coopération entre le coordonnateur SPS et les

intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié
au MOE et qui sera annexé au présent marché.

® Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

® Le MOE arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

® Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

® Pour l'analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et integre
son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a linitiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a l'initiative des entreprises, y
compris celles permettant I'utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les
exigences minimales a respecter.
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ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de la présente mission, le MOE est chargé de faire appliquer les stipulations du marché
de travaux liant I'/les entreprise(s) et le maitre d’'ouvrage et ne peut y apporter aucune modification
sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Cout initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement

Le co(t initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce co(t est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du coefficient de
réajustement C, défini ainsi :

Cr = BTOln.e/BTOlzpe

avec: BTO01lis= Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois M, moins six (6) mois, du
premier marché de travaux ;
BT01l..s = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois M, moins six (6) mois, du
marché de travaux concerné.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Une décision du RMO, notifiée dans les conditions de l'article 1-9.7 ci-dessus, constate et arréte le
montant du co(t initial des marchés de travaux que le MOE s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le co(t initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le coiit initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au co(t initial des marchés de travaux majoré du produit de ce codt par
le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le codt total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite
d'une décision indépendante du MOE (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage aprées la
passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le
maitre d'ouvrage).

Ce co(t est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux
étant ramené aux conditions économiques du mois M, du premier marché par application du
coefficient de réajustement C, tel que défini a I'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée par
le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois M, "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans l'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le co(t du projet demandées par le malitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiére de ces modifications n'est pas prise en compte dans le codt total définitif des
travaux.
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Le MOE estime lincidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de I'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours d'exécution
par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la
conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu & une rémunération
complémentaire du MOE.

L'incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le codt total définitif des travaux
défini & I'article 6-4 ci-dessus.

6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RMO.

Les décisions du RMO relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche
de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a l'estimation
du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le
RMO.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le codt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-3
et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (co0t total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne peut excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "Direction de I'exécution des
marchés de travaux" incombe au MOE qui est l'unique responsable du contréle de I'exécution des
ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d'ceuvre tient compte dans I'exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d'exécution des travaux, il leur donne notamment accés aux registres de
chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant,
au maitre d'ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d'ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de huit jours. En
I'absence d'arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe le
maitre d'ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne peut invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire a
ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux", le MOE est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le MOE
gu'aprés décision du RMO prise selon les modalités prévues a l'article 6-5.2 ci-dessus.
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Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires
par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG des marchés de
travaux. Le MOE transmet une copie de l'ordre de service au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a
tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément a l'article 7-2 du CCAP.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous moyens, de
toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés

Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier et au matériel mis & disposition du MOE
pour ses différentes réunions.

B - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.

® Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

O Tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

O Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
O Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier ;

O Chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d'exécution.

® Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

® Le MOE s’engage a:
o fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;
O respecter les modalités pratigues de coopération entre le coordonnateur SPS et les

intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d’'un document notifié
au MOE et qui sera annexé au présent marché.

® Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

® Le MOE arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

® Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais
n'est pas comprise dans le délai d'exécution :

O Le MOE ne pourra naotifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu'’il aura été informé
par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers Simplifiés de Sécurité et
de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifi¢ de Coordination en
matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS) si celui-ci était requis ;
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® Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :

Le MOE, aprés avoir :

O visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,

O été informé par le coordonnateur SPS de l'intégration des Plans Particuliers Simplifiés de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifié de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS) si celui-ci
était requis,

® Avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires
des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

L'acte qui vaut commencement d’exécution du marché est I'ordre de service du maitre d’ouvrage de
commencer le premier élément de mission.

7-1. définitions et points de départ

Par dérogation au 2e alinéa de I'article 3.8.3 du CCAG, le titulaire peut refuser d'exécuter I'ordre de
service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est notifié plus de six mois aprées la
notification du marché.

Le titulaire dispose alors d'un délai de quinze jours, courant a compter de la date d'envoi de sa
décision de refus au maitre d’ouvrage, pour éventuellement proposer une nouvelle date de démarrage
des prestations.

S'il ne propose pas de nouvelle date de démarrage des prestations ou si la date qu'il propose n‘est
pas acceptée par le maitre d'ouvrage, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les
conditions mentionnées a l'article 29.2 du CCAG. Cette résiliation ne peut lui étre refusée.

7L-l.l. Eléments de mission "études"(tranches ferme et optionnelle)
Elément de Point de départ du délai
mission
APD Date précisée dans la décision du RMO pour commencer I'exécution de

I'élément de mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci est
postérieure

PRO (avec EXE | Date précisée dans la décision du RMO pour commencer I'exécution de

partiel pour les I'élément de mission ou de la date de réception de cette décision si celle-ci est
métrés postérieure.
guantitatifs)

7-1.2. Eléments de mission ACT (tranche optionnelle)
Tache Définition de la tache Point de départ du délai

DCE Préparer le(s) Dossier(s) de | Date de la notification de la décision du
Consultation des Entreprises (DCE). RMO de commencer la tache (1).

Analyse des offres | Fournir le rapport d’analyse des offres. | Date de la remise au MOE des plis
contenant les offres.

Mise au point des | Procéder a la mise au point du/des|Date de la décision d'attribution des
dossiers marchés | dossier(s) marché(s). marchés.

(1) En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer I'élément
de mission suivant.

7-1.3. Elément de mission VISA (tranche optionnelle)

Définition de la tache Point de départ du délai
Visa des études d'exécution. Viser ou faire part de Date de réception de chaque plan, note de
ses observations sur les plans, notes de calculs, calculs, étude de détail et autres documents
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Définition de la tache

Point de départ du délai

études de détail et autres documents établis par les

entreprises.

réalisés par I'entrepreneur ainsi que les plans
d’exécution correspondants

7-1.4. Elément de mission DET (tranche optionnelle)

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Comptes rendus de
réunion

Etablir et diffuser les comptes rendus
de réunion.

Date de la réunion.

Constats

Procéder aux constatations.

Date de la demande de

I'entrepreneur.

Notification des

Notifier les décisions du RMO.

Date de réception de la décision du

décisions RMO.
Mémoires de Instruire les mémoires de | Date de réception de la réclamation
réclamation réclamation. de I'entrepreneur.

Etat d'avancement

Etablir I'état d’avancement.

cf. 7-2 ci-aprés.

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes
finaux des marchés de travaux et
établir les décomptes généraux et
soldes avec utilisation de Chorus-pro
le cas échéant.

Date de l'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

7-1.5. Elément de mission OPC (tranche optionnelle)

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Calendrier des Etablir le calendrier d'établissement|Point de départ de la ou de chaque
documents des documents d'exécution notifié | période de préparation
d'exécution par ordre de service aux

entrepreneurs.
Calendrier détaillé Etablir le calendrier détaillé | Point de départ de la ou de chaque

d’'exécution des travaux notifié par
ordre de service aux entrepreneurs.

période de préparation

Mise a jour du
calendrier détaillé

Mettre & jour le calendrier détaillé
d’'exécution des travaux notifié par
ordre de service aux entrepreneurs.

Date de réception de la demande de
I'ordre de service du RMO.

7-1.6. Elément de mission AOR (tranche optionnelle)

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables
a la Réception (OPR).

Date de réception, par le MOE, de l'avis
de I'entrepreneur titulaire du lot désigné
au Cahier des Clauses Administratives
Particulieres (CCAP) des marchés de

travaux ou date prévisible
d'achévement des travaux indiquée
dans l'avis.

Proposition de

Proposer la réception au RMO et

Date du procés verbal des OPR

réception notifier la proposition de réception a
I'entrepreneur.

DOE (2) Remettre le Dossier des Ouvrages | Aprés réception par le MOE de tous les
Exécutés (DOE) au maitre de|documents dus par les entrepreneurs.
I'ouvrage.

Examen des Procéder a I'examen des désordres | Date de saisine par le RMO

désordres signalés pendant la Garantie de

Parfait Achévement (GPA).

PV de levée des

réserves

Etablir le proces-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de lavis de
I'entrepreneur ayant levé les réserves.
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(2) Certains documents (pieces nécessaires a l'ouverture au public, au fonctionnement et a la
maintenance de l'ouvrage, etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la

réception

7-1."7. Missions complémentaires

Sans objet.

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG, le MOE n'est exonéré d'aucune pénalité.

Les pénalités de retard sont encourues a la suite d’'une procédure contradictoire conformément a
l'article 16.2.4 du CCAG.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :
Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total
hors taxes du marché, de la tranche considérée.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour
de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des délais définis au 7-1
ci-dessus, le MOE subit une pénalité journaliére fixée a :

Elément de Tache Délai Pénalité
mission

APD 14 jours 50 €

PRO - DCE 14 jours 50 €

ACT Préparer les DCE 10 jours 50 €
Analyse des offres 10 jours 50 €
Mise au point des dossiers marchés 10 jours 50 €

EXE patrtiel Elément de mission intégré dans le délai du| Pour mémoire 50 €
PRO DCE

VISA Visa des études d’exécution des entreprises 10 jours 50 €

|

DET Comptes rendus de réunion 2 jours 50 €
Constats 8 jours 50 €
Notification des décisions 8 jours 50 €
Mémoires de réclamation 8 jours 50 €
Etat d’avancement Au plus tard le 50 €

15 de chaque
mois

Projets de décomptes finaux (2) 50 €
Autres taches du CCAG-Travaux 3) 50 €

OPC Calendrier des documents d'exécution 15 jours 50 €
Calendrier détaillé Période de 50 €

préparation
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Mise a jour du calendrier détaillé 8 jours 50 €
AOR OPR 8 jours 50 €
Proposition de réception 8 jours 50 €
DOE 28 jours 50 €
Examen des désordres 8 jours 50 €
PV de levée des réserves 8 jours 50 €

(1) Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifi€és par voie d'avenant en fonction de la
nature de chaque DCE.
(2) Jusqu’a la plus tardive des deux dates suivantes :
— 15 jours apres la réception du projet de décompte final ;
— 15 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
(3) Délais définis dans le CCAG-Travaux.
(4) Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

7-2.3. Pénalités liées au non-respect des clauses environnementales

En cas de non-respect des clauses environnementales fixées a I'article 1-9.5.2, le titulaire encourt une
pénalité égale a 100 € ;

7-2.4. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a l'article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 500 €.

7-2.5. Pénalités pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non respect du devoir d'alerte défini a I'article 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €.

7-2.6. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 50 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie I'état
d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas de
dépassement de ce délai pour vérifier les états d’acomptes mensuels des marchés de travaux, le
MOE encourt une pénalité de 50 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts moratoires par
le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont directement
imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.
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8-2. Avances

Sans objet

ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opérations de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au RMO, sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odt, odc, odp.

En complément un exemplaire sur support papier peut étre demandé.

9-1.2. Vérifications et décisions du maitre d’ouvrage

Le Maitre d'ouvrage procede aux vérifications et a la notification de la décision d’admission en ['état,
ou avec observations, ou ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais suivants :

Elél_TlEl_\t de Document Délai
mission
APD Avant-Projet Définitif 15 jours
PRO Etudes de projet avec métrés quantitatifs EXE partiel et calendrier 15 jours
EXE partiel | prévisionnel d’exécution
ACT Dossiers de consultation des entreprises (DCE) 15 jours
Analyse des offres 15 jours
DET Direction de I'exécution des marchés de travaux 15 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 28 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de I'article 20.3 du CCAG.

9-2. Admission des documents présentés par le MOE

9-2.1. Admission en 1’état ou avec observations

Les stipulations de l'article 21-1 du CCAG s’appliquent.

9-2.2. Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai fixé par
l'article 21.2.1 du CCAG et soumis aux dispositions de l'article 7-2.1 ci-dessus.

A la suite d'une décision d'ajournement, le RMO dispose, pour admettre les prestations mises au
point, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3. Réfaction

En application ou par dérogation a l'article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec
réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que des
prestations ne satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu'elles présentent des
possibilités d’admission en I'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec
réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon I'étendue des imperfections constatées.
Le titulaire dispose de trente jours pour présenter ses observations ou adresser un mémoire en
réclamation au sens de l'article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du
maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de
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trente jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle
notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
L'admission est réputée sans réfaction.

9-2.4. Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par l'article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

A la suite d'une décision de rejet, le RMO dispose, pour admettre les prestations modifiées,
présentées par le MOE, des mémes délais que ceux indiqués a l'article 9.1.2.

9-3. Achévement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
I'expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1 du
CCAG des marchés de travaux) ;
— lalevée de la derniére réserve ;
I'instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RMO décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie par le RMO, sur demande du MOE.

9-4, Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation du marché aux torts du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothése ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 30 du
CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’un marché, le
maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L2141-7 a
L2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article
L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de I'article 30.2 du
CCAG.

Dans I'nypothése ol le MOE ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8
du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles D.8254-
2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse,
résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; & défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un mois
a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.
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Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas dinsuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché peut notamment étre résilié dans I'un des cas suivants :

— le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux
traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du présent CCAP ;

— aprés appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener & bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(t prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apreés :

a) CCAG: |
CCAP 1-9.34 déroge a l'article 9.1 du CCAG
CCAP 7-1 déroge a l'article 3.8.3 2eme alinéa du CCAG
CCAP 7-2.1 déroge aux articles  16.2.1 et 16.2.3 du CCAG
CCAP 7-2.5 déroge a l'article 12.2.2 du CCAG
CCAP 9-2.3 déroge a l'article 21.3 du CCAG

b) Normes frangaises homologuées
c) Autres normes

29/47



MARCHE 2536A0014

CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

SOMMAIRE

Pages
ARTICLE 1. Etudes d'esquisse (ESQ)......uuiiiiiiiieeiieiie et 31
ARTICLE 2. Etudes d'avant-projet (AVP).......oouioiiiiieieceeeeeceeteee e e 31
ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO)........ooiiiiiiieeee e 33
ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des marchés de
TTAVAUX (ACT) ettt ettt et e ettt e st e e bt e s abeebeesabeeeennneeeennees 35
ARTICLE 5. Etudes d'exécution EXE partielles.........c.cccoveviierieiiiiiniieniieeeseeeeieee e 38
ARTICLE 6. VISA des études d'eXECULION. ........cccueeriiiiiieiieiiieieeeie et 38
ARTICLE 7. Direction de l'exécution des marchés de travaux (DET).......cccccoevivevieniennnennne. 38
ARTICLE 8. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)...........ccccueeennnee. 41
ARTICLE 9. Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de parfait acheévement (AOR)........cccoviiiiiiiiiiiiiiee e 44

30/47



CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de 1a mission est celui défini aux articles
R.2431-19 a R2431-23 du CCP et dans I’annexe 1I de I’annexe 20 du CCP avec les

précisions ci-dessous incluses dans le forfait de rémunération :

ARTICLE 1. Etudes d'esquisse (ESQ)

Sans objet.

ARTICLE 2. Etudes d'avant-projet (AVP)

Les ¢tudes d’avant projet sont définies a I’article R.2431-9 du CCP.

2-1 Avant-projet sommaire (APS)

L'avant-projet sommaire, défini a 1’article R.2431-10 du CCP, a principalement pour objet de préciser
la composition générale en plan et en volume, ainsi que les grandes orientations techniques.

Il comprend au moins :

1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

la liste des précisions a apporter au programme par ['APS ;
les schémas fonctionnels comparés a ceux du programme et complétés par la justification du
respect des relations fonctionnelles et de maintenance, au moyen :

* d'un plan des circulations ;

» d'une note sur l'aptitude des principaux types de locaux a répondre a leurs fonctions ;
la justification du projet architectural et de la disposition des espaces au regard du
comportement dans le temps et de l'incidence sur les consommations énergétiques et le
nettoyage ;
la description et la justification proposées pour la structure, fondations et clos-couvert,
accompagnés de toute information justifiant les choix proposés. Les dérogations éventuelles
aux normes en vigueur sont précisées ;
les principales dispositions techniques proposées et détaillées comme suit :

* les systémes énergétiques (énergie, principes de chauffage, de ventilation, etc.) ;

* les performances techniques a atteindre (déperdition thermique des parois, isolement

acoustique entre locaux, etc.) ;

* les matériaux utilisés ;

* les justifications de ces choix sur le confort, I'exploitation et la maintenance de

I'ouvrage ;
le cas échéant, les investigations géotechniques complémentaires a effectuer (nature,
emplacements, etc.) ;
la vérification de la compatibilité de la solution avec différentes réglementations, notamment :

* [T'hygiene et la sécurité ;

* les régles d'urbanisme applicables ;

¢ la sécurité incendie et I'accessibilité ;

» [l'acoustique, le thermique, 1'éclairage ;

* le parasismique ;

I'établissement de toutes notes et études pour obtenir les autorisations administratives
nécessaires en fonction des réglementations en vigueur, notamment le volet paysager
nécessaire a l'obtention du permis de construire ;

un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors ceuvre nettes) avec celles du programme ;
l'estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux accompagnée de la méthode utilisée
pour I'établir ;
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un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
la prise en compte des tiches de Coordination des Systémes de Sécurité¢ Incendie (CSSI) au
sens de la norme NF S61-932 ;

documents graphiques comprenant :

un plan masse au 1/200 éme 1/500 éme, avec indication des voies de desserte, stationnements,
cheminements, plantations, etc. et représentant le traitement envisagé pour les abords de
I'ouvrage ;

un plan de tous les niveaux, au 1/200 ¢éme, faisant apparaitre chaque local, les circulations et
les principes constructifs ;

une ¢lévation des fagades principales au 1/200 ¢me ;

plusieurs coupes significatives au 1/100 éme, nécessaires a la compréhension compléte du
projet ;

certains détails significatifs au 1/100 eme ;

un plan des Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier ;

2-2 Avant-projet définitif (APD)

L'avant-projet définitif, défini a 1’article R.2431-22 du CCP, comprend au moins :

1 - un cahier explicatif contenant les éléments suivants :

la réponse faite aux observations formulées lors de l'approbation de I'APS ;

la liste des adaptations apportées a 'APS par I'APD, tant en terme de fonctionnement et de
surfaces, que qualitatives ;

les dispositions réglementaires contraignant le projet et les modalités de leur adaptation ;

un tableau comparatif des surfaces (utiles, hors ceuvre brutes et nettes) avec celles du
programme et de I'APS ;

la description des choix techniques proposés pour la structure, fondations et clos-couvert,
accompagnés des notes de calcul de prédimensionnement ;

la description et la justification des choix techniques proposés pour le second ceuvre
(cloisonnements, installations techniques, etc.) accompagnés des notes de calcul et/ou toute
information justifiant les choix adoptés. Les dérogations éventuelles aux normes en vigueur
sont précisées.

Ces descriptions sont accompagnées :

2 - des

* du niveau qualitatif des équipements et des matériaux envisagés ;
* des fiches par local précisant leurs équipements et finitions ;
la description du traitement des aménagements extérieurs ;
la prise en compte des taches de coordination des Systémes de Sécurité Incendie (SSI) au sens
de la norme NF S61-932 ;
une note relative a I'exploitation et a la maintenance mettant en évidence :

* les éléments permettant au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme
ainsi que le choix (ou les spécifications) des équipements et des matériaux, en fonction
de I'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

* les éléments nécessaires au maitre d'ouvrage pour estimer les cofits d'exploitation et de
maintenance relatifs aux consommations énergétiques (rendements globaux des
installations, déperdition thermique, etc.) et nettoyage (surfaces, périodicité,
accessibilité, etc.) ;

* les conditions d'exploitation et de maintenance des principaux constituants (matériels
et matériaux) ;

l'estimation définitive du colit prévisionnel des travaux par corps d'état ;
le phasage détaillé des travaux compte tenu des éléments extérieurs au projet ;
une proposition de décomposition en lots ;

documents graphiques comprenant :

un plan de situation ;

un plan de masse avec réseaux et dessertes au 1/100 éme 1/200 éme ;
un plan des VRD ;

I'ensemble des facades au 1/100 éme ;
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* l'ensemble des plans de niveau avec positionnement et encombrement des principales gaines
techniques au 1/100 éme ;
* les plans et coupes significatifs au 1/100 éme ou 1/50 éme suivant le cas :
* les plans des principes constructifs et éléments techniques ainsi que leur
prédimensionnement notamment sur :
¢ les fondations ;
e la structure ;
* les plans de principe d'implantation des appareillages et des principaux réseaux
techniques (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, courants
fort et faible, etc.) ;

3 - Les dossiers nécessaires a l'obtention des autorisations administratives :

* les ¢léments graphiques et écrits nécessaires au dépot de la demande d'autorisation
d’urbanisme :

» le dossier paysager d'impact et de I'environnement ;
¢ les notices de sécurité incendie et d'accessibilité ;

* les éléments nécessaires a la consultation des services et autorités administratives habilités a
formuler un avis et/ou donner une autorisation sur l'opération. Cette partie de mission
concerne ¢galement la préparation et la gestion par le maitre d'ccuvre des éléments :

* de demande d'autorisation de travaux ou de permis de démolir autres que celles visées
précédemment ;
* de toutes notes établies en fonction de la réglementation en vigueur (installation
classée, commission des sites, etc.) ;
Au titre de cet ¢lément de mission, le maitre d'ceuvre doit reprendre a ses frais, tout ou partie
des études jusqu'a obtention des avis favorables et/ou autorisations de la part des autorités
compétentes.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRQO)

Les études de Projet, définies a I’article R.2431-12 du CCP, précisent la conception générale de
I'ouvrage permettant la consultation des entreprises. Elles comprennent au moins :

3-1 Les documents généraux

3-1.1 Les documents écrits
* laréponse faite aux observations formulées lors de I'approbation de I'APD ;
* la liste des adaptations apportées a I'APD par le Projet ;
* des fiches par local détaillant leurs équipements et finitions ;
* ['estimation du cofit prévisionnel des travaux sur la base des avant-métrés défini au 3-2 ci-
apres ;
* les éléments nécessaires au maitre d'ouvrage pour estimer les cotlits d'exploitation et de
maintenance relatifs aux postes suivants :
* consommations énergétiques (rendements globaux des installations, coefficient de
déperdition thermique global, etc.) ;
* nettoyage (surfaces, périodicité, accessibilité, etc.) ;
* renouvellement des constituants (périodicité, accessibilité, etc.) ;
* le délai global de réalisation de l'ouvrage ;

3-1.2. Les documents graphiques
Pour les lots techniques, les plans généraux, les plans d'organisation spatiale des ouvrages et les plans
de détails définissent sans ambiguité le positionnement et I'encombrement des installations.
Les documents graphiques comprennent :
* un plan de masse et de situation (échelle adaptée au projet) ;
* les plans des espaces verts précisant notamment la nature et le positionnement des différentes
plantations ;
* des plans de tous les niveaux au 1/50 ¢me définissant précisément, par des plans cotés, la
partition et la distribution des espaces. L'équipement mobilier des locaux y figure a moins qu'il
ne fasse l'objet de plans spécifiques pour certains lots (précisés a l'article 3-2 ci-apres) ;
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* les plans cotés de toutes les fagades et de toutes les toitures au 1/50 eéme définissant
précisément la modénature du clos et du couvert et permettant le repérage des éléments qui les
composent ;

* toutes les coupes cotées au 1/50 éme nécessaires a la parfaite compréhension du projet ;

* des plans de détail au 1/20 éme (ou a une autre échelle pouvant aller au 1/2éme) des éléments
spécifiques du projet nécessaires a sa compréhension et au chiffrage des entreprises et qui
permettent 1'établissement, par la suite, des plans d'exécution (exemple : détail de principe,
plans ou coupes d'étanchéité, d'acroteére, de menuiserie extérieure, de garde-corps, de gaine,
etc.) ;

3-2. Les documents par lots

Les documents remis par le maitre d'ceuvre pour chaque lot, complétent les documents généraux.
Ils comprennent d'une part :

* un descriptif détaillé des caractéristiques des ouvrages et leur localisation ;

* les notes de calcul de prédimensionnement de tous les ouvrages et équipements ;

* les avant-métrés définis par le quantitatif des unités d'ceuvre relatives aux éléments d'ouvrages
considérés. Les unités d'ccuvre regroupent les éléments d'ouvrages réalisés au titre d'une
séquence de construction (le métre de poutre incorporant béton - coffrage - aciers sans
indication de section, le métre carré de menuiserie extérieure incorporant parties fixes -
quincaillerie - habillage, etc.) ;

et d'autre part, les documents qui couvrent l'ensemble des pieces définies ci-aprés par domaines.

3-2.1. Terrassements, fondations et structures

Les plans de terrassements et de fondations au 1/50 ™ comprennent :

* les vues en plan : implantation et prédimensionnement des ouvrages principaux, indication des
trémies, gaines techniques et réservations principales ;

* les élévations des principaux ouvrages et leur prédimensionnement;

* les cahiers des coupes et détails au 1/50 éme et 1/20 éme ;
Les plans de structures au 1/50 éme (poteaux, poutraisons, tout porteur, etc.) comprennent :
* les vues en plan de chaque niveau : implantation et prédimensionnement des ouvrages
principaux, indication des trémies, gaines techniques et réservations principales ;
* les élévations des principaux ouvrages de structures et leur prédimensionnement ;
* les cahiers des coupes et détails au 1/50 éme et 1/20 éme ;

3-2.2. Clos et couvert
Les plans de fagades et menuiseries extérieures, métallerie, couverture, étanchéité comprennent :
* des plans généraux et de repérage au 1/50 éme ;
* des plans de détail au 1/20 éme ;
* les plans des détails spécifiques de conception ;
* lanomenclature des ouvrages telle que menuiseries extérieures ;

3-2.3. Aménagements intérieurs

Les plans de repérage et de conception des aménagements intérieurs au 1/5
nomenclature et leurs principes de calepinage éventuel, comprennent :

* les cloisons ;

* les menuiseries intérieures ;

* les faux plafonds ;

* les revétements muraux et de sols ;

e les serrureries intérieures ;

* les peintures ;

* ['équipement mobilier intégre ;

* [|'équipement mobilier ;

0 “™° accompagnés de leur

3-2.4. Equipement thermique, ventilation et désenfumage

Les plans d'équipement thermique, de ventilation et de désenfumage au 1/50 ™€, accompagnés des
nomenclatures correspondantes, comprennent :

* les schémas généraux et bilans de puissance ;

* Il'enveloppe des tracés des principaux réseaux et gaines sur fonds de plans de niveaux ;
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* les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;

* le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques (chaufferie,
sous-station, etc.) ;

* le plan d'implantation des terminaux (radiateurs, bouches de ventilation, etc.) ;

3-2.5. Plomberie et sanitaire

Les plans de plomberie au 1/50 ®™, accompagnés des nomenclatures correspondantes, comprennent :
* le schéma général ;
* les tracés des principaux réseaux sur fonds de plan de niveaux ;
* les prédimensionnements des réseaux et des matériels ;
* le plan de principe de positionnement des équipements des locaux techniques ;
* le plan d'implantation des matériels (appareils sanitaires, de cuisine, de buanderie, etc.) ;

3-2.6. Electricité, éclairage et courants faibles

Les plans d'électricité, éclairage et courant faible au 1/50 M€, accompagnés des nomenclatures
correspondantes, comprennent :

* le schéma général et bilan de puissance ;

* le schéma des armoires principales ;

* le schéma des principales armoires divisionnaires de distribution et de protection (hors section
et calibre qui font partie des études d'exécution) ;

* les tracés des principaux chemins de cables ;

* [l'implantation des tableaux et appareillages (prises de courant, commandes, tétes de détection
incendie, sécurité intrusion, contrdle d'acces, téléphones, sonorisation, etc.), ainsi que les
parcours de la distribution principale (hors section des canalisations qui font partie des études
d'exécution) ;

* l'implantation et le prédimensionnement de 1'installation d'éclairage ;

* le prédimensionnement des équipements des locaux techniques (transformateur, groupe
¢lectrogéne, onduleur, tableau général basse tension, autocommutateur, baies de brassage,
locaux serveurs, etc.) ;

* les dispositifs de commande des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS), la nature des
liaisons, les options de sécurité des DAS, I'Alimentation Electrique de Sécurité (AES),
I'Alimentation Pneumatique de Sécurité (APS) ;

3-2.7. Voirie et réseaux divers
Les plans de voirie et réseaux divers a 1'échelle du plan de masse, accompagnés des nomenclatures
correspondantes, comprennent :

* les tracés des réseaux extérieurs sur fonds de plan de masse comportant l'indication des
raccordements aux réseaux existants et d'évacuation du batiment (altimétrie), les sections et
niveaux principaux ainsi que l'indication des regards ;

* le plan avec repérage et altimétrie des différentes voiries accompagné des profils en travers
types

* les détails d'ouvrages types ;

* les ouvrages d'accompagnement tels que cloture, éclairages extérieurs, etc.

3-2.8. Appareils élévateurs

Les plans des appareils élévateurs et des nomenclatures correspondantes, comprennent :
* le plan de positionnement avec définition des encombrements ;
* le prédimensionnement des charges a supporter par la structure ;

ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des
marchés de travaux (ACT)

L'assistance pour la passation du/des marché(s) de travaux, définie a 1’article R.2431-13 du CCP, se
rapporte directement a I'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise, en particulier,
par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la régissent, au premier
rang desquels se situent le libre acces et 1'égalité de traitement des candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le maitre d'ceuvre apporte une attention
particuliére au strict respect des régles en matiére de commande publique.
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Cet élément de mission comprend au moins :

4-1. Sélection des candidats

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis
par ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de I'établissement de I'avis de marché et du
reglement de consultation.

4-2. Dossier de consultation des entreprises

Le maitre d'ceuvre participe a I'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
constitué¢ des piéces administratives, techniques et autres picces.
Le maitre d'ceuvre assure la cohérence d'ensemble des pieces administratives, techniques et autres.

1/ Pieces techniques
Les piéces techniques élaborées par le maitre d'ceuvre comportent :

* le Cahier des Clauses Techniques Particuli¢res (CCTP) ;

* les cadres de bordereaux de prix ;

* pour les corps d'état dont les études d'exécution sont établies par le maitre d'ocuvre, les cadres
des devis quantitatifs détaillés permettant aux entreprises de les renseigner par les prix, pour
former les décompositions du prix global forfaitaire (DPGF) ou les détails estimatifs. Ces
cadres sont d’un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur
prix, ils comportent les quantités établies par le maitre d'ceuvre ;

* pour les autres corps d'état , les cadres des devis quantitatifs permettant aux entreprises de les
renseigner par les quantités et les prix, pour former les décompositions du prix global
forfaitaire (DPGF) ou les détails estimatifs. Ces cadres sont d’un niveau de précision suffisant
pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils ne comportent pas les quantités ;

* le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état ;

* les piéces graphiques constituées des plans généraux et des plans propres a chacun des lots ;

2/ Piéces administratives
Les pi¢ces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage et sont soumises pour avis,
compléments et cohérences au maitre d'ceuvre.

3/ Autres piéces
Dans les marchés de travaux, le maitre d'ceuvre doit apporter des précisions, énumérées ci-apres,
relatives a la gestion des déchets de chantier et joindre le diagnostic éventuel :
* La fourniture par les candidats d'une notice retragant le Schéma d'Organisation et de Suivi de
I'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED). Cette notice comprendra :
* Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
* Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets ;
* Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.
» La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de chantier
* La contractualisation du SOSED dans les piéces administratives du marché ;
* Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de déchets de
chantier ;
* Lamise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;
* La définition des prix li¢s a la gestion des déchets de chantier ;
Le maitre d'ceuvre doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux dispositions
suivantes :
» production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires a I'exploitation et a
la maintenance des batiments, évacuation des déchets de chantiers, propreté de chantiers

4-3. Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,
* aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans l'accord du maitre d'ouvrage ;
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* le maitre d'ceuvre communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire
sollicité par les entreprises, cette information est faite par écrit ;

* le maitre d'ouvrage interdit au maitre d'ccuvre la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises
qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

4-4. Ouverture des plis. analyse des candidatures, offres et choix de l'entreprise

Le maitre d'eeuvre participe a l'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur l'examen des
capacités professionnelles et financiéres des candidats, demandées dans l'avis de marché.

Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au maitre d'ceuvre, pour
analyse, les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir & des tiers aucune des informations contenues
dans ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre d'ouvrage.

Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du réglement de consultation, le maitre d'ceuvre doit accomplir les
taches d'analyse, de controle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.

Le maitre d'ceuvre doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position
motivée, faisant apparaitre les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux avant-
métrés qu'il a réalisés.

Le maitre d'ceuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a
I'appui de I'offre.

Le rapport d'analyse comportera au minimum les informations suivantes :

* Rappel des critéres de jugement des offres ;

* Rappel des résultats de l'appel d'offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d'enregistrement des offres ;

* Vérification de l'ensemble des calculs et reports a l'intérieur de la DPGF (ou du détail
estimatif) et de I'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;

* Vérification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a
colonnes. Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises
dans le CCTP et le cas échéant dans le complément au CCTP Le tableau sera suivi d'un
commentaire mentionnant :

* pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises(caractéristiques des principaux produits, mémoire justificatif, etc.) ;

* la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un
classement qualitatif, justifié de maniére aussi précise que possible ;

* Il'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

* une synthése de chaque offre et une proposition de classement au regard des critéres
en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires éventuelles a retenir) ;

4-4.1. Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I’engagement du maitre d’ceuvre, et avant que le maitre
d’ouvrage ne déclare I’appel d’offres infructueux, le maitre d’ceuvre établira une proposition
d’adaptation de son projet permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a
une nouvelle mise en concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le maitre d'ceuvre doit modifier le DCE et assister le maitre
d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation.
Ces prestations sont incluses dans le forfait.

4-4.2. Mise au point des marchés

11 appartient au maitre d'ceuvre d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point des
offres en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage 1'exemplaire original des piéces, éventuellement modifiées,
constituant le marché (y compris les piéces administratives).
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ARTICLE 5. Etudes d'exécution EXE partielles

Les études d’exécution, définies a I’article R.2431-15 du CCP, fondées sur les études de projet
permettent la réalisation de 1’ouvrage.

Elles concernent les corps d'état suivants :

Plans d’exécution fluides (Electricité CFo-CFa, CVC, C.E.M, Foudre), ainsi que le
D.Q.E pour les lots Infrastructure et Electricité-Fluide et le calendrier prévisionnel
d’exécution,

Les études d’exécution doivent traduire au niveau de chaque corps d’état la cohérence technique du
projet. Elles doivent également traduire graphiquement les dispositions des Documents Techniques
Unifiés (DTU) ou des autres réglementations et non pas se référer uniquement a ces textes.

D’une fagon générale, les études d’exécution sont, quant il y a lieu, complétées par un dessin d’un
Plan d’Atelier ou de Chantier (PAC) réalisé par les entrepreneurs. Est notamment considéré comme
devant faire I’objet d’un PAC, tout ce qui découle du choix d’un fournisseur (marques et matériels)
par les entrepreneurs.

Les choix de matériaux, les solutions techniques et les procédés de mise en ceuvre doivent étre
précisés sans ambiguité.

Les études d'exécution doivent définir graphiquement la configuration des matériaux mis en place et
doivent comporter les notes de calcul.

Les études d'exécution sont réalisées selon le calendrier d'établissement des documents d'exécution
défini a l'article 6 ci-aprés.

Une partie des études d’exécution devra étre jointe au dossier de consultation des entreprises, il s’agit :
* du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) par lot ou corps d'état ;
* des plans d'exécution et spécifications qui peuvent &tre utilement arrétés avant que soient
connus les moyens et les techniques des entreprises retenues ;
* des devis quantitatifs détaillés par lots ou corps d'état concernés ;

Les études d’exécution qui pourraient étre réalisées aprés désignation des entreprises comprennent
tous les plans d'exécution détaillés complémentaires a 1'usage du chantier. Ceux-ci sont établis pendant
la période de préparation du chantier et au plus tard selon le calendrier d'établissement des documents
d'exécution. Elles peuvent, pour certains lots, se poursuivre pendant la période d'exécution des
travaux.

ARTICLE 6. VISA des études d'exécution VISA partiel

Conformément a D’article R.2431-15 du CCP, l'examen de la conformité au projet des études
d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont pour objet d'assurer au
maitre d'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du projet
établi par le maitre d'ceuvre.

Ce visa ne portera pas sur le lot fluides.

Dans ce cadre, le maitre d'ceuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études
d'exécution établies par les entreprises et délivrer son visa.

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

Pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre, dans le cadre de son élément de
mission OPC, élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié¢ par ordre de service.

ARTICLE 7. Direction de I'exécution des marchés de travaux (DET)

Conformément a I’article R.2431-31 du CCP, le maitre d’ceuvre est l'unique responsable du contrdle
de I'exécution des ouvrages et a ce titre 1'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter par
celles-ci l'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans
l'accord préalable du maitre d'ouvrage.
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Le maitre d'ceuvre doit :

* s'assurer que les documents d'exécution (plans d'atelier et de chantier, caractéristiques
techniques des équipements, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

» s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de I'art ;

* s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un ;

» délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a 1'exécution
du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et
diriger les réunions de chantier ;

» ¢tablir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des justificatifs
nécessaires ;

* informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur 1'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en
particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

» vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

» ¢établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de
décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a l'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

» vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte
général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final présenté
par les entrepreneurs ;

* notifier le décompte général a l'entrepreneur ;

* donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a l'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement
des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises ;

* au titre des tiches de coordination des Systémes de Sécurité Incendie (SSI) au sens de la
norme NF S61-932 suivre la réalisation du SSI avec création et mise a jour du dossier
d'identité ;

» collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en
service du batiment.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

* pendant la période de préparation de chantier, le maitre d'ccuvre s'assure, en concertation avec
le coordonnateur SPS et les entreprises, que le projet d'installation de chantier fait apparaitre
les zones de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d'évacuation des
déchets ;

» il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

* il veille au maintien de 1'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords
des aires de dépots des déchets ;

* il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

* il collecte I'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tragabilité des déchets de
chantier.

7-1. Période de préparation

La durée de la période de préparation de chacun des marchés de travaux, ainsi que les conditions
d'établissement, durant cette période des documents exigés par ces marchés, est fixée a l'article 3 de
I’acte d’engagement, ainsi qu’a I’article 28 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet article du
CCAG.
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7-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le maitre d'oeuvre, dans le cadre de son élément de mission OPC, établit le calendrier détaillé
d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis
notifié par ordre de service.

7-3. Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le maitre d'ccuvre (architecte et co-
traitants) doit assurer une présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes
qualifiées désignées dans l'acte d'engagement.
Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le maitre d'ccuvre en accord avec
le maitre d'ouvrage qui peut y étre représenté.
Le maitre d'ceuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions
sont destinées a :

* régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

* mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.
Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font 1'objet d'un compte rendu établi par
le maitre d'ceuvre et diffusé a tous les intervenants de I'opération (OPC, entreprises, maitre d'ouvrage,
conducteur d'opération, contrdleur technique, coordonnateur SPS, etc.).

7-4. Journal de chantier

Le maitre d'ceuvre tient un journal de chantier ou sont consignés pendant toute la durée du chantier :

* ses visites et constatations ;

* les visites et constatations des autres intéressés tels que le maitre d'ouvrage, le conducteur
d'opération, le contrdleur technique, etc. ;

* tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques ;

* tous les ordres de services ;

* les comptes rendus de chantier ;

7-5. Réunions avec le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ceuvre participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre d'ouvrage pour
faire le point de l'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et financiers
rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, contrdleur technique,
coordonnateur SPS, etc.) sont conviés a cette réunion.

Le conducteur d'opération/le maitre d'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.

7-6. Vérification des décomptes d'entreprises

Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le maitre d'ccuvre se conforme aux
prescriptions du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCAP du présent marché et des
CCAP des marchés de travaux.

7-7. Travaux supplémentaires

Le maitre d'ceuvre est chargé de procéder a I'analyse technique et financiére de toutes les propositions
de prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre d'ouvrage ou des
entrepreneurs.

7-8. Sous-traitants

Le maitre d'ceuvre est associé a 'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au maitre
d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.
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ARTICLE 8. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)

Conformément a P’article R.2431-17 du CCP, I'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
chantier ont pour objet :

- pour l'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que le chemin critique, par des
documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux
et une répartition approprié¢e des éventuelles pénalités ;

- pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux ;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de 'ordonnancement et de la coordination.

La mission se déroule en 2 phases considérées comme phases techniques :

- jusqu'a la passation des marchés de travaux ;

- apres la notification du premier marché de travaux.

8-1. Exécution de la mission avant la notification du premier marché de travaux

8-1.1. Pendant les études de conception

Le maitre d'ceuvre :
» analyse les incidences de ses propositions sur 1'ordonnancement et la planification ainsi que
leurs conséquences sur I'économie générale de l'opération ;
* ¢tudie, en tant que de besoins, la faisabilité et I'optimisation de réalisation (dans 1'espace et
dans le temps) de sa conception ;

8-1.2. Pendant la passation des marchés de travaux

1 - Phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le maitre d'ceuvre :
* donne un avis sur les moyens humains et techniques, a exiger de la part des entreprises, pour
la consultation ;
» ¢tablit le calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de préparation et
nécessaires au commencement des travaux ;
* identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard de son
élément de mission OPC ;

2 - Phase d'examen des candidatures ou des offres

Le maitre d'ccuvre donne un avis sur les moyens des entreprises et l'incidence apportée par les
variantes éventuellement proposées lorsque la possibilit¢ de variante figure dans le réglement de
consultation.

8-2. Exécution de la mission apreés la notification du premier marché de travaux

8-2.1. Organisation générale et vie commune

Le maitre d'ceuvre :

* procede au recensement du role et responsabilité des intervenants et constitue le fichier
"identifiants" ;

» ¢établit l'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant les
travaux et en assure la mise a jour ;

» doit s'assurer, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises
(gestion du compte prorata) est faite dans les délais ;

* recense les besoins des différentes entreprises en matiére d'installation de chantier ;

* tient a la disposition des intervenants, un journal de chantier sur lequel il note les événements
importants correspondant & I'organisation et aux délais. Il assure la conservation de ce journal
qu'il remet en fin de chantier au maitre d'ouvrage ;
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8-2.2. Etudes d'exécution

Le maitre d'ceuvre :

informe toutes les personnes concernées des dates des réunions de syntheése ;

¢tudie avec les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de vérification et des
visas des études auprés de tous les intervenants suivant la mission de chacun ;

¢labore en collaboration avec les différents intervenants le calendrier d'établissement des
documents d'exécution ;

établit et met a jour I'état d'avancement de la validation des études d'exécution et des plans de
synthése ;

controle le respect du calendrier d'établissement des documents d'exécution et proceéde aux
relances nécessaires ;

¢tablit les comptes-rendus bimensuel de 1'avancement de sa mission ;

collecte tous les plans et documents validés de facon a constituer sur le chantier un dossier
complet ;

¢tablit la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les CCTP,
définit les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de commande et de
mise en ceuvre ;

8-2.3. Travaux

1 - Préparation de chantier

Pendant la ou chaque période de préparation de chantier, le maitre d'ceuvre :

¢labore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. 11 est signé par les entreprises puis notifi¢ par ordre de service ;

établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. 11
est signé par les entreprises puis notifi¢ par ordre de service ;

établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux en
cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (calendrier des travaux
préparatoires) ;

analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et quantitatifs et enquéte auprés des
entreprises, les taches élémentaires et les contraintes, y compris les problémes particuliers de
préfabrication et d'approvisionnements, estime les délais partiels et les effectifs relatifs aux
différentes taches, choisit I'ordre des interventions le plus favorable ;

¢labore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée" : traduction en graphe planning,
calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du chemin critique ;

proceéde au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la définition
des moyens et effectifs a mettre en oeuvre ; il propose l'ordre des interventions le plus
favorable, en liaison avec les entreprises ;

¢tablit, si nécessaire, les calendriers particuliers selon la liste mentionnée ci-apres, les soumet
aux entreprises concernées pour validation :

* calendrier de détail par éléments d'ouvrage (fondations, structures, locaux techniques,
etc.) ;

» calendrier par unité de chantier (étage, batiment, zone, cellule témoin, etc.) ;

* calendrier par corps d'état ;

* calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

* calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ;

* calendrier faisant apparaitre I'imbrication des dates d'achévement des constructions et
celles des ouvrages d'aménagement (Voies et Réseaux Divers) du chantier,
aménagements extérieurs, voirie publique, etc.) ;

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

* al'organisation matérielle et collective du chantier ;

* al'organisation de chantier propre a chacun des lots ;

* alamise en place et au repliement des moyens essentiels ;

* aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

* aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;

* al'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

* 2 la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations
techniques ;
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* aux opérations préalables a la réception des travaux ;
* aux visites des commissions de sécurité ;

2 - Réalisation des travaux

Le maitre d'ceuvre :

controle l'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des
travaux et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine l'origine de ces
écarts ;
assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;
fait apparaitre l'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard attire
immédiatement l'attention de I'entreprise défaillante et étudie avec cette dernic¢re les moyens
permettant de le résorber ;
¢tablit les comptes-rendus mensuels a l'attention du maitre d'ouvrage, dressant 1'état
d'avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et des
autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier ; il propose des
solutions pour pallier ces retards et analyse 1'évolution prévisible de I'opération ;
établit, en concertation avec les entreprises, un "recalage" du calendrier détaillé d'exécution
des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite les documents mis a jour et,

* sile délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le calendrier

détaill¢ d'exécution des travaux aux entreprises ;
* si le délai global d'exécution est prolongé, et apres décision du maitre d'ouvrage, il
notifie par ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux ;

recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;
note tous les arréts de chantier ;
en cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maitre
d'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;
planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier d'Intervention
Ultérieure des Ouvrages (DIUO) ;
tient a disposition des intervenants la bibliothéque de références ou figurent les documents
intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par lot, plans
d'exécution, etc.) ;

3 - Réunions

Le maitre d'ceuvre :

organise les réunions hebdomadaire d'OPC en rédige le compte-rendu et en assure la
diffusion ;

provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le compte-rendu
et le diffuse aux intervenants ;

veille a la prise des décisions relevant du maitre d'ouvrage et a celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions arrétées lors de 1'ordonnancement ;

propose les questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;

anime toutes les réunions de chantier ;

planifie les visites d'acceptation interentreprises ;

8-2.4. Réception des travaux

Le maitre d'ceuvre :

établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant notamment les
essais, les controles divers et la mise en service des équipements techniques en liaison avec le
contrdleur technique et les entrepreneurs ;

planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non remis
en cours de chantier ;

établit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires a
l'affectation des retards ;

organise et suit le processus de levées de réserve de fagon a en limiter la durée ;

assiste le maitre d'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels, pour la
partie concernant l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;
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ARTICLE 9. Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de
réception et pendant la période de parfait achévement (AOR)

Conformément a,1’article R.2431-18 du CCP, la mission comprend notamment :

9-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du maitre d'ceuvre relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles
40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a :

* procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

* reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par
une visite systématique et détaillée ;

* réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

» vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
l'entreprise, recueillir les proces-verbaux correspondants.

* dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de l'entrepreneur et
l'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service du
batiment ;

» faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal, s'il
a ou non proposé¢ au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves
éventuelles et dans l'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.

9-2. Garantie de parfait achévement (GPA)

La mission du maitre d'oeuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé
que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations
des malfagons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels
qui se révéleraient a l'usage.

Les missions du maitre d'ceuvre pendant cette période sont les suivantes :

9-2.1. Levée des réserves

* Compte tenu des décisions prises par le maitre d'ouvrage :

» faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entiérement conformes et contréler
leur bonne exécution ;

* proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure
et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux
éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées;

* Constater qu'il a ét¢ remédi¢ aux imperfections et malfacons et dresser le proces-verbal de
levée des réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a
la réception ;

* Proposer au maitre d'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de
reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés
de travaux ;

* Ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.

9-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

* Pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le maitre d'ceuvre est tenu de veiller & ce que les entrepreneurs se conforment aux
obligations qui leur sont imposées par le méme article ;

* Il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation
des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres lui seront signalés par le conducteur
d'opération ou le maitre d'ouvrage au moyens de fiches qu'il devra diffuser aux entreprises
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apres avoir établi les causes du désordre. Le maitre d'ceuvre devra informer le maitre d'ouvrage
et/ou le conducteur d'opération de la constatation de la réparation en retournant la méme fiche
diment complétée par 1'/les entreprise(s) concernées et lui-méme ;
Le maitre d'ceuvre effectue toutes "visites de controle d'achévement" au cours de laquelle :

* il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine

d'application des garanties contractuelles ;

* il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;
3 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement le maitre d'ceuvre organise une
"visite de fin de délai d'achévement".
Au cours de cette visite, qui réunit le maitre d'ceuvre, le conducteur d'opération et le maitre
d'ouvrage, il effectue un constat de l'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui
subsistent a la date considérée. Ce constat reprend l'ensemble des défauts signalés par le biais
du cahier de parfait achévement et qui n'auraient par regu de traitement satisfaisant ainsi que
les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.
La visite de parfait achévement fait I'objet d'un proces-verbal établi par le maitre d'oeuvre. Il le
notifie aux entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai
maximum de 21 jours.
Si a l'issue du délai précité, l'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et
prestations qu'il doit en application des dispositions de I'article 44 du CCAG applicable aux
marchés publics de travaux, le maitre d'ceuvre le convoque en vue d'une constatation de non
achévement des ouvrages.
La constatation de non achévement des ouvrages fait l'objet d'un proces-verbal dressé sur le
champ par le maitre d'ceuvre et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il
en est fait mention.
La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le maitre d'ceuvre au
plus tard 30 jours avant la fin du délai de garantie.

9-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au maitre d'ceuvre de collecter et de vérifier au fur et a mesure les documents fournis
aprés exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a
I'exécution, en application de l'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le maitre d'ceuvre remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage ainsi que les
notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.
Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinq "sous-dossiers DOE" :

Organisation générale ;

Structures ;

Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
Sécurité ;

Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les piéces du dossier est établi par le maitre d'oeuvre.
A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

plan de masse format A4 ou A3 ;

plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa
fonction, l'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent (service par
exemple) sous format A4 ou A3, échelle a adapter selon taille du batiment ;

détail des surfaces utiles ;

planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B - Sous dossier "STRUCTURES"

rapport des études de sol ;

plans et notes de calcul des structures., des fondations ;

note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;

recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;

C - Sous dossier "TECHNIQUE"

Documents écrits :
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notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des divers éléments de la
construction (menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et
murs, installations techniques, etc.) ;

les Procés Verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;
les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;

les PV de classement ou label des différents matériaux ;

le PV des épreuves béton ;

les PV des essais in situ des installations techniques ;

les garanties des constructeurs et fournisseurs ;

lI'inventaire des matériels installés ;

la liste des pieces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;

une note synthétique donnant les puissances électriques ;

¢ Plans ou schémas :

plan de masse (échelle 1/100 ¢éme 1/200 eéme) ;

plan de récolement VRD (échelle 1/100 ¢éme 1/200 éme) ;

plans architecte mis a jour des niveaux, toiture y compris acces, fagades, coupes, etc.
(échelle 1/50 eéme) ;

schémas et plans des installations techniques ;

plans de détail et coupes au 1/50 éme ;

vues "en €clatées" si nécessaire pour les assemblages complexes ;

localisation des trappes d'accés aux toitures , combles, vide sanitaire, faux plafonds,
etc. ;

D - Sous dossier "SECURITE"

* Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

plan d'évacuation des locaux ;

positionnement des places et cheminement des personnes a mobilité réduite ;
localisation des cloisons et portes Coupe Feu (CF) et Pare Flamme (PF) avec leur
position normale ouverte ou fermée ;

plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;

plans du réseau desservant les Robinets d'Incendie Armés (RIA), bouches d'incendie,
colonnes séches ;

localisation des dispositifs de coupure instantanée de l'alimentation électrique et de
gaz des appareils utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;

alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes
d'entretien et d'utilisation ;

plans des peintures intumescentes a renouveler périodiquement ;

donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les
matériaux mis en ceuvre) ;

schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;

positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;

prescriptions concernant la remise en gaz aprés coupure ;

» Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur l'ouvrage :

Cette partie est constituée des ¢léments complémentaires nécessaires au coordonnateur
SPS pour constituer le dossier obligatoire d'intervention ultérieure sur l'ouvrage
(DIUO). Elle est établie selon ses instructions.

E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de l'ouvrage, pour leur transmettre la
connaissance, tant du fonctionnement des batiments, que celle déja accumulée sur la conduite de leur
exploitation-maintenance pour satisfaire et conserver la qualité d'usage précisée dans le programme. Il
sera constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire. Elle pourra s'inspirer du cadre suivant :

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES
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1.1. L'établissement
1.2. Les acteurs de la construction
1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs

2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

2.1. Documents disponibles dans le DOE

2.2. Nomenclature des équipements

2.3. Plans de repérage

2.4. Notices et schémas de fonctionnement des installations
3. UTILISATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE
3.1. Conditions d'utilisation

3.2. Organisation de l'exploitation - maintenance

3.3. Contrats d'exploitation et de maintenance

3.4. Entretien des autres constituants principaux

4. SECURITE - SANTE

4.1. Sécurité et protection de la santé des utilisateurs

4.2. Sécurité contre les risques d'incendie et de panique

4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur I'ouvrage (cf. DIUO)

5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS
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