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PREAMBULE

Filieris est un groupe de santé géré par la Caisse Autonome de Sécurité sociale dans les Mines (CANSSM). Cette derniére
est 'organisme gestionnaire du régime spécial de Sécurité sociale des Mines.

Le Régime Minier est un régime spécial de sécurité sociale créé par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié
portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Suite au transfert de la branche assurance-maladie a la Caisse
Nationale de I'Assurance Maladie (CNAM) et de la branche retraite des mineurs a la Caisse des Dép6dts et Consignations,
il assure une prise en charge globale des prestations de santé désormais accessible & tous sous la marque Filieris.

La C.A.N.S.S.M / Filieris est placé sous la tutelle du Ministére du Travail, de la Santé, des solidarités et des Familles.
Il est présidé par Philippe GEORGES, dirigé par Gilles DE LACAUSSADE et administré par un conseil d’administration dont
les administrateurs représentent les exploitants, les affiliés, 'Etat, la CNAM et des personnalités qualifiées.

La C.A.N.S.S.M / Filieris est constitué d'un seul organisme : le siege est basé a Paris et les trois Directions régionales
(également appelés Délégations Territoriales) sont situées en région, a savoir : a Lens pour le NORD, a Metz pour I'EST, a
Alés pour le SUD.

Depuis la fermeture des mines, Filieris a vu la population de ses affiliés diminuer. C’est la raison pour laquelle il a ouvert son
offre de soins en 2005 a I'ensemble de la population — a I'exception des pharmacies — et qu’il participe au financement et
a la modernisation de structures d’accueil pour personnes agées.

Le rapport d’activité du régime minier est disponible sur le lien suivant : http://www.filieris.fr.

CONTEXTE DE CE MARCHE

En 2023, Filieris a lancé une consultation pour désigner un MOE sur le projet de réhabilitation du centre médical
de Wingles rue du Marechal Leclerc. Un architecte a été désigné en Octobre 2023 mais cette mission n’a pu aboutir.

Le maitre d'ceuvre désigné a consenti a publier, utiliser tous les documents préparatoires et résultats de la précédente
consultation et a faire évaluer par tous tiers et a tout moment les résultats.

L’objet de ce marché consiste donc en la reprise du projet.

1/- Objet du marché

La présente consultation définit les prestations a exécuter par le titulaire, au titre de la mission de Maitrise
d’ceuvre pour la réhabilitation d'un centre médical Filieris existant pour accueillir 3 médecins, 2 infirmiers, et 2
secrétaires médicales.

Le site comprend 1 batiment apignonné en limite de propriété totalement dédié au centre. Il est actuellement
en fonctionnement avec 2 médecins et 2 infirmiers.
Filieris souhaite prévoir un bureau de médecin supplémentaire.

Une mise aux normes est demandée (thermique, accessibilité, incendie,) mais également un nouveau
compartimentage intérieur car actuellement les bureaux sont traversants.

Le centre, en activité, sera transféré sur un site filieris proche mais exigu pendant la durée des travaux.
Les personnels soignants devront revoir leur organisation et cela restera contraignant pour le personnel et
les patients. Les délais sont donc un critére important dans ce projet.

FILIERIS est un organisme de droit privé qui gére une mission de service public, et a ce titre, nous sommes
soumis au respect du code des marchés publics.

1.a /- A charge du maitre d'ceuvre de la présente mission :

Réglementation applicable :

- la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP,

- du décret n°93-1268 du 29 Novembre 1993 relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres
d'Ouvrage publics a des prestataires de droit privé,

- de l'arrété du 21 Décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d'ceuvre

Autres textes principaux a connaitre :
- I'ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics,
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- L'arrété du 16 Juin 2008 modifié par I'arrété du 21 Octobre 2011 portant réglementation des marchés des organismes
de Sécurité Sociale

De maniére générale, le maitre d'ceuvre devra :
- proposer une solution technique et esthétique qui permet de réaliser le projet attendu, en restant dans I'enveloppe
financiére,
- élaborer le cahier des charges techniques particuliéres et établir les piéces graphiques, compris toutes démarches auprées
des services d’urbanisme,
- assister le maitre d'ouvrage pour la consultation des entreprises et pour la conclusion des marchés avec les entrepreneurs,
- diriger I'exécution des marchés travaux,
- jouer le réle d'interface entre le maitre d'Ouvrage et les entreprises chargées de réaliser les travaux,
- assister le maitre d'ouvrage pour la réception des ouvrages et le réeglement des comptes avec les entrepreneurs,

Les missions de BASE du maitre d'ceuvre sur ce projet de réhabilitation :
- DIAG : Diagnostic. La maitrise d’ceuvre devra repérer les contraintes techniques a gérer a I'occasion du projet. Elles sont
normalement listées dans I'estimation APD mais un contrdle s’impose. Et prendre connaissance des investigations faites :
- passage cameéra dans les canalisations (le raccordement au tout a I'égout est a prévoir car des blocs de béton
n’ont pas permis de voir ou s’évacuaient les eaux EU/EV
- Diag amiante avant travaux, montre la présence d’amiante. Il pourra étre complété si besoin.
- Rapport étude thermique/RT2020

-ESQfles-études-d'esquisses- le choix d'aménagement est abouti, pas de phase esquisse.

~APRS/APD : les études d'avant projet sommaire et avant-projet définitif, ont été faites avec estimation de 'APD a 420 400
HT. L’APD selon la MOA n’est pas a reprendre en totalité, Il faudra cependant prendre connaissance des travaux et estima-
tions qui ont été validées pour les confirmer ou les modifier. La MOA a donc prévu la phase APD dans le DPGF pour que le
prestataire puisse indiquer un montant de contrdle, notamment sur les points sensibles (assainissement— désamiantage )

Ce qu'’il faudra reprendre en intégralité :

- Démarche urbanisme : La déclaration préalable a été accordée, reste a prévoir de déposer I’AT. Toutes les piéces de 'AT
sont faites, nous le possédons en format pdf, compris notice de sécurité et d’accessibilité mais elles sont avec un cartouche
DP et n‘ont pas été déposées en mairie. Le maitre d’ceuvre aura a charge de nous transmettre le dossier urba en intégralité
pour signature par le directeur régional, puis de le déposer en mairie pour étre présent en cas de piéces manquantes. Le
récépissé devra nous étre envoyé.

- PRO/DCE : les études de projet et le marché travaux. Nous disposons des plans DCE en dwg. Les CCTP seront a charge
du prestataire bien qu’une version incompléte du DCE ait été fournie. A noter que la MOA souhaite que les DPGF précisent
a titre indicatif les quantités pour chaque prestation en évitant autant que possible d’indiquer « un ensemble » en unité. Cela
permet de vérifier que les candidats au marché travaux ont bien compris les travaux et de les comparer. Le DPGF reste
toutefois forfaitaire.

Le service marché régional se coordonnera avec le prestataire pour le CCAP et le Reglement de consultation, ainsi que
pour les criteres de sélection.

Le marché travaux sera publié par le siege national.

L’analyse se fera en 2 phases : analyse provisoire (avant demande de précisions) + demande de précisions rédigée par le
MOE et transmise pour envoi par le siege national de filieris + analyse définitive selon tableau d’analyse de Filieris.

- ACT : l'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,

- VISA : le visa des études d'exécution et de synthese lorsqu'elles sont réalisées intégralement par les entreprises

- EXE : études d'exécution

- DET : La direction de I'exécution des travaux,

- OPC : ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

- AOR : l'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achévement. technicité courante.

De fait, le projet d’un point de vue architectural est abouti. Tout candidat disposant des compétences de MOE et
OPC - et disponible dés notification, pourrait donc gérer ce projet.

La présente mission MOE est en lot unique avec sous-traitance ou co-traitance a un BET éventuellement. Par
contre, le maitre d’ouvrage insiste sur les délais qui seront a respecter impérativement et sur la capacité du titulaire
a se faire remplacer au pied-levé par un suppléant pour chacun des réles nécessaires a I’aboutissement de la
mission. Ces précisions devront clairement étre décrites dans le mémoire technique.
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1.b /- A charge du maitre d'Ouvrage

FILIERIS réalisera les consultations qui lui incombent :

- le Diagnostic Amiante Avant travaux et diagnostic Plomb, sont faits selon projet d'aménagement définitif. Au besoin, il
pourra étre complété.

- diagnostic avec passage caméra en assainissement fait mais n’a pu aboutir du fait de bloc béton jetés dans les
puisards arrieres.

- Mission de CSPS : Le CSPS a été désigné, il s’agit de Préventec. Il n’a pas encore été rencontré.

- Mission de Contréleur technigue : Mission d'assistance a Ouverture d'un ERP comprenant les controles réglementaires
liés a la sécurité incendie et accessibilité aux personnes handicapés + missions de base :
L+ LE + TH + SEI + HAND ERP compris attestation.
Le CT a été désigné et a participé a I'élaboration des notices pour I'AT. Il s’agit de Bureau véritas — Mme ghizlane
HAMMANI. Echange de mail en phase apd, le RICT n’a cependant pas été élaboré puisque le DCE n’est pas abouti.

2/- Présentation du projet

L'esquisse a été validée, il n'y a plus besoin de retravailler le plan qui convient aux personnels soignants .

APD : Le maitre d’oeuvre devra repartir de la phase APD pour en confirmer le montant et poursuivre vers le DCE travaux,
+ dépdt de I'AT pour instruction par les services urbanisme (reprise des piéces existantes). Le détail des piéces disponibles
est précisé ci-dessus. L'étude thermique réalisée est jointe.

Le prestataire devra donc prendre connaissance des dossiers en I'état des phases déja réalisées. Les piéces en dwg
(DCE) seront transmises au titulaire.

Le délai dinstruction de I'AT par les services urbanismes, commission sécurité incendie et accessibilité — servira a
rédiger les DCE, analyser les offres et notification.

-~ -
P oA _/"\

Les références cadastre sont : AP 205. La surface brute est de +/- 235m2

Actuellement, le site est occupé, 'ensemble des activités sera transféré pendant les travaux.
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Le budget de 'APD a été estimé a 420 400 HT. Il est a confirmer ou a rectifier.
En respect des directives du siege national de filieris, le marché travaux sera alloti :
- Désamiantage
- Gros ceuvre et installations de chantier
- VRD
- Couverture (dépose souche cheminée et bouchement)
- Menuiseries extérieures
- Doublage platrerie isolation faux plafonds
- Menuiseries intérieures
- Courants forts/faibles
- Chauffage (PAC) ventilation,
- Plomberie, sanitaire
- Faience,
- Peintures et sols souples,
Quelques lots, si le montant estimé est trop faible ou si les compétences techniques le justifient, pourront néanmoins étre
fusionnés (couverture par exemple).

Les DPGF devront étre renseignés des gquantités par le MOE — a titre informatif (le DPGF restera global et forfaitaire) — la
notion d’ensemble ne sera admise que quand la prestation n’est pas mesurable dans une unité.

Dans les pieces graphiques en pdf au cartouche DP, on trouve :
Plan de situation
Plan masse actuel
Plan masse futur
Plan rez de chaussée actuel
Plan rez de chaussée futur
Facades actuelles
Facades futures
Coupe batiment
Insertion dans le site
Vue proche
Vue lointaine
Note de présentation
Notice accessibilité
Notice de sécurité

Rendu urba :
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Dans le DCE en pdf, on trouve :

Lot 1 gros ceuvre (mais le désamiantage a été oublié, entre autres)
Lot 2 menuiseries extérieures

Lot 3 Platrerie isoaltion faux plafond

Lot 4 menuiserie intérieur agencement

Lot 5 electricité courants faibles, ventilation climatisation

Lot 6 plomberie sanitaire

Lot 7 revetement de sols peintures

Lot 8 VRD aménagement extérieur

Les DPGF sans indication de quantité sauf « ensemble »

Les DCE sont a refaire en globalité

Dans le DCE en piece graphigue format dwg on trouve :

Plan de situation

Plan masse actuel

Plan masse futur

Plan rez de chaussée actuel

Plan rez de chaussée futur

Facades actuelles

Facades futures

Coupe batiment

Plan de principe platrerie

Plan de principe electricité

Plan de principe ventilation

Plan de principe plomberie

Un planning.

(pas de plan démo fourni ni reprise de gros ceuvre suite démolition) Le plan de présence d’amiante est dans le
rapport du diagnostiqueur mais il semble interessant de préciser sur le plan état existant les éléments amiantés.
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Plomberie
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Délais :

Du fait des retards cumulés, la livraison des batiments réhabilités est trés urgente.

Le démarrage de la mission : Le prestataire devra pouvoir démarrer sa mission au plus tard 2 semaines apres
notification, il devra déposer le dossier urbanisme au plus tard 8 semaines aprés notification suivant la notification.

Pour réduire les délais, la MOA demande que le DCE soit élaboré dés I'AT déposée et a transmettre a notre service
marché pendant l'instruction des dossiers urbanisme. C’est le sieége national de filieris qui publiera les marchés, démarche
suivie conjointement avec le siege régional.

WINGLES
démarrage mission Date notification N N+2
+ 2 semaines
Prise de connaissance dossier + échanges | 3 semaines N+5
MOA .
Reprise AT (vérification + cartouche) 8 semaines / notification N+8

+1 semaine pour validation MOA

Elaboration du marché travaux alloti avec 6 semaines N+ 14
DPGF cpris estimation et indication des + 2 semaines validation estimation
quantités et éventuelles modifications sur MOA
piéces graphiques. Echange avec service
marchés sur documents administratifs.
Transmission au siége national pour 2 semaines N + 18
publication (MOA)
Délai d’appel d’offre 4 (ou 5) semaines selon période | N + 22

de congés, cpris 3 dates de

visite obligatoire par MOE les 3

premiéres semaines et réponse

aux questions des candidats par

MOE pendant tout le délai de

consultation (questions

transmises par MOA).
Réception et transmission des offres par 2 semaines N+ 24
siége national
Analyse provisoire selon formalisme filieris | 3 semaines N + 27
et préparation des demandes de précision (retour instruction Urbanisme)
aux candidats a transmettre au siege
national dont 1 réunion avec MOA Lens.
Transmission des demandes de précision 3 semaines N + 30
aux candidats par MOE et délais de
réponse
Examen des retours aux demandes de 3 semaines. N + 33
précisions et analyse définitive
Notifications des marchés travaux 2 semaines N + 35
Réunion prépa /OS démarrage 2 semaines N+ 37
Phase de préparation(et transfert du 9 semaines (désamiantage) N + 46
centre vers autre site par MOA)
Exécution des travaux 9 mois = 40 semaines N + 86
OPR et PV 4 semaines N + 90

Le programme du projet :

La description ci-dessous forme, avec les documents graphiques joints et le cahier des charges généraliste des

aménagements de centre filieris, un tout indissociable.

Le projet prévoit l'installation de ces locaux :

- 3 cabinets de médecine générale

- 1 salle de soins infirmiers (prélévements sanguins et soins sur table d’examen) attenant au bureau administratif

des 2 infirmiers (bureau commun pour le traitement des dossiers administratifs non accessible au public),

- 1 bureau secrétariat accueil avec possibilité d’installer 2 postes de travail :

- la salle d’archives vives attenante,
- un local de stockage administratif (EPI pandémie accessible depuis inf)

- Une salle d'attente commune pour +/- 20 personnes,
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- 1 WC mixte accessible aux publics,

- 1 salle de réunion de travail pour le personnel uniquement, également utilisée en salle de repas pour le personnel,
Une kitchenette avec évier 1 bac + égouttoir, espace dispo pour micro-ondes, cafetiére, un peu de rangement et un espace
de 65 cm libre pour réfrigérateur haut.

- des WC personnels mixtes selon surface disponible dans I'espace dédiée au personnel (prés salle de pause)

- un local DASRI (déchets de médecine générale (pansements, etc.... = 2 cartons A3) avec VH et VB.

- le local entretien avec vidoir et stock chariots de ménage, vestiaires

- un local technique pour TGBT, baie et centrales d’alarme, efc.....

- les extérieurs pour accessibilité

Equipements et installations :

Impératifs :
Chacun des locaux recevant du public doit pouvoir étre ventilé et éclairé naturellement.

Le centre doit pouvoir, en cas de pandémie, dissocier ponctuellement les flux entrant du flux sortant,( I'issue de I'acces privé
peut servir a faire sortir le public).

L’ensemble des cloisons, faux-plafonds et portes des locaux accueillant le public et les WC seront isophoniques/acoustiques
et tous les passages de cables ou canalisations en plénum a travers les cloisons devront veiller a ne pas dégrader cette
isolation. Exigence : 44 dB & 47 dB.

Le plan d’'aménagement fait figurer les mobiliers (bureaux armoires, etc a charge de filieris) pour que chaque entreprise
puisse installer ses équipements sans entraver la mise en place du mobilier. La MOA insiste sur ce point car nous rencon-
trons des problémes lors de la mise en place des mobiliers et il faudra préciser que le déplacement d’équipement en cas
d’'implantation génante sera a charge des entreprises.

Compteur électrique :
Conservé. TGBT et installation a refaire depuis compteur.

Compteur d’eau :
Le compteur d’eau est conservé.

Assainissement :
A refaire jusque collecteur en domaine public.

L’attention du MOE est attirée sur ces points, en complément des exigences décrites au cahier des charges
généraliste :

-L’entrée du public coté rue devra étre dé-condamnable par clé depuis I'extérieur mais un dispositif de contréle d’acces type
visiophone avec commande d’ouverture et moniteur depuis chaque bureau de personnel est a prévoir. Un message vocal
sera audible « ouverture de porte demandée » puis « porte ouverte » par le public. Des Volets roulants motorisés, avec
commande groupée devront étre chiffrés (non prévus dans I'APD et voir contrainte technique a cause des
compartimentages béton.)

-La signalétique sécuritaire imposée réglementairement et objet de contréle du contrbleur technique est a prévoir au présent
marche. Filieris se chargera de la signalétique nominative des bureaux de personnel mais le MOE installera une signalé-
tique de chantier (feuille A4) afin que les échanges par mail soient fluides quand ils évoquent une localisation.

La signalétique extérieure d’entité filieris est a charge de filieris, elle n’est pas lumineuse donc pas d’attente a prévoir. Par
contre, elle devra étre positionnée sur les plans pour garder les espaces disponibles. Un massif béton d1 m3 est cepen-
dant a prévoir au lot gros ceuvre pour pouvoir y poser un totem de 100xH200
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