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1. PREAMBULE  
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VERSION DATE DE MISE A 

JOUR  
REDACTEUR  COMMENTAIRES PARAGRAPHE 

CONCERNE 
0 20/02/2025 ZE   
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAHIER DES CHARGES BIM 

Rénovation des soins externes d’urologie 11ème étage – Ailes 1 et 2 et Noyau central  
 

 

4 
CHU DE BORDEAUX FEVRIER 2025 

Le cahier des charges de cette opération et l’annexe LOIN_CHU transmis dans le cadre de ce marché sont strictement confidentiels. 
Chaque intervenant (y compris sous-traitant / cotraitant ou collaborateurs) s’engage à ne pas divulguer, transférer ou échanger des 
données communiquées dans ces documents à des tiers.  

 

1.2. OBJET DU DOCUMENT  
 

Ce présent cahier des charges constitue le volet BIM de la consultation pour l’opération des travaux « Rénovation des 
soins externes d’urologie 11ème étage – Ailes 1 et 2 et Noyau central du bâtiment Tripode » situé sur le site de Pellegrin 
à Bordeaux. Il identifie les obligations, les spécificités et les prescriptions liées au processus BIM.  

Le CHU de Bordeaux, souhaite avoir la mise en place de la démarche BIM pour les phases conception et exécution de 
ces travaux afin : 

 De maîtriser le processus de conception et d’exécution, 

 D’optimiser les études via un outil d’aide à la conception et exécution, 

 D’anticiper les aléas du chantier, 

 D’avoir un DOE numérique BIM complet et fiable correspondant aux standards du CHU de Bordeaux pour 
améliorer la connaissance de son patrimoine. 

Le CHU de Bordeaux souhaite également utiliser le DOE numérique BIM comme « un jumeau numérique de son 
ouvrage et de ses installations » pour gérer l’exploitation et la maintenance. 

Ce document a le but d’assurer la compréhension des attendus du processus BIM et de guider l’équipe de MOE et les 
entreprises afin qu’elles puissent établir une méthodologie adaptée. Il définit les besoins et les objectifs en matière du 
BIM et explique : 

 Les attendus autour des spécifications organisationnelles et techniques, 

 Les livrables à remettre, 

 Les standards pour le DOE numérique BIM. 
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1.3. PERIMETRE PROJET  
 

  11 -ème ETAGE AILE 1 : Le plan avec le périmètre de l’opération indiqué ci-dessous :  
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SURFACES CONCERNEES  

Les surfaces globales de l’opération sont indiquées ci-après :  

  
11ème aile 1- aile 2 + noyau central, périmètre dessiné, indiqué en magenta ci-dessus : 2 760 m² 

 

2. L’ORGANISATION 
 

2.1. LES INTERVENANTS DU PROCESSUS BIM EXECUTION 
 

Le MOA : explique ces besoins en matière du BIM, rédige le cahier des charges BIM (CC BIM).  

Responsable BIM du CHU de Bordeaux : est le responsable d’identifier le volet BIM du projet. Certaines de ces missions 
sont les suivantes :  

 Rédiger le cahier des charges BIM,  

 Identifier les objectifs et les usages BIM, 

 Contrôler les maquettes numériques pour garantir la qualité de ces derniers suivant les exigences demandées 
dans le CC BIM, 

 Mettre en place un environnement commun des données (CDE) – une plateforme collaborative- suivant la 
norme ISO 19650-1 afin de garantir la traçabilité des documents ainsi que le dépôt et le contrôle du DOE 
numérique BIM. 

 

La MOE : est la responsable des études de conception, de sa coordination, garant du respect du programme, de délai, 
de coût et des objectifs du projet. Chaque intervenant de la MOE, architecte ou bureau d’études gardent leurs 
responsabilités respectives contractuelles de contrôle de conformité de l’ouvrage quel que soit son support.    

Le BIM manager : est le responsable de la mise en œuvre de la démarche BIM du projet. Certains de ces missions sont 
les suivantes :  

 Rédiger une convention BIM en réponse au cahier des charges BIM,  

 Mettre en place une démarche BIM répondant aux objectifs BIM du MOA, 

 Mettre en place un environnement commun des données (CDE) suivant la norme ISO 19650-1 afin de garantir 
le travail collaboratif, 

 Contrôler les maquettes numériques pour garantir la qualité de ces derniers suivant les exigences demandées 
dans la convention BIM et le CC BIM, 

 Réaliser des réunions de lancement ainsi que des revues BIM pour le lancement des différentes étapes du projet 
ainsi que le suivi du projet, 
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 Vérifier la complétude, la qualité des livrables du DOE numériques BIM des entreprises. 

La mission BIM manager est portée par l’équipe de Maitrise d’œuvre dès la phase conception jusqu’à la livraison du 
projet.  

 

Le BIM Coordinateur : réalise l'interface entre le BIM manager de l’équipe MOE et les modeleurs BIM de l’équipe de MOE. 
Certaines de ses missions sont les suivantes :  

 Faire respecter le cahier des charges BIM,   

 Faciliter la coordination de ses équipes, réaliser une présynthèse en cas de possession de plusieurs lots,  

 Réaliser un contrôle sur l'ensemble des livrables rendus concernant son métier, 

 S'assurer que tous les éléments déposes sur la plateforme collaborative correspondent aux spécifications 
demandées, 

 Former ses équipes pour l'apprentissage des différents outils BIM en collaboration avec le responsable BIM du 
CHU de Bordeaux.  

 

Le BIM modeleur : est le responsable de la modélisation de la maquette numérique de sa discipline. Certaines de ces 
missions sont les suivantes :  

 Organiser et contrôler le travail de conception du modèle de sa discipline, 

 Assurer le suivi de ses rendus en s'appuyant sur la liste de livrables du CC BIM, 

 Créer des familles et s'assure du bon niveau de détail selon la phase du projet, 

 Mettre en page et renseigner des feuilles de rendu. 

 

Le BIM Coordinateur Entreprise : réalise l'interface entre le BIM manager de l’équipe MOE et le modeleur BIM de l’entreprise. 
Certaines de ses missions sont les suivantes :  

 Faire respecter le cahier des charges BIM,   

 Faciliter la coordination de ses équipes, réaliser une synthèse en cas de possession de plusieurs lots,  

 Réaliser un contrôle sur l'ensemble des livrables rendus concernant son métier, 

 S'assurer que tous les éléments déposes sur la plateforme collaborative correspondent aux spécifications 
demandées, 

 Former ses équipes pour l'apprentissage des différents outils BIM en collaboration avec le responsable BIM du 
CHU de Bordeaux.  

 

Le BIM modeleur Enterprise : est le responsable de la modélisation de la maquette numérique de son lot. Certaines de 
ces missions sont les suivantes :  

 Organiser et contrôler le travail de conception du modèle de sa discipline, 
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 Assurer le suivi de ses rendus en s'appuyant sur la liste de livrables du CC BIM, 

 Créer des familles et s'assure du bon niveau de détail selon la phase du projet, 

 Mettre en page et renseigner des feuilles de rendu. 
 

 

3. DESCRIPTION DU PROJET : INTRODUCTION ET CONTEXTE  
 

3.1. LES OBJECTIFS GENERAUX DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX  
Les objectifs généraux du CHU de Bordeaux sont basés au guide de recommandations à la maitrise d’ouvrage du PTNB 
listés par phase ci-dessous :  

CONCEPTION  

 Optimisation des études de conception  

 Réalisation d’une présynthèse pour anticiper les aléas du chantier, 

 Amélioration de la compréhension du projet  

 Consultation des entreprises améliorée, 

 Maîtrise du coût. 
 

EXECUTION  

 Optimisation des études d’exécution / visa / synthèse, 

 Gain de qualité de la construction : Etudes précises, 

 Gestion du chantier facilitée : Réduction des aléas, gestions des approvisionnements, déroulement du chantier,  

 Suivi des travaux modificatifs, 

 Réduction des sinistres, 

 Gestion de délais du chantier, 

 Maîtrise le coût, 

 Constitution un DOE structuré permettant de gérer l’exploitation, et la maintenance. 

 
EXPLOITATION / MAINTENANCE  

 Meilleure prise en compte en amont de l’exploitation et la maintenance, 

 Organisation de la GMAO en parallèle avec les maquettes numériques d’exploitation, 

 Organisation des actions de maintenance préventives et correctives, 

 Identification in-situ des réseaux dans les faux-plafonds, 
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 Suivi de la vie du bâtiment et de ses équipements stratégiques, 

 Gestion des plans des travaux, 

 Gestion des surfaces. 
 

3.2. LES USAGES DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX  
 

Définition : Suivant la définition donnée par le Plan Transition Numérique dans le bâtiment (PTNB), un usage BIM est 
une explication de processus intégrant des pratiques BIM, c’est-à-dire la description d’un processus concret, tel qu’il 
sera mis en œuvre sur un projet. Cela permet de décrire factuellement les usages voulus des maquettes numériques, 
les interactions des différents acteurs avec cette base de données, pour des actions métiers précises allant de la 
production d’images jusqu’à l’exploitation de bâtiment.  

Les usages BIM choisis par le CHU de Bordeaux sont basés sur le cadre de référence BIM FOR VALUE du Smart Building 
Alliance (SBA) et  sont détaillés ci-dessous pour :  

Conception :  

USAGE 4 : Communication 
Equipe concernée : MOE, 
MOA, Entreprises 

L’usage « communication » est un processus durant dans lequel la maquette numérique est utilisée 
pour s’immerger virtuellement dans le projet. Ce processus permet, même à des non experts de la 
lecture de certains documents techniques de prendre connaissance du projet et de se l’approprier.  
Il peut permettre de faciliter la prise de décision dès les premières phases de conception et tout au 
long du projet, tester virtuellement des variantes, des choix des matériaux, valider la configuration 
des locaux, … 

Attendus :  Définition des livrables de communication  
 Utilisation des supports  

USAGE 5A : Revue de projet 
Equipe concernée : MOE L’usage « Revue de projet » s’appuie sur des maquettes numériques pour évaluer et valider plusieurs 

aspects du projet. Ces aspects sont évalués en fonction des métiers impliqués dans le processus de 
la revue du projet.  
Les rôles de chaque contributeur sont à définir en fonction de types de contrat ainsi que la phase du 
projet.   

Attendus : 
 

 
 Mise en place d’une réunion de lancement projet en BIM par le BIM manager de l’équipe 

de MOE  
 Mise en place d’un planning de revue de projet pour chaque phase par le BIM manager 
 Réalisation une revue de projet avec les maquettes numériques pré-validées par le BIM 

manager à la fin de chaque phase projet  
 Animation de la revue par le BIM manager 
 Vérification la cohérence du programme : surfaces des locaux, validation des locaux, 

position des équipements techniques, accessibilité etc.  
 Prise en compte les remarques de la MOA ou des différentes parties prenants du projet 

dans le but d’une amélioration continue.   
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 Rédaction des comptes rendus pour la validation des sujets / maquettes numériques par le 
BIM manager 

 Avoir une traçabilité pour chaque revue sur la plateforme collaborative : dépôt des 
maquettes numériques et des comptes rendus de ces réunions. 

USAGE 6A : Production des livrables 
 Cet usage est un processus pour créer des livrables issus des maquettes numériques concernées. La 

saisie d’une information particulière, la réalisation d’un détail spécifique peut faire un objet d’un 
livrable à part de la maquette (détails de construction, synoptiques techniques etc.)  

Attendus : 
Equipe concernée : MOE 

 Obtention des multiples vues (plans, élévations, coupes, nomenclature) depuis un seul 
modèle à plusieurs formats dwg, pdf, Excel, 

 Amélioration de la qualité des rendus avec des vues en 3D pour une meilleure 
compréhension, 

 Identification des livrables issus des maquettes numériques avec des indices, 
 Possibilité des mises à jours des livrables dans la maquette numérique, 

 USAGE 9 : Extraction des quantités et valeurs significatives 
 Cet usage est un processus d’extraction à partir de maquettes numériques structurées pour avoir 

des quantitatifs globaux ou par type d’ouvrage.   
Attendus : 
Equipe concernée : MOE, 
MOA 

 Extraction des surfaces projets : Surface Hors Œuvre Net (SHON), Surface Dans Œuvre 
(SDO), Surface Utile (SU), Emprise au sol ou surface plancher  

 Extraction surface façade à travers des nomenclatures 
 Extraction surface vitrée à travers des nomenclatures 
 Extraction des données liées aux locaux : finitions, surfaces, périmètres, volumes etc 

(suivant LOIN CHU).   
 Extraction des quantitatifs du nombre d’équipements techniques, mobilier, des longueurs 

des réseaux etc.  
 

USAGE 10A : Gestion des conflits 
Equipe concernée : MOE Cet usage est un processus permettant de vérifier la coordination et la cohérence spatiale de 

plusieurs éléments d’une discipline et de plusieurs disciplines entre elles à travers des maquettes 
numériques.  
Le processus doit permettre de gérer les conflits jusqu’à leur résolution en confrontant les maquettes 
numériques, les propriétés systèmes, ainsi que les contraintes de maintenance et exploitation.  

Attendus :  Identification d’un directeur de synthèse qui va gérer la cellule de synthèse pendant la 
phase conception et l’exécution 

 Identification équipe présynthèse MOE 
 Détection des incohérences par lot  
 Formalisation des points de contrôle pour la coordination des lots en interne 
 Formalisation des points de contrôle pour la coordination en inter lot  
 Formalisation des points de contrôle pour la coordination et gestion des volumes de 

maintenance : gabarits, accessibilité, contraintes réglementaires  
 Mise en place d’un planning de présynthèse – synthèse, et son intégration dans le planning 

du projet et le planning des travaux  
 Participation aux réunions de présynthèse – synthèse  
 A la fin de la mission, remise d’un rapport des points restants et non traités   

 
USAGE 20A : Modélisation de conception  
Equipe concernée : MOE Ce processus est primordial pour développer la maquette numérique d’un projet. Les outils de 

conception numériques permettant de produire des objets puis les renseigner suivant le niveau 
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d’exigence graphique et informatique requis. Des outils d’audit et d’analyse sont utilisés pour 
optimiser la conception.  

Attendus :  Centralisation l’ensemble des informations dans un modèle numérique de manière à 
faciliter la collaboration de l’ensemble des intervenants 

 Extraction des données numériques  
 Amélioration la qualité des études et des livrables  
 Mise œuvre d’un processus collaboratif  
 Renseignement des maquettes numériques suivant à l’annexe LOIN_CHU de Bordeaux : 

Système de classification, codification, propriétés etc  
USAGE 21 : Modélisation des objets  
Equipe concernée : MOE Cet usage est un processus par lequel on intègre des familles de composants de types génériques. 

Ces objets serviront, dans les étapes de la conception à recueillir, de la part des contributeurs, les 
valeurs d’exigences ou projets pour chacune des propriétés indexées.  Ils serviront également dans 
ce même processus à définir les niveaux de détail attendus.  

Attendus :  Représentation géométrique cohérente et optimisée 
 Renseignement des maquettes numériques suivant à l’annexe LOIN_CHU de Bordeaux : 

Système de classification, codification, propriétés etc 
 Qualité des livrables  
 Aide à la décision  

 
 

USAGE 22 : Passation des Marchés  
Equipe concernée : MOE Cet usage est un processus par lequel la maquette numérique est exploitée pour la consultation des 

entreprises et établissement du marché de travaux.  
Attendus :  Un dossier de consultation complet qui facilite la compréhension du projet par les 

entreprises  
 Optimisation des offres des entreprises  
 Mise à jour des documents liés au processus BIM (convention BIM) précisant les obligations 

de méthodes et de résultats attendus pendant la phase d’exécution  
 Identification des lots des entreprises productrices BIM destinées à produire des maquettes 

numériques  
 Identification des lots des entreprises contributrices  BIM destinées à contribuer à la 

maquette de l’existant en termes de renseignement. 
Exécution :  

USAGE 5C : Revue de projet en phase construction  
Equipe concernée : 
MOE, Entreprises 

Cet usage est un processus dans lequel les entreprises s’appuient sur la maquette numérique 
pendant la phase construction pour évaluer et valider les différents aspects du projet.  

Attendus :  Mise en place d’un planning pour les différentes revues BIM pendant la phase exécution, 
 Organisation de l’équipe autour du processus BIM,  
 Utilisation de la maquette numérique comme support à toutes les réunions et les visites de 

chantier.  
USAGE 6B : Production des livrables  
Equipe concernée : 
Entreprises 

Cet usage est un processus dans lequel les entreprises s’appuient sur la maquette numérique 
développée pendant la phase d’exécution pour créer des livrables. Ces livrables sont une « vue » de 
la maquette numérique. 
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Dans un but de traçabilité, il est essentiel qu’un processus définisse la version de la maquette 
numérique ayant servi à créer le livrable pour que celle-ci soit parfaitement identifiée et renseignée 
dans le livrable lui-même.  

Attendus :  Etablissement de la liste des livrables mentionnant les livrables extraits ou non de la 
maquette numérique  
 

USAGE 10B : Gestion des conflits  
Equipe concernée : 
MOE, Entreprises 

Cet usage est un processus par lequel sont vérifiées la coordination et la cohérence spatiale, 
réglementaire, technique et temporelle de plusieurs éléments d’une même discipline et plusieurs 
disciplines entre elles au moyen des maquettes numériques (présynthèse et synthèse). 
Le processus doit permettre de déterminer les conflits en confrontant les modèles 3D, les propriétés 
système, les méthodes de construction ainsi que les contraintes de maintenance et d’exploitation.  
Le but de ce processus est de détecter les conflits et d’accompagner leur gestion jusqu’à leur 
résolution.  

Attendus :  Mise en place d’une cellule de synthèse 
 Définition des rôles des intervenants de la cellule de synthèse  
 Définition de l’organisation d’une cellule de synthèse, 
 Définition d’un planning de synthèse, 
 Définition d’un planning de réunions de synthèse,  
 Compilation, détection des conflits entre les ouvrages et propositions de résolution de ces 

derniers, 
 Gestion / suivi  des annotations bcf, 
 Validation de passage et de l’altimétrie des réseaux et des chemins des câbles, 
 Validation des réservations, 
 Validation de la position des terminaux. 

USAGE 11 : Organisation et Coordination TCE 
Equipe concernée : 
MOE, Entreprises 

Cet usage est un processus par lequel est assurée la coordination des méthodes de construction des 
différents intervenants au projet en intégrant leurs maquettes numériques respectives dans la 
définition de l’organisation TCE.   

Attendus :  Identification des différents lots / intervenants qui contribuent à la coordination en BIM, 
 Définition les règles de modélisation permettant de coordonner les maquettes numériques 

des différents intervenants,  
 Mise en place d’une plateforme collaborative permettant les échanges entre les maquettes 

numériques, 
 Utilisation des outils collaboratifs pour annoter les maquettes numériques, 
 Suivi des annotations, 
 Rédaction des comptes rendus pour la traçabilité. 

 
USAGE 15 : Opération préalable à la réception  
Equipe concernée : 
MOA, MOE, Entreprises 

Processus par lequel les OPR (Opérations Préalables à la réception) sont effectuées en s’appuyant 
sur les maquettes numériques de l’ouvrage pour formaliser, suivre, et lever les réserves en vue de la 
réception de l’ouvrage par le MOA.  

Attendus :  Utilisation d’un support numérique contenant les informations de prescriptions attendues 
au marché pour un ou plusieurs lots, 

 Renseignement des réserves liées à un objet dans la maquette numérique,  
 Association des informations associées (photos, plans, détails, ..) à la réserve depuis la 

maquette numérique.  
 



CAHIER DES CHARGES BIM 

Rénovation des soins externes d’urologie 11ème étage – Ailes 1 et 2 et Noyau central  
 

 

13 
CHU DE BORDEAUX FEVRIER 2025 

Le cahier des charges de cette opération et l’annexe LOIN_CHU transmis dans le cadre de ce marché sont strictement confidentiels. 
Chaque intervenant (y compris sous-traitant / cotraitant ou collaborateurs) s’engage à ne pas divulguer, transférer ou échanger des 
données communiquées dans ces documents à des tiers.  

 

USAGE 16 : Consolidation du DOE et du DIUO 
Equipe concernée : 
MOA, MOE, Entreprises 

Processus par lequel le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et le DIUO (Dossier d’Interventions 
Ultérieures sur l’Ouvrage) sont produits (totalement ou partiellement en fonction de la demande de 
documents contractuels BIM) à partir des maquettes numériques du projet. 
Ce processus s’appuie sur le récolement des maquettes (à jour tout au long du chantier, conformes 
aux ouvrages réalisés).  

Attendus :  Identification des attendus pour le DOE- le conteneur d’information- : livrables par lots, 
 Mise en place d’un environnement commun des données (CDE) spécifique au DOE 

numérique par le responsable BIM du CHU de Bordeaux,  
 Mise en place une arborescence DOE numérique BIM pour le dépôt des documents par le 

responsable BIM du CHU de Bordeaux,  
 Mise en place d’un processus de consolidation du DOE numérique pendant le chantier : 

Visites sur site, contrôles des maquettes tels que construit par l’équipe de MOE ainsi que le 
responsable BIM du CHU de Bordeaux, 

 Mise en place d’un planning de constitution et le contrôle DOE, 
 Mise en place d’un processus de consolidation des équipements dans les outils envisagés 

pour l’exploitation, 
 Vérification du DOE numérique en vue des attendus exploitation-maintenance. 

USAGE 20B : Modélisation en phase exécution  
 Cet usage est un processus de développement des maquettes numériques en phase exécution 

contenant des informations issues de l’exécution utilisables tout au long du cycle de vie de l’ouvrage  
Attendus :  Identification du besoin de la modélisation en fonction du niveau de détail souhaité 

(informatique + graphique) suivant LOIN_CHU de la MOA 
 Réalisation d’une réunion de lancement avec les entreprises d’exécution pour la 

présentation du processus BIM et les documents contractuels qui les décrient par le BIM 
manager, 

 Identification de l’organisation collaborative liée au processus BIM,   
 Elaboration de la maquette exécution à partir de la maquette marché conformément au 

cahier des charges BIM,  
 Contrôle des maquettes numériques suivant les documents contractuels : Cahier des 

charges BIM. 
 

 

 

4. ECOSYSTEME DE COLLABORATION ATTENDU : LES SPECIFICATIONS 
ORGANISATIONNELLES  

 

4.1. ENVIRONNEMENT COMMUN DES DONNEES  
 

Plateforme collaborative : C’est une des composantes majeures de la mise en place d’une démarche BIM. Cet 
environnement numérique clé pour la gestion de projet permet les échanges documentaires entre les acteurs et 
constitue la base de données de l’opération en cours. Elle peut être également appelée « Environnement Commun 
Données (EDC) », et elle est obligatoire dans le cadre d’une démarche BIM respectant la norme ISO 19650.  
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La plateforme collaborative et son administration seront gérées par CHU de Bordeaux. Il est attendu que cette 
plateforme soit utilisée par toutes les équipes pour venir déposer leurs rendus. Tout échange du projet pour les rendus 
passe à travers cette plateforme.  

Le responsable BIM du CHU de Bordeaux va :  

 Mettre en place une arborescence de dépôt pour la phase conception ainsi qu’exécution jusqu’à la livraison, 

 Gérer le droit d’accès. 

Les différentes versions des fichiers seront gérées avec des répertoires différents.  Tous les fichiers en cours seront 
déposés dans le répertoire « En cours ». Les fichiers ayant eu la validation seront transfères au répertoire « Partagé ».  

 

4.2. CADRE DE COLLABORATION  
 

Le cadre de collaboration prescrit l’organisation des acteurs BIM au sein de la Maitrise d’Ouvrage et formule des 
préconisations pour les parties-prenantes du projet. C’est un élément de cadrage qui concerne tous les intervenants 
BIM du projet.  

Il permet de présenter les missions de chaque acteur BIM du projet, il est donc important que chacun soit conscient de 
son rôle et de ses responsabilités.  

Le CHU de Bordeaux propose sa matrice de responsabilité sous forme d’un tableau pour identifier les rôles et les 
missions des intervenants. Il existe 4 niveaux de responsabilités notamment :  

o L’exécution : Le participant exécute l’action (E) 

o L’information : Le participant doit être tenu informé (I) 

o La participation : L’intervenant participe l’action (P) 

o Le contrôle : L’intervenant contrôle l’action (C) 

 

RACI PHASE CONCEPTION 
APS / DCE 

 INTERVENANTS 

ELEMENTS ATTENDUS PAR 
MISSION  

MOA / 
RESPONSABLE 
BIM CHU BIM 

ARCHITECTE BIM 
MANAGER 
MOE  

BE 
STRUCTURE 

BE 
FLUIDES 

MISSIONS 
ORGANISATIONNELLES 

  

Présynthèse   E P P P 

Revue BIM P P E P P 

Gestion de la plateforme 
collaborative  

E     
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LIVRABLES A ETABLIR       

Pièces graphiques       

Maquettes numériques suivant 
le niveau de détail demandé 
(information + graphique) 

C E C E E 

Documents graphiques 2D issus 
de la maquette numérique  

C E C E E 

Documents graphiques de 
repérage permettant 
d’appréhender le projet  

C E C E E 

Pièces écrites      

Tableaux des quantitatifs et des 
surfaces issues des maquettes 

I E C E E 

 
RACI PHASE EXECUTION CHEF 

DE 
PROJET 
CHU 

RESPONSABLE 
BIM CHU BIM 

ARCHITECTE  BIM 
MANAGER 
MOE  

BE  
MOE  

ENTREPRISES 
PRODUCTRICES 
BIM  

ENTREPRISES  
CONTRIBUTRICES 
 BIM 

MISSION 
ORGANISATIONNELLES  

 
  

 
   

  Compte-rendu de 
réunions de synthèse  

I I E E P P P 

  Compte-rendu des 
revues BIM 

I I P E 
 

P 
 

  Contrôle des maquettes 
numériques   

I C P E 
 

P 
 

  Rédaction des rapports 
du contrôle  

I I 
 

E 
   

  LIVRABLES A ETABLIR   
  

 
   

  Maquettes numériques 
suivant le niveau de 
détail demandé 
(information + 
graphique) 

I C E* C 
 

E 
 

  Documents graphiques 
2D issus de la maquette 
numérique  

I C E  C E 
 

  Documents graphiques 
de repérage permettant 
d'appréhender le projet  

I C E  C E E 

  Synthèse technique* P P E E E E P 

  Tableaux des quantitatifs 
et des surfaces issus des 
maquettes  

I C E C C E P 

 Tableaux des quantitatifs 
et des surfaces pour les 

I C C E   E 
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entreprises 
contributrices  

  Mise à jour des 
maquettes suivant le tel 
que construit  

I C E C C E 
 

  Contribution de 
renseignement de la 
donnée  

I C C C 
  

E 

               

 

*Mission mise à jour maquette architecture pendant la phase exécution suivant la synthèse et les adaptations du chantier.  
  

5. MAQUETTES NUMERIQUES ATTENDUES  
Le CHU de Bordeaux utilise le logiciel « Autodesk Revit » pour dessiner et gérer ses patrimoines. La maquette de l’existant en clos-
couvert du bâtiment Tripode a été modélisée entièrement sous Revit 2023. La maquette du 11 ème étage sera transmise dans le 
cadre de ce projet à l’équipe de MOE.  

Le titulaire devra transmettre les maquettes sous format Revit. Il est souhaitable que les maquettes transmises soient dessinées 
avec la version 2023 afin d’avoir la conformité avec les autres étages du bâtiment Tripode. Si le titulaire dispose une autre version 
du Revit, il devra alerter le MOA avant de commencer à dessiner le projet.  

Les maquettes attendues par phase sont expliquées ci-dessous :  

MAQUETTE APS  LOGICIEL  ATTENDUES 

Maquette architecture : Maquette rvt   Géo référencement de la maquette suivant la 
maquette de l’existant transmise par le CHU de 
Bordeaux 

 La division des niveaux en différents types de 
destination  

 Les noms des locaux / pièces 
 Les objets structuraux positionnés et incluant les 

informations demandées dans l’annexe LOIN_CHU 
 Les objets constituant les enveloppes positionnées, 

épaisseur des parois des enveloppes externes et 
localisation de leurs ouvertures et définition de leurs 
matériaux 

 Les objets constituant les parois intérieures 
positionnées, épaisseur des parois des volumes 
internes et localisation des ouvertures  

 L’intégration des principes et informations techniques 
impactant les volumes intérieures : locaux techniques, 
trémies, gaines verticales et horizontales  

 Innervation principales     
MAQUETTE APD LOGICIEL  ATTENDUES 

Maquette architecture :   Géo référencement de la maquette suivant la 
maquette de l’existant transmise par le CHU de 
Bordeaux 
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 La division des niveaux en différents types de 
destination  

 Les noms des locaux / pièces intégrant les codes RGU 
(voir la chapitre 8 « Pièces et étiquettes de pièces » 

 Identification de l’ensemble des finitions : sols, murs, 
plafonds  

 Les objets structuraux positionnés et incluant les 
informations demandées dans l’annexe LOIN_CHU 

 Les objets constituant l’ensemble des parois 
intérieures positionnées, qualification des parois, des 
volumes internes et la localisation des ouvertures y 
compris les équipements participant à la sécurité 
incendie  

 L’implantation des locaux techniques, définition des 
trémies principales,  

 La nomenclature des pièces indiquant le nom, le 
niveau, le code RGU et les finitions  

Maquettes lot techniques : CVPS 
+ DES + ELE + SSI + FLM + GAZ + 
PNE  

Maquette rvt   Géo référencement de la maquette suivant la 
maquette de l’existant transmise par le CHU de 
Bordeaux 

 Les noms des locaux / pièces intégrant les codes RGU 
(voir la chapitre 8 « Pièces et étiquettes de pièces » 

 Cheminement des réseaux principaux, implantation 
des équipements terminaux principaux relatifs aux 
fluides (CFA, CFO, CVC, PLOMBERIE, PROTECTION 
INCENDIE etc..) 

 La nomenclature pour les quantitatifs 
 

Maquettes des réseaux 
existants*  

Maquette rvt  Suivant les nuages des points transmis par le CHU de 
Bordeaux, il est attendu que la MOE modélise les 
réseaux existants en fonction de leurs lots respectifs 
afin d’avoir des maquettes numériques des réseaux 
existants (les réseaux concernés sont uniquement 
pour la circulation) 
 

MAQUETTE PRO LOGICIEL  ATTENDUES 

Maquette architecture : Maquette rvt  Géo référencement de la maquette suivant la 
maquette de l’existant transmise par le CHU de 
Bordeaux 

 La division des niveaux en différents types de 
destination  

 Les noms des locaux / pièces intégrant les codes RGU 
(voir la chapitre 8 « Pièces et étiquettes de pièces » 

 Identification de l’ensemble des finitions : sols, murs, 
plafonds  

 Les objets structuraux positionnés et incluant les 
informations demandées dans l’annexe LOIN_CHU 
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 Les objets constituant l’ensemble des parois 
intérieures positionnées, qualification des parois, des 
volumes internes et la localisation des ouvertures y 
compris les équipements participant à la sécurité 
incendie  

 Les objets constituant les enveloppes (les différentes 
types de façades sont définis, positionnés et 
dimensionnés sous forme d’objets génériques 
renseignés suivant l’annexe LOIN_CHU 

 L’implantation des locaux techniques, définition des 
trémies principales,  

 La nomenclature des pièces indiquant le nom, le 
niveau, le code RGU, et les finitions  

 Les nomenclatures des portes et fenêtres indiquant 
leur niveau, le nom, le matériau et les degrés de CF et 
leur position  

 Identification du calepinage des faux plafonds  
Maquettes lot techniques : CVPS 
+ DES + ELE + SSI + FLM + GAZ + 
PNE 

Maquette rvt   Géo référencement de la maquette suivant la 
maquette de l’existant transmise par le CHU de 
Bordeaux 

 Les noms des locaux / pièces intégrant les codes RGU 
(voir la chapitre 8 « Pièces et étiquettes de pièces » 

 Cheminement des réseaux principaux, implantation 
des équipements terminaux principaux relatifs aux 
fluides sont dimensionnés et saisis sous forme 
d’objets détaillés suivant l’annexe LOIN_CHU 

 Présynthèse faite avec les réseaux existants de la 
circulation  

 La nomenclature des équipements par niveau 
 Renseignement de la maquette de chaque discipline 

suivant l’annexe LOIN_CHU 
MAQUETTE DCE  LOGICIEL  ATTENDUES 

Maquette architecture : Maquette rvt  Géo référencement de la maquette suivant la 
maquette de l’existant transmise par le CHU de 
Bordeaux 

 La division des niveaux en différents types de 
destination  

 Les noms des locaux / pièces intégrant les codes RGU 
(voir la chapitre 8 « Pièces et étiquettes de pièces » 

 Identification de l’ensemble des finitions : sols, murs, 
plafonds  

 Les objets structuraux positionnés et incluant les 
informations demandées dans l’annexe LOIN_CHU 

 Les objets constituant l’ensemble des parois 
intérieures positionnées, qualification des parois, des 
volumes internes et la localisation des ouvertures y 
compris les équipements participant à la sécurité 
incendie  
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 Les objets constituant les enveloppes (les différents 
types de façades sont définis, positionnés et 
dimensionnés sous forme d’objets génériques 
renseignés suivant l’annexe LOIN_CHU 

 L’implantation des locaux techniques, définition des 
trémies principales,  

 La nomenclature des pièces indiquant le nom, le 
niveau, le code RGU, et les finitions  

 Les nomenclatures des portes et fenêtres indiquant 
leur niveau, le nom, le matériau et les degrés de CF 
et leur position  

 Identification du calepinage des faux plafonds 
Maquettes lot techniques : CVPS 
+ DES + ELE + SSI + FLM + GAZ + 
PNE 

Maquette rvt   Géo référencement de la maquette suivant la 
maquette de l’existant transmise par le CHU de 
Bordeaux 

 Les noms des locaux / pièces intégrant les codes RGU 
(voir la chapitre 8 « Pièces et étiquettes de pièces » 

 Cheminement des réseaux principaux, implantation 
des équipements terminaux principaux relatifs aux 
fluides sont dimensionnés et saisis sous forme 
d’objets détaillés suivant l’annexe LOIN_CHU 

 Présynthèse faite avec les réseaux existants de la 
circulation  

 Les quantitatifs des équipements par niveaux  
 Renseignement de la maquette de chaque discipline 

suivant l’annexe LOIN_CHU 
MAQUETTES EXE  LOGICIEL  ATTENDUES 

Maquette architecture  Maquette rvt   Mise à jour de la maquette suivant les modifications 
apportées dans le cadre de la synthèse technique et 
des adaptations du chantier (hauteur faux plafonds, 
calepinage, modification des locaux etc) 

Maquettes entreprises Maquette rvt   Géo référencement de la maquette suivant la 
maquette de l’existant transmise par le CHU de 
Bordeaux 

 Les noms des locaux / pièces intégrant les codes RGU 
(voir la chapitre 8 « Pièces et étiquettes de pièces » 

 Les renseignements demandés dans l’annexe 
LOIN_CHU 
 

MAQUETTES DOE LOGICIEL  ATTENDUES 

Maquette architecture  Maquette rvt Maquette numérique à jour par rapport au tel que 
construit renseignée suivant l’annexe LOIN_CHU 

Maquettes entreprises Maquette rvt Maquettes numériques à jour par rapport au tel que 
construit renseignées suivant l’annexe LOIN_CHU 
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* Un scan 3D va être réalisée pour les études de conception par le CHU de Bordeaux pour les circulations afin de : 

 Repérer la distribution des réseaux  

 Repérer les équipements conservés 

 Repérer aisément toutes les réservations existantes dans les murs porteurs et planchers  

 Faciliter le travail de synthèse en répertoriant toutes les canalisations et gaines non déposées, les éléments 
de structure poutres poteaux etc., 

 Visualiser et mesurer tout élément existant, 
 Vérifier les incohérences avec le plan état des lieux à des fins de mise à jour et recalage.  

Les nuages des points seront intégrés dans la maquette numérique de l’existant et seront transmis à l’équipe de MOE 
pour la prise en compte.   

Il est attendu que la MOE modélise les maquettes numériques des réseaux conservés de leur lot respectifs afin de 
pouvoir réaliser la présynthèse conception.  

 

6. LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES  
 

6.1. INTEROPERABILITE  
 

L’interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, 
à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d’accès ou de mise en œuvre 
(numérique.gouv.fr).  

La problématique de l’interopérabilité se pose à partir du moment où plusieurs acteurs utilisent des applications 
différentes. 

Pour cela l’usage de formats de données ouverts, normalisés permet la robustesse de l’interopérabilité. L’IFC est le seul 
format normalisé (NF EN ISO 16739) décrivant l’ouvrage.  

 

6.2. CLASSES IFC  
Développé par BuildingSMART International, les IFC (Industry Foundation Classes) constituent un modèle 
« sémantique » avec une arborescence structurée, basé sur la notion d’objet.  

Les informations contenues dans les objets sont catégorisées en différentes classes IFC et peuvent avoir plusieurs 
aspects notamment : site, bâtiment, étages, équipements, fonctionnalités, composants et liens entre eux ainsi que les 
produits qui constituent les ouvrages.  
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Les classes IFC permet de véhiculer plusieurs informations sur :  

 Une identité  
 Une géométrie  
 Des données et caractéristiques  
 Sa relation avec les autres éléments  

 

 

 

Les logiciels certifiés intègrent le standard IFC, les objets et l’attribution de la bonne classe IFC est généralement traitée 
automatiquement par les logiciels métiers.  Cependant dans certains cas, les classes IFC sont mal attribuées.  

Le détournement sémantique est la cause la plus répandue d’une mauvaise attribution de classe IFC. Il est demandé de 
classifier les objets dans les classes appropriées.  

FONCTION INTERIEURE / EXTERIEURE DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION « IS EXTERNAL » 
L’ensemble des éléments architecturaux seront dessinés avec la position intégrée afin d’identifier leur emplacement. 
Par exemple, les murs intérieurs ou les portes intérieures seront dessinés avec la fonction « intérieur ».  

FONCTION STRUCTURELLE DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION « IS LOAD BEARING » 
Les éléments structuraux seront dessinés avec la fonction « structurelle / porteuse » dans les maquettes architecture et 
structure.  

 EXPORT IFC : Un export IFC conformément à l’arborescence ci-dessous est demandé pour 
chaque dépôt : 

 
ARBORESCENCE SPATIALE IFC 

 
 > IfcProject (Projet)  

        > IfcSite (Site)  

              > IfcBuilding (Bâtiment) 

                      > IfcBuildingStorey (Niveau)  

                            > IfcSpace (Local)  

                                  > IfcProduct (Produit, Equipement)                

 STRUCTURATION IFC ET DETOURNEMENT SEMANTIQUE 
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6.3. GEOREFERENCEMENT  

 

Le Réseau Géodésique Français 1993 (RGF93) constitue la référence géographique légale suivant les décrets 2000-1276 
du 26 décembre 2000, 2006-272 du 3 avril 2006 et 2019-165 du 5 mars 2019.  

Dans le cadre de cette présente opération, il est attendu de partager des coordonnées qui seront transmis par le CHU 
de Bordeaux conformes au système RGF93.  

Le point de base du projet va être positionné dans l’ensemble des maquettes numériques par un objet physique, 
positionné et orienté la même façon dans chaque maquette. Cet objet physique déjà présent dans la maquette de 
l’existant, peut être récupéré via copier/coller au même emplacement.  

Pour les maquettes numériques rvt ou équivalent, il est également attendu le renseignement des coordonnées GPS 
correspondant au système géodésique RGF 93.  

Le CHU de Bordeaux va transmettre la maquette de l’existant déjà géoréférencée. Les coordonnées de la maquette de 
l’existant sont les suivantes :  

  

 

Classe IFC Nom objet  Paramètres à renseigner Exemple  
 
 
 
 

IfcSite  

 
 
 
 

Site 

Adresse du projet PLACE AMELIE RABA 
LEON 

Etat du projet APS 
Nom du client CHU DE BORDEAUX 
Nom du projet REAMENAGEMENT DU 

11ème AILE 1 ET LE 
NOYAU CENTRAL  

Nom de l'organisation NOM DE PRESTATAIRE 
Description de 
l'organisation 

DESCRIPTION DE 
PRESTATAIRE 

Site Name PELLEGRIN 
IfcBuilding Bâtiment Nom du bâtiment TRIPODE 
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Le niveau du 11ème étage va avoir une hauteur par rapport au niveau rdc. L’altimétrie finie à prendre en compte pour 
la modélisation est :  

11ème étage niveau fini: 59.60 NGF 

 

6.4. UNITES  
NOMS UNITES ARRONDIS 

Longueur Mètre (ml) 0.00 
Surface Mètre carré (m²) 0.00 
Volume  Mètre cube (m³)  
Poids Kg  
Angle Degré (°) 0.00 
Température °C 0.0 
Résistance thermique  R (m²K/W)  

 

6.5. NIVEAUX DE DEFINITION  
 

Le niveau de développement se compose en deux parties : en géométrie (LOG : Level of Geometry) et en information 
(LOIN : Level of Information Needed).   

Le CHU de Bordeaux travaille avec le référentiel de BIM FORUM, la version de 2020. Pour ce projet, il est demandé d’un 
modèle en LOD 300. Ci-dessous, l’illustration et la description générique attendue avec le LOD 300. 

Par ailleurs, l’ensemble des équipes et de ses sous-traitants respectera les règles ci-après : 

 Respect du processus BIM avec l’extraction des plans-coupes-façades directement depuis la maquette sans 
modification ultérieure (sauf les détails),  

 Respect du LOIN défini dans l’annexe du CC BIM - LOIN_CHU_TRI. 
 

Niveau de 
Développement 

Illustration Description générique 

LOD 100  Les éléments du modèle peuvent être représentés par 
un symbole ou de manière générique. Les informations 
contenues dans les éléments peuvent provenir d’autres 
éléments.  

LOD 200  
 

Les éléments du modèle sont représentés 
graphiquement d’une manière générique en tant 
qu’objet ou assemblage. Les dimensions, quantités, 
formes, positions et orientations des éléments peuvent 
être approximatives.   
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LOD 300  Les éléments du modèle sont représentés 
graphiquement d’une manière générique en tant 
qu’objet ou assemblage. Les dimensions, quantités, 
formes, positions et orientations sont spécifiques aux 
éléments.    

LOD 350   Les éléments du modèle sont représentés 
graphiquement d’une manière spécifique en tant 
qu’objet ou assemblage. Les dimensions, quantités, 
formes, positions et orientations sont spécifiques aux 
éléments. Les éléments interagissent avec les autres 
éléments.  

LOD 400 * Idem que le LOD 350 mais avec en plus les informations 
sur le détail, la fabrication, l’assemblage et l’installation 
sont contenus dans les éléments.  

*Les images appartient au site « TRIerstanding LOD | World of BIM » 

 
7. CLASSIFICATION UNIFORMAT II  
 

Le CHU de Bordeaux utilise la classification UNIFORMAT II 2015 de la norme ASTM E1557 pour classifier les objets des 
maquettes numériques. L’ensemble de numérotation attendue est expliqué dans l’annexe LOIN_CHU.   

 

8. PIECES ET ETIQUETTES DE PIECES  
 

La maquette de l’existant intègre déjà des locaux existants ainsi que leurs codes RGU. Le code RGU est un élément 
important pour lier la GMAO à la maquette. Il est indiqué sur le plan de projet en-dessous du nom de la pièce, et 
constitué en 3 paramètres notamment : RGU-Niveau, RGU-Secteur, et RGU-Pièce.  

Toute modification du local ou changement de noms des locaux doivent être signalés car la modification des locaux 
nécessite une mise à jour au niveau de la GMAO.    

Ces pièces et les codes RGU de la maquette architecte sont à récupérer dans les maquettes des lots techniques.  



CAHIER DES CHARGES BIM 

Rénovation des soins externes d’urologie 11ème étage – Ailes 1 et 2 et Noyau central  
 

 

25 
CHU DE BORDEAUX FEVRIER 2025 

Le cahier des charges de cette opération et l’annexe LOIN_CHU transmis dans le cadre de ce marché sont strictement confidentiels. 
Chaque intervenant (y compris sous-traitant / cotraitant ou collaborateurs) s’engage à ne pas divulguer, transférer ou échanger des 
données communiquées dans ces documents à des tiers.  

 

Ci-dessous, un exemple pour la pièce « Bureau Médical 3 » avec son code RGU composé comme ci-dessous :  

06 : RGU-Niveau 

AX : RGU-Secteur 

453 : RGU-Pièce  

 

Le CHU de Bordeaux utilise 3 étiquettes pour identifier :    

 les locaux  
 les gaines techniques  
 les pièces humides  

 

 

 

Ces étiquettes peuvent être transmises lors de la modélisation de la maquette architecte pour pouvoir nommer les locaux dans la 
maquette conformément au cahier des charges.  

 

9. LIVRABLES, REVUES, ET REUNIONS DE LANCEMENT BIM  
9.1. FORMAT DES LIVRABLES PAR PHASE  

Les différents livrables attendus sont listés ci-dessous :  

LIVRABLES FORMAT APS APD PRO DCE EXE DOE 
Maquettes numériques 
natives 

Format rvt       

Maquettes numériques 
IFC 

IFC 2X3       

Maquettes numériques 
compilées  

Format rvt        

Convention BIM PDF      
Rapport d’analyse des 
maquettes numériques  

PDF et BCF      

Plans, coupes, 
élévations,  

PDF et DWG       

Détails PDF et DWG       
Tableau de surfaces  PDF et EXCEL       
Nomenclature des locaux PDF et EXCEL       
Nomenclature des 
finitions  

PDF et EXCEL       

Nomenclature des 
équipements par lot 

EXCEL      
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(Fiche de sélection des 
matériels conception)  
Nomenclature des 
équipements par lot 
(Fiche de sélection des 
matériels exécution)  

EXCEL       

Fiche de maintenance 
(Gamme de 
maintenance) 

PDF / EXCEL       

Convention BIM  PDF        
Fiches Techniques, 
Certificats 

PDF       

Notes de calcul  PDF et EXCEL       
Synoptiques, schémas  PDF et DWG       
Rapport, essais PDF       
       

*  La liste des livrables n’est pas exhaustive, cela peut être modifiée en fonction de l’évolution et des besoins du projet.  

 

9.2. REVUES ET REUNION DE LANCEMENT BIM  
 

Le CHU de Bordeaux souhaite organiser une réunion de lancement BIM avec le BIM manager MOE ainsi que les équipes 
de MOE au début de la phase conception et avec les entreprises au début de la phase exécution. Suite à ces réunions, 
un planning des revues est à définir par le BIM manager en fonction du planning.    

 

10. CONTENU DES MODELES   
10.1. TAILLE DES MAQUETTES NUMERIQUES  

Pour la bonne exploitation des maquettes numériques, aucun fichier ne devra dépasser 250 Mo. Un découpage projet 
est possible, si nécessaire à discuter avec le responsable BIM du CHU de Bordeaux.  

 

10.2. RENSEIGNEMENT LES ANNEXES LOIN_CHU 
 

Afin de faciliter le renseignement des informations demandées dans les annexes LOIN_CHU, le CHU de Bordeaux va transmettre des 
nomenclatures par lot sous format rvt afin d’intégrer tous les paramètres demandés dans ces annexes.  

Le titulaire devra uniquement renseigner la valeur du paramètre demandé, il n’y aura pas besoin de créer des paramètres.  
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11. NOMMAGE ET CODIFICATION  
L’ensemble de nommage et codification attendu est expliqué ci-après. L’utilisation des caractères spéciaux est interdite, 
les espaces, virgules, points, barres obliques (/ \) ne sont pas acceptés. Ces éléments seront remplacés par un 
underscore « _ ».  

 

11.1. CODES DISCIPLINES  
Architecture : ARC  
Structure : STR  
Chauffage / Ventilation / 
Climatisation : 

CVC  

Désenfumage : DES 
Plomberie : PLB  
Electricité : ELE  
SSI : SSI 
Fluides Médicaux : FLM  
Fluides Spéciaux : FLS 
Pneumatique : PNE 
Réseaux GAZ : GAZ 
Faux Plafond FPL 
Plâtrerie  PLT 
Réseaux Existants  REX 
Faux-Plafond FPL 
Revêtement de mur  RVM 
Revêtement de sol RVS 
Portes Automatiques POA 
Menuiseries Extérieures  MEX 

 
11.2. CODES SITES  

 

Pellegrin  P 
 

11.3. CODES ETABLISSEMENT  
 

03 Pellegrin  

 
11.4. CODES NIVEAUX  

Fondation : FON  
Sous-Sol 1 :  S1 
Sous-Sol 2 : S2 
Rez-de-chaussée :  00 
Étage :  01, 02, 03, 0+N 
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Toiture :  TOI 
Tout Niveau :  TN 

 

11.5. CODE BATIMENT  
 

TRIPODE  TRI 
  

11.6. CODIFICATION DES DOCUMENTS  
 

Maquettes numériques : MNU 
Plan : PLN  
Planning : PLA 
Coupe :  COU 
Élévation :  FAC 
Convention : CVB 
Rapport :  RAP 
Notes de calcul :  NDC 
Synoptiques :  SYN 
Fiche Technique : FTQ 
Gamme de Maintenance :  GAM 
Certificat : CER 
PV : PV 
Mode Opératoire  MOP 
Analyse Fonctionnelle  ANF 
Attestation : ATT 
Notice d’Exploitation  NOE 
Notice Constructeur :  NOC 
Notice d’Installation NOI 
Nomenclature :  NOM  

 
 

11.7. CODIFICATION DES MAQUETTES NUMERIQUES PHASE EXECUTION   
CODE ETABLISSEMENT / CODE SITE / CODE BATIMENT / DISCIPLINE / N°LOT / EMETTEUR / PHASE / 
TYPEDEDOCUMENT/VERSION LOGICIEL  
 

03 P TRI CVC XX XXX EXE MNU RXX 
 

11.8. CODIFICATION DES PLANS  
CODE ETABLISSEMENT / CODE SITE / CODE BATIMENT / 
DISCIPLINE_EMETTEUR_PHASE_TYPEDEDOCUMENT_DESIGNATION DU PLAN_NIVEAU_ECHELLE_N°PLAN_INDICE  
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03 P TRI CVC XX XXX PLN VENTILATION 00 100 XX A 
03 P TRI PLB XX XXX PLN RESEAUX HYDRAULIQUES 00 100 XX A 
03 P TRI FLP XX XXX PLN REPERAGE FAUX PLAFONDS 00 100 XX A 

 

11.9. CODIFICATION DES COUPES  
CODE ETABLISSEMENT / CODE SITE / CODE BATIMENT / 
DISCIPLINE_EMETTEUR_PHASE_TYPEDEDOCUMENT_DESIGNATION COUPE_ NIVEAU_ECHELLE_INDICE  
 

03 P TRI ARC XX XXX COU 1-1 TN 100 A 
 

11.10. CODIFICATION DES ELEVATIONS  
 

CODE ETABLISSEMENT / CODE SITE / CODE BATIMENT / 
DISCIPLINE_EMETTEUR_PHASE_TYPEDEDOCUMENT_DESIGNATION ELEVATION_ ECHELLE_INDICE  
 

03 P TRI CVC XX XXX FACADE SUD TN 100 A 

 
11.11. CODIFICATION DES OBJETS DANS LES MAQUETTES NUMERIQUES  

 
OBJET_TYPE/ DESCRIPTION / MATERIAU / DIMENSIONS   
Pour les maquettes numériques Architecture et Structure :  

FEN 1V FIXE PVC 75*60 
MUR BANCHE BETON 25  

 

Pour les maquettes techniques :  

TRIGRAMME DE LA DISCIPLINE / DESCRIPTION OBJET / TYPE (si nécessaire)  
CVC BOUCHE EXTRACTION CIRCULAIRE   
CVC BOUCHE REPRISE CARREE   
PLB SIPHON DE SOL CIRCULAIRE  
ELE CFA SONO HAUT PARLEUR MURAL 
ELE CFO DETECTEUR DE PRESENCE CIRCULATION 
      

 

11.12. CODIFICATION DES FICHES TECHNIQUES / CERTIFICATS  
 
CODE ETABLISSEMENT / CODE SITE / CODE BATIMENT / 
DISCIPLINE_EMETTEUR_PHASE_TYPEDEDOCUMENT_DESIGNATION DOCUMENT  
 

03 P TRI CVC XX DOE FTQ BOUCHE_AERATION 
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11.13. CODIFICATION DES EQUIPEMENTS « CODE GMAO » :  
 

OBJET TRIGRAMME : ADO : ADOUCISSEUR (Voir la liste des modèles des équipements dans l’annexe LOIN, à contacter 
le responsable BIM du CHU pour ajouter l’équipement manquant dans la liste) 
SITE PELLEGRIN : PEL  
BATIMENT : CTH 
NUMERO: 00001  
 
Exemple :  
 

 TRIGRAMME 
DE L’OBJET 

ABBREVIATION 
DU SITE 

UNDERSCORE ABBREVIATION 
DU BATIMENT 

UNDERSCORE NUMERO 
EQUIPEMENT 

Nombre de 
Caractères : 

3 2  3  5 

Exemple : API PEL _ CTH _ 00001 
 

 

12. LOGICIELS UTILISES AU SEIN DE CHU DE BORDEAUX   
 

Modélisation 3D, conception dessin : Revit (3 dernières versions)  
Visionneuse maquette numérique :  Bim Collab Zoom, Solibri 
Synthèse Technique :  Navisworks Manage (3 dernières 

versions), Solibri 
Schémas, synoptiques :  Autocad (3 dernières versions) 
GMAO :  Carl Source V6 
GTC :  PANORAMA 
DETECTION INCENDIE :  DEF et SIEMENS  

 

13. STRATEGIE DE MODELISATION  
 

La stratégie de modélisation attendue est expliquée ci-dessous, à titre indicatif et non exhaustif, certaines règles 
générales à suivre sont les suivantes :  

Utilisation du gabarit approprié : Pour chaque lot, en cas des maquettes séparées, il est attendu d’utiliser les différents 
gabarits notamment : architecture, MEP, structure etc.  

Modélisation par étage : Les composants du bâtiment doivent être modélisés séparément pour chaque étage, la logique 
de la construction doit être appliquée à la maquette numérique. Les éléments structurels verticaux doivent dessinés par 
étage.  
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Il est possible de faire une dérogation au découpage par niveau en cas de calcul de dimensionnement sur l’ensemble du 
bâtiment pour les éléments MEP verticaux.  

Modélisation des équipements : Il est attendu que les dénominations indiquées dans ce présent cahier des charges soit 
respectées pour nommer les équipements. Les deux équipements ne peuvent pas avoir le même nom.  

Les objets constructeurs doivent être purgés des données inutiles au projet.  

Quadrillage et Niveaux : Les quadrillages du bâtiment ainsi que le les niveaux seront copiés depuis la maquette de 
référence (Maquette de l’existant). Les quadrillages sont positionnés à l’axe du mur porteur (sauf exception). Ils seront 
également exportés en IFC selon la classe IfcGrid. 

Les niveaux spécifiques pour le travail peuvent être créés en revanche ces niveaux seront pas exportés en IFC, seuls les 
niveaux définis comme les « niveaux finis (finition de la dalle) » seront exportés en IFC.  

Catégorie / Famille : Les éléments de la maquette doivent être créés avec des catégories et des familles appropriées. 
Pour un mur, il faut utiliser l’outil mur, pour une dalle, outil sol, etc.   

Il n’est pas conseillé de designer le matériau dans les familles mais les indiquer plutôt dans le projet.  

Repère de localisation dans la pièce : Pour tous les équipements / mobiliers, il est attendu que dans les paramètres de 
la famille, l’option « Repère de localisation dans la pièce soit cochée.  

Vue spécifique à l’export IFC : Une vue dédiée à l’export IFC est attendue dans chaque maquette. Cette vue va contenir 
uniquement les éléments d’export du lot concerné.  

14. QUADRILLAGES  
 

Les quadrillages du projet sont à dessiner sur l’ensemble des maquettes numériques suivant la maquette de l’existant transmise par 
le CHU de Bordeaux.   

 
15. PROCEDURE INTERNE POUR LE CONTROLE QUALITE DES MAQUETTES 

NUMERIQUES  
 

Le CHU de Bordeaux utilise les logiciels BIM COLLAB ZOOM et Solibri pour contrôler la qualité et la conformité des 
maquettes numériques.   
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JALONS DE CONTROLE  

PHASE NOMBRE DE CONTROLE 

APS Fin de la phase  

APD Fin de la phase 

PRO Fin de la phase 

DCE 10 jours avant le rendu 
consultation  

EXE Défini en fonction du 
planning des travaux  

DOE Défini en fonction du 
planning des travaux 

 

 

16. PRESYNTHESE PHASE CONCEPTION  
Pendant la phase étude, l’équipe de MOE assurera la mission de présynthèse. Il est attendu par rapport à cette mission : 

 De détecter les interférences entre les différentes disciplines, 

 D’informer les différents intervenants du projet, 

 D’analyser leur impact et de proposer des solutions pour les purger.   

17. CELLULE DE SYNTHESE TECHNIQUE PHASE EXECUTION  
 

Un travail de synthèse avec les maquettes numériques devra être effectué pendant la phase d’exécution. Une annexe 
spécifique aux attentes de la synthèse est fournie avec le présent cahier des charges BIM.   

18. DOE NUMERIQUE BIM 
18.1. PROCESSUS BIM EN VUE DE CONSTITUER UN DOE NUMERIQUE BIM COMPLET ET FIABLE  

 

Le DOE numérique BIM est l’aboutissement du processus BIM contenant plusieurs maquettes numériques dans 
lesquelles sont attachées la documentation technique (fiches techniques, PV D’essai etc..), administrative (CCTP, FTM 
etc..), structurelle (plans, notes de calcul etc..) et sécurité (Plan d’évacuation des locaux, localisation des cloisons CF).  
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Dans un DOE numérique BIM, le but est de retranscrire les éléments d’un DOE classique, de les lier aux maquettes d’une 
manière structurée afin de pouvoir constituer la base de données du bâtiment.  

Toutes ces informations relatives aux objets et aux systèmes dans les maquettes numériques ont pour but de constituer 
une base de données propre à l’ouvrage réalisé.   

Le CHU de Bordeaux a mis en place une procédure spécifique pour standardiser la constitution, la mise à jour et la 
réception des DOE numérique BIM.  

Cette procédure intègre la mise en place d’un environnement commun des données permettant un travail collaboratif 
conformément à la norme ISO 19650, d’une arborescence de dépôt propre à chaque lot de travaux, un planning de 
contrôle pour la documentation du DOE et la conformité tel que construit des maquettes numériques.  

Obtenir un DOE numérique structuré permettra d’avoir :  

 une meilleure prise en compte en amont de l’exploitation et la maintenance, 

 une organisation de la GMAO en parallèle avec les maquettes numériques d’exploitation, 

 une organisation des actions de maintenance préventives et correctives, 

 une identification in-situ des réseaux dans les faux-plafonds, 

 un suivi de la vie du bâtiment et de ses équipements stratégiques, 

 une meilleure gestion des plans des travaux et des surfaces. 

 

La constitution du DOE numérique BIM est le fruit d’un travail collaboratif. Sa complétude et sa fiabilité sont étroitement 
liées à la cohérence du processus BIM mis en place. Ce processus englobe à la fois le management du projet, avec 
l’organisation des équipes, les outils ainsi que les méthodes techniques.  

Un DOE bien organisé et structuré peut poser plus facilement les bases pour le BIM-GEM (Gestion – Exploitation – 
Maintenance) et économiser les coûts d’exploitation ou rénovation.  

La norme ISO 19650 définit la production collaborative d’informations afin de pouvoir appliquer les principes 
fondamentaux du travail collaboratif.  

Le CHU de Bordeaux exige pour ces projets de mettre en place un CDE (Environnement de données commun).  Celui-ci 
est pour gérer, stocker les informations partagées, tenues à disposition de manière appropriée et sécurisée de toutes 
les personnes ou parties qui doivent produire, utiliser et mettre à jour ces informations. Le CDE conduit trois états 
d’information : travail en cours, travail partagé et travail publié.  

Le CDE sera mis en place sur la plateforme collaborative par le responsable BIM du CHU de Bordeaux permettrait de 
gérer la gestion de constitution du DOE.  

18.2. ENVIRONNEMENT COMMUN DES DONNEES DOE 
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Une réunion de lancement DOE aura lieu avec le CHU de Bordeaux pour expliquer l’ensemble de la démarche.  

18.3. LE DOE COMME UN CONTENEUR D’INFORMATION SUIVANT LA NORME ISO 19650 
 
Un conteneur d’information constitué de l’ensemble nommé persistant d’informations récupérables au sein d’une 
hiérarchie de stockage de fichier, de système ou d’application.   

En tant que conteneur d’informations, le besoin destiné à intégrer dans le DOE peut être différent. Il peut être demandé 
pour la géométrie, l’information ou la documentation.  

L’annexe LOIN indique le niveau d’information demandée pour chaque phase.  

La manière de structurer les informations demandées dans la maquette native puis les exporter sous format IFC est un 
processus important, impactant la constitution du dossier DOE.  

Le CHU de Bordeaux exige de structurer la donnée, la transformer en information exploitable. L’annexe LOIN_CHU 
donne des renseignements et la classification demandés pour chaque lot. Ces éléments renseignés ont pour but 
d’alimenter la GMAO du CHU de Bordeaux, il est important de les classifier en UNIFORMAT II 2015 et en IFC suivant 
l’annexe.  

18.4. ARBORESCENCE DOE ET PLANNING DU CONTROLE DOE  
 

Le CHU de Bordeaux dispose une arborescence de DOE par lot. Il est demandé aux entreprises de suivre cette 
arborescence pour le dépôt des documents du DOE suivant le planning de dépôt.  

Le planning et l’arborescence du dépôt DOE seront communiqués par le CHU de Bordeaux pendant la phase exécution.  

 

18.5. MATRICE DE RESPONSABILITES DANS LE BUT DE CONSTITUER LE DOE NUMERIQUE BIM  
 

 
 

Travailler avec une démarche BIM dans l‘intention de constituer un DOE numérique BIM nécessite d’interroger 
l’interface du travail collaboratif.  

Pour gérer cette interface, il est indispensable d’identifier une matrice des responsabilités entre l’équipe de MOE et les 
entreprises dans le processus BIM destiné à constituer le DOE.  

En phase exécution, tous les lots ne nécessitent pas une maquette numérique, Il est possible d’apporter de l’information 
à la maquette sans manipuler cette dernière. La bonne gestion du processus BIM réside dans l’échange des informations.  

Pour la phase exécution, le CHU de Bordeaux distingue deux types d’entreprises :  

 RACI MOE / ENTREPRISES EXECUTION 
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 Les entreprises productrices qui ont la charge de produire les maquettes numériques et les livrables issus 
de ces maquettes pour leur lots respectifs.  

 Les entreprises contributrices qui ont la charge de produire leurs livrables, et renseigner les paramètres via 
les nomenclatures venant de la maquette de l’existant. Ces données renseignées par les entreprises vont 
être injectées à la maquette architecture. Les entreprises seront responsables de la donnée renseignée.  

En attendant l’identification de l’allotissement des lots, par principe, le CHU de Bordeaux demande une maquette 
numérique pour tous les lots techniques en plus de la maquette architecture notamment : 

LOTS  LOTS PRODUCTEURS 
BIM 

LOTS 
CONTRIBUTEURS 

BIM 
CVC X  

PLB X  

DES X  

ELE X  

SSI X  

FLM X  

GAZ X  

PNE X  

GO X  

 

 

          ENTREPRISES EXECUTION 

REPARTITION DES ROLES DOE 
NUMERIQUE BIM  

RESPONSABLE 
BIM CHU 

OPC BIM 
Manager 
MOE 

ARCHITECTE ENTRERPISES 
PRODUCTRICES 

ENTREPRISES 
CONTRIBUTRICES 

    
  

  
  

MISSION ORGANISATIONNELLES  
  

  
  

  Mise en place d'un CDE pour 
le DOE numérique BIM sur 
la plateforme collaborative 
du CHU de Bordeaux  

E    
  

  Gestion de la plateforme 
collaborative  

E 
 

  
  

  Mise en place un planning 
de contrôle pour le DOE 
numérique BIM  

P E P P P P 

  Identification des lots 
producteurs / contributeurs 
BIM  

E 
 

  
  

 RACI DOE 
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MISSION DE CONTRÔLE DOE 
NUMERIQUE BIM  

  
  

  

Maquettes numériques DOE 
  

  
  

  Contrôle maquettes 
numériques suivant le 
niveau de détail demandé  

C 
 

E P P 
 

  Contrôle codification et 
nommage des maquettes 
numériques 

C 
 

E  E 
 

    
 

     

Livrables DOE 
 

     

  Contrôle codification et 
nommage des livrables issus 
des maquettes : plans, 
nomenclatures  

C 
 

E  E 
 

  Contrôle codification et 
nommage des livrables hors 
maquettes : l'ensemble 
documentation technique 
fiches techniques, rapports, 
notes de calcul etc.  

C 
 

E E E 
 

  Contrôle des nomenclatures 
issues de la maquette de 
l’architecte renseignées par 
les entreprises 
contributrices  

C 
 

E E 
 

E 

    
  

  
  

MISSION DE VERIFICATION TEL QUE 
CONSTRUIT  

 
   

  

  Contrôle les maquettes 
numériques suivant le tel 
que construit  

C  E  E 
 

  Mise à jour des maquettes 
suivant les visites sur site  

  
 E E 

 

  Contrôle des maquettes 
numériques à jour   

C 
 

E P E 
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18.6. PROCESSUS DE CONTRIBUTION POUR LES LOTS CONTRIBUTEURS 
 

 

 

18.7. PLANNING DU TEL QUE CONSTRUIT / DOE  
 

Le CHU de Bordeaux exige la mise en place d’un planning pour contrôler le tel que construit des maquettes numériques 
DOE numérique pendant les 4 grandes étapes du projet en cours de l’exécution notamment :  

 Fin gros œuvre,  

 Avant la pose des faux plafonds,  

 Fin second œuvre,  

 La livraison. 

A chaque phase identifiée, il est demandé de réaliser des visites sur site permettant le contrôle de maquettes « tel que 
construit » vis-à-vis de l’ouvrage exécuté.  
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19. LE CADRE JURIDIQUE DE LA DEMARCHE BIM   
 

Les Nouveaux CCAG travaux et MOE précisent qu’aux titres des documents contractuels peuvent figurer le « cahier des 
charges BIM » et la « convention BIM ». 
 
– Le « cahier des charges BIM » est le document élaboré par le maître d’ouvrage précisant les exigences et les 
objectifs des intervenants successifs du projet. Il constitue le volet BIM du programme du maître d’ouvrage ; 

– La « convention BIM » de l’opération est le document décrivant les méthodes organisationnelles, de représentation 
graphique, la gestion et le transfert des données du projet, ainsi que les processus, les modèles, les utilisations, le rôle 
de chaque intervenant et l’environnement collaboratif du BIM. A chaque étape du cycle de vie du projet, la convention 
évolue et s’adapte aux nouveaux acteurs, à des usages nouveaux ou à des nécessités du projet. 
 
Définition du BIM et la maquette numérique suivant le rapport « Droit du numérique et Bâtiment » par le Président du 
Conseil de la Construction et de l’Efficacité Energétique et par le Président du Plan Transition Numérique dans le 
Bâtiment :  
 
– Une maquette numérique désigne une base de données pouvant permettre la représentation graphique de la 
construction. La maquette numérique a vocation à accueillir plusieurs contributions dans le cadre de la construction. 
 
 – Le BIM (Building Information Modeling) désigne à la fois un processus métier et un logiciel d’intégration, de 
génération et d'exploitation de données permettant de concevoir, construire et exploiter (entretien, réparation, 
modification) un bâtiment lors de son cycle de vie. 
 

19.1. DROIT D’USAGES  
 

 Propriété matérielle et intellectuelle  
L’ensemble des éléments liés à la Maquette Numérique sous ses différentes versions et ses représentations, qu’il 
s’agisse des résultats générés, des Données, des Bases de Données projet, des maquettes métiers, des éléments 
apportés ou modifiés au cours des revues BIM, quel que soit le moment où ces éléments sont apportés, les documents 
graphiques ou préparatoires intégrés (plans, coupes, dessins, modèles), etc. sont désignés sous le terme « Eléments 
Protégés ».   
  
Le Cahier des Charges BIM emporte cession au profit du CHU de Bordeaux de tous les droits de propriété intellectuelle 
auxquels les Eléments Protégés peuvent, ou ont pu, donner lieu.  
 
En conséquence, les Constructeurs, intervenants et contributeurs (qu’ils soient producteurs BIM ou non) cèdent à titre 
exclusif pour le monde entier et pour la durée de droit d’auteur, les droits suivants au CHU de Bordeaux :   
  

 Le droit de reproduction de tout ou partie des Eléments Protégés, pour quelque usage que ce soit, par quelque 
procédé que ce soit connu ou inconnu et sur tous supports, physiques ou numérique, informatique, 
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 Le droit d’adaptation : le droit de modifier, directement ou indirectement, en tout ou partie, de corriger, de 
faire migrer les éléments protégés vers tout autre système ou plateforme, d’en réaliser de nouvelles versions, 
de décompiler, réécrire, traduire en toute langue, transcrire dans tout langage de programmation, porter sur 
toute configuration, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit informatique, à toutes fins, d'en 
intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, et ce sur tous supports.  

 Le droit de représentation comportant :  
  

o Le droit de représenter les éléments protégés au public ainsi que des adaptations et traductions en 
intégralité ou par extraits auprès de tous publics, par tous procédés de communication connus ou 
inconnus   

o Le droit de publier et de mettre en circulation toute copie et exemplaire ainsi fabriqué reproduisant tout 
ou partie des Eléments Protégés ;   

o Le droit de diffuser les éléments protégés ainsi que leurs adaptations et/ou leurs traductions en 
intégralité ou par extraits dans tous lieux, par satellite, par voie numérique, par câble et, d’une façon 
générale, sur tous types de réseaux actuels ou futurs destinés au public et par tous moyens de 
télécommunication.   

o Le droit d’usage : le droit de faire usage et d’exploiter, à titre personnel ou au bénéfice de tiers, les 
Eléments Protégés, d’en réaliser toute œuvre nouvelle dérivée ou non, améliorée ou non, le droit d’en 
faire la promotion par tous moyens   

o Le droit de céder ou concéder à tout tiers en tout ou partie les Eléments au maximum pour la durée de 
cession des droits sur les éléments protégés, sous quelque forme que ce soit par tout type de contrat, et 
notamment par voie de cession, de licence, de contrat de prestation de service, sous toute forme, tout 
ou partie des droits cédés.   

  
Les Constructeurs, intervenants, producteurs ou contributeurs reconnaissent que la contrepartie financière de la 
présente cession est incluse dans le montant global de leurs prestations. Ils ne pourront de ce fait prétendre à aucune 
rémunération complémentaire pour la cession des droits de propriété intellectuelle visés au présent article.   
  
Les droits cédés s'étendent également aux évolutions, corrections, nouvelles versions, et ce, y compris les travaux de 
conception préparatoires dans toutes leurs versions et évolutions ainsi que tous travaux s’y rapportant dans le cadre du 
processus BIM.   
  
Ces droits sont acquis automatiquement au fur et à mesure de la réalisation de ces éléments protégés ou de leur apport 
au processus BIM, en conformité avec l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle. Les Constructeurs, 
intervenants, producteurs ou contributeurs s'obligent à remettre au CHU de Bordeaux, au fur et à mesure de leur 
réalisation, les Eléments Protégés. Ces éléments doivent être suffisamment complets et détaillés pour permettre au 
CHU de Bordeaux d’exercer librement les droits susvisés. Les modèles BIM doivent être livrés in fine au CHU de Bordeaux 
sous forme de fichiers natifs non verrouillés et droits de modification libérés.   
   

 

Le Cahier des Charges BIM est régi par le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données et composé de six 
principes de base que la MOE dans son ensemble s’engage à respecter :   
  

  Données personnelles 



CAHIER DES CHARGES BIM 

Rénovation des soins externes d’urologie 11ème étage – Ailes 1 et 2 et Noyau central  
 

 

40 
CHU DE BORDEAUX FEVRIER 2025 

Le cahier des charges de cette opération et l’annexe LOIN_CHU transmis dans le cadre de ce marché sont strictement confidentiels. 
Chaque intervenant (y compris sous-traitant / cotraitant ou collaborateurs) s’engage à ne pas divulguer, transférer ou échanger des 
données communiquées dans ces documents à des tiers.  

 

 Égalité, équité et transparence : s’assurer que votre collecte de données soit en accord avec la loi.   
 Raison de la collecte : Cette dernière doit être mentionnée clairement. Ces données doivent être collectées 

dans un but précis.   
 Minimisation : seules les données utiles doivent être collectées par une entreprise afin de limiter les risques en 

cas de violation. Selon le RGPD, toute violation constitue un risque pour les individus et doit donc être 
rapportée.   

 Exactitude : afin d’être bien protégées, les données se doivent d’être exactes. Toute erreur doit être 
modifiée/effacée et tout individu peut faire une demande de changement ou de suppression de ses données.   

 Limite de stockage : les entreprises doivent supprimer toute donnée non nécessaire.   
 Intégrité et confidentialité : toute entreprise doit mettre en place un système de sécurité correspondant au 

niveau de risque auquel elle fait face.   
   

  Sécurité des données   
 
Comme tous les systèmes d’information d’un projet, les outils liés au BIM se doivent de répondre aux mêmes exigences 
de sécurité et de confidentialité.   
  
Il est exigé de la part des maîtres d’œuvre du projet, la conformité à la politique de sécurité des systèmes d’information 
de l’Etat et au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.   
  
Toute personne physique doit se prévaloir d’une protection contre les programmes malveillants (virus, malware, …) et 
la cybercriminalité en règle générale, au travers de pare-feu et logiciels capables d’identifier et d’effacer les menaces 
informatiques.   
  
Chaque contributeur, au processus de collaboration BIM de niveau 2, s’assurera de la sécurité informatique de ses 
maquettes et de ses données par tous les moyens.   

   Assurances   
Chaque intervenant s’engage à déclarer sa mission dans le cadre de sa responsabilité professionnelle et de souscrire 
une assurance permettant la mise en jeu de garanties en adéquation avec la nature et les caractéristiques du projet.   
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20. GLOSSAIRE  
 

2D : Représentation géométrique en deux dimensions représentant une vue aplatie (façade ou plan ou coupe 
permettant la représentation des surfaces et des traits. 

3D : Représentation géométrique en trois dimensions représentant une vue avec profondeur d’un élément de 
construction permettant la représentation de volumes. 

BCF : BIM Collaboration format : Format neutre – ouvert permettant d’annoter et de commenter un modèle numérique.  

Cahier des charges BIM (CC BIM) : Document du Maître d’Ouvrage qui précise les exigences et les objectifs des 
intervenants successifs du projet, incluant éventuellement ceux de la charte BIM du Maître d’Ouvrage.  

Codification : Méthode d’identification des objets intégrés à la maquette selon un processus standardisé, normalisé ou 
spécifique au projet défini dans le cahier des charges BIM ou charte BIM.  

Dans l’absolu, cette codification doit être uniforme pour un même objet sur deux projets différents.   

IFC: Acronyme de Industry FoTRIation Classes. Il s’agit d’un langage orienté objet utilisé par l’industrie du bâtiment pour 
échanger et partager des informations entre logiciels. Ce format de fichier et ouvert. Les IFC ont pour but d’assurer 
l’interopérabilité des logiciels métiers. Les IFC sont labellisé ISO 16 739 depuis mars 2013.  

UNIFORMAT II 2015 :  

Maquette Numérique (MN) : Représentation graphique de la base de données numérique, généralement en 3D, 
contenant des objets BIM comportant l'ensemble des informations et des propriétés du projet. Cette maquette est 
réalisée à partir d'outils informatique BIM. Cette base de données peut être exploitée de différentes façons : 
représentation géométrique 3D, tableaux, nomenclatures d'objets.  

Niveau de développement : Niveau nécessaire d’informations lié aux objets en matière de détails, de coordination et 
d’information. C’est la somme des niveaux :  

- de détail (LOD ou Level of detail) : description des granularités de la propriété géométrique des maquettes numériques 
qui seront attendues aux différents stades du projet de construction ;  

- d’information (LOIN : Level Of Information Needed) : description de la granularité des données et propriétés incluses 
dans le modèle 3D. 

RACI (Responsible, Accountable, Consulted et Informed) : Cet acronyme désigne dans le domaine du management une 
matrice des responsabilités. Elle indique les rôles et les responsabilités des intervenants au sein d’un processus. Cette 
matrice représente l’organisation du travail 

Revue de projet BIM : Revue de projet utilisant la maquette numérique comme support. 

RVT : Format des fichiers natifs du logiciel Revit. 

NWC : Format des fichiers du logiciel Navisworks  

Usage BIM: BIM use ou Model use. Un usage BIM est une explicitation de processus métiers intégrant des pratiques 
BIM, c’est-à-dire la description d’un processus concret tel qu’il sera mis en œuvre sur un projet. Cela permet de 
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décrire factuellement les usages voulus des maquettes numériques, les interactions des différents acteurs avec cette 
base de données, pour des actions métiers précises allant de la production d’images jusqu’à l’exploitation de 
bâtiment.  

Viewer : Visualisateur ou visionneuse aussi. Logiciel utilitaire, souvent gratuit, permettant d'afficher, visualiser, 
manipuler un fichier lorsqu'on ne dispose pas de son logiciel d'origine.  

XML : Les langages basés sur XML permettant de manipuler, traiter et communiquer toutes sortes de données et de 
textes. 

BIM GEM : regroupe les méthodes de data management et usages de la maquette numérique qui ont pour objectifs 
de soutenir les activités de gestion d’un patrimoine immobilier et d’exploitation – maintenance d’un bâtiment ou 
d’une infrastructure.  

GMAO : Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur  

La norme ISO 19650 -1 et 2 : La norme expose les concepts et principes de gestion de l’information à un stade de 
maturité décrit comme la « modélisation des informations de la construction (BIM). Elle fournit des recommandations 
pour définir un cadre de gestion de l’information incluant l’échange, l’enregistrement, le contrôle de version et 
l’organisation, à destination de tous les acteurs.  
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ANNEXE 1 MISSION DE LA CELLULE DE SYNTHESE  

21. CELLULE DE SYNTHESE TECHNIQUE PHASE EXECUTION  
Un travail de synthèse avec les maquettes numériques devra être effectué pendant la phase d’exécution.  

Quel est le travail de synthèse exigé sur l’opération ? 

La réalisation des études de synthèse a pour objet d'assurer pendant la phase d'étude d'exécution la cohérence spatiale 
des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, et plus particulièrement des réseaux et équipements terminaux. Ce 
travail doit s’effectuer néanmoins dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de 
maintenance du projet. Les études de synthèse se traduisent par l’élaboration de plans qui représentent, au niveau du 
détail d'exécution, sur un même support, l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. 

La mission de synthèse concerne la coordination spatiale des marchés de travaux séparés. Elle doit permettre de 
maîtriser la vision des interfaces, des réservations, de la cohérence spatiale et technique, et complète les missions de 
coordination générale des différents corps d'état séparés.  

Le travail de synthèse consiste également à optimiser les différents lots du bâtiment à construire, afin de résoudre les 
problèmes d’implantation des réseaux et des équipements avant leur mise en œuvre sur le chantier. La synthèse ne 
saurait en aucun cas modifier la conception architecturale et technique du projet, amener des modifications dans le 
montant forfaitaire des marchés, amener une modification des délais d’exécution. 

Le travail de synthèse permet donc la réalisation coordonnée des plans d’exécution des entreprises et a pour seul 
objectif la visualisation des rencontres d’ouvrages et le dessin des solutions communes exprimées par les spécialistes 
concernées constituant la cellule de synthèse. 

21.1. MISE EN PLACE D’UNE CELLULE DE SYNTHESE  
 

La cellule de synthèse sera mise en place à partir de la phase APD par l’équipe de MOE pour la présynthèse pendant la 
phase conception.  

La synthèse EXE va débuter à partir de la notification des entreprises. Chaque entreprise faisant partie de l’équipe BIM 
(c’est-à-dire qui travaille avec une maquette numérique), va designer un responsable de synthèse.  

La durée de la synthèse, les échéances de dépôt des documents de synthèse ainsi que des réunions devront être définis 
par l’OPC en coordination avec le directeur de synthèse suivant la spécificité du projet.  
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21.2. ORGANISATION CELLULE DE SYNTHESE  
Ci-dessous un schéma montrant le principe d’organisation de la cellule de synthèse :  

21.3. EQUIPE DE CELLULE DE SYNTHESE 
 

 

 

La Maitrise d’œuvre (MOE) va établir le dossier des plans et des CCTP du marché permettant de lancer le dossier de 
consultation des entreprises intégrant la mission de synthèse.   

Certaines de ces missions sont les suivantes :  

 

 Mettre en place une équipe expérimentée en montrant les expériences réussis dans les missions similaires au 
milieu hospitalier 

 LE ROLE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE  
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 Avoir une capacité de dialogue avec l’ensemble des acteurs notamment des équipes médicales pour la définition 
de la position des équipements médicaux ainsi que des terminaux 

 Donner son avis sur les solutions techniques retenues avant les études préalables des entreprises  

 Mettre à jour la maquette d’architecture suivant les modifications de la synthèse et transmettre à la cellule de 
synthèse en phase conception ainsi qu’en phase exécution, 

 Contrôler la conformité des études par rapport aux pièces écrites et graphiques du dossier marché, 

 Contrôler la conformité de l’ouvrage exécuté par rapport aux plans d’exécution des entreprises (Contrôle Tel 
Que Construit TQC) 

 

 ROLE DU DIRECTEUR DE SYNTHESE  
 

Le directeur de synthèse a une place centrale dans l’organisation de synthèse. Il doit avoir une bonne maîtrise des outils 
BIM. 

Il réalise la superposition des maquettes numériques afin de produire une maquette de synthèse dans le but de réaliser 
la détection des interférences.  Il transmet aux équipes les éventuelles problématiques et propose des solutions pour 
les résoudre si nécessaire.  

Il donne une importance particulaire au respect de l’accessibilité de l’ensemble des organes pour la maintenance, ainsi 
que de la hauteur sous faux plafond.  

Il assure l’interface entre les entreprises, la MOE. Il vérifie que les solutions retenues lors de la réunion de synthèse 
soient réalisées dans les maquettes numériques des entreprises afin qu’elles peuvent produire les plans d’exécution 
conformément aux jalons définis dans le planning de synthèse.  

Chaque entreprise (producteurs BIM) va réaliser sa propre maquette numérique. Ces éléments seront contrôlés en 
interne avant la transmission au directeur de synthèse. Le directeur de synthèse va réaliser la superposition de fichiers. 
Suite à la superposition, il va mettre en disposition une maquette de synthèse.  

Cette prestation sera prise en compte par la MOE.  

 

 LE ROLE DE L’OPC (Si la tranche optionnelle est retenue) 
 

L’OPC va établir un planning des études de synthèse conformément au planning des travaux intégrant la fourniture des 
plans de synthèse ainsi que leur approbation dans le respect du circuit de synthèse qui sera mis en place.  

Certaines de ces missions sont les suivantes :  
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 Mettre en place un planning  de synthèse conforme au planning des travaux en accord avec le directeur de 
synthèse. Ce planning intègre toutes les dates pour le rendu des différents plans de synthèse (réseaux, 
réservation et terminaux) ainsi que les dates de validation et les échéances des réunions de synthèse. Il est 
contractuel, il peut rendre chaque retard pénalisable.  

 Participer aux réunions de synthèse si nécessaire  

 Diffuser l’ensemble de compte-rendu nécessaire aux parties planification et respect du planning  

 Aider à la décision si nécessaire.  

 

 

 LE ROLE DES CONTROLEURS TECHNIQUES, SPS et COORDINATION SSI 
 

Le contrôleur technique est responsable de contrôler les plans d’exécution des entreprises. Le coordinateurs SPS, et SSI 
peuvent également être invités aux réunions des synthèses à la demande du directeur de synthèse, de la Maitrise 
d’œuvre ou de l’OPC.   

 LE ROLE DES ENTREPRISES  
 

Equipe BIM des entreprises désignées à travailler en BIM doit avoir une bonne maitrise des outils BIM demandés, 
connaitre aux standards d’échange et de logiciels choisis pour le projet.  

Chaque entreprise faisant partie de l’équipe BIM doit produire ses plans d’exécution issus de sa maquette numérique 
(sauf les détails d’exécution).   

Après chaque réunion de synthèse, les maquettes numériques seront à jour en fonction des modifications retenues afin 
de pouvoir sortir des plans d’exécution à jour.  

Le responsable de synthèse transmet le plan d’exécution à jour au directeur de synthèse suivant la date prévue dans le 
planning de synthèse.  

 

21.4. LES MOYENS TECHNIQUES POUR LA SYNTHESE  
 

 MOYENS TECHNIQUES  
 

Les entreprises « lots producteurs BIM » doivent avoir le matériel informatique adapté pour pouvoir bien mener la 
mission de synthèse. Le directeur de synthèse va produire un règlement de synthèse en coordination avec le 
responsable BIM du CHU de Bordeaux. 
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Le règlement de synthèse va prendre en compte à minima les points suivants :  

 Les intervenants : Les entreprises productrices des maquettes numériques et non-productrices des maquettes 
numériques 

 Les logiciels utilisés  

 Les formats d’échange  

 La charte graphique pour la synthèse  

 Les interactions entre les équipes de synthèse et du BIM  

 Les échéances des réunions de synthèse  

 

Les entreprises productrices BIM doivent s’assurer d’avoir des postes informatiques adaptés, des bonnes versions des 
logiciels demandés.  

Pour la réunion de synthèse, la salle réunion du service ingénierie de Pellegrin va être utilisée avec un poste informatique 
et un projecteur afin de pouvoir projeter les différentes maquettes numériques.  

 

 LA PLATEFORME COLLABORATIVE  
 

Un répertoire sera mis en place dédié à la synthèse sur la plateforme collaborative du projet. Les maquettes numériques 
de synthèse, le compte-rendu des réunions de synthèse ainsi que les plans de synthèse seront déposés pour échanger 
avec les intervenants de la synthèse.  

 

 BUDGET DE LA CELLULE DE SYNTHESE  
 

Les frais de la cellule de synthèse ainsi que le budget de fonctionnement pendant la phase exécution, seront précisé 
dans le CCTP de la MOE.  

21.5. LES PLANS DE SYNTHESE  
 

Phase Conception : Les plans de présynthèse établis dès la phase APD par l’équipe de MOE devrait intégrer à minima :  

 Le passage des réseaux et des chemins des câbles   
 L’implantation des équipements divers (CVPS, Biomédicaux etc.)  
 L’implantation des trappes d’accès, organes de coupure ainsi que dispositif relatif à la maintenance. 

Ces plans sont évolutifs et seront mis à jour au fur et à mesure de la conception.  
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Phase Exécution : Chaque entreprise réalise et mis en forme son ou ses plans d’exécutions. Ces plans sont ensuite 
compilés et contrôles par le directeur de synthèse afin de produire un plan de synthèse.  

Les entreprises font partie de l’équipe BIM (producteurs BIM) produisent leurs plans de synthèse issus des maquettes 
numériques.  

L’ensemble de l’entreprise productrice BIM sera indiquée dans le règlement de synthèse. 

Les plans de synthèse attendus :  

 Les plans de synthèse de réseaux  

 Les plans de synthèse des réservations  

 Les plans de synthèse des terminaux  

 

21.6. PRODUCTION DES PLANS DE SYNTHESE RESEAUX ISSUS DE LA MAQUETTE NUMERIQUE  
 

Les entreprises diffusent à la direction de synthèse leurs maquettes numériques suite à leur étude.  

La direction de synthèse met en place une maquette de synthèse via la superposition des différentes maquettes 
numériques afin de produire le plan de synthèse des réseaux. 

La direction de synthèse procède à une identification des conflits sur cette première version de la maquette de synthèse. 

La direction de synthèse diffuse à l’ensemble des intervenants de la cellule de synthèse les annotations sous format BCF 
pour identifier les conflits. 

En réunion de synthèse, la cellule de synthèse purge les conflits avec les solutions adéquates proposées par les 
entreprises avec la validation de la MOE. 

Le directeur de synthèse rédige le compte rendu de réunion de synthèse et le diffuse aux intervenants de la cellule de 
synthèse. 

Les entreprises modifient leurs maquettes en prenant en compte les observations du compte rendu de synthèse et les 
solutions définies lors de la réunion de synthèse. 

Les entreprises transmettent à la direction de synthèse leurs maquettes à jour suivant le planning et produisant une 
version définitive de leur maquette intégrant les plans de synthèse des réseaux en émettant un « Bon Pour Visa ». 

Le directeur de synthèse diffuse la maquette de synthèse et les plans 2D définitifs à l’ensemble des intervenants de la 
cellule de synthèse. 

Le directeur de synthèse rédige le compte rendu de réunion de synthèse et le diffuse aux intervenants de la cellule de 
synthèse. 

La durée, le nombre et les échéances de la réunion de synthèse seront déterminés en fonction du planning des travaux 
mis en place.     
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21.7. PRODUCTION DES PLANS DE SYNTHESE DES RESERVATIONS ISSUS DE LA MAQUETTE 
NUMERIQUE 

 

Après avoir publié la maquette de synthèse intégrant les plans de synthèse des réseaux, la direction de synthèse produit 
une première version des plans de synthèse des réservations, en compilant les maquettes numériques.  

Sur les plans de synthèse réservations sont représentés : 

 Des réservations liées à la structure béton ; 
 Des réservations liées à la charpente bois ; 
 Des réservations liées à la charpente métal. 

 
La direction de synthèse procède à une première identification des conflits sur la maquette de synthèse réservations 
avec les maquettes des entreprises.  

La direction de synthèse diffuse à l’ensemble des intervenants de la cellule de synthèse les annotations sous format BCF 
pour identifier les conflits. 

En réunion de synthèse, la cellule de synthèse purge les conflits avec les solutions adéquates proposées par les 
entreprises, validées par l’équipe de MOE. 

Le directeur de synthèse rédige le compte rendu de réunion de synthèse et le diffuse aux intervenants de la cellule de 
synthèse suite à chaque réunion. 

Les entreprises modifient leurs maquettes numériques intégrant les plans d’exécution de réservations en prenant en 
compte les observations du compte rendu de synthèse et les solutions définies lors de la réunion de synthèse. 

Les entreprises diffusent à la direction de synthèse leurs maquettes numériques à jour en retranscrivant avec exactitude 
les plans de réservation. 

La direction de synthèse procède une 2 ème identification des conflits sur la maquette de synthèse des réservations et 
diffuse à l’ensemble des intervenants de la cellule de synthèse la maquette de synthèse intégrant les plans de synthèse 
des réservations à jour. 

En réunion de synthèse, la cellule de synthèse purge les conflits avec les solutions adéquates proposées par les 
entreprises, validées par l’équipe de MOE. 

Le directeur de synthèse rédige le compte rendu de réunion de synthèse et le diffuse aux intervenants de la cellule de 
synthèse. 

Les entreprises modifient leurs maquettes en prenant en compte les observations du compte rendu de synthèse et les 
solutions définies lors de la réunion de synthèse. 

La direction de synthèse produit une version définitive du plan de synthèse des réservations en émettant un « Bon Pour 
Visa ». La direction de synthèse diffuse la maquette de synthèse et les plans 2D définitifs à l’ensemble des intervenants 
de la cellule de synthèse. 
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21.8. PRODUCTION DES PLANS DE SYNTHESE DES TERMINAUX DE PLAFOND ET TERMINAUX 
VERTICAUX  

 

Suite aux plans de synthèse des réservations, les plans de synthèse des terminaux de plafond  seront élaborés à partir 
des maquettes des entreprises. Le directeur de synthèse va superposer les maquettes des entreprises afin de produire 
un plan de synthèse des terminaux. 

Le calepinage des faux plafonds sera indiqué sur le plan d’architecte et sera validé par l’entreprise concerné avant de 
commencer à positionner les terminaux.  

Sur ce fond de plan de synthèse (liste non exhaustive) seront représentés : 

 Le repérage et le calepinage des différents types de plafonds, avec altimétrie par rapport au sol fini et leur 
ossature et point de fixation,  

 Les bouches grilles et diffuseur de ventilation en plafond,  
 Les équipements en plafond (ex. : cassette plafonnière détente directe),  
 Les bouches de désenfumage en plafond,  
 Les têtes de SPK en plafond,  
 Les trappes d’accès aux organes et équipements en plenum,  
 Les détecteurs incendies, sirène, déclenchement manuel, BAES…  
 Les détecteurs anti intrusion, 
 Les caméras de surveillance vidéo, 
 Hauts parleurs,  
 Luminaires et les équipements électriques ainsi les écrans d’affichage,  
 Appel malades, 
 …Et tous les matériels installés dans les plafonds. 

 
Le plan de synthèse des terminaux en plafonds sera à l’échelle 1/50ème papier. 

 

 

 

 


