CENTRE
HOSPITALIER Cabhier des clauses techniques particulieres

UNIVERSITAIRE Marché de maitrise d’ceuvre pour la rénovation du 11° étage du
BORDEAUX Tripode, ailes 1& 2 et noyau central
Groupe Hospitalier Pellegrin — CHU de Bordeaux

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

Maitrise d'ceuvre pour ’opération de rénovation du
11¢ étage du Tripode, ailes 1 & 2 et noyau central -
GROUPE HOSPITALIER SUD - CHU DE BORDEAUX

N° du CCTP : 25M0004

Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux
12 Rue Dubernat
33 404 Talence CEDEX


http://portailchu.chu-bordeaux.fr/prog/defindex.php?uniq=c4d387040565eaa8b9a012f5bdd8df59&idCor=Cor_e6180d9e0084e524b92c985fbf05d101

SOMMAIRE

1. GENERALITES ..ottt ettt bbbt b et st e st ettt eneebe st e e ene e 4
1.1 Représentation du maitre d'0BUVIE ........cccceiviiiccciie e, 4
1.2 Elaboration des dOCUMENTS.........ccooiiiiiiiiiiiiseee et 4
1.3 BIMe et e e a et r e re st et e 4

2 DIAGNOSTIC (DIAG) c.oiiiiiiiieie ettt sttt ettt near s 4

3 ETUDES D'AVANT-PROUJET (AVP)....cooiieiiiiiieiee sttt ane e 5

4 ETUDES DE PROJET (PRO) ....oiotiitiieiiite ettt sttt sttt sttt sn e nas 6

5  ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (A.C.T.) coceveiiieienn, 10
5.1 Dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) ....cccooviiviiiieicicicccce e, 11
5.2  Consultation des enNtrepPriSes ........ccoviiiieii it 11
5.3 Phase de CONSULLATION .........coiiiiiii e 11
5.4 Ouverture des plis et choix de l'entrepreneur .............cccocoveviveie e 11
5.5  Consultation iNfIUCTUBUSE ........c.ooviiiiii i 12
5.6  Mise au point des MArChES.........ccoiiiiiiiie e 12

6 DIRECTION DE LEXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (D.E.T.) ccccoviviereiierieiine 12
6.1 Période de préparation - programme d'exécution des travauX...............coceevevernane. 12
6.2 Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier ..o 12
6.3 OrAres A@ SEIVICE.....ciiiii ettt st be st e beeneeneaneas 13
6.4  Journal de ChaNtier ... ... 13
6.5 Réunions avec le Maitre d'OUVIAZE. .......cccccevveiieeiieeiieeeecee e 13
6.6 Vérification des décomptes d'e@Ntreprise.........ccccoccvvieiiiiciiiiceieeceee s 14
6.7 TravauxX MOdifiCatifs ........ccoiiiiiiiic e 14
6.8 SOUS-TFATEANTS ..vecvieieicce ettt be e e e eneas 14
6.9 Echanges de données informatiSEes........ccovvviiiiiiiisciiiiisceee e 14

7  EXAMEN DE LA CONFORMITE AU PROJET ET VISA DES ETUDES D'EXECUTION ET DE

SYNTHESE REALISEES PAR LES ENTREPRISES........ccociiiiect e 14

8  ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (A.O.R.) it 15
8.1 Réception des ouvrages - levée des réserves (O.P.R.) ...cccccooveiviiviieiiceeccene,s 15
8.2 Dossier des ouvrages eXECUtes (D.O.E.) .....cccovvviiiiiiiiiieeceeseeee e 16
8.3 Garantie de parfait achévement (G.P.A.).......ccccooiiiiiiiiiice e 16

9 Etudes de coordination de sécurité incendie (CSSI) .....ccccevviiviveiiiiiiceeceeee e 16

10 Etudes de SYNTRESES ......ccoviiciciicece et 17
10.1  Objet de la SYNthESE ........cocvouiiiicec e 17
10.2  Composition de la Cellule de SyNthese..........coccvvviieeiiiicicecceceeee e 17
10.3  Fonctionnement de la Cellule de Synthese...........ccccooviiiveiiiiisce s 17
10.4  Plans de SYNTNESE.........coceiiiiiiiciicee et 18
10.5  ROle et mission du Maitre d'OBUVIE.........cccovcvcueiiiiiiccccc e, 18

11 Ordonnancement - Pilotage - Coordination............ccccooieiiiiiiincinie e, 19
LS TR © o < oSSR 19
11.2  Etudes de CONCEPLION .......cveiiiiiecece et 19

11.2.1  Dossier de Consultation des entrepreneurs (DCE) ........cccooevviviiieiiniininnn, 19
11.2.2  EXamen des OffreS ..o 20
11.3  Mission en phase « préparation des travauX »........c..ccccceceveeeieveeeeeeeieseseeeeeene s 20
11.3.1  Prestations du coordonnateur de chantier ...........c.ccocooeveieviiic i, 20

Consultation n°: 25M0004 Page 2 sur 26



11.3.2  Calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux .........cccoeevevuen... 20

11.4  Mission en phase « exécution des travauX » .........cccccceveeevvereereeeereeeceseee e eeeeenens 21
11.4.1  Prestations gENErales...........cccooviiiiieiiiciciiee et 21
11.4.2  Prestations d’organisation et de planification............ccccccoceviviiiiiciicicienn, 21
11.4.3  Prestations de coordination............ccccceeiiiiiii e 21
11.4.4  Prestations de pilotage.........ccocoiiiiiiiiiiie 22
11.4.5  Prestations de CONLIOLE ..........ccovvvvieeeiecieee e 22
11.4.6  Prestations de collecte et de diffusion d’information............c...ccccceeveinennnn. 22
11.4.7  Interventions du coordonnateur de chantier durant les réunions de
chantier hebdoMAdAITES ............coviiiiiii e 22
11.4.8  Comptes-rendus de réunions de chantier .............ccccoceveveivicveccieceeccen 23

11.4.9 Prestations en liaison avec les missions d’études d’exécution et de
synthese 24

11.5  Mission en phase « réception des travaux et levée des réserves » ..................... 24
11.5.1  Stade de préparation des opérations préalables.............c.cccoevvevvieiiriiinennnn, 24
11.5.2  Stade des opérations préalables............ccccccoeeiiiiiiicciiiiccce e 24
11.5.3  Stade de a leVEE deS MESEIVES..........cococeviveiiiiieeceeeee e 25

11.6  Moyens matériels mis a la disposition du coordonnateur de chantier ................ 25
11.6.1  DoSSiers de Chantier.........ccooiiiiiii e 25

11.7  Moyens administratifs mis a la disposition du coordonnateur de chantier ........ 25
11.7.1  INterventions dir@CLES. ... 25
11.7.2  Constats de retard ou de CareNCe .........cccovvvrieii i 25

11.8  Modalités de présence du coordonnateur de chantier...........cccccoevveeevieiccicenee. 26
11.8.1  Présence minimale imposée au titre du présent marché ............c.ccoeoevee. 26

11.8.2  Présence complémentaire laissée a |’appréciation du coordonnateur de
chantier 26

Consultation n°: 25M0004 Page 3 sur 26



1. GENERALITES

1.1 Représentation du maitre d'ceuvre

Un des membres de l'équipe de Maitre d'CEuvre désigné dans |'Acte d'Engagement remplira le role de
mandataire de l'équipe au sens de l’article 3 du C.C.A.G.-MOE approuvé par arrété du 30 mars 2021.
En outre, la personne habilitée a représenter le Maitre d'CEuvre et a prendre sur-le-champ toute décision
nécessaire, est désignée dans ['Acte dEngagement. Cette personne est en particulier chargée durant toute
la durée de l'exécution du marché :
» Dassurer la coordination effective de toutes les études, du suivi financier et du suivi des travaux
en fonction des tranches engagées.
» D'assister a toutes les réunions de mise au point et de suivi de l'opération organisées par le Maitre
d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage et a tous les rendez-vous de chantier.

1.2 Elaboration des documents

Le Maitre d'CEuvre soumettra au Maitre d'Ouvrage sur simple demande en UN (I) exemplaire les documents
d'études dans leur version provisoire au fur et a mesure de leur élaboration.

Le Maitre d'CEuvre devra reprendre a ses frais tout ou partie des études afin de les rendre conformes aux
réglements techniques et administratifs en vigueur.

Le contenu des différentes missions est décrit ci-dessous

1.3 BIM

La réalisation de ce projet devra se faire via une méthode BIM piloté par le BIM MANAGER DE LA MOE. Le
niveau de rendu de la maquette numérique par phase est précisé dans le cahier des charges BIM.
L’intégralité du détail des missions et prestations du CCTP sera réalisée suivant le processus BIM.

2 DIAGNOSTIC (DIAG)

La “mission DIAG”, qui permet au maitre d’ouvrage de disposer d’une connaissance experte sur |’état du
batiment, sur ses capacités a étre réhabilité, et sur la faisabilité de |’opération qu’il souhaite mener, a pour
objet :

» d’établir ou d’approfondir I’état des lieux. A cette fin, le maitre d’ouvrage a la charge de remettre
a la maitrise d’ceuvre tous les renseignements en sa possession concernant le batiment avec son
site, son histoire, son environnement, ses performances, son état sanitaire et son fonctionnement.
Le maitre d’ceuvre est chargé, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés complémentaires nécessaires a
’établissement de cet état des lieux ;

» de fournir une analyse fonctionnelle, architecturale et technique du bati existant et de son site,
ainsi que d’assurer une prise en compte des attentes des utilisateurs et des usagers ;

» de procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux réglements d’hygiéne et de
sécurité ;

» de permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du batiment ainsi qu’une estimation
financiére et d’en déduire la faisabilité de ’opération, apres l’exploration éventuelle des différents
scénarios possibles et leur évaluation

Elles permettent de proposer éventuellement, certaines mises au point du programme.
Les documents sont ceux listés au RC et notamment:

- Les plans des niveaux

- Estimation global du co(t des travaux,

- Calendrier prévisionnel global de [’opération.
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3 ETUDES D'AVANT-PROJET (AVP)

Les études d'Avant-Projet, fondées sur le projet architectural retenu et le programme précisé a lissue des
études de diagnostic approuvées par le Maitre d'Ouvrage, ont pour objet de :

>
>

vy

vVvyVvyVvyYyvyy

Préciser la composition générale en plan et en volume.

Vérifier la compatibilité du projet architectural retenu avec les différentes réglementations,
notamment celles relatives a 'hygiéne, la santé et la sécurité incendie.

Définir les matériaux et leurs caractéristiques en cohérence avec les exigences du Programme
Technique Détaillé

Prendre en compte les problématiques de maintenance ultérieure des installations proposées,
Etablir les bilans de puissance ou de besoins détaillés pour toutes les énergies.

Clarifier les limites de prestations de ’opération vis-a-vis des existants (batis, installations
techniques).

Préciser un calendrier de réalisation.

Etablir ’estimation du colit prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés.
Elaboration et constitution des dossiers de demande d'autorisation de travaux
Vérifier I’ergonomie des différents postes de travail (administratif, technique et médical)
Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme.

Permettre au Maitre d'Ouvrage darréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de lestimation des colts d'investissements, d'exploitation et de
maintenance.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100éme, avec certains détails significatifs au
1/50eme. A ce stade le Maitre d'CEuvre fournira également des fiches de spécifications techniques par local
et les plans d’implantation des équipements techniques et spécifiques.

Livrable en phase AVP:
L’Avant-Projet remis au Maitre d’ouvrage devra intégrer, a minima, les éléments suivants :

Piéces graphiques

Un plan de chaque niveau du batiment au 1/100éme faisant apparaitre les principes de
structures, les circulations horizontales et verticales, les locaux techniques, les gaines
techniques, |’affectation des espaces, le tout présentant une bonne lisibilité générale de
'organisation.

Un détail au 1/50éme faisant apparaitre les aménagements intérieurs proposés.

Un plan de chaque niveau concerné du batiment au 1/100eéme faisant apparaitre les principes
de distribution des réseaux électricité, plomberie, ventilation, désenfumage, chauffage et
implantation des terminaux

Tous autres éléments graphiques libres au choix du titulaire

Le plan d’implantation des équipements BIOMED

Pieces écrites

Une note explicative par corps d’état technique sur les performances, les qualités, les
solutions proposées et leurs justifications (usage, maintenance, entretien, thermique etc...),
illustré éventuellement par des synoptiques (couleurs), et leurs impacts sur les principaux
postes d’exploitation en énergie et fluides.

Les bilans de puissance et de besoins détaillés par type d’énergie

Une note explicative lots par lots des matériaux utilisés et des dispositions constructives (gros
ceuvre et second ceuvre), mettant en évidence les parametres qualitatifs, de sécurité et de
confort des installations et la démarche environnementale.
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Une notice de sécurité précisant les plans de compartimentages, les issues de secours...

Un tableau des surfaces (format papier et Excel) faisant apparaitre les surfaces utiles par
entité fonctionnelle, et local par local, ainsi que la Surface Dans l'CEuvre (SDO selon la
définition de UANAP) par niveau ou par secteur, sous forme de comparatif programme/AVP.

Un planning détaillé précisant les délais de réalisation et une note relative aux principes
d’organisation générale de l'opération, ainsi que les modalités de réalisation : phasage de
l'opération (études et réalisation en site occupé) et organisation du chantier (acces, réduction
des nuisances - Charte chantier a faibles nuisances, ordonnancement et planification)

Toutes remarques éventuelles sur le programme (propositions d'éventuelles mises au point du
programme, etc ...).

Une note justificative de ’allotissement proposé

Une note justificative de |’estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée
en lots séparés. Une justification explicite, notamment sur la méthode utilisée et les choix
économiques proposes.

La convention BIM en répondant aux exigences du cahier des charges BIM

Maquette Numérique cf. cahier des charge BIM
A ce stade, la maquette numérique comprendra :

o

O O 0O O O

Le géoréférencement de la maquette conformément a la maquette de U’existant transmise par le
CHU de Bordeaux ;

Les objets structuraux positionnés ;

Et incluant les informations techniques (forme et nature) associées ;

Les noms des locaux / pieces intégrant les codes RGU ;

Identification des finitions des locaux (mur, sol, plafond) ;

Les objets constituant ’ensemble des parois intérieures positionnées, qualification des parois des
volumes internes et localisation des ouvertures y compris les équipements participant a la
protection incendie ;

Le renseignement des objets par lot suivant [’annexe LOIN transmise avec le cahier des charges
BIM ;

Le maquettage des locaux techniques, définition des trémies principales, cheminements des réseaux
principaux, implantation des équipements terminaux principaux relatifs aux fluides (CFO, CFA, CVC,
Plomberie, protection incendie) ;

La liste est non exhaustive, cf voir le cahier des charges pour les attendues des maquettes numériques.

Le forfait de rémunération définitif sera arrété au stade AVP dans les conditions prévues au CCAP.

c) Les études d'Avant-Projet comprennent également ['établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la Maitrise d’CEuvre et nécessaires a l'obtention d’un avis favorable a la
Demande d’Autorisation de Travaux, ainsi que l'assistance au Maitre d'Ouvrage au cours de leur
instruction.

4 ETUDES DE PROJET (PRO)

a) Les études de Projet ont pour objet de :

» Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre.

» Déterminer l'implantation et 'encombrement de tous les équipements techniques ;
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» Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
d'évolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation

spatiale des ouvrages.

» Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet.

» Etablir un colit prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-

métré.

» Permettre au Maitre d'Ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colit prévisionnel de

l'ouvrage.
» Déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50éme avec tous les détails

significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20éme a 1/2éme.

Livrable en phase PROJET:
Le PROJET remis au Maitre d’ouvrage devra intégrer, a minima, les éléments suivants :

Pieces graphiques

Un plan au 1/50éme faisant apparaitre les principes de structures, les circulations
horizontales et verticales, les locaux techniques, les gaines techniques, [’affectation des
espaces, le tout présentant une bonne lisibilité générale de l'organisation.

L’ensemble des facades au 1/50eme illustrant l'implantation de la nouvelle construction dans
son environnement

Un détail au 1/20éme des éléments de clos-couvert significatifs (carnet de menuiserie,
serrurerie...)

Un détail au 1/20éme faisant apparaitre les aménagements intérieurs proposés.

Les plans de repérages au 1/100°™ des faux plafonds, les revétements de sols, les
cloisonnements et isolations, les menuiseries intérieures, et tous ouvrages de second ceuvre

GROS-OEUVRE
- plans des démolitions et constructions

- plan des réservations a prévoir pour les autres lots

- plans nécessaires pour préciser aux entreprises, les détails constructifs imposés
par UArchitecte

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - VENTILATION
plans de principe, schéma de fonctionnement des installations de chauffage,
d'extraction et de soufflage

- plans d'implantation des appareils d'émission de calories pour le chauffage statique

- plans de cheminement des gaines sans section imposée, pour la ventilation et la
climatisation

plan des locaux techniques (chaufferie, sous stations, etc...)
Une llste récapitulative des matériels validés par le bureau d’étude de conception

DESENFUMAGE
- plans de principe, schéma de fonctionnement des installations de désenfumage

- plans d'implantation des appareils d’extraction et d’arrivée d’air neuf
- plans de cheminement des gaines de désenfumage (sans section imposée)
Une liste récapitulative des matériels validés par le bureau d’étude de conception

FLUIDES MEDICAUX
- plan de cheminement des canalisations d'alimentation et d'‘évacuation (sans section
imposée)
- plan d'implantation des appareils et appareillages
- plan des locaux techniques, schéma de fonctionnement des installations
Une liste récapitulative des matériels validés par le bureau d’étude de conception
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PLOMBERIE / SANITAIRE
- plan de cheminement des canalisations d'alimentation et d'évacuation (sans section
imposée)
- plan d'implantation des appareils et appareillages
- plan des locaux techniques, schéma de fonctionnement des installations
Une liste récapitulative des matériels validés par le bureau d’étude de conception

ELECTRICITE COURANTS FORTS
schéma de principe de linstallation, schéma unifilaire des armoires

plans de cheminement des distributions principales verticales et horizontales sans
dimensions des cables

plans de positionnement des tableaux et fiches d'équipement les concernant
plans de positionnement des différents appareils et appareillages

bilan de la puissance a installer

Une liste récapitulative des matériels validés par le bureau d’étude de conception

*

*

*

ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES (téléphone, détection incendie, alarmes techniques,
interphone, informatique, pré-cablage, etc...)
*  schéma de principe des installations

plans de cheminement des tableaux et fiches d'équipement les concernant
plans de positionnement des différents appareils et appareillages
Une liste récapitulative des matériels validés par le bureau d’étude de conception

*

*

Les plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, désenfumage,
dégagements, issues de secours, etc)

Les plans des principaux locaux type (chambres, postes de soins, bureau...) 6 faces au 1/20°me
précisant ’implantation de ’ensemble des terminaux et du mobilier (fixe et mobile)

Tous autres éléments graphiques libres au choix du titulaire

Une liste récapitulative des matériels validés par le bureau d’étude de conception (menuiseries
intérieures, menuiseries extérieures, faux-plafonds....)

Le plan d’implantation des équipements BIOMED

Pieces écrites

Les notices explicatives (C.C.T.P) par corps d’état des matériaux utilisés et des dispositions
constructives précisant leurs paramétres qualitatifs et leur localisation

La notice de sécurité précisant les dispositions architecturales et techniques mises en ceuvre
pour assurer le respect de la réglementation

Le tableau des menuiseries intérieures précisant pour chaque porte son équipement, ses
caractéristiques vis-a-vis de la tenue au feu, ses caractéristiques acoustiques...

Le tableau des menuiseries extérieures précisant pour chaque fenétre son équipement, ses
caractéristiques vis-a-vis de la tenue au feu, ses caractéristiques acoustiques et thermiques....

Les Notes de calcul (pré-dimensionnement des ouvrages)
pré-dimensionnement des réseaux et installations techniques
calculs d’éclairement,

Bilans électriques et thermiques,

Note acoustique démontrant le respect du programme

*

*

*
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Les fiches espaces détaillées, annexées au PTD, mises a jour

Les cadres de devis quantitatifs a usage des entreprises consultées : les entreprises devront
remplir ce cadre en quantités et en prix pour former le devis quantitatif estimatif annexé a
leur Acte d'Engagement.

Un planning détaillé précisant les délais de réalisation par corps d’état et une note relative
aux principes d’organisation générale de l'opération, ainsi que les modalités de réalisation :
phasage de lopération (études et réalisation en site occupé) et organisation du chantier
(accés, réduction des nuisances - Charte chantier a faibles nuisances, ordonnancement et
planification)

Toutes remarques éventuelles sur le programme (propositions d'éventuelles mises au point du
programme, etc ...).

Une note justificative de l’estimation définitive du colit prévisionnel des travaux, décomposée
en lots séparés sur la base d'un avant-métré (cadre de décomposition du prix dans lequel
figure la quantité de chaque prestation)

La convention BIM a jour pour le Dossier de Consultation des Entreprises
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Maquette Numérique cf. Cahier des charges BIM

A ce stade, la maquette numérique comprendra l’ensemble des composants de l’ouvrage définis, positionnés
et dimensionnés sous forme d’objets renseignés et référencés par rapport au découpage en lots envisagé
pour la consultation des entreprises (désignation, nature, composition, géométrie, propriétés physiques,
performances) :

o Objets relatifs aux ouvrages de structure ;

o Objets constituant les enveloppes (Les différents types de facades sont définis, positionnés et
dimensionnés sous forme d’objets génériques renseignés (désignation, nature, composition,
propriétés physiques, performances) ;

o Objets constituant les ouvrages intérieurs (Les différents ouvrages intérieurs et leurs ouvertures
sont définis, positionnés et dimensionnés sous forme d’objets génériques renseignés (désignation,
nature, composition, géométrie, propriétés physiques, performances, calepinage). Notamment
figurent les faux plafonds, faux planchers, cloisons, portes, revétement et habillage, facade
intérieure, aménagements) ;

o Cheminement des réseaux principaux, CFO, CFA, CVC, Plomberie, protection incendie

o Implantation des équipements terminaux principaux dimensionnés et saisis sous forme d’objets
suivant le niveau de détail graphique demandé dans le cahier des charges BIM et renseigné suivant
’annexe LOIN_CHU

o Les différentes nomenclatures par lot suivant ’annexe LOIN pour extraire les quantitatives des
équipements techniques ainsi que les mobiliers fixes

o ldentification du calepinage des faux plafonds

Les nomenclatures des portes et fenétres indiquant leur niveau, nom, matériau et le degré de CF

o Le renseignement des objets par lot suivant [’annexe LOIN

O

Liste est non exhaustive, cf voir le cahier des charges pour les attendues des maquettes numériques

Le niveau de définition permettra l’établissement de quantitatifs nécessaires a |’estimation financiere

b) En outre, lorsqu’aprés mise en concurrence, sur la base des études de Projet, une variante minimale
respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs
et acceptée par le Maitre d'ouvrage, les études de projet doivent étre complétées pour :
» Assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les études de Projet ainsi qu'avec les
dispositions découlant le cas échéant, d’une DAT modifiée.

» Etablir la synthese des plans et spécifications émanant d'une part des études de PROJET établi
par le Maitre d'CEuvre et d'autre part des propositions de l'entrepreneur.

c) Les documents d'études de projet, amendés des remarques du maitre d’ouvrage, seront intégrés au
Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) pour permettre aux entreprises de chiffrer sans ambiguité,
les prestations des différents corps d'état du projet. Ils constitueront ensuite les éléments de base
contractuels de la phase d'exécution des travaux.

5 ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (A.C.T.)

L'assistance apportée au Maitre d'Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :
» Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.

» Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base dun dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la Maitrise
d’CEuvre, correspondant a l'étape de la conception choisie par le Maitre d'Ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou
a des entreprises groupées ou a l'entreprise générale.

» Dans ce cadre, le Maitre d’CEuvre prendra a sa charge la fourniture des fichiers nécessaires a la
dématérialisation, et ce selon les spécifications du prestataire retenu.

» Analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
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méthodes ou solutions techniques en s'assurant gu'elles sont assorties de toutes les justifications
et avis techniques, en vérifiant quelles ne comportent pas domissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de
jugement des offres précisées dans le Réglement de la Consultation la partie financiére de
'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colit prévisionnel des
travaux.

» Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le Maitre d'Ouvrage.

5.1 Dossier de consultation des entreprises (D.C.E.)

Le D.C.E. se présentera sous forme d'un dossier général comportant :
» Dune part, les pieces communes a tous les lots (piéces administratives : modéle d'Acte
d'Engagement, Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, et piéces techniques : planning,

plans d'architecte, notice d'hygiéne et de sécurité, etc...).

» Et d'autre part, une chemise par lot comprenant chacune le bordereau des piéces relatives a ce
lot, le cadre du devis quantitatif et le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

5.2 Consultation des entreprises

Le Maitre d'CEuvre est associé a 'examen des candidatures qui se sont manifestées a la suite du lancement
de la consultation. Le Maitre dCEuvre procéde a l'examen des références, compétences et moyens des
entreprises a consulter afin d'établir la liste des entreprises admises a présenter une offre.

5.3 Phase de consultation

Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence
» Le Maitre d'CEuvre s'oblige a communiquer automatiquement a toutes les entreprises tout
renseignement complémentaire fourni a l'une d'entre elle : cette information sera faite par écrit,
avec preuve d'envoi et avec copie au Maitre d'Ouvrage.

» Le Maitre d'CEuvre s'interdit de communiquer a quiconque la liste des entreprises admises a
remettre une offre ou la liste des entreprises qui ont retiré le dossier de consultation.

5.4 Ouverture des plis et choix de ['entrepreneur

Apreés ouverture des plis contenant les offres, le Maitre d'Ouvrage transmet au Maitre dCEuvre pour avis, le
dossier complet des propositions recues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ce dossier qu'il doit restituer intégralement au Maitre d'Ouvrage avec son rapport évoqué
ci-apres.
Si les dispositions "variantes” sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations du
Réglement de Consultation, le Maitre d'CEuvre devra accomplir sans rémunération complémentaire, les
taches d'analyse, de controle, etc... impliquée par l'étude de ces variantes.
En cas de consultation permettant une négociation avec les entreprises, le maitre d’ceuvre assiste aux
réunions de négociations et en rédige le compte-rendu. Le cas échéant, il transmet au maitre d’ouvrage son
avis sur les pistes d’économies proposées par les entreprises en considérant leur impact sur la qualité
d’usage, le confort des usagers, le cout d’investissement, le cout d’exploitation et le cout de maintenance.
Le Maitre d'CEuvre établit a partir de piéces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, un rapport dans lequel il indique pour chacune des offres indiquées par le Maitre d'Ouvrage
ou qui lui semblent intéressantes, et notamment :

» Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au D.C.E.

» Les réserves éventuelles qu'elles appellent du point de vue technique ou financier.

» Les imprécisions, erreurs, ou omissions relevées notamment dans les décompositions des prix
forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires.

Ce rapport doit étre remis dans le délai fixé au C.C.A.P. au Maitre d'Ouvrage qui propose Si nécessaire une
réunion au cours de laquelle sont examinées les remarques émises par le Maitre d'CEuvre et le Maitre
d'Ouvrage. Ce dernier décide, au cours de son entretien en accord avec le Maitre d'CEuvre, des contacts
éventuels a prendre avec les entreprises pour obtenir tous renseignements complémentaires jugés
nécessaires.
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Le choix définitif de l'entrepreneur a retenir appartient au Maitre d'Ouvrage qui reste libre de suivre ou non
les remarques du Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a l'appui
de "loffre”.

5.5 Consultation infructueuse

En cas de consultation infructueuse, le Maitre d'CEuvre doit modifier le D.C.E. et assister le Maitre d'Ouvrage
pour la passation des contrats par une nouvelle consultation y compris participation aux négociations avec
les entreprises selon les modalités précisées ci-dessus.

5.6 Mise au point des marches

Il appartient au Maitre d'CEuvre d'assister le Maitre d'Ouvrage dans toute négociation ou modification a la
marge du projet en vue de la signature des marchés.

6 DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (D.E.T.)

Le Maitre d'CEuvre est lunique responsable du controle des ouvrages et le principal interlocuteur des
entreprises. A ce titre, il est tenu de faire respecter par les entreprises 'ensemble des stipulations des
marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans l'accord préalable du Maitre d'Ouvrage.
Le Maitre d'CEuvre doit :
» Sassurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées.

» Sassurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art.

» Délivrer tous Ordres de Service et établir tous procés-verbaux nécessaires a l'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier.

» Informer systématiquement le Maitre d’Ouvrage sur l'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

» Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
l'entrepreneur, établir le décompte général.

» Donner un avis au Maitre d'Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d'Ouvrage en cas
de litige sur lexécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de
réclamation de ou des entreprises.

6.1 Peériode de préparation - programme d’exécution des travaux

La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d'établissement durant cette période du
programme d'exécution des travaux, sont fixées aux articles 8.1 et 6.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés
de travaux, modifiés par les clauses du C.C.A.P. Travaux le cas échéant.

En outre, le Maitre d'CEuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues aux articles 8.1
et 6.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, modifiés par les clauses du C.C.A.P. Travaux le cas
échéant. Il établit avec eux le calendrier d'exécution et dirige la mise au point de ces documents.

Le calendrier d'exécution doit étre revétu d'une mention d'approbation par chacun des entrepreneurs et visé
par le Maitre dCEuvre avant d'étre approuvé par le Maitre d'Ouvrage.

La Maitrise d'CEuvre établit durant la période de préparation, en collaboration avec ’OPC, un « tableau de
bord » de la gestion des échantillons : listing des échantillons a fournir, calendrier de fourniture, pointage
des remises et des validations. Le Maitrise d'CEuvre est responsable de la tenue et mise a jour de ce tableau
de bord des échantillons durant toute la durée du chantier.

6.2 Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de l'exécution des contrats de travaux, le Maitre d'CEuvre (architecte et bureau
d'études) doit assurer une présence significative sur le chantier. Il sera représenté par la ou les personnes
qualifiées désignées dans ['Acte dEngagement.
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Au moins UN (I) rendez-vous de chantier hebdomadaire sera organisé par le Maitre d'CEuvre en accord avec
le Maitre d'Ouvrage qui y sera représenté.
A noter que le Maitrise d'CEuvre effectuera sa visite de chantier nécessaire pour qu’il se fasse une idée de
’avancement du chantier préalablement a la réunion hebdomadaire et non durant celle-ci. Cette visite
préalable ne dispense pas de finir la réunion par une nouvelle visite collective cette fois pour visualiser
uniquement les points évoqués en réunion.
Le Maitre d'CEuvre organisera, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informera le Maitre d'Ouvrage Délégué (copie Maitre d’Ouvrage) qui
pourra y assister.
Ces réunions spéciales seront destinées a :

» Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées.

» Mettre au point des plans d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées feront l'objet d'un compte-rendu établi par
le Maitre d'CEuvre et diffusé dans les QUARANTE-HUIT (48) heures a tous les intervenants de l'opération
(entreprises, Maitre d'Ouvrage, Maitre d’Ouvrage Délégué, Contréleur Technique, etc...).

En outre, le Maitre d'CEuvre assurera des visites inopinées tant que de besoin et au minimum UNE (1) fois
par semaine.

6.3 Ordres de service

Le Maitre d'CEuvre émet tous les Ordres de Service a destination des entrepreneurs.
Les Ordres de Service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en TROIS (3) exemplaires
par le Maitre d'CEuvre a l'entrepreneur dans les conditions prévues a l'article 3.8 du C.C.A.G. applicable aux
marchés de travaux.
L'entrepreneur retourne au Maitre d'CEuvre DEUX (2) exemplaires complétés par la date de réception et
signés.
Le Maitre d'CEuvre en transmet UN (1) exemplaire au Maitre d’Ouvrage.
Toutefois, certains Ordres de Service ne peuvent étre émis par le Maitre dCEuvre qu'au vu de décisions
écrites préalables du Maitre d'Ouvrage et dans le délai fixé au C.C.A.P. Il s'agit des décisions ayant pour
effet de modifier les délais d'exécution des travaux ou leur prix, notamment :

» notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation

(conformément a Uarticle CCAG travaux) ;

» affermissement d'une tranche optionnelle ;

» notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des travaux,
prix nouveaux (OS délivrés conformément a [’article CCAG travaux) ;

» prolongation des délais d'exécution (conformément a [’article CCAG travaux) ;
» ajournement ou interruption des travaux (conformément a ’article CCAG travaux).

6.4 Journal de chantier

Le Maitre d'CEuvre tiendra un journal de chantier ou seront consignés pendant toute la durée du chantier
» Ses visites et constatations.

» Les visites et constatations des autres intéressés, tels le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d’Ouvrage
Délégué, le Controleur Technique, etc...

» Tous les Ordres de Service donnés conformément a l'article O ci-dessus.

» Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques.

» Les comptes-rendus de chantier.
Ce journal deviendra la propriété du Maitre d'Ouvrage a qui il sera remis en fin de chantier.

6.5 Réunions avec le maitre d'ouvrage

Une réunion de coordination mensuelle sera organisée entre le Maitre d'Ouvrage, la Conduite d’Opération,
le Maitre d'CEuvre, l’OPC, le SSI et le controleur technique pour faire le point de l'avancement du chantier
et des problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés. Les comptes-rendus de ces réunions
seront établis et diffusés par la Conduite d’Opération.
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6.6 Vérification des décomptes d’'entreprise

Pour l'établissement des décomptes de marchés de travaux, le Maitre d'CEuvre se conformera aux
prescriptions du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux et au C.C.A.P. du marché de Maitrise d’CEuvre.

6.7 Travaux modificatifs

Le Maitre d'CEuvre est chargé de procéder a l'analyse technique et financiere de toutes les propositions de
prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value et qu'elles soient établies suite
a une demande du Maitre d'CEuvre, du Maitre d'Ouvrage ou spontanément par l'entrepreneur.

Un tableau récapitulatif devra étre présenté en réunion de coordination mensuelle. Le modele de tableau
devra étre proposé au maitre d’ouvrage lors de la préparation de chantier.

Le Maitre d'Ouvrage classera les travaux modificatifs ou supplémentaires dans l'une des quatre catégories
suivantes :

a) Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre
d’ouvrage ;

b) Modifications imprévisibles et qui s’impose au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, par
exemple par suite d’un changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou
économique d’une entreprise, etc...

c) Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre par suite d’erreurs
ou d’imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

d) Modifications dans la consistance du projet par suite d’erreurs ou d’imprévisions d’une
entreprise dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

6.8 Sous-traitants

Le Maitre d'CEuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants. Il vérifie la conformité administrative des
demandes d’agréments et soumet au maitre d’ouvrage son avis sur la compétence technique du sous-traitant
sur la base des références, compétences et moyens des entreprises.

Il s'oblige en outre a signaler au Maitre d'Ouvrage Délégué tout sous-traitant présent sur le chantier et non
déclaré par lentreprise.

6.9 Echanges de données informatisées

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en place une solution de dématérialisation de tout le
processus de gestion des documents d’études et d’exécution, sur le principe d’un service de GED (Gestion
Electronique de Données) permettant le travail collaboratif autour du projet et la tragabilité des actions de
’ensemble des intervenants.

Dans cette hypothése, une convention sera annexée par avenant au présent CCAP.

Le maitre d’ceuvre sera tenu d’utiliser cette plateforme collaborative et s’engage a conduire sa mission en
respectant les contraintes d’usage et d’organisation qui s’y rapportent (sans limitation de type de
documents et/ou transmissions : convocation aux réunions, diffusion d’avis et comptes rendus, visas et
toute diffusion réalisée pendant la durée de son marché a ’attention de la totalité des acteurs du projet).
Il intégrera notamment les éléments nécessaires aux pieces qu’il rédige pour en rendre [’utilisation
obligatoire pour tous les marchés de travaux.

Les modalités ne sont pas encore arrétées, mais cela ne doit pas impacter le marché de MOE, que ce soit
sur les périmetres de responsabilités, de délai ni de forfait de rémunération.

7 EXAMEN DE LA CONFORMITE AU PROJET ET VISA DES ETUDES
D'EXECUTION ET DE SYNTHESE REALISEES PAR LES ENTREPRISES

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le Maitre d'CEuvre, ont pour objet d'assurer au Maitre d'Ouvrage que
les documents établis par l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maitre d'CEuvre.
Pendant la période de préparation de chantier, le Maitre d'CEuvre doit établir avec les entrepreneurs le
calendrier d'établissement des documents d'exécution qui, une fois signé par les entrepreneurs, deviendra
contractuel.

Les entreprises adjudicataires devront effectuer leurs propres calculs et plans d'exécution, complétant les
documents fournis dans le D.C.E. Il s'agit :
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» Des calculs et plans d'exécution et de montage des canalisations de fluides.

» Des calculs de dimensionnement et des détails de montage des fournitures, appareils et
appareillages, autres que ceux définis au dossier comme étant des appareils et appareillages
imposés.

» Et, de facon générale, tous calculs et plans de détails nécessaires a l'exécution des travaux par
les entreprises dans leur spécialité, conformément aux exigences du dossier de consultation,
normes et réglements, ainsi qu'aux regles de lart propres aux divers entrepreneurs.

» Mais également le listing récapitulatif des matériels mis en ceuvre par lot renseignés par les
entreprises

Les entreprises devront établir, en tant que de besoin, sous leur propre responsabilité, les plans de synthese
relatifs a leurs études d'exécution respectives, en tenant compte des principes définis par le Maitre d'CEuvre
au titre de la pré-synthése des noeuds complexes. Le Maitre d'CEuvre participera a la cellule de synthése.

Les plans d’exécution et de synthése effectués par les entreprises devront étre réalisés conformément a la
convention BIM de ’opération cf. Cahier des charges BIM.

Le Maitre d'CEuvre doit procéder a 'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése
établies par les entreprises et leur délivrer son visa. Dans le cadre de sa mission, le maitre d’ceuvre vérifiera
également la conformité des études d’exécution et de synthése a la convention BIM.

Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

Pour les documents devant étre soumis au Controleur Technique, le Maitre d'CEuvre ne pourra notifier son
visa qu'apres avoir recu instruction du Maitre d'Ouvrage sur les suites a donner a lavis du Controleur
Technique.

Chaque lot fera l'objet d'un examen technique permettant de qualifier la nature exacte des travaux.
Dans I'hypothése de travaux recourant a des techniques non courantes le MOE en fera obligatoirement
déclaration préalable par écrit et en temps utile au Maitre d'Ouvrage lequel pourra alors opposer un
refus de mise en ceuvre de ceux-ci dans l'attente de connaitre la position de son assureur Dommages
Ouvrage. Le manquement a la présente obligation de renseignements par le titulaire du marché de
Maitrise d'CEuvre engagerait sa responsabilité contractuelle a I'égard du Maitre d'Ouvrage notamment
dans I'hypothése d'un refus de garantie apreés sinistre de son assureur Dommages Ouvrage et ce jusqu'a
'expiration de la garantie décennale.

8 ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT
LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (A.O.R.)

L'assistance apportée au Maitre d'Ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de Garantie de Parfait Achévement, a pour objet :

» D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux, y compris les phases de
réception partielles et anticipées ou de mise a disposition nécessaires au bon déroulement du
chantier et de ’opération conformément au programme.

» Dassurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée.

» De procéder a 'examen des désordres signalés par le Maitre d'Ouvrage.

» De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de l'ouvrage, a partir
des plans conformes a l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipements mis en ceuvre, y compris si nécessaire sur les phases de réceptions partielles.

8.1 Réception des ouvrages - levée des réserves (O.P.R.)

Les obligations du Maitre d'CEuvre relatives a la réception des travaux sont celles définies aux articles 41 a
43 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

Les visites nécessaires aux opérations préalables a la réception seront programmées par le Maitre d'CEuvre
en accord avec les entrepreneurs, le Maitre d'Ouvrage, et le Controleur Technique, et auront lieu en
présence de leurs représentants qualifiés :
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» Visites de pointage d'achévement de toutes les parties d'ouvrage.

» Essais de réception des installations techniques selon le programme établi par le Maitre d'CEuvre
et qui figurera dans les marchés de travaux.
Les opérations préalables a la réception feront l'objet d'un procés-verbal propre a chaque marché de
travaux, dans les conditions fixées a l'article 41 du C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.
Le Maitre d'CEuvre devra faire procéder par les entrepreneurs aux travaux nécessaires pour lever les réserves
dans les délais fixés en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de mettre en place une solution dématérialisée de suivi des réserves.

8.2 Dossier des ouvrages exécutes (D.O.E.)

Le Maitre d'CEuvre établit la liste détaillée des documents constituant les D.O.E. Il lui appartient de
collecter, vérifier et remettre au Maitre d'Ouvrage les documents fournis aprés exécution par les
entrepreneurs en application de l'article 40 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, et notamment

» Les plans densemble et de détail conformes a l'exécution.
» Les notices de fonctionnement et d'entretien.

» Les consignes d'exploitation des ouvrages.
>

L’intégration des données dans les fiches LOADER transmises par le CHU de Bordeaux est a la
charge de U’entreprise en lien avec les équipes techniques du CHU de Bordeaux afin de pouvoir
renseigner la GMAO automatiquement

» L’intégration GTC a la charge de U’entreprise en coordination avec |’exploitant sur site

En outre, le Maitre d'CEuvre établit une attestation indiquant que les ouvrages sont conformes aux
prescriptions techniques et administratives contenues dans l'arrété d’avis favorable a la DAT.

Les DOE des entreprises devront étre déposés sur la plateforme collaborative du CHU de Bordeaux via une
arborescence de dépot spécifique par lot. Cette arborescence va étre mise en place par le MOA cf cahier
des charges BIM, chapitre DOE.

A ce stade, la maquette numérique comprendra :
o Recollement de ’ensemble des réalisations des entreprises avec un niveau de détail (LOD) et
d’information (LOI) prévus dans la convention BIM de |’opération cf. Cahier des charges BIM.
Le renseignement des objets demandés dans l’annexe LOIN transmise avec le cahier des charges BIM
Les URL pour pointer directement des répertoires de la documentation technique des objets.
Le dossier de suivi de |’opération ;
Le dossier de construction de ’ouvrage ;
Le dossier de fonctionnement de [’ouvrage ;
Le dossier de maintenance de ’ouvrage ;
o Le dossier de garantie de l’ouvrage

O O O O O O

8.3 Garantie de parfait achévement (G.P.A.)

Le Maitre d'CEuvre doit s'assurer que les entrepreneurs remplissent tout au long du délai de garantie, leurs
obligations de "parfait achévement” prévues a l'article 40 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.
Pour ce faire le Maitrise d'CEuvre prévoira a minima une réunion par trimestre durant cette durée de garantie
pour faire le point avec le Maitre d'Ouvrage sur les défauts apparus et l’avancement de leur résolution.

De plus, le Maitre d'CEuvre provoquera DEUX (2) mois avant l'expiration de ce délai de garantie, la réunion
sur place de toutes les parties concernées et adressera au Maitre d'Ouvrage pour chaque marché de travaux

» Soit un constat de parfait achevement.

» Soit un constat de non observation de la clause de parfait achévement comportant le cas
échéant, une proposition de prolongation de délai de garantie contractuel en application de
l'article 44.2 du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

9 Etudes de coordination de sécurité incendie (CSSI)

La mission SSI a pour objectif de mettre en cohérence le Systéme de Sécurité Incendie nécessaire pour la
réalisation du projet.
Elle s’établit en 2 temps :
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e Phase conception : (objet de la P.S.E n°02)
- Etude de projet et des divers documents administratifs
- Définition des besoins en termes d’équipements SSI
- Controle des prescriptions du dossier DAT et avis
- Controle des prescriptions du dossier DCE et avis
- Controle et avis sur le dossier Marche
- Création du dossier d’ldentité SSI

e  Phase réalisation :
- Avis sur les plans a incidence de sécurité sur SSI émis par l’ensemble des entreprises
- Avis sur le choix des matériels

- Mise au point du dossier d’identité SSI pour le maitre d’ouvrage en vue de transmission au controleur
technique et des services de sécurité

- Analyse et avis des dossiers d’exécution

- Réunions de chantier liées au SSI

- Visites de chantier

- Essais et rédaction du PV de réception SSI

- Participation a la commission de sécurité

- Mise a jour finale du dossier d’identité du SSI

- Participation a la mise au point d’exploitation avec les utilisateurs

10 Etudes de Synthéses
10.1 Objet de la synthése

Mise en ceuvre des phases d'études préalables nécessaires a la confection des plans d'exécution propres a
chacune des entreprises attributaires du Marché.

En particulier, coordination des itinéraires, des réservations et du dimensionnement des différents
"composants ouvrages” (ex. : gaines de ventilation, chemins de cables courants forts, courants faibles, en
interface de lots techniquement liés...).

Sur la base des notes de calcul établies par les entreprises et vérifiées par les Maitres d'CEuvre et le Bureau
de Controle Technique et a partir des fonds de plans architecte, établissement des plans coordonnés (vues
en plan, coupes, sections, axonométrie éventuelle...) qui montreront autant que de besoin les itinéraires,
les réservations et les encombrements des ouvrages interentreprises.

Ces documents établis, les entreprises procéderont a la confection des plans d'exécution qui seront soumis
avant tout début d'exécution a l'approbation des Maitres d'CEuvre et du Bureau de Controle Technique.

10.2 Composition de la Cellule de Synthése

Le maitre d'ceuvre est le responsable de la synthése, il anime la Cellule de Synthése. Les autres intervenants
de la Cellule de Synthése sont :
- les entreprises membres

-l'0.P.C.,

- le coordinateur SSI

- le coordonnateur S.P.S.
- le Controleur technique.

10.3 Fonctionnement de la Cellule de Synthése

Le maitre d'ceuvre précise la méthodologie de travail pour tous les intervenants :
» principales étapes de production des plans de synthése : procédures d'établissement des plans
d'exécution : procédures d'établissement des plans de synthése.
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>

>
>
|

la charte graphique qui simposera a tous : régles de dessin, couleurs, couches, échelles,
cartouche,...

la codification et la numérotation des documents, le découpage du projet, le format des plans.
la procédure de visa des documents.

les circuits de diffusion des documents et les modes d'échange entre les intervenants.

Le maitre d'oeuvre organise et anime les réunions de la Cellule de synthése, rédige et diffuse leurs comptes
rendus correspondants. En collaboration avec le titulaire de la mission O.P.C., il planifie et coordonne les
travaux de la Cellule de Synthése.

Les plans de synthése sont préparés par superposition informatique des plans créés par chaque entreprise.

10.4 Plans de synthese

Le niveau fait l'objet de cing séries de plans distincts.

>
>

>

>

>

une série de plans "fond de plan exécution” élaborée a partir des plans architecte

une série de plans "synthése réseaux” élaborée a partir des fonds de plans exécutions (FPE) avec
PEO des entreprises.

une série de plans "synthese terminaux plafonds” élaborée a partir des fonds de plans synthese
intégrant les plans d'exécutions de lentreprise "plafonds suspendus” et les différents plans
d'exécutions des entreprises dont les matériels apparents sont installés.

une série de plans "synthése terminaux verticaux” élaborée a partir des fonds de plans synthese
plus tous les équipements apparents des corps d'états implantés dans les verticaux.

Une série de plans de synthése des réservations élaboré a partir des plans des réservations des
entreprises

10.5 Rble et mission du maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre assure une mission d'organisation, de supervision et d'animation de la cellule de synthése.
Cette mission comprendre les taches suivantes :

>
>

>
>

vy

v

VVyVYYVYYVYY

l'organisation et la mise en place des procédures et méthodes de travail.

le controle de la production cohérente et coordonnée des plans provenant des différents
intervenants.

propositions de solutions aux entreprises.

la préparation et diffusion des fonds de plans d'exécution (base a lélaboration des plans
d'exécution des entreprises) concernés.

'animation des échanges entre les intervenants.

['établissement avec I'0.P.C. du calendrier de production des plans de synthese et le pointage
d'avancement des plans de synthése.

'animation des réunions de synthése, la rédaction des comptes-rendus correspondants et leur
diffusion.

l'identification des incompatibilités spatiales, mises en évidence des contraintes et conflits.

la superposition des plans d'exécution des entreprises membres.

linterface avec les études architecturales (menuiseries, plafonds suspendus, facades).
['établissement des coupes et détails de synthése des points sensibles du projet.

la compilation et diffusion au gros-ceuvre des différents plans de réservations des entreprises.
faire respecter la charte graphique informatique et l'utilisation de la boite a projet.

Tous les frais d'édition et de reproduction des plans coordonnés sont a la charge du maitre d'ceuvre.

A ce stade, la maquette numérique comprendra :

o L’ensemble des composants de la maquette numérique ; renseignés par les données des entreprises
et fournisseurs avec un niveau de détail (LOD) et d’information (LOI) prévus dans la convention BIM
de 'opération; cf. Cahier des charges BIM.

o L’ajustement des locaux techniques, des trémies, des réseaux ;

O

L’implantation des équipements et terminaux ;

o L’ensemble des détails relatifs aux objets figurant dans la maquette.
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11 ordonnancement - Pilotage - Coordination
11.1 Objet

La mission d’OPC a pour objet ’ordonnancement, la planification, le pilotage et la coordination des taches
relatives a ’exécution des travaux depuis la phase « Dossier de consultation des entrepreneurs » (DCE),
incluse, jusqu’a la date de la décision de levée des réserves formulées lors de la réception.
Cette mission concerne essentiellement les taches accomplies par les entrepreneurs ; toutefois, le
coordonnateur de chantier doit prendre toutes les initiatives de coordination nécessaires a
[’accomplissement de sa mission.
A cet effet la prestation concerne, en tant que de besoin, les autres acteurs intervenant dans la réalisation
de U'ouvrage : le maitre d’ceuvre, le controleur technique, le coordonnateur SPS, les services techniques
publics et les différents services concessionnaires.
La mission d’OPC est décomposée en quatre phases :

» Etudes de conception et consultation des entrepreneurs ;

» préparation des travaux ;

» exécution des travaux ;

» réception des travaux et levée des réserves ;

11.2 Etudes de Conception

A chaque phase des études de conception, le coordonnateur de chantier participe a !’élaboration du
calendrier général de I’opération.

11.2.1 Dossier de Consultation des entrepreneurs (DCE)
Au stade de ’élaboration du DCE, le coordonnateur de chantier :

» formule un avis sur la pertinence du découpage en lots ;

» formule un avis sur le délai contractuel d’exécution des travaux proposé par le maitre d’ceuvre
et, s’il le juge nécessaire, propose, en le justifiant, un délai différent. En cas de refus par le
maitre d’ouvrage du délai proposé par le coordonnateur de chantier, ce dernier est réputé mener
a bien sa mission dans le cadre du délai prévisionnel de réalisation mentionné au présent
marché ;

» propose les effectifs en personnel a exiger des entreprises pour que la taille minimale de celles-
ci soit compatible avec le délai global contractuel d’exécution des travaux ;

» vérifie que les mesures coercitives nécessaires a ’accomplissement de sa mission (pénalités en
particulier) ont bien été prévues dans les projets de marchés de travaux ;

» formule un avis sur la rédaction des clauses relatives a l’ordonnancement, au pilotage et a la
coordination dans les pieces contractuelles des marchés de travaux. Il propose le cas échéant
des adaptations permettant d’améliorer le bon déroulement de |’opération.

Il s’agit notamment des clauses traitant :

o des délais (économiques, partiels...),

o des pénalités (provisoires ou définitives) et de leurs modalités d’application,
de la liste des documents a établir pour gérer les délais et de la période a laquelle ils seront
diffuseés,
des études d’exécution a fournir par les entreprises en cohérence avec le calendrier,
des mesures d’organisation générale du chantier liées au compte prorata,
des prestations témoins (emplacement, date de finition),
des nettoyages,
de U’organisation des réunions de chantier et des opérations préalables a la réception,
de la mise en place et du repliement des installations de chantier, etc.

O

O 0O O O O O

» élabore le calendrier prévisionnel des travaux sur la base du délai global de réalisation de
’ouvrage et accepté par le maitre d’ouvrage ; ce calendrier fait partie intégrante du dossier de
consultation ;

» s’assure auprés du coordonnateur SPS qu’a aucun moment, ce calendrier ne génére un excées de
coactivité susceptible de nuire a la sécurité du chantier. Cette prestation fait ’objet d’un
échange écrit.
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11.2.2 Examen des offres

Le coordonnateur de chantier donne un avis sur les offres recues pour ce qui concerne |’ordonnancement,
le pilotage et la coordination ; il analyse les incidences des variantes éventuelles sur le déroulement de
’opération, propose les mises au point qu’il juge nécessaires pour le bon déroulement de ’opération.

11.3 Mission en phase « préparation des travaux »

11.3.1 Prestations du coordonnateur de chantier
Pendant la période de préparation contractuelle des travaux, le coordonnateur de chantier :

>

>

établit le fichier des intervenants pour les entrepreneurs et fournisseurs contractants, ainsi que
des sous-traitants ;

définit ordonnancement du chantier (analyse des taches élémentaires et des contraintes), y
compris les problémes particuliers de préfabrication et d’approvisionnements, estime les délais
partiels, les effectifs et les moyens a affecter aux différentes taches, choisit Uordre des
interventions le plus favorable, fait apparaitre les points de passage obligés (points d’arrét), les
marges et le chemin critique ;

affecte prévisionnellement, a chaque tache élémentaire définie par l’ordonnancement, un
certain nombre de paramétres (moyens minimaux en hommes en matériels a dégager) en vue de
la planification dans le temps des interventions des entreprises ;

étudie avec le maitre d’ceuvre les délais d’exécution des études, le circuit de vérification et
d’approbation des plans par tous les intervenants suivant la mission de chacun ;

matérialise I’ordonnancement sous forme d’un graphe ou d’un schéma logique ;

élabore le calendrier d’exécution détaillé des études et travaux en tenant compte des exigences
formulées a ’article 11.3.2. ci-aprés ;

assure la diffusion du calendrier d’exécution des études et travaux auprés de ’ensemble des
participants a |’opération ;

établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux en
cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (notamment le calendrier des
travaux préparatoires) ;

s’assure que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises (gestion du compte
des dépenses communes) est faite dans les délais, sans s’immiscer en aucune facon dans cette
mise au point ;

recense les besoins des différentes entreprises en matiére d’installation de chantier en
collaboration avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur sécurité, soumet le plan des
installation de chantier a ’approbation des différentes entreprises, du coordonnateur SPS, du
maitre d’ceuvre et du maitre de "ouvrage, diffuse le plan approuvé aux intervenants et l’affiche
dans le bureau de chantier ;

anticipe, a chaque étape, |’organisation des travaux et s’assure de leur bon déroulement tant
en matiére d’ordonnancement que de respect des calendriers ;

fait mettre en application les diverses mesures d’organisation arrétées au titre de
’ordonnancement et de la coordination jusqu’a la date de réception des travaux.

11.3.2 Calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux
Le calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux se décline en plusieurs outils de planification
des taches nécessaires pour réaliser les travaux, notamment :

VVYVVVYVYYVYYVYY

les études d’exécution et de synthése ;

’organisation matérielle et collective du chantier ;

’organisation de chantier propre a chacun des corps d’état ;

la mise en place et le repliement des installations de chantier ;

les démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

les commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
’exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

’ordonnancement des dépenses.

2 Forme des calendriers. Les calendriers sont a établir a ’aide d’un systéme informatique qui permet un
recalage immédiat.
Ils précisent en particulier les points suivants :

- liaisons de début de tache a début de tache ;
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- liaisons de fin de tache a début de tache ;

- délais minimaux de réalisation de chaque tache ;
Le coordonnateur assure le suivi précis et permanent du calendrier général détaillé d’exécution, avec
indication des retards éventuels. Il en assure la mise a jour systématiquement, au moins une fois par mois.

9 Calendrier des études d’exécution. Ce document établi en liaison avec les entreprises, doit étre
cohérent avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux. Il doit étre approuvé par les entreprises et
étre présenté au visa du maitre d’ceuvre au plus tard dix jours avant U’expiration de la période de
préparation.

Il doit étre assorti d’un « circuit de plans » permettant le visa de tous les intervenants concernés.

2 Calendrier des études de synthése. Ce document, établi en liaison avec le maitre d’ceuvre et les
entreprises, doit étre cohérent avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux et le calendrier des
études d’exécution. Il doit étre approuvé par les entreprises et le maitre d’ceuvre.

Il doit étre assorti d’un « circuit de plans » permettant le visa de tous les intervenants concernés.

2 Calendrier détaillé d’exécution des travaux. Le coordonnateur de chantier établit un calendrier,
détaillé en tant que de besoin :

- par élément d’ouvrage (locaux techniques...) ;

- par unité de chantier (zone, chambre...) ;

- par corps d’état ;

- par opération conditionnée par les interventions des concessionnaires ;

- par opération conditionnée par les approvisionnements, préfabrications, commandes.

2 Approbation du calendrier détaillé. Le coordonnateur de chantier s’assure aupres du coordonnateur
SPS qu’a aucun moment, ce calendrier ne génére d’excées de coactivité susceptible de nuire a la sécurité du
chantier. Cette prestation fait [’objet d’échanges écrits avec les entreprises et le coordonnateur SPS, puis
avec le maitre de l'ouvrage.

Le calendrier détaillé, établi en collaboration avec les entreprises, doit étre approuvé par celles-ci et étre
présenté dans sa forme définitive au visa du maitre d’ceuvre avant l’expiration de la période de préparation.

11.4 Mission en phase « exécution des travaux »

11.4.1 Prestations générales

En phase d’exécution des travaux, le coordonnateur de chantier assure le pilotage du chantier (direction du
chantier par objectifs) et la coordination temporelle des relations entre les différents intervenants
(entreprises, maitre d’ceuvre, controleur technique, etc.) conformément aux dispositions ci-apres.

11.4.2 Prestations d’organisation et de planification
Le coordonnateur de chantier :

» organise avec les entreprises et le maitre d’ceuvre les réunions qui, en dehors des réunions de
chantier hebdomadaires, sont nécessaires a ’accomplissement de sa mission ;
planifie la réalisation des ouvrages témoins ;
planifie les remises des échantillons ;
ordonnance, en dehors des réunions de chantier, les réunions de travail et la cellule de synthese ;
organise et planifie, a la demande du maitrise d’ouvrage délégué, les visites de chantier
destinées aux utilisateurs ;
» planifie les visites de fin de phase de travaux.

vvyyvyy

11.4.3 Prestations de coordination
Le coordonnateur de chantier :
» coordonne et transmet aux entreprises les choix des matériaux et coloris définis par le maitre
d’ceuvre en liaison avec le maitre d’ouvrage ;
» relance toute entreprise dont les moyens seraient insuffisants et, en cas d’insucces, informe le
maitre de l’ouvrage et le maitre d’ceuvre.
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11.4.4 Prestations de pilotage
Le coordonnateur de chantier :

|

>

intervient aupres des entreprises pour obtenir ’établissement et la mise au point de leurs plans
d’exécution suivant les directives données par le maitre d’ceuvre dans les délais voulus ;
provoque toutes les réunions indispensables pour tout ce qui reléve de sa mission, établit ’ordre
du jour préalable, en dresse un compte-rendu et le diffuse aux intervenants.

11.4.5 Prestations de controle
Le coordonnateur de chantier :

>

|

>

>

>

s’assure en temps réel avec le maitre d’ceuvre de l’avancement des fabrications et des
approvisionnements ;

s’assure, avec le maitre d’ceuvre, de la réalisation des ouvrages témoins prévus par le CCTP,
dans des délais compatibles avec le calendrier général des travaux ;

vérifie que les moyens mis en ceuvre par les entreprises correspondent a la cadence d’exécution
prévue par le calendrier détaillé d’exécution et relance toute entreprise dont les moyens
seraient insuffisants. En cas d’insucceés, il informe le représentant du maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage délégué :

vérifie auprés du coordonnateur SPS qu’a aucun moment ’organisation des taches ne géneére un
excés de coactivité susceptible de nuire a la sécurité du chantier. Cette prestation fait [’objet
d’échanges écrits avec les entreprises et le coordonnateur SPS puis avec le maitre de l’ouvrage ;
formule un avis écrit et motivé sur la pertinence des demandes de prolongation de délai
présentées par les entreprises.

11.4.6 Prestations de collecte et de diffusion d’information
Le coordonnateur de chantier :

| 4

assure le classement et la conservation sur le chantier d’un exemplaire complet des dossiers de
marchés de travaux ;

tient le cahier de chantier ;

tient a jour une liste des plans « bons pour exécution » avec les indices et dates de modification ;
centralise tous les plans et documents <« bons pour exécution » de facon a constituer sur le
chantier un dossier complet et a jour a la disposition des participants ;

tient a disposition des intervenants la bibliotheque de références ou figurent tous les documents
intéressant les travaux (Cahier des clauses techniques particuliéres, décomposition du prix global
et forfaitaire, actes spéciaux de sous-traitance, documents d’exécution...) ;

informe aussi souvent que nécessaire, le maitre d’ouvrage délégué des difficultés rencontrées
et propose des procédures correctives ;

diffuse la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans le CCTP et
définies par le maitre d’ceuvre, puis définit les dates de présentation puis de décision en fonction
des délais de commande et de mise en ceuvre ;

tient a la disposition du maitre d’ceuvre et des intervenants un journal de chantier sur lequel il
note tous les points particuliers relatifs au déroulement du chantier et les incidents éventuels
pouvant avoir une incidence sur sa mission (arréts de chantier et/ou arréts constatés par le
maitre d’ceuvre, par exemple). Le coordonnateur de chantier assure la conservation de ce
journal qu’il remet en fin de chantier au maitre d’ouvrage délégué ;

enregistre, notamment sur le journal de chantier précité, les conditions et relevés
météorologiques, en cas d’arrét de chantier ;

assiste si nécessaire aux réunions du Collége interentreprises sur la sécurité et la santé des
conditions de travail (CISSCT) de facon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des
délais.

11.4.7 Interventions du coordonnateur de chantier durant les réunions de chantier hebdomadaires
Lors des réunions de chantier, le coordonnateur :

>

>

assure la mise a jour du fichier des intervenants notamment en y mentionnant les sous-traitants
deés qu’il a connaissance de leur existence ;

propose au maitre d’ceuvre des questions a mettre a l’ordre du jour des réunions de chantier ;
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» établit Uordre du jour de ces réunions ;

» veille a la prise des décisions relevant du maitre de l’ouvrage et a celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions de leurs contrats respectifs ou arrétées lors de
[’ordonnancement ;

» apprécie, par corps d’état, |’état d’avancement des travaux et le confronte avec les prévisions
du calendrier d’exécution ;

» consigne l’avancement de lopération sur le compte rendu et, en cas de retard, attire
immédiatement l’attention de U’entreprise défaillante ;

» examine les dispositions a prendre avec les entreprises pour rattraper les retards éventuels et,
si nécessaire, modifie les ordres d’intervention ;

» rectifie et ajuste le calendrier général ;
» rédige, sous le controle du maitre d’ceuvre, le compte-rendu de la réunion de chantier qui
comportera au minimum les indications mentionnées a ’article 3.3.8 ci-apres ;
» assure le suivi dans le temps de la transmission des documents y compris des devis de travaux
modificatifs ;
» diffuse le compte-rendu de réunion de chantier aux personnes suivantes :
e maitre de ’ouvrage,
e conduite d’opération,
e maitre d’ceuvre (architecte, BET, économiste),
e bureau de controéle,
e coordonnateur SPS,

e entreprises concernées,
Cette diffusion doit intervenir dans un délai maximal de quarante-huit heures a compter de la date de la
réunion.

11.4.8 Comptes-rendus de réunions de chantier

Les comptes-rendus de réunions de chantier comportent au minimum les éléments d’information suivants :

liste des participants avec adresse et numéros de téléphone et de télécopie ;

avancement des travaux (travaux effectués depuis la derniére réunion et travaux programmeés a

court terme) ;

intempéries ;

effectif moyen par entreprise présente sur chantier y compris les sous-traitants ;

points particuliers du déroulement du chantier et des incidents éventuels de la semaine écoulée ;

ordre du jour et décisions a prendre ;

convocation au rendez-vous suivant ;

récapitulatif des retards de travaux, constatés et imputation des responsabilités ;

récapitulatif des retards et absences non justifiées aux réunions de chantier ;

compte-rendu des questions non encore soldées et des nouvelles questions ayant une incidence

sur ’ordonnancement ou la planification des études ou des travaux ;

gestion des diffusions de documents administratifs et techniques (décisions du maitre d’ouvrage,

visas du maitre d’ceuvre, avis du controleur technique, documents d’exécution des

entreprises...) ;

» enannexe, le compte-rendu des décisions prises par le maitre d’ceuvre sur le chantier établi par
ses soins ou sous son controle ;

> en annexe, les croquis de détails établis par le maitre d’ceuvre sur le chantier.

VYVVVYYVYYVYY vy

v

2 Rapport d’analyse des retards éventuels. La gestion des retards fait [’objet d’un rapport d’analyse
détaillé. Ce rapport comporte deux parties, [’une destinée a ’ensemble des intervenants, ’autre destinée
au seul maitre de [’ouvrage.

Premiere partie. Dans cette premiére partie, le coordonnateur de chantier définit les tendances générales
du chantier sur le plan des délais et de la coordination. Il montre trés clairement les relances et mises en
demeure restées sans effet, et propose des mesures palliatives ou coercitives.

Le coordonnateur de chantier réalise, pour chaque corps d’état, un bilan des retards constatés en fin de
chaque séquence avec identification des conséquences sur les autres corps d’état. Le coordonnateur propose
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a cet effet une méthode de comptabilisation (tableau...) qui permette, mensuellement et en fin d’opération,
d’identifier clairement et pour chaque entreprise, le retard imputable a des faits extérieurs, autres corps
d’état et le retard propre de ’entreprise concernée.

Les retards comptabilisés globalement et par entreprise sont distingués selon leur nature :

- retard situé sur le chemin critique du calendrier contractuel ;
- retard non situé sur le chemin critique et résorbable suivant des modalités a préciser.

Seconde partie. La seconde partie du rapport mentionne, les responsabilités respectives des entreprises et
des autres intervenants dans les retards constatés sur le chantier. Cette partie du rapport doit permettre
de connaitre :

- l’avancement des études du maitre d’ceuvre ;

- les avancements des études d’exécution avec imputation des retards éventuels, entreprise par
entreprise ;

- ’avancement des études de synthése ;
- ’avancement des visas du maitre d’ceuvre et des avis du controleur technique ;
- I’évolution des travaux avec estimation des risques de retards ultérieurs.

Fréquence d’établissement du rapport. La fréquence d’établissement du rapport d’analyse des retards est
au minimum d’une fois tous les deux mois.

Par ailleurs, un rapport d’analyse des retards est produit par le coordonnateur de chantier en fin de chaque
phase de travaux.

11.4.9 Prestations en liaison avec les missions d’études d’exécution et de synthése

Le coordonnateur de chantier peut étre invité ponctuellement a participer a des réunions de synthése pour
donner des avis dans ses domaines de compétence et pour l’élaboration et le suivi des calendriers de remise
des documents nécessaires a |’exécution des travaux.

11.5 Mission en phase « réception des travaux et levée des réserves »

11.5.1 Stade de préparation des opérations préalables

Cette mission comprend toutes les phases de réception du projet, y compris les phases de réception
partielles et anticipées ou de mise a disposition nécessaires au bon déroulement du chantier et de
’opération conformément au programme.

En préparation aux opérations préalables a la réception des travaux, le coordonnateur de chantier :

- établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception comprenant notamment la
planification des :
o visites de controle du maitre d’ceuvre et du controleur technique,
o essais et controles demandés dans les cahiers des charges,
o visites des organismes habilités a effectuer des controles réglementaires lorsque la nature et
les caractéristiques de ’opération le justifient (services vétérinaires, etc.) ;

- planifie aprés essais et controles concluants, la mise en services des équipements techniques en
liaison avec le maitre d’ceuvre, le controleur technique et les entrepreneurs ;

- effectue toutes les relances nécessaires a la réalisation des prestations de sa mission.

11.5.2 Stade des opérations préalables
Le coordonnateur de chantier :

- assiste matériellement le maitre d’ceuvre lors des visites réalisées au titre des opérations
préalables ;

aide le maitre d’oeuvre a recenser les travaux non achevés ;
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11.5.3 Stade de la levée des réserves
Le coordonnateur de chantier :

établit et suit le calendrier de remise au maitre d’ceuvre des dossiers des ouvrages exécutés, dans
le délai prévu dans le marché de chaque entreprise ;

assiste le maitre de l’ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels déposés par
les entreprises, pour la partie concernant l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des
travaux, notamment les réclamations relatives aux pénalités de retard ;

planifie les travaux nécessaires a la levée des réserves ;

planifie les visites de controle du maitre d’ceuvre et du controleur technique ;

planifie, pilote et coordonne les travaux nécessaires a la levée des réserves formulées en annexe a
la décision de réception ;

effectue toutes les relances nécessaires afin que les taches de lever des réserves soient réalisées
dans le respect des délais impartis.

11.6 Moyens matériels mis a la disposition du coordonnateur de chantier

11.6.1 Dossiers de chantier
Le coordonnateur de chantier recoit pour assurer sa mission les documents suivants :

un exemplaire complet du DCE ;

un exemplaire des marchés de travaux, conservé par le maitre de [’ouvrage. Pendant les travaux,
le coordonnateur assure le classement et la conservation des piéces suivantes sur le chantier :

o un exemplaire de tous les plans visés par le maitre d’ceuvre ;

o la collection des procés-verbaux des réunions de chantier ;

Ces documents sont tenus a la disposition des différents intervenants afin que ceux-ci puissent les
consulter a tout moment.

11.7 Moyens administratifs mis a la disposition du coordonnateur de chantier

11.7.1

Interventions directes

Toute intervention du coordonnateur de chantier peut se faire directement aupreés d’un autre intervenant
(entreprise, maitre d’ceuvre, BET, controleur technique, etc.) a la seule condition que la maitrise d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre soient destinataires de la copie des éléments échangés entre eux, et/ou informés sur
le champ en cas d’extréme gravité.

11.7.2 Constats de retard ou de carence
Le coordonnateur a pouvoir de demander au maitre d’ceuvre de constater les retards ou autres carences en
vue de [’application des mesures coercitives contractuelles.
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11.8 Modalités de présence du coordonnateur de chantier
11.8.1 Présence minimale imposée au titre du présent marché
Le coordonnateur de chantier doit :
- assister aux réunions de chantier hebdomadaires ;
- assister aux réunions du Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;

- assister aux réunions d’étude avec la maitrise d’ceuvre lorsque les aspects d’ordonnancement,
coordination ou pilotage du chantier sont abordés ;

- assister aux réunions (pour lesquelles il est explicitement convoqué) abordant les aspects
d’ordonnancement, coordination ou pilotage du chantier ;

- effectuer des visites et controles inopinés sur le chantier, ces visites et controles étant consignés
sur le journal de chantier ;

- rester en liaison avec les représentants sur le chantier des entreprises, de la maitrise d’ceuvre et
avec le coordonnateur SPS.

11.8.2 Présence complémentaire laissée a ’appréciation du coordonnateur de chantier

Dans ’hypothése ou les situations de présence imposées a ’article 33.1. ci-avant ne sont pas suffisantes
pour permettre au coordonnateur de chantier de remplir completement sa mission dans des conditions
satisfaisantes, il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission
et ’exercice de sa responsabilité l’imposent.

Consultation n°: 25M0004 Page 26 sur 26



