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CHAPITRE | : GENERALITES

Article 1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet l'intervention du contréleur technique, concrétisée par des avis dans les
conditions de l'article L125-1 du code de la construction et de I'habitation, dans le cadre de I'analyse des
offres, la conception, I'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait achévement
et pendant la dépose des modulaires et remise en état du site (tranches optionnelles 1 et 2) du marché de
conception, réalisation du relogement provisoire du Tribunal Judiciaire de Perpignan (66).

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations liées au contrdle technique et a I'analyse des
offres dans le cadre :

- Du suivi du dialogue compétitif pour la passation du marché de conception-réalisation pendant
les phases suivantes :

o L’analyse des rendus (initiaux et intermédiaires) des 4 candidats;;
o La participation au dialogue et |'assistance au maitre d’ouvrage en phase de dialogue ;

o Lamise au point des programmes fonctionnels et technique et la constitution du dossier
final de consultation des entreprises (DCE final) ;

o L'analyse des offres finales a I'issue de la consultation ;

o Lamise au point du marché.

- Suivi de conception, réalisation et de la garantie de parfait achévement du marché de
conception-réalisation pour le relogement provisoire du pdle pénal du tribunal judiciaire de
Perpignan sur le site « Abbé Pierre » (66).

Article 2 Contexte et nature de I'opération

2.1. Objet de I'opération de conception-construction

Contexte général

L’Agence publique pour I'immobilier de la Justice (API)) est un établissement public administratif spécialisé,
placé sous tutelle du ministére de la Justice, qui lui confie la conception et la construction des grands
projets immobiliers relevant des différentes directions du ministére (services judiciaires, administration
pénitentiaire, ...) sur la France entiére.

L’API) a été missionnée par le ministére de la Justice afin de réaliser 'opération de réhabilitation-extension
du palais de justice Arago situé a Perpignan. L'objectif de cette opération est de regrouper sur un méme
site, le palais de justice Arago, I'ensemble du tribunal judiciaire, de la cour d’Assises départementale et de
la cour criminelle départementale qui sont aujourd’hui éclatés sur différents sites. La complexité de la
réhabilitation de I'existant et la parcelle trés contrainte pour son extension ont poussé la maitrise d’ouvrage
a opter pour des travaux en site libre.

Par conséquent, dans le cadre de I'opération, un relogement provisoire, par des batiments temporaires, du
personnel du palais Arago est prévu sur le site de I'avenue Abbé Pierre. Le site est un terrain nu, ancienne
friche de la SNCF, en dehors du centre-ville de Perpignan et a proximité de la gare.

L'opération concernée par ce marché est le relogement provisoire en question. Il abritera l'intégralité du
poble pénal du tribunal judiciaire, la cour criminelle départementale et serarelié a la salle d’Assises provisoire
déja construite sur la parcelle voisine.
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Le relogement sera mis en ceuvre via des constructions temporaires ; il doit durer au moins 3 ans pendant
lesquels auront lieu les travaux de réhabilitation et d’extension du palais existant en centre-ville.

Le relogement fait l'objet d’'un marché de conception-réalisation passé en dialogue compétitif dont la
phase de candidatures est en cours.

Site et situation

Le relogement est prévu dans un batiment provisoire qui sera construit sur un terrain nu, propriété du
ministére de la Justice, situé au 290 de I'avenue de I’Abbé Pierre a Perpignan. Le site sera désigné par la
suite sous le nom « Site Abbé Pierre ».

Le site se situe sur des anciennes emprises de fret de la SNCF et de la STEF bordée au nord par le parc les
Jardins de la Basse, un site de grande qualité paysagére et aux enjeux environnementaux forts.

Ce quartier mixte a dominante habitat s'inscrit dans un projet de mutation continue du tissu urbain a
proximité du centre ancien.

Figure 1 Plan de situation
La parcelle est encadrée en rouge sur I'extrait cadastral ci-dessous. Elle représente une surface de 7001 m?
au total, dont une partie est déja occupé par le batiment des Assises provisoires.

Figure 2 Cadastre (source : www.cadastre.gouv.fr)
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La partie occidentale de la parcelle, occupée par les Assises provisoires, représente 3093 m? La partie
orientale de la parcelle, dédié au futur batiment de relogement, est donc de 3907 m2.

£ Parcelle de
Ny relogement
: + 3907 m?
- @ A

»

Figure 3 Photographie du site depuis I'avenue de I'Abbé Pierre
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Batiment des Assises
provisoire

Figure 6 Photographie des Assises provisoires depuis |'avenue de
I'Abbé Pierre — coté Ouest

Figure 5 Photographie du site depuis I'espace de stationnement
de la salle d'assises provisoires

Présentation de l'opération

Le dossier de consultation comporte la note de synthése accompagnant l'avis d’appel public a la
concurrence pour le marché de conception réalisation « C.0.1_Note_de_synthese ». Cette note présente
les grandes caractéristiques de I'opération.

Le dossier de site « D.1.0_Dossier_de_site » est également joint au présent marché.
L'opération consiste dans la construction d’'un batiment provisoire destiné a accueillir le péle pénal du
tribunal judiciaire de Perpignan et la cour criminelle des Pyrénées Orientales pour une durée de 3 ans

environ.

Au vu de la durée de vie projetée du batiment, le maftre d’ouvrage demande la démontabilité du batiment
afin de faciliter sa réutilisation partielle ou compléte a l'issue de la période d’occupation.

Le démontage et la remise en état du site, une fois les juridictions installées dans le nouveau palais de justice
Arago en centre-ville, font I'objet de deux tranches optionnelles dans le marché de conception-réalisation.

Le batiment sera un ERP de catégorie 3.

Les grands principes du programme de |'opération, en version provisoire, sont présentés a '« Annexe 1 au
CCTP - Note de synthése », jointe au présent marché.

Le programme demande de construire 3270 m? de surface utile répartis en quatre espaces différents : des
espaces publics, des espaces tertiaires, des espaces sécurisés et des espaces logistiques.
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La séparation des espaces et de leurs flux associés les uns par rapport aux autres est une des exigences
principales de la programmation du tribunal.

Les espaces publics sont les espaces centraux du batiment, accessibles au public sans restriction. Ils sont
composés:
- de salles d’audiences publiques;

- de salles d’audiences de cabinet;

- du service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) comportant notamment des guichets d'accueil
pour orienter et renseigner le public et des bureaux en back-office;

- des bureaux de divers services associés au SAU) pouvant recevoir du public;

- de lasalle des pas perdus (SDPP), vaste espace de déambulation, desservant I'ensemble des
locaux précités et comportant des espaces d’attente a proximité du SAUJ et des salles
d’audiences.

Les espaces tertiaires sont des espaces de bureaux, réservés au personnel du Tribunal — magistrats et
fonctionnaires. Le public ne peut y accéder que sur rendez-vous notamment dans les services du tribunal
tenant audiences dans leurs bureaux (instruction, tribunal pour enfants, application des peines). L'accés a
ces zones est sécurisé.

Les espaces sécurisés sont les zones d’attente et les circulations dédiées aux détenus et aux retenus
administratifs. Ces zones desservent directement les salles d’audiences et certains services. L'espace est
complétement étanche et n’a pas de communication directe avec les espaces publics.

Les espaces logistiques comportent des zones de stockages judiciaires (archives et scellés) et les services
support du tribunal (maintenance, courrier etc.).

Il est également demandé au concepteur de relier le futur batiment a l'actuel batiment des assises
provisoires.

Figure 7 Liaisons projetées entre le futur batiment et le batiment des
assises provisoires
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Enfin un tribunal pénal est un lieu sensible qui nécessite donc un haut niveau de sécurité et de sireté. Ces
derniéres devront étre bien prises en compte dans le projet de tribunal provisoire tant par des dispositifs
passifs (cloture, facade, résistance des matériaux, etc.) qu’actifs (vidéosurveillance, alarmes, etc.).

Montant de I'opération

Le montant prévisionnel du marché de conception-réalisation est d’environ 14 millions d’euros hors taxes
(date de valeur : mars 2024).

Marché de conception-réalisation

Le marché est un marché de conception et réalisation passé en application des dispositions des articles
L2171-2 et R2171-15 a R2171-22 du code de la commande publique.

I n'y a pas de marché spécifique de maitrise d'ceuvre. La maftrise d'ceuvre est assurée par un membre du
groupement titulaire du marché de conception-réalisation.

Compte tenu de cette spécificité, le marché de conception-réalisation demande une implication du maitre
de I'ouvrage importante, voire plusimportante que lors de procédures traditionnelles, principalement pour
deux raisons :

- Comme il s’agit d'un marché de conception-réalisation passé directement avec le groupement
choisi, le maitre de |'ouvrage doit avoir exprimé avec une totale précision tout ce qu’il attend du
futur équipement et il doit donc avoir accompli en amont un travail plus exhaustif.

- Comme le maftre de I'ouvrage n’a plus de maitre d’ceuvre a ses cotés, il ne dispose plus de
|"assistance de celui-ci pour le conseiller et agir dans son seul intérét face aux entreprises lors de
la réalisation.

Ces spécificités doivent étre prises en compte dans les pieces du marché.

Les missions de maitrise d’ceuvre au sens de la loi MOP sont assurées par les titulaires du marché de
conception-réalisation, qui s’y référent explicitement.

En procédure traditionnelle, le maftre d’ceuvre est tenu dans I'exercice de sa mission a un devoir de conseil
envers le maitre de l'ouvrage, tout au long de sa mission. Dans le cadre d’un marché de conception-
réalisation, ces prestations de maftrise d'ceuvre garantes des intéréts du maitre de |'ouvrage et de la bonne
exécution du projet n‘existent pas en tant que telles.

Le maftre de I'ouvrage devra donc veiller a définir au sein du marché de conception-réalisation une mission
de I’équipe de conception tant en phase conception qu’en phase réalisation qui permette au concepteur
de jouer pleinement son réle ainsi qu’en dispose la loi du 3 juillet 1977 sur 'architecture. Le concepteur au
sein du groupement, malgré un positionnement différent par rapport au processus classique, effectue un
travail de conception et de direction d’exécution des travaux, en la forme d’un autocontrdle.

Ces considérations devront étre prises en compte dans le cadre de la mission décrite au présent CCTP. En
effet, le titulaire devra faire preuve d’une attention toute particuliére dans I'lanalyse de la conformité au
programme et des moyens proposés par les candidats pour garantir la qualité des réalisations.

La procédure de dialogue compétitif

La procédure retenue pour I'attribution du marché de conception-réalisation est le dialogue compétitif,
dont le déroulement est décrit dans les articles L2124-4, R2161-24 a R2161-31 du code de la commande
publique.

Le dialogue compétitif a pour objectif d'identifier et de définir les moyens techniques, fonctionnels,
architecturaux et financiers permettant de répondre au mieux aux besoins de I'opération.

Il portera notamment sur la solution de construction temporaire, le réemploi futur du batiment, le
planning, 'ambition environnementale et les performances techniques de I'ouvrage.

Le dialogue compétitif fait I'objet d’au moins un tour de dialogue avec au moins un rendu intermédiaire,
qui sera constitué de rendus urbain, architectural, fonctionnel et technique. Il sera composé d’un ou
plusieurs croquis de plan masse, de perspectives et de croquis relatifs a des éléments particuliers tels que
la fagade principale du batiment de relogement, son insertion dans le site, I'expression du dialogue instauré
avec les lieux de son environnement, 'aménagement des abords du site, la description des partis pris urbain
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et architecturaux -, les principes de fonctionnement du futur palais de justice provisoire, les matériaux
utilisés et les ambiances visés, etc...,

Au maximum, quatre candidats seront admis a participer au dialogue compétitif.
Durée de I'opération
Le marché de conception-réalisation comporte une tranche ferme et deux tranches optionnelles.

La durée prévisionnelle globale du marché de conception-réalisation est de 32 mois y-compris période de
garantie de parfait achévement, sans intégrer les tranches optionnelles. Les tranches optionnelles seront
affermies au plus tard 4 ans aprés la date de réception de I'ouvrage, elles ont chacune une durée de 2 mois.
La durée prévisionnelle maximale du marché de conception-réalisation en intégrant un affermissement au
plus tard des tranches optionnelles est donc de 70 mois.

La durée estimée du relogement est de 3 ans.
Ledit marché comprend les délais suivants:

B Etudes de conception : 6 mois;

B Travaux: 12 mois (y-compris 2 mois d'OPR);

B GPA:14 mois;

B Travaux de démontage (TO1): 2 mois

B Travaux de remise en état du site (TO2): 2 mois

Le marché de conception-réalisation comprend les missions suivantes:

B M1- APS - Mise au point de I’Avant-Projet-Sommaire remis lors de la consultation
B M2- ADM - Demandes d’autorisations administratives

B M3 - APD - Avant-Projet-Définitif

B M4 - PRO - Etudes de Projet

B M5 - EXE - Etudes d’exécution et cellule de synthése

B M6 - VISA-DET - Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution des travaux
B M7 - TRVX - Réalisation des travaux

B M8 - AOR - Assistance aux opérations de réception

H M9 - MOB - Mobilier

B M10 - SIGN - Signalétique

B M11- GPA - Suivi de la Garantie de parfait achévement

B M12 - TOT - Réalisation de la dépose et du conditionnement pour évacuation de I'ouvrage

B M13-TO2 - Remise en état du site.
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2.2. Contenu de la mission

Les interventions confiées au contrbleur technique qui se dérouleront pour I'essentiel a Perpignan (66), et a
I'usine de production des modulaires avec des éventuelles interventions au Kremlin-Bicétre (locaux de I’APl)),
concernent':

- une mission de base dont les éléments constitutifs sont les suivants :

o

o

mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables,
mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions,

- des missions complémentaires dont les éléments portent sur :

o

o

o

mission LE, portant sur la solidité des existants

mission PS, portant sur la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme,
mission P1, relative a la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés,
mission F, relative au fonctionnement des installations,

mission Ph, relative a I'isolation acoustique des batiments,

mission Th, relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie,

mission Hand, relative a |'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées et a
la délivrance de I'attestation de prise en compte des régles concernant I'accessibilité,
mission ATT Hand, relative a la vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées en
fin de travaux (délivrance de I'attestation)

mission Av, relative a la stabilité des avoisinants,

mission GTB, relative a la gestion technique du batiment,

mission ENV, relative a I'environnement,

mission HYS, relative a I'hygiéne et a la santé dans les batiments,

mission CO, de coordination des missions de controdle,

mission HS, relative au contréle des éléments de construction fabriqués hors-site
comprenant notamment des contrdles en usine sur les ouvrages, parties d’ouvrage ou
éléments d'équipement destinés a étre incorporés dans la construction,

mission d’assistance a la Maftrise d’ouvrage a I’analyse des propositions initiales remises par
les candidats au concours de conception-réalisation (au nombre de 4), puis d’assistance lors
des ateliers de dialogue avec les candidats, puis d’analyse des offres finales, et enfin
d’assistance a la maftrise d’ouvrage lors de la mise a point du projet, selon le périmétre
intégral des missions confiées au titulaire dans le présent CCP,

mission PV, relative au récolement et a I'examen des procés-verbaux des essais effectués sur
les installations techniques, avant la réception, telle que décrite dans le document technique
COPREC construction n°1 d’octobre 1998,

mission ATT-RT, relative a I'attestation thermique,

mission CABL, relative a la vérification des précablages informatiques et téléphoniques par
rapport aux spécifications contractuelles,

mission VIEL, relative a la vérification initiale des installations électriques au titre du code du
travail,

mission CONSUEL, relative a la vérification de la conformité des installations électriques
avant mise sous tension,

mission ASC de vérification réglementaire a la mise ou remise en service des ascenseurs,
mission d’évaluation de la conformité — vérification de I'installation des portes et portails sur
les lieux de travail.

mission PORT relative a I'évaluation de la conformité et a la vérification de I'installation des
portes et portails sur les lieux de travail

mission DEM, relative a la stabilité des avoisinants en cas de démolition ou démontage des
ouvrages existants.
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Ces missions ou éléments de missions sont définis dans le CCTG applicable aux marchés publics de contréle
technique et ses annexes approuvés par décret n°99-443 du 28 mai 1999.

Le contenu de ces missions complémentaires est précisé a Iarticle 6 du présent CCP. Le contréleur technique
intervient pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu’a la fin de la période de garantie de parfait
achévement éventuellement prolongée ainsi que pendant les tranches optionnelles 1 et 2 si affermies.

Sa mission comprend, par ailleurs, en tant que de besoin, I'assistance lors de la préparation des dossiers
d’autorisation administrative (réunions de travail avec les services instructeurs, préparation des
commissions), I'assistance aux visites de la commission de sécurité, 'examen des travaux effectués pendant
la période de garantie de parfait achévement et des ouvrages et éléments d’équipements ayant été soumis
au controle et qui font I'objet de travaux effectués pendant cette méme période de garantie de parfait
achévement.

2.3. Allotissement

Le présent marché n’est pas alloti car il ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

2.4. Découpage en tranches
Le présent marché est découpé en tranches tel que suit:
Tranche ferme:

La tranche ferme couvre I'analyse des offres, la conception, I'exécution des ouvrages, ainsi que la période de
garantie de parfait achévement dans le cadre du marché de conception-réalisation du relogement provisoire
du Tribunal Judiciaire de Perpignan. Les missions du contréleur technique pour cette tranche incluent les
missions de base et les missions complémentaires mentionnées précédemment a I'article 2.2 du présent CCP.

Tranche optionnelle 1:

La tranche optionnelle 1 consiste en une mission de contréle technique dans le cadre des travaux de
démontage du batiment modulaire.

Tranche optionnelle 2:

La tranche optionnelle 2 consiste en une mission de contréle technique durant les travaux de remise en
état du site

2.4.1. Modalités d’affermissement des tranches optionnelles

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’affermir ou de renoncer a I'affermissement de chaque
tranche optionnelle en application de |’Article R.2113-6 du code de la commande publique.

L'affermissement de la tranche optionnelle fera I'objet d’une décision du pouvoir adjudicateur qui sera
notifiée au titulaire.

La notification de la décision d’affermissement de la tranche optionnelle 1 pourra intervenir au plus tard
dans un délai de 4 ans a compter de la réception de I'ouvrage (TF).

La notification de la décision d'affermissement de la tranche optionnelle 2 pourra intervenir au plus tard
dans un délai de 4 ans a compter de la réception de I'ouvrage (TF).

Aucune indemnité de dédit et/ou d’attente ne seront versées au titulaire le cas échéant.
Sauf mention contraire, les dispositions du CCP relatives a une mission M[x], s’appliquent a chaque tranche
du marché comprenant cette mission.

2.4.2. Indemnité d'attente

Il ne sera versé aucune indemnité d’attente au titulaire.

2.4.3. Indemnité de dédit
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En cas de non-affermissement des tranches optionnelles par I’acheteur, il ne sera versé aucune indemnité
de dédit au titulaire.

2.4.4. Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de passer un marché négocié sans publicité ni
mise en concurrence avec le titulaire pour I'achat de prestation similaires aux prestations décrites au
présent marché, dans les conditions prévues a I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

Article 3 : Définition des parties

3.1. Maitre d’Ouvrage
Le maftre d'ouvrage est I’API). Il est usuellement appelé « maftre d'ouvrage » ou « pouvoir adjudicateur ».

Afin d’assurer une bonne coordination sur le projet du maitre d’ouvrage, celui-ci est représenté par un chef
de projet et/ou un directeur de programme.

3.2. Assistants au Maitre d’'Ouvrage

Le maftre d'ouvrage peut, en tant que de besoin, confier des missions relevant de sa compétence et se faire
représenter par un ou plusieurs organismes extérieurs, appelés « assistant du maitre de I'ouvrage » ou «
conducteur d’opération », suivant les régles de passation prévues par le Code de la commande publique.

Ces missions d’assistance a maftrise d’ouvrage pourront porter notamment, et de fagon non exhaustive ni
limitative, sur :

- laconduite générale du projet,

- la procédure de permis de construire et des demandes d’autorisations de travaux,
- lavalidation des plans et échantillons au regard de leur conformité au programme,
- le contrdle de la procédure de validation des plans avant exécution,

- le contréle de I'exécution du marché et des prestations qui en découlent,

- le contrdle externe de qualité, relevant du maftre de I'ouvrage.

Les missions qui sont ainsi confiées aux différents assistants du maitre de I'ouvrage, sont portées a la
connaissance du titulaire du marché.

3.3. Conception et réalisation des ouvrages

Le marché de conception, réalisation et aménagement du palais de justice provisoire est passé avec un
groupement responsable de la conception, de la construction et de I'aménagement. Le marché est un
marché de conception et réalisation passé en application des dispositions des articles L2171-2 et R2171-15
a R2171-22 du code de la commande publique.

Les responsabilités du maitre de I'ouvrage demeurent inchangées, méme s’il a choisi d’engager un processus
global. Il n'y a pas de marché spécifique de maitrise d'ceuvre et de fait, les missions de maitrise d’ceuvre au
sens du Code de la commande publique sont assurées par les titulaires du marché global, qui s’y référent
explicitement.

Le groupement responsable de la conception, de la réalisation et de 'aménagement du palais de justice
provisoire prend en charge la mission d’'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) des études et des
travaux en désignant la personne physique responsable de I'équipe en charge de |'exécution de cette mission.
L'OPC participe a I'établissement et veille au suivi du calendrier d’exécution des travaux. A ce titre, il vise tous
les calendriers détaillés d’exécution produits aux différents stades de conception et de réalisation par le
titulaire et est présent a chaque réunion de chantier.

Le groupement responsable de la conception et de la réalisation du palais de justice provisoire prend
également en charge la mission de « coordonnateur SSI » (Systémes de Sécurité Incendie), en nommant une
personne qualifiée et accréditée en conséquence, qui le représentera et interviendra, sur les sujets le
concernant, lors des phases d’études, d’instruction des demandes d’autorisation administratives spécifiques,
puis de réalisation et notamment d’essais techniques des installations. Le titulaire du marché de conception
et de réalisation élaborera, a ce titre, un dossier d’identité SSI, comportant I'ensemble des données
fonctionnelles et techniques relatives aux systémes de sécurité incendie de I'ouvrage.
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3.4. Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le titulaire est informé que la conception et le chantier de I'opération sont soumis aux dispositions du code
du travail. Le marché de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, pour la phase
« conception » et pour la phase « réalisation », sera attribué parallelement au présent marché, le nom du
coordonnateur S.P.S sera alors communiqué au contrdleur technique.

3.5. Titulaire

Le titulaire s’engage, pour I'exécution de sa mission, a affecter le personnel prévu dans sa proposition tant au
niveau de la qualification que de la durée d'affectation.

Dés la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter aupres
du maitre d’ouvrage, pour piloter la mission et pour signer au cours de |'exécution du marché tous les
documents prévus au présent CCP. Cette personne, responsable du contréle de I'opération, est désignée a
Iarticle 2 de |'acte d’engagement.

En cas de changement de la personne physique responsable du contrdle de I'opération et par dérogation a
I'article 3.4.3. du CCAG-PI, le titulaire propose au Maitre d’Ouvrage une nouvelle personne physique dans un
délai de 7 jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au deuxiéme alinéa de I'article 3.4.3 du CCAG-PI.

L'accord du Maitre d’Ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement
finalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire.

Si le Maitre d’Ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus, pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le Maitre d'Ouvrage récuse également ce
remplacement, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article 39 du CCAG-PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou regus a tout
nouveau remplagant désigné pour le remplacer ou lui succéder.

Il s'engage pareillement a faire connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur toutes modifications
intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise visées a |'article 3.4.2 du CCAG-PI.

3.6. Autres intervenants

Le maitre d’ouvrage pourra se faire assister, en tant que de besoin, de bureaux d’études particuliers
intervenants sur la maintenance générale du batiment, la sGreté, la géotechnique, les assurances, etc.

Article 4 : Piéces constitutives du marché

Les piéces contractuelles constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

4.1. Piéces particuliéres

- L'acte d’engagement complété, accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des
sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement, pour tous les sous- traitants désignés au
marché (cf. 'annexe 2 a I'AE : modéle d’acte de sous-traitance). Le candidat devra indiquer dans
I'acte d’engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter et, par différence avec
son offre, le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en nantissement ou céder.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer au bénéfice de I'avance
prévue a l'article 10.1 du CCP, ils doivent le préciser a I'article 8 de I'acte d’engagement. et annexes:

a. Annexe 1: Relative aux personnes physiques responsables par éléments de mission
au sens du CCTG - contrdle technique
b. Annexe 2 : Formulaire d’agrément des sous-traitants

- le présent cahier des clauses particuliéres (CCP), dont I'exemplaire original conservé dans les archives
de I'administration fait seul foi,

- le mémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour les
engagements allant au-dela des exigences du CCP.

- décomposition du prix global et forfaitaire par mission et par cotraitants (DPGF), qui n’aura de valeur
contractuelle que pour les prix unitaires servant a la rémunération de prestations modificatives ou
supplémentaires.
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4.2. Piéces générales

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés publics de contrdle
technique approuvé par décret n°99-443 du 28 mai 1999 et ses annexes.

- La norme NF P 03-100 : critéres généraux pour la contribution du contrdle technique a la prévention
des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix, tel que ce mois est défini a I'acte d'engagement

Forme des notifications et échanges d'information

Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés de notifications et d’échanges d’‘information
déterminées par ordre de préférence sont :

» Notification par mail : réponse par mail du titulaire (type : « j'accuse réception

» Directement au titulaire ou a son représentant dOment qualifié (délégation de
signature) contre récépissé ;

» Lettre recommandée avec avis de réception.

Article 5 : Obligations de confidentialité - Mesures de sécurité

5.1. Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui seront
communiqués au cours de I'exécution du marché.

Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de ses
fournisseurs, au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant I'exécution
du marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir
adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes :

- s'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de
documents a des tiers, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a I'exception
de celles strictement nécessaires a I'exécution du marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

- ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles spécifiées
au présent marché, sauf accord exprés du maitre d’ouvrage ;

- prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment ['utilisation de dispositifs de
verrouillage des ordinateurs et de cryptage des données;

- prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et I'intégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires fortes,
de mise sous alarme et de gardiennage des locaux ;

- signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de
I'incident, toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret lui
aura été notifié ou intrusion malveillante dans le systéme informatique);

- procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies, sauf instruction contraire du MOA ;

- remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.
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Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait
utile pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues a
I’Article 88 du présent CCP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la base des
dispositions de I'article 226-13 du Code pénal.

5.2. Mesures de sécurité

Le titulaire et ses sous-traitants s'engagent a détenir tous les supports physiques d'information relatifs a
I'opération dans un ou des lieux sécurisés par leurs soins (papier, serveur informatique, sauvegarde sur
bandes).

Les documents informatiques doivent étre conservés sur un serveur lui-méme sécurisé face aux vols
informatiques depuis l'intranet et I'internet. Sur demande explicite du maitre d’ouvrage, la communication
des documents par courriel, ou sur tout support informatique peut faire 'objet d’un cryptage des données
par un logiciel freeware (libre de droits) fonctionnant sur le systéme d’exploitation Windows ©.

La communication postale de tout support d’informations est proscrite.

Tous les documents destinés a étre détruits doivent étre broyés au préalable.

Article 6 : Exécution du marché

6.1. Démarrage de la mission

Le démarrage de la mission du contréleur technique est déclenché par la notification de son marché.

6.2. Décomposition du marché

Le présent marché est décomposé par phases et par éléments de missions.

6.3. Achévement de la mission

Les interventions du contréleur technique s’achévent, a I'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement, éventuellement prolongé, du marché de travaux ou a l'issue des prestations des tranches
optionnelles en cas d’affermissement de ces derniéres.

Par dérogation au délai d'un an fixé a l'article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de la garantie de parfait
achévement est de 14 mois a compter de la date d’effet de la réception des travaux. Cette période peut étre
prolongée par décision du pouvoir adjudicateur.

Dans cette hypothése, dont le contréleur technique sera avisé, ses obligations contractuelles seront
maintenues pendant la durée de cette prolongation.

L'achévement de la mission du titulaire fera I'objet d'un procés-verbal établi sur sa demande, par le
représentant du maftre de |'ouvrage, signé par le pouvoir adjudicateur, et constatant que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.

6.4. Documents a fournir par le maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui seraient nécessaires
a la réalisation des prestations.

6.5. Transmission des documents

Au fur et a mesure du déroulement de sa mission, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur
les documents par voie dématérialisée prévus au présent CCP sous format Word, Excel ou PDF. Il ne sera pas
fourni de document au format papier.

Le maftre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents qui lui sont remis dans le cadre du
présent marché.

Tous les rapports seront remis au maitre d’ouvrage avec copie au maitre d'ceuvre et au conducteur
d’opération.

Chaque dossier peut éventuellement faire I'objet de versions provisoires. Le contrdleur technique établira
une version corrigée de son document dans les délais mentionné a I’Article 88.

6.6. Gestion électronique des documents

Dans le cas ou le titulaire du marché de conception-réalisation met en place un systéme de gestion
électronique des documents, la diffusion de tous les documents d’étude sera exclusivement réalisée par ce
systeme.
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Le titulaire du présent marché doit utiliser ce systéme :
- Dans le cadre des phases de conception, pour accéder aux documents d’études,

- Dans le cadre de la phase de réalisation des travaux, pour accéder aux documents d'études et pour
diffuser les documents et avis prévus dans le cadre de I'exécution de ses missions,

Article 7 : Exécution des prestations

7.1. Conditions générales

Le titulaire interviendra dans les conditions fixées par le cahier des clauses techniques générales applicables
aux prestations de contréle technique.

En particulier, conformément a I'article 5 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux
marchés publics de contrdle technique, en cas de sous-traitance partielle de sa mission, le titulaire ne peut
faire appel qu’a un autre contréleur technique agréé.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées:

e sile contrdleur technique n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler au pouvoir adjudicateur,

e lamission du contrdleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés dans
la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler au pouvoir
adjudicateur les essais qu’il estimerait nécessaires, et fournir une estimation de leur co0t,

e les avis donnés au fur et a mesure sur |'exécution des études et de la réalisation sont signés ou
contresignés par le responsable du contréle de I'opération, personne physique désignée a cet effet, si
une autre personne signe ou contresigne les rapports et avis du titulaire, cette personne est réputée
opérer sous la responsabilité personnelle et par délégation de la personne désignée dans l'acte
d’engagement.

e le contréleur technique examinera les documents formalisant les résultats des vérifications techniques
effectuées par les constructeurs énumérés a I'article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et
éléments d'équipement soumis au contrdle,

e le pouvoir adjudicateur du marché prendra les dispositions nécessaires pour :

o informer, dés l'origine, le groupement titulaire du marché de conception, réalisation et
aménagement et, d’'une maniére générale tous les intervenants a la construction, de |'existence
du présent contrat,

o donner au contréleur technique copie du permis de construire et des autorisations de travaux,

o letitulaire devra utiliser les plateformes de gestion informatique des documents et de diffusion de visa
si ce type de systéme est utilisé.

7.2. Modalités d'organisation

Le maitre d’ouvrage attachant une grande importance aux délais, le contréleur technique devra organiser
son travail de maniére a intervenir de fagon permanente au niveau de |'analyse des propositions des
candidats, au cours de la mise au point du marché, et aprés notification des marchés de travaux et de
conception réalisation, durant I'élaboration de chaque phase des études de conception, en cours de
réalisation, lors des opérations préalables de la réception, de la levée des réserves éventuelles, jusqu'a la
fin de la période de garantie de parfait achévement et durant les tranches optionnelles si affermies. Ces
modalités sont valables pour chacune des phases du projet.

e Dialogue compétitif

Le titulaire du marché analysera les quatre propositions remises par les groupements a chaque tour du
dialogue.

Il assistera ensuite le maitre d’ouvrage lors des ateliers de dialogue compétitif (ordre du jour des ateliers,
questions a poser au groupement).

Il analyse les quatre offres finales remises par les groupements a l'issue du dialogue.
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e Etudes/ Travaux

Le titulaire intervient dans le cadre des études et des travaux du relogement provisoire du palais de justice
de Perpignan (66).

Un assistant au maftre d’ouvrage pourra étre chargé du suivi technique et économique du projet jusqu’a la
phase de parfait achévement. Si tel est le cas, le contréleur technique lui fera parvenir copie de tous les
documents transmis au maftre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et aux prestataires.

Le contréleur technique prévoira autant de réunions pléniéres que nécessaires avec les intervenants
concernés.

Le titulaire participera aux réunions avec les services instructeurs compétents en matiére de sécurité
incendie et d’accessibilité. Il établira le compte rendu de ces réunions.

Ces réunions pourront se tenir au Kremlin-Bicétre (94), a I’éventuelle usine de fabrication « hors-site » de
I'entreprise de construction ou a Perpignan (66).

Le titulaire ne pourra réclamer de rémunération complémentaire au titre des déplacements dans ces
différents lieux de réunion.

7.3. Actes techniques correspondant aux phases d'intervention du contréleur technique

Les précisions complémentaires ci-aprés sont apportées au CCTG.
Les missions du titulaire sont décomposées en 5 phases techniques.

Phase 1.1. Analyse des offres, assistance lors du dialogue compétitif

Quatre groupements candidats au marché de conception et réalisation du palais de justice provisoire de
Perpignan sont appelés a participer au dialogue. Le titulaire du présent marché remettra un rapport
d’analyse pour chaque proposition remise par les groupements. Le titulaire signalera au maitre d'ouvrage,
au fur et a mesure de son analyse, les informations manquantes qui lui seraient utiles ou nécessaires. Le
titulaire, aprés I'analyse des propositions a I'issue de chaque tour du dialogue, assistera le maitre d’ouvrage
lors des ateliers de dialogues : il participera a |’élaboration de I'ordre du jour, proposera au maitre d’ouvrage
les questions et clarifications a demander a chaque groupement. A la fin du dernier tour du dialogue, les
groupements remettront leur offre finale. Les quatre offres finales seront elles-aussi analysées par le
titulaire.

Le groupement attributaire sera ensuite défini a I'issue d’un jury. Le rapport d'analyse initial demandé au
titulaire du présent marché devra étre réactualisé afin de prendre en compte les compléments apportés
par les groupements en dialogue, jusqu'a I'attribution du marché de conception et de réalisation.

Le titulaire ne peut prendre aucun contact direct, par écrit ou oralement avec les attributaires au cours de
cette phase. Tout manquement a cette régle entraine la résiliation du marché aux torts du titulaire et
|"application des pénalités prévues en cas de manquement aux obligations de sécurité mentionnées a
I'article 4.

Phase 1.2 - Contréle des études de conception des marchés

Le titulaire intervient lors des études de conception du palais de justice provisoire de Perpignan.
« Avant-projet sommaire (APS)

o Rédaction du rapport initial (visé a I'article 11 du CCTG) sur la base de I'avant-projet
sommaire validé par le maitre d’ouvrage — établissement du RICT

. Permis de construire (PC) / Autorisations de travaux

o Avis sur le permis de construire et autorisations de travaux : Rédaction d’un rapport
(notamment sur les notices de sécurité/accessibilité prévue par la réglementation sur les
établissements recevant du public) avec préconisations de corrections le cas échéant

. Rapport des études des sols
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o Auvis sur le cahier des charges du géotechnicien (nombre et nature des sondages) et sur
le rapport de sol

. Avant-projet définitif (APD)
o Rapport d'étape et mise a jour du rapport initial
. Projet (PRO)

o Rapport d'étape et mise a jour du rapport initial
Le contrdleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les intervenants concernés, y
compris avec le maitre d’ouvrage, le groupement. En particulier, un minimum de 5 réunions avec la maitrise

d’ouvrage au cours de la phase de conception est a prévoir. De plus, le titulaire participera aux réunions
avec les services locaux et/ou départementaux de sécurité. Il établira le compte rendu de ces réunions.

Phase 2.1 - Contrdle des études d’exécution des marchés

Le titulaire intervient dans le cadre des travaux du palais de justice provisoire de Perpignan.

Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au contrdle (documents d’exécution et de synthése
notamment),

o Auvis sur les documents remis par le groupement ou la personne publique
. Examen des documents relatifs aux éléments d'équipement soumis au contrdle

o Auvis sur les documents remis par le groupement ou la personne publique
. Participation a des réunions de mises au point technique

o Le contréleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les
intervenants concernés

o Le titulaire devra, avant chaque présentation du projet aux organismes de sécurité
incendie, préparer une note synthétique récapitulant I'avis du titulaire sur le projet en
matiére de sécurité des personnes (mission S). A l'issue de chaque réunion, un compte
rendu sera établi par le titulaire.

Phase 2.2 - Contrdle lors de I'exécution des travaux et suivi de |la réception des marchés.

Le titulaire intervient dans le cadre des travaux et de la réception des travaux du palais de justice provisoire
de Perpignan.

« Auvis sur les différents documents remis par les entreprises

o Examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées
par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 (1°) du code civil pour les ouvrages et
éléments d'équipement soumis au contréle

o Le contréleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les
intervenants concernés. Il prévoira au minimum une réunion hebdomadaire

« Examen visuel a l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments
d'équipements soumis au controle, participations obligatoires aux rendez-vous de chantier
hebdomadaires.

o Le maftre d'ouvrage s’engage a donner au titulaire tous moyens lui permettant d’avoir
accés au chantier de maniére suffisante pour exercer sa mission dans des conditions
normales de sécurité et d'efficacité

o Lesvisites de chantiers seront hebdomadaires et feront I'objet d’un compte rendu

o La mission du contrdleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des
produits utilisés dans la construction est appropriée au projet. Dans ce but il doit
notamment signaler au maitre d’ouvrage les essais qu’il estime nécessaires et une
estimation du co0t de ces essais.
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o Les avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le
responsable du contrble de I'opération, personne physique désignée a cet effet. Le
titulaire adresse directement ses avis au groupement titulaire du marché de conception
réalisation et au maitre d’ouvrage

o Le contréleur technique fournira mensuellement au maitre d’ouvrage la synthése des
avis formulés

o Le contréleur technique prévoira autant de réunions que nécessaire avec les
intervenants concernés.

o Il prévoira d'assister au minimum a 2 réunions de chantier par mois

o Il est précisé que le titulaire pourra étre amené a effectuer ses visites de contrdle dans
I'usine de fabrication « hors-site » du constructeur le cas échéant.

. Pendant les opérations préalables a la réception et jusqu’a la levée des observations

o Leresponsable qualifié pour représenter le titulaire auprés de la maftrise d’ouvrage (cf.
article 2.5 du présent CCP) est tenue d’assister aux opérations préalables a la réception

. Etablissement du rapport final de contréle technique (RFCT)

o Un rapport final de contréle technique devra étre adressé a la personne publique au
plus tard a la date de signature du procés-verbal des Opérations Préalables a la
Réception par le groupement

o Des rapports minutes de mise a jour des avis pourront étre demandés par le maitre
d’ouvrage. Ces rapports devront parvenir au maftre d’ouvrage dans un délai indiqué a
I"article 8 Délai et Pénalités du présent CCP

. Etablissement du rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT)

o Lerapport de vérification réglementaire aprés travaux devra étre adressé a la personne
publique au plus tard a la date de signature du procés-verbal des Opérations Préalables
a la Réception par le groupement

. Etablissement de I'attestation de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées

o le contrble des ouvrages et éléments d’équipement concourant a la satisfaction de ces
exigences réglementaires

o la fourniture a I'issue de I'achévement des travaux visés par les textes (construction
neuve ; travaux sur batiments existants ; mise aux normes des ERP) et soumis a permis
de construire, de |'attestation de prise en compte des régles concernant |'accessibilité
(selon les articles L 122-9, R 122-30 et R 122-31 du code de la Construction et de
I’habitation et I'arrété du 22 mars 2007 modifié par I'arrété du 3 décembre 2007 par le
ministére du logement et de la ville paru au JO du 21 février 2008). Cette attestation doit
étre ensuite fournie a I'autorité qui a délivré ce permis par le maitre d’ouvrage

. Assistance a la visite de la commission de sécurité et accessibilité et aux éventuelles visites
préalables des services de sécurité et de secours

o la participation aux éventuelles visites préalables, rédaction d’'un compte rendu des
visites et des essais réalisés par les services compétents. Le titulaire participe a chacune
des visites des commissions de sécurité et d’accessibilité

o la rédaction et fourniture du rapport de vérification de sécurité incendie avant le
passage de la commission de sécurité en vue de la remise du rapport a la commission
dans les délais souhaités par les services de secours

« Examen des travaux effectués pendant la période de levée des réserves

o Le contréleur technique procédera a un examen des ouvrages et éléments
d'équipement ayant été soumis au contrdle et qui font 'objet de travaux pendant la
période de levée des réserves

o Pour I'exécution de cette phase technique, le maitre de I'ouvrage sollicite le contréleur
technique a I'occasion des travaux effectués
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o Un rapport relatif a la levée ou non des réserves devra étre adressé au pouvoir
adjudicateur a l'issue du délai attribué au groupement pour la levée des réserves et
consigné au procés-verbal de réception

. Etablissement du rapport de vérification des installations électriques avant mise sous tension
(1 rapport pour chaque entreprise concernée)

o Ce document sera a produire pour chaque entreprise concernée, et sera joint a
|"attestation de conformité soumise au visa de CONSUEL par l'installateur. La réalisation
de cette mission fera application du décret 72-1120 du 14/12/1972 modifié par les
décrets n° 2001-222 du 06/03/2001 et n°® 2010-301 du 22/03/2010.

. Etablissement d'un rapport de vérification initiale des installations électriques (ensemble de
I’établissement)

o Cerapport traite de la protection des travailleurs, en application des articles R4226-14
et suivants du code du travail, et sera réalisé selon les conditions définies dans |'arrété
du 26 décembre 2011. Il devra étre adressé a la personne publique au plus tard a la
date de signature du procés-verbal des Opérations Préalables a la Réception par
I'entreprise et le maitre d'ceuvre.

o Etablissement d'un rapport de vérification des ascenseurs et des portes et portails:

o La mission porte sur la vérification a la mise ou remise en service des ascenseurs, ainsi
que |'évaluation de la conformité et vérification de l'installation des portes et portails
sur les lieux de travail. Il donnera lieu a la remise d’un rapport a la maitrise d’ouvrage.

. Etablissement de I'attestation de vérification de |'accessibilité aux personnes handicapées. La
mission porte sur:

o le contréle des ouvrages et éléments d’équipement concourant a la satisfaction de ces
exigences réglementaires;

o la fourniture a l'issue de I'achévement des travaux visés par les textes (construction
neuve ; travaux sur batiments existants ; mise aux normes des ERP) et soumis a permis
de construire, de I'attestation de prise en compte des régles concernant I'accessibilité
selon la réglementation en vigueur. Cette attestation doit étre ensuite fournie a
|"autorité qui a délivré ce permis par le maftre d’ouvrage.

o Etablissement d’un rapport de vérification du précablage informatique téléphonique par
rapport aux spécifications contractuelles:

o La mission porte sur la vérification du précablage des installations informatiques et de
téléphonie telles que décrites au marché de travaux.

Phase 2.3 - Période de parfait achévement des marchés.

o Le contréleur technique procédera a un examen des ouvrages et éléments
d'équipement ayant été soumis au contrdle et qui font 'objet de travaux pendant la
période de garantie de parfait achévement

o Pour I'exécution de cette phase technique, le maitre de I'ouvrage sollicite le contréleur
technique a 'occasion des travaux effectués

o A la levée des réserves, le controleur fournira un rapport d'étape sur les travaux
effectués pendant la période de garantie de parfait achévement dans les délais indiqués
al'article 8 Délais et Pénalités.

o Lerapport de fin de mission concernant cette phase (a I'issue de la période de garantie
de parfait achévement ou de sa prolongation) devra étre adressé au maitre d’ouvrage
dans les délais indiqués a I'article 8 Délais et Pénalités.

Phase 2.4 — tranche optionnelle 1

Le contréleur assistera le maitre d'ouvrage durant la phase de démontage, total ou partiel, si cette mission
a été affermie dans le cadre de son contrat.
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Le contréleur technique devra :

o Evaluer les impacts du démontage partiel sur la stabilit¢é du batiment et des structures
environnantes.

o Réaliser une analyse des contraintes pour vérifier la sécurité des parties non démontées.
o Vérifier la compatibilité des méthodes de démontage avec les normes en vigueur.

o Mettre a jour la notice de sécurité incendie, en tenant compte de la nouvelle configuration du
batiment aprés démontage.

o Sile batiment doit rester partiellement opérationnel aprés le démontage, le contrbéleur technique
devra certifier la solidité des parties conservées.

o Evaluer la stabilité des batiments avoisinants aprés démontage (mission AV).
o Aprésle démontage, établir un rapport final confirmant que :

- Les travaux ont été réalisés conformément aux normes en vigueur.

- Les parties restantes respectent les exigences de sécurité et de solidité.
o Ces missions ne sont pas limitatives. Le contrbéleur technique doit :

- Evaluer tous les documents et les vérifications nécessaires en cas de démontage partiel du
batiment.

- Si nécessaire, fournir une nouvelle attestation d’accessibilité, une mise a jour du rapport
VIEL, ou tout autre document réglementaire requis.

Phase 2.4 — tranche optionnelle 2

Le contrbleur assistera le maftre d'ouvrage pendant cette phase, si elle a été affermie, pour la remise en
état du site en cas de sujets réglementaires, mettre a jour |'attestation d’accessibilité en cas de démontage
partiel (mission Hand) et établira un rapport final relatif a cette mission.

7.4. Délais de vérification

Par dérogation a l'article 28.2 du CCAG-PI, la décision d’admission, d'ajournement, de réception avec
réfaction ou de rejet des documents ou avis telles que requis au titre des éléments définis au sein de la
DPGF doit intervenir avant I'expiration d’un délai de 30 jours a compter de la date de I'accusé de réception
par I’APIJ) du document ou avis a réceptionner. Cette validation peut étre donnée par tout moyen.

Par dérogation, I'absence de validation du maitre d’ouvrage dans le délai ne vaut pas validation tacite.

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG P, le titulaire n’est pas informé des jours et heures fixés pour les
vérifications.

7.5 Décision

L’achévement de chaque mission par le titulaire fera I'objet d’'une décision d’admission, d’ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents prise dans les conditions de I'article 29 du CCAG-PI;
par I'acheteur et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

Article 8 : Délais et pénalités
8.1. Délais
Les délais globaux des tranches sont indiqués a |'article 6 de I'acte d’engagement (AE).

8.2. Pénalités et délais d’exécution des phases techniques et de remise des documents

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple
constat du retard ou de I'absence ou du manquement. Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG-PI, les
pénalités ne sont pas plafonnées.

Par dérogation a I'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire n'est exonéré d’aucune pénalité.
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Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

Les pénalités ne sont pas libératoires.

8.3. Pénalités pour retard
Par dérogation a I'article 14 du CCAG-PI, il sera appliqué au titulaire les pénalités détaillées ci-dessous.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que le titulaire
ne soit invité a faire ses observations par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG-PI.

Le nombre de jours de retard sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date
limite.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maitre de I'ouvrage.
Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

Par dérogation a |'article 14.1.3 du CCAG, le titulaire ne saurait étre exonéré d’aucune de ces pénalités sauf
décision expresse du pouvoir adjudicateur.

Le tableau ci-aprés fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours
calendaires), leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard.

Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
retard ou de
manquement

Consultation des entreprises

Fourniture d’un rapport | 2sem. | Mise a disposition des offres a | 150 € par jour
d’analyse initial des 4 offres du I’APIJ. calendaire de retard
marché de conception

réalisation

Actualisation du rapport | Tsem. | A la demande du pouvoir | 150 € par jour
d’analyse de I'offre attributaire adjudicateur calendaire de retard

Examen des documents de conception

Formulation d‘un avis sur la | 2sem. | Réception de la notice de|150 € par jour

notice de sécurité et sécurité prévue par la | calendaire de retard
d’accessibilité et sur le permis de réglementation  relative  aux
construire | AT établissements recevant du

public et de la notice accessibilité

Etablissement du RICT 2sem. | Réception de [I|'avant-projet | 150 € par jour
sommaire (APS) calendaire de retard

Formulation d‘un avis sur le | 1sem. Réception du projet de cahier 150 € par jour

cahier des charges du des charges calendaire de retard

géotechnicien

Avis sur le rapport de sol 1sem. | Réception du rapport de sol 150 € par jour
calendaire de retard

Mises a jour du RICT 2 sem. | Réception du dossier APD 150 € par jour

ot calendaire de retard

Réception du dossier PRO
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Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
retard ou de
manquement

Examen des documents d'exécution

Avis sur les documents remis par | 2 sem. | Réception des documents 150 € par jour

le groupement ou le maitre calendaire de retard

d’ouvrage. (ouvrages ou

équipements soumis au contréle)

Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrdle

Avis sur les documents soumis au | 2 sem. | Réception des documents 150 € par jour

contréle calendaire de retard
et par document

Examens visuels 1sem. | A compter de lavisite ou de la 150 € par jour

réunion de chantier si un point
particulier a été soulevé

calendaire de retard

Absence non justifiée a une Réunion ou I'absence a été 500 € par
réunion de chantier ou une constatée manquement

réunion pour laquelle le titulaire a constaté

été dOment convoqué

Pendant les opérations préalables a la réception et jusqu’a la levée des observations

Rapport Final du Contréleur Achévement du rapportauplus | 500 € par jour
Technique tard a la date de signature du calendaire de retard

procés-verbal des opérations
préalables a la réception

Rapport de vérification initiale
des installations électriques
(VIEL)

1sem.

Demande du maftre d’ouvrage
ou plus tard a la date de
signature du procés-verbal des
opérations préalables a la
réception

500 € par jour
calendaire de retard

Rapport de vérification
réglement aprés travaux (RVRAT)

Achévement du rapport au plus
tard a la date de signature du
procés-verbal des opérations
préalables a la réception

500 € par jour
calendaire de retard

Fourniture de I'attestation de
vérification de |'accessibilité aux
personnes handicapées

Fourniture de |'attestation au
plus tard quatre (4) jours
ouvrables avant le passage de la
commission accessibilité

500 € par jour
calendaire de retard
sauf si les réserves ne
sont pas levées par
I'entreprise

Dans le cas oU ces réserves ne
seraient pas levées par
I'entreprise, rappel a I'entreprise
des réserves accessibilité
restantes

Fourniture au plus tard a la date
de signature du procés-verbal
des opérations préalables a la
réception

500 € par jour
calendaire de retard
sauf si les réserves ne
sont pas levées par
I'entreprise

CCP - Marché de controle technique

Relogement provisoire du tribunal judiciaire de Perpignan

24/32



rapport de vérification de
sécurité incendie

Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
retard ou de
manquement

Rédaction et fourniture du Achévement du rapport au plus 500 € par jour

rapport de Vérification de tard quatre (4) jours ouvrables calendaire de retard

sécurité incendie avant le passage de la
commission.

Rapport minute de mise a jour du | 1sem. Demande du maitre d’ouvrage 500 € par jour

RFCT calendaire de retard

Rapport minute de mise a jourdu | 1sem. | Demande du maftre d’ouvrage 500 € par jour

calendaire de retard

Rapport de levée compléte des
observations du RFCT

Au plus tard 3 mois avant la fin
de la période de garantie dite de
parfait achévement ou de sa
prolongation.

150 € par jour
calendaire de retard
sauf si les réserves ne
sont pas levées par
I'entreprise

Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

personne qualifiée pour
représenter le titulaire auprés de
la maitrise d’ouvrage
proposition d’un nouveau
responsable

Rapport d’étape sur la levée des | 3 sem. | Date de proposition du 150 € par jour

observations GPA groupement au maitre d’ouvrage | calendaire de retard
de lever les réserves.

Rapport de fin de mission 2sem. | Alissue de la période de 150 € par jour
garantie de parfait achévement calendaire de retard
ou de sa prolongation

Toutes phases confondues

Mise a jour d'un document suite a | 3 jours | Demande du maftre d’ouvrage 150 € par jour

reprise d’études du groupement calendaire de retard

Mise a jour d’'un document 3 jours | Demande du maitre d’ouvrage 150 € par jour
de correction d'un document calendaire de retard

Absence non justifiée a une Réunion ou I'absence a été 500 € par

réunion pour laquelle le titulaire a constatée (délai de convocation | manquement

été d0Oment convoqué d’une semaine) constaté

Rédaction d’'un compte rendu | 1sem. Date de la réunion 150 € par jour

incombant au titulaire calendaire de retard

En cas de changement de la | 7 jours | Date d’envoide l'avis prévu au 150€ par jour

deuxiéme alinéa de I'article 3.4.3
du C.C.A.G. PI.

calendaire de retard

Divers
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Elément de mission ou livrable Délai Point de départ du délai Pénalités en cas de
retard ou de
manquement

En cas de non-conformité de |'ouvrage a une disposition réglementaire dont le | 15% du montant HT
titulaire devait contréler I'application et dés lors que cette situation empéche | des travaux de mise
la mise en exploitation de l'ouvrage en conformité

En cas de manquement aux obligations de confidentialité mentionnées a | 4 000 € par

I"article 4
mangquement

constaté

Nota : En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 17 du présent CCP (travail dissimule et aux
travailleurs détachés), le pouvoir adjudicateur mettra parallélement en demeure le titulaire de lui transmettre
ces pieces. A défaut de transmission de ces piéces dans le délai imparti, le marché pourra étre résilié aux torts
du titulaire.

Pénalité pour retard information modification de la domiciliation bancaire :

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités dont le
montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.

Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au pouvoir adjudicateur.

8.4. Prolongation du délai

Par dérogation a I'article 13.3.2 du CCAG-PI, le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article 13.3.1 du
CCAG-PI si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’événements faisant obstacle a I'exécution de sa
mission dans le délai contractuel.

L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur. La décision
est prise par celui-ci et notifiée au titulaire.

CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENT

Article 9 : Prix

9.1. Répartition des prix

En cas de groupement, le cadre de la répartition des montants des prestations a régler (DPGF), remis dans
I'offre du titulaire, indique la part qui doit étre réglée respectivement au titulaire du présent marché, a ses
cotraitants.

9.2. Contenu des prix

Le prix du marché est global et forfaitaire. Il est établi hors TVA. Il est réputé comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations du marché, y compris les fournitures, les locations, les déplacements,
les frais généraux, impots et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s’exécutent ces prestations.

Le prix fixé au marché rémunére toutes les prestations intellectuelles et tous les frais connexes nécessaires a
I'accomplissement de la mission.

Le prix est réputé comprendre I'ensemble des mesures et des dispositifs destinés a assurer le respect des
obligations de sécurité définies a I’Article 5 ci avant.
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9.3. Variation des prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-aprés et en fonction de la date d’effet de I'acte qui
emporte commencement d’exécution du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois zéro" indiqué dans I'acte
d’engagement.

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du marché est I'index
ingénierie - ING publié au moniteur des travaux publics et du batiment).

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la formule

Cn=0,15+0,85(In-4/lo-4)

dans laquelle lo-4 et Im-4 sont les valeurs prises par I'index de référence | du marché, respectivement quatre
mois avant le mois zéro et quatre mois avant le mois au cours duquel les prestations relatives a I'une des
missions sont réalisées. Toutefois si la période de réglement de I'acompte (ou d'un paiement partiel définitif)
est supérieure a 1 mois, le mois a prendre en compte est le dernier mois de la période.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes ou des paiements partiels définitifs.

9.4. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des pieéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

9.5. Clause de réexamen relative a la prolongation du marché de conception-réalisation

En application des dispositions de I'article R2194-1 du Code de la commande publique, le montant du
présent marché peut étre revu a la hausse pour la réalisation de prestations complémentaires selon les
conditions précisées ci-aprés aux paragraphes a et b du présent CCAP.

Ces prestations complémentaires seront de méme nature que celles prévues dans le marché initial et feront
I'objet d'un ou plusieurs ordres de service visant a en préciser la nature, I'étendue et le montant. Toute
modification du marché faite au titre du présent article du CCAP sera systématiquement concrétisée par
voie d’avenant.

a. Enphase études:

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues nécessaires
en cas de reprise d’études de conception résultant de I'ajournement ou du rejet des études produites
par le groupement ou encore d'une évolution des normes, réglementations et référentiels applicables.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux coUts des prestations réellement exécutées et
sera établie sur la base des prix unitaires et forfaits journaliers figurant dans I'offre du titulaire, sans que
son montant ne puisse excéder le montant forfaitaire de I'élément de mission en cours (M1 a M4).

b. En phase travaux:

Une rémunération complémentaire sera accordée au titulaire pour les prestations rendues nécessaires
en cas de prolongation de la durée du chantier actée par le pouvoir adjudicateur et pour des motifs non
imputables au titulaire et ayant pour conséquence une augmentation du délai de la phase R1 relative a
« |"assistance et suivi lors de la phase exécution des travaux » de plus de 10% par rapport au délai fixé
dans le marché pour la réalisation de cette phase.

Cette rémunération complémentaire correspondra aux co0ts des prestations réellement exécutées lors
de cette prolongation. Le co0t mensuel moyen de cette rémunération complémentaire ne saurait
excéder le co0t mensuel moyen de la mission R1 indiqué dans I'acte d’engagement.
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Article 10 : Modalités de réglement

Le calcul des décomptes et des acomptes doit a terme, étre réalisé, diffusé et échangé a I'aide d’un service
électronique de traitement, d’archivage et d’échanges d’informations, de type EDIFLEX.

L'utilisation de ce systéme est obligatoire pour le titulaire.

10.1. Avance
L'option B prévue a l'article 11 du CCAG-PI est retenue.

Si les conditions prévues aux articles R2191-3 a R2191-10 du code de la commande publique sont réunies,
une avance est versée au titulaire du marché sauf en cas de refus par celui-ci, précisé dans I'acte
d’engagement. Le paiement de |'avance intervient, sans formalités, dans le délai de 30 jours a compter
de la date de notification du marché.

Le montant de I'avance est égal a 5% du montant initial.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le titulaire du marché public
ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Pour le versement et le remboursement de l'avance, chaque tranche ferme ou optionnelle est
considérée comme un marché distinct.

Le montant de I’'avance ne sera ni révisé ni actualisé.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants dans les conditions fixées par les
articles R2193-17 a R2193-21 du code de la commande publique.

Acomptes et solde

Le réglement des sommes dues au titulaire fera 'objet d’acomptes mensuels. Toutefois les acomptes
correspondront, pour chaque élément de mission, au plus a:

- 80% du montant des missions 1.1 et 1.2 (phases analyse des offres et conception et études) et 2.3
(phase GPA) indiquées dans la DPGF,

- 90% du montant des missions 2.1 et 2.2 (Contréle des études d’exécution et des documents
d’exécution des travaux et suivi de la réception) indiquées dans la DPGF.

Le solde de chaque élément de mission pourra étre versé a l'issue des vérifications et aprés décision du
pouvoir adjudicateur, qui pourra valider la réalisation des prestations par tout moyen.

Les éléments de chaque mission feront I'objet de paiements partiels définitifs qu’aprés achévement total
de chaque phase et réception par le maitre d’'ouvrage conformément a I'article 6.4.

10.1.1. Décompte périodique

La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations effectuées par
celui-ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de base hors
T.V.A.

La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes:

- Le nom du titulaire,

- Ladate de facturation,

- Le nom et |'adresse du créancier,

- Désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées correspondant au
montant facturé,

- Le code opération, le code programme et le numéro d’E] présent sur I'acte d’engagement,

- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises,

- Le numéro SIRET,

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.
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Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) [l'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,

c) lincidence éventuelle du remboursement de |'avance forfaitaire,
d) les pénalité et réfactions éventuelles,

e) lincidencedelaT.V.A,,

f)  le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes - a),
b), c), d) et e) ci-dessus.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.
10.1.2. Décompte final
Le titulaire adresse au pouvoir adjudicateur une demande de solde, sous forme de projet de décompte final.

Le pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte final et applique en tant que de besoin les pénalités de
retard prévues au présent marché.

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché, sauf en cas de
désaccord sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application des pénalités ou de réfactions.

10.1.3. Paiement des cotraitants et des sous-traitants:

a) Pour les cotraitants

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque co-traitant, acceptation du
montant de I'acompte ou du solde a lui payer.

b) Pour les sous-traitants

L'acceptation de la somme a payer a chacun des sous-traitants fait I'objet d’'une attestation produite sous
EDIFLEX et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme
tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d’établissement des prix du marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché, un avenant
ou un acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maftre d’ouvrage une attestation par laquelle il certifie,
sous sa responsabilité, que le sous-traitant a été totalement payé.

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix du marché, empiéte sur le
montant sous-traité.

10.2. Délais de paiement

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au réglement des
acomptes et du solde est fixé a 30 jours maximum, a compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du
titulaire, des intéréts moratoires selon la réglementation et le taux en vigueur.

CHAPITRE Il : PROTECTION DES PARTIES APPORTEES PAR LE MARCHE

Article 11 : Assurances
11.1. Responsabilités

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.

A ce titre, il répond notamment des responsabilités et garanties sur le fondement des principes inspirés
par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.
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11.2. Assurances

Le titulaire devra étre titulaire d'une police destinée a garantir ses responsabilités civile et décennale, en
cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a I'occasion de
sa mission en cours d’exécution ou terminée.

Dés notification du marché, le titulaire s’engage a adresser au maftre d’ouvrage son attestation d’assurance
de responsabilité décennale et civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu’a la fin de
son intervention, il s'engage alors a fournir périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre de
chaque année, une attestation dont la date de validité sera en cohérence avec |la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein
droit du marché par le maitre d’ouvrage, sans indemnisation.

Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit a la plateforme en ligne E Attestations, afin de simplifier
et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en
toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d'étre en parfaite légalité.
Article 12 : Arrét de I'exécution du marché

En application de I'article 22 du CCAG-PI, I’API] se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations
qui font I'objet du présent marché a l'issue de chacune des phases définies au marché, celles-ci étant
assimilées a des parties techniques au sens de I'article précité.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

Article 13 : Résiliation du marché
13.1. Résiliation du marché

Par dérogation a l'article 36 du CCAG PI, en cas de non-renouvellement ou de perte de I'agrément du
contréleur technique portant sur les domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans
indemnité.

La décision d’arréter |'exécution des prestations prévue a l'article 12 du présent CCP emporte résiliation
du marché sans indemnité.

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 36 a 41 du CCAG-PI.
13.2. Résiliation du fait du pouvoir adjudicateur

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au titulaire, en
application du 40 du CCAG-PI, pour la partie résiliée est fixé a 1%.

13.3. Résiliation pour faute du titulaire

En cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2141-1 et L2141-5 du
Code de la commande publique, le marché sera résilié pour faute du titulaire et sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité, sans mise en demeure conformément aux dispositions de I'article L2341-6 du Code
de la commande publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 8822-5 ou R. 8822-7 et R. 8822-8 du code du
travail conformément au code de la commande publique, le marché sera résilié pour faute du titulaire et
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, aprés mise en demeure notifiée par écrit au titulaire de
présenter ses observations dans un délai de quinze jours et restée sans effet.

13.4. Résiliation aux frais et risques

Conformément a l'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire,
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Article 14 : Réglement des différends

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, celles—ci s’obligent préalablement a rechercher les voies
d’un accord amiable dans le cadre de |'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

Article 15 : Exclusivité - conflits d’intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, ainsi que les
éventuels sous-traitants, s‘engagent, sous peine de résiliation pour faute du titulaire, a signaler au pouvoir
adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute situation ou tout événement susceptible de
faire naitre un conflit d'intérét entre I'exécution des missions faisant l'objet du présent marché, et leur
structure capitalistique, leurs liens avec d'autres entreprises et./ou leur politique commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu’il se propose
de mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d'intérét.

Est ici entendu comme conflit d’intérét toute situation dans laquelle le titulaire, ses cotraitants et les sous-
traitants seraient amenés a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont eux-mémes
pourraient tirer un bénéfice direct ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela recouvre notamment
les cas suivants:

- Evaluation d'un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-traitants ont des
intéréts,

- Evaluation d’'un projet concurrent d’un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-
traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-
traitants ont des intéréts,

- Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire, ses cotraitants ou les sous-
traitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le titulaire,
ses cotraitants ou les sous-traitants, détient ou envisage auprés des sociétés candidates a la consultation
pour I'attribution des marchés de maitrise d’ceuvre ou de travaux.

Article 16 : Obligations du titulaire au titre du détachement des salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au
maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement
transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-
1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une copie du document désignant le représentant mentionné a
I'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

Article 17 : Dispositions relatives au travail dissimule et aux travailleurs détachés

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de
|'exécution de I'accord-cadre les pieéces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s’il est établi
en France, et D 8222-7 a D 8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a I'article D
8254-2 du Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, qu’il soit établi en
France ou a I'étranger, la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a I'autorisation
de travail prévue a I'article L 5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

- sadate d’embauche
- sanationalité

- letype et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail
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Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit a la plateforme en ligne E Attestations, afin de simplifier
et sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en
toute sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systéme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet
ainsi d'étre en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
mise a disposition.

Article 18 Dispositions relatives aux travailleurs détachés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au
maitre d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement
transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R1263-3-1, R 1263-4-
1 et R1263-6-1 du Code du travail ainsi qu’une copie du document désignant le représentant mentionné
al'article R 1263-2-2 du Code du travail.

Article 19 Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a I'article 1 du CCAG PI, il n’est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du présent
document au CCAG auquel il se référe.
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