
  

 

Marché de maitrise 
d’œuvre pour la 

construction du nouveau 
siège de la CPAM de 

l’Isère 
 
 

 

CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 

Marché 2025_MOE_nv_siege_Concours 

27/02/2025 

 



CPAM de l’Isère 

Direction Immobilier et Supports CCAP 27/02/2025          1/32 

 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR / MAITRE D’OUVRAGE 

CPAM de l’Isère - 2 rue des Alliés 38100 GRENOBLE 

Le maitre d’ouvrage est représenté par : 

Madame la Directrice Générale de la CPAM de l’Isère, Hélène CARDINALE, signataire du 
marché. 
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GENERALITES 

 

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS 

GENERALES 

1.1 Objet du marché 

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché 
de maîtrise d’œuvre (études et direction des travaux) nécessaires à l’exercice de la mission 
de maîtrise d’œuvre. 

Il s’agit pour la CPAM de l’Isère à travers cette opération de construction de son futur siège 
de pouvoir regrouper dans ces nouveaux aménagements l’ensemble des services de la 
CPAM de l’Isère, le Service Médical et la Carsat représentant aujourd’hui plus de 830 
collaborateurs, ainsi que l’accueil recevant le public des assurés.  

Ce projet tertiaire a pour ambitions de : 

• Créer un nouveau siège pour travailler autrement : créer des espaces ouverts, avec 
des postes de travail non nominatifs, des espaces collaboratifs variés, 
encourageant les nouvelles pratiques professionnelles, la transversalité et le 
décloisonnement ; 

• Faciliter les synergies entre les métiers qui travaillent en interaction fortes les uns 
avec les autres ; 

• Déployer de nouvelles façon de travailler pour tous : agents, cadres et membres de 
la Direction ; 

• Faire du projet un pilier de la qualité de vie et conditions de travail (QVCT) en 
veillant à créer des espaces qualitatifs, confortables, favorables en matière 
d’isolation phonique, d’éclairage naturel, de confort d’été, d’ergonomie, 
d’accessibilité tant par les véhicules que par les modes doux, etc… 

• Construire un bâtiment flexible et évolutif favorisé par le décloisonnement, 
facilement adaptable aux besoins futurs ; 

• Répondre aux objectifs de rationalisation des surfaces de bâtiments tertiaires 
publics, selon la note ministérielle de 2023 déclinés par la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie dans la Lettre Réseau DDO n°93-2023. 

• Un projet en phase avec les défis à venir 

Le projet de nouveau siège contribuera pleinement aux objectifs portés par la France, de sortie 
des énergies fossiles, de neutralité carbone et de transition écologique. 

Il s’inscrit pleinement dans les objectifs des collectivités territoriales qui assignent à ce secteur 
urbain une volonté de haute valeur environnementale, tant sur les constructions, que sur les 
modes de vie des occupants. Il devra respecter les règles d’urbanisme de la Ville et de 
l’agglomération, en matière de limitation de l’espace occupé par les zones de stationnement 
de véhicules automobiles, pour favoriser l’utilisation et le développement de l’offre de 
transports alternatifs et durables. Il assurera le bon équilibre entre construction minérale et 
respect du végétal, de la nature en ville. 

• Un projet de qualité pour les salariés et usagers de notre service public 

Le futur siège de la CPAM de l’Isère se décline dans des objectifs de qualité de vie et des 
conditions de travail élevés pour les salariés, que ce soit en matière de confort hygrothermique 
d’été ou d’hiver, d’ambiance sonore et de traitement acoustique des espaces, ou encore pour 
offrir un service public moderne adapté aux attentes des usagers. 
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Son programme est conforme aux objectifs de rationalisation des surfaces des bâtiments 
publics, selon les règles nationales de la CNAM déclinées dans la Lettre Réseau n°93-2023, 
afin d’optimiser l’impact environnemental et les coûts de gestion de l’Assurance Maladie. 

Son accessibilité piétons et véhicules participe pleinement au confort des salariés et des 
assurés ; les éléments techniques nécessaire à cette accessibilité sont intégrés dans le projets 
et leurs impacts négatifs sont limités tant que possible.  

• Un projet pour travailler autrement 

L’ensemble des espaces de travail est organisé en espaces ouverts, avec des bureaux 
partagés non nominatifs, et des espaces collaboratifs nombreux, encourageant les nouvelles 
pratiques professionnelles, la transversalité et le décloisonnement. 

Cette approche concerne l’ensemble des agents, cadres et direction présents sur le site. 

La répartition des équipes et des services dans les espaces est organisée pour faciliter les 
synergies entre les métiers qui sont en interaction fortes les uns avec les autres, afin de faciliter 
le travail et les approches transversales, entre services, et entre partenaires.  

Cette approche favorisera la synergie médico-administrative avec le Service Médical, ainsi 
que la synergie avec le Service Social de la CARSAT pour l’accompagnement des publics 
fragilisés, ou encore les interactions positives du service prévention de la CARSAT avec les 
services AT/MP et relation employeurs de la CPAM. 

• Un projet pour 100 ans  

Enfin, le bâtiment devra être au service des missions de la CPAM de l’Isère, en proposant des 
espaces transformables, qui pourront s’adapter facilement aux évolutions des organisations 
et des métiers de demain, dans une approche décloisonnée et flexible, sans surcoût de 
réaménagement ou de modification. 

• Un projet construit collectivement 

La CPAM de l’Isère souhaite que l’ensemble des agents, cadres, services et métiers qui seront 
demain présents dans ces locaux puissent être également les acteurs de la fabrication du 
projet, dans un travail collaboratif et participatif, afin d’en faire une réussite collective. 

Cette volonté s’est traduite dans une co-construction du projet, en mobilisant des 
ambassadeurs issus de l’ensemble des services internes et des partenaires hébergés, avec 
un travail en ateliers thématiques, au service de l’intelligence collective. 

• Eléments essentiels du projet 

La CPAM de l’Isère entreprend la construction sur son parking actuel au 2 rue des Alliés d’un 
nouveau siège social d’environ 8100 m² de surface utile, labélisé Passivhaus, pour accueillir 
les assurés et permettre aux salariés de travailler dans de bonnes conditions de confort avec 
un impact environnemental limité.  

Le marché est passé conformément à l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les 
marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la 
commande publique et notamment les articles : 

- L 2125-1, R 2124-1 et 2, R 2162-15 à 26 et R 2172-1 à 6. 
 

1.2 Maître de l’ouvrage 

Le Maître de l’ouvrage est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère. 

L’autorité représentant le pouvoir adjudicateur est sa Directrice Générale, Madame Hélène 
CARDINALE.  
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1.3 Titulaire du marché  

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le 
Maître d'Œuvre" sont précisées à l'article 1 de l'acte d'engagement, étant entendu que le 
mandataire d’un groupement de prestataires est obligatoirement solidaire des autres membres 
du groupement.  

1.4 Sous-traitance  

Le maître d’œuvre, architecte, ne peut donner en sous-traitance le projet architectural visé par 
la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui « définit par des plans et documents écrits, 
l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume 
ainsi que le choix des matériaux et des couleurs » (article 3 alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1977 
modifiée).  

Les autres missions peuvent alors être sous-traitées, sous réserve de l’acceptation du ou des 
sous-traitants par le maître de l’ouvrage et de l’agrément par lui des conditions de paiement 
de chaque sous-traitant en application des dispositions fixées au chapitre II du Titre IV relatif 
à l’exécution du marché public du décret relatif aux marchés publics, ainsi que la loi du 31 
décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance. Les conditions de l’exercice de cette 
sous-traitance sont définies à l’article 3.6 du CCAG-MOE. 

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement des 
contrats de sous-traitance sont jointes en annexe 1 à l’acte d’engagement. 

 

1.5 Catégorie d’ouvrages et nature des travaux 

L’ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d’ouvrages bâtiment : bâtiment neuf. Il intègre 
tous les éléments d’infrastructures, de VRD et de paysage nécessaire à la parfaite intégration 
du bâtiment dans le site. 

 

1.6 Contenu des éléments de mission 

La mission de maitrise d’œuvre sera exercée conformément aux missions de maîtrise d’œuvre 
définies aux articles L 2431-1 à 3 et R 2431-1 à 3 du code de la commande publique. 

Le contenu des éléments de mission constituant la mission confiée au maître d’œuvre, sera 
en tout point conforme aux missions définies aux articles R 2431-4 à 23 du code de la 
commande publique. 

Le présent marché est constitué des éléments suivants : 

 

ESQ Esquisse (stade concours) 

APS Avant-projet sommaire 

APD Avant-projet définitif 

PRO Etudes de projet 

ACT (y compris DQD) Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des 
contrats de travaux 

VISA Visa des documents d’exécution des entreprises des lots 
CVC-PBS-GTB-Energies renouvelables et CFO-CFA-VDI - 
photovoltaïque 
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EXE  EXE « totale » pour les autres lots 

DET Direction de l’exécution des contrats de travaux 

AOR 
Assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des 
opérations de réception et pendant la période de garantie de 
parfait achèvement 

 

La mission du maître d’œuvre sera complétée par les missions complémentaires suivantes :  

- mission SSI : Système Sécurité Incendie  

- mission DQD : Devis Quantitatif Détaillé : considérée comme inclue dans la mission ACT 

- mission énergie environnement : (STD, Autonomie lumineuse, labélisation Passivhaus, 
etc…) Cette mission sera considérée comme inclue dans les phases de la mission de base. 

- mission Signalétique : conception de la signalétique du bâtiment (hors périmètre 
d’application de la charte Assurance Maladie) 

- mission Commissionnement 

- mission Management BIM 

1.7 Intervenants autres que les parties 

1.7.1 Contrôle technique (CT/BCT)   

Les travaux faisant l’objet du présent marché sont soumis au contrôle technique dans les 
conditions définies dans la norme NF P03-100 critères généraux pour la contribution du 
contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction 

Pour l’exécution du présent marché, le maître de l’ouvrage sera assisté d’un contrôleur 
technique agréé assurant la mission suivante 

- Mission de base L 
- Mission de base S avec le sous détail suivant : STI et SEI 
- Mission(s) complémentaire(s) : P1 - Hand - ATTHAND - TH - ATTTH - PS - F - Pha – 

Brd - Av-  GTB - PV - VIEL - ATT parasismique - analyse des rendus du concours 

Les missions de contrôle technique seront confiées à un prestataire désigné ultérieurement 
par le maitre d’ouvrage. 

Le maître d’œuvre, titulaire du présent marché doit tenir compte, à ses frais, de l’ensemble 
des observations du contrôleur technique que le maître d’ouvrage lui aura notifiées pour 
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation 
de l’ouvrage. 

 

1.7.2 Coordination santé, protection et sécurité (CSPS)  

L’ensemble des travaux concernés par la présente opération est soumis aux dispositions de 
la loi n° 93.1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables 
aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé 
des travailleurs et aux décrets d’application du 26 décembre 1994 et du 4 mai 1995. 

 L'opération relève de la catégorie  1   2 ou  3 

conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4532 du code du travail. 
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En application des articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs à la coordination 
en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre travaille 
en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maître d'ouvrage, notamment pour ce qui 
concerne les études de conception, l'élaboration du Plan d’Installation de Chantier et du Plan 
Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la 
fourniture des pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d'interventions 
ultérieures à la réception de l'ouvrage. 

La mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sera confiée à 
un prestataire désigné ultérieurement par le maitre d’ouvrage. 

Le maitre d’œuvre, titulaire du présent marché, doit tenir compte, à ses frais, de l’ensemble 
des observations du coordonnateur SPS que le maître d’ouvrage lui aura notifiées pour 
exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation 
de l’ouvrage. 

Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font 
intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet. 

Il donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis, observations 
ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs 
par le coordonnateur SPS. 

À la demande du coordonnateur SPS, le maitre d’œuvre, titulaire du présent marché, vise 
toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination. 

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au bureau de contrôle et 
au maitre de l’ouvrage. 

 

1.7.3 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)  

La mission OPC sera confiée à un prestataire désigné ultérieurement par le maitre 
d’ouvrage. 

Le maitre d’œuvre, titulaire du présent marché informe l’OPC de toutes les réunions qu'il 
organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet. 

Il donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis, observations 
ou mesures préconisées en matière d’Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination par 
l’O.P.C. 

Tout différend entre le maître d’œuvre, titulaire du présent marché et l’OPC est soumis au 
maître d’ouvrage. 

 

1.8 Mode de dévolution des travaux 

Les travaux feront l’objet d’un marché alloti (en lots séparés), en application des dispositions 
des articles R 2113-1 à 3 et L 2113-10 et 11 du code de la commande publique. 

 

1.9 Organisation des équipes et collaborateurs du maître d’œuvre 

Le présent article déroge à l’article 3.4.3 du CCAG MOE. La collaboration de spécialistes peut 
être requise par le maître d’ouvrage dans le cadre des obligations définies par le présent 
marché. Ces spécialistes payés par le maître d’œuvre interviennent en qualité de consultants. 

Le maître d’œuvre désignera ses collaborateurs concourant aux études en présentant leurs 
curriculum vitae dans le mémoire justificatif. Si, en cours de marché, le maître d’œuvre 
décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet à l’acceptation du maître d’ouvrage les 
nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références. Le maître d’ouvrage peut également 
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récuser directement certains collaborateurs ; dans ce cas le maître d’œuvre s’engage à 
remplacer les collaborateurs récusés 

 

1.10 Modalités de collaboration du maître d’œuvre avec les autres 
intervenants 

Dès la réunion de lancement, le maître d’ouvrage communique la liste des intervenants, 
précise leurs missions respectives et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En 
application de l’article 3.9 du CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maître d’œuvre 
avec l’ensemble des prestataires du maître d’ouvrage concourant à l’opération sont précisées 
lors de cette réunion.  

Le maître d’ouvrage autorise le maître d’œuvre à échanger directement avec chacun des 
prestataires désignés à toutes les étapes du projet.  

Il s’engage à faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matière de délais, 
assignées à chacun des autres intervenants concourant à la réalisation de l’opération.  

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec l’un des autres intervenants, le 
maître d’œuvre informe le maître d’ouvrage sans délais. 

 

1.11 Documentation numérique, dématérialisation des échanges et 
démarches BIM 

Les éléments relatifs à la documentation numérique et à la dématérialisation des échanges 
seront partagés tout au long de la mission dans le cadre d’une plateforme numérique 
commune à l’ensemble des intervenants, valant notamment registre de chantier. 

La mise en place, l’hébergement et la gestion de cette documentation sera assurée par le 
maître d’œuvre. La rémunération de l’hébergement de la base documentaire est réputée inclue 
dans les honoraires de la mission de base. 

L’opération fait l’objet d’une démarche BIM, décrite dans le cahier des charges BIM. 

Dans le cadre de ce marché, le BIM est défini comme la méthode de travail basée sur la 
collaboration autour d’une maquette numérique. Les objectifs et les cas d’usage poursuivis 
par le maître d’ouvrage en matière de BIM sont définis dans le cahier des charges BIM de 
l’opération. Ils sont pris en compte dans l’évaluation de la complexité de l’opération. Le maître 
d’œuvre réalise sa mission conformément à la convention BIM.  

Les niveaux de définition de la maquette numérique et les livrables qui en sont extraits sont 
établis en cohérence avec les phases de conception telles que précisées dans le Cahier des 
Charges BIM, conformément aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la 
commande publique et de l’annexe 20 du même code précisant les modalités techniques 
d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage 
publics à des prestataires de droit privé.  

L’hébergement et la mise à disposition de la maquette BIM est réputée inclue dans les 
honoraires de la mission Management BIM.  

 

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG-MOE, les pièces constitutives du marché sont, par 
ordre de priorité décroissante : 
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2.1 Pièces particulières  

• l’acte d’engagement et ses annexes : annexe 1 relative à la sous-traitance et annexe 
2 relative à la cession de créances 

• le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) en date de février 
2025 et ses annexes : 

o Annexe 1 Attendus de la MOE 
o Annexe 2 Cahier des charges Confort, énergie, environnement 
o Annexe 3 Cahier des charges BIM 

 3.1 Glossaire 
 3.2 Tableau des catégories IFC 
 3.3 Type d’exploitation de l’implantation 
 3.4 Niveau de détail sémantique 
 3.5 Tableau des surfaces de l’Etat 
 3.6 Gabarit REVIT 2024 
 3.7 Guide utilisation gabarit REVIT 
 3.8 Exemple de nommage d’objet  

• le programme fonctionnel en date de février 2025 ; 
• le programme technique et son annexe : CCTG DR Réalisation de travaux 

d’infrastructures pré-câblées en catégorie de câblage 6A ISO / Classe EA avec le 
courant fort associé au poste de travail en date de février 2025 ; 

• la lettre Réseau-DDR - 93 - 2023 établie par le Département de l’Immobilier et de 
l’Environnement de la CNAM en date du 6/07/2023 et ses annexes 
1. Nouvelles organisations et évolutions des espaces de travail 
2. Transition énergétique et décrets tertiaire 
3. Circulaire PM du 8/02/2023 nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires 
de l’Etat 
4. Tableau de synthèse sur l’accessibilité ERP ERT des bâtiments 

• la lettre Réseaux-DDR - 205 - 2014- Parcours assuré - établie par le Département de 
l’Immobilier et de l’Environnement de la CNAM en date du 6/07/2023 et ses annexes 

• le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères (CPAUP) de la 
ZAC Flaubert établi par SATHY, version en date de Septembre 2024 ; 

• la note de Synthèse du Dossier d’Autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants 
du Code de l’Environnement (Dossier Loi sur l’eau concernant le rejet des eaux 
pluviales de la ZAC Flaubert) en date du 22/10/2013 ; 

• l’arrêté préfectoral n°2014104-0030 portant autorisation concernant le rejet des eaux 
pluviales de la ZAC Flaubert en date du 14/04/2014 ; 

• le rapport géotechnique G1 - PGC comprenant une étude de pollution des sols 
établie par GINGER CEBTP en date du 26/09/2024 ; 

• le rapport d’essais acoustiques « point zéro » ; 
• le rapport de diagnostic amiante des extérieurs (parking) ; 
• le levé topographique (format .pdf et .dwg) ; 
• les récépissés de la Déclaration de Travaux n° 2024111401131TLH du 14/11/2024 ; 
• la charte de l’habitat et de la construction favorable à la santé de la Ville de Grenoble 

éditée par la Ville de Grenoble en date de mai 2023 ; 
• la charte de l’arbre de Grenoble Alpes Métropole édité par Grenoble Alpes Métropole 

en date d’Aout 2019 ; 
• le guide chancre coloré du platane - Guide de bonnes pratiques pour la lutte ; rédigé 

par Plante & Cité en date de Février 2018.   
• les pièces écrites et graphiques remises par le titulaire avec son offre. 

 

En cas d’incohérence entre le mémoire justificatif du titulaire remise avec son offre et le 
programme de travaux, ce dernier prévaudra sur le mémoire. Le Titulaire sera dans l’obligation 
d’intégrer au sein de ces études l’ensemble des prescriptions contenues dans ce document. 



CPAM de l’Isère 

Direction Immobilier et Supports CCAP 27/02/2025          10/32 

 

2.2 Pièces générales  

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Maîtrise 
d’œuvre (CCAG - MOE) approuvé par l’arrêté n°0078 du 30 mars 2021 ; 

- la norme Afnor NF P03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle 
technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ; 

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) pour travaux de génie civil approuvé par 
l’arrêté du 30 mai 2012 ;  

- l’arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de 
sécurité sociale, 

- le code de la commande publique. 

PRIX ET REGLEMENT DES PRESTATIONS 

ARTICLE 3 - FORFAIT DE REMUNERATION 

3.1 Modalités de fixation du forfait de rémunération  

La rémunération du marché est forfaitaire pour l’exécution des prestations décrites par le 
présent marché. 

Le maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la 
réalisation de l’opération. 

Le montant du marché, fixé dans l’acte d’engagement, est provisoire conformément à l’article 
R 2112-16 du code de la commande publique. Le montant du forfait provisoire de rémunération 
est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d’œuvre lors de 
l’attribution du marché tels que :  

 contenu de la mission fixée par le CCAP ; 
 programme ; 
 part de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maître 

d'ouvrage ; 
 éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et à l'insertion du projet 

dans l'environnement, à la nature et à la spécificité du projet et résultant des exigences 
contractuelles ; 

 délais des études du maître d'œuvre et délais de validation par le maître d'ouvrage ; 
 modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ; 
 durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ; 
 découpage éventuel de l'opération en plusieurs tranches de réalisation ; 
 continuité du déroulement de l'opération ; 
 couts en matière d’assurance pesant sur la maîtrise d’œuvre.  

Ce forfait provisoire pourra être modifié en cas d’évènements affectant la réalisation du marché 
avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 
2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique. 

 

3.2 Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de 
rémunération - Clause de réexamen 

Le forfait définitif de rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre est fixé parallèlement à 
la fixation du coût prévisionnel des travaux et prestations concernées, lors de l’acceptation de 
l’APD par le maître d’ouvrage. 

Pour passer de la rémunération provisoire à la rémunération définitive, les parties conviennent 
de modifier le marché conformément à l’article R.2194-1 du code de la commande publique 
par avenant et en appliquant la clause de réexamen détaillée dans le présent article. 
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Lors de la fixation du forfait définitif, il est important de faire figurer dans l’avenant et de prendre 
en compte dans le calcul du Coût Prévisionnel des Travaux (le CPT), l’ensemble des plus-
values et options complémentaires non prévues au programme, qui ont été intégrées au cours 
des phases ESQ, APS et APD à la demande du maitre d’ouvrage. L’ensemble de ces calculs 
doit être réalisé en HT. 

Afin de comparer le Coût Prévisionnel des Travaux tel qu’issu de l’APD d’une part, et 
l’enveloppe financière accordée aux travaux par le maître d’ouvrage d’autre part, le Coût 
Prévisionnel des Travaux doit être ramené à la date du mois m0 du marché de maitrise 
d’œuvre soit le mois de juin 2025 au moyen de la formule suivante : 

� =  �����	 
�01�
���	�� ���	� �0 

Sachant que : 

C = coefficient d’actualisation 

Indice BT01m = Valeur de l’indice BT01 à la date de réalisation de l’APD (dernier indice connu) 

Indice BT01m0 = Valeur de l’indice BT01 au mois m0 soit le mois juin 2025 

Ainsi pour actualiser le CPT à la date du mois m0 du Marché de Maîtrise d’œuvre, il convient 
d’appliquer la formule suivante : CPTm0 = CPT/C 

Le forfait provisoire de rémunération du maitre d’œuvre est alors déterminé après application 
du taux de rémunération de ce dernier à l’enveloppe financière affectée aux travaux par le 
maitre d’ouvrage.  

En l’espèce, le forfait provisoire de rémunération était calculé ainsi : Coût de l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux en € H.T. X taux de rémunération en % = Forfait provisoire de 
rémunération en € H.T. 

Par conséquent, afin de calculer le forfait définitif de rémunération il convient d’appliquer 
la formule suivante : CPTm0 € H.T. X Taux de rémunération = Forfait définitif de 
rémunération € H.T.  

Le forfait définitif de rémunération ainsi arrêté s’appliquera uniquement aux missions restant à 
effectuer après l’APD. 

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs à l'APD et à l'engagement 
du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux est définitif. 

3.3 Dispositions diverses 

Les forfaits de rémunération sont exclusifs de tout autre émolument et de tout autre 
remboursement de frais au titre de l’exécution des prestations. 

 

ARTICLE 4 - PRIX 

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché sont exprimés hors 
T.V.A. 

4.1 Forme du prix 

Le présent marché est un marché conclu à prix forfaitaire et provisoire conformément aux 
articles R 2112-6 et R 2112-16 du code de la commande publique. Le prix est révisable suivant 
les modalités fixées à l’article 5.3 ci-après. 

4.2 Mois d’établissement du prix du marché 

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois 
m0 (Mo Etudes) correspondant au mois précédent celui de la date limite de remise des offres. 
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4.3 Modalités de révision du prix 

En application de l’article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée 
d’exécution du marché est supérieure à trois mois. 

Les différents versements fixés dans l'acte d’engagement seront révisés au moyen de la 
formule ci-après : 

- Dans laquelle : �� = �0 ∗ (0,125 + �0,875�  !"#
 !"$ %) 

 

Pm : Prix révisé de l'acompte au mois "m" (mois de révision) 

Po  : Prix initial de l'acompte "m" au mois Mo 

INGm : Index ingénierie correspondant à la réalisation de la phase technique "m"  

INGo : Index ingénierie correspondant à la date de réputation des prix (valeur de l’indice au 
mois Mo Etudes). 

 

Ce mois « m » correspond à l'index ING diffusé par l'INSEE respectivement au mois m au 
cours duquel l'acompte ou l'élément de mission doit être remis conformément aux échéances 
prévues par le marché. Si les prestations ne sont pas achevées à l’expiration du délai 
d’exécution fixé par le marché, la révision du prix se poursuit pour la partie des prestations non 
accomplies. 

Lorsque la valeur finale des index n’est pas encore connue au moment du paiement, le maître 
d’ouvrage doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de 
la dernière situation économique connue. Le maître d’ouvrage procèdera à la révision 
définitive dès que les index seront publiés. 

Les coefficients de révision seront arrondis au millième supérieur. Lesdits coefficients 

correspondent à �� = �0 ∗ (0,125 + �0,875�  !"#
 !"$ %) 

 

ARTICLE 5 - REGLEMENT DES PRESTATIONS 

5.1 Avance  

Sauf en cas de refus du maître d’œuvre, titulaire du présent marché dans l’acte d’engagement, 
une avance doit être accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros 
HT en application des dispositions des articles R 2191-3 à 5 du code de la commande publique. 

Cette avance n’est due au titulaire que sur la part du marché qui ne fait pas l’objet de sous-
traitance. 

En application de l’article 11.1 du CCAG-MOE, le maître d’ouvrage retient l’option A. 
  

 Lorsque le maître d’œuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME 
au sens du code de la commande publique le taux de l’avance est fixé à 30% en 
application de l’article A.11.1 du CCAG-MOE  

 
 Lorsque le maître d’œuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une 

PME au sens du code de la commande publique, le taux de l’avance est fixé à 5% en 
application de l’article R. 2191-7 du code de la commande publique 

 
En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de l’avance sont appréciées au 
regard de la taille d’entreprise propre à chacun des membres.  
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La part de l’avance versée à chaque membre du groupement est rapportée au montant 
identifié dans la répartition financière indiquée dans l’acte d’engagement et détaillée en 
annexe financière.  
 
Si la durée globale prévisionnelle indiquée à l’acte d’engagement est inférieure à 12 mois, ce 
taux s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché. 
 
Si cette durée est supérieure à douze mois, ce taux s’applique à une somme égale à douze 
fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois. 
 
Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois à compter de la notification du 
marché. Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de 
variation de prix. 
 
Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant cumulé des demandes 
d’acomptes présentées par le maître d’œuvre atteindra ou dépassera 65% du montant initial 
TTC du marché. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 80% 
du montant initial TTC du marché. 
 
Le remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire à titre 
d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde. 
 
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de 
prix. 
 
Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des 
prestations dont ils ont la charge est au moins égal au seuil fixé à l’article R 2191-3 du code 
de la commande publique. 

Le versement de l’avance, dont le montant est égal à 5% du montant des prestations sous-
traitées, et son remboursement sont effectués conformément des articles R 2191-3 à 5 du code 
de la commande publique. 

 

5.2 Acomptes 

L’opération de travaux est inscrite sur le plan immobilier de la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie. 

Dans ce cadre, chaque élément de mission achevé fait l’objet d’une validation par les conseils 
experts du maître de l’ouvrage chargés d’émettre un avis à la caisse nationale finançant.  

Le règlement des sommes dues au titulaire fait l’objet d’acomptes périodiques, jusqu’à un 
chaque mois, dans les conditions suivantes. 

 

5.2.1 Pour l’Esquisse 

L’esquisse est réglée pour partie lors du concours sous forme d'une indemnité allouée à titre 
d'avance sur honoraires, le solde étant versé lors de la notification du marché. 

 

5.2.2 Pour l'établissement des documents d'études suivants : APS, APD, PRO 

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un règlement 
qu'après achèvement total et acceptation de chaque élément de mission par le maître de 
l'ouvrage par ordre de service. 
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Toutefois, ces prestations peuvent faire l’objet d’acomptes avant l'achèvement, dans le cas où 
leur délai d'exécution est important afin que l'intervalle entre deux acomptes successifs 
n'excède pas trois mois. Dans ce cas, l'état périodique, établi par le maître d’œuvre, comporte 
le compte rendu d'avancement de l'étude, indique le pourcentage approximatif du délai 
d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, après accord du maître de l'ouvrage, sert 
de base au calcul du montant de l'acompte correspondant. 

5.2.3 Pour le visa des documents d’études d’exécution des entreprises (VISA)  

Les prestations feront l’objet d’un règlement au prorata de l’avancement de la mission. 

 

5.2.4 Pour l’établissement des documents d’études d’exécution (EXE)  

Les prestations feront l’objet d’un règlement au prorata de l’avancement de la mission. 

 

5.2.5 Pour l’exécution de prestations d’assistance au maître d’ouvrage pour la 
passation des contrats de travaux (ACT) 

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante : 

- après validation du dossier de consultation des entreprises : 60 % ; 

- après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maître de l'ouvrage des 
offres des entreprises : 40 %. 

 

5.2.6 Pour l’exécution des prestations de direction de l’exécution des contrats 
de travaux (DET) 

Les prestations incluses dans l'élément de mission DET sont réglées comme suit : 

- en fonction de l’avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement au 
montant des travaux effectués depuis le début : 85 % ; 

- à la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage, du projet de décompte final et 
après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%. 

 

5.2.7 Pour l’exécution des prestations d’assistance lors des opérations de 
réception et pendant la garantie de parfait achèvement (AOR) 

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit : 

1°) à l'issue des opérations préalables à la réception : à la date d'accusé de réception par le 
maître de l'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 20 % ; 

2°) à la validation MOE du dossier des ouvrages exécutés : 30 % ; 

3°) à l'achèvement des levées de réserves : 30 % ; 

4°) à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages, prévu à l'article 44-1 du 
CCAG applicable aux marchés de travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le maître 
de l'ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG : 20 %. 

 

5.2.8 Pour l’exécution des missions complémentaires 

Les missions d’assistance complémentaire seront réglées au fur et à mesure de l’avancement 
des prestations correspondantes. 
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5.3 Rémunération des éléments 

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission 
considérés comme constituant des phases techniques d'exécution sera déterminé sous forme 
de pourcentage du montant initial du marché. 

Les acomptes relatifs à l’élément APD et aux éléments antérieurs, seront payés sur la base 
du forfait provisoire de rémunération figurant dans le présent marché.  Les acomptes suivants 
la détermination du forfait définitif seront ajusté par avenant. 

5.4 Acompte et remise de la demande de Paiement  

Par dérogation à l’article 11.10 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre transmettra les demandes 
de paiements par le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant à l'URL 
https://portail.chorus-pro.gouv.fr 

aux fins de, soit :   

- déposer ses factures sur le portail ;  

  - saisir directement ses factures.  

Préalables techniques et réglementaires : pour connaître les conditions techniques (guide 
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé 
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opère la dématérialisation des factures, le 
titulaire est invité à consulter le portail internet à l'adresse ci-dessous :  

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/se-familiariser-avec-la-navigation-sur-
le-portail-de-services-chorus-pro/ 

Pour tout renseignement, le Titulaire peut s'adresser à l’assistance technique accessible sur 
le site internet. 

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant l’utilisation de 
modèle propre au maître d’ouvrage, sont précisées au maître d’œuvre lors de la réunion de 
lancement.  

Par application de l’article 11.2 du CCAG-MOE, le règlement des acomptes du marché peut 
se faire par des acomptes mensuels. Le montant de chaque acompte est déterminé par le 
maître d'ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, 
produit par le maître d'œuvre. Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement. 

Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement établie par le maître d’œuvre à 
laquelle il joint les pièces relatives à la réalisation des prestations, nécessaires à la justification 
du paiement.  

Conformément aux articles 11.3 à 11.5 du CCAG MOE la demande de paiement est datée et 
mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas : 

 le montant des prestations réalisées admises, établi conformément aux stipulations du 
marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément à 
l'article 21.3 du CCAG-MOE ; 

 en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des 
prestations effectuées par l'opérateur économique ; 

 en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur 
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de 
prix établies HT et TTC ; 

 le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, 
établies conformément aux stipulations du marché ; 

 le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants à 
renseigner dans le portail public de facturation. 

La demande de paiement précise les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le 
taux applicable. 



CPAM de l’Isère 

Direction Immobilier et Supports CCAP 27/02/2025          16/32 

 

La remise d’une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations 
effectuées le mois précédent au fur et à mesure de l'avancement des éléments de mission, en 
application de l’article 11.5 du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 
2191-22 du code de la commande publique et selon les modalités particulières définies aux 
articles 5.2.1 à 8 et 5.3. 

Par application de l’article 11.6. du CCAG-MOE, le maître d'ouvrage accepte ou rectifie la 
demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître notamment les 
avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arrête le montant de la somme 
à régler. Si ce montant est différent de celui figurant dans la demande de paiement, il notifie 
le montant qu'il a ainsi arrêté au maître d'œuvre. 

Le paiement de l’acompte doit intervenir 30 jours au plus tard après la réception du projet de 
décompte par le maître d’ouvrage. 

 

5.5 Solde 

Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 26 
du présent marché, le maître d'œuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de 
paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final  

 

5.5.1 Projet de Décompte final et Décompte Final 

Par application de l’article 11.7 et suivants du CCAG-MOE, le maître d'œuvre transmet sa 
demande de paiement finale au maître d'ouvrage après l'achèvement du marché de maîtrise 
d'œuvre. 
Le maître d'œuvre est lié par les indications figurant sur le décompte final.  

Le décompte final arrêté par le maître de l'ouvrage comprend : 

- le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-avant ; 

- le montant des missions complémentaires ; 

- le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus à 
la date d’établissement du projet de décompte final ; 

- le montant des éventuelles réclamations non régularisées ; 

- le récapitulatif des sommes perçues au titre des acomptes ; 

- la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de 
travaux passés par le maître de l'ouvrage ; 

- les pénalités éventuelles pour retard susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre en 
application du présent marché ; 

- le solde, distinguant l’incidence de la TVA.  

Ce résultat constitue le montant du décompte final. 

5.5.2 Décompte général - Etat du solde 

Il est fait application de l’article 11.8 du CCAG-MOE.  

Le maître d'ouvrage établit le décompte général qui comprend : 

• le décompte final ; 
• l'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ; 
• le récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive. 
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Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de 
l'établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la dernière 
valeur de référence connue. 

Si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de 
concerner le maître d'œuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est 
assorti d'une mention indiquant expressément l'objet du litige ou de la réclamation. 

Le maître d'ouvrage notifie au maître d'œuvre le décompte général dans un délai de trente 
jours à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage du décompte final transmis par 
le maître d'œuvre. 

Conformément à l’article 11.8.3, si la signature du décompte général est donnée sans réserve 
par le maître d'œuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au 
maître d'ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement. 

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maître 
d’œuvre, il est fait application du CCAG-MOE. En cas de désaccord, ce dernier est réglé dans 
les conditions fixées à l’article 35 du CCAG-MOE. 

 

5.6 Délais de règlement 

Conformément aux articles R 2191-21 à 22 et R 2191-26 du code de la commande publique, 
le paiement des acomptes, des règlements partiels et du solde interviendra, dans un délai 
global de 30 jours maximum à compter de la réception, par le maître d’ouvrage, de la 
demande, dans les conditions fixées à l’article 6.2 du présent CCAP. 

Le point de départ du délai global de paiement est la date d’exécution des prestations 
lorsqu’elle est postérieure à la date de réception de la demande de paiement. 

Le paiement des acomptes et du solde sera effectué par l’agent comptable de l’organisme 
après ordonnancement de la somme par l’ordonnateur, à savoir son Directeur. 

A l’expiration du délai de paiement, le maître d’œuvre a droit automatiquement au versement 
des intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux 
articles L 2192-13, R 2192-31 à 34 et D 2192-35 à 36 du code de la commande publique.  

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé à 40 euros par 
facture. 

Les intérêts moratoires qui pourront être dus seront calculés sur la base du taux d’intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement 
les plus récentes, en vigueur au 1er jour du semestre de l’année civile au cours duquel les 
intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points de pourcentage. 

 

5.7 Règlement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés 
directement 

Il est fait application de l’article 12.1 du CCAG.MOE. En cas de groupement conjoint ou 
solidaire, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à 
l'exécution de ses propres prestations. 

DELAIS - PENALITES 

Concernant l’ensemble des pénalités consacrées dans le présent CCAP aux articles 6, 7 et 8, 
il est dérogé aux articles 16.2 à 16.2.4 du CCAG-MOE. 
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ARTICLE 6 - DELAIS - PENALITES GENERALES 

6.1 Pénalités pour absence à une réunion 

Toute absence non excusée d’un représentant qualifié du titulaire ou d’un de ses sous-traitants 
désignés à une réunion à laquelle il a été dûment convoqué est pénalisée. Les pénalités sont 
de 400 € HT par absence. Est considérée également comme absence la représentation du 
titulaire par une ou des personnes non qualifiées. 

Tout retard dans la diffusion de compte-rendu de réunion au-delà de deux jours calendaires à 
compter de la date de la réunion est pénalisé. Les pénalités sont de 100 € HT par jour.  

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux réunions des phases études et travaux y 
compris aux réunions hebdomadaires de chantier. 

Cet article déroge aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG MOE. 

6.2 Pénalités pour retard dans le remplacement d’un membre de l’équipe 
dédiée 

Le titulaire dispose d’un délai de sept jours pour procéder au remplacement d’un membre dont 
le nom est mentionné dans l’offre, lorsque ce dernier n’est plus affecté définitivement ou 
temporairement à la présente prestation. En cas de retard dans le remplacement d’un membre 
de l’équipe dédiée par une personne possédant des compétences et un niveau d’expérience 
équivalent, il est appliqué au titulaire une pénalité de 100 € HT par jour calendaire à partir du 
premier jour de retard et jusqu’à la résiliation du marché. 

Cet article déroge aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG MOE. 

ARTICLE 7 - DELAIS - PENALITES POUR LA PHASE 

« ETUDES » 

7.1 Etablissement des documents d’études 

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés à l’article 7 de l’acte 
d’engagement. 

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : 

• pour le 1er élément : date de réception, par le maître d’œuvre, de la notification du 
marché ; 

• pour les éléments ou parties d’éléments suivants : date de réception par le maître 
d’œuvre du prononcé de la validation du document d’études le précédent, ce pour 
chaque élément de mission, dans l’ordre chronologique du déroulement de l’opération.  

Le maître d’ouvrage refusera tout document d’étude  
- s’il est incomplet ; 
- s’il n’est pas conforme au programme. 

Dans ces cas, les pénalités de retard seront appliquées par le maître d’ouvrage à compter du 
prononcé de la réception du document d’étude concerné jusqu’à réception du document 
complet et / ou conforme au programme. 
 

• Pour le rapport d’analyse des offres : date de réception de l’ensemble des offres par le 
maître d’œuvre.  

• Pour le DOE (dossier des ouvrages exécutés) : date de réception des travaux 

Par dérogation à l’article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces 
documents d'études, le maître d'œuvre subit sur ses créances des pénalités fixées, par jour 
de retard, à 1/2000e du montant de l'acompte correspondant à la phase concernée. 

Par dérogation à l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, les pénalités ci-dessus s'appliqueront quel 
qu'en soit le montant. 
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Pour le décompte des pénalités, il est pris en compte l’écart entre la date limite de remise des 
documents et la date de remise effective du document. 

 

7.2 Réception des documents d’études 

Par dérogation à l’article 20.4.2 du CCAG-MOE le maître d’œuvre est dispensé d’aviser par 
écrit le maître de l’ouvrage de la date à laquelle les documents d’études lui seront présentés.  

Les documents d’études et le DOE sont remis par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage pour 
vérification et réception. Le maitre d’œuvre mettra à disposition les documents d’étude par un 
espace dédié à l’opération sur une plateforme de partage numérique de documents aux format 
.pdf pour les pièces écrites, .xlsx pour les tableaux, .pdf et .dwg pour les plans, et via la 
maquette de synthèse BIM conformément au Cahier des charges BIM figurant en annexe. 

Le maître de l’ouvrage examine et donne son accord sur chaque dossier d’étude.  

Si son acceptation est assortie d’observations et de remarques, le maître d’œuvre doit : 

- tenir compte de ces observations dans l’élaboration du projet, lorsqu’il s’agit du 
dossier d’études d’avant-projet, 

- à l'issue de chaque phase de l'APS à la phase ACT, le maître d'ouvrage 
transmettra ses remarques et observations à l'équipe de Maîtrise d'œuvre qui 
aura à charge de les intégrer : 

- soit à la phase suivante lorsque celles-ci sont assorties d'un avis de 
lancement de la phase suivante,  

- soit, sans avis de lancement de la phase suivante, dans une version mise à 
jour du dossier dans un délai de 15 jours ouvrés. 

- remettre dans un délai de 15 jours ouvrables les dossiers rectifiés pour le dossier 
de consultation des entreprises comprenant les études de projet et d’exécution. 
En cas de non-respect de ce délai, les pénalités déterminées ci-dessus seront 
appliquées. 

 

7.3 Validation des documents d’études par le maître de l’ouvrage 

Pour se prononcer sur les documents d’études visés à l’article 7 de l’acte d’engagement, le 
maître de l’ouvrage prévoit les délais prévisionnels suivants : 

 

APS 2 semaines 

Dossier de Permis de Construire 2 semaines 

APD 12 semaines 

PRO 3 semaines 

ACT (DCE) 12 semaines 

ACT (rapport d’analyse) 2 semaines 

ACT (dossier marché) 2 semaines 

VISA (validation des documents 
des entreprises) 

1 semaine 
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Documents EXE 1 semaines 

AOR (DOE) 2 semaines 

Par dérogation à l’article 21 du CCAG MOE, chaque élément de mission devra faire l’objet 
d’une validation explicite et écrite de la part du Maitre d’ouvrage. Le Maitre d’ouvrage, si le 
dossier d’élément de mission est incomplet ou non-conforme au programme ou au cout 
d’objectif, peut signifier au Maitre d’œuvre le rejet de l’élément de mission et le délai qu’il donne 
au Maitre d’œuvre pour rendre un dossier complet et conforme.  

 

7.4 Délais et pénalités de retard dans l’exécution des reprises d’études 

Le délai pour la reprise des études nécessitées, par l’application de l’article 9 du présent 
CCAP, sera notifié par décision acceptée sans réserve au titulaire. Une pénalité de 450 € HT 
par jour est applicable en cas de retard dans la remise des études complémentaires visées ci-
dessus, sans minima, par dérogations aux articles 16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE. 

 

7.5 Délais et pénalités de retard dans l’exécution des prestations 
relatives aux modifications apportées en cours d’exécution du marché 

Une pénalité de 450 € HT par jour est applicable en cas de retard dans la remise de toutes 
prestations demandées au cours de l’exécution du présent marché, sans minima, par 
dérogations aux articles 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.3 du CCAG MOE. 

 

ARTICLE 8 - DELAIS - PENALITES POUR LA PHASE 

TRAVAUX 

Les articles suivants dérogent à l’article 16 du CCAG-MOE. 

8.1 Visa des études d’exécution entreprises et réalisation des études 
d’exécution à charge du Maitre d’Œuvre 

Le délai imparti au maître d’œuvre pour viser les études d’exécution des entreprises titulaires 
des marchés de travaux concernés (plans d’exécution, de synthèse, détails…) est de 7 jours 
calendaires à compter de la date de réception des documents par le maître d’œuvre. 

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour fournir aux entreprises 
titulaires des marchés de travaux les détails complémentaires nécessaires à l’exécution. 

Tout retard dans le délai de visa des études d’exécution ou dans la transmission de détails 
complémentaires nécessaires à l’exécution est pénalisé. Les pénalités sont de 450 € H.T. par 
jour calendaire de retard et par document sans minima par dérogations aux articles 16.2.1 et 
16.2.3 du CCAG MOE. 

8.2 Vérification des projets de décompte mensuel de l’entrepreneur 

Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l’article 12.1.9 du 
CCAG Travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par l’entrepreneur 
et qui sont transmis via la plateforme https://portail.chorus-pro.gouv.fr. Après vérification, le 
projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. 

Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 12.2.1 du CCAG Travaux, 
le montant de l’acompte mensuel à régler à l’entrepreneur. Il transmet au maître de l’ouvrage 
en vue de l’ordonnancement l’état d’acompte correspondant, qu’il notifie à l’entrepreneur par 
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi 
par l’entrepreneur a été modifié. 
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Le délai de vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte mensuel de l’entrepreneur 
est fixé à 7 jours calendaires à compter de la date de l’accusé de réception du projet de 
décompte ou du récépissé de remise. 

Si ce délai n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités fixées, 
par jour de retard, dimanches et jours fériés compris, à 1/500 du montant hors taxe, en prix de 
base, des décomptes de travaux concernés, sans minima, par dérogations aux articles 16.2.1 
et 16.2.3 du CCAG MOE. 

 

8.3 Vérification du projet de décompte final de l’entrepreneur 

Le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final transmis par l’entrepreneur conformément 
à l’article 12.3.3 du CCAG Travaux. Dès qu’il a accepté ou vérifié le projet de décompte final, 
celui-ci devient le décompte final. 

Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, conformément à l’article 12.4.1 du 
CCAG Travaux. 

Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai 
compatible avec les délais de l’article 12.4.2. 

Le maître d’ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. 
Celui-ci devient le décompte général.  

 

8.4 Instruction des mémoires de réclamation  

Le délai d’instruction par le maître d’œuvre d’un mémoire de réclamation émis par 
l’entrepreneur est de 15 jours calendaire à compter de la date de réception par le maître 
d’œuvre du mémoire par dérogation à l’article 55.1.2 du CCAG Travaux. 

Si ce délai n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont 
le montant par jour de retard est égal à 450 € H.T. sans minima, par dérogations aux articles 
16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE. 

 

8.5 Ordres de service 

Les ordres de service seront préparés par le maitre d’œuvre dans un délai de 15 jours 
calendaires compté à partir de la date de réception par le maître d’œuvre de la décision du 
maître d’ouvrage. 

Si ce délai n’est pas respecté, le maître d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont 
le montant par jour de retard est égal à 450 € H.T. sans minima, par dérogations aux articles 
16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE. 

 

8.6 Procès-verbaux des opérations préalables à la réception 

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux dispositions des 
articles 41 à 43 du CCAG Travaux. 

La réception aura lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux traités par lots séparés après 
que l’entreprise chargée de l’organisation collective et matérielle du chantier aura avisé 
simultanément le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre de cet achèvement. 

Le maître d’œuvre disposera d’un délai de 20 jours calendaires à compter de la date 
d’achèvement des travaux fixée sur cet avis pour procéder aux opérations préalables à la 
réception en présence des entrepreneurs dûment convoqués et de l’autorité compétente du 
pouvoir adjudicateur ou de son représentant. 
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Ces opérations préalables à la réception feront l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ 
par le maître d’œuvre et propre à chaque contrat de travaux. 

Le maître d’œuvre disposera d’un délai de 5 jours calendaires à compter de la date du procès-
verbal des opérations préalables à la réception pour faire connaître aux entrepreneurs s’il a 
ou non proposé au pouvoir adjudicateur la réception. 

Si les délais fixés aux articles 41 à 43 du CCAG Travaux ne sont pas respectés, le maître 
d’œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est égal à 
450 € H.T. sans minima, par dérogations aux articles 16.2.1 et 16.2.3 du CCAG MOE.  

Les mêmes clauses s’appliquent aux procès-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont 
l’exécution a fait l’objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires 
correspondantes du maître d’œuvre au pouvoir adjudicateur. 

 

8.7 Période de garantie de parfait achèvement 

Pendant la période de garantie de parfait achèvement, pour l’examen des désordres signalés 
par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre disposera d’un délai qui lui sera notifié par ordre de 
service accepté sans réserve. 

Une pénalité de 450 € H.T. par jour est applicable en cas de retard dans la remise du rapport 
d’examen de ces désordres, sans minima, par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.3 du 
CCAG MOE. 

EXECUTION DE LA MISSION JUSQU'A LA PASSATION DES 

MARCHES DE TRAVAUX 

ARTICLE 9 - COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le maître d’ouvrage attache une grande importance à ce que le coût des travaux et 
prestations, à chaque stade d’avancement de l’opération, soit le plus proche possible de 
l’enveloppe financière affectée à ces travaux. 

Le Maître d'Œuvre s'engage sur un coût prévisionnel des travaux à l’issue de l’exécution des 
études d’avant-projet définitif (APD). 

Le coût prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires pour 
mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion : 

- du forfait de rémunération ; 

- des dépenses de libération d'emprise ; 

- des frais éventuels de contrôle technique ; 

- de la prime éventuelle de l'assurance "Dommages ouvrage" ; 

- de tous les frais techniques. 

Le coût prévisionnel des travaux est arrondi à l’euro supérieur. 

Le coût prévisionnel définitif des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre 
sont fixés par avenant dans les conditions définies à l’article 3.2 du présent CCAP. 

Dans l'hypothèse où le coût prévisionnel des travaux, proposé par le titulaire à l'appui de son 
APD, serait supérieur au montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travails 
fixés dans l'acte d'engagement, le maître d’ouvrage a le choix entre les deux possibilités 
suivantes : 
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• Il peut refuser de réceptionner les prestations et demander au titulaire, qui s'y engage, de 
reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe 
financière prévisionnelle. Si le titulaire ne trouve pas de solution pour faire entrer son coût 
prévisionnel des travaux dans l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le pouvoir 
adjudicateur, sans remettre en cause le projet, il pourrait être considéré comme défaillant 
et le présent marché public peut être résilié en application de l'article 27 du présent CCAP. 

• Il peut accepter de réceptionner les prestations du titulaire et l'augmentation du coût 
prévisionnel des travaux. La fixation du forfait définitif de rémunération se fera par avenant, 
dans les conditions définies à l’article 3.2 du présent CCAP. 

 

ARTICLE 10 - CONDITIONS ECONOMIQUES 

D’ETABLISSEMENT 

Le coût prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du 
mois mo (mo Etudes) fixé par l’acte d’engagement. 

 

ARTICLE 11 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL 

DES TRAVAUX 

Le coût prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5%. 

ARTICLE 12 - SEUIL DE TOLERANCE 

Le seuil de tolérance est égal au coût prévisionnel des travaux majoré du produit de ce coût 
par le taux de tolérance fixé à l'article 11. 

L'avancement des études permet au maître d'œuvre lors de l'établissement des prestations 
de chaque élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le 
coût prévisionnel des travaux. 

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de 
tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la 
passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre doit reprendre gratuitement ses études 
si le maître de l'ouvrage le lui demande. 

 

ARTICLE 13 - COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX 

Lorsque le maître de l'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative à la 
passation des marchés de travaux, le maître d'œuvre établit le coût des travaux tel qu'il résulte 
de la consultation (coût de référence). 

Ce coût est obtenu en multipliant le montant de l’offre considérée, tous critères confondus, 
comme la plus intéressante par le maître de l'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal 
au rapport de l’index BT01 pris respectivement au mois mo des offres de travaux ci-dessus et 
au mois mo des études du marché de maîtrise d'œuvre. 

Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. 

Le maître de l'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maître d'œuvre a 
l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial, et sans que cela n'ouvre 
droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de 
consultation des entreprises ou à une nouvelle base de négociation devant conduire à une 
offre respectant le seuil de tolérance. 
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Le maître d'œuvre fait des propositions dans ce sens au maître de l'ouvrage dans un délai de 
15 jours calendaires suivant la demande. 

Sur la base de cette nouvelle étude et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître 
d'œuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 30 
jours calendaires à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre 
au maître de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou d’engager une 
nouvelle négociation. 

EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE APRES 

PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX 

ARTICLE 14 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX 

Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des contrats de travaux passés par le 
maître de l'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux 
des marchés de travaux.  

Un avenant fixe le montant du coût de réalisation des travaux que le maître d'œuvre s'engage 
à respecter. Cet avenant qui fixe le coût de réalisation des travaux fait l’objet d’une validation 
de la caisse nationale finançant l’opération. 

Le maître d'œuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la 
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du 
projet. 

ARTICLE 15 - CONDITIONS ECONOMIQUES 

D’ETABLISSEMENT 

Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo 
correspondant au mois précédent celui de la remise des offres ayant permis la passation des 
contrats de travaux. 

ARTICLE 16 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION 

DES TRAVAUX 

Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance. Ce taux de tolérance est 
de 2%. 

ARTICLE 17 - SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE 

REALISATION DES TRAVAUX 

Le seuil de tolérance est égal au coût de réalisation des travaux majoré du produit de ce coût 
par le taux de tolérance indiqué à l'article 16. 

 

ARTICLE 18 - COUT CONSTATE DES TRAVAUX 

Le coût constaté déterminé par le maître de l'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le 
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, 
marchés, avenants intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions ou actualisation 
de prix. 
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ARTICLE 19 - PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL 

DE TOLERANCE 

Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini à l'article 17, le maître 
d'œuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de 
tolérance multipliée par le taux défini ci-après. 

Ce taux est égal au taux résultant du rapport de rémunération de la mission de base du titulaire 
sur le montant de l’enveloppe financière de travaux fixé à l'article 2 de l’acte d’engagement 
multiplié par 2. 

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la 
rémunération des éléments postérieurs à l'attribution des marchés de travaux. 

 

ARTICLE 20 - MESURES CONSERVATOIRES 

Si en cours d'exécution de travaux, le coût de réalisation des ouvrages augmenté du coût des 
travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini à l'article 
17, des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître de l'ouvrage, 
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission DET et 
AOR. 

ARTICLE 21 - ORDRES DE SERVICE 

Dans le cadre de l'élément de mission "Direction de l'exécution des travaux" (DET), le maître 
d'œuvre est chargé de préparer tous les ordres de service à destination de l'Entrepreneur. 
Ceux-ci seront notifiés par le Maitre d’Ouvrage. 

Les ordres de service doivent être écrits, signés et datés, numérotés et adressés à 
l'Entrepreneur, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG applicable aux marchés 
de travaux. 

Toute justification utile doit être remise au maître de l’ouvrage en même temps que le projet 
d’ordre de service. 

En cas d’inobservation de cette clause, la responsabilité financière du maître d’œuvre pourra 
être recherchée. 

 

ARTICLE 22 - PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ET 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Conformément à l’article 6 du CCAG-MOE, le maître d’œuvre assure le rôle qui lui est imparti 
par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d’œuvre, de conditions 
de travail et de sécurité sur le chantier. 

 

ARTICLE 23 - SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX 

Conformément aux dispositions de l’article 1.9 du présent CCAP, la direction de l'exécution 
des travaux incombe au maître d'œuvre qui est l'unique responsable du contrôle de l'exécution 
des ouvrages et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter 
par l'entreprise l'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune 
modification. 

 

 



CPAM de l’Isère 

Direction Immobilier et Supports CCAP 27/02/2025          26/32 

 

ARTICLE 24 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux 
résultats respecte les dispositions des articles 22 à 25 du chapitre V du CCAG-MOE. 

Les résultats sont définis à l’article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation 
correspond à une concession à titre non exclusif par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage, 
dans les conditions fixées par l’article 24.1 du CCAG-MOE.  

Les connaissances antérieures sont définies à l’article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime 
d’utilisation correspond à une concession à titre non exclusif par le maître d’œuvre au maître 
d’ouvrage, dans les conditions fixées par l’article 23.2 du CCAG-MOE.  

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures 
concédées fait l’objet d’un accord préalable du maître d’œuvre et le cas échéant, d’une 
convention spécifique.  

Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition 
résolutoire de l’admission des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits 
d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur. 

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des 
résultats, en l’état, pour les besoins découlant de l’objet du marché, conformément aux 
dispositions du code de la propriété intellectuelle. 

Le présent marché précise, en annexe, le cas échéant, les modalités de concession des droits 
patrimoniaux et notamment : 

- le domaine d’exploitation des droits cédés (reproduction photographique des plans et/ou du 
bâtiment, support de la reproduction ou de la représentation); 

-  le lieu de la cession (territoire national, européen); 

- la durée de la cession ; 

- le prix de la concession. 

Le montant du marché tient compte du prix de la concession. 

Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout 
autre auteur. 

ARTICLE 25 - INTERRUPTION - SUSPENSION - ARRET DE 

L’EXECUTION DE LA PRESTATION  

En complément des situations prévues à l’article 25 du CCAG-MOE, le maître de l’ouvrage se 
réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacune des phases 
techniques constituées par les éléments de mission définis à l’article 1.6 du présent CCAP.  

Le maitre d’ouvrage signifiera au maitre d’œuvre sa décision par lettre recommandé avec 
accusé de réception et procèdera sur la base de cette date au décompte de résiliation dans 
les conditions des articles 32 et 33 du CCAG-MOE. 

La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donnera lieu à aucune indemnité. Dans 
cette situation, il sera fait application des modalités de résiliation prévues aux articles 32 pour 
le décompte de résiliation et 33 du CCAG-MOE pour la remise des prestations. 

 

ARTICLE 26 - ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de "Garantie de parfait achèvement" 
(prévue à l'article 44.1, 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après 
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prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées 
à la fin de cette période. 

Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière 
réserve. 

L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur demande du 
maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE 
et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. 

RESILIATION DU MARCHE - RESPONSABILITES - ASSURANCES 

ARTICLE 27 - RESILIATION DU MARCHE 

Par dérogation à l’article 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte par le pouvoir 
adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard 3 mois après la date d’effet de la résiliation 
du marché. Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse 
du jour de la date d’effet de la résiliation. 

Il sera fait application des articles 27 à 34 inclus du CCAG-MOE, à l’exception de l’article 31 
avec les précisions suivantes : 

 

27.1 Résiliation du fait du maître de l’ouvrage 

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage décide d’interrompre définitivement la mission du 
maître d’œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision 
doit être notifiée conformément à l’article 27 du CCAG-MOE.  

La fraction de la mission déjà réalisée est alors rémunérée sans abattement.  

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maître d'Œuvre, à titre 
d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE est fixé à 5%. 

 

27.2 Résiliation pour faute du Maître d’Œuvre  

Il est fait application de l’article 30.1 du CCAG-MOE. Le délai de mise en demeure prévu à 
l’article 30.2 du CCAG-MOE et qui sera accordé au Maître d’œuvre, est de 15 jours 
calendaires. Dans l’hypothèse où le maître d’œuvre ne parviendrait pas à satisfaire aux 
obligations ayant fait l’objet de la mise en demeure ou serait défaillant, le marché pourra être 
résilié aux torts de celui-ci par le pouvoir adjudicateur sur simple décision notifiée par lettre 
recommandée avec avis de réception. 

La fraction de l’élément de mission déjà exécutée serait alors rémunérée et le titulaire n’aurait 
droit à aucune indemnité. 

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure 
préalable dans les cas visés par l’article 30.2 du CCAG-MOE. 

Aucune rémunération ni aucune indemnité ne sera alors due. 

Dans le cas où le maître d’œuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché (non-
application des modalités de remise de paiement, …), le maître d’ouvrage le met en demeure 
de s’y conformer dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours calendaires. Le maître 
d'ouvrage peut faire procéder par un tiers à l'exécution de tout ou partie des prestations 
prévues par le marché, aux frais et risques du maître d'œuvre dans les conditions prévues par 
l’article 34 du CCAG-MOE. 
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27.3 Résiliation pour événements extérieurs au marché ou liés au 
marché  

Il est fait application des articles 28 et 29 du CCAG listant les cas de résiliation particuliers liés 
à des évènements extérieurs ou en lien avec le marché. 

 

Dans le cadre de l’hypothèse de l’article 28.2 :  

Tout jugement ordonnant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement 
au maître de l’ouvrage. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible 
d’avoir un effet sur l’exécution du marché.  

En cas de redressement judiciaire, conformément à l’article L 622-13 du Code de Commerce, 
le maître de l’ouvrage adresse à l’administrateur judiciaire une mise en demeure lui demandant 
s’il entend exiger l’exécution du marché dans un délai d’un mois à compter de la réception de 
la demande.  

En cas de réponse négative, ou de l’absence de reprise dans le délai d’un mois à compter de 
l’accusé de réception de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.  

Ce délai d’un mois peut être prolongé ou réduit si, avant l’expiration dudit délai, le juge 
commissaire a accordé à l’administrateur une prolongation ou lui a imparti un délai plus court. 

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, ou du titulaire, de renoncer 
à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. 

Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

En cas de liquidation judiciaire, conformément à l’article L 641-10 alinéa 2 du Code de 
Commerce, la résiliation du marché est prononcée sauf si après mise en demeure du 
liquidateur, ce dernier indique reprendre les obligations du titulaire.  

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, 
pour le titulaire, à aucune indemnité.  

27.4 Résiliation du fait d’un dépassement du coût prévisionnel  

Dans le cas où le maître d’œuvre s’avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 
l’objet de marchés de travaux traités dans les limites du coût prévisionnel assorti du taux de 
tolérance visé à l’article 11 du présent contrat, le marché pourra être résilié par le maître 
d’ouvrage selon les conditions définies à l’article 27.2 du présent article. Il en est de même, 
dans le cas d’un marché déclaré infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les 
études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût 
prévisionnel. 

27.5 Exécution des prestations aux frais et risques du maître d’œuvre 

Par dérogation à l’article 34.1 du CCAG-MOE, en cas de résiliation du marché prononcée en 
vertu des articles 28, 29 et 30 du CCAG-MOE, le pouvoir adjudicateur peut, dans un délai de 
30 jours à compter de la décision de résiliation, passer aux frais et risques du titulaire, un 
marché pour l’exécution de tout ou partie des prestations non encore réceptionnées. 

Conformément à l’article 34.4 du CCAG-MOE, l’augmentation de dépenses, par rapport au 
prix du marché, qui résulterait de l’exécution des prestations aux frais et risques du maître 
d’œuvre reste à sa charge. La diminution de dépenses ne lui profite pas. 

 

27.6 Complément au chapitre VI du CCAG - MOE 

En complément du chapitre VI du CCAG - MOE et compte tenu des objectifs du maître 
d’ouvrage visant à respecter les coûts et les délais, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité 
de mettre fin à la mission du maître d’œuvre s’il y a un dépassement, exclusivement imputable 
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à celui-ci, du délai global supérieur à 3 mois constaté par rapport au calendrier. Les conditions 
financières de la résiliation seraient identiques à celles visées à l’article 27.2 du présent CCAP. 

 

ARTICLE 28 - CONFIDENTIALITE - MESURE DE SECURITE 

Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui à l’occasion de l’exécution 
du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou 
d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, 
notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au 
fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son 
représentant, sont tenus de prendre toute mesures nécessaires afin d’éviter que ces 
informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. 
Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments 
qu’elle a elle-même rendus publics.  

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures 
de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché.  

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou 
éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des 
parties du marché.  

Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des données 
à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du marché.  

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants à respecter la loi n°78-17 du janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  

Le titulaire s’engage, ainsi que ses sous-traitants à respecter le règlement UE 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données (dit règlement RGPD). 

Le titulaire s’engage, ainsi que sous-traitants à respecter l’ordonnance n°2018-1125 du 12 
décembre 2018 relative à la protection des données personnelles.  

En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en 
cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le représentant du 
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature, 
par les parties au marché, d’un avenant.  

Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur d’effectuer 
les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’exécution des 
prestations prévues par les documents particuliers du marché.  

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité, indiquées 
dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les zones 
protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du 
secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.  

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à 
supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que 
postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi 
imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le 
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution du contrat.  

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur 
sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. 

Le titulaire, ainsi que ses sous-traitants, s’engagent à respecter toute consigne donnée par les 
autorités compétentes.  
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ARTICLE 29 - MODIFICATION DU MARCHE - CLAUSE DE 

REEXAMEN 

Conformément aux dispositions des articles L.2194-1 et R.2191-1 du code de la commande 
publique, un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans 
les conditions prévues par voie réglementaire. 

En cas de services supplémentaires devenus nécessaires, il sera fait application des articles 
R.2194-2 à 4 du code de la commande publique. 

En cas de substitution d’un nouveau titulaire, il sera fait application de l’article R.2194-6 du 
code de la commande publique. 

Conformément à l’article R.2194-5 du code de la commande publique, le marché peut être 
modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur 
diligent ne pouvait pas prévoir.  

Conformément à l’article R.2194-7 du code de la commande publique, le marché peut être 
modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications, quel que 
soit leur montant ne sont pas substantielles.  

Conformément à l’article R.2194-8 et R.2194-9 du code de la commande publique, le marché 
peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui 
figurent dans l’avis annexé au présent code et à 10% du montant du marché initial pour les 
marchés de services et de fournitures.  

 

ARTICLE 30 - OBLIGATION DE CONSEIL 

Le titulaire du marché, expert en son domaine de compétence a une obligation de conseil vis-
à-vis du pouvoir adjudicateur. Le titulaire doit signaler au pouvoir adjudicateur, tout acte, fait, 
élément pouvant nuire à la bonne exécution du marché dans les règles de l’art.  

 

ARTICLE 31 - ASSURANCES 

Le maître d’œuvre est tenu de souscrire une police auprès d’une compagnie d’assurance 
dûment agréée par la Direction des Assurances afin de garantir sa responsabilité décennale. 
Sa police devra comporter des garanties en rapport avec l’importance de l’opération. 

De plus, le maître d’œuvre devra être titulaire d’une police d’assurance souscrite auprès d’une 
compagnie d’assurance notoirement solvable, destinée à couvrir ses responsabilités civiles et 
professionnelles, autres que décennales, pour un montant en rapport avec l’importance de 
l’opération.  

Avant tout commencement d’exécution, le prestataire justifie qu’il est titulaire d’une assurance 
couvrant les responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait de l’accomplissement de 
ses prestations.  

Par dérogation à l’article 9.2 du CCAG-MOE sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel 
document au moment de la remise des candidatures, le candidat sur le point d’être retenu 
ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification 
du marché et dans un délai de 10 jours à compter de la demande du maître d’ouvrage, 
une attestation de son/leur(s) assureur(s) justifiant être à jour des cotisations et que sa police 
contient les garanties en rapport avec l’exigence de la mission. 
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La non-production des attestations d’assurance est un obstacle à la conclusion du 
marché. Le candidat fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses 
sous-traitants afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage. 

Le maître d'œuvre devra fournir, avant notification de son contrat, une attestation de son 
assureur justifiant qu'il est à jour de ses cotisations et que les polices s’appliquent sans 
restriction et dans toutes leurs conditions pour : la construction du nouveau siège de la 
CPAM de l’Isère. 

Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée 
comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette 
opération. 

Il devra fournir une attestation semblable à l'appui de son projet de décompte final. 

Par dérogation à l’article 19 du CCAG-MOE, aucune assurance des moyens mis à la 
disposition ne sera demandée au titulaire du présent marché. 

 

ARTICLE 32 - SAISIE ARRET 

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable 
assignataire du marché auprès duquel serait pratiquée la saisie-arrêt du chef d'un des 
cotraitants retiendra sur les prochains ordres de paiement émis au titre du marché l'intégralité 
de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-arrêt a été faite. 

 

ARTICLE 33 - REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le 
livre IV du CPC. Les parties peuvent également recourir au médiateur des entreprises. Les 
litiges n’ayant pas trouvé de solution en médiation relèveront du : 

Tribunal judiciaire de Lyon sis 67 rue Servient 69003 LYON.    

 

ARTICLE 34 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE ET AU CCAG 

TRAVAUX 

 

Articles du CCAG-MOE 

auxquels il est dérogé 

 

Articles du contrat dans lesquels 

sont introduites ces dérogations 

3.4.3 1.9 

4.1 2 

11.10 5.4  

16.2.1 - 16.2.2 et 16.2.3 6 - 7 - 8 

20.4.2 7.2 

21 7.3 
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32.5 27 

27, 32 et 33 25 

34.1 27.5 

9.2 et 19 31 

 

Article du CCAG Travaux auquel il est 
dérogé 

 

 

Article du contrat dans lesquels 

sont introduites ces dérogations 

55.1.2 8.4 

 

 

 

 

 

 


