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Chapitre 1 GENERALITES

1 EXPOSE DU PROJET

Les travaux concernent la rénovation energétique du batiment Henri MAYER de l'université Jean Jaurés, 5 Allées Antonio
MACHADO a TOULOUSE

o Le batiment est un établissement classé code du travail

2 INTERVENANTS

o
MAITRE DE L'OUVRAGE
Université Toulouse Jean Jaurées — 5 Allées Antonio MACHADO 31058 TOULOUSE Cedex 9

MAITRE D’CEUVRE
Architecte Mandataire :
... Architectes — 59 Rue du printemps — 31000 Toulouse

BET FLUIDES
TECHNISPHERE Place Paul RICHE - 31200 Toulouse

BET STRUCTURE
ISAO - 150 Rue Nicolas-Louis VAUQUELIN — 31100 Toulouse

O.P.C.
ETB - 106 Boulevard Pierre et Marie CURIE — 31200 Toulouse

BUREAU DE CONTROLE

BUREAU VERITAS - 12 Rue Michel LABROUSSE — Batiment 15 — BP 64797 - 31047 Toulouse CEDEX 1
COORDINATEUR SPS

GROUPE QUALICONSULT - 1 Rue de la Paderne — 31170 Tournefeuille.

LENTREPRENEUR

Dans le présent document, les termes « I'Entrepreneur » ou « I'Entreprise » désignent le ou les titulaires des marchés de
travaux.

ETUDE DE SOLS
GFC 10 rue de la Plaine — ZA Piossane 2 — 31590 VERFEIL
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3 NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES LOTS

o Le marché sera prévu en plusieurs entreprises.

o Pour plus de clarté, le présent CCTP est réparti en lots :

o
Liste des lots
N° DESIGNATION
LOTO GENERALITES TOUS CORPS D’ETAT
LOT 1 DESAMIANTAGE
LOT 2 DEMOLITION
LOT 3 GROS OEUVRE
LOT 4 COUVERTURE ETANCHEITE
LOT 5 MENUISERIES EXTERIEURES ET BSO
LOT 6 FACADES
LOT 7 SERRURERIE
LOT 8 SECOND OEUVRE ET FINITIONS

3.1. NOMENCLATURE DES DOCUMENTS

o Voir bordereau des piéces écrites et graphiques

3.2 OPTIONS :
o  Voir CCTP de chaque corps d’état

3.3. CONTENU DES PRIX

o Prix de I'Ouvrage + Frais communs : Selon CCAP

3.4. DOCUMENTS CONTRACTUELS DE REFERENCE DES MARCHES

3.4.1. Pieces contractuelles du marché
Selon CCAP

En complément des CCTP et des documents énoncés au CCAP :

— Notice d’organisation du chantier

— Ensemble des documents techniques unifiés (DTU)
— Regles professionnelles

—  Normes frangaises

— Normes et directives européennes

— Documents rendus obligatoires par le code des assurances
— Auvis techniques, agréments

— Code du travail

— Réglement sanitaire départemental

— Loisurleau

— Réglementation sécurité incendie

— Réglementation PMR

— Réglementation acoustique (NRA)

— Réglementation thermique (RT2012, RE2020)

—  Coordination sécurité et protection de la santé (SPS)
— RICT (Bureau de contrdle)

3.4.2. Ordre de préséance des pieces
o Selon CCAP
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Chapitre 2 PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

1 OBJET DES CCTP

Les entreprises devront accepter le dossier marché dans sa totalité, c’est-a-dire tous les lots, tous les plans, tous les documents
annexes.

Lorsque les travaux correspondant au présent dossier auront été exécutés, le batiment devra étre totalement achevé, prét a
étre utilisé.

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'entrepreneur s’engage donc a mener les travaux a bonne fin, sans aucun
supplément de prix autre que ceux qui correspondent a des modifications ou compléments décidés en cours de chantier et
faisant I'objet d’ordres de service approuvés par le Maitre d’Ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages prévus
(scellements, liaisonnements, poteaux, linteaux, etc...) méme si ceux-ci n’étaient pas explicitement décrits au devis descriptif.
Il s’engage a exécuter tous les travaux complets, tous les calfeutrements, raccords divers, liaisonnements entre ouvrages des
différents corps d’état étant réalisés sans hiatus.

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres mentionnent succinctement, outre la description des ouvrages principaux,
une liste de petits ouvrages localisés et des cas exceptionnels qui se présentent.

Cette liste ne peut étre compléte : elle a pour but d’attirer I'attention de I’entrepreneur qui devra la compléter tant par
I’examen détaillé des plans remis que par la visite des lieux et ce lors de la mise au point des marchés de travaux.

En cas de contradiction entre les plans et le CCTP, la Maitrise d’ceuvre arbitrera et I'entreprise reconnait par avance sa décision.

Les entreprises devront prendre connaissance de la totalité des CCTP, y compris ceux relatifs aux autres corps d’état.

Les plans et les CCTP se complétent réciproquement, sans que les entrepreneurs puissent faire état, aprés remise et réception
de leur offre, d’'une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée en temps utile ; ils devront prévoir dans leur prix le
montant des travaux indispensables a la terminaison du projet dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en
accord avec le Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maitre d’ceuvre les
erreurs qui pourraient étre constatées.

Il est tenu de signaler par écrit au maitre d’ceuvre les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le CCTP et les
ouvrages a exécuter, et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et des CCTP soulévent des divergences d'interprétations, les ouvrages
seront exécutés conformément aux décisions du Maitre d'ceuvre, sans entrainer pour autant des modifications au prix global
forfaitaire des marchés.

La description des ouvrages s’appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonnée entre les divers
corps d’état. Il appartient en conséquence a I'entrepreneur qui modifierait certains points d’un corps d’état particulier, de prendre
a sa charge les incidences financiéres sur les autres corps d’état.

En conséquence tout ouvrage figurant aux plans et non décrits au CCTP est formellement dii et vice versa.

2 TEXTES, REGLEMENTS, NORMES

Les travaux doivent étre réalisés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux Normes, Régles, Textes, Décrets et
Circulaires en vigueur, correspondant a celles du marché, en particulier :

— REEF 58 édité par le CSTB

— Directives UEATC

— Reégles de calcul

— Regles professionnelles

— Cahiers du CSTB

—  Norme NFP06.001

— Cahier des Charges des procédés de réparation
— Reégles sismiques

— Régles neige et vent

Cette liste ne saurait étre en aucun cas limitative. Tous documents non reproduits dans le présent CCTP sont supposés connus
par 'Entrepreneur qui doit les accepter.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.
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Les titulaires de chaque lot seront tenus d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il sera
également responsable de I'exécution de tous les essais et de I'obtention des approbations délivrées par les autorités
compétentes.

3 MATERIEL, MATERIAUX ET PROCEDES

Les matériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée.
Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour I'exécution des travaux devront étre :

—  Munis des normes ou labels en vigueur

—  Soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre avant emploi (échantillons, notices, etc.)

Tous les matériaux, ouvrages ou parties d’ouvrages qui présenteraient des vices de confection ou des défauts dans la qualité
des matériels mis en ceuvre seront refusés. Les conséquences de ce refus (enlévement, remplacement, raccords, retards, ...)
seront a la charge de I'entrepreneur.

3.1. Nature et Provenance :

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux, ainsi que les caractéristiques ou usine
de production proposés par I'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d’ceuvre pour acceptation avant emploi. L'entrepreneur
fournira au Maitre d’ceuvre les références et garanties d’emploi du fabricant. Il devra indiquer au Maitre d’ceuvre durant
I'exécution des travaux tout changement quant a I'origine des matériaux.

Les indications de marque, origine, provenance faites dans les descriptifs sont données comme référence de qualité, le descriptif
détaillé de ces produits étant impossible. Toutes les appellations s’entendent « ou équivalent » au sens du décret n°93.1235 du
15.11.93. Il appartient a 'entrepreneur de démontrer cette équivalence pour les produits qu’il propose et au Maitre d’ceuvre d’en
apprécier la conformité.

3.2 Choix des modéles :

Avant toute commande définitive, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre les modéles des
différents appareils, appareillages, accessoires et matériaux proposés. Les modéles acceptés resteront entreposés dans la
cabane de chantier pendant toute la durée des travaux.

Dans le cas ou I'entrepreneur se proposerait de substituer éventuellement a ceux du projet de base des appareils ou des

matériaux, il est tenu de soumettre au Maitre d’ceuvre leurs références, marques, caractéristiques, agréments et de fournir un

échantillon pour acceptation avant emploi.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, quant aux modéles qui lui seront proposés et sans réclamation possible de la part de

I'entrepreneur, de refuser toute fabrication ne lui donnant pas satisfaction au point de vue aspect, facilité d’emploi ou autres,

méme si les modéles ou échantillons qui lui sont proposés répondent au point de vue qualité aux conditions du marché.

Il est précisé que :

—  pour I'équipement d'un méme local, les équipements mis en place devront étre de méme fabrication et de méme nature,
sauf stipulations contraires dans les descriptions demandées.

— dans'ensemble, les appareils de méme destination et de méme nature, ainsi que leurs accessoires, devront étre de méme
fabrication, afin de faciliter les remplacements et réparations ultérieures.

4 ECHANTILLONS

Indépendamment de ses dessins, chaque entrepreneur devra, avant la mise en ceuvre définitive, la confection et la présentation
de tous les échantillons, modeles, maquettes, prototypes, etc. qui seront nécessaires au Maitre d’ceuvre pour fixer son choix
sur certains arrangements de détails.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux ordres qui lui seront donnés et apporter, le cas échéant, toutes modifications et
mises au point a ces prototypes, maquettes, échantillons, jusqu’a 'accord définitif du Maitre d’ceuvre. Les frais engagés, a ce
sujet, font partie intégrante du prix global du marché.

5 PLANS — NOTES DE CALCUL

5.1. DOCUMENTS A FOURNIR EN DEBUT DE CHANTIER PAR LES ENTREPRISES

Les entreprises ont a leur charge, compris dans leur offre, la réalisation de toutes les études techniques devant aboutir a
I'exécution des ouvrages qui comporteront en outre :

— Toutes les notes de calcul
— Tous les plans de détail, plans d’exécution, plans d’atelier chantier, plans de préfabrication, etc.
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— Tous les plans de synthése TCE

— Toutes les notices techniques et d’entretien de tous les appareils

— Tous les dossiers a fournir aux administrations ou services concessionnaires compétents pour obtention d’un avis.

— Le planning des taches

La totalité de ces documents devra étre remise pendant la phase de préparation de chantier et sera soumis a la validation de
la Maitrise d’ceuvre.

Lors de I'établissement de leurs études techniques, les entreprises devront prendre en compte les objectifs particuliers liés aux
prestations acoustiques, thermiques, de sécurité incendie, d’accessibilité aux personnes a mobilité réduite.

Les entreprises doivent étudier toutes les relations avec les autres lots afin de permettre aux autres lots de prévoir et de pouvoir
réaliser leurs ouvrages conformément a la demande de I'entrepreneur.

L’approbation par le Maitre d’ceuvre desdits documents ne libérera pas I'entrepreneur de sa responsabilité pour les erreurs de
toute nature commise dans les plans ou plannings.

Le délai global de réalisation des études techniques pour 'ensemble des entreprises démarre a compter de la notification du
marché et de 'ordre de service, ce qui signifie que toutes les notes de calcul, plans, détail devront étre établis pendant la période
de préparation de 30 jours calendaires.

Les modalités de remise et d’approbation de ces plans et documents sont les suivantes :
Conditions de remise des documents :

— . Maitre d’ceuvre : 1 USB (architecte)

— . Maitre d'Ouvrage 1 USB, aprés accord MOE

— . Bureau de Controdle : 1 USB

- .SPS : 1 envoi dématérialisé pour les documents qui lui sont nécessaires

Nota : a fournir autant de fois que nécessaire jusqu’a accord et mise au point définitif

Les documents seront clairement datés et indicés pour permettre d’en établir la chronologie selon modéles qui seront validés
par le Maitre d’ceuvre en phase préparation. Chaque envoi sera accompagné d’un bordereau d’envoi.

Documents d’EXECUTION (liste de documents non exhaustive, si le lot n’a pas clairement le méme
intitulé, choisir le ou les lots se rapprochant de ceux énoncés ci-dessous) :

Lot VRD e Plan des ouvrages extérieurs (trottoirs, cheminements, etc.)

e Plan des voiries (caractéristiques plateformes, bordures, etc.)

e Plan des réseaux assainissement (EP et EU avec diamétres et fe des canalisations, implantation
des regards, avaloirs, rejets sur les regards en attente de la T1)

e Plan des réseaux secs (si besoin pour le projet : éclairage en particulier — sécurité)

e Note de dimensionnement des réseaux gravitaires EP et EU, et validation / vérification par
rapport aux ouvrages de rétention existants, y compris calculs hydrauliques

e Note de calcul de dimensionnement des voiries pour les parties en extension ou création et
vérification des existants

e Campagne d’essais a la plague sur la plateforme existante

GROS OEUVRE e Plan d’'implantation
Plans des infrastructures (fondations, longrines, fosses, socles, etc.) et carnets de détails (plan
précontrainte)

e Plan des réseaux sous dallage (compris fe et regards de tringlage) et note de dimensionnement
e Plan des superstructures (magonneries, etc)
e Note de calcul des ouvrages selon étude de sol, et hypothéses de DDC
e Fiches techniques des produits et PV (longrines, isolants, ancrages, etc)
DALLAGE ¢ Note de calcul selon hypothéses de chargement et RT2012
- e Plan des dallages et détails (dosages, positions des joints, etc)
e Plan des planchers collaborants
e Fiches techniques des produits et PV (isolants, anti termites, polyanes, etc)
CHARPENTE ¢ Note de calcul et DDC avec hypothéses
METALLIQUE e  Plans d'implantation pour coordination avec le lot GO
e Plans (RDC et planchers), coupes et élévations de charpente sur la partie atelier, locaux
techniques et la partie administration
e Fiches techniques et PV (planchers collaborants, etc.)
COUVERTURE e Dossier technique (fiches produits et PV bac, isolants, étanchéités, lanterneaux de
—ETANCHEITE désenfumages, éclairants, asservissement, etc.)
Note de calcul de désenfumage (SUE et EA)
e Plans de mise en ceuvre et détails d’étanchéités
BARDAGE e Dossier technique (fiches produits et PV plateaux, isolations, peau extérieure, joints, ossature,

etc)
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Plans de mise en ceuvre et calepinage

MENUISERIES
EXTERIEURES

Avis techniques et PV (aluminium, vitrages, etc), certificats AEV

Notes de calculs des coefficients Uw et Ug

Plans et notes de calcul mur rideau et chassis bureaux (RAL, équipements, etc)
Plans de réservations pour lots GO et charpente

SERRURERIES
EQUIPEMENTS
DE QUAIS

Plans de repérage des ouvrages

Fiches techniques et PV (portes IS, portes sectionnelles, portes rapides, etc.)
Plans des ouvrages (escaliers, garde-corps, etc.)

Note de calcul des fixations et DDC (escaliers, etc.)

Plans de réservations pour lots GO et charpente

PLATRERIE -
CLOISONS
AMOVIBLES

Plans de repérage
Dossier techniques (fiches produits et PV feu et acoustique doublages, cloisons placo, plafonds,
cloisons amovibles, etc)

FAUX
PLAFOND

Plans de repérage et de calepinage
Dossier techniques (fiches produits et PV feu et acoustique des différents FP)
Echantillons

MENUISERIES
BOIS

Plans de repérage des ouvrages

Plan des réservations (pour portes et chassis dans les murs magonnés)
Fiches techniques et PV feu, acoustique (portes, chassis vitrés, etc.)

Plan de détails des ouvrages (placards, plans vasques, chassis vitrés, etc)
Détail signalétique

Echantillons

REVETEMENTS
DE SOL

Plan de repérage
Fiches techniques et PV feu, UPEC (sols couples et durs, faiences, étanchéités, profils, etc)
Echantillons

PEINTURE

Plan de repérage
Fiches techniques (peinture, résines, etc.)
Nuancier

CHAUFFAGE
VENTILATION

Plans généraux (réseaux et locaux techniques) avec mise a jour liés a la tranche 1
Plans de détail et coupes nécessaires a la bonne compréhension des plans
Synoptique avec mise a jour de la T1

Note de calcul RT2012 batiment administratif

Bilan thermique et dimensionnements des équipements

Analyse fonctionne et liste des points GTB

Dossier techniques (fiches produits VMC simple et double flux, rooftop, etc)

PLOMBERIE
SANITAIRE

Plans généraux et raccordement sur la tranche 1

Plans de détail et coupes par zones de projet concernés

Synoptiques, y compris mise a jour de la tranche 1

Note de calcul des réseaux et dimensionnement des équipements

Plan d’'implantation des attentes EU/EV pour le lot Gros CEuvre

Dossier techniques (ensemble des équipements sanitaires, ballons ECS, etc)
Analyse fonctionnelle et liste des points GTB

CE/Cf/PV

Plans d’implantation des équipements (CF,Cf et PV) faisant apparaitre les cablages
Plans de cheminement des cables

Plan du circuit de terre

Note de calcul des cables

Schémas unifilaires des tableaux électriques avec nomenclature du matériel
Note de calcul d’éclairement et mesures fin de chantier

Documentation technique de I'ensemble des équipements

Synoptiques courants faibles

Plan des baies informatiques

Etude techniques foudre

Consuel

5.2. MODIFICATIONS EN COURS DE CHANTIER

@)

Aprés mises au point éventuelles, diffusion dans les 6 jours suivant la modification :

3. ARCHITECTES, Architectes D.P.L.G. — 59 Rue du Printemps - 31000 TOULOUSE — Tél. 09.57.02.57.02 Email contact@trois.archi




24-001 _ UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES _ BATIMENT PATRIMOINE 8

DCE - DECEMBRE 2024 LOT 00 — GENERALITE TOUS CORPS D’ ETAT
. Maitre d’ceuvre : Envoi dématérialisé avec confirmation de réception (mail, wetransfer...)*
. Maitre d’'Ouvrage : Envoi dématérialisé avec confirmation de réception (mail, wetransfer...)
. Bureau de Contréle : Envoi dématérialisé avec confirmation de réception (mail, wetransfer...)*
. SPS : Envoi dématérialisé avec confirmation de réception (mail, wetransfer...)

. En retour I'entreprise devra recevoir un exemplaire qui comportera la mention « Bon pour exécution » apposée par la Matitrise
d’oeuvre

*En cas de dépassement de format A3 dans les documents transmis, un tirage papier devra étre transmis en paralléle.

5.3. REMISE ET APPROBATION DES PLANS DE RESERVATIONS

o Chaque entreprise doit fournir les plans comportant ses demandes de réservations aux autres corps d’état.

5.4. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

5.4.1. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

o Au fur et a mesure de la remise au maitre d’ceuvre pour visa des plans d’exécution complémentaires et des
plans d’atelier et de chantier et dés que la mention « Bon pour exécution » sera apposeée, il sera constitué un
« Dossier des Ouvrages Exécutés » (D.O.E.).

Il sera procédé de la méme fagon avec les fiches techniques de tous les matériaux.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur devra vérifier les plans, les corriger si nécessaire, et apposer
la mention « Conforme a la construction » suivie de la date et de la signature + tampon de I'entreprise.

o Ces plans devront comporter I'emplacement et le tracé de tous les ouvrages, canalisations, vannes, tableaux
et organes de commande, de coupure, de vidange, etc...

o Ces ouvrages devront étre cotés, tant en dimensions qu’en position de niveau par rapport soit au niveau de
référence du batiment, soit au NGF pour les éléments extérieurs.

o Il sera également édité des fiches comportant la liste des matériaux et équipements mis en ceuvre avec :

o 1/ la référence de l'article CCTP

o 2/ la nature

o 3/ la provenance

o 4/ le classement

o 5/ le numéro de I'avis technique

o 6/ observations

o Ces fiches doivent permettre au Maitre d’Ouvrage d’effectuer tout remplacement de piéce dans le cadre de

ses travaux de maintenance au-dela de I'année de garantie.

o Aces fiches seront annexées tous les avis techniques et procés-verbaux d’essais des produits mis en ceuvre
demandés par le CCTP ou en cours de chantier, tant par le Bureau de Contréle que par le Maitre d’ceuvre.

o Les DOE devront étre transmis dans un délai de 15 jours aprés la réception des travaux, avec ou sans réserve.

Documents des Ouvrages Exécutés (liste de documents non exhaustive, si le lot n’a pas
clairement le méme intitulé, choisir le ou les lots se rapprochant de ceux énoncés ci-dessous) : :

Lot VRD e Plan des ouvrages extérieurs (trottoirs, cheminements, etc.)

e Plan des voiries (caractéristiques plateformes, bordures, etc.)

e Plan des réseaux assainissement (EP et EU avec diamétres et fe des canalisations,
implantation des regards, avaloirs, rejets sur les regards en attente de la T1)
Plan des réseaux secs (si besoin pour le projet : éclairage en particulier — sécurité)

¢ Note de dimensionnement des réseaux gravitaires EP et EU, et validation / vérification par
rapport aux ouvrages de rétention existants, y compris calculs hydrauliques

¢ Note de calcul de dimensionnement des voiries pour les parties en extension ou création et
vérification des existants

e Campagne d’essais a la plaque sur la plateforme existante

GROS OEUVRE e Plan d’'implantation
e Plans des infrastructures (fondations, longrines, fosses, socles, etc.) et carnets de détails (plan

précontrainte)
e Plan des réseaux sous dallage (compris fe et regards de tringlage) et note de
dimensionnement
Plan des superstructures (magonneries, etc)
Note de calcul des ouvrages selon étude de sol, et hypothéses de DDC
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Fiches techniques des produits et PV (longrines, isolants, ancrages, etc)

CHARPENTE ¢ Note de calcul et DDC avec hypothéses
A IVEDT 1D e Plans d’'implantation pour coordination avec le lot GO
COUVERTURE e Plans (RDC et planchers), coupes et élévations de charpente
e Dossier technique (fiches produits, PV, bac, isolant, etc...)
ETANCHEITE e Dossier technique (fiches produits et PV bac, isolants, étanchéités, etc.)
e Plans de mise en ceuvre et détails d’étanchéités
BARDAGE e Dossier technique (fiches produits et PV, isolations, peau extérieure, joints, ossature, etc)
- e Plans de mise en ceuvre et calepinage
MENUISERIES e Auvis techniques et PV (aluminium, vitrages, etc), certificats AEV
EXTERIEURES e Notes de calculs des coefficients Uw et Ug
e Plans et notes de calcul mur rideau et chassis bureaux (RAL, équipements, etc)
e Plans de réservations pour lots GO et charpente
PLATRERIE — e Plans de repérage
- e Dossier techniques (fiches produits et PV feu et acoustique doublages, cloisons placo,
plafonds, cloisons amovibles, etc)
FAUX e Plans de repérage et de calepinage
PLAFOND e Dossier techniques (fiches produits et PV feu et acoustique des différents FP)
- e Echantillons
MENUISERIES ¢ Plans de repérage des ouvrages
BoOIS e Plan des réservations (pour portes et chassis dans les murs magonnés)
e Fiches techniques et PV feu, acoustique (portes, chassis vitrés, etc.)
e Plan de détails des ouvrages (placards, plans vasques, chassis vitrés, etc)
e Détail signalétique
REVETEMENTS e Plan de repérage
DESoL e  Fiches techniques et PV feu, UPEC (sols couples et durs, faiences, étanchéités, profils, etc)
PEINTURE e Plan de repérage
- e Fiches techniques (peinture, résines, etc.)
CHAUFFAGE ¢ Présentation de I'opération avec indication des évolutions de la T1
VENTILATION e Note de calcul aéraulique et hydrauliques, bilans thermiques, dimensionnement des
- installations
e Attestation de fin de chantier RT2012 batiment administratif
e  Sélections techniques et documentations des équipements
e Attestations d’autocontrole, rapports d’essais et de mise en service, essais COPREC
e PV de conformité des DAS
¢ Manuel de fonctionnement et de maintenance de I'installation avec un tableau des
maintenances périodiques
o Liste de piéces détachées principales
e Plans et schémas définitifs conformes a I'installation :
» Plans généraux (réseaux et locaux techniques) avec mise a jour liés a la tranche 1
» Plans de détail et coupes nécessaires a la bonne compréhension des plans
»  Synoptique avec mise a jour de la T1
» Schémas électriques
PLOMBERIE e IDEM CHAUFFAGE (hors bilans thermiques)
SANITAIRE
CF / Cf et PV ¢ Unjeu de plan plastifi¢ dans chaque armoire
- e Dossier d'identité SSI
e Plans d'implantation des équipements (CF,Cf et PV) faisant apparaitre les cablages
e Plans de cheminement des cables
e Plan du circuit de terre
e Note de calcul des cables
e  Schémas unifilaires des tableaux électriques avec nomenclature du matériel
e Note de calcul d’éclairement et mesures fin de chantier
e Documentation technique de 'ensemble des équipements
e  Synoptiques courants faibles
e Plan des baies informatiques
e Essais COPREC (ou AEF — Attestation Essais de Fonctionnement)
e PV des essais et contrdles
e  Schéma du TGBT mis a jour
o
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5.4.2. CERTIFICATS DE CONFORMITE — PV DE RECEPTION DES SERVICES CONCESSIONAIRES
Les certificats, rapports, essais, procés-verbaux de réception des services concessionnaires, etc... qui ont été demandés au
CCTP, ou bien qui relévent de I'activité de I'entrepreneur, devront étre remis et joints dans les DOE définitifs.

5.4.3. NOTICES D’ENTRETIEN
o Chaque entrepreneur devra fournir une notice d’entretien de 'ensemble des ouvrages et matériaux qu’il aura
mis en ceuvre ou pour lesquels il aura participé.
o Cette notice a pour objet de permettre au Maitre d’'ouvrage d’organiser ses opérations de maintenance au-
dela de 'année de garantie.
Elle fera partie intégrante des DOE et sera remise dans le méme délai.

o Nota: faute d’avoir fourni les renseignements nécessaires, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir contre le
Maitre d’ouvrage d’'un mauvais entretien des ouvrages sous garantie.

5.4.4. MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS

1 dossier DOE provisoire devra étre remis avant le lancement des OPR

1 dossier DOE définitif devra étre remis a la réception, et comprendra en complément les documents manquants ou a corriger
selon les remarques de la MOE, ainsi que tous les rapports des essais et formations réalisés pendant la période dOPR

La présentation des documents devra étre soignée :
e les plans seront remis sous format papier sous chemise a sangle + 1 CD informatique en DWG et PDF
e les autres piéces dans classeur, perforées et avec intercalaires + 1 CD en PDF

L’ensemble des documents décrits ci avant devra étre fourni de la fagon suivante :

. Maitre d’ceuvre : 2 tirages papier (1 pour I'Architecte + 1 pour le BE)
. Maitre d’Ouvrage : 1 tirage papier,
. Bureau de Contréle : 1 tirage papier

Par ailleurs, les entreprises devront remettre au Coordinateur Sécurité les documents nécessaires a I'établissement de son
Dossier des Interventions Ultérieures sur Ouvrages (D.1.U.O).

6 IMPLANTATION - TRACAGE - TRAIT DE NIVEAU

6.1. IMPLANTATION

Les implantations et vérifications indispensables relatives au terrain (cotes, nivellements, terrassements, etc...), aux batiments
et aux ouvrages (altimétries et aplombs), sont a la charge de I'entrepreneur du lot Facades. Les implantations doivent étre faites
par un Géometre Expert agréé par le Maitre d’Ouvrage, sous la responsabilité de 'Entrepreneur et a sa charge.
Avant tout commencement d’exécution, détermination avec le Maitre d'ceuvre et le Géomeétre Expert :

— Des axes de références des divers ouvrages, des repéres NGF par rapport auxquels sont fixés les nivellements et

réalisation par le Géométre agréé d’un plan d'implantation a charge de I'Entrepreneur du lot Facades.

La suite des implantations de la structure et vérifications générales en plan et en latitude sont a la charge de I'Entrepreneur. A
ce titre, il doit suivre la procédure suivante :
Points de repére en cotes NGF par le Géomeétre agréé. Les points de repére doivent étre maintenus jusqu’a la fin
du chantier (contrble et entretien par I'Entrepreneur)
L’implantation des axes verticaux et horizontaux
Controle systématique de tous les aplombs
Controle de I'altimétrie
Vérifications mensuelles d’'implantation
Compte rendu écrit et figuré de chaque contréle a remettre, par voie informatique (mail, ou tranfer avec confirmation
de réception) au Maitre d’ceuvre

A

il

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire faire toutes vérifications supplémentaires qu’il juge nécessaires et ce, aux frais
de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit sauvegarder le bornage du terrain jusqu’a la fin du chantier. Le remplacement des points supprimés pour
les besoins des travaux est a sa charge.

Il est entendu que I'entreprise devra relever, implanter ou faire implanter a ses frais ses ouvrages cloisons, planchers surélevés,
chutes réseaux, etc. ...)

6.2. Tracage
L’entrepreneur du lot Fagades doit, outre l'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou matériaux fournis par
d’autres corps d’état, tous les tragages nécessaires.
Appartiennent toutefois aux titulaires des lots suivants le tragage de leurs propres ouvrages :
— Charpente Métallique
— Bardage / Etanchéité
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— Menuiseries extérieures / Mur rideau

— Serrurerie

— Cloisons — Doublages — Faux plafonds (Second ceuvre)

— Menuiserie bois (Second ceuvre)

— Sols (Second ceuvre)

— Lots techniques (CVC, plomberie, photovoltaique, CF, cf ... )
Tous ces tragages sont effectués par référence aux gabarits et aux indications qui sont tenus de fournir les corps d’état
intéressés.
Toutefois tous les entrepreneurs concernés, a un titre ou a un autre par ces tragages, doivent s’assurer que ceux-ci conviennent
bien a I'implantation des ouvrages qu’ils doivent réaliser au titre de leur lot de travaux.
En outre, chaque corps d’état doit 'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise en ceuvre de ses matériels
et ouvrages divers, dérogation étant faite s'il y a lieu a certaines spécifications éventuelles différentes du CCS-DTU.
En cas de discordance entre les plans de la Maitrise d'ceuvre et le tracé sur site, les entrepreneurs devront en avertir la Maitrise
d’ceuvre qui décidera de I'implantation définitive avant la réalisation de I'ouvrage.
En cas de défaut d'implantation pour lequel la Maitrise d’ceuvre n’aurait pas été prévenue, I'entreprise aura a son entiére charge
les frais de démolition et de réalisation du nouvel ouvrage sous le contréle du Maitre d’ceuvre.

6.3. Trait de niveau

A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau ne doit étre battu. Sur les poteaux de charpente, a un metre au-
dessus du niveau fixé pour chaque plancher fini, il sera réalisé par I'entrepreneur du lot Facade, ceci afin d’éviter les erreurs
qui peuvent résulter du tracé par un autre entrepreneur, erreur dont I'auteur reste responsable.

Si le trait de niveau vient a étre effacé, I'entrepreneur du lot Fagade doit le tracer a nouveau et a ses frais, et ce autant de fois
que cela s’avére nécessaire.

7 CONTROLES ET ESSAIS

o Les essais et épreuves définies ci-apres sont réputés prévus dans le colt des ouvrages pour chaque marché
considéré.

7.1. ESSAIS ET CONTROLES CORRESPONDANTS AU CONTROLE TECHNIQUE DE TYPE A

o Les essais d’ouvrage et équipements seront réalisés par I'entreprise et seront examinés par le Bureau de
Contréle, si mandaté par le Maitre d'Ouvrage, de la mission technique.

o Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer les essais et vérifications figurant sur la liste établie par les assureurs.

o Cetteliste est précisée dans les documents « Monsieur TP » du 17/12/82 ; supplément N° 82/57 bis COPREC
N°1.

o Les résultats de ces essais et vérifications devront étre consignés dans les PV qui seront envoyés pour
examen, en 2 exemplaires, par I'entrepreneur au bureau de contrdle.

o Le Bureau de contrdle si mandaté, adressera au Maitre d'Ouvrage un rapport explicitant les avis portant sur
ces PV (double au Maitre d'ceuvre).

7.2. ESSAIS ET CONTROLES COMPLEMENTAIRES

o Le présent article a pour but de préciser les conditions dans lesquelles seront effectués les différents essais
sur matériaux et fournitures, a la charge et aux frais de I'entrepreneur, demandés par le Maitre d’ceuvre, en
complément de ceux prévus dans les documents techniques COPREC N° 1 et 2.

o Sauf stipulation contraire précise, ne rentrent pas dans cette catégorie les essais exceptionnels effectués sur
les ouvrages en place (chargement de plancher, par exemple), demandés en complément des essais
courants dont les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité des ouvrages.

o Les frais de ces essais exceptionnels sont a la charge du Maitre d’ouvrage, si leur résultat est favorable a
I'entrepreneur, ou a la charge de I'entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

o Les autres essais (essais courants), dont il est question ci-aprés, seront obligatoirement effectués sur tous
les matériaux et fournitures entrant dans la composition des ouvrages. lls sont a la charge et aux frais de
I'entrepreneur.

7.3. ESSAIS PREALABLES SUR ECHANTILLON

Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d’essais spécialisé agréé par le Maitre d’ouvrage, en justification de
la qualité des produits proposés a I'agrément de I'Architecte ou Maitre d’oeuvre.

Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser I'entrepreneur de ces essais s'il peut produire, en méme temps que leur
présentation, des résultats d’essais récents des mémes produits, effectués pour une autre opération, mais dans les mémes
conditions que cela est précisé ci-dessus.
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De méme, une fourniture bénéficiant d'une marque contrélée diment identifiée (en particulier, les produits manufacturés de
grande production comme les ciments et les aciers) pourra étre dispensée par le Maitre d'ceuvre d’essais préalables.

7.4. ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX — CAS GENERAL

Les essais seront effectués dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la conformité des produits livrés
aux échantillons agréés.

Au démarrage ou au cours de I'exécution des travaux, le nombre et la fréquence de ces essais seront fixés par le Maitre
d’oeuvre, cas par cas, par référence, chaque fois qu’il sera possible, aux regles fixées par les normes, documents techniques
unifiés ou tous autres documents généraux.

L’entrepreneur donnera toutes instructions utiles au laboratoire ou a I'organisme chargé des essais pour que les procés-verbaux
soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants :

— le Maitre d’ceuvre
— le Bureau de contréle
— le Maitre d’Ouvrage (pour information)

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux de chantier, un dossier de tous les résultats d’essais effectués, a classer suivant
le modéle de relevé récapitulatif pour chaque catégorie qui lui sera remis.

7.5. ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX — CAS PARTICULIERS

o Sans qu'ils aient un caractére limitatif, ces essais sont précisés ci-aprés pour les cas les plus courants.

7.5.1. Béton (pour béton armé)

Indépendamment des prélévements demandés par le Bureau de Contréle pour des essais effectués pour son compte,
I'entrepreneur aura a sa charge les prélévements, la confection, la conservation, le transport des éprouvettes nécessaires aux
essais de compression sur cylindres (@ 16 cm hauteur 32 cm) exécutés a son compte par un laboratoire agréé par le Maitre
d’ceuvre (et distinct de I'entreprise).

Outre les prélévements et essais préalables a I'acceptation de la composition proposée, les prélevements et essais en cours
de travaux seront exécutés a la demande du Maitre d’ceuvre, en sa présence ou de toute personne désignée par lui, a raison
de 3 par mois pour des essais a 7 jours ou 28 jours (soit 3 éprouvettes par essai).

Les résultats devront étre conformes aux contraintes admissibles prises en compte dans les calculs, contraintes qui doivent par
ailleurs étre précisées sur les plans.

En cas de résultats insuffisants, I'Architecte ou Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais supplémentaires et/ou des
vérifications « in situ » par sondages au sclérométre. Ces essais et/ou vérifications seront a la charge de I'entrepreneur.

Dans le cas d’essais plus poussés trés onéreux, il sera fait application de la clause relative aux frais des essais exceptionnels,
précisée dans les généralités, sauf si les premiers résultats se sont révélés insuffisants.

En cas d’hétérogénéité constatée des matériaux approvisionnés, I'Architecte ou Maitre d’ceuvre pourra par ailleurs prescrire
des essais de laboratoire simples mais fréquents d’identification du matériau pour s’assurer de 'homogénéité désirée.

7.5.2. Sondage au pachométre
Ces sondages seront effectués par un opérateur qualifié a la charge de I'entrepreneur.
lls porteront sur des parties d’ouvrages, quels qu’ils soient, désignés par I'’Architecte pour vérifier :
— La position des armatures
— L’épaisseur d’enrobage de béton
— Menuiseries extérieures
Les essais seront ceux prévus par les normes NF 20-501 techniques des essais et 20-302 caractéristiques des fenétres a savoir
notamment :

le contrdle a la fabrication d’'une part et a la pose d’autre part

les essais statiques (jusqu’a vent « exceptionnel »)

les essais de perméabilité a I'air et a I'eau

controle de I'affaiblissement acoustique suivant décret du 06/10/78.

les essais de résistance au voilement, dans le plan des vantaux et des pivots et paumelles

les essais d’endurance

Les essais ci-dessus seront exécutés en cours de fabrication a la demande du Maitre d’ceuvre a raison d’une vérification par le
lot de 100 unités du méme type.

Des essais d’arrosage in situ pourront étre prescrits par le Maitre d’ceuvre afin de confirmer les performances des ensembles
de menuiserie avant la réception ; le protocole de ces essais sera défini conjointement par le contréleur technique et le Maitre
d’ceuvre.

Lilill

7.5.3. Menuiseries extérieures

Les essais seront ceux prévus par les normes NF 20-501 techniques des essais et 20-302 caractéristiques des fenétres a savoir
notamment :
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— le contrdle a la fabrication d’une part et a la pose d’autre part

— les essais statiques (jusqu’a vent « exceptionnel »)

— les essais de perméabilité a I'air et a 'eau

— controle de I'affaiblissement acoustique suivant décret du 06/10/78.

— les essais de résistance au voilement, dans le plan des vantaux et des pivots et paumelles
— les essais d’endurance

Les essais ci-dessus seront exécutés en cours de fabrication a la demande du Maitre d’ceuvre.

Des essais d’arrosage in situ pourront étre prescrits par le Maitre d’ceuvre afin de confirmer les performances des ensembles
de menuiserie avant la réception; le protocole de ces essais sera défini conjointement par le contréleur technique et le Maitre
d’ceuvre.

7.5.4. OPR

Essais et controles :

— Ala mise en service, vérification des installations :
— Bon fonctionnement des équipements (vérification des valeurs attendues)
— Performances des installations

Types de contréles et essais :

— Contréles visuels (aspects, raccordements, fixations, etc)

— Bon fonctionnement en mode normal (mise en et hors service de I'appareil, alarmes, reports, commandes, examen des
performances, etc)

— Fonctionnement en mode dégradé (le cas échéant, pour maintenance, pour pannes simulées, etc)

— Contrdle et essais de la GTB (tests aléatoires, fonctionnement en mode dégradé, etc)

Formation auprés du personnel de 'université Toulouse Jean Jaurés pour prendre en main I'exploitation et sa maintenance

—  Formation théorique : explication des installations
— Formation pratique : prise en main par l'université Toulouse Jean Jaurés.

8 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

8.1. GENERALITES

Les dispositions qui suivent fixent une régle de répartition des prestations qui s'imbriquent dans les interventions simultanées
ou alternées de chaque corps d’état.

Cette regle tend a attribuer a chaque entreprise I'exécution des prestations dépendant de sa spécialité, étant toutefois rappelé
que le titulaire d’'un marché de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a I'exécution de ses travaux, méme s’il doit
lui-méme faire appel a un spécialiste pour certaines taches n’entrant pas dans sa qualification.

L’attributaire des ouvrages doit contrbler, lors de I'exécution, le respect de ses recommandations et réceptionner pour son
propre compte les ouvrages ainsi réalisés.

Les précisions fournies par le présent chapitre ne dispensent pas, en outre et d’'une maniére générale, chaque intervenant de :

— Reconnaitre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses propres ouvrages

—  Vérifier les tracés, niveaux, implantations existantes pour s’assurer de leur conformité avec les indications de son marché

— Prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations et a la prévention de
génes diverses par l'isolation phonique convenable (suspension anti-vibratiles), le traitement des surfaces a températures
élevées, etc. ...

— Procéder a I'égard des prestations incluses dans son marché, a I'autocontrdle indispensable a la bonne réalisation de ses
travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages réalisés.

— Protéger ses ouvrages, assurer les finitions et nettoyages préalables nécessaires a la réception (notamment la peinture
définitive des équipements qu’il a fournie) et le nettoyage des locaux aprés ses interventions.

— Pour les entreprises ayant a effectuer leurs prestations sur des matériaux, ouvrages, éléments fabriqués ou mis en place
par les entreprises des autres lots, elles sont tenues de les examiner et de formuler, avant leur propre intervention, toutes
réserves qui leur apparaitraient nécessaires ; elles devront formaliser I'acceptation des supports de leurs prestations avant
exécution de celles-ci, notamment pour les sols, les murs, plafonds, etc. ... et informer le maitre d’ceuvre des réceptions
des supports contradictoires effectuées avec les autres lots : toute exécution de leurs prestations implique I'acceptation
des éléments sur lesquels elles auront travaillé.

8.2. INCORPORATION

L’entrepreneur du lot Gros oeuvre doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis par les autres corps d’état
et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, corniéres, taquets, douilles, platines, rails, inserts,
etc. ...

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu’a leur utilisation par I'entreprise fournisseur.
Les canalisations de fluides, d’électricité sont mises en place par les entreprises concernées
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L’entreprise du lot Gros oeuvre doit également les prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont faites dans les éléments
préfabriqués.

8.3. FOURREAUX POUR CANALISATIONS

Les passages de canalisations pour quelque fluide que ce soit (électricité, courants forts, courants faibles, chauffage, etc...) en
toute nature d’ouvrages de Gros-CEuvre, sont protégés par des fourreaux. lls sont toujours de diameétre suffisant pour laisser
une réserve libre.

Les matériaux retenus sont de méme nature que ceux des canalisations considérées. Les fourreaux plastiques sont admis,
dans la limite de leur tenue dans le temps. En cas de casse en cours de chantier, ils doivent étre remplacés par I'entreprise en
cause, compris incidences a sa charge de tous raccords, revétements ou autres, a faire exécuter par le spécialiste.

Les fourreaux fendus suivant leur génératrice ne sont pas admis.

Les entreprises ont la charge d’assurer une isolation phonique efficace et d’éviter tous ponts phoniques notamment au droit de
passages de canalisations et traversées de parois. lls soumettent a I'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Bureau de controle
technique les dispositifs envisagés, le minimum exigé constitué par bourrage et canalisation avec un matériau isophonique et
coupe-feu reconstituant la qualité acoustique et coupe-feu de la paroi traversée.

Une isolation analogue est a envisager aux passages de gaines, dont celles de ventilation et de climatisation, électricité et
courants faibles, etc...

8.4. RESERVATIONS

L’entreprise du lot GO et du lot fagade doit implanter et réserver les ouvrages suivants demandés par les autres entreprises :
trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, caniveaux, etc. ...

Elles doivent également les renforts qui sont nécessaires a la demande des entreprises concernées et sous le controle de la
Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contrdle.

Chaque entrepreneur doit repérer et vérifier, au fur et a mesure de leur exécution, les réservations faites par I'entreprise du lot
GO ou les entreprises spécialistes en controlant 'emplacement et les dimensions desdites réservations.

Un trait de peinture de couleur différente pour chaque corps d’état doit matérialiser cette vérification.

Les reprises d’implantation de ces réservations devront étre exécutées au plus tot, et selon les dispositions du planning du lot
GO et du lot fagade, sans référence aux dates d’intervention des autres corps d’état.

Toute entreprise qui ne fournirait pas ses réservations en temps utile au lot concerné devra en faire son affaire.

8.5. PERCEMENTS — TRAVAUX DE REPRISE

Les saignées dans les cloisons sont réalisées par I'entreprise utilisatrice conformément au DTU concernant le matériau
constitutif de la cloison.

Le Maitre d’ceuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour I'ouvrage (exemple : dalles ou poutres
précontraintes) ou méme inesthétique.

Il appartient a I'entreprise en cause de proposer et mettre en ceuvre, a ses frais, une solution acceptable par le Maitre d’ceuvre.

8.6. CALFEUTREMENTS - RACCORDS

L’entreprise du marché du lot Gros-Oeuvre doit :

— Rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons magonnés ; ce rebouchage doit assurer
la continuité du degré coupe-feu et de I'isolation phonique

— Le rebouchage de saignées dans les cloisons magonnées

— Les raccords d’enduit nécessaires

— Le rebouchage des passages de cables, canalisations et toutes traversées et raccordements de clapets coupe-feu ou
autres dispositifs a travers les cloisons.

L’entreprise qui procede aux bouchements, calfeutrements, raccords d’enduit, doit protéger les appareils situés a proximité.

Les dommages subis par les appareils du fait de la projection de mortier ou autre cause seront imputés a I'entreprise
responsable des calfeutrements.

L’entreprise du lot fagade doit

— Les calfeutrements aprés pose des menuiseries, serrures, ouvrages de charpente, etc. ...
— Le rebouchage des passages de cables, canalisations et toutes traversées et raccordements de clapets coupe-feu ou
autres dispositifs a travers ses ouvrages

8.7. FIXATION DE MATERIEL

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'entreprise fournissant le matériel a fixer.
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Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop importante pour celui-
ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu soit un report de charge, soit des fixations par boulonnage
et plaque de répartition.

Les prestations nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur fournissant le matériel a fixer. Il doit, au préalable, indiquer les
sujétions correspondantes de mise en ceuvre a I'entrepreneur chargé de réaliser les supports.

a) Fixation par chevilles

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage sont enti€rement a la charge de I'entrepreneur concerné et sous son entiére
responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui seraient faites a cette occasion (éclatement, détérioration
des matériaux noyés dans le béton ou la magonnerie, déformation du support, etc. ...) Des dispositions spécifiques sont a
observer si 'emploi de cheville est nécessaire dans des ouvrages tels que des prédalles précontraintes, etc. ... (sous la validation
du bureau de contréle).

b) Fixation par scellement
Les pattes de scellements sont fournies, fagonnées, réglées et scellées de fagon a assurer une fixation correcte.

Les scellements sont a la charge de I'entrepreneur du lot concerné. Par suite, chaque corps d’état doit exécuter ses propres
scellements dans toute nature de matériaux.
o Si le Maitre d’ceuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il peut en
charger sans autre formalité le magon, aux frais du corps d’état intéressé.

o Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le raccord
effectué par I'entreprise spécialiste.

c) Fixation par insertion

o Les fixations par insertion de panneaux, tasseaux, platines (bois ou métal) doivent avoir obtenu I'accord des
entreprises concernées, tant pour leur nature que pour leur positionnement (alléges mur rideau pour fixations
radiateurs ou plinthes électriques ; cloisons séches pour fixation appareils sanitaires, trappes de visite ou
renforts nécessaires pour huisseries des portes pleines, etc. ...

d) Conditions acoustigues

o Pour toutes les fixations, se reporter aux normes et DTU, a I'Article 0-2-3 et, en cas de doute, demander
'accord du maitre d’ceuvre avant toute intervention.

8.8. TOLERANCES D’EXECUTION ENTRE CORPS D’ETAT

Les tolérances d’exécution, définies par les régles de I'art ou mentionnées dans les documents techniques ou le CCTP de
chaque marché, concernent 'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les tolérances admissibles par rapport aux exigences acoustiques de certains
types d’ouvrages dépassent celles des « régles de l'art » ; les PV d’essais donnent les tolérances liées aux performances a
atteindre. Pendant la période de préparation, chaque lot devra communiquer aux lots dont I'intervention est liée, les tolérances
fixées par les PV d’essais acoustiques.

Les sujétions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d’état sont a la charge de I'entrepreneur
intervenant en second dans I'ordre chronologique d’exécution imposé pour les ouvrages sur lesquels il intervient ; il prendra a
sa charge les travaux inhérents a la différence de valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit, soit de le faire reprendre par
I'entrepreneur concerné, soit de faire supporter a celui-ci tous les frais supplémentaires que cette mauvaise exécution entraine
pour les autres entreprises.

Un procés-verbal de réception est di par I'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur.
Il doit étre remis en temps voulu au Maitre d’ceuvre.

A défaut, I'entreprise responsable est considérée avoir acceptée le support, sans réserve, et est donc seule responsable de la
parfaite finition.

8.9. TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les entreprises seront tenues de respecter les tolérances dimensionnelles fixées dans les textes de référence, et ce pour :

— Les épaisseurs

— La verticalité

— L’horizontalité

— Laplanéité

— La planitude des parements

— Les fleches aprés déformations
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Chapitre 3 ORGANISATION DE CHANTIER - PERIODE DE
PREPARATION - COMPTE DES CHARGES COMMUNES

1 ORGANISATION DU CHANTIER

11. TRAVAUX PREPARATOIRES

La période de préparation aura une durée de 30 jours calendaires fonction de la date précise de notification du marché ; cette
durée est comprise dans le délai global des travaux.
Ce délai de préparation sera utilisé pour :

— Les installations et lancement du chantier + raccordement en énergie (CF/Cf) et assainissement (EU/EV et AEP)

—  Lancer les procédures de DICT auprés des différents concessionnaires

—  Obtenir les premiers plans avec mention BPE (Bon pour Exécution) permettant de passer les premiéres commandes
nécessaires aux phases de démarrage de travaux (charpente, menuiseries extérieures, équipements techniques,
menuiseries intérieures, revétements de sol, etc.)

- Etablir le plan d’installation chantier

- Etablir les conditions d’intervention sur le chantier en collaboration avec le SPS

- Etablir les calendriers d’exécution en collaboration avec le Maitre d’ceuvre

—  Présenter et faire valider les échantillons

- Etablir les limites de tolérances d’exécution des ouvrages en relation avec les PV d’essais acoustiques de certains
matériels, ensembles préfabriqués, etc. ...

— Faire réaliser le constat d’état des lieux : voir ci-aprés
Effectuer toutes les démarches administratives réglementaires (pour les autorisations de voirie le cas échéant)

Ce délai fixé pour la période de préparation n’interdit pas I'entrepreneur d’intervenir plus tét pour certains travaux préparatoires :

démarrage des installations de chantier, des contacts avec les services concessionnaires, protection des ouvrages existants...

1.2, CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Avant toute intervention, 'Entrepreneur du lot Facade devra faire procéder a un constat d'état des lieux contradictoire avec
I'université Toulouse Jean Jaurés :

Terrain abords (voiries d’accés communale, trottoir, réseaux

Abords de la parcelle et batiment voisin (toiture, chassis, portails cltures, acces locaux techniques, etc.)

— Passages caméras sur les réseaux d’'assainissement (EP toiture, EP voirie, EU, El) et constat sur les regards
- etc

L’ensemble réalisé par un huissier agréé, en présence du Maitre d’ceuvre et de l'université Toulouse Jean Jaurés.
Un exemplaire de ce constat sera transmis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre

1.3. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation, I'entreprise du lot Facade établit, sous le contrdle du maitre d’'ceuvre et du Coordinateur
Sécurité et Santé, le plan d'installation de chantier pour chaque phase. Ce plan est établi en accord avec les différentes
entreprises devant intervenir sur le chantier. Il devra avoir obtenu I'accord du Maitre d’ceuvre et du Coordinateur Sécurité et
Santé.

Ce plan fait apparaitre notamment :

— L’emplacement du bureau de chantier, des clétures, fermetures, et portails d’accés aux différentes zones de chantier

— L’'emplacement des grues et monte-matériaux, y compris pour les autres corps d’état

— Les baraguements de stockage des matériels, matériaux et éléments préfabriqués de chaque entreprise avec les surfaces
de stockage a I'air libre ainsi que les parcs a acier, s'il y a lieu

— Les schémas de branchements provisoires d’eau et d’électricité

— Les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, sanitaires, réfectoires, douches)

— L’emplacement des points lumineux pour I'éclairage provisoire du chantier et des accés bureaux

— Tous détails non énumérés ci-dessus, mais que les entreprises jugeraient bon d’ajouter pour la facilité de leur installation

Tous les entrepreneurs doivent fournir a I'entreprise de lot Gros oeuvre, tous les renseignements nécessaires pour leur

intégration dans ce plan

L’entrepreneur du lot Facade devra assurer la mise a jour de ce plan jusqu’a son acceptation par le maitre d'ceuvre, le SPS et

le Maitre d’ouvrage.

Le plan général de Sécurité intégrera ces dispositions qui seront adaptées dés que les entreprises ou fournisseurs appelés a

intervenir seront connus : les entreprises ne pourront s’opposer a ces interventions, mais devront tout faire pour les faciliter.

3. ARCHITECTES, Architectes D.P.L.G. — 59 Rue du Printemps - 31000 TOULOUSE — Tél. 09.57.02.57.02 Email contact@trois.archi



24-001 _ UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES _ BATIMENT PATRIMOINE 17
DCE - DECEMBRE 2024 LOT 00 — GENERALITE TOUS CORPS D’ ETAT

1.4. INSTALLATIONS DE CHANTIER

1.4.1. Voies et Piétonniers

L’entreprise du lot Facade devra la signalisation provisoire (signalisation provisoire, panneaux, clétures, garde-corps, etc.) pour
les zones de chantier et ses abords, ainsi que les déplacements pour chaque phase de chantier.

Les panneaux seront parfaitement visibles. lls indiqueront les voies d’accés pour les véhicules et les cheminements piétons.
Toutes ces zones devront étre tenues en I'état pendant toute la durée du chantier, a la charge du compte prorata.

1.4.2. Réseau EU

L’université Toulouse Jean Jaurés devra mettre a disposition cété base vie un regard de branchement

L’entrepreneur du lot Facade a a sa charge le raccordement EU/EV sur ce regard des installations de chantier. Les
raccordements provisoires seront déposés avant la réception.

1.4.3. Alimentation AEP
Tous les raccordements sont a la charge du lot Facade:

Sanitaires

Base de vie

Aire de stockage

— Points d’eau répartis sur le chantier

Le lot Facade devra la mise en place d’'un compteur d’eau pour le chantier, y compris la mise en place du PEHD entre le
raccordement et |la base vie

Les consommations sont a la char de l'université Toulouse Jean Jaurés

1.4.4. Alimentation BT
Le lot Fagade devra établir une liaison BT depuis un compteur chantier correspondant aux besoins de la base de vie (éclairage,
chauffage, etc.), compris compteur et tableau général avec horloge, y compris fourreaux

1.4.5. Clotures

L’entrepreneur du lot Facade devra effectuer la fourniture et la mise en place de cldtures de chantier conformes a la
réglementation hauteur 2,00 m (selon demandes du SPS et du Maitre d’Ouvrage) pour chaque zone de chantier, et leur
déplacement en fonction des phases de travaux.

L’entrepreneur du lot Fagade devra effectuer la fourniture et la mise en place de portails et portillons d’acces au chantier.

1.4.6. Panneau de chantier
L’entrepreneur du lot Facade sera tenu de réaliser a sa charge :

— Un panneau de chantier strictement conforme au modéle imposé par le Maitre d’ceuvre a I'emplacement qui lui sera
désigné, y compris support.

Ce panneau portera notamment :

— le nom de l'opération, le financement,

— le nom du Maitre d’ouvrage, de I'Architecte, des conseils techniques bureau de contréle, SPS

— les noms et raisons sociales des entreprises en regard du lot de leur marché

Dimensions : format AO vertical

1.4.7. Aire de collecte des déchets

Le lot Facade aura a sa charge la mise en place d’'une aire de tri et de stockage des déchets avec bennes selon préconisation
du PGC.

Il aura également a sa charge I'évacuation hebdomadaire des déchets (au débit du compte prorata).

1.4.8. Base devie

Elle comportera des vestiaires, réfectoire, sanitaires, bureaux, selon les préconisations du SPS.

L’ensemble équipé de ferme-portes et de robinets presto

Tous ces batiments seront éclairés naturellement par des fenétres coulissantes comportant des grilles. lls seront ventilés,
chauffés, éclairés artificiellement, régulierement entretenus ; 'ensemble en bon état général.

1.4.9. Engins de levage
Chaque lot a a sa charge ses propres moyens de levage pour ses ouvrages.

1.4.10. Eclairage des zones de chantier
A la charge du lot CF/Cf, y compris armoires déportées selon besoins.
Les consommations sont a la charge de la Maitrise d’ouvrage (Université Toulouse Jean Jaures)

1.4.11. CHAUFFAGE des zones de chantier
A la charge du lot CVC/Plomberie
Les consommations sont a la charge de la Maitrise d’ouvrage (Université Toulouse Jean Jaures)
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1.4.12. Dépenses d’équipement et de fonctionnement

1.4.12.1. Dépenses d’équipement :
L’ensemble des depenses d’équipements définies ci-dessus, y compris leur déplacement, est a la charge du lot Facade +
éclairage des zones de chantier au lot Electricité

1.412.2. Dépenses de consommation :
Sans objet, fourni par la Maitrise d’ouvrage. ( seulement des compteurs chantier sans défalqueur sont mis en place par les
entreprises)

1.4.12.3. Dépenses d’exploitation :
Les dépenses énumeérées ci-aprés sont portées au débit du compte prorata :

1/ Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne.

2/ Entretien des voiries et piétonniers du chantier, en particulier totalité des zones publiques soumises aux passages du
chantier + nettoyage

3/ Frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre et détériorées ou détournées dans les cas
suivants :

. I'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert

. la dégradation ou le détournement ne peut étre imputé a I'entrepreneur d’un corps d’état déterminé

. la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers

Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, les entrepreneurs prendront les dispositions nécessaires afin d’assurer leur
protection jusqu’a la réception des travaux.

Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d’équipements trés spécialisés et particulierement onéreux
restent a la charge des entrepreneurs réalisant ces installations.

En cas de besoin, le Comité de Contrdle dressera la liste des fournitures répondant a ces critéres.

4/ Evacuation des déchets

5/ Toute autre dépense qui serait portée expressément au débit du compte prorata, soit par les documents particuliers
du marché, soit par une convention, soit par décision du Comité de Contréle.

1.5. NETTOYAGE

1.5.1. Nettoyage du chantier

RAPPEL :

Les nettoyages de chantier doivent permettre d’aboutir au moment des opérations préalables a la réception des travaux a un
état de propreté suffisant afin de permettre au Maitre d’ceuvre d’effectuer ses contréles : les nettoyages de mise en service (voir
ci-aprés) seront exécutés juste avant la réception des ouvrages et doivent permettre au Maitre d’ouvrage de disposer d’'un
ensemble parfaitement propre et disponible sans nettoyage complémentaire d’aucune sorte.

Chagque entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.
L’entrepreneur qui lui succéde est en droit d’exiger cet état de propreté avant d’entreprendre ses travaux.

Chaque entrepreneur aura la charge de nettoyer ses propres ouvrages : voir également au CCTP de chaque lot les dispositions
particuliéres de protection des ouvrages.

Le Maitre d’'ouvrage pourra demander a une entreprise spécialisée d’intervenir (les frais correspondants seront portés
directement au débit du compte prorata) si les conditions de nettoyage du chantier étaient jugées insatisfaisantes : cette
intervention ne serait toutefois possible que si la demande du Maitre d’Ouvrage portée au compte rendu de chantier n’était pas
satisfaite la semaine suivante.

C’est le lot Facade qui avancera les paiements correspondants.

1.5.2. Nettoyage de mise en service

1.5.2.1. Généralités

Avant réception des ouvrages par le Maitre d’'ouvrage, 'ensemble de I'opération doit étre nettoyé : en dérogation a I'Article
A.3.3.3. de 'annexe de la norme NF P03-001, le fait d'imputer le nettoyage de mise en service a des entrepreneurs déterminés
n’empéche pas chaque entrepreneur d’effectuer le nettoyage de ses ouvrages. En effet, ce nettoyage se fera aprés passage
de toutes les entreprises pour levée de réserves qui auront été notées lors des opérations préalables a la réception. Ces
opérations de nettoyage de mise en service visent a remettre au maitre d’'ouvrage un ensemble parfaitement propre : seules
les visites de réception pourront se dérouler a la suite de ces nettoyages.

1.5.2.2. Définition des nettoyages a exécuter

— Pour les parties extérieures (notamment au droit des installations de chantier) le nettoyage est inscrit au débit du compte
prorata et exécuté par le lot Facade

— Pour les locaux techniques, le nettoyage est a la charge des installateurs

— Pour le nettoyage fin des autres piéces, hors celles précitées et y compris les vitrages, le nettoyage est a la charge du
peintre (lot second oeuvre), il comprend :
o le balayage et le lavage de tous les sols dans tous les locaux
o le nettoyage parfait de toutes le vitres intérieures et extérieures
o le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable, telles que béquilles et poignées

de portes, boutons de crémone, etc...

o le nettoyage de toute la robinetterie
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o le nettoyage de I'appareillage électrique apparent
o le nettoyage et le lessivage des éléments menuisés
o la sortie et 'enlévement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous ces nettoyages.

1.5.2.3. Conditions d’exécution

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile

Toutes les informations utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de chaque entrepreneur pour ses ouvrages.

Les produits employés (solvants, décapants, etc. ...) les procédés mis en ceuvre (grattage, pongage, etc. ...) devront étre
appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de leur état de surface (poli, brillant, etc.

Pour tous les revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par le fabricant.

En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.

La validation du nettoyage fera I'objet d’'une attente soignée par le Maitre d’ceuvre lors de la réception. Toute dégradation
engendrée par le nettoyage devra étre reprise au frais de I'entrepreneur concerné (second oeuvre).

1.5.3. COMPTE PRORATA

1.5.3.1. OBJET

Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant entre eux un lien juridique ou non, concurrent a la livraison d’'un méme ouvrage, il est
tenu compte des dépenses d’intérét commun et des produits éventuels de chantier dans les conditions données ci-apreés :

Les dépenses d’intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but ou pour effet
d’assurer, en vue de la bonne marche du chantier, la préparation et I'organisation du chantier, I'hygiéne et la sécurité des
personnes, la coordination et I'exécution des travaux

Les dépenses d'intérét commun, telles qu’elles viennent d’étre définies, incombent aux entrepreneurs participant au chantier.
En aucun cas, elles ne sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

En tout état de cause, les opérations gérées par le COMPTE PRORATA ne sauraient modifier le montant définitif des travaux.

1.5.3.2. PRINCIPE DE GESTION

Le fonctionnement et les principes du COMPTE PRORATA sont fixés dans une convention passée entre tous les intéressés
avant le début des travaux.

Cette convention applique les principes énonceés, ci-aprés, pour les rapports entre les entrepreneurs et le Maitre de I'ouvrage.
A défaut d'une telle Convention, les parties sont censées avoir accepté le fonctionnement du COMPTE PRORATA
conformément aux dispositions du présent CHAPITRE, complétées éventuellement par le CCAG et la norme NF P03001 dans
sa derniére édition.

Toute décision donnant lieu a contestation d’un entrepreneur au moins doit faire I'objet d'un vote de I'ensemble des
entrepreneurs. Les décisions sont prises a la majorité simple des voix des membres entrepreneurs, chaque entrepreneur
disposant d’'un nombre de voix proportionnel au montant de son marché par rapport au marché global des travaux.

1.5.3.3. DESIGNATION DU GESTIONNAIRE

L’entrepreneur auquel incombe la surveillance du chantier, son hygiéne et sa sécurité, est I'entrepreneur du lot Facade.

Cet entrepreneur est également chargé de faire les avances pour les frais a reporter au COMPTE PRORATA avec tous
justificatifs des paiements effectués.

La répartition du PRORATA est établie par rapport au montant des travaux exécutés par chaque lot, montant en réglement
définitif, c’est-a-dire, travaux du marché, travaux en plus, déduction des travaux non exécutés, mais sans déduction des
abattements pour malfagons et des pénalités de retard éventuelles.

Il est précisé que le terme « MONTANT DES TRAVAUX » n’intéresse que les ouvrages exécutés pour le compte du Maitre de
I'Ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre ne participe pas aux charges du COMPTE PRORATA.

1.5.3.4. COMITE D’EXAMEN DU COMPTE PRORATA
Dans le premier mois qui suivra I'ouverture du chantier, il sera constitué un Comité d’Examen du COMPTE PRORATA qui aura
pour mission d’examiner les dépenses a y imputer : nature des dépenses, prix unitaires, attachements, etc. ... et d’arréter
périodiquement le montant des dépenses figurant au débit de ce compte.
Le Comité d’Examen du COMPTE PRORATA dressera, en fin de travaux, dans I'intérét des entrepreneurs, un état des frais ci-
dessus mentionnés et en fera la répartition au prorata du montant des travaux exécutés par chaque entrepreneur.
Au cours de chaque réunion du Comité, I'entrepreneur de Facade devra faire connaitre le montant global TOUS CORPS
D’ETAT des dépenses a faire figurer au COMPTE PRORATA. Pour se faire, il devra réclamer périodiquement I'état des
dépenses auprés de chaque entreprise.
Ce Comité sera composé de trois membres représentant des groupes titulaires des marchés intéressant I'opération de
construction, soit :

— l'entrepreneur du lot Facade

— un entrepreneur représentant les lots de second ceuvre

— un entrepreneur représentant les lots techniques
Les décisions du Comité sont votées a la majorité des membres entrepreneurs, chaque représentant de groupe disposant d’'une
VOIX.
Eventuellement, cette composition pourra étre modifiée au cours de la premiére réunion de travail, le nombre des membres ne
devant jamais étre inférieur a TROIS et jamais en nombre pair.
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Le Comité se réunira au moins TOUS LES DEUX MOIS.

Les décisions prises par le Comité seront portées a la connaissance de toutes les entreprises par un compte-rendu spécial qui
suivra chaque réunion du Comité.

Dans le cas ou une entreprise serait en désaccord avec une décision prise par le Comité, elle devra en avertir le Maitre d’ceuvre
dans les QUINZE JOURS qui suivront la date d’émission du compte rendu portant décision du Comité.

En cas de contestation d’'une décision du Comité établie dans les délais, le Comité devra convoquer 'ensemble des entreprises
afin de faire procéder a un vote comme dito Article 3-2-2.

Le Maitre d’ceuvre arbitrera, sans appel, les litiges éventuels que le Comité n’aurait pu régler.

Les modalités d’application du présent ARTICLE seront mises au point au cours des premiéres réunions du Comité. Elles feront
I'objet d’'une Convention qui sera transmise, pour information, au Maitre d’ceuvre.

1.5.3.5. GESTION DU COMPTE PRORATA
Afin d’alimenter le COMPTE PRORATA, le Gestionnaire (I'entrepreneur du lot Facade) devra fournir un compte spécial dont
l'intitulé portera le mot « PRORATA » ; ce compte sera destiné a recevoir les prélévements faits au titre du COMPTE PRORATA.
Pour ce compte, il devra étre déposé trois signatures :
- celle du Gestionnaire : le lot Facade
- celles de deux membres du Comité de Gestion
Deux signatures étant suffisantes pour le fonctionnement de opérations.
Le taux de prélévement sera de 1,50% du montant du marché de chaque entreprise
Le numéro de compte en Banque et le taux de prélévement seront remis au Maitre d’ceuvre dans les meilleurs délais.

1.5.3.6. Dépenses
Sont portées au débit du COMPTE PRORATA, sans qu’il y ait besoin d’'une mention spéciale, les dépenses énumérées ci-

aprés :

— Les frais de remise en état des réseaux d’eau, électricité et téléphone détériorés, lorsqu’il y a impossibilité de
reconnaitre le responsable

— Les charges temporaires de Voirie et de Police (occupation, demandes d’autorisations, entretien et réparation de
la Voirie Publique) résultant des installations de chantier, les palissades extérieures, a moins qu’il n’en soit
autrement disposé par les documents particuliers du marché.

— Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre, détériorées ou détournées dans les
cas suivants :

- Les actes de vandalisme manifestes dont I'origine n’aura pu étre découverte (les autres dégradations ou vols

n’étant pas portés au COMPTE PRORATA)

- Laresponsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Les dépenses concernant le nettoyage en commun.

Les dépenses imputées au COMPTE PRORATA par les documents constituant le marché

Les dépenses imputées au COMPTE PRORATA en vertu d'un accord intervenu, a ce sujet, entre les

ENTREPRENEURS participant au chantier.

Les dépenses inscrites au COMPTE PRORATA par décision de la Commission.

Toute autre dépense d’intérét commun n’incombant pas a un entrepreneur déterminé.

1.5.3.7. Justification
Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifi€ées par des factures ou par des attachements. Toutefois, ces attachements
devront étre établis en 3 exemplaires, un pour le créancier, un autre pour la personne chargée de la tenue du compte prorata
et le troisiéme pour le Maitre d’ceuvre.
Les factures seront remises a la personne chargée de la tenue du compte prorata dans un délai d’'un mois.
Les corps d’état intéressés feront 'avance des prestations, sauf cas exceptionnel a décider par la personne chargée de la tenue
du compte prorata.
Dans les 30 jours au plus tard a compter de la réception, chaque entrepreneur devra avoir remis a la personne chargée de la
tenue du compte prorata I'ensemble des factures a imputer pour ce compte, accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qui ne seraient pas produites dans le délai
précité.
1.5.3.8. Déboursés
Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :
les frais réels de la main d’ceuvre d’exécution de I'entreprise (salaires + charges sociales). A cette fin, les attachements
devront indiquer le temps passé et le nom et la qualification de I'ouvrier
les fournitures rendues chantier au prix hors taxes facturées par I'entreprise
A chacun de ces postes, il sera appliqué un multiplicateur dont le pourcentage sera arrété dés le démarrage de chantier par
accord entre les entrepreneurs.
Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a I'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 75 %
du montant de I'ensemble des travaux aura été traité. A défaut d’accord entre les entrepreneurs, ce pourcentage sera fixé par
le Comité de Contréle visé ci-apres.

1.5.3.9. Recettes
Sont inscrites au crédit du COMPTE PRORATA, les recettes provenant de la location ou de la récupération des installations,
matériels, etc... ayant donné lieu a inscription au débit de ce compte.

il

—
—
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1.5.3.10. Solde — répartition imputation

Le solde du compte prorata et sa répartition sont établis apres la réception des travaux par la personne chargée de la tenue du
compte.

La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. Toutefois, pour certaines
dépenses, une régle de répartition différente peut étre établie par les documents particuliers du marché, ou par accord intervenu
entre 'ensemble des entrepreneurs participant au chantier.

Ce solde et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 30 jours qui suivent la réception des travaux.
Chaque entrepreneur dispose d’'un délai de 15 jours pour faire connaitre, par écrit, ses observations. Le tout est soumis dans
les 15 jours au Comité de Controle. Celui-ci, dans les 8 jours, fait connaitre sa décision au Maitre d’ceuvre.

Chaque entrepreneur déclare expressément s’en remettre au Comité de Contrdle pour la fixation de cette contribution.

Chapitre 4 CALENDRIER PREVISIONNEL D’EXECUTION

L’entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre (... ARCHITECTES) la totalité des documents et informations nécessaires
a la réalisation de sa mission en particulier ceux nécessaires a I'élaboration des plannings généraux et particuliers : méthodes
et moyens mis en ceuvre par I'entreprise, plan d’installation définitif de chantier, etc. ...

A défaut d’obtenir les renseignements nécessaires a 'accomplissement de sa mission, le Maitre d’ceuvre éditera « d’autorité »
tous documents ou planning auxquels devra s’astreindre I'entrepreneur sans possibilité de recours.

Les plannings édités (y compris ceux « d’autorité ») et diffusés par le Maitre d’ceuvre sont contractuels et, en cas de non-respect
de ceux-ci par I'entrepreneur, les pénalités pour retard visées au CCAP s’appliqueront.

L’entrepreneur sera tenu d’étre présent a toutes les réunions auxquelles il sera convoqué par la Maitrise d’ceuvre, a savoir :

— Une réunion hebdomadaire pendant toute la période de chantier, y compris préparation. Le jour de la réunion sera fixé en
début de chantier par la maftrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre en concertation avec les entreprises. Toute absence ou
retard pourra engendre des pénalités tel que prévu au CCAP.

— Des réunions ponctuelles pour le réglage de points techniques spécifiques.
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