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1 - OBJET - CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU MARCHE

1.1 -Généralités

Le présent marché a pour objet la réalisation d’'une mission de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de
la Santé (CSPS) de niveau 1 dans le cadre de la construction de la plateforme Nord PEA sur le terrain des anciens
établissements « Lejaby » a Rillieux-la-Pape pour le Centre Hospitalier Le Vinatier

1.2 - Nature de 'opération — Présentation du contexte — Les objectifs de I'opération

Les principaux objectifs du projet sont décrits dans le programme technique détaillé.

La construction de ce nouveau batiment sur lacommune de Rillieux-la-Pape est un projet visant a héberger les soins de
Psychiatrie publigue ambulatoire proposés par le Centre Hospitalier Le Vinatier (69-Bron) pour la population de 0 a 18 ans.

Les grands ensembles fonctionnels structurant le programme sont les suivants :
- Un péle d’accueil commun, pour tous les publics (secrétariat, attente, bureaux),

- Un ensemble de locaux dédiés aux consultations et prises en charge spécifiques, mutualisés pour 'ensemble des
départements,

- Le centre de Périnatalité,
- Des salles de groupe et différents ateliers d’activités, mutualisés pour 'ensemble des départements,

- Des locaux dédiés aux fonctions support transversales : poste infirmier, bureaux de travail en back-office, locaux
sociaux (pause, repas, vestiaires) et utilités diverses.

Compte-tenu des besoins dimensionnels et de la contenance du terrain dédié a I'opération, I'organisation verticale des
différents secteurs fonctionnels a été anticipée sur la base d’'une construction sur 3 niveaux (RdC + 2 étages) + un vide-
sanitaire, de fagon a offrir un cadre d’accueil des jeunes et de travail des professionnels le plus efficient.

De fagon générale, 'aménagement des espaces extérieurs et I'implantation du batiment devront en permettre une desserte
aisée et sécurisée, pour les véhicules comme pour les piétons, pour lesquels les régles d’accessibilité généralisée
prévaudront en tout point du site, et pas seulement aux abords proches du béatiment.

Les flux de véhicules seront a limités sur la parcelle, dans un secteur sécurisé ne permettant pas I'acces aux jeunes, libres
d’aller et venir dans les espaces d’agrément entourant la construction.

L’ensemble du site réservé a la construction et au parc environnant sera clos a sa périphérie. Un portail permettra d’en
sécuriser 'accés en dehors des heures d’ouverture.

Il s’agit d’un équipement ERP de type U, sans locaux a sommeil (équipement sanitaire regroupant différentes structures
ambulatoires de psychiatrie infanto-juvénile).

Lieu d’exécution des prestations :

Terrain des anciens établissements « LEJABY » (avenue de I’'Hippodrome / rue Gabriel Ladevéze / avenue du Loup
Pendu)

69286 RILLIEUX-LA-PAPE

Ce terrain est en cours d’acquisition par le maitre d’ouvrage.

Enveloppe prévisionnelle :

L'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux s'éleve a environ 4 600 000 € HT (valeur septembre 2024).

Surfaces développées :

Le projet représente 1 350 m2 de surface utile et de 1 850 m? de surface dans ceuvre.

Phasage — Décomposition en tranches :

Sans objet

Procédure et marché travaux :

Un marché global de sectoriel comprenant la Conception, la Construction, I'"Aménagement, I'Entretien et la
Maintenance (CCAEM) sera passé en application de l'article L2171-5 du Code de la Commande Publique.

Le choix de I'opérateur économique se fera via un dialogue compétitif avec 3 candidats en 2 phases de dialogue (offre
initiale sur 2 cycles de réunions) puis une offre finale sur la base d’un APS.

Le marché comprendra :

- La conception des ouvrages ;
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- Laréalisation des travaux ;

- Une partie de I'exploitation et de la maintenance des ouvrages.

1.3 -Planning de 'opération

Le cadre général de I'opération se déroule selon le détail suivant :
- Sélection des 3 groupements CCAEM admis a présenter une offre : mi-mars 2025
- Production des offres par les 3 groupements : de mi-février a mi-juin 2025
- Déroulement du dialogue compétitif : de mi-juin a début 2026
- Notification du marché de CCAEM : fin janvier 2026
- Phase conception : de fin janvier a fin septembre 2026
Déroulement des travaux :
- Phase travaux (15.5 mois y compris période de préparation de 2 mois) : de début novembre 2026 a mars 2028.
- Réception des travaux : mars 2028

- GPA: de mars 2028 a mars 2029

2 - GENERALITES SUR LA MISSION

Le coordonnateur SPS intervient pendant les phases de conception et de réalisation sur un ouvrage relevant de la 1°
catégorie. Sa mission, définie par l'article R 4532-11 et suivants du Code du travail ainsi que par la norme NF P 99 600
est précisée ou complétée par les dispositions particulieres ci-apres.

2.1 - Coopération avec les autres intervenants de I'opération

Afin d'assurer sa mission, le coordonnateur SPS coopére avec I'entreprise générale et les différents intervenants de I'acte
de construire.

Le coordonnateur SPS exerce sa mission pour le compte du maitre d’'ouvrage aupres de tous les intervenants.

En cas de difficulté de mise en ceuvre de cette coopération, le coordonnateur SPS en avertit immédiatement le maitre de
I'ouvrage et en fait mention au registre journal.

2.2 -Relation avec des intervenants extérieurs a I’'opération

En cas d'intervention d'entreprises a proximité du chantier pour des travaux non prévus, sous maitrise d'ouvrage distincte
de celle de la présente opération, et qui pourrait avoir une incidence sur la sécurité du chantier, le coordonnateur SPS
assiste le maitre de I'ouvrage afin que ce dernier puisse mettre en ceuvre la concertation prévue a I'article L 4531-3 du Code
du travail.

Il propose les dispositions & adopter afin de prévenir les risques pour le chantier découlant de ces interférences, et assiste
le maitre d’ouvrage dans cette phase de concertation.

2.3 -Passation de consignes entre coordonnateurs

Que ce soit dans le cadre normal de la suppléance ou dans le cas de remplacement du coordonnateur titulaire, le
changement de coordonnateur doit respecter les principes suivants :

- Fourniture par le coordonnateur sortant au coordonnateur rentrant de tous documents élaborés (rapports, PGC suivant
le stade d’avancement, DIU, suivant le stade d’avancement, registre journal, ou au moins copie de celui-ci, projet de
reglement de CISSCT, projet de plan d’installation de chantier, registre du CISSCT si la suppléance se fait pendant le
chantier...)

- Formalisation dans le registre journal d’'une passation de consignes entre les coordonnateurs, notant les différents
points relevant de la mission, nécessitant une continuité de prestation et d’analyse.

Nota important : cette suppléance doit impérativement étre signalée au maitre d’ouvrage, préalablement a son
effectivité.

3 - PRECISIONS SUR LES ELEMENTS DE LA MISSION
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3.1 -Préambule

Les dispositions du présent chapitre sont des compléments imposés au titulaire en plus de ses obligations |égales et
réglementaires en application des textes de la mission de Coordination SPS, tels que définis au L4531-1 et suivants et
R.4532-1 et suivants. Ces dispositions ne se substituent pas aux obligations mais les précisent, afin de définir clairement la
mission conformément aux exigences de l'article R.4532-21 du code du travail.

3.2 -Décomposition en parties technigues (ou phases)

Le coordonnateur SPS assume sa mission au cours des parties techniques suivantes au sens de larticle 22 du CCAG-PI :

» Partie technique 1 : Assistance durant la phase de choix du groupement CCAEM (dialogue compétitif sur ESQuisse et
APS) ;

» Partie technique 2 : Assistance et Expertise durant la phase conception (APD et PRO) ;
» Partie technique 3 : Expertise durant la phase de réalisation (réalisation, réception, Garantie de Parfait Achévement).

Dans la suite du document, ces Parties Techniques peuvent étre nommées Phases.

3.3 -Phase de participation au choix du groupement CCAEM (dialogue compétitif)

3.3.1 Généralités

Le dialogue compétitif de groupement CCAEM fait sur la base de la remise d'une ESQuisse architecturale et d'une
APS remise par le groupement avec 3 candidats présélectionnés admis a concourir.

3.3.2  Assistance durant le dialogue compétitif
Dans son domaine de compétence, le coordonnateur SPS :
- Est membre des commissions techniques ;
- Vérifie la compatibilité des offres et les solutions proposées avec les contraintes du programme ;
- Etablit 2 rapports : un rapport détaillé d’analyse comparative des différentes propositions et un rapport de synthese ;
- Participe aux réunions de dialogue (prévus en 2 cycles) ;
- Participe au jury de choix du lauréat ;

- Participe a la mise au point de 'APS avec le lauréat.

3.4 -Phase de conception

3.4.1 Ouverture du Registre Journal

Le registre journal prévu a l'article R 4532-38 du Code du travail, est un document a pages numérotées rempli au fur et a
mesure de la chronologie des événements. Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

Il ne constitue pas en tant que tel un document du dossier de consultation des Groupements mais doit étre ouvert
dés la notification du marché du coordonnateur SPS et cléturé a la fin de I'exercice de la mission tel que défini a I'acte
d’engagement.

Le coordonnateur SPS consigne par écrit dans le registre journal :
- Systématiquement, une analyse en matiére de sécurité santé, apres :

v' Toute réunion de travail et d’étude ;

v' Toute visite de site ;

v' Toute réception de document d’un intervenant quelconque de I'opération ;

v" Tout élément d’un tiers quelconque pouvant avoir une interaction avec I'opération.

- Sl le juge utile, les avis et observations gu’il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses éventuelles. Si
ceux-ci font 'objet d’échanges de courriers, une inscription sommaire indique qu’ils sont annexés au registre

3.4.2 Elaboration du PGCSPS

Le PGCSPS est élaboré des la notification du marché. Il va en effet servir comme document programmatique
contractuel intégré dans le dossier de consultation des Groupements.

Les principaux thémes abordés seront axés, entre autres, sur les mesures prises pour :
- Réduire les risques lors de la réalisation du chantier,

- Faciliter et optimiser les co(ts lors des interventions ultérieures.

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres — Lot 02 CSPS Page 3/8



Centre Hospitalier Le Vinatier — Plateforme Nord Psychiatrie Enfants et Adolescents

A — Réduire les risques pour la réalisation du chantier

Prescriptions contre les risques générés par I'environnement sur le chantier, y compris notamment les activités
d’autres chantiers ou du public ;

Prescriptions contre les risques liés a I'activité du chantier ;
Prescription contre les risques de co-activité des entreprises ;

Mesures de prévention.

B — Faciliter et optimiser les codts lors des interventions ultérieures

Prescriptions sur les types d’intervention sur les ouvrages (entretien nettoyage, maintenance préventive ou
curative, vérification périodique réglementaire, etc.) ;

Prescriptions contre les risques sur les personnels réalisant les interventions ultérieures ou sur I'environnement et
mesures prises par I'opérateur global pour les réduire ;

Analyse des colts d’investissement (matériaux et matériels mis en ceuvre spécifiquement pour la prévention des
risques professionnels lors des interventions ultérieures) et de fonctionnement ;

Définition du contenu des DIUO.

343 Etudes de conception de I'ouvrage

Le coordonnateur assiste aux réunions techniques des phases APD et PRO et veille a ce que les principes généraux
de prévention soient intégrés au projet et mis en ceuvre.

A chaque étape de conception du maitre d’ceuvre, le coordonnateur SPS établit un rapport qui comprend :

Les analyses de risques ;

Les observations qu'il a précédemment formulées en distinguant celles qui ont fait I'objet d'un traitement
satisfaisant ;

Les nouvelles observations sur les documents remis ;

Les questions exigeant réponses pour la mise a jour du PGC et pour la réalisation du DIUO.

3.4.4 Déclaration préalable

Le Coordonnateur SPS assiste le maitre d'ouvrage a I'établissement de la déclaration préalable, notamment en lui
fournissant les informations nécessaires a son établissement, conformément au contenu défini a I'arrété du 7 mars 1995.

3.45 Dossier d’Interventions Ultérieures études

A — Contenu du DIU

Le contenu du DIU est défini au L.4532-16 et au R.4532-95 du code du travail.
B — Forme du DIU

Le DIU sera impérativement constitué sous la forme de fiches répertoriées dans une nomenclature. Il est demandé de
réaliser UNE FICHE PAR INTERVENTION. Chaque fiche devra comporter :

La nature de l'intervention a réaliser ;
La localisation (schéma d’accés en phase conception, sur la base des plans d’APD, puis de PRO) ;
Les risques pour la réalisation de l'intervention ;

Les mesures de prévention retenues pour réaliser l'intervention concernant : les acces, les planchers de travail, les
protections collectives, les matériels spécifiques a utiliser notamment les moyens d’accés aux zones en hauteurs,
les consignations a effectuer, I'éclairage, I'aération, les moyens d’effectuer les approvisionnements et les
manutentions, les matériaux et produits dangereux maintenus dans l'ouvrage, etc... Ces dispositions seront
assorties tant que possible de schémas simplificateurs. Il sera spécifié a chaque fois, si les mesures de

prévention sont intégrées a l'ouvrage, ou si elles doivent étre rapportées par I'opérateur pour
Pintervention ;

Les contraintes liées a I'environnement et a I'exploitation (consignation, balisage...) ;

Chaque fois que nécessaire : les recommandations particulieres du coordonnateur SPS a I'exploitant de chaque
activité de I'établissement (vérifications périodiques des points d’ancrages, des moyens mobiles d’acces etc....) ;

Les références des plans des ouvrages exécutés a consulter pour préparer l'intervention (références dont le
coordonnateur SPS vérifiera la stricte cohérence avec le DOE). Par ailleurs tous les documents textes, schémas,
plans, et images complémentaires qui ne figureraient pas au DOE devront étre accessibles depuis la version
informatique

C — Remise du DIU
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Le coordonnateur SPS commence a élaborer le DIU dés les études d'avant-projet définitif. Il présente un projet de DIU avec
une esquisse de nomenclature et des modéles de fiches par type d’intervention. Il remet un "projet de DIU ". Ce document
résulte des phases d’échanges avec le Groupement en phase d’études mais également en cours de dialogue compétitif. Il
décrit les mesures de prévention retenues contenues dans les analyses de risques liés aux interventions ultérieures.

Lors des études de Projet, le DIU est complété, ce document formant le "DIU de Conception”.

3.5 -Phase préparation du chantier

3.5.1 Constitution du Collége Interentreprises de Sécurité et de Santé et des Conditions de Travail

Le coordonnateur SPS propose au maitre de l'ouvrage la constitution du CISSCT pendant la période de préparation des
travaux.

Pour cela le coordonnateur prépare la liste des représentants du College comprenant les noms des représentants connus
a ce moment-la, les personnes désignées par la suite seront inscrites sur cette liste nominative au fur et a mesure de leur
désignation (représentants des entreprises sous-traitantes, représentants des salariés des entreprises).

Le coordonnateur affiche dans le bureau de chantier accessible a tous, la liste nominative des représentants du collége.

3.5.2 Inspections communes

Conformément aux dispositions de I'article R 4532-13 du Code du travail, le coordonnateur SPS organise les inspections
communes de chantiers et recoit les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.).

Un compte-rendu systématique sera réalisé dans le registre journal et transmis au maitre d’ceuvre, aux entreprises et au
maitre d’ouvrage afin de leur indiquer les informations échangées lors de cette inspection commune.

3.5.3 Analyse et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé

Les entreprises remettent un projet de PPSPS lors de I'inspection commune, permettant au coordonnateur SPS de prendre
en compte, dans le cadre de ’harmonisation, les informations relatives aux risques exportés par I'entreprise, notamment en
fonction de son mode opératoire pour réaliser ses travaux.

En fonction des informations recueillies lors de l'inspection commune par I'entreprise, les PPSPS sont complétés et/ou
modifiés par les entreprises afin que le coordonnateur puisse le rendre cohérent avec les autres PPSPS des autres
entreprises, réalisant ainsi 'harmonisation des PPSPS entre eux.

Un exemplaire de chaque PPSPS harmonisé est présent et consultable sur le chantier.

3.5.4 Analyse du planning détaillé en matiére de risques de co-activité

Lors de I'élaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux et des plans particuliers de sécurité et de protection de
la santé (PPSPS), le coordonnateur SPS identifie géographiquement (sur les plans) et temporellement (sur le calendrier
d'exécution) les lieux d'interventions simultanée et critique de plusieurs acteurs.

Il établit en liaison avec les intervenants concernés, notamment les entreprises, la synthése des niveaux de co-activité
propres a l'opération et identifie les phases critiques caractérisées par des regroupements de taches susceptibles de
conduire a un risque lié & cette co-activité.

Il notifie au groupement CCAEM, la nature et la localisation des phases critiques et les invite a rechercher des organisations
différentes présentant un niveau de risque de co-activité compatible avec les mesures de prévention prévues au titre du
plan général de coordination.

Cette analyse des risques de co-activité en phase préparation du chantier fait 'objet d’'un avis spécifique dans le registre
journal et diffusé a tous les intervenants.

3.6 -Phase réalisation des travaux

3.6.1 Généralités

Les prestations décrites ci-apres concernent les travaux de la plateforme Nord PEA sur le terrain de Lejaby a Rillieux-
la-Pape.

3.6.2 Inspections communes

Au fur et a mesure de la réalisation des travaux, il est réalisé une inspection commune avec tout nouvel intervenant, que ce
soit pour des entreprises de nouveaux corps d’état, des sous-traitants ou des travailleurs indépendants.
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3.6.3  Analyse et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé

Tout nouvel intervenant est également soumis a I'obligation de réalisation d'un PPSPS.

3.6.4 Coordination des activités des entreprises en matiére de sécurité santé

Le coordonnateur assure la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des activités simultanées ou
successives des entreprises et de leurs sous-traitants (qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier).

Il précise les modalités d'utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales qu'il a
prévues en phase de conception telles qu’elles sont prévues dans le Plan Général de Coordination.

Il participe a la mise au point de cette mise en commun avec les entreprises, et s’assure de la bonne mise en ceuvre des
dispositions y afférent.

Il assistera a toutes les réunions hebdomadaires de chantier (temps de présence effectif minimum du CSPS en
salle de réunion = 1 heure), y compris durant les phases de préparation de chantier organisées entre tous les
intervenants, et organisera, si besoin, des réunions intermédiaires.

Il devra s'assurer qu'elles s'informent mutuellement et qu'elles échangent toutes les consignes en matiere de sécurité et de
protection de la santé (délimitation du chantier, matérialisation des zones de dangers, consignes de sécurité, organisation
des premiers secours en cas d'urgence).

Par ailleurs, il assistera a toutes les réunions mensuelles de maitrise d’ouvrage (temps de présence effectif
minimum du CSPS en salle de réunion = 2 heures), y compris durant les phases de préparation de chantier.

3.6.5 Plan Général de Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé

Le plan général de coordination sera mis & jour & lI'avancement des travaux et intégrera notamment au fur et & mesure de
leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises.

Du fait de la nature du Plan Général de Coordination, piece du marché, les modifications seront portées a la connaissance
des entreprises, par I'intermédiaire du registre journal, et seront mises a la disposition des divers intervenants sur le chantier,
au travers de ce méme registre journal.

Ces modifications du PGC seront enregistrées par le CISSCT.

3.6.6  Dossier d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage

Le DIUO est mis a jour au fur et & mesure de la réalisation des travaux et de la réception d’ouvrage, notamment :
e Enremplacant les plans de PROJET du DIU conception par les plans d’EXECUTION de la phase réalisation ;

e En incorporant les différentes notices techniques nécessaires a la compréhension de la prévention a mettre en
ceuvre par I'exploitant pour les interventions ultérieures.

Ces éléments sont fournis par les entreprises pour ce qui concerne les notices et les plans d’exécution, sur la base de la
liste des pieces exigées par le coordonnateur au titre du marché.

3.6.7 Dispositions d’autorisation d’accés au chantier

Le coordonnateur informe le maitre d’ceuvre de ses avis sur les P.P.S.P.S. de maniére qu’il puisse, en connaissance de
cause, refuser I'accés au chantier a I'entreprise, si celle-ci ne répond pas a ses obligations de sécurité. Il diffuse une copie
de cet avis au maitre d’ouvrage pour information.

Le coordonnateur prendra les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées en matiére de sécurité,
c’est-a-dire disposant des consignes de sécurité applicables au chantier, puissent accéder au chantier.

3.6.8 Registre journal
Le coordonnateur SPS consigne par écrit dans le registre journal :
- Systématiquement, une analyse en matiére de sécurité santé, s’il le juge utile, apres :

v' Toute réunion de chantier, de pilotage...

Toute visite du chantier

Toute réception de document d’un intervenant quelconque de I'opération

Tout élément d’un tiers quelconque pouvant avoir une interaction avec I'opération

ANERNERN

- S'il le juge utile, les avis et observations qu’il estime nécessaire de faire ainsi que les réponses éventuelles. Si
ceux-ci font I'objet d’échanges de courriers, une inscription sommaire indique qu'ils sont annexés au registre
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Une copie du registre journal devra systématiquement étre présente et consultable sur le chantier, dans un lieu
accessible atous les intervenants (y compris salariés des entreprises).

3.6.9 Collége Interentreprises de Sécurité et de Santé et des Conditions de Travail
Le coordonnateur présidera le college interentreprises de sécurité.

Le coordonnateur SPS n’attendra pas la présence de deux entreprises effectivement présentes sur le chantier pour
organiser la premiere réunion. Celle-ci sera réalisée pendant la période de préparation, ou au plus tard a la fin de celle-ci.

De plus celle-ci étant réalisée aux fins d’adoption du réglement, sur la base du projet joint au dossier de consultation,
'ensemble des représentants des entreprises désignées (titulaires et sous-traitants agréés) seront convoqués a cette
premiere réunion.

En plus des obligations réglementaires, il :
-  Etablira le compte-rendu de ses activités, et en transmettra une copie au maitre d'ouvrage ;

- Diffusera une copie au maitre d’ouvrage des PV des réunions.

Au-dela de I'obligation réglementaire, le coordonnateur SPS rédige et assure I'envoi des procés-verbaux des réunions du
college dans un délai de cing jours aux membres du C.1.S.S.C.T.

3.6.10 Visites de chantier par le coordonnateur SPS

Dans le cadre de son obligation, le coordonnateur SPS doit s’assurer de la bonne mise en ceuvre des dispositions qu’il a
prévues dans son Plan Général de Coordination.

A ce titre, il réalisera des visites obligatoires du chantier (période d’'interphase non concernée) :

- Unevisite inopinée de 2 heures minimum par semaine, a un jour autre que celui des réunions de chantier

- Lors de laréunion de chantier (visite de 1 heure minimum le jour de la réunion de chantier hors présence de
la salle de réunion),

- Etd’autres complémentaires programmeées de maniére aléatoire.

Pour chacune d’entre elles, le coordonnateur SPS devra remplir et viser un registre d’entrées/sorties mis a disposition dans
un bureau du chantier et fourni par le maitre d’'ouvrage.

Rappel : le relevé de présence effective du coordonnateur SPS, sur ce registre sera utilisé pour la facturation des
prestations exécutées par lui, dans le cadre de ses obligations contractuelles.

3.7 -Phase réception des travaux et année de parfait achévement

3.7.1  Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Fourniture par le coordonnateur SPS du Plan Général de Coordination mis a jour a la réception du chantier, au maitre
d’ouvrage pour archivage.

3.7.2 Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'ouvrage

Le coordonnateur SPS remet au maitre d’ouvrage, le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUQO) provisoire,
complété par la liste des éléments nécessaires a son utilisation, qui feront partie du dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Aprés réception des éléments de DOE nécessaires, le coordonnateur SPS remet au maitre d’ouvrage, le dossier
d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) définitif.

3.7.3 Coordination SPS lors de travaux de levée de réserves et du suivi de la GPA (a la demande du maitre
d’ouvrage)

Le coordonateur SPS n’a pas a intervenir de maniére réguliére ou inopinée pendant cette période mais a la diligence du maitre
d’ouvrage lorsque celui-ci engagera plusieurs entreprises pour une intervention entrant dans le cadre de la levée des réserves et/ou
de la garantie de parfait achévement, dans 'année qui suit la réception des travaux.

Le coordonnateur SPS assurera la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé et définira les mesures
a prendre pour la prévention des tiers, et notamment les utilisateurs et usagers de 'ouvrage.

Le coordonnateur sécurité réalisera une inspection commune avant intervention, avec toutes les entreprises concernées
avec mention au registre journal des consignes spécifiques a ces interventions.
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