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1. OBIJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet I'exécution de contréles extérieurs dans le
cadre de la réalisation du projet de Complément du demi-échangeur de la Varizelle de la RN88.

Les contrbles extérieurs porteront sur :

e Les études d’exécutions ;
e Lesouvrages d’art courant (y compris écrans acoustiques et souténements) ;

Le réle du titulaire consistera a s’assurer que la qualité des ouvrages exécutés soit conforme aux exigences du Maitre
d’Ouvrage sous le double aspect :

e De la conformité aux spécifications techniques des marchés travaux des entreprises ;
e De la conformité aux documents réglementaires et regles de I’art en vigueur.

Dans le présent CCTP, les termes :

e « Entreprise » désigne les entreprises chargées des travaux ;
e« Titulaire » désigne le titulaire du controle extérieur du présent marché;
e« Le Maitre d’Ouvrage » désigne la DREAL AURA.

2. ALLOTISSEMENT TECHNIQUE DES PRESTATIONS

Les prestations du présent marché concerne un seul et unique lot

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que ses missions seront obligatoirement réalisées en plusieurs
interventions. Elles pourront étre ponctuelles, limitées dans le temps et parfois de faible montant. Elles pourront aussi étre
plus conséquentes.

3. CONTEXTE

La RN88 fait I'objet d’'un aménagement pour passer le demi-échangeur de la Varizelle en échangeur complet. Ce demi-
échangeur (n°17) est situé au sud de Saint-Chamond.

Cet aménagement situé en zone urbaine comprend la construction d’un PS par-dessus la RN88 et la création de deux
bretelles sur la RN88. L'aménagement de ces bretelles impose également la construction de 3 ouvrages hydrauliques ainsi
gue de nombreux murs de souténement.

3.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le dossier d’enquéte préalable a la déclaration d’utilité publique, a la mise en compatibilité du PLU de Saint-Chamond,
et au classement des voies dans la catégorie route express, a été établi en 2020.

L'enquéte s'est déroulée du 15 janvier au 15 février 2021. Le commissaire enquéteur a émis un avis favorable en date
du 15 mars 2021, assorti de deux recommandations concernant les préoccupations des riverains sur 'aménagement au
droit du carrefour des routes de la Varizelle et de Saint-Jean-Bonnefonds d’une part, et les précisions demandées par
I’Autorité environnementale concernant les risques miniers et d’inondation d’autre part.

Le 8 décembre 2021 I'arrété n°21-149 PAT a déclaré d’utilité publique les travaux de complément du demi-échangeur
de la Varizelle sur la RN88.
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3.2 PROGRAMME DE LA CONSTRUCTION

L'aménagement consiste a créer un nouveau couple de bretelles orientées vers Lyon pour compléter I’échangeur
existant de la Varizelle, ainsi qu’un barreau de franchissement de la RN88 depuis le giratoire existant de la Varizelle au Sud.
Au Nord, le barreau est raccordé a la RD32 (route de Saint-Jean-Bonnefonds et route de la Varizelle), la RD 32.4 (bretelle
d’entrée sur la RN88 en sens direction Saint-Etienne) et la route des Barraques par un giratoire a 4 branches a créer.

Les travaux consistent en a la réalisation :

- D’un dégagement des emprises, décapage complémentaire et traitement des especes envahissantes ;

- D’une bretelle d’entrée en sens 2 ;

- D’une bretelle de sortie en sens 1;

- D’un passage supérieur reliant la Varizelle aux commerces et aux équipements sportifs au sud ;

- Durescindement du Janon et du Ricolin et leur génie écologique ;

- De 3 nouveaux ouvrages hydrauliques (OH) ;

- De murs de souténement (murs en béton armé, paroi clouée) ;

- Del’'aménagement d’un giratoire et son raccordement a la Route de la Varizelle ;

- Du réseau de l'assainissement longitudinal de la plateforme routiére créée ainsi que les traversées jusqu’aux
raccordements aux ouvrages des bassins ;

- Des chaussées ;

- Des dispositifs de retenue routiers ;

- Desclotures ;

- Des pistes d’entretien ;

- De lasignalisation verticale et horizontale ;

- Du génie civil des réseaux secs ;

- Des écrans acoustiques ;

- Des équipements d’exploitation ;

- Des travaux de finitions et de parachevement ;

- Des travaux en faveur de I’environnement,

- Des dispositions environnementales, d’hygiéne, de sécurité et de protection de la santé des personnes tout au
long du chantier.

3.3 CONTRAINTE PARTICULIERE ASSIGNEE AU TITULAIRE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage requiert I'attention de chaque titulaire sur les recommandations de la derniére version en vigueur
de I'annexe « Instruction technique relative aux modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de gestion sur
le réseau routier national ».

De plus, les travaux sont réalisés en grande partie au droit des voiries en exploitation et particulierement la RN88 pour
laquelle le titulaire devra se conformer aux prescriptions de sécurité et d’accés de I'exploitant DIRCE pouvant varier en
fonction des phases de travaux préalablement définies avec I'entreprise de travaux dans le DESC réalisé par ses soins.
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4. CALENDRIER ET PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX.

La mise en service est envisagée en juin 2026.

Les travaux se déclinent en plusieurs délais de travaux spécifiques :

o Période
Délai . . . .
. . Libellé Durée prévisionnelle
distinct s
indicative
DP1 Réalisation du dévoiement du réseau EU (SEM) et travaux associés 2 mois Juillet 2025 a aolt
2025 inclus
DP2 Travaux principaux d’ouvrages de génie-civil, de terrassements, = 11 mois Juillet 2025 a juin 2026
d’assainissement et d’hydraulique, de chaussées, de réseaux secs et
humides, de signalisation et d’équipements sur les bretelles d’entrée et de
sortie, sur la section courante, sur le barreau de liaison, sur les
aménagements urbains et sur les rescindements des cours d’eau et
aménagements associés.
DP3 Parachevement des plantations 12 mois Octobre 2026 a
septembre 2027
DP4 Confortement des plantations 2 ans Octobre 2027 a
septembre 2028

5. POINTS DE VIGILANCES

Les contrbles extérieurs requierent une vigilance sur les points suivants, (liste non exhaustive) :

e Lerespect des prescriptions techniques des différents marchés de travaux ;

e Lestravaux de jour et de nuit sur la RN88 en exploitation ;

e La réactivité nécessaire a la réalisation des essais, au suivi du planning de réalisation des travaux et a la
transmission des résultats pour le respect des délais de travaux optimisés par les entreprises.

6. ORGANISATION DE L’OPERATION

6.1 MAITRISE D'CEUVRE
La maitrise d'ceuvre (MOe) pour la conception et la réalisation de cette opération de déviation a été confiée a un

groupement de bureaux d’études : groupement Ingérop (mandataire) / SAGE (co-traitant).

Le MOe assure les éléments de missions VISA, DET, OPC et AOR.

6.2 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Les prestations de travaux relévent de la 1% catégorie au sens de I'article R.4532-1° du code du travail. Le CSPS de
cette opération est le cabinet QualiConsult.
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6.3 COORDINATION ENVIRONNEMENTALE DE L’OPERATION DE TRAVAUX

Les prestations de coordination environnementale sont confiées au bureau d’études SEGED

6.4 AUTRES CONTROLES EXTERIEURS

Les contréles extérieurs concernant la charpente du PS franchissant la RN88 et des écrans acoustiques seront confiés au
CEREMA - Agence de Lyon.

6.5 ACCES AUX POINTS DE CONTROLES A LA CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire sera réputé avoir pris connaissance de I'emplacement et de la nature des prestations, des acces divers et
particuliers nécessaires aux controles, des conditions locales, relatives aux moyens de communication (chaussées non
revétues et pistes de chantier) et de transport, aux disponibilités en eau, en énergie électrique, et de toutes conditions
physiques relatives au lieu des prestations, a la topographie et a la nature du terrain, aux caractéristiques de I'équipement
et des installations nécessaires au début et pendant I'exécution des contrOles et tout autre élément pour lesquels des
informations peuvent étre raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelque maniére influer sur les prestations et
les prix de celles-ci.

7. CONDITIONS GENERALE DE REALISATION DES PRESTATIONS

La conduite du chantier ainsi que les études d’exécutions nécessaires sont réalisées sous le pilotage du MOe, qui
s’assure de la transmission aux contrdles extérieurs, des documents nécessaires au bon déroulement de leurs prestations,
au fur et a mesure des besoins et certifie le service fait. Le MOe coordonne le suivi du chantier et organise a ce titre des
réunions de travail, de chantier ou d’étapes, en fonction des besoins.

Le titulaire du présent marché aura a sa charge :

e La validation de la chaine de contrble externe des entreprises de travaux et, plus globalement, les techniques
utilisées sur le chantier ;

e  Réaliser les controles selon les demandes formulées par le MQOe ;

e Assurer un conseil technique, a la demande du MOe ou du Maitre d’Ouvrage,

e Assister le MOe pour la levée des points d'arrét ;

e Assister le MOe pour l'analyse des procédures d’exécution, pour I'agrément de matériaux ou des produits
proposés par les entreprises, I'agrément des centrales de fabrication des produits (centrales a béton, usines de
préfabrication...);

o Assister le MOe pour I'agrément des laboratoires de chantier des entreprises ;

e Effectuer les interventions complémentaires ou les essais spécifiques a la demande du MOe et/ou du Maitre
d’Ouvrage.

Les missions comprendront également des interventions sur site ou sur les sites de fabrication (en atelier), ainsi que
des essais de laboratoire.

7.1 OBJECTIFS

Les controles extérieurs certifient la conformité aux normes réglementaires, des travaux pilotés par le MOe, et le
respect des dispositions du projet formulées par le Maitre d’Ouvrage.

Ces prestations de contréles extérieurs ont pour objectif principal de garantir la valeur technique des futurs ouvrages
au travers du respect d’exigences de sécurité, de pérennité, de possibilités de maintenance ultérieure mais aussi
d’esthétique ainsi que de maitrise des co(ts et des délais.
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Le titulaire devra, en outre, s’assurer de la définition, si nécessaire et aprés accord du MOe, des reconnaissances et/ou
essais complémentaires pour confirmer les avis négatifs. Il devra également participer aux essais pour l'agrément des
matériels, aux essais de contrdle des matériaux dans le cadre de leur agrément, a la réception des centrales a bétons, des
centrales d’enrobages de fabrication du béton bitumineux en y associant des essais (analyse des granulats, contréles des
bitumes...), au suivi des essais de convenance.

Enfin, le titulaire proposera au Maitre d’Ouvrage et au MOe :

Les contrdles inopinés ;

Les essais de controle de mise en ceuvre ;

Les essais de contrdle de conformité ou de réception ;

La rédaction de constats d'observation (procés-verbal) faits sur chantier, en atelier ou en laboratoire des
entreprises ;

Les contre-expertises éventuelles ;

Le refus des lots non-admis, si les controles effectués sur les fournitures, la fabrication ou la mise en ceuvre ne
satisfont pas aux exigences et/ou aux tolérances fixées au cahier des clauses techniques particuliéres des marchés
de travaux.

Tous les rapports seront transmis avec une conclusion précisant si la conformité au CCTP de travaux est respectée.

En cas de non-conformité ou d’imprécision au CCTP, la conclusion fera référence aux normes, guides techniques ou
autres référentiels existants et proposera notamment :

e une détermination des zones (PK, longueur, largeur) sur lesquelles des non-conformités sont relevées,

e une analyse du contexte (analyse des contréles intérieurs, analyse des méthode de réalisation des travaux
puis des essais, analyse des conditions météorologiques...),

e une évaluation des incidences, et des propositions de réfection possibles.

7.2 CONFORMITES AUX NORMES

Les prestations du titulaire seront conformes avec les normes francgaises définies dans les documents de consultation
des travaux a réaliser, entres autres (liste non exhaustive) :

e Lefascicule 65 du CCTG
e Lefascicule 56 du CCTG
e Les différents guides du LCPC

7.3 MAITRISE DE LA QUALITE

Les exigences en matiere de qualité se traduisent soit sous forme de spécifications (exigences de résultats), soit sous
forme de prescriptions (exigence de moyens).

Les spécifications font I'objet du contréle dit de conformité :

D’une part et de fagon systématique de la part des entreprises ;
D’autre part et de fagon inopinée de la part du laboratoire du titulaire participant au controle des travaux, objets
du présent accord-cadre.

Les prescriptions font I'objet d’un contrdle en cours de production sur sites et/ou en atelier.

Les acceptations de fournitures, d’ateliers, de méthodes et de dispositions pratiques sont préalables au démarrage

des travaux concernés.

Le PAQ et le PRE (Plan de Respect de I'Environnement) des entreprises chargées d’exécuter les travaux mentionneront

les prescriptions et spécifications relatives aux diverses phases des travaux.

Ils mentionneront également les points clefs et les points d’arréts qui feront I'objet de dispositions spécifiques

précisées.
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Rappel des définitions :

e Les points critiques : points sensibles pour lesquels il a été décidé d’effectuer un contréle intérieur de I'entreprise,
le MOe étant formellement informé du moment de son exécution et/ou de son résultat,
e Les points d’arrét : points clefs pour lesquels un accord formel du MOe est nécessaire a la poursuite de I'opération.

Le PAQ et le PRE des entreprises seront validés par le MOe dans les périodes préparatoires.

7.4 PRESENTATION DES LIVRABLES

7.4.1 Qualité des livrables du titulaire

Chaque livrable, remis par le titulaire au Maitre d’Ouvrage, doit obligatoirement faire I'objet d’un contréle intérieur,
conformément a son PAQ (article 8.13.1 du présent CCTP).

7.4.2 Remise des documents
Le titulaire remet au MOe I’ensemble des originaux et fichiers.

Chaque document sera remis sous forme de fichier électronique compatible avec le logiciel AutoCad du MOe pour les
plans et la suite bureautique Office pour les autres documents.

L'utilisation de la GED (AGORA par Mezzoteam) du MOE est obligatoire et doit permettre de récupérer les documents
d’exécution des entreprises, les visas du MOE, les comptes-rendus de chantier et tout autre document émis par les tiers
extérieurs. Le titulaire déposera également ses documents, rapports et PV de contrdle sur cette GED.

Tous les documents de contrdle, notes d’observation, fiches, rapports de prestation, comptes rendus, procés-verbaux
seront remis sous forme de cahiers classés dans des chemises par parties d’ouvrages et par nature de travaux.

Tous les documents (chemises, plans...) seront munis d’un cartouche, renseigné par un titre, un numéro de piece, une
date, et éventuellement d’'un sommaire ou d’une liste de piéces. Le formalisme a respecter sera fourni par le MOe au cours
de sa prestation. La présentation devra étre la méme pour tous les documents (couleur des chemises, présentation des
cartouches, écritures...).

L'élaboration et la remise des plans, comptes rendus et rapports de synthése sont inclus dans les prix des essais et ne
font I'objet d'aucune rémunération particuliere.

7.4.3 Reprographie

Le titulaire prend a sa charge les co(its nécessaires a la reprographie (notamment cartes en couleurs...) et impressions
de documents destinés la réalisation des prestations et réunions objet du présent CCTP.

7.4.4 Rapport initial de contréle extérieur (RICE)

Au début de sa prestation, un Rapport initial de contréle extérieur (RICE), autrement dit un « point zéro », sera établi
aprés examen des documents techniques du maitre d’ceuvre et des entreprises de travaux. Ce RICE pourra reprendre le
principe d’un plan d’assurance de la qualité (PAQ) du titulaire (article 2.12 du présent CCTP). Ce document sera mis a jour
au fur et a mesure de I'établissement des Dossiers de Consultation établis par le maitre d’ceuvre et des pieces établies par
les entreprises de travaux.

Il contiendra les éléments suivants :

e Le contexte des travaux ;

e Dispositions constructives (principe d’aménagement...) ;

e Une liste des éléments attendus du maitre d’ceuvre ;

e Une liste des éléments attendus des diverses entreprises de travaux ;

e Un justificatif du nombre de controles a effectuer sur la base des plans de contréle indicatifs du présent CCTP ;

e Un planning comprenant les dates prévisionnelles des controles ;

¢ Une note d'analyse relative aux investigations géotechniques afin de vérifier que la stabilité et la résistance des
terrassements et des ouvrages d’art est assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles I'infrastructure
routiére pourra étre soumise ;
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e Undiagnostic sécurité ;

e La compilation des Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) et les principales dispositions
de la note d’organisation générale ;

e Les moyens mis en ceuvre pour effectuer les différents controles,

e Un organigramme avec qualifications et références des responsables réalisant les prestations de controle ;

e Les noms des personnes responsables de la qualité des controles ;

e |'organisation de I'autocontrole (controle interne) prévu par le Laboratoire comprenant les attestations du
laboratoire ;

e Les prestations, les moyens et les procédures d’intervention pour chaque controle ;

e Les certificats d’étalonnage en cours de validité des appareils d’auscultation et matériels d’essai utilisés dans le
cadre de ses prestations de controles ;

e Les méthodes de gestion des interfaces entre le Titulaire et ses éventuels cotraitants et sous-traitants ;

e L'organisation mise en place par le Titulaire pour assurer la continuité de ses prestations, notamment en période
de congés ;

e Les modes opératoires et/ou méthodologie pour réaliser les contrdles ;

e Le PRE mis a jour et annexé au présent RICE ;

Ce rapport doit étre exhaustif et parfaitement circonstancié et argumenté par rapport au référentiel législatif,
réglementaire, normatif et contractuel.

7.4.5 Dossier de synthése

Un mois avant I'achevement des travaux, le contrdle extérieur fournira un dossier de synthese compilant tous les avis
et rapports émis au cours de la phase réalisation du maitre d’ceuvre.

Le dossier de synthése sera intégré au dossier de récolement des travaux et comprendra au minimum :

e Une note présentant les prestations qui ont été soumises au contréle extérieur ;

e Un récapitulatif de tous les avis et rapports émis au cours de la réalisation des travaux par les diverses entreprises
;

e Les alertes au maitre d'ouvrage sur les risques persistants et sur les interventions ultérieures difficiles a réaliser ;

e Le bilan des moyens techniques qui ont été mis en ceuvre pour la réalisation des travaux et leur répartition entre
les différents lots techniques ;

e Une syntheése, par ouvrage, des contrdles effectués et des avis sur les contréles interne/externe de I’entreprise ;

e Une conclusion sur les aspects liés a la sécurité ;

e Une conclusion sur I'analyse de risque menée tout au long de la phase réalisation ;

e Une conclusion sur 'ensemble de la phase réalisation.

La prestation du contrdle extérieur ne sera considérée comme achevée, qu’une fois les avis suspendus, les non-
conformités ou réserves levées.

7.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Il est prévu la mise a disposition d’un local de bureau d’environ 12m? par le Maitre d’Ouvrage via les installations de
I’entreprise de travaux. Ce local de type bureau sera partagé avec les autres prestataires participant au contréle extérieur
de I'opération. Le titulaire fait son affaire du logement et/ou du déplacement de ses personnels de facon a pouvoir
intervenir dans les délais exigés par le planning opérationnel.

Compte-tenu de la nature des prestations objets de ce présent cahier des charges, le titulaire n’a pas I'obligation de
disposer d’un local ou d’une installation particuliére sur le chantier. Il doit néanmoins disposer d’un bureau équipé d’un
téléphone, d’une connexion internet de fagon a pouvoir intervenir dans les délais fixés au présent CCTP, du matériel de
terrain et du matériel informatique (y compris logiciels techniques et de bureautiques) nécessaires aux livrables des
prestations.

Les installations de chantier ou déplacements des personnels et matériels sur les sites de la RN88 sont réputés inclus
dans les prix des prestations.
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7.5.1 Alimentation du chantier en eau et en énergie électrique

Dans le cas d’une installation de chantier, 'approvisionnement en eau et en courant électrique ainsi que les
raccordements et les installations de comptage nécessaires sont a la charge de titulaire.

7.5.2 Permanence et gardiennage

La permanence éventuelle et le gardiennage des équipements du titulaire (outils; machines; appareillage;
laboratoire...) sont a la charge du titulaire et sous sa responsabilité.

7.5.3 Nettoyage et remise en état

Pendant toute la durée de ses prestations, le titulaire reste le seul responsable des accidents et des dégats de toutes
natures résultant d’un défaut d’entretien et des dégradations et pollutions engendrées par ses installations de chantier
et/ou de laboratoire. Il procéde a un nettoyage périodique des abords de ses installations et du site sur lequel elles sont
implantées (découpes ; poussiéres ; chutes de matériaux...).

En fin de prestation, le titulaire procéde au repliement de ses installations de chantier et/ou laboratoire et a la remise
en état du site.

7.6 SECURITE SUR CHANTIER

Le prestataire prend a sa charge toutes les dispositions nécessaires pour que ses personnels et ses véhicules possedent
les équipements de sécurité réglementaires.

7.6.1 Plan Particulier de Sécurité et de Prévention de la Santé des travailleurs

Dans le cadre de ses prestations, le titulaire devra établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 apreés inspection commune organisée par le
coordonnateur SPS (CSPS). Aussi, le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

e laliste, tenue a jour, des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

o Les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le coordonnateur SPS ;
e La copie des déclarations d’accidents de travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et ses
intervenants.

Le titulaire donne suite pendant toute la durée d’exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Pour chaque chantier de I'infrastructure, le titulaire peut-étre également convoqué par le coordonnateur SPS aux
différentes réunions du College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail, conformément a la loi
du 31 décembre 1993.

7.6.2 Interventions simultanées et coactivités.

Le titulaire devra tenir compte de la possible concomitance de ses interventions avec les autres travaux de construction
de l'infrastructure routiere RN88 (notamment terrassements, assainissement, chaussées, équipements...).

Cette coactivité pouvant notamment engendrer un phasage particulier de ses prestations pour tenir compte de
I'avancement du chantier et des mesures particulieres imposées par le coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
(CSPS).

Les frais engendrés par la mise en place de ces mesures de sécurité (balisage des véhicules, port des EPI pour ses
personnels intervenant...), ou modalités et horaires d’intervention imposés par le MOe, sont a la charge du titulaire et
réputés inclus dans les prix du présent accord-cadre.
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7.6.3 Travaux sous circulation et/ou a proximité de voies sous circulation

La circulation des véhicules ou des personnels sur les voies ouvertes a la circulation publique nécessitée par les
prestations du titulaire, est soumise a l'instruction interministérielle, livre I, huitieme partie, relative a la signalisation
temporaire approuvée par l'arrété des 5 et 6 novembre 1992 et notamment en ce qui concerne la signalisation des
personnes et des véhicules.

Le manuel de chef de chantier sur route bidirectionnelle et sur route a chaussées séparées illustre cette réglementation
(document SETRA). Les interventions sur routes nationales seront programmées en liaison avec le service de la Direction
Interdépartementale des Routes (DIR CE), en charge de I'entretien et de I'exploitation de la RN88 concernée et sur la section
concernée, qui est chargée du controle des regles relatives a la signalisation routiere.

Le titulaire est réputé se rapprocher des autres gestionnaires routiers (métropole SEM) pour la prise en compte de
leurs consignes.

Il est précisé que le Maitre d’Ouvrage n’est exploitant d’aucune chaussée.

7.7 LABORATOIRE

Le titulaire possedera un laboratoire ou devra installer un laboratoire de chantier dans un rayon de 100 km autour du
chantier de la RN88, de maniere a respecter impérativement les délais de fourniture des résultats des essais.

Le Laboratoire apportera des éléments techniques d’appréciation permettant de faire des choix, d’examiner la
recevabilité des méthodes, des procédés mis en ceuvre et des matériaux vis-a-vis des textes réglementaires, des régles de
I'art et des marchés liant le Maitre d’Ouvrage et les entreprises en charge des travaux objet du présent marché, et des
prendre des décisions.

Le Laboratoire détiendra obligatoirement un agrément national de type Cofrac, Laboroute, RNE...

7.7.1 Généralités

Dans le cas d’un laboratoire de chantier, la recherche d’un emplacement et son installation sera a la charge du titulaire.
Il comprendra au minimum :

e Une salle d’essais ou seront réalisés tous les essais mentionnés au présent CCTP ;

e Une salle permettant d’assurer le stockage durant le chantier, conformément aux normes, des échantillons
destinés aux essais et aux prélevements conservatoires ;

e Un bureau équipé d’un téléphone et de matériels informatiques.

Les carottages et forages doivent étre rebouchés par le titulaire avec un matériau non polluant semblable a celui issu
du préléevement.

La réalisation d’essais (in situ ou au laboratoire) nécessitera que le titulaire ait du matériel adapté : auscultations
soniques des pieux, controles non destructifs des soudures, contréles gammagraphique, carottages géotechniques,
carottages de chaussée...

L'ensemble des essais devra étre réalisé conformément aux normes frangaises ou aux modes opératoires en vigueur
du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, du Cerema, de I'IFFSTAR et de I'IDDRIM. lls comprennent :

e  La vérification du respect par le laboratoire de I'Entreprise des modes opératoires des essais ;

e L’analyse des procédures d’exécution envisagées par I'entreprise ;

e L'agrément des matériaux proposés par I'Entreprise ;

e Toutes les dispositions liées aux essais de convenance des centrales (centrale principale et centrale de secours) ;

e Toutes les dispositions liées aux études de formulation ;

e La vérification du respect par I'Entreprise des procédures d’exécution ;

e L’analyse des résultats des essais réalisés par I'Entreprise ainsi que ses conclusions ;

e Le prélevement de matériaux et 'amenée au Laboratoire (granulats, éprouvettes pour identification, éprouvettes
pour mesure du retrait du béton...) ;

e Larédaction de constats d’observations faits sur le chantier et de compte rendus ;

e Le prélevement des bétons nécessaire a la confection des éprouvettes de controle des bétons ;

e |’assistance lors des bétonnages et a la réception des ferraillages.
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Sauf cas particulier justifiés par les normes en vigueur, les essais a exécuter sur des prélevements in situ sont a réaliser
au plus tard 24 heures apres prélévement.

Le contenu des prix rémunérant chaque essai est défini au bordereau des prix unitaire. lls comprennent :

e Laréalisation proprement dite des essais ;

e Les moyens en personnel et en matériel ;

e Lestemps de déplacement;

e Larédaction des proces-verbaux ;

e L’analyse des résultats vis-a-vis des textes réglementaires et du marché de travaux en concluant sur la conformité
ou sur les propositions d’actions correctives ;

e La conservation des échantillons et éprouvettes conformément a |'article 7.7.2 du présent CCTP ;

e Lareprographie nécessaire conformément a I'article 7.4.3 du présent CCTP.

Chaque essai ou série d’essais fera I'objet d’un procés-verbal signé par un technicien ayant réalisé 'essai et contresigné
par le Responsable chargé de |’affaire.

Chaque proces-verbal indiquera notamment :

e La référence au marché de travaux, a I'ouvrage et a la partie d’ouvrage ou a été effectué le prélevement ou le
controle avec plan de repérage ;

e Lanature de I'essai ou du controle ;

e Ladate du prélevement;

e Ladate de réception du prélevement au laboratoire ;

e Ladate de |'essai ou du contrdle ;

e Les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélevements et essais ;

e Les résultats de I'essai, les résultats attendus conformément aux normes et aux spécifications du marché de
travaux ;

e L’interprétation des résultats ;

e Les conclusions quant a leur conformité et leur recevabilité ;

e Les propositions d’actions correctives et/ou curatives en cas de non-conformité.

Le titulaire est tenu de mettre en ceuvre, dés le démarrage de la mission, un systeme de suivi des résultats par ouvrage
et par nature d’essais permettant |'établissement de synthéses mensuelles qui seront a remettre par le responsable de
mission ; ces syntheses mettront en évidence la valeur moyenne, les valeurs minimale et maximale, I'écart type... et ce pour
les valeurs obtenues pendant le mois écoulé d’une part et depuis le début du chantier d’autre part.

En fin de mission, le laboratoire établira un dossier de synthése par ouvrage sur I'ensemble de sa mission
conformément a I'article 8.13.9 du présent CCTP.

7.7.2 Stockages des échantillons issus des contréles

7.7.2.1 Gestion du stockage des échantillons

Le titulaire prend a sa charge la gestion de locaux de stockage des échantillons.

Cette gestion comprend : la recherche de site, la location éventuelle, I'installation de locaux, I'entretien des locaux et
de ses abords, le gardiennage, la manutention nécessaire a la conservation des échantillons, la désinstallation des locaux
en fin de prestation, la remise en état des lieux apres désinstallation des locaux.

7.7.2.2 Destruction des échantillons

Le titulaire est tenu de conserver les échantillons issus de contrdles jusqu’a autorisation de destruction par le Maitre
d’Ouvrage. Avant toute destruction d’échantillon, le titulaire adressera au MOe une demande expresse d’autorisation de
destruction qui sera relayée au Maitre d’Ouvrage.

Les destructions des échantillons seront a la charge du titulaire.

Le titulaire prendra également a sa charge le transport et la mise en dépot définitive des échantillons détruits dans un
centre de valorisations agréé.

La valorisation des échantillons détruits sera tracée. Le « bon de suivi » sera communiqué au MOe.
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8. MODALITES PARTICULIERES DE REALISATION DU CONTROLE EXTERIEUR DU GENIE CIVIL

8.1 Contexte

Les travaux sur lesquels porte la présente mission de contrdle extérieur concerne la création de deux demi-diffuseur
sur la RN88, au niveau de la Varizelle.

Les travaux d’ouvrage d’art concernent la création de :

e 3 ouvrages hydraulique de type cadre béton armé permettant le franchissement des cours d’eau du Janon et
du Ricolin

e Un mur de souténement de type béton armé de la bretelle de sortie de la RN 88

e Un mur de soutenement de type béton armé de la bretelle d’entrée

e Une paroi clouée qui soutient les terres au-dessus de la bretelle d’entrée

e Un écran acoustique dans le prolongement du merlon formant la bretelle de sortie

e Un passage supérieur sur la RN88 composé de trois travées de 18, 22 et 18m de portée. Cet ouvrage est de
type pont a poutrelles enrobées.

La mission de contréle porte sur le béton et les armatures des ouvrages du projet. Les parties en charpente métallique
ne sont pas incluses dans le présent contréle.

8.2 Description des missions

Les différentes missions sont décrites dans le bordereau des prix du présent cahier des charges. D’'une maniére générale,
la prestation comprend :

e |'assistance d’un ingénieur Responsable Chargé d’Affaire qui supervise I'ensemble de la mission, il sera
I'interlocuteur privilégié du MOE et du MOA
e L’assistance pour des avis d’expert, a la demande du maitre d’ceuvre
e |’examen technique des documents produits par les entreprises dans les domaines du génie civil et de I’étanchéité
e La production de rapports de synthese et d’un dossier de récolement
e Des conseils techniques pour les demandes d’agréments, ou le traitement de non-conformité
e Les agréments des centrales a béton retenues
e Les essais a mener sur béton frais (essai d’étalement, mesure de I'air occlu,..)
e Le préléevement de matériaux et 'amenée au Laboratoire pour essais sur bétons durcis
e Le prélevement et I'écrasement d’éprouvettes
e Les essais sur béton durcis selon ASTMC 457(teneur en air, surface spécifique, facteur d’espacement)
e Les essais d’écaillage pour les bétons XF3 ou XF4
e Le controle des armatures de béton armé, ainsi que leur mise en ceuvre sur chantier
o Le controle des éléments préfabriqués, avec le cas échéant les audits des usines de préfabrication
e Le controle de conformité des pieces préfabriquées en usine de préfabrication
e Le controle de I’étanchéité principale des ouvrages d’art comprenant :
o L'aide a la réception du support
o Les essais d’adhérence de I'étanchéité sur site
o Le contrdle a la caméra thermographique de I’ensemble de |’étanchéité des ouvrages

Les essais de contrble devront étre réalisés selon les normes en vigueur. Les contrdles nécessitant du matériel de laboratoire
seront réalisés dans les locaux du titulaire.

8.2.1 En phase de préparation du chantier

e |’examen et I'analyse des piéces des marchés de travaux, des propositions d’entreprises, des plans d’assurance
qualité (PAQ), des procédures d’exécution, des cadres de fiches de suivi d’exécution, des demandes d’agréments
de matériaux et d’'une maniere générale de tous les documents utiles a I'obtention et I'assurance de la qualité sur
les chantiers, qui lui seront communiqués par le maitre d’ceuvre (plans d’exécutions des travaux, comptes rendus
des réunions de chantier, plannings d’exécution...) ;
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e L'agrément des laboratoires de chantier des entreprises ;

e La participation aux réunions préparatoires du chantier, y compris aux réunions du CISSCT ;
e La vérification des études de I'entreprise ;

e La participation aux planches d’essais et planche de référence ;

8.2.2 En phase de chantier

e La participation aux réunions périodiques de chantier a la demande du MOe ;

e La participation aux réunions spécifiques a la demande du MOQOe;

e Lavalidation des demandes d’agréments et procédures des entreprises en charge des travaux ;

e Les contréles en cours d’exécution a la demande du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’ouvrage ;

e Les avis sur les suivis d’instrumentation ;

e Les contrbles de réception en appui au MOe ou au Maitre d’ouvrage ;

e L’interprétation des mesures, constatations et essais effectués par le titulaire au regard de la qualité requise par
les marchés de travaux et de la qualité d’usage a laquelle les ouvrages réalisés doivent satisfaire ;

e L’assistance a la maitrise d’ceuvre dans la recherche de solutions techniques visant a résoudre des problémes de
qualité rencontrés sur les chantiers ;

e La remise de proces-verbaux d’essais, de comptes rendus d’interventions, de notes et avis techniques, de
documents de synthese ;

e L’analyse des résultats d’essai, que ceux-ci aient été réalisés par son propre laboratoire, celui de I’entreprise en
charge des travaux ou un autre laboratoire intervenant directement pour le compte de la Maitrise d’ceuvre, avec
élaboration de comptes rendus.

Durant toute la phase chantier les contrdoles devront étre réalisés conformément au plan de controle.

8.2.3 En phase réception de chantier, remise d’un dossier de récolement

e Les proces-verbaux d’essais ;

e Les comptes rendus d’interventions ;

e Les notes et avis techniques ;

e Les documents de synthese (des résultats des controles internes et externes de I'entreprise, des résultats des
contréles du titulaire, la synthese de la conformité).

En tout état de cause, le titulaire devra effectuer tous les controles a la demande du MOe, dans le délai de réactivité
prescrit a I'article 8.12.1 du présent CCTP.

8.3 MATERIELS NECESSAIRES A L’EXECUTION DES PRESTATIONS DU PRESENT CCTP

Le titulaire devra disposer de tous les matériels nécessaires a la bonne exécution de ses prestations; la liste des
matériels dont il dispose sera présentée dans son offre.

Les matériels devront étre conformes aux normes en vigueur et disposer des certificats d’étalonnages pour les
appareillages de laboratoire.

L'ensemble des essais sera réalisé conformément aux normes en vigueur et modes opératoires reconnus, en donnant
priorité a ceux définis par les normes.

Pour chaque préléevement, une fiche d'identification sera remplie comprenant, au minimum, les informations
suivantes :

e  Marchés et lots de travaux faisant I'objet des controéles ;

e Date du préléevement / heure de prélévement ;

e Localisation (GPS, PR, ouvrage, centrale d’enrobage de fabrication du béton bitumineux, lot, repérage du sens de
circulation...) ;

e Identification compléte du prélevement (types de bétons bitumineux...).

Les proces-verbaux d'essais devront reprendre au minimum les informations exigées par la norme d'essai. Les modeles de
PV seront proposés a la MOe pour validation au cours de la période de préparation.
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8.4 DESIGNATION DES PERSONNELS

8.4.1 Le Chef de projet

Le chef de projet sera le superviseur de I'ensemble des prestations attendues au titre du présent CCTP. Il sera
I'interlocuteur unique du Maitre d’Ouvrage et du MOe. Il pourra toutefois étre assisté par des experts et des techniciens
supérieurs spécialisés.

Il doit étre un ingénieur qualifié reconnu pour ses capacités d'organisation et de coordination. Il a en charge
I'organisation et la définition des programmes d'essais ainsi que I'analyse des résultats obtenus. Les avis donnés par les
controles extérieurs au fur et a mesure de I'exécution du présent accord-cadre sont signés ou contresignés par le chef de

projet.

Le chef de projet désigné par le titulaire et proposé au Maitre d’Ouvrage devra avoir une expérience significative dans
le domaine technique concerné (au minimum 10 ans). Cet interlocuteur sera chargé d'assurer l'articulation et la
coordination de I'ensemble de I'intervention. Il devra répondre des points suivants :

L'organisation et I'état d'avancement des travaux ;

La coordination des différentes équipes du laboratoire intervenant sur le terrain ;

Les méthodes employées ;

L’adaptation aux contraintes du MOe, de le conseiller efficacement dans la recherche des compromis nécessaires,
en tenant compte des contraintes des grands chantiers de type autoroutiers, y compris des délais et des colts;
Les résultats et conclusions, partiels et définitifs.

Les missions du chef de projet sont les suivantes :

Proposer des adaptations ou modifications du programme d’essais au MOe ;

Planifier les essais du contrdle extérieur avec le MOe ;

Analyser les résultats d’essais, que ceux-ci aient été réalisés par son propre laboratoire, celui de I’entreprise de

marché de travaux ou un autre laboratoire intervenant directement pour le compte du MOe ;

Rédiger des notes et rapports de synthése, a la demande du MOe ;

Avertir le MOe de toute anomalie constatée ;

A titre de conseil technique au moe :

o D’analyser des documents d’entreprises et notamment le PAQ de l'entreprise de travaux et de ses
fournisseurs (procédures d’exécution, contréles, qualifications du personnel...) ;

o De proposer des solutions techniques ;

De faire des recherches bibliographiques... ;

o De produire le dossier de récolement relatif aux essais de laboratoire et contrdles in-situ réalisés au titre du
controle extérieur ;

o D’assurer le controle de I'application du PAQ.

o

Le titulaire s’engage a garantir la disponibilité du chef de projet, pendant toute la durée du chantier. Cette clause ne
s’applique pas en cas de force majeure : licenciement, démission ou arrét maladie.

8.4.2 Technicien supérieur

Dans le cadre de sa prestation, le titulaire mettra a disposition des techniciens supérieurs expérimentés dans le
domaine concerné ayant 5 ans d’expérience au minimum.

D’une fagon générale, la prestation comprend :

La vérification du respect par I'entreprise des procédures d’exécution ;

Toutes les dispositions liées aux essais de convenance ;

Toutes les dispositions liées aux études de formulation ;

L’analyse des résultats des essais réalisés par I'entreprise ainsi que ces conclusions ;

Le prélevement de matériaux et 'amenée au laboratoire (éprouvettes pour identification, éprouvettes pour
mesure du retrait du béton...) ;

La rédaction de constats d’observation faits sur le chantier et de compte rendus.
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8.4.3 Experts

Dans le cadre de sa prestation, le titulaire mettra a disposition des experts dans les domaines concernés ayant 15 ans
d’expérience au minimum.

Cette prestation comprend notamment :

e larédaction d’avis sur:

La conformité des installations et matériels utilisés par I’entreprise (agrément de la centrale a béton...) ;

La qualité des matériaux employés (granulats, ciments, aciers, gnt...) ;

Les formulations de coulis, béton... ;

Le respect des procédures d’exécution et de controle externe de I'entreprise ;

Les résultats des essais effectués par I'entreprise dans le cadre de son contréle intérieur ;

Les anomalies qu’il y a lieu de faire reprendre et les méthodes de reprises proposées par I'entreprise ;
o Les résultats des contréles effectués par le laboratoire ; et tous les avis et compte rendus.

e Des recherches bibliographiques ;

e Laréalisation d’audits inopinés de contréle de fabrication.

O O O O O O

8.4.4 Intervention des personnels

Chaque titulaire doit soumettre a I'agrément préalable du Maitre d’Ouvrage la liste nominative, par catégories, du
personnel technique qui réalise ou participe a la réalisation des prestations objet du lot en question. La demande
d'agrément est accompagnée du curriculum vitae des personnes concernées. Cette liste est tenue a jour au moins quinze
jours avant toute modification prévisible.

Le personnel du titulaire doit posséder les qualifications requises pour I'exécution des taches qui lui sont confiées.

Le titulaire s’engage a garantir la disponibilité du personnel désigné, pendant toute la durée du chantier, sauf période
de congés et arréts maladie. Durant ces absences, ils devront étre remplacés par des personnels de méme qualification et
possédant une expérience équivalente.

Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :

e Aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;
o Aux regles spécifiques aux chantiers en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Les personnels du titulaire qui effectuent leurs prestations restent sous sa responsabilité administrative, notamment
en ce qui concerne les conditions de travail, les assurances et ce, quel que soit le lieu ou ils interviennent.

Le Maitre d’Ouvrage ou le MOe se réserve le droit a tout moment, pour manquement a ses obligations ou au respect
des régles de sécurité ou d'hygiene ou pour tout autre motif diment justifié, de demander le remplacement de tout
membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser I'accés des lieux en tout ou partie.

Le Maitre d’Ouvrage ou le MOe peut demander, par lettre recommandée, le remplacement d’un agent pour incapacité
ou défaut de probité et ce, sans que le titulaire puisse prétendre a une quelconque indemnité. Le titulaire devra procéder
au remplacement de cet agent par un agent de méme qualification, dans un délai de 72 Heures.

Le titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne exécution de ses prestations,
notamment :

e L'outillage et le matériel de levé ;

e Les protections et les équipements de protection individuels ;
e Les matériels de télécommunication ;

e Lestenues de travail.

8.5 DEBUT DE PRESTATION

Lors du commencement de la mission de contrble extérieur, le titulaire dispose d’un délai de 30 jours calendaire
pour procéder a :

e Laremise de son PAQ et son PRE au Maitre d’Ouvrage (cf 8.13 ci-apres);
e Lademande d’arrété de police de la circulation a I'autorité compétente (s'il y a lieu) ;
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L’envoi des DICT ou des DT/DICT conjointes, notamment pour les carottages sur chaussées ;

L'inspection commune avec le coordonnateur SPS ;

L’établissement du PPSPS dans le cas d’un chantier de catégorie 1 au sens de I'article R.4532-1° du code du travail ;
Son installation de chantier et a son laboratoire de chantier, le cas échéant ;

La validation des modeéles de PV d’essais par le MOe.

8.6 INTERFACE AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage transmet au titulaire les informations relatives a la planification des travaux.

Le titulaire doit :

Informer le Maitre d’Ouvrage, par écrit (voies postale, courriel) et sans délai, de tout écart ou non-conformité,
ainsi que tout manque d’information qu’il estime nécessaires a son intervention,

Réaliser impérativement, et de maniére exhaustive, I'examen et I'analyse de tous les documents transmis par le
MOe et/ou les entreprises de travaux.

8.7 INTERFACE AVEC LE MAITRE D’CEUVRE

Le MOe remettra au titulaire, au fur et a mesure, les documents suivants :

Les CCTP des marchés de travaux ;

Les plans d’exécution des travaux ;

Les plannings d’exécution des travaux ;

Les comptes rendus des réunions de chantier ;

Les programmes hebdomadaires des interventions prévisibles.

Les demandes d’intervention du MOe seront formulées autant que possible suivant un planning d’intervention. De
plus pour permettre au titulaire d’orienter au mieux le suivi des travaux et les essais inopinés en découlant, le MOe le
tiendra informé de tous les problemes relatifs a la marche des travaux.

8.8 COOPERATION DU CONTROLE EXTERIEUR AVEC LE MAITRE D’CEUVRE

Le MOQe:

S’appuie sur un référentiel normatif ;

Rappelle les hypothéses de conception retenues pour la réalisation ;

Rappelle le dispositif d’autocontrdle de type interne/externe introduit dans les contrats de travaux ;
Prend en compte les remarques et observations issues des rapports réalisés par le contrble extérieur ;
Suit les avis du contrdle extérieur, ou demande I’arbitrage du Maitre d’Ouvrage en cas de désaccord ;
Présente au controle extérieur les points d’arrét et points critiques ;

Suit la levée des observations formulée par le controle extérieur.

Le controle extérieur :

S’assure de la compatibilité du référentiel du MOe et des entreprises de travaux avec le sien ;

Alerte sans délai le Maitre d’Ouvrage et le Moe en cas d’'incompatibilité, ou d’obsolescence du référentiel, sur une
réalisation particuliére ;

Prend en compte les informations relatives aux points critiques et points d’arrét formulés par le MOe.

8.9 PLATEFORMES COLLABORATIVE ET GESTION DOCUMENTAIRE

Le titulaire devra utiliser la plate-forme d’échanges de données informatisées mise en place par le MOe destinée a
I’échange de documents techniques, de plannings, de cartes et de plans. Un unique accés a la plateforme collaborative sera
créé au démarrage de la mission.

CCTP \ Contréle-extérieur génie-civil béton Rév.A | 18/25



MINISTERE

DE LA TRANSITION &7

ECOLOGIQUE _ _ 4 i_é i

ET DE LA COHIESION RN88 - Complément du demi-échangeur de la Varizelle |NG EROP ' g ‘ .

DES TERRITOIRES lventons denain FAGLE
YA,

Liberté b
Egalité INGENIERIE
Fraternité

Le titulaire devra se conformer aux régles d’utilisation de cette plate-forme et notamment suivre les formations
nécessaires préalables a leur utilisation.

Il ne sera fourni aucun autre support imprimé pour le titulaire, tous les documents transiteront par la plate-forme.
Toutefois, si le titulaire a la nécessité d’utiliser des impressions de documents, ceux-ci seront réalisés par lui-méme, et a sa
charge conformément a I'article 7.4.2 du présent CCTP.

Le titulaire devra se conformer au plan de gestion des documents établi par le maitre d’ceuvre.
8.10 REUNIONS

Les réunions permettront d’évoquer I'avancement des travaux de la RN88, les points critiques a régler, les décisions a
prendre. Elles pourront faire I'objet d’échanges téléphoniques, de réunion en présentiel ou de visio-conférences selon la
nature des échanges a effectuer.

Toute réunion avec le MOe ou le Maitre d’Ouvrage fera I'objet d'un compte rendu synthétique (type « tableau de
bord » reprenant a minima : I'avancement, les questions traitées et les décisions prises) rédigé par le titulaire et validé par
le MOe qui effectuera la diffusion aux intervenants.

8.10.1 Réunion de présentation des travaux de la RN88

Cette réunion avec le Maitre d’Ouvrage et le MOe portera sur l'appropriation du contexte de I'opération et des
données disponibles. Cette réunion sera également |'occasion :

e  Pour le MOe de répondre aux premiéres interrogations (techniques, planning...) du titulaire ;
e D’échanger sur les données d’entrée.

Une visite sur site de I'opération pourra étre envisagée.

8.10.2 Réunion de commencement des prestations de contréle extérieur

L'exécution du présent marché débutera par une réunion dite de « démarrage », avec le Maitre d’Ouvrage et le MOe,
au cours de laquelle le titulaire devra présenter en détails la méthodologie envisagée pour réaliser ses controles extérieurs
ainsi qu’un planning type de réalisation des prestations, incluant les délais nécessaires aux différentes phases de contréles,
sur sites, de laboratoire, de concertation et de validation.

8.10.3 Réunion périodique de coordination ou de chantier

Pendant toute la durée des travaux de la RN88, le titulaire participe, de maniére générale, aux réunions de chantier
(organisées par le MOe) dont il émettra un compte-rendu synthétique de ce qui reléve de ses prestations :

e Relevé des décisions prises en réunion ayant une incidence sur ses avis passés, présents et futurs ;
e Auvis relatif a ses réflexions pendant ou a la suite des réunions, par rapport aux éléments présentés ou fournis lors
de celles-ci.

Ces réunions de travail ont lieu dans les locaux du Maitre d’Ouvrage jusqu’a installation de la base vie, puis sur le site
des travaux de la RN88 (base vie des chantiers).

La périodicité de ces réunions pourra étre hebdomadaire.
Le titulaire participe également aux réunions (CISSCT) organisées par le CSPS en tant qu’intervenant sur les sites des
chantiers.
8.10.4 Réunion spécifique

Le titulaire est également tenu, dans le cadre du présent marché, d’assister a toutes les réunions spécifiques en sa
qualité d’expert, de coordination et/ou décisionnelles, auxquelles le Maitre d’Ouvrage I'aura convié.
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8.11 PRESCRIPTIONS DIVERSES

En cas de modifications de normes ou de modes opératoires ou de création de nouvelles normes concernant les essais
en cause, il peut étre fait application des nouvelles spécifications dés leurs entrées en vigueur sans modification des
conditions du présent marché

Le titulaire est tenu de signaler les défauts, anomalies, incidents et toutes opérations ou travaux non conformes aux
modes opératoires en vigueur, aux stipulations des marchés, aux procédures d'assurance qualité annoncées par les
entreprises et aux dispositions arrétées par le MOe, notamment lors des réunions de chantiers, dont il a eu connaissance.

Sauf demande expresse du MOe, le titulaire n'est pas habilité a donner des consignes ou instructions aux entreprises
ou a leurs personnels quels qu'ils soient. Ses avis ne se substituent pas aux décisions relevant du MQOe en application des
dispositions contractuelles des marchés de travaux, notamment pour ce qui a trait a la réception et a ses opérations
préalables.

Les méthodes de levé et le matériel utilisé sont laissés a I'initiative du titulaire, dans la mesure ou ceux-ci concourent
a assurer la précision requise dans les prescriptions données ci-aprés. La Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit de faire
procéder a un audit par un de ses représentants ou par un organisme indépendant, portant sur la conformité du matériel
utilisé et des modes opératoires, tant dans les locaux du titulaire que sur le site. En cas de non-conformité, le titulaire aura
un délai maximum de 2 semaines pour mettre le matériel d'essai en conformité.

La MOQe se réserve la possibilité, dans le cadre du contrdle des fichiers électroniques fournis par le Titulaire, de
demander a celui-ci des éléments complémentaires aux fichiers décrits aux paragraphes suivants, et établis dans le méme
format.

8.12 DELAIS DES PRESTATIONS

8.12.1 Délais d’intervention

Le délai d’intervention est de 20 h a compter de la demande du MOe, valablement formulée par courriel auprés de
I'interlocuteur unique. En particulier, toute demande réalisée le jour J avant 12h, peut entrainer une intervention le jour
J+1 a 8h00.

Dans le cas d’un controle nécessaire au levé d’un point d’arrét, le titulaire fournira immédiatement au MOe une minute
des résultats du contréle (avant 19h00, le jour du controle).

Il s’engage ensuite a remettre dans un délai de 12h00 un rendu électronique et plus élaboré des résultats comprenant
les points suivants :

e Marché et lot de travaux ;

e Date et heure de I'essai ;

e Température;

e Conditions atmosphériques ;

e Plan de situation de 'ouvrage ;

e Croquis de repérage de I'essai réalisé ;

e Vues en plan et coupes permettant d’apprécier le positionnement de I'essai si nécessaire ;
e Méthodologie et matériel utilisés ;

e  Description des résultats des essais ;

e  Ecarts constatés;

e Comparaison vis-a-vis des tolérances d’exécution ;

e Désignation et visa de |'opérateur ;

e Désignation et visa du contréle ;

e Documents ayant servi de référence ;

e  Conclusions sur le contréle et conformité (avec mention d’un avis favorable ou défavorable).

Dans le cadre de sa prestation, le titulaire pourra, sur simple sollicitation du MOe, étre amené a réaliser des contréles
complémentaires.
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8.12.2 Délais de transmission

e Note d’analyse des documents d’exécution, de fiches d’agrément, et PAQ des entreprises de travaux :
o Notes d’observations transmises dans un délai de cinq (5) jours ouvrés (sauf dispositions différentes précisées
dans les paragraphes ci-dessous) a compter de la réception des documents.
o Note d’analyse des Fiches de Non-conformités et avis sur les mesures a mettre en ceuvre : note transmise dans un
délai de cinq jours (5) ouvrés ;
e Compte-rendu d’intervention :
o Compte-rendu des contrdles transmis par courriel sous forme provisoire (ou minute) au plus tard 24 heures
apreés la réalisation de l'intervention.
o Compte-rendu de mission transmis par courriel sous forme définitive au plus tard 48 heures apreés la réalisation
de l'intervention.
e Proces-verbal d’essais :
o Procés-verbal transmis par courriel sous forme provisoire au plus tard 24 heures apres la réalisation de I'essai ;
o Procés-verbal transmis par courriel sous forme définitive au plus tard 48 heures apres la réalisation de I'essai.

Cas particulier du levé de point d’arrét (essais a la plaque, vérification fond de fouille...) : rédaction et transmission
d’un rapport minute dans les 2 heures suivant I'essai.

e Rapport des controles effectués : un rapport sur les résultats obtenus, les controles effectués, les incidents, les
non-conformités, les reprises... sera transmis au MOe a I'issue de toute réunion de coordination et/ou de chantier,
sous un délai de 2 jours ouvrés.

e Synthése mensuelle : regroupant, par theme, I'ensemble des controles effectués durant le mois achevé. Ce dossier
de synthése comprend également I'ensemble des notes d’analyses et interprétations du titulaire, ainsi que ses
conclusions. Le dossier sera a remettre au plus tard le 5 du mois suivant.

8.13 EXIGENCES RELATIVES AU SYSTEME QUALITE DU TITULAIRE

Le titulaire doit définir une politique qualité qui exprime son engagement a mettre en ceuvre et a faire progresser son
systéeme qualité pour réaliser les essais, conformément aux normes ou documents de référence et satisfaire le Maitre
d’Ouvrage.

La direction désigne un responsable qualité. Le responsable qualité revoit et approuve tous les documents du systéme
qualité.

Le systeme qualité s’appuie sur une organisation, des procédures et des processus a suivre et des ressources a
mobiliser, pour atteindre les objectifs de la politique qualité.

8.13.1 Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

Le titulaire devra établir son Plan d'Assurance Qualité (PAQ) définissant les procédures a suivre au cours de ses
prestations.

Le manuel qualité décrit le systeme qualité comprenant la vérification de I’étalonnage des matériels de laboratoire
présents sur le chantier. Il comprend les procédures de management et les procédures d’essais, ou y fait référence, et
expose la structure de la documentation utilisée.

Le systéeme qualité doit faire I’objet d’un audit interne et d’une revue de direction chaque année.

Le PAQ fera I'objet de mises a jour en fonction des évolutions du projet, de I'organisation ou a la demande du Maitre
d’QOuvrage. Il présentera :

e Letraitement des échantillons : conditionnement, durée de conservation... ;
e Le contrdle intérieur du titulaire ;
e Toutes sujétions liées a I'amélioration du systéme qualité du titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de prendre l'initiative de tout audit (ou contre-expertise) inopiné destiné
a vérifier la conformité des résultats annoncés par le laboratoire. Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit, au titre d’une
supervision ou de I'évaluation de ses prestataires, de faire intervenir un laboratoire ou un auditeur indépendant du
chantier. Cet audit pourra également porter sur les laboratoires du titulaire. A ce titre, ce dernier sera tenu d'ouvrir ses
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laboratoires aux auditeurs, de leur fournir les justificatifs demandés (ex : les PV d'étalonnage des appareils) et de répondre
aux questions.

8.13.2 Plan de Respect de I'Environnement

Le titulaire devra fournir un Plan de Respect de I'Environnement (PRE). Il comprendra toutes les dispositions que le
titulaire se propose de mettre en ceuvre dans le cadre de sa politique de management environnementale, pour respecter
les contraintes environnementales établies au titre des travaux de la RN88.

Le PRE décrit notamment la gestion de la qualité environnementale, les procédures et la destination finale des déchets.
Le titulaire expose et s’engage de maniére détaillée sur :

e Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les
différents déchets a évacuer (matériaux contenant de I’'amiante, EPI utilisés pour toute intervention sur matériaux
amiantés, produits de laboratoire, éprouvettes, carottes....) ;

e Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;

e Les moyens de controle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant I'exécution de ses prestations.

S’il s'agit de déchets dangereux au sens du décret du 18 avril 2002, un Bordereau de Suivi des Déchets Industriels
(document CERFA) doit étre utilisé.

8.13.3 Organisation du titulaire

Le titulaire doit étre organisé de fagon que chaque membre du personnel soit informé de I'étendue et des limites de
sa sphére de responsabilité. Un document décrivant I'organisation et la répartition des responsabilités au sein de I'équipe
doit étre disponible et tenu a jour.

8.13.4 Maitrise des documents relatifs aux procédures d’essais
Une documentation de référence doit étre disponible pour tous les essais proposés au Maitre d’Ouvrage.
La documentation doit étre lisible, accessible et conservée dans un environnement approprié.

La maitrise des documents d’essais doit permettre de garantir que les éditions a utiliser sont a jour et que les
documents périmés sont convenablement identifiés.

8.13.5 Traitement des non-conformités et des actions correctives et préventives

Le titulaire doit émettre un avis sur la procédure de réduction des causes de non-conformités proposée par
I'entreprise. Cette procédure doit comprendre :

e L'identification des non-conformités et leur traitement ;

e Larecherche des causes de non-conformité ;

e Lamise en ceuvre des actions nécessaires pour s'assurer que les non-conformités ne se reproduisent pas ;
e Lavérification de I'efficacité des actions ;

e L'enregistrement des résultats des actions mises en ceuvre.

8.13.6 Gestion des ressources

8.13.6.1 Locaux

Les locaux du controle extérieurs doivent étre protégés contre des conditions extrémes de température, de poussiere,
de vibration, d’humidité. Ils doivent étre suffisamment spacieux pour permettre aux opérateurs d’ceuvrer aisément et en
sécurité. Les locaux doivent étre pourvus de I'équipement et des sources d’énergie nécessaires aux essais. lls doivent étre
maintenus dans un état de propreté satisfaisant.

8.13.6.2 Gestion des achats

Le laboratoire s'assure que les produits, matériels ou services achetés sont conformes a ses exigences. Ceci peut se
traduire par une sélection et une évaluation des fournisseurs et une vérification du produit, matériel ou service acheté. Le
laboratoire doit tenir a jour et conserver les enregistrements correspondants.
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Le processus d’acquisition d’'un nouveau matériel, sa réception et sa mise en service doivent étre formalisés. En
particulier, des spécifications techniques doivent étre établies pour préciser les performances attendues de I'équipement
recherché lorsqu’il doit étre utilisé conformément a une norme ou une méthode d’essai.

8.13.6.3 Gestions des équipements

L’équipement du laboratoire doit étre répertorié sur un registre. Le matériel doit étre identifié d’'une maniere qui
exclut toute ambiguité ou risque de confusion. Les exigences de maintenance de chaque équipement doivent étre détaillées
et la maintenance suivie sur un registre électronique et imprimé a la demande du Maitre d’Ouvrage. Il s’agit des opérations
d’étalonnage et de vérification, de maintenance, des interventions en cas de panne ou d’anomalie.

Le laboratoire doit avoir un programme établi pour I'étalonnage et la vérification de son matériel de mesures et
d’essais.

Sile personnel du laboratoire effectue lui-méme la vérification de I’étalonnage au moyen d'étalons de travail raccordés
au systeme international, il doit disposer, a cet égard, de procédures documentées et les preuves de ces vérifications,
disponibles au laboratoire.

Si les équipements d'essais sont raccordés par l'intervention d'un prestataire extérieur, ce prestataire doit étre
certifié 1ISO 9001 et doit fournir a ce laboratoire les preuves documentaires relatives au raccordement de ses étalons
(certificat d'étalonnage, constat de vérification, ...) et a sa certification.

8.13.7 Maitrise du processus de contréles

Le processus de contréles ou d'essais couvre les phases d'exécution depuis la réception de la demande jusqu'a
I'émission du rapport. L'organisation adoptée par le titulaire pour maitriser ce processus doit étre formalisée.

8.13.7.1 Demande d'essai

Chaque intervention du titulaire comportant I'exécution d'essai(s) doit étre identifiée et enregistrée. Tous les
documents ou enregistrements se rapportant a cette intervention doivent pouvoir étre reliés a I'identifiant.

Une telle intervention doit donner lieu a une demande d'essai(s) émise par le MOe ou par une personne habilitée. Le
titulaire doit réaliser une revue de la demande qui permet de vérifier que le laboratoire est en mesure d'exécuter I'ensemble
des essais dans le cadre de son systéeme qualité, dans les délais prescrits, et que l'interface avec le MQOe a été traitée,
notamment sur les points suivants :

e Conditions de prélevement, de transport et d'identification des objets a soumettre aux essais (échantillons ou
corps d'épreuve) ;

e  Participation éventuelle du MOe a tout ou partie de I'exécution des essais ;

e Exigences particulieres de confidentialité, de conservation ou de restitution des échantillons ou corps d'épreuve
apres essais.

8.13.7.2 Echantillons et corps d’épreuve

Tout échantillon ou corps d'épreuve est enregistré et identifiable sans ambiguité et doit pouvoir étre relié a une
demande d'essai. Les modalités d'identification, de réception, de stockage, de préparation et, le cas échéant, de
conservation, aprés essais des échantillons ou corps d'épreuve, doivent étre définis par le laboratoire.

8.13.7.3 Meéthodes d'essai

Tout essai est exécuté par référence a un document qui peut étre une méthode d'essai normalisée ou, a défaut, une
méthode d'essai publiée ou une méthode interne au laboratoire validée par une personne habilitée.

Le laboratoire établit des fiches d'exécution complémentaires a ces méthodes lorsque c'est nécessaire (méthode
présentant des options, mode opératoire insuffisamment précis...).

Les essais sont exécutés par les chargés d'essais qualifiés. Les informations utiles ou nécessaires relatives aux
conditions dans lesquelles les essais sont exécutés sont portées sur les feuilles d'essais destinées a recevoir les résultats
bruts des mesures, enregistrements... et les interprétations de ces mesures pour obtenir les résultats d'essais. Les
anomalies constatées en cours d'essai sont notées sur la feuille d'essai si elles sont de nature a fournir une indication utile
pour le signataire du rapport et/ou pour son destinataire.

Un laboratoire peut réaliser un essai avec un matériel ne lui appartenant pas. Dans ce cas, une procédure vis-a-vis de
ce matériel et de son utilisation doit étre disponible.
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8.13.8 Présentation des rapports de contréles

Chaque contréles, essai ou ensemble d'essais susceptible d'étre exécuté par le titulaire fait I'objet d'un modéle de
rapport de controle, qui doit comporter au moins les indications suivantes :

Un titre (par exemple "rapport d'essai", « rapport de contréle » n°) ;

Le nom et I'adresse du laboratoire ainsi que le lieu ou les essais / contrdles ont été effectués ;

La référence unique du document et son nombre de pages ;

Le nom et I'adresse du MOe ;

La description et I'identification de I'objet soumis a I'essai ;

La date de réception de cet objet lorsque cela est pertinent pour la validité des résultats ;

La responsabilité du laboratoire dans le prélevement, si oui avec précision de la méthode utilisée ;
La référence de la méthode d'essai en précisant une éventuelle dérogation ;

Les résultats de |'essai et la date d'exécution ;

L'ensemble des indications se rapportant aux conditions d'essai fixées par la méthode ;

Le nom, le titre et la signature de la personne habilitée responsable du contenu du document et la date d'émission.

Les rapports d'essai et les documents comportant des informations nécessaires pour démontrer, a posteriori, la qualité
des essais doivent faire I'objet d'un archivage maftrisé.

Les résultats ou informations ne peuvent étre communiqués qu'au demandeur de |'essai ou aux personnes désignées

par le

demandeur de I'essai.

8.13.9 Présentation du dossier de synthése

Le titulaire fournira, au moment de I'achevement des travaux, un dossier de synthése compilant tous les controles et
rapports émis au cours de la phase réalisation du MOe.

Le dossier de synthése sera intégré au dossier de récolement des travaux et comprendra au minimum :

Une note présentant les prestations qui ont été soumises au contréle extérieur ;

Un récapitulatif de tous les avis et rapports émis au cours de la réalisation des travaux par les diverses entreprises ;
Les alertes au Maitre d’Ouvrage sur les risques persistants et sur les interventions ultérieures difficiles a réaliser ;
Une synthése, par ouvrage, des controles effectués et des avis sur les contréles interne/externe de 'entreprise.

Les prestations des controles extérieurs ne seront considérées comme achevées, qu’une fois les avis suspendus, les
non-conformités ou réserves levées.

9. BORDEREAU DES PRIX

Les prix intégrent les dépenses énumérées ci-apres a titre indicatif et non limitatif :

L’ensemble des frais relatifs a I'application du P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination de Sécurité et de
Protection de la Santé),

L’ensemble des recommandations de la C.R.A.M. et des textes |égislatifs relatifs a la sécurité, a I’exception de ceux
faisant I'objet d’une rémunération spécifique,

Toutes les contraintes liées a la circulation, a I’'accés aux zones de travaux y compris les frais de péage.

I'ensemble du matériel nécessaire a la conduite et a la réalisation des différents essais et contrdles,
toutes pertes, avaries et réparations de toutes natures,

les frais de consommation et de déplacement,

la main d'ceuvre et le personnel d'encadrement (y compris expert, chargé d’affaire et autres),

la signalisation et pré-signalisation éventuelles liées aux travaux de terrain,

les assurances,

les frais financiers généraux, les bénéfices et aléas propres au titulaire,
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e les sujétions liées a la présence des entreprises sur les sites et a 'avancement des chantiers,

e |es frais occasionnés par la remise des documents minutes et définitifs décrits dans les piéces contractuelles,

CCTP \ Contréle-extérieur génie-civil béton Rév.A | 2525



