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Article 1 - Généralités applicables atout le CCTP

1.1 Préambule

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) du marché constitué des travaux de
terrassements, d’assainissement, de chaussées, d’équipements du demi-échangeur de la Varizelle est
constitué de douze livrets indissociables :

- Le présent livret A prescriptions générales communes,
- Lelivret C — Dégagement des emprises ;
- Lelivret D — Terrassements ;

- Lelivret E — Ouvrages d’art ;

- Lelivret F — Assainissement ;

- Lelivret G — Chaussées ;

- Lelivret H — Réseaux secs ;

- Lelivret | — Equipements de sécurité ;

- Lelivret J — Signalisation horizontale ;

- Le livret K — Signalisation verticale ;

- Lelivret L — Dévoiement réseau EU.

Le livret A décrit les prescriptions générales communes a I'ensemble des travaux objet du présent
marché. Les autres livrets décrivent les spécifications propres a chague nature de travaux.

En cas de contradiction entre ces piéces, elles prévalent dans I'ordre indiqué ci-dessus ; en cas de
contradiction avec d’autres piéces du marché, le cahier des clauses administratives particulieres
(CCAP) indique quelle est la piéce a considérer.

1.2 Structuration

Le présent livret A du CCTP a pour objectif de donner une vision d’ensemble du projet a
I’entreprise titulaire, de ses contraintes internes et externes, des interfaces existantes entre le
présent marché et les autres marchés.

1.3 Terminologie

Dans I'ensemble des livrets décrits ci-dessus, le terme « entreprise » ou « entrepreneur » désigne
I'entreprise titulaire du marché de travaux, ou le groupement d’entreprises le cas échéant. Les
obligations de I'entreprise s'étendent a I'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants.

Par convention, le sens 1 de la RN88 correspond au sens Lyon - Saint-Etienne, et le sens 2 correspond
au sens Saint-Etienne > Lyon.

1.4 Dénomination des ouvrages

La dénomination suivante des ouvrages sera appliquée en phase chantier.

- PS - Passage supérieur sur la RN88
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- OH1: OH du Ricolin (sous le giratoire)

- OH2: OH du Janon (sous le barreau de franchissement)
- OH3: OH de I'lmpasse de la Magie

- MS1-1 — Mur de la bretelle de sortie sens 1 c6té RN88

- MS2-2 — Mur de la bretelle de sortie sens 1 c6té Janon

- ME-2 — Mur de la bretelle d’entrée sens 2

- PC-2 - Paroi clouée de la bretelle d’entrée sens 2

- EA-1 - Ecran acoustique de la bretelle de sortie sens 1

Pour le DOE, la dénomination des ouvrages sera revue en concertation avec I'exploitant.

Article 2 - Consistance des travaux et limites du marché

2.1 Nature des travaux a effectuer

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéeres (CCTP) définit les spécifications & appliquer
pour l'exécution des travaux de terrassement, d’assainissement, d’hydraulique, de chaussée et
d’équipements dans le cadre de la réalisation du demi-échangeur de la Varizelle (n°17) sur la RN88.

@ A
" LA TALAUDIERF; &
L Sy

(3
by

it xE]‘g{q_:lq-'n
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Les travaux objet du marché TOARC, consistent en a la réalisation :

- D’une dégagement des emprises, décapage complémentaire et traitement des espéces
envahissantes ;

- D’une bretelle d’entrée en sens 2 ;

- D’une bretelle de sortie en sens 1 ;

- D’un passage supérieur reliant la Varizelle aux commerces et aux équipements sportifs au sud ;
- Durescindement du Janon et du Ricolin et leur génie écologique ;

- De 3 nouveaux ouvrages hydrauliques (OH) ;

- De murs de soutenement (murs en béton armé, paroi clouée) ;

- De 'aménagement d’un giratoire et son raccordement a la Route de la Varizelle ;

- du réseau de l'assainissement longitudinal de la plateforme routiére créée ainsi que les
traversées jusqu’aux raccordements aux ouvrages des bassins ;

- des chaussées ;

- des dispositifs de retenue routiers ;

- des clbtures ;

- des pistes d’entretien ;

- de la signalisation verticale et horizontale ;

- du génie civil des réseaux secs ;

- des écrans acoustiques ;

- des équipements d’exploitation ;

- des travaux de finitions et de parachevement ;
- des travaux en faveur de I'environnement,

- des dispositions environnementales, d’hygiéne, de sécurité et de protection de la santé des
personnes tout au long du chantier.

Ces travaux sont situés dans le département de la Loire (42).

2.2 Travaux compris dans le marché

Le présent marché comprend I'exécution des travaux énumeérés ci-aprés. Une description plus précise
du contenu des travaux est spécifiée en introduction de chaque livret du CCTP.

2.2.1. Etat des lieux

L’entrepreneur reconnait avoir identifié, a minima :
- les lieux, les acceés et le contexte péri-urbain,

- les conditions de trafic sur la section routiere de la RN88 existante, sur les routes
départementales adjacentes (Route de la Varizelle) et sur les voiries locales environnantes ;

- laréalisation des travaux déja effectués par les marchés précédents (notamment le décapage
des sols, les zones de stockage de matériaux et de terre végétale, ...) ;
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- laprésence et les contraintes induites par la présence de réseaux, dont certains sont maintenus
en service dans I'emprise du chantier ;

- la nature des sols et des chaussées en place, ainsi que les matériaux en stock sur site ;
- les ouvrages de franchissement existants ;
- la configuration topographique générale et la qualité des sols concernées par le projet ;

- laprésence d’habitations, d’entreprises, d’exploitations agricoles a proximité et par conséquent
des dispositions particuliéres en termes de réduction de I'impact sonore en phase travaux, et
en termes de réduction de I'impact de réduction des vibrations et des poussiéres ;

- les contraintes environnementales ;

- les conditions d'accés au chantier.

Toutes ces contraintes ont des incidences sur :
- lorganisation ;
- le phasage général du chantier ;
- lalogistique ;
- les méthodes ;

- le choix du matériel ;

L’entrepreneur ne pourra, par la suite, élever aucune réclamation a ces sujets.

2.2.2. Prescriptions générales communes et installations de chantier

Ces prestations comprennent notamment :
- les installations nécessaires a I'hygiéne et la sécurité du chantier ;
- I'amenée et le repliement du matériel nécessaire a la réalisation des travaux ;
- lalocation éventuelle des terrains nécessaires aux installations de chantier ;

- l'amenée des réseaux sur le site des installations générales de chantier et tous les frais
d’abonnement et de consommation pendant la durée du marché ;

- l'aménagement des plates-formes nécessaires aux installations générales de chantier, ainsi
gue les installations secondaires rapprochées a proximité des zones de travaux, aux stockages
divers et au stationnement des véhicules et engins de I'entreprise et du personnel de chantier,
et 'aménagement des zones d’installation de centrales mobiles, zones d’emprunt, ou zones de
traitement de matériaux ;

- les installations diverses de bureaux, magasins, ateliers, parc de véhicules, et leurs
raccordements aux réseaux ;

- les installations a mettre a la disposition du maitre d’ouvrage et décrites au 6.5 ci-apres ;

- le cléturage des installations de chantier, du chantier et des différentes zones utilisées par
I'Entrepreneur, y compris portails d’accés et mise en place de guérites et de toilettes en cas de
positionnement d’agent pour la gestion de ces portails ;

- le gardiennage des installations de chantier et des ouvrages en construction (notamment
écrans acoustiques, ouvrages, soutenements...), jusqu’a leur réception ainsi que toutes les
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dispositions complémentaires nécessaires (baches ou géotextiles solidement fixés) pour la
préservation des parements de graffiti ou de vandalisme ;

- laréalisation de tous les ouvrages provisoires de protection de I'environnement ;

- la réalisation des assainissements provisoires a adapter tout au long du chantier en fonction
des phases de travaux et des dispositifs de rejet en conformité avec le dossier
environnemental,

- laménagement et I'entretien de zones de nettoyage des engins en sortie de chantier avant
d’emprunter les voiries publiques ;

- I'aménagement d’aires de stockage temporaires des matériaux a la charge de I'entreprise ;

- l'obtention des autorisations de circulation sur les voies publiques, y compris le respect de
toutes les procédures des états des lieux correspondants (initial et final) ;

- I'aménagement éventuel des points de prélévement et de stockage d’eau et aménagement de
baches de stockage si nécessaire, pour les travaux et installations, y compris prise en charge
des procédures d’autorisation ;

- la prise en charge de toutes les procédures de déclaration et d’autorisation nécessaires pour
l'installation éventuelle de centrales mobiles et de zones d’emprunt ou de zones de traitement ;

- les opérations topographiques en vue de I'établissement des plans d’exécution : piquetages
principaux et complémentaires et piquetages spéciaux définis a I'article 5.1 fascicule 2 du
CCTG;

- la préservation des bornes polygonales, aussi bien pour le canevas principal mis en place
extérieur au présent marché, ou pour les polygonales secondaires a mettre en place dans le
cadre du présent marché ;

- I'enlévement des installations de chantier et des réseaux en fin de chantier ;

- le nettoyage complet du chantier et de ses abords en cours et en fin de chantier.

2.2.3. Travaux préliminaires

Ces prestations comprennent notamment :
- limplantation générale des ouvrages ;
- les piguetages complémentaires tels que définis a l'article 27 du CCAG ;

- laréalisation et I'implantation d’'une polygonale topographique de précision a partir du canevas
de référence, couvrant les travaux objet du présent marché ;

- les relevés et reconnaissances des réseaux aériens et souterrains positionnées en interface
avec le chantier ;

- les dispositions nécessaires au repérage et a la protection de ces réseaux ainsi que le maintien
de ces mesures pendant toute la durée des travaux,

- les études et productions relatives a I'exploitation sous chantier et I'obtention des arrétés
nécessaires a 'organisation des travaux avec établissement des plans, schémas de phasage,
balisage, déviation... ;

- les levés topographiques de terrains complémentaires et des ouvrages existants nécessaires
a I'établissement des études d’exécution ;

- létablissement des plans de méthodes et d’exécution nécessaires a la réalisation de tous les
ouvrages ;
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- I'établissement de toutes les notes d’exécution, plans, notes d’hypothése et notes de calcul
pour le dimensionnement de tous les ouvrages,

- les reconnaissances géotechniques, de béton et de chaussées complémentaires, jugées
nécessaires par lI'entrepreneur et la fourniture d’'un rapport spécifique complémentaire
compilant I'ensemble de ces éléments pris en compte dans le cadre des études d’exécution ;

- I'exécution de la mission géotechnique et hydro-géotechnique G3;

- létablissement du PAQ (Plan d’Assurance de la Qualité) ;

- létablissement du PRE (Plan de Respect de 'Environnement) ;

- I'établissement du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) ;

- l'établissement des DESC (Dossier d’Exploitation Sous Chantier) pour les prises d’arrété ;

- la surveillance et les dispositions pour la gestion du risque crues et inondations durant toute la
durée du marché ;

- la mise en place de dispositions nécessaires pour assurer I'assainissement provisoire des
plateformes et la gestion des eaux de chantier, y compris la mise en place des systemes de
pompage pour certaines interventions ;

- l'ensemble des frais et des dispositions nécessaires a la protection de tous les ouvrages
réalisés dans le cadre du chantier, a la fois en cours de construction ou achevés, jusqu’a la fin
du délai contractuel et la réception finale, contre toute dégradation et tout vandalisme y compris
la mise en place de tous les moyens physiques et mécaniques de protection temporaires et
définitifs, la mise en place d’'un gardiennage adapté, les interventions de remise en état en cas
de dommage constaté... ;

- lareconnaissance des itinéraires d’accés au chantier, leur maintien en état durant les travaux
et leur remise en état en fin de travaux en cas de dommages, en dérogation a l'article 34.1 du
CCAG;

- les dispositions permettant le maintien des accés a toutes les parcelles situées en bordure du
chantier habituellement accessibles ;

- lafourniture et la pose de clétures et de portails provisoires autour de 'ensemble des emprises
de travaux, y compris déplacements liés aux différents phasages ;

Avant le démarrage des travaux, il sera dressé contradictoirement entre I'entrepreneur, le maitre
d’ceuvre et les exploitants du réseau viaire, un procés-verbal d'état des voiries que devra emprunter
I'entrepreneur. Pour ce faire, ce dernier remettra au matftre d’ceuvre un plan de circulation énumérant
toutes les voiries qu’il compte emprunter. A ce procés-verbal seront également ajoutées toutes les
voiries de déviation, ainsi que les aménagements cyclables interférés par 'opération. Cet état des lieux
pourra étre consigné par huissier de justice réalisé aux frais de I'entrepreneur.

2.2.4. Travaux de signalisation temporaire et d’exploitation sous chantier

Les travaux objet du présent marché ont des interfaces avec I'exploitation principalement sur la RN88
et la Route de la Varizelle ainsi que tout au long des itinéraires de transport des matériaux et fournitures.
Les points d’échange secondaires peuvent étre mis en place en fonction des phasages et de la
localisation des travaux.

Lorsque ces interfaces nécessitent des mesures d’exploitation particuliéres, celles-ci doivent étre mises
en place en concertation avec les collectivités, les riverains ou les acteurs locaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de la coactivité des travaux objet du présent marché et d’autres
marchés intervenant pour le compte de I'exploitant ou du maitre d’ouvrage, des signalisations
temporaires des zones de travaux et de circulation sur le chantier doivent étre mises en place.
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Les prestations permettant de gérer 'ensemble de la signalisation temporaire et I'exploitation sous
chantier comprennent notamment :

- les études de phasage et de signalisation provisoire de chantier ;

- les concertations avec les acteurs locaux, collectivités, maitre d’ceuvre et les représentants du
maitre d’ouvrage,

- la mise en place et la maintenance de la signalisation provisoire verticale de chantier
(directionnelle et police), pendant la durée du chantier, et le repliement apres travaux, y compris
les déplacements assujettis aux différentes phases successives ;

- la mise en place, I'entretien et le repli des déviations pour les modes actifs (piétons et cycles),
notamment pour les aménagements cyclables interférés par les travaux ;

- les moyens de maintenance de la signalisation sous forme de ronde quotidienne (une fois par
jour au minimum) dont la fréquence est a adapter en fonction des phases de travaux et de la
pression du trafic local. La maintenance devant étre assurée 24h/24h et 7j/7. Les délais
d’intervention de remise en état en cas de détérioration sont précisé dans la NESC.

- les frais de gardiennage des accés de chantier depuis I'extérieur autant que nécessaire.

2.2.5. Dégagement des emprises

Ces prestations comprennent notamment :

I'établissement des documents et piquetages nécessaires aux implantations diverses ;
- le dégagement des emprises proprement dit avec :

o les démolitions de toute nature (maconneries isolées,...), situées en tout lieu du
chantier, leur évacuation en centre de recyclage ou en décharge agréée et le
comblement des vides résiduels ;

o le découpage et la démolition de chaussées existantes, y compris les couches de grave
ciment le cas échéant ainsi que leur évacuation en centre de recyclage agréée ;

o le déplacement des stocks de matériaux et de terre végétale présents sur le site et
situés dans les emprises des ouvrages a réaliser dans le cadre du présent marché ;

o [I'évacuation des déchets issus des démolitions en décharge contrélée ou en centre de
recyclage agréé selon le schéma organisationnel du suivi et de I'élimination des
déchets (SOSED) de I'entreprise, aprés approbation du maitre d’ceuvre.

- La déconstruction et démolition des batis et des locaux liés au garage de la route de Saint-
Jean de Bonnefond, ainsi que I'ensemble des études et des démarches préalables pour la
réalisation des diagnostics et le tri des matériaux de déconstruction pour la mise en décharge.
Ce béatiment de I'ordre 650m2 est décomposé en 4 volumes : un principal qui est un ancien
garage automobile, et trois plus petit accueillant des locaux d'artisans. Il est adossée a un
pavillon d'habitation qui doit étre préservé et dont la fagade mise a nue aprés démolition devra
étre reprise. La présente d'amiante, notamment au niveau de la toiture a été confirmée par le
diagnostic plomb / amiante joint au DCE.

- I'établissement des Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) a adresser
a I'ensemble des gestionnaires de réseaux conformément a la réglementation en vigueur ;

- les investigations complémentaires sur tous les réseaux de classe de précision B ou C définie
aux DT, ainsi que sur 'ensemble des réseaux en interférence potentielle avec les travaux objet
du marché ;

- le marquage/piquetage de I'ensemble des réseaux présents dans I'emprise du chantier. |l sera
formalisé par un constat de marquage/piquetage ;
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- la protection des réseaux existants et des ouvrages traversant en concertation avec les
gestionnaires concernés et en particulier :

- la mise en place de portiques de gabarits en amont des ouvrages existants et des lignes de
réseaux aériennes ;

- la mise en place de dalles de protection ou de répartition sur les réseaux souterrains et
ouvrages traversant impactés par les circulations de chantier ;

- la mise en place des protections nécessaires pour les travaux a proximités des pylones et des
poteaux pour les réseaux aériens ;

- la signalisation et la mise en défens des zones présentant un intérét écologique situées a
l'intérieur des emprises travaux ;

- les préconisations particulieres liées aux différents ouvrages décrits dans les livrets du présent
CCTP.

2.2.6. Terrassements et couche de forme (livret D)

Ces prestations comprennent notamment les prescriptions communes suivantes :

- les vérifications et sondages géotechniques complémentaires que I'entreprise jugerait
nécessaires ; il est entendu que I'entreprise est réputée étre allée sur le site au moment de
I'élaboration de son offre et avoir pris connaissance des données d’entrée fournies dans les
piéces de la consultation ;

- laréalisation de 'ensemble des déblais généraux et des déblais spécifiques pour les ouvrages
en terre, les ouvrages d’art et les ouvrages hydrauliques, quelle que soit la méthode
d’extraction, leur transport et leur évacuation en décharge agréée et controlée ;

- La réalisation des déblais de masse pour les différentes phases du dévoiement des cours
d’eau, des zones de compensation hydraulique et des bassins,

- le réglage, compactage et la réception du fond de décaissement ;
- I'exécution de purges et substitutions éventuelles ;
- lafourniture et la mise en ceuvre de géotextile anti-contaminant en fond de forme ;

- la fourniture et mise en ceuvre des bases de remblai et des bases de remblai en matériaux
spécifiques a la zone inondable ;

- la fourniture et la mise en ceuvre des remblais pour la constitution des remblais généraux et
également de la Partie Supérieure des Terrassement (PST) améliorée ou la réutilisation des
matériaux extraits du site avec ou sans traitement, a l'initiative de I'entrepreneur pour certains
remblais et la réalisation de modelages ;

- La mise en ceuvre des remblais contigus et des remblais de substitution sous les murs de
souténement ;

- la réalisation des remblais de préchargement et leur dépose, conformément au mouvement
des terres proposé par I'entreprise ;

- la réalisation du réglage de l'interface de la PST améliorée / couche de forme, y compris les
écrétements ou les mises a niveau nécessaires en fonction du tassement réel des sols en
place ;

- la réalisation des couches de forme en vue de I'application de la couche de réglage et des
couches d’assise d’enrobé ;

- les dispositifs de protection contre les eaux souterraines et superficielles et ouvrages
provisoires de collecte et d'évacuation des eaux ;

CCTP Livret A : Prescriptions générales Piece n° 1.3.A Rév. B 14/72



EN
MINISTERE

DE LA TRANSITION RN88 - Complément du demi-échangeur de la Varizelle -

ECOLOGIQUE

ET DE LA%OHESION i INGEROP "
DES TERRITOIRES Marché TOARC lveintons desain

Liberté
Egalité
FEraternité

INCENERTE

- le nettoyage complet du chantier et de ses abords en cours et en fin de chantier ;

- les préconisations particulieres liées aux ouvrages d’art et décrites au livret E du présent
CCTP;

- la réalisation des essais et contrdles dans le cadre du contrble interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’ceuvre.

2.2.7. Génie civil Ouvrages d’art (livret E)

Ces prestations comprennent toutes les fournitures et les mises en ceuvre nécessaires a la compléte
exécution des prestations d’ouvrages de génie civil, d’écrans acoustiques et d’'ouvrages hydrauliques.
Ces travaux sont décrits précisément dans le livret E du présent CCTP, et concernent notamment :

- les ouvrages hydrauliques ;

- les écrans acoustiques ;

- le passage supérieur ;

- les murs de souténements et la paroi clouée ;

- la réalisation des essais et controles dans le cadre du contrdle interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’ceuvre.

2.2.8. Assainissement et hydraulique (livret F)

Ces prestations comprennent notamment :

- lerescindement et la renaturation des cours d’eau du Janon et du Ricolin, et le génie écologique
associé,

- l‘assainissement des bretelles nouvellement créées,
- le réaménagement du bassin existant,
- laréalisation et 'aménagement d’un nouveau bassin,

- la réalisation de tous les ouvrages de drainage, de collecte et d'évacuation des eaux
superficielles et internes sur la plateforme,

- laréalisation des traversées de plateforme et la jonction des ouvrages aux différents points de
rejet ou de raccordement avec les ouvrages des bassins,

- laréalisation des fossés enherbés en pied de talus pour la collecte des eaux superficielles des
bassins versants interceptés,

- exécution de tous travaux d'assainissement provisoires ou définitifs nécessaires :
o Au bon déroulement du chantier,
o Ala préservation des ouvrages,
o Ala gestion des rejets vers le milieu naturel,
o Au respect des prescriptions du dossier Loi sur I'Eau et de l'arrété Loi sur 'Eau.

- la réalisation des essais et controles dans le cadre du contrdle interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’oeuvre.

2.2.9. Chaussées (livret G)
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Les travaux de chaussées comprennent, toutes fournitures incluses, I'exécution des couches d’assise
— couches de réglage, fondation et/ou couches de base — et des couches de surfaces (couches de
liaison et/ou de roulement) décrites dans le livret G du présent CCTP et notamment :

- les reconnaissances complémentaires des chaussées que l'entreprise jugerait nécessaires
(notamment analyses amiante et HAP, identification des structures en place,...) en complément
des analyses effectuées par le maitre d’'ouvrage et jointes au présent dossier ;

- le sciage et le rabotage des enrobés existants au droit des ancrages au niveau des giratoires
existants et des ouvrages déja réalisés ;

- la fourniture, fabrication et mise en ceuvre des couches d’imprégnation, d'accrochage, et
enduits de protection ;

- l'ancrage longitudinal et transversal des enrobés, notamment au droit des raccordements avec
la RN88 ;

- la fourniture de la totalité des constituants, élaboration, transport et mise en ceuvre de
'ensemble des couches de chaussées ;

- lamise en ceuvre spécifique sur les ouvrages d’art, et 'éventuelle mise en ceuvre manuelle des
matériaux dans les secteurs les plus contraints ;

- la réalisation de revétements béton au niveau de la berme dans certains secteurs contraints,
de certains revétements de trottoir sur les giratoires réaménagés, ... ;

- laréalisation daménagement de voirie divers sur la Route de la Varizelle (bordures de trottoirs,
GNT, ...);

- la réalisation des essais et controles dans le cadre du contrdle interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’oeuvre.

En fin de chantier, I'entreprise sera amenée a réaliser une remise en état des voiries spécifiques
utilisées comme acces de chantier.

2.2.10. Réseaux secs (livret H)

Ces travaux concernent la réalisation du génie civil des équipements d’exploitation et comprennent
notamment :

- limplantation et le piquetage ;
- laréalisation des tranchées en ouverture traditionnelle par moyen mécanique ou manuel ;

- la réalisation des traversées de maniére mutualisée ou non avec les traversées de réseaux
humides ;

- la fourniture et la pose des fourreaux, du grillage avertisseur, des dispositifs de maintien
(peigne) et tous les raccords ;

- le remblaiement des tranchées en sable et matériaux de remblai ;
- lafourniture et la mise en place des chambres de tirage, y compris les accessoires ;

- lafourniture de béton au droit et la pénétration des fourreaux dans les chambres de tirage dont
la réalisation est décrite dans le livret H ;

- le raccordement dans les chambres actuellement en service ;

- la réalisation d’'aménagements ponctuels au droit des futurs équipements pour faciliter leur
accessibilité ;
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- La réalisation d’'une dalle béton de propreté d’épaisseur 15cm et de largeur 50cm minimum
tout autour des chambres de tirage situées en accotement ou en terrain naturel,

- la réalisation des essais et controles dans le cadre du contrdle interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’ceuvre.

2.2.11. Equipements de sécurité (livret I)

Ces prestations comprennent notamment :

- la fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de retenue métalliques et béton mis en ceuvre
dans le cadre du projet ;

- lafourniture et la réalisation des extrémités correspondantes ;
- lafourniture et la mise en ceuvre des dispositifs spécifiques sur ouvrages, des raccordements,
- la fourniture et mise en ceuvre des équipements de sécurité provisoires ;

- lafourniture et pose de clétures, de différents types (moyenne faune, grande faune, herbagére
ou agricole) ;

- la fourniture et pose de portails, portillons et passes américaines, pour permettre les accés
piétons ou véhicules jusqu’a la section courante ;

- lafourniture et pose d’un radar de comptage ;
- lafourniture et pose d’un escalier sur le merlon acoustique,

- la réalisation des essais et controles dans le cadre du controle interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’oeuvre.

2.2.12. Signalisation horizontale (livret J)

Ces travaux concernent I'exécution de la signalisation horizontale provisoire liée aux différentes phases
de travaux successives et la signalisation définitive, sur toute 'emprise des travaux dont notamment :

- lafourniture et mise en ceuvre du marquage définitif et des marquages spéciaux ;

- la réalisation des essais et contrdles dans le cadre du contrdle interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’oeuvre.

2.2.13. Signalisation verticale (livret K)

Ces travaux concernent I'exécution de la signalisation de police et directionnelle et comprennent
notamment :

- la fourniture, la mise en place, leur déplacement en cours de chantier, leur entretien et la
dépose en fin de travaux des panneaux d’information de chantier ;

- la fourniture, la mise en place, I'entretien et la dépose en fin de travaux des panneaux de
signalisation directionnelle provisoire mis ou & mettre en place sur la route ou sur les itinéraires
de déviation, y compris les interventions ponctuelles en cours de chantier pour I'adaptation des
itinéraires de déviation ;

- la reprise des séquences et des ensembles de signalisation directionnelle avec fourniture de
nouveaux panneaux ou réutilisation des panneaux de signalisation existants en fonction des
différentes phases de travaux ;

- laréalisation des massifs supports provisoires et définitifs ;
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- lafourniture et la pose des supports et panneaux définitifs ;

- la réalisation des essais et controles dans le cadre du contrdle interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’ceuvre.

- Lafourniture de panneaux d’information de chantier.

2.2.14. Dévoiement réseau EU (livret O)

Ces travaux concernent I'exécution du dévoiement du réseau EU et comprennent notamment :
- limplantation et le piquetage ;

- lassechement du Ricolin non dévié, et le pompage des tranchées et les batardeaux
nécessaires ;

- laréalisation des tranchées avec blindage en ouverture traditionnelle par moyen mécanique ou
manuel ;

- la fourniture et la pose des tuyaux, du grillage avertisseur, des dispositifs de maintien et tous
les raccords ;

- le remblaiement des tranchées en sable et matériaux de remblai ;

- la réalisation des essais et controles dans le cadre du contrdle interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’ceuvre.

2.2.15. Aménagements paysagers (livret P)

Ces travaux concernent I'exécution des aménagements paysagers du projet hors zone de renaturation
des cours d’eau ;

- limplantation et le piquetage ;
- laréalisation de fosses,
- laréalisation des plantations et le confortement,

- la réalisation des essais et controles dans le cadre du controle interne et externe, conformes
aux prescriptions du CCTP et détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’ceuvre.

2.3 Travaux non compris dans le marché

Le marché ne comprend pas les travaux suivants :
- Les travaux des mesures compensatoires ex-situ ;

- Les travaux de la majorité de décapage de terre végétale faisant I'objet d’'un autre marché.

2.4 Organisation des marcheés de travaux

La réalisation du demi-échangeur de la Varizelle est organisée au travers de 3 marchés de travaux
principaux :

- Dégagement de la majorité des emprises ;
- TOARC (marché objet du présent CCTP).

o Lot1l: TOARC (y compris génie écologique des cours d’eau)
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o Lot 2: Aménagements paysagers généraux
- Le marché de réalisation des mesures compensatoires ex-situ.
D’autres marchés secondaires sont également actifs pour le projet, et concernent notamment :

- Tous les marchés de contrbles extérieurs, de communication de coordination
environnementale et sécurité, d’entretien des emprises, ...

- Les marchés d’entretien et de maintenance de 'exploitation

Le marché de décapage des sols sera réalisé pendant I'hiver 2023/2024.

Une coordination spécifique entre les titulaires des différents marchés est absolument nécessaire pour
assurer la bonne exécution des travaux.

L’entreprise titulaire du marché TOARC fera la synthese des besoins de chacun des marchés au sein
de réunions de coordination a programmer autant que nécessaire en complément des réunions de
chantier, et établira un planning d’ordonnancement général des différents marchés dans lequel seront
identifiés les événements extérieurs, les chemins critiques, les interfaces entre marchés et les zones
de coactivité. Cette organisation doit permettre de valider les dispositions mises en place, et s’assurer
du respect des exigences d’organisation destinées a rendre compatible 'avancement des travaux des
différents marchés, d’anticiper I'intervention des contrOles extérieurs et d’anticiper les interventions
préalables a la mise en service.

Des sujétions particuliéres d’organisation seront a préciser au niveau des limites de projet, notamment
aux interfaces au niveau des raccordements aux giratoires, aux ouvrages d’arts et aux bassins, seront
adoptées dans le cadre du projet.
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Article 3 - Organisation et préparation des travaux

Les tableaux ci-aprés comportent une liste, non limitative, des opérations a effectuer par le maitre
d’ceuvre et par I'entrepreneur avant I'exécution des travaux correspondants.

3.1 Opérations a exécuter par le maitre d’ceuvre

Documents a
Ne° Opérations remettre a Délai
I’entrepreneur

Listings d’axe en plan, de profil en long et de
1 |tabulation en Excel issus des études de

conception
5 Investigations géotechniques réalisées dans le
cadre des études de conception
3 Tableau des DT des réseaux connus et Fichiers sur Remise en début de
coordonnées des concessionnaires AGORA ou clé période de
uUsB préparation
4 Canevas de polygonale de base : plan de

situation et coordonnées des bornes

Dossier des plans de récolement et/ou des plans
5 d’exécution au dernier indice des marchés de
travaux en cours de réalisation et/ou finalisés

6 | Documents parcellaires et d’emprise

7 Arrété et dossier environnemental

3.2 Opérations a exécuter par I’entrepreneur

3.2.1. Opérations a exécuter pendant la période de préparation

Les délais au plus tard du tableau ci-aprés sont a compter de l'ordre de service qui prescrit de
commencer la période de préparation, sauf indications contraires.

Documents a
N° Opérations Références fournir par
I’entrepreneur

Délai au plus tard
(calendaire)

Reconnaissance du Art. 27.1 et 27.2

1 | piguetage général (canevas Procés-verbal 1 mois
de base) du CCAG
2 Piquetage spécial et Art. 27.3 du CCAG | Plans et listing 1 mois

piguetage complémentaire
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Documents a Délai au plus tard
N° Opérations Références fournir par piu
, (calendaire)
I’entrepreneur
Art. 33.0 du L
; Mémoire
fascicule 65 du L
P explicatif
3 Programme d'exécution des | CCTG Diagrammes 1 mois
travaux Art. 28 du CCAG « chemin de fer »
Art. 8.1 du CCAP + < Gantt »
CCTP livret A
Fascicule 65 du .
. CCTG Liste
4 I?rogramlme,de remise des Art 29 du CCAG prévisionnelle 1 mois
études d'exécution des documents -
Art. 8.2 du CCAP Notice - Plannin
CCTP livret A 9
Art. 8.4.1.2 du
CCAP
. . . CCTP livret A
5 Eﬁgﬁti:res installations de Fascicule 65 du Mémoire + Plans 1 mois
CCTG
Art. 28 du CCAG
PGCSPS
] Dossier d’état
6 Etat des lieux des voiries et CCTP livret A des lieux avec 2 mois
des ouvrages photos et constat
d’huissier
Programme de CCAG Note
reconnaissance CCTP méthodologique .
7 . . 1 mois
géotechnique Note de cadrage Plan
complémentaire G3 géotechnique d’'implantation
. e Dossier loi sur
Dossier d’exécution de ; L. .
8 ) o o I'eau Plans, mémoire 2 mois
I'assainissement provisoire NP ,
Arrété loi sur I'eau
10 jours aprés envoi
, . : o du programme
9 tFr’;?/%ruaXmme financier des CCTP livret A Eéit gére\élsgoer;nel d’exécution des
P travaux avec mise a
jour trimestrielle
Liste
prévisionnelle :
N ~ CCAP Fiches .
Proposition pour origine et . techniques, 30 jours avant
10 . CCAG Article 21 . Lo . p
nature des matériaux documentations, | utilisation envisagée
CCTP ! )
échantillons, PV
d'essai,
meémoires, ...
CCAP Plans, notes de 30 iours avant le
11 | Documents d’exécution CCAG Article 29 calculs, note débju t des travaux
CCTP d’hypothese

CCTP
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DOGUIMENIES & Délai au plus tard
N° Opérations Références fournir par piu
, (calendaire)
I’entrepreneur
Note
d'organisation
générale
. Fiches, plans,
12 | Etablissement du PAQ CCTP livret A gestion des 1,5 mois
documents,
notes et plans de
contrdle
intérieur/extérieur
1o | G pertenier o stourte <! |pacsps | wemare 2 mois
(P.P.S.P.S) '
Etablissement du Plan CCAP
14 | d’Assurance de Livret NRE du Mémoires - PRE 2 mois
I'Environnement (PAE) CCTP
- CCAP gl’gtreanisation
15 | Etablissement du SOSED Livret NRE du org . 2 mois
CCTP générale, fiches,
plans, notes...
Sous-détail de tous les prix
unitaires et décomposition de CCAP Sous-détail de
16 | prix forfaitaires CCAG tous les prix du 1 mois
La composition des frais marché
généraux et frais de chantier
Courriers et
Art. 7.2.1 du A .
17 | DICT réponses des 1 mois
CCAP concessionnaires
Itinéraires de transport / Plans et accord A ml(-':‘?trrgtgs'our
plans de circulation sur site, | Art. 8.4 du CCAP : J
18 . - . des 30jours avant toutes
acceés, (autorisation, CCTP livret A . .
arrétés...) gestionnaires nouvelles phases
de travaux
. . Notes,
19 Etablissement du CCTP livret D graphiques, 2 mois
mouvement des terres .
planning
Note technique -
20 Dossier d’études des bétons | Fascicule 65 du Rreofe(r;ﬂﬁ)ensdes 1,5 mois avant le
Dossier granulats béton CCTG prop premier bétonnage
épreuves de
convenance
Rapport
21 Epreuves de convenance Fascicule 65 du cei:S;;iuves -PV 1 mois avant le
des bétons CCTG - L premier bétonnage
d’information a 7
jours - Notices

CCTP
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R — ez . Délai au plus tard
N Opérations Références fournir par .
, (calendaire)
I’entrepreneur
Dossier d’exploitation sous .
) . Notice et plans .
22 | chantier pour les 3 premiers | NESC, CCTP : 3 semaines
. de balisage
mois de travaux
2 mois avec des
S . mises a jour 1 mois
Dossier d’étude CCTP, G2PRO et | Notice et notes ol
23 . ) - - avant le démarrage
géotechnique G3 études associées | de calculs
des travaux
concernés

Pendant la période de préparation, sous réserve de fourniture des documents ci-avant, I'entrepreneur
ne pourra engager que les prestations suivantes :

Constats d’état des lieux ;

Réalisation des différents piquetages ;

Relevés topographiques complémentaires ;

Relevés géotechniques complémentaires ;

Mise en place des panneaux d’information du public ;
Installations de chantier principales et secondaires ;
Lancement des études de formulation des bétons ;

réalisation de planches d’essais pour les différents produits mis en ceuvre pendant le chantier,
(remblais, traitement des matériaux, béton...) ;

réalisation de la signalisation nécessaire aux accés au chantier ;
Lancement des études d’exécution et de méthodes ;

Réalisation de certains travaux possibles définis avec le maitre d’ceuvre au démarrage de la
période de préparation.
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3.2.2. Opérations a exécuter pendant le déroulement des travaux
Documents a o
o e . Délai au plus tard
N° Opérations Références fournir par .
, (calendaire)
I’entrepreneur
1 Piguetages, implantations, CCAP Plans, profils et 30 jours avant debut
opérations topographiques Livret A du CCTP listings des travaux
correspondants.
Acte spécial,
Dossier
administratif,
Dossier
S technique (5 30 jours avant début
2 Demand'e d’agrément de CCAP références de des travaux
sous-traitant .
moins de 3ans correspondants.
pour des travaux
similaires,
capacités
techniques...
3 PAE sous-traitants CCAP Dossier. note 30 jours avant
PPSPS sous-traitants CCTP livret A, ' ' intervention
) CCTP livret A Fiches - Plans - Suivant avancement
4 Evolution du PAQ Fascicule 65 du des travaux, 30 jours
Note )
CCTG avant execution
Mise & jour du PAE et du CCTP livret Abis 7 jours avant le début
5 SOSED Notice de respect Note des travaux
de 'Environnement correspondants
6 Mrlser:rLomureddlfexécution Art. 8.1 du CCAP Plannin ro F;gmﬁge 2lrj1éral
prog CCTP livret A 9 prograr gene
général un fois par mois
Mise a jour du Mise & iour et
7 programme d’exécution Art. 8.1 du CCAP Plannin diffu_i,ion
détaillé a 4 semaines CCTP livret A 9 .
- hebdomadaire
glissantes
8 Mrlc?er:raomure%ue remise CCAP Plannin A chaque réunion de
prog CCTP livret A 9 chantier
des documents
L Tous les mois
Mise a jour du . .
rogramme financier et . 10 Jours apres
9 P P CCTP livret A modification du
accostage prévisionnel
. . programme
financier des travaux , 2
d’exécution
CCTP Livret A : Prescriptions générales Piece n° .3.A Rév. B 24/72
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Documents a _
o " . Délai au plus tard
N° Opérations Références fournir par .
, (calendaire)
I’entrepreneur
A 25%, 50%, 75% et
10 | Accostage prévisionnel CCTP livret A DQE 90% d’avancement
financier
lerindice a 30jours
Documents d’exécution et ggﬁfez(;ﬁ;%béfﬁgr
documents de méthode : | Art. 29 du CCAG Plans, dessins indice mis & iour Sans
11 Plans, profils dessins Art. 8.2 du CCAP Notes de calcul observation (Jju MOE
d’exécution, notes de CCTP livret A Cubatures : '
7 jours avant
calcul, cubatures, ST
I'exécution des
ouvrages
Détail estimatif En méme temps que
12 | Avant-métrés Plans d’exécution par ouvrage les documents
BPU avec détails d’exécution de
des calculs I'ouvrage considéré
Implantations des Art. 7 du CCAP Listings 15 jours avant début
13 . . . des travaux
ouvrages CCTP livret A d’implantation
correspondants
ler indice a 30jours
Fiche technique avec pour objectif
. . produit et d’obtenir le dernier
Agrément des produits et o o s
: . certificat de indice mis a jour sans
14 | fournitures mis en ceuvre | CCTP " - ]
. conformité ou observation du MOE :
sur le chantier . :
attestation de 7 jours avant
conformité I'exécution des
ouvrages
Propositions pour les CCTP livret G et . .
- Meémoires - 30 jours avant le
15 | provenances des livret D p
Notes début des travaux
granulats
- 24h apres la
réalisation des
travaux.
Vérification et suivi,
résultat des controles Rapports, et
16 | intérieur (géotechnique, CCTP re,sulta.ts - Avant toute
terrassements, enrobés, d'essais réalisation de la
béton, topo...) prestation
suivante dans le
cadre d'un point
d’'arrét.
Note technique
Références, PV
Etudes de formulation d’essais, FTP
17 complétes du niveau CCTP livret G liant et 2 mois avant Ia_
attendu, des matériaux granulats, premiére application
bitumineux FTAE, LA,
MDE et PSV de
moins de 6mois

CCTP
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Documents a _
o " . Délai au plus tard
N° Opérations Références fournir par .
, (calendaire)
I’entrepreneur
Rapport
d’épreuves -
Planches d’essai des PV essais, 1 mois avant la
18 | chaussées et agrément CCTP livret G rapport d’audit .\ L
; ) o premiére application
de la centrale d’enrobé signé du
contréle
externe
Définition des installations
centrales, moyens de CCTP livret G Mémoire 1 mois avant le début
19 | transport, ateliers de : des travaux
. technique
répandage et correspondants
compactage
DESC sur 6mois avec t,\(lacc):tr;(rzl? ue et 2mois avant la date
20 | mise a jour tous les 3 NESC, CCTP q avantia oa
. plans de de prise d’arrété
mois. .
balisage
Rapport
tout type de prototypes, d’épreuves -
planche d’essai et PV essais, 1 mois avant
21 | convenance (paroi béton | CCTP rapport d’audit I'exécution des
sculpté, écrans, tranchée signé du travaux concerné
de réseauxetc, ...) contrdle
externe

Point spécifigue du relevé et récolement des réseaux a I’'avancement du chantier :

Pour 'ensemble des ouvrages enterrés (collecteurs, bassins, réseaux, fourreaux, drainages internes
etc.), I'entrepreneur établira sur la base des levés topographiques a réaliser au fur et 8 mesure des
travaux et avant tout recouvrement des ouvrages, un document de synthése reprenant en x, y z
tous les 5 m et a chaque changement de direction la position de I'ensemble de ces ouvrages enterrés
ainsi que leurs caractéristiques.

Ce document sera réalisé sur AutoCAD, en 3 dimensions, et suivant une organisation des calques
permettant d’isoler chaque type d’ouvrage par gestionnaire en cohérence avec les prescriptions du
DOE.

Ce fichier devra pouvoir étre remis a tout moment, a jour au maitre d’ceuvre. Une remise systématique
sera organisée un fois par mois, sur la base des dossiers d’exécution et d'un modéle soumis au visa du
maitre d'ceuvre, et constituant par conséquent un dossier comprenant :

e le plan de repérage au 1/1000™e avec indication de la position en x,y,z ;

¢ les plans et notices des mesures de protection des réseaux existants ;

e les plans conformes a exécution, avec détails et croquis des modalités de mise en ceuvre au
niveau des points singuliers ;

e les dossiers relatifs a I'assurance qualité incluant les fiches de contrdle intérieur.

CCTP Livret A : Prescriptions générales Piece n° 1.3.A Rév. B
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3.2.3. Opération a exécuter ala fin des travaux

Documents a Délai
N° Opérations Références fournir par au plus tard
I'entrepreneur (calendaire)

10jours avant la
réalisation de

pieces graphiques, notes Tous les plans de FIPMS etala
de calcul et  notice récolement. date de
. techniqu?\s_, planI Art.40 du CCAG P|arr]15 papier - | demande de la
topographique énéra Fichiers et notes 4 i
coelfgrm%scé\ I'exécut?on des | CCTP livret A sur support USB ou dﬁ;ﬁggg&?ﬁé
travaux (DOE) disque dur et sur | parla phase de
AGORA travaux

10jours avant la

Art 40 du CCAG PAQ final et | (galisation de

2 Dossier final qualité ensemble des [ |IPMS et date
CCTP livret A résultats du | de la demande
contrdle intérieur de réception

3.3 Conduite des travaux

L’entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens matériels, un encadrement et un personnel suffisant
afin d’assurer en toute sécurité un avancement de I'opération compatible avec les délais (global et
partiels) fixés par I'Acte d'Engagement.

Si 'entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives applicables
en vertu de l'article 52 du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.), le maitre d'ceuvre
pourra prescrire a I'entrepreneur toutes mesures propres a assurer le respect du présent article sans
que les dépenses supplémentaires de matériel, d’encadrement ou de main-d'ceuvre n'ouvrent droit,
pour I'entrepreneur, a indemnité ou prix supplémentaire.

3.4 Direction et coordination des travaux

L’entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de fagon suivie et devra étre représenté sur
le chantier par au moins un directeur de chantier et un conducteur de travaux principal afin d’avoir une
présence physique permanente sur site pendant toute la plage horaire d’exécution des travaux. Ces
personnes sont issues de I'entreprise mandataire et seront les interlocuteurs privilégiés du maitre
d’ceuvre et du maitre d’ouvrage. A ce titre, et de par leur fonction, ils ont autorité sur 'ensemble du
groupement en matiére d’ordonnancement des travaux, de gestion des interfaces techniques
(tolérances d’exécution et implantation) de sécurité et d’environnement.

Le nombre de conducteurs de travaux par corps de métier devra étre calibré en nombre suffisant pour
assurer une présence sur chantier d’'au minimum un cadre supérieur par corps de métier dans les
phases de travaux les plus denses et de plus forte coactivité.

Le personnel d’encadrement et son organisation seront soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre.

Au moins une personne chargée exclusivement de la sécurité (& minima pour couvrir 'ensemble de
I'amplitude des travaux) seront également désignées par I'entrepreneur pour toute la durée du chantier
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afin d’assurer une présence physique permanente sur chantier dans les phases de travaux les plus
denses et les périodes de plus forte coactivité.

Un responsable Environnement chargé exclusivement de I'environnement, et physiquement sur site
pendant toute la durée du chantier dans les phases de travaux les plus denses et les périodes de plus
forte coactivité. Il sera également présent au sein de la direction de travaux. Son action aura pour
objectif de définir les modalités nécessaires au respect des engagements pris en termes
d’environnement en phase chantier et a terme, en particulier ceux liés aux milieux aquatiques, au milieu
naturel (biodiversité, protection de I'habitat, espéces protégées, ...), aux nuisances locales et riveraines,
a la surveillance du risque inondation, et également a la gestion et a la protection vis-a-vis des plantes
envahissantes selon les prescriptions de la NRE.

Un a trois Responsable Travaux Sous Circulation (RTSC) (a minima pour couvrir 'ensemble de
I'amplitude travaux selon les phases) opéreront aux cétés de la direction générale de chantier. Présents
physiquement sur site durant toute la nuit lors des travaux de nuit et en journée lorsque les
configurations de balisage apportent des contraintes fortes sur I'exploitation (réduction de voie,
neutralisation de voie et période d’accés par le balisage, ils assureront le pilotage de 'ensemble des
interventions dans les balisages mis en place. lls seront les interlocuteurs privilégiés de I'exploitant et
du maiftre d’ceuvre pour tous les sujets d’organisation des travaux, de planning et de balisage. Ces
postes nécessiteront une parfaite coordination interne et externe. Un des trois sera joignable 24h/24
7j/7 pour piloter I'astreinte mise en place pour la gestion des dispositifs de retenue provisoire,
I'évacuation du matériel avant la levée de balisage, et de la signalisation temporaire en dehors des
heures travaillées.

Le directeur de chantier et son adjoint seront habilités a recevoir valablement tous les ordres de services
ou instructions, accepter les constats, et d'une maniére générale, assurer les relations avec le maitre
d'ceuvre comme s'il s'agissait de I'entrepreneur lui-méme.

En cas de groupement, la coordination des travaux entre les différents cotraitants sera assurée par le
mandataire. A cet effet, il assurera toutes les interfaces techniques et/ou administratives avec et entre
les différents cotraitants et sous-traitants, et veillera en particulier a la cohérence et au respect des
engagements de toutes les entreprises sur les plans d’assurance de la qualité (PAQ), plans d’assurance
environnement (PAE), et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

3.5 Pilotage des travaux sous circulation

Compte-tenu de la situation particuliére des travaux du marché, situés en partie sous circulation
d’infrastructures routieres a fort trafic, de la réalisation diurne et nocturne de travaux sous fermeture et
du phasage complexe des travaux qui en découle, I'entrepreneur mettra en place une cellule de pilotage
des travaux sous circulation.

La cellule de pilotage des travaux sera composée :
- Du directeur de travaux et de ses adjoints affectés a cette opération ;

- Des Responsable Travaux Sous Circulation (RTSC), qui assurent le pilotage de la démarche
et des actions d’exploitation sous chantier ;

- De personnels d’appui pour I'élaboration de tous les documents et plans de phasage, balisage,
signalisation... nécessaires a la bonne gestion des travaux ;

- Des Chargés de Sécurité, qui meneront a bien ses actions en coordination avec le RTSC ;

- Du responsable planning de I'entreprise.
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Il est précisé que le Directeur de travaux, les adjoints au Directeur de travaux, les Responsables
Travaux Sous Circulation (RTSC) et les Chargés de Sécurité seront des personnes distinctes, et ayant
autorité sur tout le personnel opérant sur chantier (entreprises, sous-traitants, fournisseurs,...) pour faire
respecter les regles et les consignes d’organisation du chantier.

La durée de la mission des Responsable Travaux Sous Circulation (RTSC) ainsi désignés correspond
a celle du marché et comprend notamment la période de préparation.

Les Responsable Travaux Sous Circulation seront les interlocuteurs uniques du maitre d’ceuvre pour la
gestion des balisages et 'organisation des travaux de jour comme de nuit.

Les Responsables Travaux Sous Circulation (RTSC) qui devront posséder une expérience significative
dans ce type de travaux et dotée d’'une compétence d’exploitation reconnue, seront soumis a I'agrément
du maitre d’ceuvre.

Cette cellule de pilotage des travaux sous circulation aura notamment en charge :
- L’appropriation du phasage des travaux et des contraintes afférentes ;

- L’établissement des éléments nécessaires et des dossiers d’exploitation sous chantier et leur
concertation avec les gestionnaires concernés ;

- la coordination des entreprises intervenantes y compris prestations hors périmétres du marché
(Concessionnaires de réseaux, contrble extérieur chaussée, entreprises opérantes via des
marchés cadres DIRCE...) ;

- le pilotage du service d'astreinte de l'entreprise ;

- L’établissement des plans de circulation et de balisage ;

- L’établissement des plannings horaires pour chaque journée et nuit de travaux ;
- Létablissement des NPSA ;

- le pilotage des opérations de mise en place des dispositifs de sécurité et d’exploitation
provisoires, et de leur déplacement en fonction du phasage des travaux, y compris pour les
refuges travaux et les accés chantier.

La cellule effectuera le contréle de procédure émise par le chantier et réalisera :
- la vérification de 'adéquation des moyens prévus dans les procédures de travaux ;

- l'analyse des risques des opérations de nuit et de week end en définissant des scénarios
alternatifs (identification des modes de réouverture en gestion nominale ou dégradée) avec le
planning horaire associé.

Article 4 - Etablissement et suivi du programme d’exécution des
travaux

4.1 Programme général

Le titulaire fournira des le stade de I'offre les plannings et phasages des travaux des ouvrages sur la
base des délais et contraintes de I'opération.

Les plannings et les phasages seront affinés lors de la période de préparation.

Il incombe au titulaire de se référer aux différentes pieces du présent dossier pour la prise en compte
de 'ensemble des contraintes d’exploitation et de réalisation des travaux
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Le programme d'exécution s'appuiera sur un planning spatio-temporel de type « Chemin de fer » a la
semaine.

Ce programme sera également synthétisé sur un graphique Gantt par période de 24 heures, et tiendra
compte notamment :

- des délais fixés a I'Acte d’Engagement ;

des jours travaillés du calendrier, des jours fériés, des jours hors chantier ainsi que des
intempéries prévisibles ;

des dispositions a prévoir pour assurer en permanence l'accés des services de secours ;

- des délais nécessaires aux concessionnaires des réseaux impactés par le projet pour les
déplacer provisoirement ou définitivement ;

- des délais d’établissement et de vérification des documents d’exécution ;

- des délais de réalisation des planches d’essais et autres interventions préalables visant a
valider les méthodologies d’exécution, le matériel employé, la réalisation des prototypes et
autres éléments témoin pour validation,... ;

- des délais de présentation et d’acceptation par le maitre d’ceuvre des fournitures, des
matériaux et des installations, des études de formulation, des épreuves d’études et de
convenance, de fabrication et de mise en ceuvre ;

- des délais spécifiques de fourniture et de fabrication pour les ouvrages spécifiques (les écrans
acoustiques, les cadres préfabriqués éventuels, les raccordements de dispositifs de retenue... ;

- des contraintes des dates de présentation des autorisations de travaux (arrétés, permissions
de voiries, etc...) ;

- des contraintes de coactivit¢ avec d’autres marchés de travaux (décapage des sols,
aménagements paysagers, contréles extérieurs, ...) ;

- des taches a accomplir pour exécuter 'ouvrage et leur enchainement, des cadences de travalil
et des ateliers de production en tenant compte des contraintes spécifiques imposées et
sujétions définies a I' Article 5 - ;

- des délais liés a la réalisation des contrbles intérieurs et extérieurs ;

- des délais pour les visites préalables et définitives d’Inspection Préalable a la Mise en Service
(IPMS) qui seront réalisés 5 jours apres la transmission du dossier IPMS intégrant tous les
résultats d’essais, contréles, levés topographiques et DOE.

- des contraintes liées a la sécurité et a la santé ;

- des contraintes d’environnement.

- Les contraintes d’exploitation conformément a la NESC et au présent CCTP
- Les contraintes listées dans les paragraphes suivants.

Le graphique devra mettre en évidence, pour chaque tache, la date prévue pour son achévement et la
marge de temps disponible pour son exécution. Le chemin critique sera représenté.

Une notice d’accompagnement précisera le personnel et le matériel nécessaires et les cycles
élémentaires de travail, leur durée, les rendements prévisionnels ainsi que les délais de commande et
d'approvisionnement ou les cadences de livraison lorsque celles-ci sont régulieres.

Une mise a jour mensuelle & minima du programme général, sera effectuée par I'entrepreneur, en
identifiant lors de chaque transmission au maitre d’ceuvre, les éléments ayant été modifiés, leur
justification, et les conséquences sur le planning général.
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4.2 Programmes détaillés spécifiques a certaines taches

En complément au programme général, le programme détaillé glissant sur 4 semaines devra étre
transmis hebdomadairement en milieu de semaine précédente. Ce planning détaillé devra étre
accompagné du planning de levé des points d’arrét et des ponts critiques, présenté sous forme de
tableau précisant de facon fiable pour la semaine suivante a minima :

- l'ouvrage ou la partie d’'ouvrage concerné,
- le point d’arrét ou le point critique a lever,

- la nature, le type et la fréquence du contrdle en précisant I'auteur du contréle (entreprise ou
contrble extérieur),

- les objectifs de résultat a obtenir,
- la tache suivante a exécuter dans le cas d'un point d’arrét levé favorablement,

- les conditions d’exploitation et les configurations de balisages

4.3 Programmes partiels

Des programmes partiels pourront étre demandés a I'entrepreneur visant a cibler certaines taches de
travaux pour les besoins de tiers extérieurs, de I'exploitant, du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
Le niveau de détail sera alors défini (macro-planning ou planning heure par heure).

Des cinématiques ou des schémas d’organisation, de phasage ou d’exécution pourront étre demandés
a ce titre également.

4.4 Graphique constat d'exécution

Sur le chantier, I'entreprise tiendra a jour, un graphique constatant le déroulement effectif des travaux.

Ce graphique sera sous la forme analogue au programme général prévisionnel d’'une part, et au
programme partiel d’autre part, plus détaillé, et avec justification par 'Entreprise des avances ou des
retards constatés par rapport au planning prévisionnel. Ce graphigue sera remis en réunion de chantier
au minimum tous les 15 jours en vue de I'examen détaillé et la mise au point du programme général
d'exécution.

4.5 Programme financier

Dans un délai de 10 jours aprés la remise du programme d’exécution, I'entrepreneur transmettra le
programme financier correspondant.

En cours de travaux, le programme financier recalé devra étre présenté mensuellement et & chaque
modification du programme général d’exécution. Dans ce dernier cas, il sera remis dans le méme délai
que celui défini ci-dessus.
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Article 5 - Contraintes du projet a intégrer dans la définition du
programme d’exécution

En complément des contraintes définies ci-avant, ainsi qu'au CCAP, et des délais fixés a I'Acte
d'Engagement, I'entrepreneur devra pour ['établissement de son programme tenir compte des
contraintes ci-apres :

5.1 Organisation des travaux

Les travaux seront réalisés :
- Ensemaine du lundi matin au vendredi soir, soit 5 jours ;

- Lajournée du samedi pourra étre travaillée a titre exceptionnel en cas de besoin notamment
et aprés accord avec I'exploitant,

Il est rappelé que 'ensemble des travaux seront exécutés :
- En période hivernale et en période estivale, sans tréve ou interruption de chantier,

- Les natures de travaux devront respecter les périodes définies autorisées par le dossier
environnemental.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les spécifications de la réalisation des travaux
définies ci-avant entrainent des sujétions particulieres en matiére de sécurité, d’encadrement, de main-
d’ceuvre, de matériel (efficience, ...), de logistique, d’organisation, dont ses prix sont réputés tenir
compte.

5.2 Travaux sous circulation

Les dispositions d’exploitation sous chantier sont décrites de maniére détaillée dans la Notice
d’Exploitation Sous Chantier.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que le maintien de la circulation sur RN88, et voiries
locales entraine des sujétions particuliéres liées a la sécurité et a la protection du chantier dont ses prix
sont réputés tenir compte. Pour I'établissement de son projet de phasage, I'entreprise définit une
organisation des travaux tenant compte des contraintes d’exploitation.

Ces modalités particulieres sont détaillées dans la notice d’exploitation sous chantier.

5.3 Acces aux chantiers

Les itinéraires de transport et d’accés aux chantiers, notamment les itinéraires d’approvisionnement des
matériaux de fourniture extérieure ou d’évacuation des matériaux et produits issus du chantier, seront
soumis a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre avant celui des gestionnaires des voies concernées.

Il est rappelé que l'utilisation de la voirie locale pendant les transferts est soumise a I'obtention des
autorisations des services gestionnaires des voies correspondantes.

Dans le cadre des échanges avec la commune de Saint-Chamond, des mesures particulieres d’accés
au chantier doivent étre convenues pour limiter le trafic de chantier dans les zones urbaines.

Un fléchage par des panneaux normalisés de type KD22 sera mis en place en période de préparation
pour permettre I'identification des voies d’accés par une signalisation spécifique « livraison chantier
demi-échangeur La Varizelle ».
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La mise en place de cette signalétique est rémunérée par le prix de signalisation de chantier, est a la
charge de I'entreprise.

Il est rappelé que :

- Lutilisation de la voirie locale pendant les transferts est soumise a I'obtention des autorisations
des services gestionnaires des voies correspondantes ;

- Les itinéraires de transport internes au chantier seront soumis par I'entrepreneur a 'agrément
du maitre d’ceuvre via un plan de circulation et éventuellement d’une procédure ;

- L'ensemble des accés aux zones de chantier s’effectueront depuis les voies carrossables
existantes des réseaux autoroutiers, départementaux, métropolitains et communaux ;

- Avant le début des travaux, I'entrepreneur devra soumettre a I'accord du maitre d’ceuvre son
plan d’accés aux zones de travaux. En cas de non-respect de ce plan d’acces, I'entrepreneur
s’expose a I'application des pénalités prévues au C.C.A.P, en plus des frais de remise en état
des voies concernés imposeés par les gestionnaires des voies concernées ;

- Pour les voiries servant d’'accés de chantier, un état des lieux contradictoire, sous constat
d’huissier, avec identification des structures et revétements en place, contréle des dégradations
a minima, avec I'entreprise et le gestionnaire de la voirie concernée sera systématiquement
effectué avant le démarrage des travaux.

En cas de dégradation d’une voirie servant d’accés de chantier depuis I'extérieur du domaine de |'Etat,
I'entrepreneur sera tenu d’assurer les réparations nécessaires a une remise en état conforme a I'état
des lieux avant travaux. Elles sont rémunérées par application des prix forfaitaires du livret A du
bordereau des prix, et défini a cet effet. Les réparations seront exigibles sans délai sur demande de
'exploitant de la voirie, confirmée par le maitre d’ceuvre, et sans attendre la fin du chantier si les
dégradations générent des problémes de sécurité ou de pérennité. L'entrepreneur ne pourra prétendre
a aucun préjudice et/ou rémunération complémentaire liés a ces réparations, autre que le prix prévu au
bordereau pour ses réparations, et quels que soient I'ampleur et le nombre d’interventions pour ses
réparations.

Rappel : L’Entreprise établira un plan de circulation pour I'organisation de ses approvisionnements et
de la réalisation de toutes les taches in situ et ex-situ. L’'Entreprise informera des consignes de
circulation de chantier et de sécurité (entrées de chantier, sorties de chantier, présences de réseaux
enterrés et aériens, ...) a 'ensemble des intervenants du groupement et des entreprises extérieurs.

5.4 Contraintes liées aux réseaux

Le plan indicatif des réseaux existants joint au DCE est issu des DT.
Certains réseaux ont fait objet d’'un dévoiement préalable.

Le programme des travaux intégrera la protection de tous les réseaux présents dans I'emprise du
chantier.

Il appartiendra cependant aux titulaires des différents marchés de vérifier et de reconnaitre avec les
concessionnaires les réseaux en place avant le démarrage des travaux.

Les personnels travaillant a proximité des réseaux de I'entreprise devront étre formés et certifiés AIPR.

L’Entreprise prendra toutes les dispositions de repérage, piquetage et de protection pour préserver les
réseaux existants et les maintenir en service. Ces réseaux seront protégeés si nécessaire en concertation
avec les concessionnaires et le Maftre d’CEuvre.
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Les fouilles en tranchées du marché devront étre réalisées de maniere précautionneuse compte-tenu
de la présence de réseaux existants.

En cas de détérioration, les frais de remise en état et I'indemnisation (s’il y a lieu) des préjudices subis
seront a la charge de I'Entrepreneur.

5.4.1. Contraintes liées aux réseaux électriques aériens

Sur I'emprise du projet, des réseaux électriques aériens sont présents. Des poteaux sont notamment
implantés a proximité des travaux.

Des interfaces techniques seront a prévoir durant la phase de préparation et d’établissement des
documents d’exécution.

Par conséquent, I'entrepreneur devra effectuer 'ensemble des démarches nécessaires auprés des
concessionnaires pour établir les procédures et définir les modalités a respecter pour les travaux a
proximité de leur réseau. Les dispositions techniques, les méthodes de travail, les évolutions de
rendement, ... induites par les contraintes imposées par les concessionnaires sont réputées incluses
dans les prix unitaires de I'entreprise, et ne donneront pas lieu a rémunération complémentaire ou
réclamation de leur part.

5.4.2. Contraintes liées au réseau

Un réseau EU appartenant a Saint-Etienne Métropole (SEM) est présent le long du Janon, et est a
dévoyer dans le cadre du présent marché.

5.5 Contraintes liées a la gestion des matériaux

L’entreprise aura a sa charge la gestion des matériaux excédentaires issus du mouvement des terres.
Il soumettra au maitre d’ceuvre les volumes en jeu, leur éventuelle réutilisation en justifiant de
'adéquation avec les exigences techniques, les modalités de mise en stock provisoire, les modalités
d’évacuation en décharge agréée et contrélée pour les matériaux non réutilisés, les dispositions de
modelages envisagés.

Les zones de stockage temporaire ou de modelage devront se trouver a l'intérieur des emprises de
I'opération. Elle vise a faciliter 'organisation des travaux et le mouvement des terres. Leur utilisation est
laissée a l'initiative de I'entrepreneur. Les excédents seront transportés par I'entrepreneur en décharge
contrblée.

L’établissement du mouvement des terres et sa validation par le Maitre d’CEuvre feront 'objet d’'un point
d’arrét durant la période de préparation.

Tracabilité et loi anti-gaspillage

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, votée en février 2020, renforce les dispositifs liés a
la tragabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments afin d’'améliorer la connaissance de
ces gisements, mieux les prendre en compte dans I'économie circulaire tout en prévenant des atteintes
contre I'environnement.
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Pour cela, Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tracabilité des déchets, des terres
excavées et des sédiments prévoit également que les personnes produisant ou traitant des terres
excavées et sédiments (y compris les personnes les valorisant) et les personnes exploitant une
installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments doivent transmettre le
contenu de leur(s) registre(s) chronologique(s) au registre national des terres excavées et sédiments a
partir du 1¢" janvier 2022.

Le Titulaire devra mettre en ceuvre un outil de tracabilité des déblais et des remblais lorsque ces derniers
proviennent de déchets, de terres excavées ou de sédiments, afin de répondre aux exigences de
tracabilité. L’objectif de cet outil sera de tracer tous les matériaux excavés qui seront destinés a étre
éliminés du site ou réemployés sur ou hors site avec un passage ou pas sur une plateforme de transit.

L’entreprise de travaux et les fournisseurs devront également renseigner le registre national des terres
excavées (RNDTS) et I'élimination de déchets dangereux sur la plateforme Trackdéchets conformément
a la réglementation.

Préalablement avant toute évacuation, le Titulaire doit fournir au Maitre d’ceuvre les documents
d’acceptations préalables de 'ensemble des filieres pressenties, quelles qu’elles soient, associées ou
non a la valorisation.

Ces documents comprennent les mentions suivantes a minima :

e la Demande d’'Acceptation Préalable (DAP) ou équivalent (Fiche d’ldentification Préalable
(FID), ...) comprenant : les tonnages pressentis, la qualité prévisionnelle des matériaux
transmis, les conditions d’accés et de transport. Ce document doit étre validé et signé par le
Maitre d’ceuvre valant signature du Maitre d’ouvrage ;

e [laccord écrit de I'exutoire associé a la demande d’acceptation (Certificat d’Acceptation
Préalable (CAP) ou assimilé) ;

e les coordonnées et raison sociale du producteur du déblai et de I'exutoire,

e le type de déblais en regard de la classification des déchets (conformément au décret N° 97-
517 du 15 mai 1997) ;

e |e type de conditionnement ;

e la maille et tranche d’origine ;

e en cas de changement de filiére sur le terrain, la raison de ce déclassement et le tonnage
concerné. Tout changement de filiere devra faire I'objet d’'une alerte a la MOE concernée par la
gestion des déblais ;

e la quantité (en tonnes) acceptée par période ;

e les itinéraires des transporteurs du chantier au exutoires ;

e la synthése des volumes et tonnages évacués et éliminés/valorisés au cours du mois, par
moyens de transport et par filieres, et par typologie de déblais ;

Une fois I'obtention du document d’acceptation des déblais, le transport de ces terres peut étre réalisé
vers I'exutoire retenu aprés acception du Maitre d’ceuvre.

Si un lot de matériaux dépasse les critéres fournis dans les demandes d’acceptation préalable ou
assimilées, une nouvelle demande doit étre faite par le Titulaire, aux mémes exutoires ou a d’autres
exutoires.

Il est recommandé au Titulaire d’anticiper ces démarches. Le Titulaire assume toutes les conséquences
associées au refus d’un exutoire, que ce soit en termes financier ou de planning.

Tout matériau excavé doit faire I'objet d’'une pesée pont bascule taré et contrélé ou tout autre moyen de
pesé :

e ala sortie du site, aprés éventuel traitement (ressuyage, déshydratation, criblage...) ;
e dans le cas d’'une plateforme de transit, a I'arrivée et a la sortie de la plateforme ;
¢ enfin a I'entrée de I'exutoire, quel qu’il soit.

Ces préconisations ne s’appliquent pas aux mouvements sur sites, qui doivent étre tracés par mesures
des volumes en place. Les données relatives aux mouvements de matériaux sur site, y compris réemploi
direct, sont reportées dans le dossier de réception des travaux, avec indication de la maille d’origine et
de réutilisation. En cas de stockage provisoire hors site, une tragabilité similaire devra étre effectuée.

Exclusivement dans l'impossibilité argumentée d'une pesée aprés chargement, le Titulaire propose un
moyen alternatif fiable et reconnu d'évaluation du tonnage transporté (pigeage certifié par exemple pour
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le transport). L'évaluation des tonnages par la conversion de données volumiques converties est
proscrite.

Chaque unité de transport en sortie de site (camion), est accompagnée d’'un Bordereau de Suivi de
Déchets (BSD) ou assimilé sur lequel sont notés :

e la nomenclature du déblai au sens de la reglementation sur les déchets (conformément au
décret N° 97-517 du 15 mai 1997) ;

e le premier exutoire et, s’il est connu, I'exutoire final ;

e La référence de la maille terrassée et évacuée, identifiable sur le plan de terrassement validé
en amont par la MOE ;

e le tonnage transporté mesuré ;

Ces bordereaux seront rentrés dans I'outil de tracabilité élaboré par I'entreprise de travaux.

Le BSD ou assimilé doit étre signé notamment par I'entreprise en charge de la gestion des déblais et la
société de transport, et si nécessaire par le Maitre d’ceuvre (valant signature du Maitre d’ouvrage).

La tracabilité des déblais comportera une saisie quotidienne des données de pesées, trajets, points de
production et destination et plus généralement de I'ensemble des données que les acteurs de la
tracabilité collectent, traitent et transmettent en la matiére. Ce seront en particulier :

e la référence du lot de déblais transporté : maille le cas échéant, date, référence du site
producteur,

e les noms, responsables désignés, signatures des entreprises de gestion des déblais, transport,
site de tri, exutoires, etc.

e les références et scan des documents d’acceptation préalable validés,

le type de déblais/déchet,

les pesées a toutes les étapes,

les résultats d’analyses laboratoire représentatives du lot,

les modes de transport, distance de trajet,

les heures de départ/arrivée,

la référence des modes de transport (immatriculation, etc.).

La Maitrise d’ceuvre assurera un contréle non systématique des bordereaux émis par I'entreprise de
travaux, de leur complétude et de leur conformité technique, notamment grace a I'outil de tragabilité des
déblais que I'entreprise de travaux exploitera.

Une synthése des données sera réalisée mensuellement par I'entreprise de travaux incluant les
indicateurs de tonnages, filiéres, taux de valorisation, taux de report modal du transport des déblais
etc....

Un registre mensuel de gestion des déblais et des remblais issus d’une revalorisation hors site sera
également réalisé et comportera notamment :

¢ les mailles excavées au cours du mois,

¢ la synthése des volumes et tonnages évacués et éliminés/valorisés au cours du mois, par
moyens de transport et par filiéres, et par typologie de matériaux,

e relevé des cubatures des mouvements de terres fertiles et remblai sur site par relevés
géomeétres fournis par I'entreprise de travaux et validé par le contréle extérieur,

e le reste a évacuer sur chaque zone, par type de filiére d’élimination,

e lereste aréemployer sur site, afin d’avoir 'avancement des stocks des remblais et terres fertiles
disponibles,

e le nombre de camions, les distances parcourues, les plates-formes mobilisées,

¢ la compilation des documents de tracabilité (CAP, BSD, relevés de pesée etc.) au cours du
mois,

e des tableaux et graphiques permettant le suivi des quantités et répartitions en filieres (pour le
mois en cours + depuis début du chantier),
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e les prévisions pour le mois a venir et a moyen terme sur 'ensemble des items précédemment
cités.

Roéles et engagements des utilisateurs de l'outil :

L’outil comportera une saisie a I'émission et a réception des données de pesées, trajets, points de
production et destination et plus généralement de I'ensemble des données que les acteurs de la
tragabilité collectent, traitent et transmettent en la matiére.

Les données saisies seront :

e la référence du lot de déblais transporté : maille le cas échéant, date, référence du site
producteur,

e les noms, responsables désignés, signatures des entreprises de gestion des déblais si elle est

obligatoire réglementairement, transport, site de tri, exutoires etc,

les références et le document numérisé des documents d’acceptation préalable validés,

le type de déblais/déchet,

les pesées a toutes les étapes,

les résultats d’analyses laboratoire représentatives du lot,

les modes de transport, distance de trajet,

les jours et heures de départ/arrivée,

les références des modes de transport (immatriculation, etc).

Pour le titulaire en charge du terrassement et de la gestion des déblais, la fonction comportera en
particulier, a titre indicatif :

e la saisie sur l'outil des données de mailles, qualité prévisionnelle, logistiques, exutoires
prévisionnels et CAP associés ou équivalent,

e ['émission papier s’il le souhaite ou si elle est reglementairement obligatoire, des bordereaux
de transport,

e le suivi des bordereaux prévisionnels, émis, regus par les filiéres,

e ['édition et la tenue a jour du registre des déchets (partie déblais), édité s’il le souhaite
directement via I'outil de tragabilité.

Pour les exutoires, il est attendu que les informations suivantes soient saisies dans I'outil de tragabilité
si possible et comparé avec les données émises pas I'entreprise de travaux :

e la pesée mesurée a l'arrivée, immeédiatement a I'arrivée du transporteur,
e les données d’acceptation et de traitement ultérieur le cas échéant,
e la restitution des bordereaux papier signés numérisés et importés dans l'outil de tracabilité.

La saisie des données dans l'outil de tragabilité doit étre effectuée :

e au moment de la sortie du chantier / site intermédiaire de chaque unité de transport (camion,
barge, wagon) s’agissant notamment du tonnage transporté et de I'immatriculation de I'unité de
transport,

e des réception, aprés pesée, sur les sites exutoires ou intermédiaires (notamment pesée
mesurée a l'arrivée, données d’acceptation et de traitement ultérieur le cas échéant), afin de ne
pas générer de décalage dans le temps ou de perte d’information concernant la tracabilité des
déblais.

L’outil devra automatiser la télédéclaration obligatoire sur les plateformes Trackdéchets et RNDTS. La
MOA donnera délégation au Titulaire pour la télédéclaration des données sur les plateformes pour toute
la durée des travaux.
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5.6 Contraintes liées a I'assainissement

L’entreprise devra prendre toutes dispositions afin d’éviter les rejets non contrélés d’eaux issues des
zones de travaux dans le milieu naturel.

Elle appliquera également des prescriptions de la Notice de Respect de I'Environnement.

Une attention particuliére sera portée par I'entrepreneur sur la réalisation des assainissements en phase
provisoire de terrassement.

5.7 Contraintes générales liées a I'environnement

Les contraintes sont :
- Contraintes liées a I’eau : proximité de cours d’eau du Janon et du Ricolin,

- Contraintes liées au milieu naturel : présence d’espéces et d’habitats a enjeux, présence
d’espéces invasives,

- Contraintes liées au milieu humain : zones d’habitations, zone d’activité commerciale,
- Contraintes liées aux poussieres du chantier,

- Contraintes liées aux nuisances préexistantes : sonores et qualité de I'air.

- Contraintes liées aux vibrations : préservation des bétis a proximité

L’ensemble de ces contraintes est détaillé dans la NRE qui précise les enjeux et les prescriptions en
termes de respect de I'environnement.

L’entrepreneur est réputé avoir identifié par tous moyens nécessaires 'ensemble des enjeux
environnementaux pouvant intéresser les travaux dans tous les domaines (eaux, milieux naturels,
milieu humain, urbanisme et régles d’urbanisme, qualité de I'air, acoustique, ...). Toutes les
démarches administratives liées aux contraintes environnementales sont par ailleurs a la charge de
I'entrepreneur.

Dans le cadre de la prise en compte des contraintes d’environnement, I'entrepreneur :

- établit au démarrage du chantier un Plan d’Assurance Environnement (PAE), le suit et le met
a jour autant que nécessaire ;

- met en place sur le chantier un responsable environnement qualifié, dédié uniquement a cette
activité, ayant les moyens de décider de mesures correctives et présent physiquement sur le
chantier pendant toute la durée du marché ;

- met en place les moyens nécessaires pour garantir 'objectif de résultats de préservation de
'environnement ; il suit, vérifie et rend compte par ailleurs durant toute la durée du marché de
I'atteinte de cet objectif et le cas échéant prend toutes les mesures correctives.

Il est a noter que I'ensemble des écoulements, provisoires et permanents, devront étre maintenus en
permanence.

5.8 Contraintes liées a la réalisation simultanée d’autres travaux

Dans son organisation de chantier, I'entreprise devra également tenir compte de I'exécution
simultanée d’autres travaux en lien avec 'aménagement du demi-échangeur de la Varizelle. Ces
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prestations se positionnent a I'intérieur des emprises de I'opération. De maniére non exhaustive, les
principales interfaces identifiées sont :

- L’intervention des entreprises en charge des contrbles extérieurs ;

- L’intervention d’entreprises en charge des dévoiements des réseaux concessionnaires, voire
les concessionnaires eux-mémes,

- L’intervention des entreprises en charge des aménagements paysagers ;

- Toutes interventions liées a I'exploitation et I'entretien des voiries et réseaux en service, et
notamment sur les voiries locales proches de la RN88 ou définis comme itinéraire de déviation
ou de substitution durant la phase travaux.

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune rémunération complémentaire pour des sujétions liées
a la coactivité avec les prestataires en charge de ces travaux.

5.9 Contraintes liées a la présence de puits minier

La zone de travaux est concernée par le risque minier par le PPR Minier Vallée du Gier dont
'approbation date de mars 2019.

Ces risques sont liés a la fin de I'exploitation miniére avec le risque d’effondrements localisés et de
tassements.

La présence d’un puits minier a été relevée lors des premiéres investigations et plusieurs zones d ’aléa
moyen de type effondrement localisé (R3) sont indentifiées sur 'emprise du chantier dans le PPRM de
la vallée du Gier.

Dans le cadre des terrassements du projet, des investigations sont a mener dans le cadre de la G3 pour
rechercher les autres puits miniers et leur remblaiement et fermeture par une dalle béton.

Article 6 - Emprises et installations de chantier

6.1 Libération des emprises

En complément des contraintes définies ci-avant, ainsi qu’au CCAP, et des délais fixés a I'Acte
d'Engagement, I'entrepreneur devra pour I'établissement de son programme tenir compte également
des contraintes de libération d’emprises identifiées dans le plan des contraintes en piéce non
contractuelle.

6.2 Occupations temporaires

Pour les besoins éventuels d’emprises supplémentaires au-dela des emprises du barreau centre,
I'entreprise devra se charger de trouver des zones complémentaires, traiter directement avec les
propriétaires riverains et prendre en charge les frais associés (état des lieux, bail, perte d’exploitation
agricoles, ...). Au préalable, a ses frais, I'entreprise devra faire effectuer un diagnostic et une analyse
environnementale sur ces surfaces complémentaires.

6.3 Constats d’huissier

Dans le cadre des prestations incluses aux marchés, I'entrepreneur devra procéder a la réalisation de
constats d’huissier préalablement a la réalisation des travaux. Ces constats pourront concerner tous
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types d’ouvrages : batiments, chaussées, mobilier, ... lls seront pris en charge par I'entreprise et inclus

dans I'élaboration des différents prix du marché.

6.4 INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER

6.4.1. Généralités

Le maitre d’'ouvrage ne met pas d’autres terrains a disposition de I'entreprise que ceux inclus dans les
emprises .

L’emplacement et le mode opératoire pour l'installation de chantier est défini au démarrage des travaux
aprés accord du Coordonnateur SPS et de ’AMO Environnement et information du maitre d’ceuvre.

En cas d'initiative différente en dehors des emprises, I'entrepreneur se procurera, a ses frais, et par
accord direct avec les propriétaires et exploitants intéressés, les terrains dont il jugerait avoir besoin
pour l'exécution de ses installations ; tout éventuel litige qui en résulterait serait a résoudre par
I'entrepreneur et a ses frais le cas échéant.

L'organisation des batiments et installations, ainsi que la gestion des surfaces utilisées seront soumises
a l'accord du Coordonnateur SPS et a l'information du maitre d’ceuvre.

Les frais des installations de chantier et de replis, spécifiés au présent livret A du CCTP, sont rémunérés
dans le cadre de prix forfaitaires du bordereau.

6.4.2. Projet d'installations de chantier

L’entrepreneur établit son projet d’installation de chantier dans le délai précisé a I'article « organisation
et préparation des travaux » du présent livret A du CCTP, en prenant en compte les dispositions et
prescriptions :

- DuCCAP;

- DuPGCSPS;

- Du présent livret A du CCTP et des prescriptions relatives a la protection de I'environnement ;
- De l'arrété d’autorisation environnemental

- Dulivret NRE ;

- Des circulations de chantier ;

- De la maitrise des terrains dont il a besoin pour ses installations ;

- Des raccordements aux réseaux ;

- De la remise en état des terrains en fin de chantier.

Le projet d’installations de chantier sera soumis a I'agrément :
e du maitre d’ceuvre ;
e duCSPS.
Et il sera soumis a l'avis :
- du coordinateur environnemental (AMO Environnement) ;
- dela CRAM,
- dela DDASS,
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Il comportera :

- Un plan au 1/200%™e figurant les divers batiments constituant les installations de chantier, les
voies de circulation et emplacements de stationnement, les installations de lavage, de stockage
et de redistribution de carburant, le tracé des différents réseaux et les lieux de stockage des
divers matériaux ;

- Un plan détaillé de chaque batiment et atelier. Chaque plan fera apparaitre les emplacements
réservés aux sanitaires, aux douches, aux soins urgents, le réfectoire et les points de défense
contre l'incendie (lances, extincteurs, bacs a sable, ...) ;

- Une copie des engagements pris avec le ou les propriétaires des terrains concernés ;

- Les dispositions de protection de I'environnement (eau, bruit, riverains, poussiéres, etc.).

6.4.3. Description
Les installations générales de chantier comprendront au moins :

- Les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel (bureaux, salles de réunion,
sanitaires, ateliers, magasins, laboratoires) ;

- Une zone pour 'approvisionnement et la manutention des matériaux ;

- Des installations a mettre a la disposition du maitre d’ouvrage et de ses représentants décrites
ci-apres ;

- Les voies de circulation, le stationnement des véhicules ;

- Les installations de lavage, de stockage et de redistribution de carburant étanches ;
- Les lieux de stockage des divers matériaux imperméabilisés (étanches) ;

- Leréseau d’assainissement de chantier ;

- Le systéme d’évacuation de toutes les eaux usées du chantier et de ruissellement de la plate-
forme d’entretien ;

- Une zone imperméable pour I'entretien des engins de chantier et le stockage des citernes
d’hydrocarbures ;

- L'éclairage ;

- La signalisation fixe ;

- Les réseaux d'alimentation en eau, électricité ;

- Une liaison téléphonique avec le réseau général ;
- Une liaison internet haut-débit ;

- Une liaison radio couvrant 'ensemble du chantier — a défaut I'entreprise devra s’assurer que
'ensemble du chantier est couvert par un réseau de téléphonie mobile offrant de bonnes
qualités de réception/émission ;

- Une station météorologique comprenant un dispositif d’enregistrement automatique de la
température et de la pluviométrie (pluviographie), un anémomeétre mobile (vent) ;

- Une ou plusieurs aires de nettoyage des engins sortants du chantier.

Le raccordement a tous les réseaux et les consommations sont a la charge de I'entreprise.

Les installations seront cléturées : la garde de ces installations est a la charge de I'entrepreneur par
tous les moyens permettant de limiter le risque de vol ou de vandalisme.

CCTP Livret A : Prescriptions générales Piece n° 1.3.A Rév. B 41/72



EN
MINISTERE

DE LA TRANSITION RN88 - Complément du demi-échangeur de la Varizelle -

ECOLOGIQUE

ET DE LA%OHESION i INGEROP "
DES TERRITOIRES Marché TOARC lveintons desain

Liberté
Egalité
Fraternité

INCENERTE

L’entrepreneur ne sera pas dédommagé pour les vols et les éventuelles dégradations sur les
installations ainsi que sur les matériels et les fournitures. De plus, les conséquences indirectes
engendrées par ces aléas devront étre pris en charge par I'entreprise qui ne pourra pas présenter de
réclamation sur ces sujets.

L’entrepreneur devra s’assurer de la compatibilité de ses installations avec I'exécution des travaux et
respecter, le cas échéant, les conditions d’occupation temporaire des terrains concernés.

6.4.4. Clobture de chantier

6.4.4.1. Exécution des travaux

Les clétures seront implantées en retrait a l'intérieur de la limite d’emprise. L’entrepreneur établira, suite
aux demandes du maitre d’ceuvre, un plan de clétures du chantier, mis a jour au cours des travaux.

En cours de chantier, ou a la fin de celui-ci, le maitre d'ceuvre pourra faire enlever et/ou remettre des
clétures neuves.

Les cl6tures de chantier seront de type grillagées (cl6tures type Heras ou similaires) ou herbageéres,
et/ou de protection de tous types de faunes dans le cadre des mesures environnementales a définir et
a soumettre a 'agrément du coordinateur environnemental.

Au niveau des portails d’acces, I'entrepreneur pourra étre amené a positionner un agent pour assurer
le contréle et la sécurité des acces et sortie au chantier. Dans ce cas-la, I'entrepreneur devra mettre en
place des guérites et des sanitaires & minima pour permettre la bonne réalisation de cette tache.

L’entrepreneur devra assurer la maintenance de 'ensemble des cl6tures tout au long du chantier tant
gue les cldtures définitives ne sont pas installées.

6.4.4.2. Raccordement aux clétures existantes

Lors de la pose des clétures provisoires, I'entrepreneur procédera au raccordement de celles-ci avec
les clbtures existantes. A l'intersection des deux clotures, sera mis en place un piquet d'arrét de 2,40 m
de hauteur, maintenu par des jambes de force orientées suivant I'angle de raccordement.

6.4.4.3. Entretien

Pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur devra, a ses frais, procéder de maniére systématique
et périodique a la vérification de I'état des clétures provisoires, et exécuter sans délai les travaux de
réparation qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.

6.4.5. Agrément

Le maitre d'ceuvre disposera des délais de validation prévus au CCAP et au livret A pour examiner le
projet de I'entrepreneur et lui retourner, soit revétu de son visa, soit accompagné de ses observations.

Dans ce dernier cas, I'entrepreneur apportera les modifications demandées dans les délais prévus au
CCAP et au livret A.

6.4.6. Eclairage de la zone de travaux

Lors des travaux en période nocturne (de nuit ou en début et fin de poste I'hiver), les zones de travaux
doivent étre éclairées, avec au moins les niveaux réglementaires définis par le code du travail.

Ces niveaux seront appréciés sur chantier par le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS, en fonction
de sites et des ateliers de travaux en cours. lIs pourront étre réévalués pour satisfaire aux exigences de
sécurité. L'entrepreneur sera tenu de compléter sans délai son matériel d’éclairage pour satisfaire aux
objectifs imposés.
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6.4.7. Pistes de chantier

La création de piste de chantier au-dela des emprises existantes n’est pas autorisée. Les pistes de
chantier seront entretenues par I'entrepreneur tout au long du chantier et tous les moyens limitant I'envol
des poussiéres (tel que le procédé innovant d’entreprise de type ECO-PIST) seront mis en ceuvre dans
le respect des prescriptions environnementales (gestion de la ressource en eau, limitation de
limperméabilisation des sols, ...).

Les pistes de chantier feront I'objet de plans de circulation diffusés a 'ensemble des intervenants sur
site qu’ils soient internes ou externes a I'entreprise. Elles seront réalisées conformément aux besoins
dimensionnant de I'entreprise (trafic poids lourd) et conformément aux prescriptions environnementales
(clétures anti-batraciens, rétablissements hydrauliques, ...).

6.4.8. Aménagement des plates-formes

L’aménagement des plates-formes pour installations et laboratoires est a la charge de I'entrepreneur,
et il s’effectuera comme suit :

- Avant travaux, un état des lieux sera dressé en présence de I'entrepreneur, du propriétaire, du
maitre d’ceuvre et, le cas échéant, de 'occupant de la parcelle ;

- A minima, sans préjuger des demandes spécifiques du propriétaire ou de I'exploitant, la terre
végétale sera décapée et mise en cordons provisoires avec une hauteur inférieure a 3,00 m et
suivant les conditions décrites au livret D du CCTP, puis remise en place sur site aprés travaux
dans les conditions de ce méme livret ;

- Apres ces opérations de découverte, I'entrepreneur devra modeler le terrain pour constituer les
plates-formes support des ateliers, bureaux, sanitaires, etc. ;

- L’entrepreneur fournira et mettra en ceuvre les matériaux nécessaires a la stabilisation des
plates-formes et des accés et en assurera les assainissements provisoires nécessaires.

6.5 Installations a mettre a disposition du maitre d’ouvrage

L’entrepreneur du marché TOARC aura a sa charge la fourniture, l'installation, la maintenance, le
nettoyage hebdomadaire, le gardiennage, les raccordements, les frais de fonctionnement, pour
'ensemble des éléments constituant les installations de chantier du maitre d’ouvrage et de ses
représentants.

La mise a disposition de ces locaux et moyens interviendra 10 jours avant la fin de la période de
préparation et cessera le premier du mois qui suit la date des derniéres levées des réserves.

L’entrepreneur aura a sa charge la mise a disposition de locaux composés de 2 bureaux de 12 m?
minimum, et d’'une salle de réunion pour vingt personnes, un local de stockage et des sanitaires.

A proximité immédiate de ces locaux, il sera mis a disposition 5 places de stationnement.

6.5.1. Locaux

Ces locaux seront pourvus d’un systéme d’éclairage, de chauffage (il devra permettre en hiver d’obtenir
une température minimale de 19°C) et de climatisation (elle devra permettre en été d’obtenir une
température maximale de 28°C) ;

Les portes seront équipées d’un verrou ;
Les fenétres seront équipées de barreaux métalliques et de volets anti-effraction ;

Les locaux comprendront 2 cabines sanitaires a I'anglaise hommes/femmes séparées, chaque cabine
comprendra un lavabo ;
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lls comprendront un espace d’accueil incluant la fourniture et l'installation d’'une fontaine a eau
réfrigérante et d’'une machine a café a grain.

6.5.2.

Bureaux

Les locaux comprendront 2 bureaux d’environ 12 m? chacun afin d’accueillir le maitre d’ouvrage, les
contrdleurs extérieurs, le coordonnateur SPS, 'AMO Environnement, I'exploitant, le maitre d’ceuvre.

Chaque bureau sera équipé de :

6.5.3.

4 chaises + 2 tables bureau équipées de caissons de rangement (dimension minimale de
chaque table bureau : 1.60 m x 0.80 m) ;

2 armoires a documents fermant a clef de dimensions minimales : 2.00 m x 1.20 m x 0.40 m de
profondeur chacune ;

2 prises type RJ45 (Ethernet) raccordées au réseau internet haut-débit ;

2 prises téléphones raccordées au réseau télécom externe en cas de non-couverture de
téléphonie mobile + 4 prises électriques ;

Le matériel fourni par I'entrepreneur et a installer dans les bureaux est le suivant :
Imprimante / photocopieur / scanner couleur A3 / A4 ;

Des tableaux blancs équipés ;

1 téléphone type mini standard ;

En cas de non-couverture du réseau de téléphonie mobile : 4 téléphones fixes. Tous les
raccordements des téléphones seront a la charge de I'entrepreneur ;

Dispositif de connexion internet haut débit sans fil (4G ou fibre optique) ;
Raccordement a tous les réseaux (électricité, télécom, internet haut débit, eau potable, ...) ;

Fournitures consommables nécessaires au fonctionnement de ces équipements (encre, papier,
...) pendant toute la durée du marché.

Tous les matériels : photocopieur / imprimante / scanner seront raccordés pour fonctionner en
réseau avec les ordinateurs du personnel a I'intérieur des locaux.

Salle de réunion

Une salle de réunion pour vingt personnes complétera l'installation.

6.5.4.

20 chaises ;
10 tables minimums (dimensions minimales de chaque table 1.60 m x 0.80 m) ;

2 armoires a documents de dimensions minimales 2.00 m x 1.20 m x 0.40 m de profondeur
chacune ;

Un tableau blanc équipé ;
2 prises type RJ45 (Ethernet) raccordées au réseau internet haut-débit ;

En cas de non-couverture du réseau de téléphonie mobile : 1 prise téléphone raccordé au
réseau télécom externe + 1 téléphone fixe raccordé au mini standard situé dans les bureaux
du maitre d’ceuvre.

Local de stockage

Un local de 12 m2, servant de stockage pour le contrble extérieur, équipé d’un dispositif de conservation
des éprouvettes, d’étagére pour le stockage d’échantillons ou autres matériels.

6.6 Zones de stockage temporaires

Dans le cadre de son organisation de travaux, I'entrepreneur sera amené a identifier des zones
d’installations de chantier secondaires au plus proche des zones de travaux, et également des zones
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de stockages temporaires. Ces zones de stockages temporaires seront définies dans les emprises
directes de construction des différents ouvrages et aménagements a réaliser, tenant compte de la
temporalité des interventions. L’ensemble de ces zones seront soumises a I'accord préalable du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, I'objectif étant de contenir ces zones et d’éviter toute organisation de
chantier dispersée.

L’entrepreneur devra apporter les justifications nécessaires quant a I'utilisation de ces zones, le type de
stockage réalisé, les volumes considérés, les dispositions constructives associées, et cela pour chaque
phase ou étape de la réalisation des travaux. Pour toutes nouvelles zones demandées par
I'entrepreneur, ce dernier aura a charge I'ensemble des frais associés aux démarches administratives
et de portés a connaissance en lien avec les prescriptions du dossier environnemental.

Enfin, ces zones de stockage temporaire pourront constituer a la fin des travaux, des zones de
modelage respectant les contraintes suivantes :

- Hauteur du modelé ne pouvant pas dépasser l'altimétrie des terrain environnants ;

- Respect des contraintes environnantes liées aux réseaux aériens, et aux dispositions
d’assainissement de la zone considérée.

6.7 Repliement — Remise en état

Le repliement des installations de chantier sera réalisé dans le délai défini au CCAP.
Pour la remise en état des terrains :

- Les constructions et installations y compris plate-forme seront évacuées par I'entreprise. Tous
les ouvrages communs : ouvrages bétonnés, aires, réseaux et fossés seront démolis par
I'entreprise et les produits évacués en décharges agréées dans le cadre du SOSED, et a la
charge de I'entreprise (tout enfouissement in situ est a exclure) ;

- Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle partie
pouvant étre utile aux chantiers suivants ;

- Leterrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de
0,60 m;

- Lesterres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens
et méthodes appropriés (pas de circulation des engins d'approvisionnement sur les terres
régalées, et régalage par des engins Iégers ou a chenilles marais) pour ne pas tasser les sols
recouverts et les terres étalées, et reconstituer la couche initialement prélevée a l'identique ;

- Un état des lieux en présence des mémes personnes que pour I'état initial sera effectué.

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises
et des zones d’occupation temporaire.

Tous les déchets, matériels ou matériaux sans emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneus,
fonds de malaxeurs, etc.) seront ramassés et évacués en décharge agréée dans le cadre du SOGED
par I'entrepreneur quelles que soient leur origine et les difficultés d'accés pour leur récupération.

La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d’installations de chantier.

Le bordereau des prix fixe le pourcentage de ce prix qui sera retenu dans ce but jusqu’a la fin des
travaux correspondants.
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Article 7 - Travaux relatifs a la signalisation de chantier

7.1 Organisation des travaux

L’entreprise assurera la gestion de la circulation de chantier. Pour cela, elle fournira a 'ensemble de
ses chauffeurs un plan de circulation qu’ils devront assimiler et signer avant intervention, et respecter
sous peine d’exclusion du chantier. Elle assurera également I'information et I'organisation pour les
circulations d’autres intervenants ou entreprises qui utiliseront les mémes balisages que I'entreprise.

7.2 Dispositions particulieres

Le maitre d’ceuvre et le CSPS se réservent le droit de prescrire, en cours de chantier, tout complément
de signalisation qu'ils jugeront utile.

Le maitre d’ceuvre, sur demande de 'exploitant, pourra imposer l'interruption immédiate des travaux et
évacuation des engins, si les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes.

7.3 Maintenance de la signalisation de chantier

L’entreprise assurera la maintenance de la signalisation de chantier dont il a la charge.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la remise en état de la signalisation dans
les délais prévus au CCAP.

Pour assurer la maintenance et le remplacement des protections de chantier, I'entrepreneur devra
conserver en permanence a proximité immédiate du chantier un stock de barrieres, cones et de
panneaux permettant la remise en état de la signalisation et du balisage.

7.4 Panneau de chantier

Chaque chantier sera signalé sur trois panneaux généraux normalisés a la charge de I'Entreprise pour
y apposer leur raison sociale suivant support, taille, couleur et typographie définis par le Maitre
d’Ouvrage (réglementation européenne).

L’Entreprise du marché présentera un dessin du panneau de chantier au responsable de projet pour
approbation avant mise en ceuvre selon la charte prédéfini avec le MOA.

Chaque panneau sera de dimension 1,50m (I) x 4,00m (h). Il sera posé sur socle et comprend
notamment :

e Lalivraison du panneau aux endroits validés par la maitrise d'ouvrage ;
e Le déplacement éventuel du panneau en cours du chantier ;
e Les massifs de fixation en, béton dosé a 250kg/m3 ;

e La fourniture et la pose de poteaux de support en acier traité anticorrosion avec profil en U et
de section adaptée ;

e L’entretien du panneau durant toute la durée des travaux, et le repli en fin de chantier (y compris
poteaux, et socles béton) ;

e Le modele sera fourni sous format informatique.
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Article 8 - Origine et approvisionnement des matériaux et fournitures

Les prescriptions relatives a la nature, la qualité et l'origine des matériaux et fournitures figurent aux
divers livrets du présent CCTP. Le transport doit respecter les contraintes de circulation définies au
CCAP, au présent livret A du CCTP et sur les plans du marché.

8.1 Matériaux non dénommeés

Tous les matériaux employés par I'Entreprise et non dénommeés au présent CCTP seront de la meilleure
qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution, a la bonne sécurité et a la pérennité des
ouvrages. Leur provenance devra toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties
jugées nécessaires par le maitre d’ceuvre seraient refusés.

8.2 Occupation de la voie publique

L’entrepreneur ne pourra occuper la voie publique pour le dép6t de matériaux qu'aux points et dans les
limites qui lui auront été indiquées par le maitre d'ceuvre sur sa demande. Si ces dépobts sont faits en
dehors des points indiqués, l'infraction sera poursuivie, aprés un simple avis du maitre d'ceuvre, comme
contravention aux reglements de voirie, sans préjudice de la responsabilité personnelle de
I'entrepreneur en cas d'accidents. Il sera en outre pourvu, d'office et sans délai, au transport et au
rangement des matériaux et le montant des dépenses sera déduit du compte de I'entrepreneur.

8.3 Réception des matériaux

Tous les matériaux et produits seront, avant leur emploi, présentés a 'agrément du maitre d'ceuvre.

Les matériaux seront soumis aux essais qui sont prévus dans le présent CCTP. Ces essais seront
exécutés en deux phases : essais d'agrément et essais de contrdle.

Tous les matériaux dont les caractéristiques ne sont pas définies dans le présent CCTP, feront I'objet
de la part de I'entrepreneur d'une demande d'agrément de provenance au maitre d'ceuvre précisant, le
cas échéant, les conditions de préparation par ses soins ou d'achat a un fournisseur.

Toute déclaration ou demande d'agrément de provenance devra étre faite en temps voulu pour
respecter les délais d'exécution du marché et dans tous les cas au plus tard 30 jours avant I'utilisation
envisagée des matériaux proposes.

8.3.1. Essais d'agrément

lls sont effectués avant tout commencement de fourniture et ont pour objet de permettre de s'assurer
que les matériaux dont l'utilisation est envisagée par I'entrepreneur satisferont bien aux conditions du
présent CCTP.

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront évacués et transportés hors du chantier par les soins
et aux frais de I'Entrepreneur dans le délai qui sera fixé lors de la décision de refus et au plus tard 5
jours apres la décision de refus.

8.3.2. Essais de contréle

Ces essais effectués par I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux, ont pour objet de permettre
de vérifier que les matériaux approvisionnés manifestent bien des qualités constantes et conformes a
celles acceptées lors de I'agrément. Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de procéder a des
contrdles inopinés en cours de travaux sans que I'entrepreneur puisse prétendre a une réclamation de
quelque nature que ce soit.
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Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés hors du chantier par les soins et aux
frais de I'entrepreneur dans le délai qui sera fixé lors de la décision de refus et au plus tard 5 jours
apres la décision de refus.

Faute par I'entrepreneur de se conformer a cette décision, il pourra étre procédé d'office par le maitre
d'ceuvre, a I'évacuation des matériaux refusés, aux frais, risques et périls de I'’entrepreneur, sans
gu'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

Article 9 - Assurance de la qualité

9.1 Principes généraux

Dans le cadre du présent marché, I'entrepreneur établit un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) englobant
la totalité des travaux regroupant 'ensemble des intervenants (cotraitants et sous-traitants).

Les Plans d'Assurance de la Qualité (PAQ) seront proposés par I'entrepreneur lors de la période de
préparation. lls sont mis au point en concertation avec le maitre d'ceuvre.

Les dispositions concernant I'assurance qualité, propres aux terrassements, souténements, chaussées,
..., relévent également des fascicules 2 du CCTG (Clauses relationnelles techniques).

Les dispositions concernant l'assurance qualité, propres aux chaussées, relévent également des
nouveaux fascicules 25, 26 et 27 du CCTG (Clauses relationnelles techniques).

Le présent marché exige la mise en ceuvre d'une organisation de la qualité de genre C, conformément
a la définition de la circulaire n° 82-50 du 24 mai 1982 relative au contrble de la qualité, aux normes
AFNOR de la série NF X 50, notamment les 120 et 132 concernant l'organisation de la qualité dans
I'entreprise et la recommandation T 1-87 du GPEM/T.

En conséquence, pour l'obtention de la qualité requise, 'Entrepreneur met en ceuvre un contréle
intérieur qui comprend :

- Un contrdle interne a la chaine de production (y compris chez les sous-traitants et fournisseurs)
qui permet d'assurer que les travaux considérés sont exécutés conformément aux regles
préétablies ;

- Un contréle externe qui a pour mission principale de :
e Vérifier que le contrdle interne est bien exécuté ;
e Assurer la surveillance du respect des prescriptions ;
e Vérifier que les produits et les travaux sont conformes aux spécifications du marché ;
e Fournir pour les controles dont il a la charge une attestation de conformité.

L'objet et les contraintes des contréles interne et externe sont définis au C.C.T.P. pour les différentes
natures de travaux.

Le laboratoire de I'entrepreneur réalise tous les essais de contréle interne et externe. Il sera soumis a
'approbation du maitre d’ceuvre.

Les contrbles prescrits au CCTP sont a considérer comme un minimum.

L’entrepreneur désigne un chargé de la qualité, responsable du contréle externe, indépendant
de la chaine de production.

Les contréles de conformité sont de type externe (a charge de I’entrepreneur) et extérieur inopinés
ou strictement extérieur.

Le contrble extérieur sous la responsabilité du maitre d'ceuvre consiste en :

- La vérification du respect des PAQ,
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- Des avis et des contrbles sur les documents d’exécution,
- Des avis et des contrbles en cours de production,

- Le rassemblement des documents établis au titre des PAQ de I'entrepreneur et permettant de
justifier que la qualité requise a été obtenue,

- Des controles de conformité exécutés de fagcon inopinée en complément du contrdle externe.

Outre les essais et contrOles définis au présent CCTP., le maitre d'ceuvre et le contrle extérieur se
réservent le droit de vérifier et de superviser les contrbles de I'Entrepreneur.

Ces supervisions peuvent porter sur :
- L'état du matériel (fiabilité),
- Lerespect des modes opératoires,
- Les implantations,
- Les procédures de contrdle (lieux et époques des préléevements, adéquations des essais, etc.).

L’entrepreneur mettra a disposition du maitre d’ceuvre pour son contréle extérieur, les installations
spécifiées dans le présent livret A du CCTP.

9.2 Consistance du PAQ

Le PAQ devra étre établi selon le plan suivant :

9.2.1. Situation et consistance des travaux

Le PAQ décrit de maniére succincte le lieu d'exécution, la nature et I'importance des travaux ainsi que
les principaux intervenants : maitre d'ouvrage - maitre d'ceuvre, entreprise titulaire et cotraitants,
fournisseurs et sous-traitants.

9.2.2. Organisation générale, encadrement responsable et affectation des taches
Le PAQ définit :

- L'organigramme général du chantier. Les références et qualité des personnels d'encadrements
(travaux a réaliser par I'entreprise et travaux sous-traités), 'affectation des taches, la définition
des missions principales et les responsabilités de chaque poste clé, ainsi que l'effectif
prévisionnel,

- L'organisation générale du chantier :

e Le schéma des installations : localisation des locaux de chantier, aires de stockage et de
fabrication éventuelles, laboratoires, poste(s) d’enrobage et centrales...,

e Les cadences (adéquation entre les rendements des divers ateliers),
e L'organisation des transports (plan, distances parcourues),
e Le nombre d’ateliers,

e Les moyens de communication interne (entre bureaux, encadrement et maitrise de
chantier),

¢ Les modalités de relevés des conditions climatiques,

e Etc.

9.2.3. Choix des matériaux et fournitures
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Le PAQ indique le choix des constituants qui seront soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre. Le PAQ
précise également les lieux de provenance des constituants et ceux éventuellement mis a disposition

par le maitre d'ceuvre.

9.2.4. Maitrise des fournisseurs et sous-traitants
Le PAQ du mandataire doit notamment préciser :

- Les choix, les modalités de coordination, de suivi et de contrble des fournisseurs et sous-
traitants (y compris rédaction des commandes, contrdle des biens et services achetés),

- Les modalités de traitement des interfaces (les plus importantes ayant été détectées) entre
sous-traitants et entre mandataire et sous-traitants,

- Les modalités éventuelles d'évaluation des sous-traitants en cours d'opération, pouvant
prendre la forme d'audits réalisés par le mandataire.

9.2.5. Moyens de production
Le PAQ décrit la composition des différents ateliers, précise les procédures d'exécution proposées par

I'entreprise et appelées a étre soumises au visa du maitre d'ceuvre et rappelle les hypothéses
d'exécution de chantier.

9.2.6. Gestion des interfaces
Le PAQ doit préciser ses méthodes de gestion des interfaces concernant :

- Lesinterfaces liées a la coordination entre entreprise ou ateliers différents, mais recouvrant les
mémes domaines techniques, (exemple : partage géographique des terrassements entre
entreprises d'un groupement),

- Les interfaces relatives a la coordination entre entreprises et (ou) ateliers recouvrant des
domaines techniques différents (exemple : chantier de terrassements, atelier de traitement et
atelier de mise en ceuvre, etc.).

9.2.7. Organisation des contrbles
Le PAQ doit clairement définir les missions principales des contrdles interne et externe :

- Contrdle interne placé sous l'autorité du responsable de la chaine de production, mis en place
également chez les fournisseurs et sous-traitants, et dont la mission essentielle est de s'assurer
gue les travaux sont exécutés conformément aux régles préétablies,

- Controle externe placé sous l'autorité d'un responsable de la direction de l'entreprise
indépendant de la chaine de fabrication, et qui peut avoir en charge tout ou partie des
opérations suivantes :

e Surveillance du contr6le interne ;

e \Vérification des approvisionnements ;

e Etalonnage et vérification des matériels d'essais ;
e Contrdles de conformité aux spécifications ;

e Exploitation et archivage des résultats ;

e Fiches journaliéres de suivi ;

e Adaptations nécessaires du processus...
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9.2.8. Tableau récapitulatif des contréles prescrits par le maitre d'ceuvre
Le PAQ comprend un tableau rappelant et complétant les principes retenus dans les livrets

spécifiques du présent CCTP notamment en ce qui concerne la répartition entre contréle extérieur et
contrdle intérieur. Il clarifie par la méme occasion la répartition, au sein du contréle intérieur, entre
contrble externe et interne.

Ce tableau précisera, pour une opération ou fourniture susceptible de subir un contrdle, la nature
(visuelle ou basé sur des mesures et essais) et la fréquence des dits contréles ainsi que I'existence de
points d'arrét ou de points critiques et la procédure de levée des points d’arrét et des points critiques.

9.2.9. Gestion des non-conformités et mise en place des actions correctives
L'entreprise doit exposer ses différentes procédures concernant :

- La détection des non-conformités,

- Les principes de traitement des non-conformités (désignation des personnes aptes a traiter et
distinction entre non-conformités pouvant étre corrigées immédiatement et celles dont la
résolution peut étre différée),

- Le suivi du traitement et la fermeture des non-conformités (ouverture d'une fiche, contenu,
définition de la solution corrective, circuit de transmission, validation, classement).

On distinguera notamment :

- Point sensible : situation en cours de fabrication ou d’exécution qui mérite une attention
spéciale,

- Point critique : point sensible pour lequel il a été décidé d’effectuer un contrdle intérieur a un
intervenant, le contrble extérieur étant formellement informé du moment de son exécution et/ou
de son résultat,

- Points d’arrét : point défini dans un document approprié, au-dela duquel une activité ne doit
pas se poursuivre sans I'accord d’un organisme ou d’une autorité désignée.

9.2.10. Documents de suivi
Seront annexés au PAQ, les modéles de fiches appelées a étre utilisées comme support de suivi du

PAQ:
- Fiche de demande d’agrément de produit,
- Fiches journaliéres de contrdle interne et externe (avec points d’arrét et points critiques),
- Fiches de non-conformité et de mesure corrective.

Dans ce chapitre, le PAQ doit préciser les procédures de gestion des documents de suivi retenus pour
ce chantier, qu'il s'agisse de documents émis par I'entreprise, provenant du maitre d'ceuvre ou tenus a
disposition.

Pour chaque document, doivent étre précisés :
- Le contenu, la forme et la finalité de chaque document type,
- Les modalités d'établissement, d'émission, de diffusion aprés validation par la personne
désignée,
- Les délais et les circuits des transmissions,
- Pour les documents concernés, les modalités de visa par le maitre d'ceuvre,

- Les conditions d'exploitation, de classement, d'actualisation éventuelle puis archivage des
documents.
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9.2.11. Modalités d'évaluation
L'entreprise devra préciser les modalités d'évaluation, tant auprés de ses agents (audit de I'application

du P.A.Q. entreprise) qu'auprés de ses sous-traitants et fournisseurs, mais également auprées du
maitre d'ceuvre.

Cette évaluation pourra se concrétiser sous forme de rapports périodiques, élaborés a partir d'outils
de suivi tels que :

- Le planning de remise du PAQ,

- Les listes de remise des documents avec leur état de visa, pour les comparer aux listes
prévisionnelles,

- Une liste des matériaux, produits et procédures a présenter a I'agrément du maitre d'ceuvre,
- L'application et la justification du plan de contrdle,

- Les récapitulatifs et I'analyse des essais réalisés,

- Le tableau récapitulatif des non-conformités avec leur état de traitement,

- Un archivage des documents de suivi.

9.3 Chargé de la qualité

L’entrepreneur désigne une personne chargée de la qualité.
Le chargé de la qualité doit étre indépendant de la direction des travaux et du chantier.

Sa qualification est au minimum celle d’ingénieur confirmé. Il posséde une réelle expérience en matiére
de travaux similaires a ceux du présent marché. Il sera assisté de deux adjoints & minima afin de couvrir
I'amplitude totale des travaux.

Le chargé de qualité est, pour tout ce qui concerne la qualité des ouvrages, l'interlocuteur du maitre
d'ceuvre ; il dirige le contrble externe de I'ensemble des travaux (y compris travaux sous-traités) et
surveille le contrdle interne.

Il transmet au maitre d'ceuvre le Plan d'Assurance de la Qualité, les documents d'études préalables de
toutes nature, les procédures d'exécution et les documents de suivi apres les avoir visés.

Il fait évoluer le P.A.Q. en fonction des spécificités du chantier.

Il tient le maitre d'ceuvre informé de I'avancement du chantier c'est-a-dire de I'approche et de l'atteinte
d'un point critique ou d'un point d'arrét.

Il est responsable de la partie du dossier « documents conformes a I'exécution relatifs aux contréles ».

Le chargé de la qualité de I'entreprise mandataire, assure la coordination de ses homologues des
entreprises cotraitantes et sous-traitantes.

Le personnel doit étre désigné au plus tard lors de la mise au point du marché. L’entrepreneur fournit
les références et les moyens disponibles du ou des laboratoire(s) qui doivent effectuer les essais de
contrbles intérieurs et les mesures prévues au présent CCTP.

Le responsable du contrOle intérieur aura également a sa charge I'établissement de documents
synthétiques destinés a donner une image globale des conditions d'exécution et des résultats obtenus,
ces documents seront remis a chaque réunion de chantier et transmis au plus tard la veille de la réunion.
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9.4 Dispositions prises pour le controle

9.4.1. Organisation du contréle intérieur
Le PAQ doit préciser les conditions générales d’exercice du contrdle. Le contrdle intérieur a la charge

de I'entrepreneur et de ses sous-traitants comprend :

- Lecontréle interne, effectué par les personnes chargées directement de I'exécution des travaux
; en particulier, les points clefs des procédures d’exécution et contrbles et/ou plans
d’organisation des contréles sont les étapes d’exécution qui nécessitent une matérialisation du
contréle interne sur un document de suivi d’exécution attestant que la qualité requise est
obtenue ;

- Le contrble externe, managé par le chargé de la qualité, qui inclut :

o Le controle externe des travaux, effectué par une ou des personnes n’ayant pas de
responsabilité directe dans I'exécution des travaux, qui s’assurent du fonctionnement
du contrdle interne et de la conformité des ouvrages au CCTP et qui exécutent les
contrdles de conformité prévus au marché ; ils peuvent s’adjoindre a cet effet les
services de laboratoires spécialisés ; les essais relevant du contréle externe a la charge
de I'entrepreneur seront effectués par un laboratoire indépendant de la production,
agréé R.N.E. (Réseau National d'Essai) ou s'il n'en existe pas, agréé par le maitre
d'ceuvre ;

o Le contrOle externe des études d’exécution, effectué par une équipe d’étude
indépendante de celle réalisant les études d’exécution, assurera la vérification
systématique de la totalité des documents d’exécution, y compris des notes de calcul,
si possible par une autre méthode.

L’entrepreneur proposera pour acceptation au maitre d’ceuvre le laboratoire, le géométre et le bureau
d’étude responsables du contréle externe. Le laboratoire et le géométre ne pourront en aucun cas étre
ceux retenus pour le compte du contréle extérieur. lls seront distincts du contrdle interne,
indépendants de la Direction de chantier et juridiquement indépendants des entreprises exécutant les
travaux.

Le controle externe de I'entrepreneur a en outre pour mission de participer a la levée des points
critiques et/ou points d’arrét définis au CCTP pour les différentes natures de travaux. Le contrdle
externe portera sur I'ensemble des produits, matériaux et prestations objet du présent marché.

Les contrbles prescrits au CCTP sont a considérer comme un minimum.

Les contrbles externes doivent faire I'objet de comptes rendus distincts par nature de travaux
correspondants conventionnellement au suivi du contréle interne et aux résultats des essais qu'il
réalise, conformément aux dispositions du présent CCTP. Les résultats seront communiqués au
maximum 24 heures aprés la mesure, et les comptes rendus des essais sont remis chaque semaine
au maitre d'ceuvre.

Les organismes et laboratoires chargés du contrdle externe par I'’entrepreneur devront étre agréés par
le maitre d’ceuvre. lls procéderont a des visites et essais en usine et sur le site, de maniére a vérifier
que les régles édictées sont effectivement appliquées et valider la conformité des produits, matériaux
et prestations sur la base des éléments fournis par I'entrepreneur dans le cadre de son contréle
intérieur.

9.4.2. Organisation du contrdle extérieur

9.4.2.1. Objet du contrble extérieur et résultats - Préambule
Le contrble extérieur est celui exercé par le maitre d'ouvrage et son maitre d'ceuvre, assistés

éventuellement de laboratoires, au Bureau de Controle mandatés par eux et chargés de réaliser des
mesures indépendantes de celles de I'entrepreneur.
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Il est prévu en particulier :

- Une assistance spécialisée du maitre d'ceuvre pour la vérification des PAQ et des fiches de
suivi du contréle intérieur avant visa (lorsque nécessaire) ;

- Une vérification par sondages des résultats du contréle intérieur de I'entrepreneur (contrbles
inopinés) ;

- Des controles sur I'état et la fiabilité du matériel, le respect des modes opératoires, les
procédures de contrbles (lieux et époques des prélevements, adéquation des essais) ;

- Des vérifications, par sondages ou audits, du respect du PAQ, de la conformité et de la
pertinence des résultats des contrbles réalisés en application des procédures visées ;

- Des vérifications, par sondages, de la conformité des approvisionnements ;

- Des vérifications, par sondages ou audits, du respect des prescriptions relatives a I'étalonnage
et a la vérification des matériels d'essais (agrément des laboratoires d'essais de
I'entrepreneur) ;

- Une assistance spécialisée pour les avis sur le traitement des non-conformités et les
adaptations nécessaires de la ou des procédures.

La répartition des essais et contrdles entre contrdles internes et contréles externes est précisé aux
livrets du CCTP. A défaut elle sera précisée par I'entrepreneur dans son PAQ en fonction des points
critique/points d'arrét et de I'organisation des travaux.

Les résultats obtenus au titre du contrble extérieur peuvent étre communiqués a I’entrepreneur par le
maftre d’ceuvre, uniquement si celui-ci I'estime nécessaire. Le cas échéant, en cas de contradiction
avec le contrble externe, I'entrepreneur devra apporter la preuve de la fiabilité et de la représentativité
de ses contrdles.

Outre les essais et controles définis au présent CCTP, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de vérifier
et de superviser les contrbles de I'entrepreneur.

9.4.2.2. Accés au laboratoire de I’entrepreneur et fournitures pour les contréles extérieurs.
Dans le cadre de la vérification du contréle intérieur, 'entrepreneur est tenu de permettre l'accés du

maitre d’ceuvre, ou des personnels missionnés pour ces contrdles, au laboratoire et aux résultats des
essais au fur et a mesure de I'exécution.

Pour les contrbles de réception des matériaux (granulats, liants, etc.), 'entrepreneur fournira, au
laboratoire du contréle extérieur désigné et sous son contrdle, les échantillons nécessaires aux
vérifications de conformité.

9.4.2.3. Traitement des écarts de mesure de la qualité entre le contrble intérieur et le contrdle
extérieur

Les résultats du contr6le intérieur sont vérifiés par sondage par le laboratoire du contréle extérieur.
Cette vérification n'exonére pas I'entrepreneur de |'obligation de transmettre quotidiennement (dans
un délai de 24 heures suivant la fin de la mesure) les résultats de son contréle intérieur.

En cas de divergence entre les résultats ceux du contréle intérieur ne sont pas validés et la conformité
ou non des ouvrages est prononcée sur la base des résultats du laboratoire de contrble extérieur.
Cette disposition entraine I'application des éventuelles clauses contractuelles comme : I'application de
réfaction ou pénalité, la reprise des malfagons ou imperfections.

En cas de mauvais fonctionnement du laboratoire de I'entrepreneur, a savoir :
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- Retard ou absence de fourniture des résultats des essais prévus au présent CCTP ;

- Ecarts entre les résultats fournis par le laboratoire de I'entrepreneur et le laboratoire du contrdle
extérieur.

Le maitre d’ceuvre pourra interrompre le chantier. Les frais qui résulteraient d'essais complémentaires
ainsi que les frais occasionnés par ces essais seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

En cas de contestation, I'entrepreneur peut demander l'intervention d'un laboratoire tiers, habilité par
le Réseau National d'Essais (R.N.E.) pour une contre-expertise des essais objet du litige. Si les
résultats obtenus par ce laboratoire tiers confirment les résultats du laboratoire du contrdle extérieur,
les frais occasionnés par cette intervention sont a la charge de I'entrepreneur ; dans le cas contraire,
les frais sont a la charge du maitre d'ouvrage et les éventuelles sanctions sont modifiées en
conséquence des nouveaux résultats acceptés.

Article 10 - Laboratoire de chantier

L’entrepreneur est tenu d'avoir a sa disposition un laboratoire qui lui permettra d'effectuer tous les essais
nécessaires a la bonne exécution de son chantier, ceux prévus dans le cadre de son PAQ ainsi que
ceux qui lui sont imposés par les divers articles du CCTP : terrassements, bétons, chaussées, ...

L'ensemble des moyens et procédures retenus sera précisés dans le PAQ et soumis avec ce dernier
au visa du maitre d'ceuvre.

En cas d'appel par I'entrepreneur a un laboratoire extérieur pour la réalisation de certains essais, celui-
ci devra disposer des mémes moyens et étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre. Tous les matériels
utilisés tant dans le laboratoire du titulaire du marché que dans les éventuels laboratoires extérieurs
seront maintenus en bon état de fonctionnement et vérifiés avant tout début d'exécution.

Concernant les prestations objet du livret E, le titulaire est tenu d'avoir sur le site ou a proximité un
laboratoire juridiqguement indépendant des entreprises réalisant les travaux, qui doit étre apte a réaliser
les contrdles et essais sur les fournitures et travaux prévus dans le cadre de son PAQ et conformément
aux prescriptions des différents fascicules du CCTP et du CCTG.

Le laboratoire de chantier devra étre installé a une distance maximale équivalente a 1 heure de trajet,
y compris aux heures de pointe.

L’entrepreneur transmettre un PAQ spécifique pour le laboratoire, dans lequel sera notamment précisé
tous les matériels utilisés, leur étalonnage et leur agrément.

Article 11 - Documents d’exécution

Les documents d’exécution sont a la charge de I'entreprise. lls seront tous soumis au visa du maitre
d’ceuvre aprés approbation du contrdle externe de I'entrepreneur.

Les tolérances géométriques d’exécution pour chaque partie d’ouvrage (BDG, signalisation, voies, BDD
/ BAU, Dispositifs de retenue, bermes, ouvrages d’art et d’assainissement, écran, ...) sont a considérer
de maniére unitaire. Chacune des parties d’ouvrage doit étre conforme a ses propres tolérances
d’exécution, par rapport a 'implantation théorique et aux dimensions théoriques, définies sur les plans

d’exécution.

Pour autant les éléments géométriques caractéristiques de I'infrastructure sont a respecter
strictement. La prise en compte ou le cumul des tolérances ne constituent pas un élément
justificatif au non-respect des éléments géométriques caractéristiques de I’infrastructure.
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Chacune des parties d’ouvrage devra prendre en compte, financiéerement et techniquement, les
tolérances d’exécution des parties d’ouvrages mitoyennes afin que I'ouvrage complet réponde
aux fonctionnalités objet du présent marché de travaux et aux obligations de résultats
conformément aux normes en vigueur.

Par conséquent sur les plans d’exécution, il convient de mentionner les cotes minimales ou maximales
a considérer sur le projet final.

Les points d’attention a considérer sont notamment le respect :

e De la cote minimale du gabarit sous ouvrage de 4,85m de hauteur en tout point,
e De lalargeur minimale des bretelles de 6m en tout point entre dispositif de retenue.

11.1 Généralités

Les études d'exécution feront I'objet d'un programme établi par I'entrepreneur sur lequel figureront :
- Ladurée d'étude y compris validation du contréle externe de I'entreprise ;
- Le délai pour visa du maitre d'ceuvre ;
- La date de réalisation des travaux correspondants.

Le présent livret A du CCTP reprend la liste des documents fournis a I'entreprise par le maitre
d’ceuvre en complément de ceux qui sont fournis dans le D.C.E., ainsi que la date au plus tard de
fourniture de ces documents.

L’entreprise établit alors ses documents d’exécution par appropriation des documents indiqués ci-
dessus et par réalisation de ses études d’exécution.

Un document ne pourra étre soumis au visa du maitre d’ceuvre qu’accompagne :
- Des documents complémentaires indispensables a sa compréhension et a sa vérification ;
- De la fiche de contrdle, sans observation, du bureau de contrdle externe de I'entreprise ;
- Des avant-métrés ;
- Des détails estimatifs prévisionnels.

Le titulaire doit tenir compte du délai du Maitre d'ceuvre pour émettre son visa ou ses observations qui
est de trente (30) jours calendaires, par dérogation a l'article 29-1-5 du C.C.A.G, a compter de la date
de réception du document correspondant et de I'ensemble des éléments permettant sa compréhension
dans le cas d'un premier envoi. Dans le cas de documents révisés, le maitre d’ceuvre dispos d’un délai
de 15 jours calendaires.

L’entrepreneur dispose d’un délai de 5 jours calendaires pour transmettre la mise a jour des documents
a l'indice supérieur.

Dans le cas de remise de document jugé incomplet par le maitre d’ceuvre, c’est-a-dire ne permettant
pas la compréhension ou ne prenant pas en compte les remarques du précédent indice, ce document

est retourné au statut « refusé » et le délai de remise du document par le titulaire continue depuis I'envoi
de l'indice précédent.

L’absence de visa n’implique pas le caractére exécutoire du document. Au cas ou I’entreprise
passerait outre cette prescription, la réalisation de I'ouvrage et, si I'ouvrage réalisé était non
conforme, sa démolition et reconstruction et toutes sujétions liées ne sauraient donner lieu a
rémunération.

Les prescriptions suivantes devront étre automatiquement vérifiées :
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- Sur chaque planche devra apparaitre le métré correspondant, établi suivant le cadre des prix
du détail estimatif, néanmoins, cette indication de sera pas intégrée au périmetre du VISA du
MOE mais permet d’appréhender la cohérence des quantités estimatives.

- Deés qu’une modification a une incidence sur les quantités, par rapport a celles figurant sur les
plans visés par le maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra alerter celui-ci pour accord préalable.
A défaut, seules les quantités du métré initial seront prises en compte ;

- Les documents d’exécution sont a fournir a 'avancement par ouvrage et par nature de travaux.

L’entrepreneur devra réaliser une synthése des études d’exécution produites au sein de son
groupement afin de présenter au maitre d’ceuvre des documents uniques synthétisant
’ensemble des éléments techniques (terrassements, ouvrages d’art, assainissement, réseaux
secs, chaussées, équipements, signalisation, ...).

La liste des documents d’exécution indiguée aux chapitres ci-aprés reste indicative et non limitative.
Elle sera précisée au démarrage de la période de préparation par I'entrepreneur.

11.2 Travaux préparatoires de dégagement des emprises

L’entreprise fournit au plus tard 30 jours avant le début des travaux, aprés relevé topographique de
détail du site existant :

- Les plans a I'’échelle du 1/500¢me de dégagement des emprises comportant :

. Les démolitions de toute nature : constructions, chausseées... ;

. Les déplacements des stocks de matériaux et des terres végétales ;
. Les acces au chantier et les pistes de chantier ;

. Le maintien des acces riverains ;

- Plans et notices des mesures de protection des réseaux existants et clbtures existantes.

La représentation de travaux pourra faire I'objet de plusieurs plans séparés.

11.3 Terrassements

L’entrepreneur fournira, au moins 30 jours avant la date de réalisation des travaux (en se référant au
planning des travaux), toutes les études nécessaires a la réalisation des travaux et notamment (liste
non limitative) :

- Profils en travers d’exécution faisant apparaitre :

o Les différentes couches (déblai / remblai zoné par type de matériaux + chaussées)
constituant les ouvrages ;

. Les assainissements nécessaires des plateformes ;

. Les limites d’emprises définitives et provisoires, ainsi que les clétures de chantier ;
- Plans d’'implantation et profils en travers de dispositions constructives particuliéres ;
- Notes de calcul et études de stabilité ;

- Criteres et méthodes de réemploi des différents matériaux : Sous réserve de réalisation des
essais nécessaires (GTR, MDE, FR et DG), les matériaux de déblais (hors remblais déja
identifiés en tant que tels dans la G2) pourront étre réutilisés en remblais selon les conditions
énoncées dans le guide GTR ;
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Epures d’implantation et de piquetage ;

Plans des dépbts provisoires ;
- Plan du mouvement des terres :

. Apparaitront en tant que tels, les remblais classiques ou contigus, et les déblais (par
nature de matériaux), les mises en dépét provisoire, les reprises sur dépét provisoire,
les mises en décharge et la couche de forme ;

o Le plan de mouvement des terres sera actualisé tous les mois en fonction des
résultats des reconnaissances complémentaires des déblais, complétés des
constatations du chantier et de I'évolution éventuelle de la géométrie de projet ;

- Plan de mouvement des terres végétales.
Apparaitront clairement :
- Les volumes de décapage ;
- L’emplacement des dépbts provisoires selon la classification et la destination des matériaux,

- L’emplacement des mises en ceuvre de terre végétale.

11.4 Assainissement

L’entrepreneur devra réaliser toutes les études nécessaires a I'exécution des travaux d’assainissement
provisoire et définitif et notamment présenter au maitre d’ceuvre au plus tard 30 jours avant la réalisation
des travaux (liste non limitative) :

- La vérification du fonctionnement de I'assainissement tant provisoire que définitif ;

- La vérification des interfaces et des croisements des ouvrages, en particulier dans les zones
de faible remblai, ou I'entreprise devra proposer les adaptations de fil d’eau ou de dimension
du caniveau en U, et/ou les adaptations de fil d’eau des ouvrages de transparence hydraulique
dont l'altimétrie pourrait étre abaissée de 10cm maximum dans les cas exceptionnels. Le prix
des études comprend ces analyses et les propositions d’adaptation et les sujétions engendrées
par la modification en utilisant des prix du marché,

- L’identification des zones ou le profil en long du fil d’eau et différent du profil en long de la
chaussée. Dans ce cas les dispositions constructives doivent étre indiquées dés la phase
d’exécution,

- La vérification des fils d’eau par rapport au réseau existant et au terrain naturel de tous
collecteurs, buses, regards, fossés, drains, exutoires, raccordement,

- Pour les ouvrages hydrauliques de dimension inférieure ou égale a 2,00 m :

. Une fiche d’implantation avec une coupe transversale et longitudinale ;

) Les plans d’exécution des ouvrages de téte ou de raccordement ;

. Une note de calcul justificative relative a la résistance mécanique des ouvrages ;

. Projet des collecteurs amont et aval de I'ouvrage ;

. Vérification de la compatibilité avec 'ensemble des réseaux liés a cette traversée ;
. Levés des fossés existants a 'amont et a I'aval jusqu’aux limites d’emprise.
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11.5 Réseaux secs

L’entreprise fournira au maftre d’ceuvre, au plus tard 30 jours avant I'exécution des travaux, les études
nécessaires a la réalisation du génie civil des réseaux secs et notamment (liste non limitative) :

- L’ensemble des plans au 1/500eéme a minima sur lesquels figureront les ouvrages de génie
civil mis en ceuvre ;

- L’ensemble des plans types tranchées et chambres de tirage ;
- Les dossiers relatifs a 'assurance qualité.

Un point de vigilance devra étre porté sur la synthése des ouvrages a prendre en compte des la phase
d’élaboration des plans des réseaux secs afin d’anticiper et maitriser les risques dans la phase
d’exécution sur le battage des montants des glissieres métalliques en section courante et en particulier
au droit des points spécifiques que sont les croisements, les traversées, les raccordements aux
ouvrages et aux chambres de tirage.

11.6 Chaussées, équipements de sécurité et signalisation
horizontale et verticale

L’entreprise fournira au maitre d’ceuvre, au plus tard 30 jours avant I'exécution des travaux, les études
nécessaires a la réalisation des chaussées et des équipements et notamment (liste non limitative) :

- La composition de chaque formulation envisagée, accompagnée de I'étude correspondante
réalisée conformément au livret G ;

- Les plans d'exécution au 1/500eme des chaussées et les plans d'exécution des ouvrages
particuliers a une échelle adaptée, associés aux chaussées ;

- Les profils en travers d'exécution, a minima tous les 25 metres, avec les cotes de nivellement
de chaque couche ;

- Les plans d’implantation au 1/500éme des glissiéres et barriéres de sécurité ;
- Les plans d'implantation au 1/500éme de la signalisation verticale de police et directionnelle ;

- Les plans de modification des ensembles de signalisation directionnelle et de leurs fondations,
accompagneés des notes de calculs justificatives des supports dans leur configuration projetée,
des principes de pose et fixation ;

- Les plans d’exécution des dispositifs de retenue et des plans particuliers de détail au droit de
tous les raccordements.

Les plans d’'implantation au 1/500éme de la signalisation horizontale.

11.7 Ouvrage d’art

Se conformer au livret E du CCTP.

Article 12 - Gestion documentaire

Le Maitre d’Ouvrage met a disposition de I'entrepreneur, un espace électronique d’échanges et de
stockage de données accessibles via internet (Gestion Electroniqgue des Données : GED), appelé
AGORA. Cet espace permet la transmission des documents, le classement, la tragabilité, 'organisation
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et les échanges électroniques de documents entre I'entrepreneur, le maitre d’ceuvre, le CSPS, les
contréles extérieurs, le maitre d’ouvrage, ....

Il sera utilisé durant toute la durée du marché, pour effectuer la gestion des agréments, pour gérer la
transmission des documents EXE et des VISA, pour les attachements et autres documents relatifs aux
métrés, pour les échanges sur les contrbles, ....

Son utilisation constitue une clause obligatoire pour I’entrepreneur et I’ensemble de membres
de son groupement, sous-traitants, ....

Une présentation générale de cet outil GED est jointe en annexe au présent CCTP A.

Article 13 - Dossier des ouvrages exécutés

Les stipulations qui suivent s’appliquent a toutes les natures de travaux objets du présent marché.

Outre les documents visés a l'article 40 du C.C.A.G., I'entrepreneur devra fournir les documents
suivants en trois exemplaires papiers et une copie sur support numérique informatique comprenant
obligatoirement une reproduction intégrale du dossier au format PDF d’une part, et une reproduction
intégrale du dossier aux formats natifs (AutoCAD e-transmit, Word, Excel, etc.) selon la nature des
documents d’autre part, ces extensions étant a convenir avec le maitre d’ceuvre.

Toutes les piéces graphiques seront ainsi fournies sur supports numériques et via AGORA, au format
AutoCAD (DXF ou DWG). En particulier, les fichiers numériques des plans de récolement au 1/200¢me
et 1/1000éme devront comprendre I'ensemble des données y compris les réseaux enterrés. Les fichiers
AutoCAD qui intégrent des références externes devront étre au format e-transmit.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité d’'une étape préalable de concertation avec
I'exploitant pour la validation d’'une nomenclature et un renommage des ouvrages et du projet en
fonction des PR et PK en remplacement des PT indiqués dans les documents de conception.

Le renommage des ouvrages n’a pas été finalisé avant la remise du DCE, il appartiendra a I'entreprise
de réaliser ce renommage et la mobilisation nécessaire a I'établissement du processus en concertation
avec I'exploitant. Tous les frais associés a cette prestation doivent étre inclus dans le prix du DOE remis
par I'entrepreneur et intégré dans le délai de remise du DOE au maitre d’ouvrage prévu au CCAP.

Le DOE devront étre transmis aux concessionnaires de réseaux, notamment SEM pour le réseau EU
et le SIEL pour les réseaux d’éclairage, telecom et d’alimentation électrique.

13.1 Terrassements

L’entrepreneur fournira en sus des exigences de I'exploitant :

- L'ensemble des plans au 1/1000eme sur lesquels sont reportés les travaux réellement exécutés
(voiries, bassins, traversées, ...) ;

- Un cahier de profils en travers particuliers comportant I'ensemble des couches réalisées
composant le remblai et le corps de chaussée, et habillés conformément aux prescriptions
définies a l'article « documents d’exécution » du présent livret A ;

- Le dossier relatif a 'assurance de la qualité du chantier incluant notamment :
o Le plan général de contréle ;
o LesP.A.Q. et procédures qui s'y rapportent ;
o Les fiches de traitement des non-conformités avec les pieces qui s'y rapportent ;

o Les rapports d'évaluation de la qualité ;
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o Etc.

13.2 Ouvrages d’art

L’entrepreneur fournira, en sus des exigences de I'exploitant et de la DREAL, les documents
explicitement demandés dans le livret E du présent CCTP.

13.3 Assainissement

Il est précisé que I'entrepreneur devra effectuer un relevé en x,y,z, a un pas régulier, de tous les
ouvrages d’assainissement avant fermeture des fouilles afin d’établir les plans demandés ci-dessous.

- L'ensemble des plans - profils en long de I'assainissement longitudinal au 1/1000eéme —
1/1008me;

- L'ensemble des plans des traversées hydrauliques, avec les cotes fils d’eau des ouvrages
d’assainissement ;

- L'ensemble des plans des ouvrages élémentaires ;

- Le plan de fonctionnement des bassins par impluviums considérés sur la plateforme routiere
notamment en cas de déversement accidentel de pollution afin de gérer le piégeage sur les
bassins considérés ;

- Le dossier relatif a I'assurance de la qualité incluant notamment :

Les PV d'acceptation des matériaux et produits ;

. Les bons de livraison de produits ;
o Les rapports d'évaluation de la qualité ;
. Les synthéses des essais d’étanchéité.

Ce dossier sera constitué au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

13.4 Chaussées, equipements de sécurité et signalisation
horizontale et verticale
L’entrepreneur fournira en sus des exigences de I'exploitant :

- Les plans au 1/1000éme des chaussées réalisées et plans des ouvrages particuliers au droit
des zones de raccordement permettant de visualiser clairement les interfaces de couches
d’enrobé,

- Les plans de signalisation horizontale ;
- Les plans de signalisation verticale ;

- Les plans d’implantation des dispositifs de retenue ou protection (type de glissiére et
d’extrémité, ...) ;

- Les dossiers relatifs a I'assurance qualité incluant notamment :

° Pour les chaussées : I'ensemble des documents du contrdle intérieur des fournitures,
de la fabrication et de la mise en ceuvre des matériaux ;

. Pour les équipements : les essais et contrdles de réception (galvanisation, poussées,
assemblage, ...);
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. Les certificats de conformité aux normes des produits de signalisation.

13.5 Réseaux secs

Il est précisé que I'entrepreneur devra effectuer un relevé en x,y,z, a un pas régulier, de tous les
ouvrages des réseaux secs avant fermeture des fouilles afin d’établir les plans demandés ci-dessous.

L’entrepreneur fournira en sus des exigences de I'exploitant :

- L’ensemble des plans au 1/1000éme sur lesquels figureront les ouvrages du génie civil mis en
ceuvre ;

- L’ensemble des plans types de tranchées et de chambres de tirage ;

- Les dossiers relatifs a 'assurance qualité.

13.6 Dossiers qualité des ouvrages réalisés

Le dossier de récolement relatif au suivi de 'assurance qualité sera établi soit au global soit par métier.
Il comprendra :

- Le plan général de controle ;
- Les PAQ et procédures qui s'y rapportent ;

- Les procés-verbaux d'acceptation des matériaux, produits, matériels nécessitant un
étalonnage, méthodes... (par lots, ouvrages, etc.) ;

- Les fiches de suivi et/ou les bons de livraison constituant les preuves de tracabilité des
produits ;

- Les certificats de conformité aux normes des dispositifs de retenue et produits de signalisation ;
- Les essais et contrbles de réception ;

- Les certificats de qualification éventuels du personnel affecté a la mise en ceuvre des procédés
spéciaux ;

- Les fiches de traitement des non-conformités avec les pieces qui s'y rapportent ;

- Les rapports d'évaluation de la qualité ;

- Les notices d’entretien et manuels d’utilisation ;

- Les éléments d’accessibilité et d’utilisation en vue de I'établissement du DIUO.
Tous les documents seront fournis en :

- Trois exemplaires sur support papier dont un reproductible ;

- Une copie sur support numérique informatique.

13.7 Plan topographique

L’entreprise fournira un plan final des réseaux et de la géométrie général de I'ouvrage au format DWG
selon le cahier des charges a préciser avec I'exploitant (de type ATLAS). L’ensemble des ouvrages et
du terrain sera relevé en x,y et z et devront faire apparaitre a minima :

¢ la plateforme routiére, trottoirs, la position des bandes blanches de peintures, des glissiéres
béton et métallique, des joints transversaux des enrobés ;
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¢ lelevé des réseaux secs, enterrés ou aériens, et leurs émergences sur toute I'emprise du levé,

ainsi que le réseau d’assainissement ;

le levé des ouvrages d'assainissement enterrés et émergences sur toute 'emprise du levé ;

le levé des réseaux des concessionnaires ;

le levé des limites physiques telles que les murs, clétures, haies et batiments ;

le levé des ouvrages de franchissement, gabarits, hauteurs libres (vérification a faire en

particulier aux points les plus défavorables), élévations, appuis... ;

e lelevés des ouvrages de génie civil hydraulique supérieurs a 2m meétres d’ouverture ainsi que
les écrans et leur fondations ;

e lafourniture d'un plan de synthése 3D des levés sur support informatique.

Le plan des réseaux sera réalisé avec un cabinet de géomeétre géoréférencé afin de permettre la
classification de tous les réseaux en classe A selon la réglementation AIPR.

Les classes de précision fixées sont les suivantes : -0.5/+ 0,5 cm.

La remise du levé topographique se fera au format numérique .dwg, dans le systéme de coordonnées
spécifiés ci-aprés. Les fichiers comprendront les mises en page de planches a I'échelle du 1/500e
couvrant 'ensemble du périmetre levé, des profils en travers (échelle a adapter) et profil en long (échelle
a adapter).

Les fichiers devront contenir la restitution en 3D des points topographiques, de toutes les lignes de
rupture de pente et des courbes de niveau. Les éléments 3D seront séparés des éléments 2D dans des
calques spécifiques.

Les polylignes lissées et splines sont proscrites.

Les fichiers au format numérique feront la synthése des données existantes (fournies par le MOE) et
du levé objet de la présente commande. Dans les zones de recouvrement, les doublons devront étre
supprimés afin de ne conserver que les données de meilleure précision ; les autres seront déplacées
dans un calque spécifique « gelé ».

Par ailleurs, les informations contenues dans les fichiers numériques devront permettre au Maitre
d’CEuvre de reconstituer un modéle numérique du terrain naturel complet, en utilisant simultanément les
informations initiales et celles des levés complémentaires. Le prestataire prendra donc soin de procéder
aux découpages et substitutions nécessaires en veillant a ce que le maillage du modéle surfacique
s’opére correctement.

Sur les plans topographiques, devront apparaitre :

e le levé des voiries par profils en travers perpendiculaires a I'axe de la voie avec une
interdistance de 20m entre profils. En sus, des profils particuliers seront également a fournir
permettant de distinguer les différents points caractéristiques,

¢ les points a restituer sur ces profils en travers sont :

o les points correspondants aux lignes de ruptures caractéristiques du profil,

o les bandes blanches a lever du c6té de la circulation courante de la chaussée
correspondante,

o la bande médiane entre deux voies est a lever en son milieu,

o le dispositif de sécurité : hauteur des glissiéres métalliques et talons et hauteur des
glissiéres béton,...

o les trottoirs : fil d’eau, hauteur et largeur.

o le bord d’enrobé,

o le bord et le fil d’'eau des réseaux d’assainissement de surface : cunettes, caniveaux,
fossés, etc...

o les lignes de rupture de pente,

o les hauteurs et positionnement des ouvrages d’art et écrans,

o les hauteurs et largeurs libres sous les ouvrages, les gabarits,

e tous les points d'un profil doivent étre raccordés aux points correspondants des profils
précédents et suivants.
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e le levé de l'ensemble des équipements visibles sur site : signalisation, équipements
dynamiques,... Pour ces équipements, il sera levé la section et la position de I'axe du support,
le massif s'il est visible, les dimensions réelles de I'équipement, les cotes altimétriques des
éléments en surplomb des chaussées, ...

¢ lelevé des émergences réseaux humides, avec cotes altimétriques des fils d’eau (cote absolue
et non profondeur relative), radier / tampon, diametre et nature des dispositifs de collecte ;

¢ le levé des émergences réseaux secs, avec repérage des chambres de tirage, tampons,... La
restitution des supports de réseaux aériens (pylénes, ...) fera apparaitre sa dimension réelle ;

¢ les conducteurs des lignes électriques aériennes ;

e I'emprise au sol des batiments ;

e les points et lignes caractéristiques tels que lignes de talus, murs, talwegs, clétures, bords de
chaussées,... ;

e tout détail présentant un caractére topographique pouvant étre utile a I'exploitant dans le cadre
d’une restitution de DOE,

e hors points singuliers, maillage avec un pas de 15m minimum permettant la définition des
courbes de niveaux.

Le prestataire doit mettre tous les moyens en ceuvre pour assurer la bonne représentation de la surface
du terrain, tenant compte notamment des contraintes liées a la végétation.

Article 14 - PIQUETAGE - IMPLANTATION - OPERATIONS
TOPOGRAPHIQUES

14.1 Référentiel

L’ensemble des coordonnées planimétriques utilisées pour définir I'implantation des ouvrages a
exécuter seront exprimées dans le systeme LAMBERT 93 CC45.

Les cotes de nivellement des points de référence des ouvrages a exécuter seront exprimées dans le
systeme NGF-IGN 69 Normal.

14.2 Polygonale

Les documents suivants seront notifiés a I'entrepreneur au démarrage de la période de préparation :

- Un plan sous forme de cahier de repérage des bornes de la polygonale de référence des zones
de travaux, chaque sommet étant défini par son numéro, ses coordonnées LAMBERT (93
CC45) et son altitude (NGF) ;

A l'ouverture des travaux, il sera procédé a une reconnaissance contradictoire sur le terrain et a la
remise a lI'entrepreneur des bornes supports des sommets de la polygonation de précision. Cette
reconnaissance donnera lieu a I'établissement d'un Proces-Verbal qui sera établi par le maitre d’ceuvre,
signé par I'entrepreneur et notifié a ce dernier.

L’entrepreneur est seul responsable de la bonne conservation tant des piquets de l'implantation des
points principaux, que des piquets de repérage complémentaire. Ces piquets doivent étre maintenus en
place ou reportés en dehors des emprises du chantier et permettre a tout instant de procéder aux
vérifications et contrdles, tant en planimétrie qu'en altimétrie des ouvrages en cours d'exécution, par le
maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait amené, pour les besoins du chantier, a détruire une borne de limite
de propriété, il devra informer le maitre d'ceuvre de ses intentions au moins deux jours a l'avance, afin
que toutes dispositions utiles soient prises par les représentants du maitre d’ceuvre. Dans le cas ou
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I'entrepreneur détruirait volontairement une borne de limite, ou si le préavis n'était pas respecté, les
frais de recherches et de réimplantation lui seraient retenus, nonobstant les poursuites qui pourraient
étre engagées par les propriétaires en application du Code Civil.

En outre, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour rattraper, a ses frais, tout retard qui
serait la conséquence de cette disparition.

14.3 Protection des bornes polygonales

Avant de procéder au dégagement des emprises, I'entrepreneur sera chargé de réaliser la protection
des bornes de polygonale situées a l'intérieur des emprises. Cette protection sera assurée par des
chaises en bois, constituant un encadrement de 1,50 m de coté. Cet encadrement sera fixé sur des
piquets d’environ 1,10m de hauteur, enfoncés de 0,60m (section 0,08 x 0,08 m). L’encadrement sera
peint en rouge et blanc pour assurer une meilleure perception visuelle. Le numéro de la borne sera
peint sur 'encadrement, sur deux angles.

L’entrepreneur a également a sa charge :

- Le déport préalable des bornes lorsque celles-ci se trouvent dans l'assiette technique des
terrassements et des ouvrages d’art ;

- L’entretien des chaises et des bornes pendant toute la durée du chantier et leur remplacement
éventuel en cas de dégradation de quelque origine qu’elle soit ;

- La remise en état et la restitution en fin de chantier d’'une polygonale principale exploitable
(bornes + chaises) ;

- Le déplacement éventuel de bornes de polygonales.

Dans le cas ou 'Entrepreneur serait amené, pour les besoins du chantier, a détruire une borne de limite
de propriété, il devra informer le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’'CEuvre de ses intentions au moins deux
(2) jours a lavance, afin que toutes dispositions utiles soient prises par les représentants du Maitre
d’Ouvrage. Dans le cas ou I'Entrepreneur détruirait volontairement une borne de limite, ou si le préavis
n’était pas respecté, les frais de recherche et de réimplantation lui seraient retenus, nonobstant les
poursuites qui pourraient étre engagées par les propriétaires en application du Code Civil.

En outre, celui-ci devra prendre toutes dispositions pour rattraper, a ses frais, tout retard qui serait la
conséquence de cette disparition.

14.4 Piquetage principal

L'implantation des ouvrages a réaliser sera faite par I'entrepreneur. Elle consistera en la mise en place
des axes calculés en projet définis dans le présent marché et fournis a I'entrepreneur par le maitre
d’ceuvre, qui lui serviront de base pour la réalisation des plans d’exécution.

L’entrepreneur disposera d'un délai d’1 mois & compter de la transmission des documents
topographique (polygonale, données d’axes...) pour signaler toute erreur éventuelle dans les plans et
profils du projet.

Tout commencement d’exécution sans réclamation équivaut a 'acceptation par I'entrepreneur des
données indiquées dans les plans et profils qui lui ont été notifiés et engage sa responsabilité en cas
d’erreur.
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14.5 Piquetages complémentaires

Il est rappelé que, conformément a l'article 27.5 du CCAG, le piquetage complémentaire incombe a
I'entrepreneur.

Il comporte l'implantation de tous les axes, de tous les profils en travers, de tous les points
caractéristiques, etc., nécessaires a la bonne conduite des travaux dans les conditions définies
notamment ci-apres :

- Ce piquetage a sa charge comprend la mise en place a chaque profil, de repéres situés dans
I'axe et en limite de plate-forme, ces repéres sont matérialisés par des piquets différents de
ceux placés au titre du piquetage général ;

- Aprés accord (visa) du maitre d’ceuvre sur les plans d’exécution réalisés par I'entrepreneur
nécessaires a la réalisation des travaux, aussi bien pour les moyens a affecter que pour les
fournitures nécessaires (bornes, jalons, piquets, etc...),

- Ens'appuyant en plan et en altitude sur la polygonale principale réalisée par le maitre d'ouvrage
en préalable aux travaux.

Contrbéle du piquetage complémentaire

Pour faciliter la vérification de I'implantation des ouvrages, I'entrepreneur tient a la disposition du maitre
d'ceuvre les carnets d'observations et les cahiers de calculs, prend les dispositions voulues pour
dégager le champ de travail des instruments de mesure, et fournit les moyens d'accés éventuels aux
ouvrages. L’entrepreneur fournira une procédure topographique définissant les moyens et les méthodes
d’'implantation et de levés, ainsi que la vérification de la polygonale de base.

Le maitre d'ceuvre pourra effectuer a son gré et par l'intermédiaire du géométre du maitre d’ouvrage le
contrdle du piquetage complémentaire (points d'axe, de profils, chaises d'entrée en terre, et complément
d'implantation de l'ouvrage). Tout écart constaté, supérieur aux tolérances prescrites sera repris et
vérifié aux frais de I'entrepreneur.

14.6 Implantation des ouvrages de génie civil

Toutes les implantations sont a implanter par et a la charge de I'Entrepreneur, réalisé en interne par le
géométre de I'Entreprise ou par un géométre expert. Le levé sera effectué dans le méme systéme de
coordonnées que celui utilisé pour le projet.

Dans le cas ou I'Entrepreneur serait amené, pour les besoins du chantier, a détruire une borne de limite
de propriété, il devra informer le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’'CEuvre de ses intentions au moins deux
(2) jours a l'avance, afin que toutes dispositions utiles soient prises par les représentants du Maitre
d’Ouvrage. Dans le cas ou I'Entrepreneur détruirait volontairement une borne de limite, ou si le préavis
n'était pas respecté, les frais de recherche et de réimplantation lui seraient retenus, nonobstant les
poursuites qui pourraient étre engagées par les propriétaires en application du Code Civil.

En outre, celui-ci devra prendre toutes dispositions pour rattraper, a ses frais, tout retard qui serait la
conséquence de cette disparition.

14.7 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Avant toute opération concernant les réseaux ou les ouvrages traversants (collecteur, galeries, ...)
I'entrepreneur se mettra en rapport avec les services gestionnaires.

Le piquetage spécial ou marquage/piquetage du tracé des canalisations, cables ou ouvrages
souterrains est a effectuer par I'entrepreneur, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre et les
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concessionnaires concernés s’il y a lieu, avant le début des travaux. Pour chaque ouvrage,
I'entrepreneur doit établir un plan de relevé de ce piquetage. Ce plan doit étre visé par le maitre d'ceuvre
et notifié a I'entrepreneur avant le début des travaux. L'entrepreneur assurera le maintien en état du
marquage/piquetage pendant I'exécution des travaux.

14.8 Leveé du terrain naturel et des ouvrages existants

Apres I'implantation des axes et des points caractéristiques, I'entrepreneur procédera au contrdle des
levés du terrain naturel et des ouvrages existants sur 'ensemble des profils en travers implantés.

En cas de divergence, ces levés seront soumis au contrble du maitre d’ceuvre. Les travaux de
terrassements (y compris décapages) et d’'ouvrages ne pourront commencer qu’aprés accord commun
de I'entreprise et du maitre d’ceuvre sur le nivellement du terrain naturel. En cas de non-respect de cette
procédure, le levé de I'entreprise ne sera pas validé.

L’entrepreneur est alerté sur le soin a apporter au levé des ouvrages existants afin que les contraintes
et obligations du marché puisse étre contrdlées et vérifiees par ses soins. Ce levé doit permettre le
report sur les documents d’exécution et les divergences devront faire I'objet de proposition d’adaptation
par I'entrepreneur afin de respecter les gabarits, les pentes et les écoulements au droit des interfaces
avec le présent marché.

14.9 Contrbles topographiques

Les modalités figurent aux différents livrets du présent CCTP.

14.10 Profils en travers : gestion des tolérances d’exécution

Les modalités de réalisation des différentes composantes des profils en travers :
- Plate-forme de terrassement ;
- Couche de forme ;
- Couches de chaussées ;
- Ouvrages longitudinaux d’assainissement ;
- Dispositifs de retenue ;
- Signalisation horizontale ;

devront inclure la gestion des tolérances d’exécution de chacune de ces composantes et devront
garantir le respect des largeurs fonctionnelles attachées a chaque profil en travers (largeur des voies
de circulation, largeur totale résultante revétue, largeur entre nus de DR...).

Durant la période de préparation, I'entrepreneur devra soumettre une note de méthode relative a la
gestion des tolérances d’exécution des éléments constitutifs des profils en travers.

L’entrepreneur devra fournir un relevé des profils en travers réalisés au pas de 10m, vérifiant les
largeurs de I'ensemble de leurs éléments constitutifs et leurs cohérences en conformité avec les
éléments définis sur les plans d’exécution validés selon les indications du Article 11 -
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Article 15 - Interface réseaux

Le projet se situe sur de nombreux réseaux concessionnaires, I'entreprise prendra toutes les
précautions nécessaires (DICT, sondages, ...) pendant la phase de préparation et d’exécution des
travaux.

Il se peut que I'entreprise soit en interfaces avec des travaux de réseaux concessionnaires pendant la
durée du chantier.

15.1 Maintien des réseaux existants
Le programme des travaux intégrera la protection de tous les réseaux présents sur 'emprise du chantier
: télécom, électricité, gaz, assainissement, drainage, ...

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions de repérage, piquetage et de protection pour préserver
les réseaux existants et les maintenir en service. Dans toutes les zones ou les manceuvres d’engins
sont susceptibles d’engager le gabarit des ouvrages ou tout réseau aérien, I'entrepreneur mettra en
place des gabarits de protection.

Les réseaux seront protégés si nécessaire en concertation avec les concessionnaires et le maitre
d’ceuvre.

Les fouilles en tranchées du marché devront étre réalisées de maniére précautionneuse compte tenu
de la présence de réseaux existants.

En cas de détérioration, les frais de remise en état et 'indemnisation (s’il y a lieu) des préjudices subis
seront & la charge de I'entrepreneur.

Pour le réseau HTA appartenant & Enedis sur la route de la Varizelle, les terrassements seront a réaliser
en technique douce (aspiratrice) dans I'environnement d'imprécision du cable (Classe A).

Une fois le réseau découvert, celui-ci sera a protéger par des plaques inox fournies par le
concessionnaire du réseau.

15.2 Travaux concessionnaires

Dans le cadre de l'opération, préalablement au démarrage des travaux et également en cours
d’exécution, certains concessionnaires ont pour mission de dévoyer, approfondir ou créer des réseaux,
sur secteurs.

L’entrepreneur devra se mettre en relation avec les concessionnaires réseaux afin d’établir un
programme d’intervention cohérent avec le planning général de I'opération.

L’entrepreneur devra également supporter et prévoir dans ses prix, la géne occasionnée par les
interventions des différents concessionnaires réseaux.

15.3 Investigations réseaux complémentaires

Les récépissés des déclarations de projet de travaux (DT) transmis par les concessionnaires sont
fournis a I'entrepreneur. L’entrepreneur est tenu d’effectuer ses DICT a partir des DT transmises.

Les investigations réseaux complémentaires sont a la charge de I'entrepreneur.
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Dans le cas général, les investigations s’appliquent aux réseaux classés B ou C sur les plans joints aux
récépissés de DICT (cf. Guide d'application de la réglementation relative aux travaux a proximité des
réseaux - Fascicule n°1 — dispositions générales).

Les investigations préalables aux travaux ne sont pas obligatoires :
- Pour les réseaux non sensibles au sens de la réglementation ;
- Dans le cas de travaux de tres faible emprise et de tres faible durée ;

- Lorsque la classe de précision B ou C du réseau concerne uniquement l'altimétrie.

Article 16 - SECURITE

Les stipulations qui suivent complétent les paragraphes précédents sur la thématique sécurité et le
principe général de coordination.

Les Plans Particuliers et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) sont établis par chaque Entreprise ou
sous-traitant, conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et de ses décrets
d'application.

Des réunions en début de poste seront organisées systématiquement pour rappeler les consignes de
sécurité, les modalités d’accés au chantier, indiquer les taches et les zones d’intervention avec les
risques associés, revenir sur les faits marquants de la veille en termes de sécurité, ....

En complément des mesures imposées par la législation en vigueur, par le C.C.A.P. et par le Plan
Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé, I'Entrepreneur est tenu
de respecter les mesures particuliéres d'hygiéne et de sécurité suivantes :

e La circulation s'effectuera obligatoirement feux de croisement allumés, quelles que soient
I'neure et la météorologie ;

e Toute fouille sera signalisée et entourée ;

e Les fouilles de plus d’'un metre trente (1,30 m) de profondeur et d'une longueur égale ou
inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou
sensiblement verticales, étre blindées ;

e Les voiries d’accés utilisées par I'Entrepreneur, ainsi que la signalisation correspondante seront
nettoyées et entretenues régulierement par I'Entrepreneur ;

e Le balisage et les protections des réseaux devront étre créés, respectés et maintenus.

L'Entreprise interdira I'acces au public au chantier par I'implantation d'une signalisation adéquate.

16.1 Chargé sécurité

Au moins un chargé de la sécurité (CS) sera dédié a plein temps pour ce marché. L’organisation devra
permettre d’assurer une présence permanente sur chantier pendant la plage de travaux du lundi matin
au vendredi soir. Il aura une expérience significative (au moins 3 ans) dans la méme fonction sur des
chantiers similaires. En cas de groupement, le chargé de sécurité principal peut étre assisté des chargés
sécurité des membre des co-traitants et également des sous-traitants. lls interviendront pour 'ensemble
des personnes travaillant sur le chantier (personnel propre, intérimaires, personnel en prét de main
d’ceuvre, cotraitants, sous-traitants, prestataires de service,).
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La durée de la mission des chargés sécurité ainsi désignés correspondent a celle du marché, y compris
la période de préparation. Les chargés sécurité ne peuvent étre affectés a d’autres missions que celles
relatives a la sécurité, pour lesquelles ils passent 100 % de leur temps.

Un des chargés de sécurité devra étre physiquement présent sur chantier durant les heures travaillées.

Dans ces missions, les chargés sécurités devront avoir I'autorité et les délégations pour arréter, en cas
de danger grave et imminent, toute phase de travaux en cours, que ce soit pour les travaux réalisés en
propre par I'entreprise ou ceux qu’elle aurait confiés a des cotraitants, sous-traitants ou prestataires de
service.

Les chargés sécurités sont responsables de :
- L’établissement du PPSPS ;

- L’accueil de I'ensemble du personnel devant intervenir sur le chantier pour le compte de
I'entreprise et la formalisation de cet accueil ;

- Le contrdle et le suivi de I'établissement des PPSPS des entreprises intervenantes pour le
compte de 'entrepreneur ;

- L’établissement des procédures particulieres de sécurité propre a chaque phase de travaux ;

- L’établissement du protocole de sécurité décrivant les conditions d’accés au chantier et les
consignes a respecter pour toute livraison. Ce document sera soumis au maitre d’ceuvre et au
CSPS pour avis et transmis a I'ensemble des fournisseurs ;

- L'organisation d’'une ou plusieurs réunions par semaine de types « 1/4 d’heure sécurité »
permettant notamment de rappeler les consignes de sécurité, un compte rendu sera établi a
l'issu de chaque réunion et transmis au maitre d’ceuvre. Ces réunions seront organisées avec
'ensemble des entreprises intervenant pour le compte de I'entrepreneur.

Ces personnes seront distinctes du directeur de travaux.

16.2 Contrbles

L’entreprise organisera en interne, par 'encadrement de chantier (responsables du chantier, chargés
sécurités, autres personnes de 'encadrement...) des contrOles en matiére de sécurité visant en
particulier a s’assurer :

- Que les accueils et sensibilisations sont effectivement réalisés, avec au minimum un contréle
hebdomadaire sur ce point ;

- Que toute phase de chantier ait fait, préalablement a sa réalisation, I'objet d’'un document
décrivant les dispositions prises pour la sécurité des intervenants et des tiers et que les
intervenants concernés ont été sensibilisés a ces dispositions, avec au minimum un contréle
hebdomadaire sur ce point ;

- Que les dispositions prévues dans les documents sécurité émis par I'entreprise (additif au
PPSPS, procédure, dossier d’ouvrage provisoire...) ainsi que la réglementation sont
respectées sur le terrain par le personnel. Cela se traduit par des visites exclusivement dédiées
a la sécurité sur le chantier avec, au minimum, un contr6le hebdomadaire par I'encadrement
de chantier portant sur chaque phase de travaux en cours (Chaque poste en activité et sur le
fonctionnement des installations de chantier). Le responsable du chantier doit effectuer en
personne au minimum une fois par mois I'une de ces visites ;

- Les contrbles portent aussi, a posteriori, sur la vérification du respect des additifs au PPSPS,
modes opératoires et procédures, en faisant ressortir, le cas échéant, les difficultés rencontrées
pour les mettre en ceuvre.
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Tous les contrdles feront I'objet d’'une formalisation, avec mention des points contrblés et des résultats
obtenus.

16.3 Sanctions

Le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SPS ou un représentant du maitre d’ouvrage (ou un prestataire
mandaté par lui a cet effet) seront habilités a la prise des sanctions définies ci-apres.

Constat fait sur le chantier

Sanction

Le responsable de l'entreprise, d’un cotraitant,
sous-traitant ou d’'un prestataire de service ne
respecte pas les regles de sécurité ou ne les fait
pas respecter a ses subordonnés.

Exclusion du chantier du responsable concerné
(avec remplacement immeédiat).

Un sous-traitant ou un prestataire de service n’a

Exclusion du chantier de [I'entreprise sous-

pas été déclaré au coordonnateur SPS alors que

B . . traitante ou du prestataire de service.
du personnel concerné travaille sur le chantier.

Exclusion du chantier de la personne est la régle
en cas de non-prise en compte de la premiére
demande de correction de situation anormale ou
de premiére récidive.

Une personne (entreprise, cotraitant, sous-
traitant ou prestataire de service) ne respecte
manifestement pas les régles de sécurité.

Arrét immédiat du poste de travail concerné. Le
travail correspondant ne peut reprendre qu’aprées
analyse par lentreprise des causes de ce
dysfonctionnement et y a remédié. Si 'arrét est
demandé par le maitre d'ouvrage, le maitre
d’ceuvre, le coordonnateur SPS ou un
représentant du maitre d’ouvrage, le travail ne
peut reprendre quaprés validation de Ia
proposition par I'entreprise par celui qui a
demandé l'arrét.

Constat de personne en situation de danger
grave et imminent.

16.4 Pénalités

Le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SPS ou un représentant du maftre d’ouvrage (ou un prestataire
mandaté par lui a cet effet) seront habilités a la prise des sanctions définies dans le CCAP.

Article 17 - Réunions de chantier — Journal de chantier

17.1 Réunions de chantier

Il est prévu, pendant toute la durée des travaux, une réunion de chantier hebdomadaire organisée par
le maitre d’ceuvre. Ces réunions feront I'objet d'un compte-rendu établi par celui-ci et soumis au visa du
représentant de I'entrepreneur, qui y explicitera éventuellement ses réserves. En cas de nécessité, des
réunions supplémentaires occasionnelles pourront étre ajoutées.
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17.2 Réunions de coordination de la circulation

L’entrepreneur est tenu de participer aux réunions de coordination pour I'organisation de la circulation
de chantier, ainsi que sur le planning et la gestion des chantiers, principalement dans les interfaces
avec les autres marchés du projet. Ces réunions auront lieu a minima une fois par semaine en fonction
des phases de travaux.

17.3 Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu par I'entrepreneur. Il sera remis au maitre d’ceuvre pour annotations
éventuelles.

Sur ce journal seront consignés chaque jour :

- Les opérations administratives relatives a I'exécution et au reglement du marché, telles que
notifications d'ordres de service, visas et approbation des plans d'exécution, etc. ;

- Les conditions atmosphériques constatées (vent, température, précipitations, niveau des eaux,

)
- Les résultats des essais de controle ;

- Les incidents ou détails présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure des
ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ;

- Les observations faites et les prescriptions imposées a I'entrepreneur (marché général du
chantier, sécurité du personnel, ...) ;

- Les travaux exécutés, leur nature, leurs localisations.

A ce journal, sera annexé chaque jour, un compte-rendu détaillé établi par un représentant de
I'entrepreneur spécialement désigné, sur lequel seront indiqués par poste de travail :

- Les horaires de travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le
chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arréts de chantier, I'évaluation des
guantités de travaux effectués chaque jour ;

- Les événements environnementaux survenus et les interventions réalisées (fiches d’anomalie,
fiche de suivi) ;

- Les incidents de chantier, les travaux dont I'entreprise estime que la rémunération n'est pas
prévue dans le bordereau de prix et tout événement susceptible de donner lieu a réclamation
de la part de I'entrepreneur.

- La tenue d'un registre riverain dans le cadre des communications et des échanges avec ces
derniers.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de I'entrepreneur et transmis au
maitre d’ceuvre.

A ce journal pourront étre annexés chaque jour, tous documents venant en complément des
informations consignées dans le journal (photographies, résultats d'essais, proces-verbaux de constat,
etc.).
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