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1 ARTICLE |- RAPPEL CONCERNANT LES MODALITES
DE REALISATION

1.1 Objet du marché

L'objet du présent marché public est un marché de maitrise d’ceuvre relatif a la maitrise d’ceuvre pour
'aménagement intérieur d’'un local en maison du don pour 'EFS Centre-Pays de la Loire situé au ler étage du
batiment « Le Sémaphore », 14 bd Général Faidherbe 49300 Cholet.

1.1.1 Contexte

L’Etablissement frangais du sang a pour mission principale I'autosuffisance en produits sanguins labiles. A ce
titre, 'EFS est divisé en Etablissements de transfusion sanguine (ETS) régionaux.

L’ETS Centre-Pays de la Loire a des objectifs majeurs en termes de prélévements au niveau national et c’est
pour satisfaire ce besoin qu’il a été décidé d’ouvrir une maison du don a Cholet.

1.2 Descriptif du projet

Le présent descriptif vaut Programme.
1.2.1 Son concept :

La maison du don est un lieu reconnaissable, convivial et facilement accessible, & proximité de nombreux
donneurs potentiels jusqu’a présent peu sollicités.

Elle est un véritable label garant de la qualité du service proposé aux donneurs, de I'optimisation de la sécurité,
de 'homogénéisation des pratiques médico-techniques et du confort de travail pour le personnel

Elle doit garantir le bon équilibre entre 'aspect SANTE (lieu de confiance) et CONVIVIAL (lieu de détente)

e ACCESSIBLE & FAMILIERE (simple & rassurante) :
- Un lieu inspirant confiance dans le respect des régles sanitaires (hygiéne, confidentialité),
- Un point de repeére,
- Un univers instantanément reconnaissable.

e ACCUEILLANTE & ACTUELLE (comme a la maison) :
- Un univers connive,
- Un lieu adapté a chacun
- Un style moderne, chaleureux et épuré

e CONVIVIALE & ANIMEE :
- Un univers humain,
- Une invitation & la découverte et une mise en avant de la reconnaissance
- Une ambiance qui se renouvelle réguliérement.
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Les travaux auront lieu dans une partie d’'un batiment au premier étage d’une surface d’environ 260 m2, construit
en 2007.

Le batiment sera classé en ERP 5éme catégorie, avec des parties en ERT.

L’enveloppe financiére prévisionnelle affectée a 'ensemble des travaux est de 250 000,00 €HT, hors maitrise

d’ceuvre.
Le planning prévisionnel de I’opération est le suivant :

Notification marché de maitrise d’ceuvre: 16/05/2025

Rendu DIAG: 03/06/2025

Rendu APS :19/06/2025

Rendu APD : 08/07/2025

Phases PRO et DCE: 03/08/2025

Phase consultation entreprises (ACT) analyses et choix : 07/08/2025 au 01/10/2025
Notification marchés de travaux :09/10/2025

Phase travaux (DET et AOR) : du 10/10/2025 au 10/03/2026

Description :

Exemple d’aménagement pour information :
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Description sommaire des flux du local identifié sur Cholet : Le Sémaphore
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Chariot de ménage

LOCAL ZONE CONTENU SUPERFICIE
Entrée Création d’une porte d'entrée
automatique coulissante vitrée
Accueil / salle de | Enregistrement Création d’un espace d'accueil 10 m2
collation donneurs partagé/central avec espace collation
(Un seul personnel en charge des 2
zones) avec les rangements
nécessaires
Salle de collation Comptoir avec évier — lave-vaisselle 30 m2
Réfrigérateur — congélateur
Tables et chaises
Coin repos pour gestion malaise
Ecran dynamique
Stockage arriére cuisine | Rayonnage pour les denrées 4m2
alimentaires
Sanitaires (déja 2 WC dont un PMR & rafraichir 6m2
existants)
Attente Chaises 10m2
donneurs/questionnaire | Guériden pour remplir le questionnaire
Ecran dynamique
Entretien pré Bureau 1 accés a 'accueil + 1 accés au local de | 10m2
don prélevement
Salle de Attente Pour 3 personnes assises
prélevement Prélevement 8 postes don de plasma 8 lits + 8
Aurora (¢f photo) 80-100 m2
Point d’eau, lave main
Stockage Rayonnage pour rangement 25m2
Bureau matério métro 1 bureau
Bureau nomade 1 bureau — chaises 10 m2
Personnel Salle de repos Pour 4 a 5 personnes 22 m2
Kitchenette existante A rafraichir 7m2
Point d’eau
Vestiaires Homme + femme 10 m2
maximum
Sanitaires Point d'eau + 1 WC si espace
restant
disponible
Technique Zone expédition HUB De préférence vers I'entrée 6 m2
Enceinte thermostatique tube QBD
Local serveur Informatique Existant 10 m2
Déchets Local déchets De préférence & proximité de I'entrée. | 4 m2
DASRI
PAPIER
Alimentation
Ménage Local Point d’eau 3m2

A titre informatif, 'TEFS compte 10 m2 pour un lit de prélévement (avec son automate)

Et les locaux nécessiteront a minima des travaux de :
Démolitions/décloisonnements
Faux-plafond démontable, acoustique et lessivable

Murs
Sol souple

Installation de climatisation/chauffage, ventilation et plomberie

Electricité (courant fort et faible, éclairage, controle d’accés et systéme incendie)

Cloisonnement-aménagement

Menuiserie intérieure avec ameublement (accueil et collation) voir kitchenette
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e Signalétique

La Maison De Don doit respecter 'ensemble des régles ANSM, dont les regles des flux des donneurs, du
personnel interne, des consommables, des déchets, des produits.

Tous les espaces a créer doivent se rapprocher du « concept store » défini par 'EFS (en annexe), les espaces
accueil, attente, collation sont ouverts et les plus communiquant possibles. Des Boites a rubans sont intégrées a
ces zones.

La réalisation des travaux se fera dans un batiment occupé par des tiers au rez-de-chaussée :

Il'y a lieu de prévoir en phase d’études, les solutions qui les moins d’'impactantes en termes de nuisance pour
'ensemble de 'immeuble.

La Maison De Don doit respecter toutes les régles intérieures de 'immeuble

La Maison De Don doit utiliser I'entrée/la sortie commune de 'immeuble

La Maison De Don doit respecter 'ensemble des régles de sécurité d’'incendie

La maison De Don doit respecter 'ensemble des régles ERP et code du travail pour 'ensemble des locaux sauf
si une dérogation est possible et nécessaire

Le sol doit étre en sol souple, les cloisons lessivables, le plafond acoustique, lessivable ou remplagable
facilement.

En tenant compte de toutes les caractéristiques des équipements, les locaux auront une température comprise
entre 20°c et 25°c, elle sera enregistrée sur le systtme GTC —. Pour l'éclairage, la ventilation, et le bruit,
'ensemble des locaux sera conforme a la réglementation, et il n'y a pas d’exigence particuliére pour 'humidité
des locaux. Les prises RJ45 font partie du projet, le systtme GTC- JRI est hors projet.

L’aménagement, le raccordement des postes de travail font partie du projet, mais la fourniture des mobiliers
tertiaires, les équipements ou les machines de prélévement sont hors projet.

Les signalétiques intérieures/extérieures verticales et horizontales font partie du projet. Les recommandations du
service communication seront a prendre en compte.

Les équipements, les locaux seront raccordés sur les réseaux existants (énergies, réseau ondulé, eau chaude,
eau froide, ventilation, ...).

Les postes de travail disposeront des prises électriques standard ou ondulés, des prises réseaux, elles sont a
raccorder sur les réseaux ou armoires ou baies du site ou a créer.

Le systeme incendie sera a adapter aux nouveaux locaux selon les besoins.

Les accés et les locaux seront conformes aux normes d’accessibilités.

Hors projet :
e Les mobiliers standards, les rayonnages, les clayettes, les fauteuils, les tables...

e Les équipements médico-techniques tels que les lits, automates,

e Machine a laver, four micro-onde, machine a café...

e Les postes informatiques, les postes téléphoniques, les équipements GTC
e Les bornes wifi,

e Les bornes DECT,

e Les équipements actifs

e Les copieurs
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lllustration des postes de préléevements :

Poste don de plasma

1.3 Missions confiées au titulaire

Le contenu des éléments de mission de maitrise d’ceuvre, tel que décrit au présent CCTP, est établi en
référence essentiellement aux textes suivants :
* Les articles L. 2410-1 et suivants du code de la Commande Publique, relatifs aux dispositions
propres aux marchés publics liés au maitre d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre privée,
+ Les articles R. 2412-1 et suivants du Code de la Commande Publique, relatifs aux dispositions
propres aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre ;
* L’arrété du 21 Décembre 1993 relatif aux modalités techniques d’exécution des éléments de mission
de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d'ouvrages publics a des prestataires de droit privé,
+ L’ordonnance n°2004- 566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n°85-704 du 12 Juillet 1985
relative a la maitrise d’'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d’ceuvre privée.

D’une maniére générale, le contenu des éléments de mission est celui défini dans I'annexe Il a l'arrété du 21
décembre 1993 avec les précisions complémentaires données ci-dessous qui complétent ou remplacent les
éléments donnés dans ces annexes.

Les missions qui seront confiées a I'équipe de Maitrise d’ceuvre retenue sont les suivantes :
Eléments de missions de base :

CONCEPTION APS Avant-projet sommaire (y compris permis de
construire /autorisations administratives)

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet (dont DCE)

ACT Assistance pour la passation du contrat
de travaux
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VISA Examen de la conformité au projet des
études d’exécution et de synthese faites
par les entreprises de travaux et leur visa

SYN Etudes de synthese

EXECUTION

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception
et pendant la garantie de parfait
achevement (dont DOE)

GPA Garantie de parfait achévement

Eléments de missions complémentaires et obligatoires :

DIAG
o i ) Diagnostic
Missions complémentaires
obligatoires SYN
Etudes de synthese
Coordination sécurité incendie
Cssli
Ordonnancement Pilotage et
OPC Coordination

2_ARTICLE Il - CONDITIONS GENERALES
D'EXECUTION

2.1 Généralités sur la mission attendue

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations des intervenants extérieurs
(contréleur technique, coordonnateur sécurité et protection de la santé, ANSM, mairie, etc.) de la Maitrise
d’Ouvrage (référents métiers, supports, utilisateurs, ergonome, architecte interne, coordinateur sécurité, etc.)
afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de 'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre est responsable de I'observation de toutes les prescriptions Iégislatives et réglementaires tant
au plan national qu'au plan local. Il assiste le maitre d'ouvrage lors de ses contacts avec les administrations et
les services publics au cours des études et pendant I'exécution des travaux afin, en particulier, d'aider le maitre
d'Ouvrage a obtenir en temps utile toutes les autorisations nécessaires (notamment les permis de construire ou
les autorisations administratives, les accords avec TANSM).

Les articles qui suivent précisent certaines attentes particulieres de la Maitrise d’Ouvrage concernant les
modalités techniques d'exécution des éléments de mission du maitre d'ceuvre.
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2.2 Chef de projet MOE

2.2.1. Désignation du chef de projet

Le titulaire doit, dans les 15 jours suivant la notification du marché, désigner un « chef de projet ».

A défaut d’avoir désigné une autre personne pour exercer cette responsabilité, le mandataire sera considéré par
la Maitrise d’Ouvrage comme chargé d’exercer le role de « chef de projet » défini a I'article précédent.

Dans le cadre des études de conception, le chef de projet assure la représentation de la maitrise d’ceuvre auprés
de la Maitrise d’Ouvrage et auprés de tout autre intervenant agissant pour le compte du maitre d’ouvrage
(assistant a maitrise d’'ouvrage, contréleur technique, coordonnateur sécurité et protection de la santé...).

Il est responsable :

De la coordination de I'équipe de maitrise d’ceuvre,

De la planification des interventions de chaque membre de la maitrise d’ceuvre,

Du respect des délais d’études et donc de I'organisation du travail de I'équipe de maitrise d’ceuvre dans
cette perspective,

De la gestion des interfaces et de la synthése entre les aspects fonctionnels, architecturaux, techniques
et économiques du projet,

De la qualité, 'homogénéité et 'assemblage, avant diffusion a la Maitrise d’Ouvrage, de toute piéce et
tout document établi par chaque membre du groupement de maitrise d’ceuvre, notamment afin que
chaque piéce ou chaque document s’intégre parfaitement dans un ensemble avec un sommaire unique;
De la diffusion aupres de chaque membre du groupement de maitrise d’ceuvre de toute information et
tout avis émis par la Maitrise d’Ouvrage relativement a 'opération et aux documents remis par la maitrise
d’ceuvre ;

De la vérification de la bonne prise en compte par chaque membre du groupement de maitrise d’ceuvre
de toute information et tout avis émis par la Maitrise d’Ouvrage relativement a I'opération et aux livrables
remis par la maitrise d’ceuvre ;

De la consignation, dans un document « mémoire de l'opération », des principaux faits marquants de
'opération et des principales évolutions du projet, depuis le démarrage des études de conception et
jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement.

De la présentation circonstanciée, notamment au niveau des enjeux, de tous les points qui appellent
une décision de la Maitrise d’'Ouvrage,

De la centralisation de I'ensemble de I'information relevant du projet dans la limite des obligations du
maitre d’ceuvre.

Le chef de projet est :

L’interlocuteur privilégié de la Maitrise d’'Ouvrage,
Tenu de participer a toutes les réunions de travail auxquelles la Maitrise d’Ouvrage 'aura convoqué

2.2.2. Réle du chef de projet lors de I’exécution des travaux

A compter de la notification du marché de travaux, le chef de projet :

Anime et conduit les réunions de chantier, en rédige et en diffuse les comptes rendus

Est l'interlocuteur privilégié des entreprises et de la Maitrise d’Ouvrage

Délivre a I'entrepreneur les ordres de service dans les conditions définies au CCAP

Assure la coordination au sein de l'équipe de maitrise d’ceuvre (par exemple, convocation des
spécialistes a la réunion de chantier ou a des réunions de synthése, coordination entre les intervenants
domiciliés en région parisienne et en province...)

Est habilité a prendre les décisions rendues nécessaires par 'avancement du chantier ou par les
circonstances,

Assure la synthése des points appelant une décision de la Maitrise d’'Ouvrage,

Est responsable du suivi financier et économique des travaux dans la limite des attributions de la
maitrise d’ceuvre,

Participe a toutes les réunions de synthése ou la présence de la maitrise d’ceuvre est nécessaire,
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» Assure la synthése des avis dans le cadre de I'élément de mission VISA de maniére a ce que toutes les
observations portant sur un document d’exécution soient transmises en une seule fois a I'entrepreneur
et ne comportent pas d’éléments contradictoires ou incohérents. A ce titre, le chef de projet est
responsable de la coordination des avis au sein de la maitrise d’ceuvre, de la prise en compte des
observations du contr6leur technique et des réponses aux éventuelles observations de la Maitrise
d’Ouvrage.

+ Conduit et organise I'analyse de tout différend avec I'entrepreneur (par exemple réserves sur ordre de
service, litige) ou toute réclamation présentée par celui-ci,

+ Estresponsable du bon déroulement des opérations préalables a la réception de I'ouvrage.

2.2.3. Modalités de remplacement du chef de projet.

La bonne exécution des prestations dépend du chef de projet nommément désigné pour en assurer la conduite.
Si cette personne n’est plus en mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser immédiatement la Maitrise
d’Ouvrage, par écrit, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations
ne s’en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation lui est faite de désigner un remplagant et d’en communiquer le nom et les titres a la Maitrise
d’Ouvrage dans un délai de quinze jours a compter de la date d’envoi de I'avis dont il est fait mention a 'alinéa
précédent.

Le remplacgant est considéré comme accepté si la Maitrise d’Ouvrage ne le récuse pas dans un délai d’'un mois
a compter de la réception de la communication mentionnée a l'alinéa précédent. Si la Maitrise d’Ouvrage récuse
le remplagant, le titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplacant et en informer la Maitrise
d’Ouvrage.

A défaut de désignation, ou si ce remplacant est récusé dans le délai de deux mois indiqué ci-dessus, le marché
peut étre résilié.

Pour insubordination, incapacité ou incompétence, non-respect des obligations du chef de projet ou défaut de
probité, la Maitrise d’Ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire de changer le « chef de projet ».

Les dispositions mentionnées a l'alinéa précédent s’appliquent de plein droit, lorsqu’aprés mise en demeure
restée infructueuse, le chef de projet ne s’est pas acquitté de ses obligations.

2.3 Consultation des parties prenantes de I'opération

Le maitre d'ceuvre assiste la Maitrise d’Ouvrage pour la consultation des services et autorités administratives
nécessaires a I'obtention du permis de construire ou demande de travaux et des autorisations administratives
attachées a 'opération.

3_ARTICLE Ill - DESCRIPTIF DES MISSIONS EN PHASE
CONCEPTION

3.1 Préambule

3.1.1. Fiches-navette pour les modifications de programme

A tous les stades de la mission, notamment lors de la fourniture de pieces relatives a I'APS, a I'APD, au PRO, le
maitre d'ceuvre devra rappeler au maftre d'ouvrage les principales modifications ou ajustements que celui-ci a
apportés au programme de l'opération dans les piéces transmises ainsi que leurs éventuelles incidences
financieres.

A cet effet, des fiches navettes entre le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre récapitulant les modifications de
programme prises en compte, assorties des incidences financiéres, seront utilisées. Ces fiches seront mises au
point pendant la réalisation de I'élément DIA.
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3.1.2. Cahiers destinés aux utilisateurs

A chaque élément de mission de conception (APS, APD, PRO), le Maitre d’ceuvre transmettra, avec ses piéces
habituelles, des cahiers décrivant les dispositions fonctionnelles et techniques prises (pieces graphiques,
descriptifs, etc.).

Ces cahiers permettront aux utilisateurs de valider le projet. lls seront particulierement lisibles et complets pour
faciliter la relecture des utilisateurs.

3.1.3. Concertation pendant la phase de conception

Pendant la réalisation des études de conception, des réunions sont organisées afin d’'une part, d’examiner
'avancement des études et, d’autre part de permettre a la Maitrise d’Ouvrage de donner, « en continu », un avis
sur les documents établis par la maitrise d’ceuvre. A ce titre, au moins deux réunions par mois sont a prévoir. Ces
réunions auront lieu au sein des locaux de 'EFS Angers, au 16 bd Mirault 49000 Angers.

De plus, des réunions avec les utilisateurs et avec les services instructeurs sont également a prévoir. Il convient
de prévoir au moins deux réunions de présentations pour les utilisateurs ou services concernés et par phase.

Le maitre d’ceuvre assurera la préparation et I'organisation de ces réunions et établira les projets de comptes
rendus correspondants.

De plus, les dossiers APS, APD et, éventuellement, PRO feront I'objet d’une validation en Comité de Pilotage
auquel sont présents les référents nationaux et locaux, les services métiers, I'ergonome, les services supports
(juridiques, financiers, sécurité, etc.).

Pour chacune de ces réunions, le maitre d’ceuvre assurera la production d’'un power point de présentation de
'avancement des études et des grands éléments structurants proposés a la validation du comité de pilotage ou
des réunions de validation pour le maitre d’'ouvrage et les utilisateurs. |l présentera une analyse de risque du
projet et des éléments de calendrier pour les étapes suivantes.

Il est a noter que le maitre d’ceuvre assure la présentation lors du comité de pilotage mais ne participe pas au

vote.

3.2 Mission Diagnostic

Les études de diagnostic portent sur le périmétre et ses abords, des locaux et installations & modifier dans le
cadre du périmétre d’intervention et de réflexion du projet tel que définis dans le programme technique détaillé
(cf article 1.2 du présent CCTP).

Elles ont pour objectifs :

« Etablir un état des lieux. Le maitre de l'ouvrage a la charge de remettre & la maitrise d'ceuvre, tous les
renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d'ceuvre est chargée, s'il y a lieu,
d'effectuer les relevés nécessaires a I'établissement de cet état des lieux.

+ De procéder a une analyse technique des diagnostics existants, a la résistance mécanique des
structures, a la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur et aux reglements
d'hygiene et de sécurité, aux regles de sécurité, etc. ; y repérer les enseignements essentiels au regard
de l'opération et les manques et ainsi de compléter I'état des lieux de I'existant

» De proposer des diagnostics complémentaires d’investigation de I'existant assortis d’éléments de
cahier des charges

» De vérifier la faisabilité de I'opération et de proposer éventuellement des mises au point du programme

A ce titre, le Maftre d’ceuvre assiste la Maitrise d’'Ouvrage dans le recrutement des diagnostiqueurs et s’engage
notamment a :
+ Etablir la liste motivée des études et diagnostics complémentaires nécessaires pour parfaire sa
connaissance des existants ;
» Réaliser une estimation du montant des études et diagnostics complémentaires éventuels a réaliser ;
» Présenter un calendrier d’élaboration des études et diagnostics complémentaires éventuels, en interface
avec ses propres éléments de missions et hiérarchiser, par ordre de priorité, les études et diagnostics
complémentaires éventuels a lancer ;
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* Rédiger les cahiers des charges pour lesquels la Maitrise d’Ouvrage aura confirmé la pertinence de
réaliser des études et diagnostics complémentaires ;

+ Assister la Maitrise d’Ouvrage jusqu’au recrutement des prestataires en charge de la réalisation des
études et diagnostics complémentaires (formulation d’avis sur candidature, participation éventuelle aux
réunions de négociation et de mise au point des marchés des prestataires...) ;

» Assister la Maitrise d’Ouvrage dans le pilotage des prestataires, en participant notamment aux réunions
de lancement, aux réunions d’étapes et aux réunions de présentation des résultats des études et
diagnostics complémentaires ;

» Formuler un avis sur les livrables produits par les prestataires en charge de la réalisation des études et
diagnostics complémentaires ;

» Intégrer le résultat des études et diagnostics complémentaires dans ses études de conception.

A lissue de la mission DIAG, la Maitrise d’Ouvrage doit disposer d’'une vue claire et exhaustive des contraintes
et opportunités offerts par les existants. Le Maitre d’ceuvre devra étre en mesure de fournir un état exhaustif des
caractéristiques des existants, s’agissant en particulier des non conformités en matiére d’accessibilité du cadre
bati aux personnes handicapées, des non conformités en matiere de sécurité incendie, des diagnostics
thermiques et réseaux et du repérage des pollutions.

3.3 Etudes d’avant-projet

Les études d’avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvé par le maitre de
l'ouvrage, comprennent les études d’avant-projet sommaire et les études d’avant-projet définitif ainsi que
I'établissement des dossiers et consultations nécessaires a I'obtention du permis de construire et des autres
autorisations administratives et I'assistance au maitre d’ouvrage au cours de leur instruction.

3.3.1. Etudes d’Avant-projet sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

* proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d'en
présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre ;

» indiquer des durées prévisionnelles de réalisation en tenant compte des plannings contraints des
activités du site;

+  établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées. ;

Les études APS permettent, le cas échéant, de proposer certaines mises au point du programme de 'opération.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec la Maitrise d’Ouvrage et
les représentants des utilisateurs, ou seront fournies des explications sur les options architecturales, techniques
et économiques proposées.

Liste des documents et études a remettre a la Maitrise d’Ouvrage :

* Note de présentation de I'avant-projet justifiant le parti retenu.

» Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle
de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100

» Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel avec détail des surfaces utiles par local, des surfaces de
circulation et locaux techniques et surface de plancher par niveau, y compris tableau de comparaison
des surfaces programmées avec les surfaces proposées

* Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords)
accompagnée, le cas échéant, d’'une notice justifiant du respect des régles d’'urbanisme et des servitudes.

* Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées, précisant notamment les
choix en matiére d’installations techniques (mode de chauffage, type de ventilation...) comprenant :

o Notice technique explicitant les dispositions proposées en matiere de lots techniques (choix
généraux) ainsi que les performances techniques visées ;

o Notice de présentation des fonctionnalités, systémes et matériels envisagés en matiére de gestion
technique du batiment, d’aide a I'exploitation-maintenance, et d’économies ou récupération
d’énergie ;

* Notice de sécurité incendie rappelant les régles applicables au batiment et décrivant les solutions
apportées pour justifier du respect de la réglementation. Cette notice fournira notamment la définition des
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zones a protéger, la définition du mode de protection actif ou passif, la définition des principes de
désenfumage et d’évacuation.

* Notice accessibilité rappelant les régles applicables au batiment et décrivant les solutions apportées
pour justifier du respect de la réglementation.

* Notice récapitulative des principales évolutions proposées par rapport a la phase précédente ;

» Estimation provisoire du co(t des travaux. Le dossier économique explicitera la méthode de chiffrage
adoptée pour établir 'estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux en donnant en particulier les
principaux parameétres liés a la qualité des prestations et équipements ayant une influence directe sur les
prix. Le dossier économique devra également comporter un chiffrage des éventuelles options proposées.

» Calendrier général détaillé (étude et travaux).

» Compte-rendu de réunions avec la Maitrise d’'Ouvrage ou utilisateurs portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

Nota :

Il est précisé que les avant métrés établis par le maitre d’ceuvre pour établir ses estimations sont a remettre a la
Maitrise d’Ouvrage avec les dossiers d’études correspondants.

Le titulaire devra élaborer et fournir tous les plans, détails et descriptifs demandés par le coordonnateur SPS ou

le Contrdleur technique et nécessaires a I'exercice de leur mission respective.

En complément des documents ci-dessus, le Maitre d’ceuvre devra fournir 'ensemble des documents requis, au
stade APS.

3.3.2. Etudes d’Avant-projet définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études d'avant-projet
sommaire approuvées par le Maitre de I'Ouvrage ont pour objet de :
» Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la
sécurité
+ Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme
+ Arréter en plans, coupes et facades les dimensions/spécificités de I'ouvrage ainsi que son aspect
» Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif des parties de 'ouvrage a construire
» Définir les matériaux et les aménagements intérieurs,
« Justifier les solutions techniques retenues, nhotamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements
+  Permettre au Maitre de I'Ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance
» Finaliser les enquétes administratives et techniques,
+ Etablir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux et décomposés en lots séparés
*  Permettre I'établissement du forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues par le
contrat.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage, les
représentants des utilisateurs et la Maitrise d’Ouvrage ou sont fournies des explications sur les options
architecturales, techniques et économiques proposeées.

Liste des documents et études a remettre au représentant de la Maitrise d’Ouvrage :

* Note de présentation de I'avant-projet présentant les principales évolutions proposées par rapport a la
mission précédente.

» Formalisation graphique de I'APD proposée sous forme de plans, coupes, élévations, de l'ouvrage, de
ses aménagements intérieurs et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 avec certains détails au
1/50.

+ Tableau des surfaces utiles détaillées par ensemble fonctionnel et local, compris surfaces de
circulations et locaux technigques, avec indication des surfaces de plancher par niveau.

* Mise a jour de la notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des
abords) remise a 'APS.

* Mise a jour de la notice de sécurité incendie dont le niveau de précision sera en rapport avec la
présente mission.
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* Mise a jour de la notice accessibilité dont le niveau de précision sera en rapport avec la présente
mission.

+ Mémoire technique détaillé précisant la liste des corps d'état en cohérence avec le cadre de présentation
des estimations du co(t prévisionnel des travaux, et détaillant pour chaque corps d'état les prestations
envisagées.

Ce mémoire précise en particulier les principes constructifs retenus en fondations et structure, la nature
des matériaux proposeés, la description détaillée des solutions techniques retenues et notamment des
installations techniques, le bilan de puissance accompagné d’une note de calcul.

Il est complété par la proposition d’options techniques présentées suivant une approche en co(t global
ainsi que par un argumentaire relatif au mode de dévolution envisagé pour les marchés de travaux, étant
précisé que la Maitrise d’Ouvrage envisage a ce stade une dévolution des travaux en entreprise séparée.

+ Mise a jour des études techniques listées au programme de I'opération.

* Plans de principes de structure notamment et leur pré-dimensionnement

* Schéma généraux de fonctionnement des installations techniques,

» Plans des fluides : tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100
(chauffage, ventilation, plomberie, électricité...).

» Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100) le cas échéant.

» Tableau de finitions sols / murs / plafonds / menuiseries intérieures par local.

* Eventuelle étude réglementaire (par ex. : étude d'approvisionnement énergétique, étude de risque foudre... et
autres études réglementaires identifiées dans le programme de I'opération).

» Estimation du co(t prévisionnel des travaux. La notice économique proposera la comparaison entre
I'estimation des phases APS et APD. En cas de dépassement des variantes économiques seront
chiffrées.

+ Calendrier général détaillé (étude et travaux) et le calendrier de réalisation des travaux.

+ Compte-rendu de réunions avec la Maitrise d’Ouvrage ou utilisateurs portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

En complément des documents ci-dessus, le Maitre d’ceuvre devra fournir 'ensemble des documents requis, au
stade APD.

Calendrier général :
Au stade de I'APD, le Maitre d’ceuvre mettra a jour le calendrier de I'opération.

Calendrier de réalisation des travaux :

Le maitre d’ceuvre remettra également le calendrier de réalisation des travaux qui consiste en un calendrier
prévisionnel général faisant apparaitre les éventuelles phases de travaux, ainsi que par des plans d’organisation
du chantier et de son environnement (base vie, acces personnel, cheminements piétons public et personnel
chantier, réception et stockage matériaux et déchets, bacs de rétention...).

Ce calendrier devra respecter la date de mise & disposition des locaux, pour 'emménagement.

Modalités de consultation des entrepreneurs :

Le Maitre d’ceuvre fourni au stade de 'APD a la Maitrise d’Ouvrage son avis sur les modalités de consultation
des entrepreneurs. En fonction du planning, de I'avis de la Maitrise d’Ouvrage ou du Maitre d’ceuvre, la mission
ACT pourra étre découpée en plusieurs étapes permettant de lancer différentes consultations.

Conformité de la solution d’ensemble aux réglementations relatives a la sécurité des personnes et a
'accessibilité :
Le Maitre d’ceuvre est tenu de justifier la conformité de la solution préconisée avec les réglementations relatives
a la sécurité et a 'accessibilité des personnes a mobilité réduite. A cet effet il établit :
» Une notice de sécurité rappelant les régles des sécurités applicables au batiment décrivant les
réponses apportées et justifiant 'adéquation de ces réponses avec la réglementation ;
* Une notice d’accessibilité aux personnes handicapées rappelant les régles d’accessibilité applicables au
batiment, décrivant les réponses apportées et justifiant 'adéquation de ces réponses avec la
réglementation.

Ces notices seront jointes a la demande de permis de construire ou de déclaration de travaux.

Nota :
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Il est précisé que les avant métrés établis par le maitre d’ceuvre pour établir ses estimations sont a remettre au
maitre d’ouvrage avec les dossiers d’études correspondants.

Le titulaire devra élaborer et fournir tous les plans, détails et descriptifs demandés par le coordonnateur SPS ou
le Contréleur technique et nécessaires a I'exercice de leur mission respective. Le titulaire devra le recensement
de 'ensemble des démarches a effectuer auprés des concessionnaires, des collectivités et autres organismes
pour le bon déroulement de 'opération.

3.3.3. Dossier de permis de construire et toutes autorisations administratives

Le Maitre d'ceuvre assiste la Maitrise d’Ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les
démarches et consultations préalables nécessaires a l'obtention des permis de construire (notamment la
consultation préalable informelle des principaux services instructeurs, Il assiste également la Maitrise d’ouvrage
dans I'obtention de I'accord vis-a-vis de 'ANSM. Il constitue les dossiers administratifs et assiste la Maitrise
d’Ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

La Maitrise d’Ouvrage s'engage a communiquer au Maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.
Des réception des autorisations du permis de construire, il lui en transmet copie et procede a l'affichage
réglementaire sur le terrain. Il veille a son affichage en mairie.

Si I'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de
permis de démolir...), le Maitre d'ceuvre assiste la Maitrise d’Ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction,
pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Le permis de construire ou demande de travaux sera déposé « sur APD ».

Au titre de cet élément de mission, le Maitre d’ceuvre devra reprendre a ses frais tout ou partie de ses études si
les dossiers ci-dessus font I'objet de la part des autorités compétentes d'un avis défavorable ou d'un avis
favorable avec réserve.

3.4 Etudes de Projet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par la Maitrise
d’Ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

» Préciser par des plans, coupes et élévations, les différents éléments du batiment et la nature et les
caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

» Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

» Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale
des ouvrages ;

+ Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

« Etablir un coQt prévisionnel des travaux décomposeés par corps d'état, sur la base d’'un avant métré ;

+ Permettre au Maitre d'Ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le codt prévisionnel de
l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les co(ts de son exploitation ;

» Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Liste indicative des documents et études a remettre a la Maitrise d’Ouvrage :

Documents graphigues

» Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations c6tés de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols,
les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de
conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2.

+ Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, terrassements généraux, tracés
des canalisations enterrées avec principaux diamétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50
des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux).
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» Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du 1/100 au
1/50 avec positionnement, dimensionnement principaux.

* Réservations importantes affectant les ouvrages de structure.

» Plan des surcharges d'exploitation et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages.

* Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse.

» Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de
puissance, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100.

» Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de
puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux tableaux et
appareillages au 1/100.

+ En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de fluides.

» Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diameétres et niveaux
principaux.

+ Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des locaux techniques.

* Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours...).

» Plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits

» Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux ainsi que leur localisation,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de
prestations entre les différents lots.

» Il sera produit un cahier des clauses techniques particulieres par lot technique ainsi qu’un cahier commun
précisant notamment 'ensemble des limites de prestations entre les différents lots ainsi que les modalités
de prise de possession du batiment et les modalités de mise en ceuvre, gestion et entretien des
installations de chantier, protections collectives, zones de chantier.

* Les notices sécurité et accessibilité mises a jour.

* Mis ajour du Tableau de finitions sols / murs / plafonds / menuiseries intérieures par local.

+ Mise & jour des études réglementaires

» Organigramme des accés

+ Traitement signalétique sécurité

* Présentation du co(t prévisionnel des travails décomposés par corps d'état et de 'avant-métré sur la
base duquel il a été établi.

» Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux qui sera joint au DCE, décomposés par corps d'état,
faisant ressortir :

o les principales phases d’exécution, avec leurs interactions et étapes clés o les

articulations entre corps d’état

o les délais prévisionnels d’établissement, de synthése et de validation préalable des documents
d’exécution

» Calendrier prévisionnel des phases de réceptions indiquant les essais, remise des DOE

+ Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel avec détail des surfaces utiles par local et surface de
plancher par niveau avec un niveau de détail et précision adapté a la présente mission.

+ Compte-rendu de réunions avec la Maitrise d’'Ouvrage ou utilisateurs portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission.

En complément des documents ci-dessus, le Maitre d’ceuvre devra fournir 'ensemble des documents requis, au
stade Projet.

Les études de projet sont présentées a la Maitrise d’Ouvrage pour approbation.

Niveau de précision des prestations fournies :
Les prestations d’études de projet, tant écrites que graphiques, sont d’'un niveau de précision suffisant pour

permettre :
« L’attribution sans équivoque, de la responsabilité des prestations situées a l'interface de plusieurs corps
d'état ;

* L’engagement des entrepreneurs sur un prix ;
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+ L’établissement, sans précision complémentaire, par les entreprises, des plans d’exécution et des
spécifications a usage de chantier.

Reprise des études de projet :

Si, par suite d’'un dépassement de I'estimation, la Maitrise d’Ouvrage se trouve contraint de déclarer infructueux
I'appel d’offre ou la procédure négociée de désignation des Entrepreneurs, le Maitre d’ceuvre pourra étre amené
a reprendre ses études de projet, et ce, sans rémunération supplémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier
de consultation des Entrepreneurs ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre moins
élevée et acceptable. Les madifications correspondantes devront étre présentées pour validation a la Maitrise
d’Ouvrage.

Lorsqu’aprés mise en concurrence, sur la base de I'avant-projet définitif ou sur la base des études de projet, une
variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par le ou les
Entrepreneurs et acceptée par le Maitre d’ouvrage, les études de projet doivent étre complétées pour :

» Assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les dispositions
découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié ;
» Etablir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet définitif établi par le

Maitre d’ceuvre et d'autre part des propositions de I'Entrepreneur.

3.5 Assistance pour la passation des contrats de travaux

La Maitrise d’Ouvrage envisage a ce stade une dévolution des travaux en corps d’états séparés.

L'assistance apportée a la Maitrise d’Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

» Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la
conception choisie par la Maitrise d’Ouvrage pour cette consultation.

* Préparer, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues, le cas échéant.

* Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les options a ces offres et les variantes proposées par
les entreprises ;

o procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ;

o analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou
de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et

o établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le réglement de la consultation.
La partie financiére de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le codt
prévisionnel des travaux.

+ Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par

la Maitrise d’Ouvrage.

Documents a remettre a la Maitrise d’Ouvrage :

Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Un ou plusieurs DCE sont élaborés par le maitre d’ceuvre en fonction des décisions prises par le maitre d'ouvrage
pour le mode de dévolution des marchés de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées) et
le phasage de I'opération (une consultation anticipée est prévue pour les travaux de curage du batiment).

Le Maitre d'ceuvre propose les éléments nécessaires a la Maitrise d’Ouvrage pour la rédaction des piéces
administratives (délais, pénalités, organisation de la période de préparation, criteres de sélection des
candidatures et des offres...) qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération. La
rédaction des pieces administratives releve de la Maitrise d’Ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des entreprises,

gu'il a élaborées ou qui ont été fournies par la Maitrise d’'Ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP
(cahier des clauses techniques particulieres) qui comprend ainsi :
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+ Les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les quantités)
établis par le Maitre d'ceuvre.

* Les éventuels autres documents produits soit par la Maitrise d’Ouvrage, soit par les autres intervenants
(notamment PGC, rapport initial du contr6leur technique, études de sondages des sols, diagnostics
divers, prescriptions des concessionnaires...).

Le maitre d’ceuvre relit les piéces techniques et particulierement le CCTC (cahier des clauses techniques
communes) et vérifie notamment leur cohérence avec les piéces administratives.

Le DCE est établi par lot de corps d’état.

Chacun des lots doit faire I'objet d’'un descriptif détaillé qui définit la conception, la nature et les caractéristiques
des ouvrages et leur localisation. lls sont d’'un niveau de précision suffisant pour permettre a I'entreprise de
s’engager valablement sur un prix.

Consultation des entreprises

* Proposition a la Maitrise d’Ouvrage des critéres de sélection et de qualification a insérer dans Il'avis de
publicité.

» Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures ou validation de celui fait par le maitre
d’ouvrage

» L’établissement d’'un rapport d’analyse des offres des candidats et proposition de sélection a la Malitrise
d’Ouvrage en indiquant notamment ;
o l'analyse comparative des quantités et des prix unitaires (éventuellement, selon avis)
o la conformité des réponses aux documents de consultation
o Ladétection des offres anormalement basses

o les erreurs ou omissions éventuelles
o la cohérence des marques et modéles

* Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec
la Maitrise d’Ouvrage.

+ Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y a lieu, de leurs
options et des variantes proposées par les entrepreneurs, comparativement au coQt prévisionnel estimé
par le Maitre d’ceuvre.

+ Participation a 'ensemble des réunions de négociation (dont rédaction des comptes rendus)

» Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues.

Participation aux réunions de négociations et de Mise au point des marchés de travaux

Le Maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa signature par la Maitrise
d’Ouvrage et I'entrepreneur. Ces mises au point portent, en particulier, sur la prise en compte des réponses
apportées par I'entreprise pendant la consultation et/ou les réunions de négociation. La présence aux réunions
de négociation et de mise au point des marché et la rédaction de leurs procés-verbaux font partie du marché de
maitrise d'ceuvre.

4 ARTICLE IV - DESCRIPTIF DES MISSIONS EN PHASE
REALISATION

4.1 Etude d’exécution (EXE), Visa (VISA) et de Synthese (SYN)

Les études d’exécution (EXE) permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont pour objet, pour 'ensemble de
'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :
o D’établir tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier ainsi que les plans de synthése
correspondants;
e D’établir sur la base des plans d’exécution un quantitatif détaillé par lot ou corps d’état ;
e D’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état ;
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e Deffectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les
documents pour I'exécution des ouvrages sont établis partie par la maitrise d’ceuvre, partie par les
entreprises titulaires de certains lots.

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre
d'ceuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et dans ce cas, leur
délivre son visa (VISA).

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme
de l'art. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :

+ Examen de la conformité des plans et documents d'exécution et de synthése établis par les
entrepreneurs aux documents établis par la maitrise d'ceuvre.

+ Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution
et de synthése.

+ Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le
CCTP des marchés de travaux.

» Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par
les entrepreneurs.

+ Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs.

+ Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs.

* Analyse et vérification des devis quantitatifs et estimatifs détaillés par corps d’état, sur la base d’'un
métré détaillé

+ ContrOle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

4.2 Direction de I’exécution des contrats de travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

» S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

+ S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de l'art ;

+ S'assurer que lI'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux;

« Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

» Vérifie la recevabilité des actes spéciaux de sous-traitance (capacité technigue et financiéere ;
assurances, réalisme du montant de I'acte spécial au regard des prestations sous-traitées)

» Informer systématiquement la Maitrise d’Ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables ;

» Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur
et établir le décompte général ;

» Donner un avis a la Maitrise d’Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d'Ouvrage en cas de litige
sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des
entreprises.

+ La présente mission comprend les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise

défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

Taches a effectuer :

v Direction des travaux
La direction de I'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du
controle de I'exécution des contrats de travaux et qui est l'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
faire respecter par l'entreprise I'ensemble des stipulations du contrat initial de travaux et des éventuels avenant.
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Le maitre d'ceuvre qui a regu la mission de suivre I'exécution des travaux :

+ Veille a ce que les travaux soient effectués conformément au projet architectural ainsi qu'aux autres
dispositions, notamment techniques et économiques, des marchés conclus entre le maitre de l'ouvrage
et les entreprises

* Prend, dans les conditions fixées par son contrat, les décisions que nécessite la conduite du chantier,
en particulier en cas d'événements imprévus

» Fait toutes propositions a la Maitrise d’Ouvrage en ce qui concerne l'interprétation des clauses du marché
ou les conséquences a tirer des modifications apportées au programme par la maitrise d’ouvrage

* Organise et dirige les réunions de chantier

» Etablit et diffuse les comptes rendus des réunions de chantier

+ Etabli les ordres de service

» Valide les actes spéciaux de sous-traitance

» Etablit I'état d'avancement général des travaux a partir du planning général

* Informe la Maitrise d’Ouvrage: avancement, dépenses et évolutions notables

v Patrticipation a la synthése
Sans réaliser cette mission, le maitre d’ceuvre devra participer aux réunions de synthése dont le pilotage est

assuré par I'entreprise générale.

v/ Contrdle de la conformité de la réalisation
o Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats
o Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats
o Etablissement de comptes rendus d'observation
o Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par la Maitrise d’'Ouvrage

v' Gestion financiére
o Vérification des projets de décompte mensuel
Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder, conformément au CCAG applicable aux marchés de
travaux dans sa version approuvée par I'arrété du 8 septembre 2009, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis normalement via CHORUS ou en mode dégradé (si
cela ne fonctionne pas) directement par courriel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies au CCAG applicable aux marchés de travaux, le

montant de l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au maitre de l'ouvrage en vue du
mandatement I'état d'acompte correspondant.

o Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur
A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis
par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé ou par tout
moyen équivalent dans le cas de CHORUS.
NB : Si les réserves n'ont pas été levées, le maitre d’ceuvre rejette le projet de décompte final et demande a

I'entreprise d’achever la levée des réserves.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte
général.

Vérification des décomptes mensuels et finaux

Etablissement des états d'acompte

Examen des devis de travaux complémentaires

Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et
économique) présentés au plus tard a la présentation du projet de
décompte final

0 Etablissement du décompte général.

O O OO

L’exécution de toutes les taches techniques et administratives mises a la charge du Maitre d’ceuvre suppose en
particuliers :
» L’organisation et la direction des réunions de chantier
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» Larédaction des comptes rendus de ces réunions, et leur diffusion

+ L’établissement et la gestion des fiches de travaux supplémentaires ou modificatifs (FTM) comportant le
colt des travaux évalué soit a partir d’'un devis de I'entreprise, soit a défaut par une estimation établie par
le Maitre d’ceuvre et I'analyse des conséquences sur le planning

+ L’établissement des états supplémentaires de prix forfaitaires et des avenants éventuels

» Linformation mensuelle de la Maitrise d’Ouvrage sur I'état d’avancement des travaux, établie sous forme
d’'un rapport mensuel spécifique qui pourra étre présenté lors d'une réunion organisée par la Maitrise
d’Ouvrage

+ L’établissement des prévisions de travaux et de dépenses correspondantes avec avis sur les tendances
et le respect du calendrier contractuel, ces informations étant reportées dans le rapport mensuel ci-
dessus ;

+ La constatation des retards éventuels (information a reporter dans le rapport mensuel cité plus haut).

Pour mieux contribuer a la qualité de réalisation des ouvrages, le Maitre d’ceuvre doit assurer une présence
significative sur le chantier de collaborateurs de qualifications adaptées a I'exécution des études et des travaux
et ceux depuis leur démarrage jusqu’a la fin des OPR.

v' Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier
Pour mieux contribuer a la qualité de réalisation des ouvrages, le Maitre d'ceuvre (architecte et bureaux d'études)
doit assurer une présence significative sur le chantier de collaborateurs de qualifications adaptées.

Le maitre d'ceuvre s’engage a augmenter, si nécessaire, les temps de présence en fonction des besoins du
chantier.

v' Rendez-vous de chantier
Des rendez-vous de chantier doivent étre organisés par le Maitre d'ceuvre une fois par semaine.

Ces rendez-vous ont pour objet :

+ la vérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier
d'exécution contractuel ;

+ |'examen des problémes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de
problémes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problémes nécessitent des
discussions ou des études prolongées, ils font I'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date est
fixée a l'occasion du rendez-vous.

Un compte rendu est établi par le Maitre d'ceuvre.

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels peuvent avoir lieu, notamment pour la mise au point des plans
d'exécution ou de synthése et du mode de réalisation de parties d'ouvrage a laquelle concourent plusieurs corps
d'état différents. La Maitrise d’Ouvrage peut assister a toutes ces réunions qui font I'objet de comptes rendus
établis par le maitre d'ceuvre et diffusés a tous les intéressés.

Le maitre d'ceuvre doit tenir un journal de chantier ou sont consignés ses visites et ses constatations, les ordres
de service donnés par celui-ci, les conditions climatiques pouvant jouer un réle sur le déroulement des travaux,
les visites et observations du conducteur d'opération et, le cas échéant, du coordonnateur SPS ou du contréleur
technique.

Ce journal est la propriété de la Maitrise d’Ouvrage a qui il est remis en fin d'opération.

v Ordres de service a l'attention de I'entrepreneur
Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des contrats de travaux", le maitre d'ocsuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs. Ces ordres de service doivent étre
écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre et adressés par celui-ci, en trois exemplaires, a
I'entrepreneur, lequel lui en retournera deux, apres les avoir signés et complétés par la date de réception.

Un des deux exemplaires retournés par les entrepreneurs est adressé a la Maitrise d’'Ouvrage.

Toutefois les ordres de service ayant trait :
+ ala modification du programme initial, entrainant la modification du ou des marchés de travaux,
» ala notification de la date de la période de préparation et de commencement des travaux,
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* ala modification des délais d'exécution,

* au passage a exécution d'une tranche conditionnelle,

» ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus,

» de fagon générale ayant une incidence financiere,
ne peuvent étre émis par le maitre d'ceuvre qu'aprés décision écrite de la Maitrise d’Ouvrage ou visa de celui-ci,
sous une forme qui est précisée avant I'attribution du premier marché de travaux.

v/ Assistance au maitre d'ouvrage dans le cadre de I'assurance
Le maitre d'ceuvre doit assistance au maitre d'ouvrage pour tous les problémes liés a I'application des polices
d'assurance garantissant le chantier, et notamment :

» il doit veiller a I'assurabilité des matériaux et/ou systémes constructifs mis en ceuvre,

+ ilinforme la Maitrise d’Ouvrage de toutes les difficultés rencontrées a ce sujet, par la rédaction de notes
et rapports appropriés,

» il doit fournir tous documents et explications, assister a toutes réunions, aussi bien dans le cadre de la
mise en place des polices d'assurances, spécifiques a I'opération, que dans le cadre de la résolutions
des sinistres pouvant survenir.

+ il vérifie que les sous-traitants proposés par I'(les) entreprise(s) présentent des niveaux d'assurance
suffisants.

4.3 Assistance aux opérations de réception (AOR)

L'assistance apportée a la Maitrise d’Ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :

* De produire la note organisationnelle et le calendrier d’exécution des phases de réceptions indiquant
les essais, consuels, remise des DEM et des DOE... ;

+ D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

+ D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée ;

* De procéder a 'examen des désordres signalés par la Maitrise d’Ouvrage ;

+ De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise
en ceuvre.

Prestations confiées et documents a remettre au représentant de la Maitrise d’Ouvrage :

En préalable, il est précisé que des opérations de réceptions partielles pourront étre organisées en fonction de la
mise a disposition possible d’ensembles homogénes de locaux dont les travaux seront finalisés.

A cet effet, le maitre d’oeuvre prévoit autant de phases de réception que nécessaire en fonction du phasage de
'opération.

D’autre part, il est précisé que dans la perspective de limiter le nombre de réserves a lever, les phases OPR
seront anticipées par le maitre d’ceuvre. Aussi, et en fonction du phasage de I'opération et de la durée des travaux
par phase, certaines zones de travaux pourront faire I'objet de plusieurs phases successives d’'OPR.

v" Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre.
o Valide les performances des installations
o Organise les réunions de contréle de conformité
o Etablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves
o Propose au Maitre d’Ouvrage la réception

v'  Etat des réserves et suivi
Le Maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

v Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Le Maitre d’ceuvre valide le dossier des ouvrages exécutés et le dossier d’exploitation et de maintenance, réalisé
par I'entreprise a partir du dossier de conception générale du Maitre d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution
remis par I'entrepreneur ainsi que des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement
mis en ceuvre.

v Au cours de I'année de garantie de parfait achévement le maitre d’ceuvre
o Examine les désordres apparus apres la réception et signalés par le représentant du
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pouvoir adjudicateur et controle les réparations effectuées par I'entreprise.
o Etablit le PV de constat de parfait achevement.

5 _ARTICLE V - DESCRIPTIF DES AUTRES MISSIONS
EN PHASE

5.1 Coordination des systemes de sécurité incendie (CSSI)

L'assistance apportée a la Maitrise d’Ouvrage concernant la coordination des systémes de sécurité incendie, a
pour objet de rendre les locaux du projet conforme avec la réglementation incendie.

Le maitre d’ceuvre doit intégrer, dés le début de la conception du projet, que les locaux seront protégés par un
systeme de sécurité incendie raccordé sur la centrale incendie du site.

L’exécution de la mission de coordination SSI, doit étre assurée conformément aux normes en vigueur en matiére
de systemes de sécurité incendie, et notamment doit étre conforme a la norme NF S61-932 et NF S31-931.

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI qui sera joint
au DCE, définissant :

* La catégorie du SSI

+ L'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS)

* Le positionnement des matériels centraux déportés

+ Les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective)

* Les alimentations de sécurités (AES, APS) et leurs conditions d'implantation

* Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT) et les

options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS)

* Le principe et la nature des liaisons

» La procédure de réception technique.
Il établira les documents nécessaires a la bonne compréhension par la Maitrise d’Ouvrage du concept de mise
en sécurité du batiment en réponse aux besoins exprimés dans le programme et aux contraintes réglementaires
et décrira les principes de mise en sécurité et d’organisation du SSI du batiment. Il prendra les contacts
nécessaires pour assurer le bon déroulement de sa mission (hotamment autorités compétentes en matiere de
sécurité incendie).

En phase de réalisation et de réception

» Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI

» Création et mise a jour du dossier d'identité SSI

«  Contrdle du respect du cahier des charges et suivi du contrble fonctionnel.

» Participation aux essais de réception technique et établissement du proces-verbal de réception
technique

» Finalisation du dossier d’identité du SSI a remettre au maitre d’ouvrage et communication d’'un exemplaire
aux parties concernées (commission de sécurité et d’accessibilité, contréleur technique etc.)

+ Assistance a la mise en exploitation de l'installation pendant toute la durée de la garantie de parfait
achévement.

Il est précisé que la « signalétique de sécurité » obligatoire dans le cadre du projet est entierement a la charge
du maitre d’ceuvre au titre de sa mission SSI.

5.2 Ordonnancement Pilotage et Coordination

v/ QOrganisation générale du chantier :
L’O.P.C. met en place l'organisation générale, administrative, et interentreprises du chantier. A ce titre et en
coordination avec les autres acteurs du projet (Maitrise d’Ouvrage, CSPS, CSSI...), 'O.P.C. propose :
* Unrecensement du rble et des responsabilités des intervenants et constitue un fichier correspondant ;
+ Des organigrammes des relations techniques et contractuelles entre les intervenants ;
* Un processus pour la diffusion de l'information et la circulation des documents en fonction de leur
typologie (OS, plan, demandes de sous-traitance.), le cas échéant en cohérence avec le systeme
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d'échange de données informatisées / plateforme de gestion électronique documentaire éventuellement
mis en place par le Maitre d’ceuvre ;

+ Laliste des personnes autorisées a pénétrer sur le site ;

» Les différentes typologies de réunion a mettre en place, en définit la fréquence, les participants et les
animateurs. ;

» Des procédures d'intervention des concessionnaires et de coordination de celles-ci avec les entreprises
de travaux ;

* Unrecensement des besoins des différentes entreprises en matiére d’installation de chantier.

v Installation de chantier :
L'O.P.C. donne un avis argumenté sur les propositions de phasage des travaux et d'installation de chantier
proposés par les entreprises.
Cette analyse doit prendre en compte les éventuelles contraintes liées aux concessionnaires réseaux, les travaux
de voirie, et les avis du Coordonnateur SPS.

L’O.P.C. établit le plan définitif et validé d'organisation générale du chantier.

v' Calendrier d’exécution :

Pendant la période contractuelle « préparation des travaux », 'O.P.C. élabore en coordination avec tous les
intervenants le calendrier d'exécution de I'opération (planning intégrant les études et les travaux). Dans ce cadre,
il doit :

* Mettre a jour, en interface et collaboration avec les différents intervenants, le calendrier détaillé de
remise des études d’exécution et des plans de synthése ;

+ Etablir et met a jour I'état d’avancement de la validation de ces études d’exécution ;

+ Contréler le respect du calendrier de ces études d’exécution et procéder aux relances nécessaires ;

» Définir l'ordonnancement des taches du chantier en relation avec les entreprises (découpage de
l'opération en taches et identification des contraintes qui lient ou caractérisent ces taches, en particulier
identification des points de passage / points d’arrét obligatoires).

« Définir 'ordonnancement des taches en interface avec les travaux des concessionnaires ou services de
la ville ;

» Intégrer a ce planning les contraintes de production de documents techniques et administratifs (validation
d'actes de sous-traitance, PPSPS, plan retrait amiante...), ainsi que les contraintes du Maitre d’Ouvrage
ou utilisateurs (mise a disposition, respect de période avec moins de génes sonores : période
d’examen...) ;

+ Matérialiser I'ordonnancement sous forme d'un graphe ou schéma logique ;

» S'assurer et contréler que les moyens minimums en hommes et matériels prévus sont suffisants pour
réaliser chaque tache du calendrier d'exécution ;

« S'assurer et contrdler, pour tous les intervenants, que tous les moyens sont pris pour respecter les
échéances aux interfaces ;

» Assurer la diffusion du calendrier détaillé aupres de I'ensemble des participants de I'opération pour avis
et validation ;

* Reprendre et adapter le calendrier aprés notification ou désignation de tout intervenant désigné a
posteriori du calendrier d'exécution initial (lot de travaux dont I'attribution ou la notification a été décalée,
concessionnaires).

Le calendrier d'exécution comprend le calendrier des études des entreprises comprenant notamment les dates
de remise des études d'exécution en cas de réalisation des études d’exécution par les entreprises, le calendrier
de travail de la mission / cellule de synthése et I'échéancier de présentation des échantillons et des prototypes.

Ce calendrier de référence sera rendu opposable aux entreprises de travaux par notification d’un ordre de service,
et permettra ainsi la comptabilisation des éventuels écarts entre le réalisé et le prévisionnel.
L’O.P.C. assure la comptabilisation des écarts.

En phase d’exécution des travaux, I'O.P.C. assure le pilotage du chantier et la coordination temporelle des
relations entre les différents intervenants (entreprises, contréleur technique, CSPS, CSSI...).

v" Intervention de I'O.P.C. hors des réunions de chantier :
Relativement a 'ordonnancement, I'O.P.C. doit :
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Analyser les interactions entre les différentes prestations de travaux et mettre en évidence les
enchainements nécessaires, et cela dans le respect des contraintes de sécurité liées a la coactivité ;
Gérer et organiser les plannings de livraison et d'approvisionnement des entreprises ;

Revoir avec les entreprises travaux leurs proposition d’échéancier de remises des échantillons, des
maguettes et prototypes ;

Ordonnancer les interventions des concessionnaires ;

Dans une logique d'optimisation, mettre a jour ou détailler ou redéfinir (dans ce cas avec |'approbation
de la Maitrise d’Ouvrage) le cas échéant le calendrier d'exécution général de 'opération en cas «
d’événement » (retard, nouvel intervenant...). Cette version redéfinie sera contractualisé aux entreprises
travaux par OS. L'attention de I'O.P.C. est attirée sur cette tache.

Relativement au pilotage, I'O.P.C. doit :

Assurer le pointage régulier de I'avancement des études d'exécution et de synthése et des travaux ;
Effectuer autant que de besoin des visites de chantier et contrdler les moyens mis en ceuvre par les
entreprises (vérifier que les moyens en personnel et en matériel mis en ceuvre par les entreprises
correspondent a la cadence d'exécution que les entreprises se sont engagées a respecter — notamment
par la comparaison par rapport aux courbes prévisionnelles des effectifs par exemple) ;

Vérifier la production et le visa des échantillons, prototypes, essais, et relance les intervenants autant
que de besoin ;

Relancer toute entreprise défaillante et en alerter la Maitrise d’Ouvrage;

Intervenir auprés du maitre d’ceuvre et des entreprises pour obtenir I'établissement et la mise au point,
respectivement, de leurs plans d'exécution et de leurs plans d'atelier et de chantier dans les délais voulus

Faciliter la résolution des problémes liés a la phase d'exécution ;

Effectuer, chaque fois qu'il le juge nécessaire des visites d'avancement de fabrication en atelier ou
usine pour s’assurer de la fiabilité du planning de l'opération ;

Organiser toute réunion nécessaire avec les entreprises et/ou le maitre d'ceuvre pour mise au point de
projet, phasages spécifiques... pour le respect du calendrier (le titulaire anime ces réunions et en étabilit
puis diffuse le compte-rendu) ;

Piloter les interventions des concessionnaires ;

Proposer des mesures correctives en cas de retard.

Relativement a la coordination, I'0.P.C. doit :

v

Harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents intervenants au stade des études
et des travaux ;

Participer aux réunions de synthese afin de vérifier la cohérence des études de synthese avec le
calendrier de I'opération ;

Réunir périodiqguement les chefs de chantier des entrepreneurs pour traiter en concertation avec le
Coordonnateur SPS les probléemes d'organisation générale du chantier, notamment sa propreté, et
['utilisation des moyens communs ;

Contr6ler la diffusion des plans d'exécution conformément au schéma de diffusion des plans et au
calendrier pour visa et assurer toutes les relances correspondantes ;

Elaborer un rapport mensuel pour ce qui concerne les avancements, les échéanciers de paiements, les
effectifs...

Dossier de chantier :

L'O.P.C. collecte I'ensemble des documents constituant le dossier de chantier et met a disposition des
intervenants tout ou partie de ce dossier qui doit contenir selon les besoins et la réglementation. L’O.P.C. établira
un plan de classement de ce dossier et une procédure d'acces et de modalités de consultation selon les
intervenants (en coordination avec I'outil de gestion électronique documentaire du Maitre d’ceuvre) :

L'exemplaire complet des dossiers de marchés de travaux (que I'O.P.C. classe et tient a jour) ;
L'inventaire des plans ;

Les plans de synthese ;

Les plans d'exécution ;

Le dossier des documents « bon pour exécution », et visés ;

Le dossier des avenants ;

Les ordres de service ;

Les fiches de travaux modificatifs validés ;
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v

Les comptes rendus de réunions ;

Le fichier des échantillons, matériaux et coloris.... arrétés par le Maitre d'ceuvre en liaison avec le
Maitre d’Ouvrage (fichier que I'0.P.C. tient a jour) ;

Le journal de chantier ol sont notés en particulier les débuts et fins réels des taches constatées, les
effectifs, les évenements (dont intempéries) ;

Le dossier des avis du contréleur technique ;

Le registre journal du Coordonnateur SPS ;

Les notes et plans d'organisation de chantier, que I'O.P.C. tient a jour ;

Les autorisations d'emprise sur voirie des entreprises concernées ;

Les bordereaux de remise en décharge ;

Le dossier méthode chantier OPC qui regroupe I'ensemble des notes d'organisation, procédures,
circuits de diffusion.

Intervention de I'0O.P.C. durant les réunions de chantier hebdomadaires : Lors des

réunions de chantier, I'O.P.C. doit :
» Compléter l'ordre du jour de ces réunions en liaison avec le Maitre d'ceuvre ;
» Apprécier, par marché de travaux, l'avancement des travaux et le confronter avec les prévisions du

Puis :

v

calendrier d'exécution ;
* Indiquer en séance les retards par rapport au calendrier d'exécution, et demander aux entreprises de
s’exprimer sur la cause et orienter les actions de rattrapage a mettre en ceuvre.

Rectifier et ajuster le planning général en prétant attention a la distinction entre objectifs et réalité ;
Rédiger un compte rendu de la réunion de chantier rendant compte de I'avancement des travaux qui
comportera au minimum les informations listées ci-aprées :

la liste des participants avec adresse et numéro de téléphone

'avancement des travaux

les effectifs présents sur le chantier par entreprises

les jours d’'intempéries éventuels

les points particuliers du déroulement du chantier et des incidents éventuels de la semaine écoulée
l'ordre du jour et les décisions a prendre

la convocation au rendez-vous suivant

les retards constatés avec leurs conséquences sur le bilan des pénalités

les croquis de détail établis par le maitre d'ceuvre sur le chantier

Etc...

Diffuser, dans les 24h aprés la réunion, le compte-rendu de réunion de chantier aux acteurs du projet
(Maitre d’Ouvrage, entreprises travaux, bureau de contréle, coordonnateur S.P.S., coordonnateur S.S.1.,
etc.).

Etablissement du rapport mensuel de I'0O.P.C.

Tous les mois (date a convenir avec la Maitrise d’Ouvrage), I'O.P.C. transmet 3 jours avant sa réunion avec la
Maitrise d’Ouvrage son rapport d'avancement du chantier pour présentation.
Ce rapport doit :

Faire une synthése et un bilan du mois écoulé (début et fins réels des principales taches
écoulées, y compris concessionnaires) ;

Répartir les responsabilités des acteurs du projet dans les éventuels retards ;

Faire un bilan / retour d'expérience des dispositions prises au mois précédent (ce qui a
fonctionné, et dans quelle mesure, ce qui n’a pas abouti et pourquoi, ...) ;

Etablir un bilan de l'activité pendant le mois écoulé (récapitulatif des ordres de service, bilan
planning, retards, synthése des sujets de sécurité, identification des risques) ;

Etre force de proposition pour essayer de rattraper des retards ou anticiper sur des retards
pressentis par modification du planning d’exécution ;

Mettre a jour de l'annuaire des entreprises y compris les sous-traitants ;

Détailler les principaux travaux du mois suivant, avec mise en exergue des sujets nécessitant une
surveillance particuliére ;

Renseigner un tableau a jour des pénalités applicables au titre des marchés de travaux.
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NB : I'O.P.C. a le devoir d’alerter la Maitrise d’Ouvrage sans attendre la présentation de son prochain rapport
mensuel en cas de probléme particulier qui aurait des conséquences directes sur le planning ou la sécurité.

Ce rapport ne se substitue pas a la communication hebdomadaire faite a la Maitrise d’Ouvrage via le compte-
rendu de la réunion de chantier. Mais n’étant pas en diffusion aux entreprises travaux, il permet un échange
régulier sur la stratégie de conduite du chantier, et des échanges plus libres entre 'OPC, le Maitre d’ceuvre et la
Maitrise d’Ouvrage.

En phase Réception et durant la garantie de parfait achévement, I'O.P.C. a pour objectif de minimiser la
durée de la période entre la réception et la mise en service de I'équipement. Il doit pour cela :

Donner un avis sur les dates d'achévement proposées par les entreprises travaux ;

Travailler avec les entreprises travaux, et les autres acteurs du projet (Maitrise d’Ouvrage, CSPS, SSI,
bureau de contrble, les futurs utilisateurs) pour proposer une organisation du processus des opérations
préalables a la réception ;

Etablir les calendriers détaillés des OPR (faisant apparaitre les essais, OPR Exploitation avec les futurs
utilisateurs y compris les formations aux nouveaux équipements, levées de réserves (avec une
priorisation des sujets en fonction de leur criticité — a définir avec la Maitrise d’Ouvrage ou toute personne
désigné par ce dernier), visites de la Commission de Sécurité, fourniture des DOE, du DIUO, et du
repliement des installations de chantier et de la remise en état correspondant) ;

Etablir le rapport définitif de fin de chantier précisant les responsabilités dans les retards ;

Assister le maitre d'ceuvre lors du recensement des malfagons ou travaux non terminés lors des visites
de réception préalables ;

Organiser la réception ;

Planifier les essais et contréles (en collaboration avec les acteurs du projet) ;

Planifier les remises de plans et documents fournis aprés exécution au maitre d'ceuvre et bureau de
contréle pour I'établissement du D.O.E. ;

Planifier les travaux nécessaires a la levée des réserves formulées en annexe a la décision de
réception ;

Planifier les visites de contréle du Maitre d’'Ouvrage ;

Effectuer toutes les relances nécessaires a la réalisation des prestations définies aux marchés des
entreprises travaux ;

Participer a I'analyse des éventuels mémoires en réclamation demandés par les entreprises, et aux
litiges relatifs aux délais et/ou a I'organisation du chantier ;

Planifier, organiser et suivre la fin des phases de réception des travaux et les levées des réserves, ainsi
gue les interventions des entreprises au titre de la garantie de parfait achévement. Sur ce dernier point,
I'O.P.C. devra proposer a la Maitrise d’'Ouvrage, une procédure de suivi des travaux intervenants au titre
de la GPA;

Participer aux visites de contrble du parfait achévement, participer a la visite de fin du délai de parfait
achévement.

Apporter conseil sur le choix de mobilier, y compris sur les matiéres et couleurs.
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