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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.

Objet du marché

Les prestations objet du présent CCTP concernent le lot 01 « Contrdle Technique » du marché de
prestations intellectuelles pour des missions de Contrdle Technique pour la construction du Centre de
Rétention Administrative de Béziers (34).

Ce présent CCTP portant sur la Mission de Controle Technique dans les conditions fixées par le Cahier
des Clauses Techniques Générales applicables aux prestations de contréle technique, approuvé par le
décret n® 99-443 du 28 mai 1999 et complété par la norme NFP 03-100.

Lieu(x) d’exécution : Avenue Henri Galinier, 34500 Béziers

1.2,

Eléments d'appréciation de I'opération

La présentation générale de I'opération est détaillée dans la note programmatique jointe a la présente

consultation (cf. annexes n°1 et n°2 au CCTP)

ARTICLE 2 - TEXTES DE REFERENCES

Les missions s'exécuteront notamment conformément aux dispositions des textes suivants :

ective européenne n° 89-106 du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de la
construction ;

n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée par la Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, relative aux
responsabilités et assurance dans le domaine de la construction ;

cret n° 78-1146 du 7 décembre 1978, relatif a I'agrément des Contréleurs Techniques et controle
technique obligatoire ;

rme NFP 03-100, relative aux critéres généraux pour la contribution du contrdle technique a la
prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction ;

de Civil, articles 1792 et suivants relatifs a la garantie décennale des constructeurs ;
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s référentiels CRA et annexes judiciaires en vigueur (cf. annexes n°3 et n°4 au CCTP)

Les titulaires sont réputés connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
relatives aux opérations de construction publique. La liste présentée ci-dessus n’a pas de caractere
d’exhaustivité.

Nota : la reglementation de sécurité incendie des centres de rétention administrative est amenée a se
préciser par décret et/ou arreté. Il est important que le groupement prenne connaisssance de ces futures
réglementations que le maitre d’ouvrage sera en mesure de transmettre, avant leurs parutions, au titulaire
du marché de contréle technique.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DES TITULAIRES

Les titulaires acceptent au titre de leur mission de travailler en parfaite collaboration avec les autres
intervenants dans l'acte de réhabilitation, de rénovation ou de construction neuve.

Les titulaires devront, dans I'exécution des missions ci-apres définies, tenir compte des contraintes propres
de 'opération.

Compte tenu de la visibilité de I'opération, mais aussi du fait que I'opération se déroule en MGS (Marché
public Global Sectoriel), avec un groupement lauréat concepteur-réalisateur et des prestations
d’aménagement, d’entretien maintenance, d’hotellerie. Il est attendu du bureau de contrdle technique une
implication constante et un suivi particulierement attentif a tous moments de sa mission, et en particulier
lors des VISAS. Notons que la durée des prestations entretien, maintenance, hotellerie durera 5 ans a
compter de la réception des ouvrages.

ARTICLE 4 - MISSIONS CONFIEES AU CONTROLEUR TECHNIQUE

Les interventions du contréleur technique comportent les missions suivantes :

4.1. Missions de base

* la mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;

* la mission S (SH, STI et SEl) portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les
constructions.

4.2. Missions complémentaires

Missions a
Misions I - réaliser dans le
., . Détails missions )
Complémentaires cadre de ce projet
(0]V]} NON
Mission P1 Relative a la solidité des éléments d'équipement non
indissociablement liés X
Mission LP Integre la mission « L » ; en outre elle s’étend a la solidité relative
aux éléments d’équipement dissociables, ceux qui peuvent étre X
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retirés sans porter atteinte aux ouvrages ci-dessus (les cloisons,
par exemple).

Mission LE

Vise la solidité des constructions existantes et concerne les
opérations de rénovation, réhabilitation ou transformation. Apres
I’examen de I'état apparent ou I'analyse d’un diagnostic fourni, le
controleur vérifie que les travaux neufs ne compromettent pas la
solidité des parties anciennes.

Mission AV

Vise la stabilité des constructions avoisinantes. Le contréleur
vérifie que la réalisation de fondations et d’infrastructures de
I'ouvrage neuf ne compromet pas la stabilité des constructions
avoisinantes impactées par les travaux.

Mission Ph

Relative a I'isolation acoustique des batiments

Mission Th / Att
Th

Relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie et les
attestations de prise en compte de la réglementation thermique
définies dans le décret n°2011-544 du 18 mai 2011 (appelée Att Th
dans la suite du document).

Mission Hand /
Att Hand

Relatives au respect des prescriptions réglementaires pour I'acces
des personnes handicapées et I'attestation de vérification de
I'accessibilité aux personnes handicapées définie dans I'arrété du
22 mars 2007 (appelée Att Hand dans la suite du document)

Mission Hand +
Brd

Relatives au respect des prescriptions réglementaires pour I'acces
des personnes handicapées et des brancards.

Mission GTB

Compléte les missions sécurité et fonctionnement et porte sur le
systeme de gestion technique du batiment.

Mission F

Relative au fonctionnement des installations

Mission ENV

Compléte les missions sécurité dans les installations classées pour
la protection de [I'environnement (risques d’incendie ou
d’explosion).

Mission HYSh ou
HYSa

Missions complémentaires relatives a I’hygiéne et a la santé, dans
les batiments d’habitation (h) et autres constructions (a) :
aération, eau, sanitaires, effluents, déchets...

Mission PS / Att
PS

Relative la sécurité des personnes dans les constructions en cas de
séisme et les attestations relative au respect des risques sismiques
définies dans arrété du 22 décembre 2023 relatif au contenu de
I'attestation sismique (appelée Att PS dans la suite du document).

Mission Co

Coordination des missions de controle

X X

Misions
Spécifiques

Détails missions

Missions a
réaliser dans le
cadre de ce projet

Oul NON

Mission CABL

Concerne la vérification des précablages informatiques et
téléphoniques par rapport aux spécifications contractuelles.

X

Mission GN13

Concerne la sécurité incendie des Etablissements Recevant du
Public (ERP). Elle vise a assurer la conformité du projet aux
exigences réglementaires en matiere de prévention et de
protection contre les risques d’incendie.

Mission CD

Relative au comportement dynamique des supports de machines,
notamment lorsque leurs déplacements successifs sont
susceptibles d’affecter le fonctionnement des machines ou la
résistance des structures supports.
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Mission PV Relative au récolement des procés-verbaux des essais des X
équipements de I'ouvrage (P2 & P3)
Mission CRC Conformité du reglement de la construction X
Mission VIEL Relative a la vérification initiale des installations électriques X
prévue par l'article R4226-14 du code du travail.
Mission CONSUEL | Relative a la vérification de la conformité des installations
électriques, en vue de I'obtention CONSUEL visée par le décret 72- X
1120 du 14 décembre 1972 modifié par le décret n°2010-301 du
22 mars 2010.
Mission PMD Relative a la réalisation du diagnostic Produits-Matériaux-Déchets. X
ARTICLE 5 - INTERVENANTS RESPONSABLES DE LA MISSION

5.1. Représentation du titulaire

Le titulaire désigne la personne responsable de la mission, habilité a le représenter aupres du pouvoir
adjudicateur, pour les besoins de l'exécution du marché et qui sera l'interlocuteur privilégié du Maitre
d’Ouvrage pendant toute la durée de I'exécution du marché.

Ce responsable sera le garant de la mobilisation des moyens et des compétences indispensables au bon
déroulement de la mission, il coordonnera les interventions de son équipe.

Ces interlocuteurs sont désignés dans le mémoire technique joint a I'offre du titulaire, ainsi que leur
suppléants pour toutes les compétences clés dans I'exécution de la prestation.

Le titulaire s'engage a informer, sans délai, le pouvoir adjudicateur de toute modification d'interlocuteur.

5.2. Remplacement des intervenants

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du prestataire. De méme, le prestataire peut
proposer le remplacement d'un ou de plusieurs de ses intervenants.

Le remplacant est soumis a I'approbation du maitre d'ouvrage. Tout refus sera motivé.

Le prestataire procéde alors au remplacement des intervenants dans le délai de 7 jours a compter de la
demande ou de la proposition de remplacement.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant des
prestations

5.3. Agrément des controleurs techniques

Le contrdle technique est exercé par des personnes physiques ou morales dénommées contrdleurs
techniques agréées par le ministre chargé de la construction, apres avis d'une commission.
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L'activité de controle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception,
d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

5.4. Conformité aux normes

L'activité de contrdle technique de la construction est exercée en conformité avec la norme francaise
NFP 03-100 relative aux critéres généraux pour la contribution du contréle technique a la prévention
des aléas techniques dans le domaine de la construction.

Elle est complétée et précisée par les stipulations du présent CCTG pour les marchés publics qui s'y
référent.

De maniére générale, et notamment en cas d'ambiguité ou de contradiction, les dispositions du CCTG
prévalent sur celles de la norme.

5.5. Nature et domaine d’intervention du contréle technique

La mission de contréle technique se définit par sa nature et son domaine d'intervention.

La nature est caractérisée par le choix des aléas techniques dont la prévention est recherchée.

Le domaine d'intervention est constitué par I'ensemble des ouvrages et éléments d'équipement sur
lesquels porte la mission.

5.6. Sous traitance

En cas de sous-traitance partielle de sa mission, le contréleur technique ne peut faire appel qu'a un
autre contréleur technique agréé.

ARTICLE 6 - DEROULEMENT DES MISSIONS

6.1. Préambule

Les interventions du Titulaire de Contrdle Technique se dérouleront en deux temps :

* Une période d’analyse des projets (APS puis APS+) des candidats MGS
La procédure MGS implique un choix des candidats dans le cadre d’'une procédure restreinte, avec un
niveau demandé en offre intermédiaire de type APS et en offre finale de type APS+. Par conséquent, le
titulaire de la mission de contréle technique verra sa mission débuter dés la phase d’analyse des trois
projets, avec avis sur les éléments de missions inhérents a cette phase, et analyse pour intégration au
rapport de la commission technique a destination du Jury de sélection des offres.

* Une mission compléte en phases conception, réalisation et réception de I'ouvrage
Dés la notification du titulaire du MGS, le Contréleur Technique débutera sa mission en phase étude de
maniere classique sur les éléments de missions qui lui sont confiés. Pour rappel le titulaire du MGS
débutera sa mission de concpetion sur la base d’un APD.

Les nombres de réunions et nombres de visite de chantier indiqués aux différents articles du CCTP sont
des minimums estimés par le Maitre d’Ouvrage. Les quantités supérieures a ces minimums proposées par
le titulaire en Annexe n°1 au présent CCTP remplacent les estimations figurant au CCTP.

6.2. Relations avec le maitre d’ouvrage

Dés que le marché de Controleur Technique sera désigné, le Maitre de I'Ouvrage lui indiquera quel est,
au sein de son organisation, la personne ou l'organe responsable du contrat de contréle technique et
auquel le Contréleur Technique adresse ses avis.
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Le Contréleur Technique recoit ses instructions, soit du représentant du pouvoir adjudicateur, soit du
conducteur d’opération, soit de toute autre personne désignée par les précédents pour assurer la
conduite d’opération (ATMO).

Afin de permettre au Contréleur Technique de remplir sa mission, le Maitre de I'Ouvrage lui transmet
les informations dont il dispose utiles a la réalisation de sa mission et notamment les études
géotechniques réalisées a sa demande.

Il appartient au Contréleur Technique de solliciter aupres du titulaire du marché global :

I'usage précis auquel les ouvrages soumis au contréle sont destinés ainsi que les sujétions particuliéres
inhérentes a cet usage ;

tous plans, renseignements (dont copie du permis de construire et de la déclaration réglementaire
d'ouverture de chantier), justificatifs (tels que certificats et proces-verbaux d'essais) et documents
techniques utiles a I'accomplissement de sa mission, ainsi que toute piéce modificative ;

les études géotechniques réalisées en complément de celle dont dispose le maitre d’ouvrage ;

- I'accés au chantier, et information, en temps utile des dates de commencement des travaux de
chaque corps d'état et des phases essentielles de leur exécution ;

-de lui communiquer si une intervention lui est demandée pendant la période de parfait
achevement, le du procés-verbal de réception des travaux et les plans de récolement.

Si le Contréleur Technique n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler dans un délai maximum de 7 jours et par écrit, a la personne représentant le pouvoir
adjudicateur qui est responsable du contrat de Contréle Technique.

6.3. Systeme d’échange de données, boite a plans et maquette numérique

. Les échanges avec la MOA se font au travers d’un systéeme sécurité.

. Le groupement titulaire du MGS est chargé de mettre en place une base documentaire sécurisée
du type KROQI ou équivalent, de permettre et de supporter financierement I'acces aux intervenants
de la maitrise d’ouvrage et de ses assistants.

. Le maitre d’ouvrage souhaite disposer d’'une maquette numérique BIM de son bati. Il est donc
demandé au Titulaire du marché global, de produire une maquette numérique BIM a différents stades du
projet (APS, APD, PRO, EXE, DOE) pour assurer par la suite I'exploitation des ouvrages.

. Le contrbleur technique a accés a la maquette numérique BIM a tous les stades du projet pour
produire les avis techniques et rapports relatifs a sa mission. Le controleur technique n’est pas
autorisé a diffuser les données a des tiers.

6.4. Déroulement général des missions

Le contrGle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales
applicables aux prestations de contrdle technique, approuvé par le décret n° 99-443 du 28 mai 1999, par les
articles de la norme NFP 03-100 cités dans le CCTG et par le présent CCTP.

Les conditions suivantes seront en outre appliquées :
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le contréleur technique n’a pas recu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il
est tenu de le signaler immédiatement a la personne responsable du marché ;

mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but, il doit notamment signaler a la
personne responsable du marché les essais qu’il estimerait nécessaires ;

s avis donnés au fur et a mesure sur I'exécution sont signés ou contresignés par le responsable du
contrdle de I'opération, personne physique désignée a cet effet ;

La personne responsable du marché prendra les dispositions nécessaires pour :

ormer, dés I'origine, d’une maniére générale, tous les intervenants a la construction, de I'existence
du présent contrat ;

Pour permettre I'exercice de la mission de contréle technique, le maitre d’ouvrage, via le titulaire du MGS,
s’engage a communiquer tous les documents d’études, les plans d’exécution, ainsi que les notes de calculs
justificatives du dimensionnement des installations.

Les pieces soumises au controleur technique pourront étre sur support papier ou dématerialisées a travers
une plateforme de gestion électronique de document qui sera mise en place par le maitre d’ouvrage ou le

groupement titulaire du MGS.

En complément des prestations prévue au CCTP, le Contrdleur Technique a pour mission de contribuer a la
prévention des différents aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Dans ce cadre, le Controleur Technique devra établir une liste des points sensibles adaptés a I’opération.
Ce document, devra étre mis a jour tout au long de I'opération par le Contréleur Technique et étre diffusé
au Maitre d’ouvrage a l'issue des phases APS, APS+, APD, PRO ainsi que lors de I'exécution des travaux
avec une périodicité trimestrielle.

6.5. Description de la mission spécifique GN13

La présente mission a pour objet d'assurer le controle technique relatif a la sécurité incendie
conformément a la réglementation applicable aux Etablissements Recevant du Public (ERP). Le contrdleur
technique devra vérifier la conformité du projet aux exigences réglementaires en matiére de prévention et
de protection contre I'incendie, et assister le maitre d’ouvrage dans la mise en ceuvre des dispositions de
sécurité en lien avec tous les intervenants relatifs a la sécurité incendie (CSSI, MOE, SDIS, Commission de
sécurité, MOA...).

La mission GN13 s’applique a I'ensemble du projet, depuis la conception jusqu’a la réception et I'ouverture
de I'établissement, en cohérence avec les obligations du reglement de sécurité incendie des ERP (arrété du
25 juin 1980 modifié), de la future reglementation de sécurité incendie des centres de rétention
administrative et du Code de la Construction et de I’Habitation (articles R.123-1 a R.123-55).
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* Vérification des documents graphiques et écrits pour assurer la conformité aux exigences
réglementaires.

* Controle des dispositions en matiere de compartimentage, d’évacuation, de désenfumage, de
résistance au feu des structures et des aménagements intérieurs.

* Analyse des installations de sécurité incendie (systéemes d’alarme, équipements de désenfumage,
colonnes séches/humides, extinction automatique, etc.).

« Emission d’un rapport d’avis technique sur la conformité du projet aux régles de sécurité incendie
avant le dép6t du Permis de construire, a I'issue de I’APS ainsi que du PRO.

* Assistance a l'instruction des demandes de permis de construire.

* Vérification de la conformité des travaux aux prescriptions définies en phase conception.

* Controle des matériaux et des équipements installés en lien avec la sécurité incendie (portes
coupe-feu, clapets coupe-feu, issues de secours, systemes d’éclairage de sécurité, etc.).

* Validation des modifications en cours de chantier pouvant impacter la sécurité incendie.

* Emission de rapports intermédiaires attestant de la conformité des ouvrages réalisés.

* Vérification finale de la mise en ceuvre des dispositifs de sécurité incendie.

* Rédaction du rapport de conformité incendie destiné a étre présenté a la commission de sécurité.

* Assistance au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre lors de la visite de la commission de
sécurité.

* Accompagnement dans la levée d’éventuelles réserves émises par la commission.

- Rapport d’analyse de la sécurité incendie en phase conception (permis de construire et avant-
projet).

- Rapports intermédiaires en phase chantier.

- Rapport final de conformité incendie pour la commission de sécurité.

- Attestation d’assistance a la commission de sécurité et suivi des observations.

Les controles seront réalisés conformément aux textes réglementaires en vigueur, notamment :
e Arrété du 25 juin 1980 modifié relatif aux ERP.

e Code de la Construction et de I’'Habitation (articles R.123-1 a R.123-55).

* Normes et guides techniques en vigueur (NF S61-931, NF S61-932, etc.).

Les controles tiendront également compte de la future reglementation de sécurité incendie des centres de
rétention administrative (cf. article 2).

6.6. Prestations par phase

Comme vu dans le préambule, le déroulement du présent marché est décomposé 2 temps répartis en
plusieurs phases dites « phases techniques » selon la description suivante :

éme

La mission débute des la 2°™ phase du dialogue compétitif (APS) par I'examen des propositions présentées

par les 3 groupements participants au dialogue.

Le contrdleur technique analysera les offres des 3 groupements candidats sur chacun des 2 tours successifs
du dialogue (offre intermédiaire et offre finale).

Il produira un Rapport de Contréle Technique qui synthétisera les avis aprés examen des documents
produits pour chacun des 3 groupements lors du tour d’offres intermédiaires et les mettra a jour lors des
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tours suivants. Il établira également la liste des points sensibles par candidats au titre de leurs offres

finales.

Le contréleur technique prévoira également de participer a 3 réunions (1 par groupement) pendant le
dialogue intermédiaire et au minimum a 3 réunions lors des commissions techniques.

Durant les périodes de conception, le contréleur technique intervient a tous les niveaux d’élaboration des
études et émet des avis a chacune des sollicitations du groupement titulaire du marché MGS ainsi qu’un
rapport d’analyse portant sur chacun des éléments de mission qui lui ont été confiées aux stades PERMIS
DE CONSTRUIRE, APD et rapport initial de contréle technique (RICT) au stade du PRO.

Il analyse les documents de conception dont notamment :

ettt eeeeeeeeaeeeeaeeetaeeeaseestseeessseesuateeeatetuntettaeeeanteraaeeeaeeetateetaaeeaeertateeeaaeraarereaerraaeraaaarran ex
amen des pieces du dossier de permis de construire prévue par la réglementation relative aux
établissements recevant du public,

N ex
amen des rapports d’étude des sols,

S ex
amen des avant-projet définitif (APD) et du dossier projet (PRO)

ettt eeeeeeeeaeeeeaeeetaeeeaseestseeessseesuateeeatetuntettaeeeanteraaeeeaeeetateetaaeeaeertateeeaaeraarereaerraaeraaaarran ex

amen des documents techniques du projet.

Il participe activement a la préparation du dépot du Permis de construire : réunions de préparation avec le
groupement titulaire du MGS, réunions de présentation aux services instructeurs préalablement au dépot
du PC, avis sur les documents produits par le groupement au fiir et a mesure de leur élaboration et rédige
les attestations Th et PS ainsi que le rapport initial de Contréle Technique et la liste des points sensibles.

Lors des phases d’études de conception, il participe également a des réunions de mise au point technique
avec le titulaire du MGS et le Maitre d’ouvrage/I’Assistant Maitre d’ouvrage (au minimum 3 réunions en
phase APD et 3 réunions en phase PRO).

NOTA :

Le Contrbleur Technique examinera le dossier nécessaire au dépdt du permis de construire, notamment les
plans ainsi que les notices de sécurité et d’accessibilité prévues par la réglementation.

Cette analyse fera I'objet d’un rapport spécifique.

Le cas échéant, si une réunion est organisée avec les services instructeurs en amont du dépot du permis de
construire, le Contréleur Technique accompagnera le Maitre d’ouvrage afin d’apporter son soutien
technique notamment pour des sujets de sécurité incendie.

Dans le cas d’un permis modificatif ayant un impact sur la sécurité incendie ou I'accessibilité aux personnes
a mobilité réduites, le Controleur Technique devra également formuler un rapport d’analyse dans les
mémes délais que ceux prévus pour le permis de construire initial.

REUNIONS/VISITES

Durant la période de réalisation, le contrdleur technique assiste a toutes les réunions de chantier a raison
d’une par semaine au moins (soit 24 x 4 = 96 réunions de chantier minimum), et effectue un certain
nombre de visites inopinées (estimées par le Maitre d’Ouvrage a un minimum de 72 visites sur la durée du
chantier).

Le rythme des visites reste de la responsabilité du controleur technique qui a pleinement connaissance de
la complexité, de la dimension et du calendrier de réalisation de I'opération.
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En outre, le Contréleur Technique doit participer a toute réunion a laquelle il serait convoqué par le Maitre
d’ouvrage ou le conducteur d’opération. Il peut s’agir d’une convocation a une réunion de chantier
hebdomadaire ou a toute autre réunion de mise au point technique. Toute absence a une réunion ayant
fait I'objet d'une convocation écrite (courrier ou courriel) du maitre d'ouvrage ou du conducteur
d’opération entraine une pénalité.

LIVRABLES (liste non exhaustive) : Toutes les visites de contréle sur chantier font I'objet d'un avis écrit,
méme dans le cas ol aucun avis « suspendus » ou « défavorable » ne seraient formulés. Ces avis sont
diffusés par le Contréleur Technique au Maitre d’ouvrage, au Conducteur d’opération ainsi qu’aux
entrepreneurs concernés par I'ouvrage ou I'équipement examiné.

EXAMEN DES DOCUMENTS D EXECUTION

L'examen des documents d’exécution par le Contréleur Technique n’étant pas exhaustif, le choix des
documents faisant I'objet d’un avis écrit ou non par le Contréleur Technique est laissé a sa libre
appréciation en fonction de son analyse de risque et des missions qui lui sont confiées.

Néanmoins, si le Maitre d’ouvrage ou le Conducteur d’opération sollicite par écrit (courrier ou courriel) le
Controleur Technique pour avoir son avis critique sur un (des) document(s) précis, le Contréleur Technique
devra examiner ce document, formuler son avis et le diffuser dans les 10 jours a compter de cette
sollicitation et ce, sans que cela n’ouvre le droit a une quelconque rémunération complémentaire.

De plus, le Contréleur Technique s'assurera que les vérifications techniques qui incombent a chacun des
constructeurs s'effectuent de maniére satisfaisante et établira des avis écrits sur les documents formalisant
les résultats de ces vérifications. Dans le cadre de son devoir de conseil, le Contréleur Technique informera
le Maitre d’ouvrage ainsi que le Conducteur d’opération en cas de manquement de la part d’un
constructeur sur ces obligations

Durant la période d’exécution des travaux et au minimum une fois par mois, il est demandé au Contréleur
Technique de transmettre au Maitre d’ouvrage, ainsi qu’au Conducteur d’opération, et au représentant du
groupement du MGS, une synthése des avis en cours. Ce document reprendra les avis suspendus et
défavorables, et listera également les documents nécessaires a sa mission qui ne lui ont pas été adressés.

Il analyse les documents des ouvrages et éléments d’équipements soumis au contréle d’exécution sur
chantier dont notamment :

ettt eeeteeeeaeeeeaeeeeaeeeaseestaeesaseesuateetuneeeuntettateeanteeaaartaeeetateetaeeeatertateeeaaentarereaarraaaraaarran ex
amen des documents relatifs aux ouvrages soumis au controle,

S ex
amen des documents relatifs aux éléments d’équipement soumis au controle,

ettt eeeteeeeaeeeeaeeeeaeeeaseestsseesaseesuateteutetun.ettaeeeateraaeeeaeeeanteetaaeeaeertaaeeaaertarereaerraaaranaarran ex

amen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par les
constructeurs énumeérés a l'article 1792-1 (1°) du Code civil pour les ouvrages et éléments soumis
au controle,

amen visuel a I'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments d’équipements
soumis au controle.

Le contréleur technique participe également a des réunions de mise au point technique lorsque cela
s’avere nécessaire et émet des VISA a chacune des sollicitations du groupement titulaire du marché MGS.
Afin de renseigner les VISA sur tous les documents déposés par le groupement titulaire du marché MGS
sur I’armoire a plans (GED) en phase execution par le titulaire du marché MGS, le contréleur technique
devra proposer un logiciel interopérrable avec les principales armoires a plans (GED) du marché. Ainsi, les
références des documents d'exécution seront pré renseignées automatiquement et les documents
d’execution numériques seront accessibles au contréleur technique. Les avis sur ouvrages et les indications
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d'examen des documents seront envoyés automatiquement sur la GED. Si l'interropérabilité avec le logiciel
du contréleur technique ne peut étre mise en ceuvre ce dernier renseignera ses VISA directement sur
I'armoire a plans (GED) du groupement titulaire du MGS ce point doit étre pris en compte dans la
proposition financiére du contréleur technique. Le contréleur technique ne pourra pas faire valoir un
complémen t de rémunération si toutefois il devait renseigner ses VISA directement sur I'armoire a plans
(GED) du groupement titulaire du MGS.

Le dimmensionnement de la mission VISA des documents d’execution reste de la responsabilité du
contrdleur technique qui a pleinement connaissance de la complexité, de la dimension et du calendrier de
réalisation de I'opération ainsi que de son implication exigée dans le cadre de la mission VISA des
documents d’execution.

Opérations préalables a la réception

Le Contréleur Technique, informé de la date a laquelle il est procédé aux opérations préalables a la
réception, fournit au maitre d’ouvrage au moins 15 jours avant cette date, un rapport récapitulatif
signalant en particulier ceux de ses avis qui n’ont pas été suivis d’effet. Ce document est appelé « Rapport
final provisoire » dans la suite du présent CCTP. Le cas, échéant, le Contréleur Technique joint également
une version provisoire du rapport de vérifications réglementaires apres travaux (RVRAT) afin d’assister le
Maitre d’ouvrage dans la préparation de la commission de sécurité.

Ensuite lors de la phase préalable a la réception, le contréleur technique :

PP Et
ablit le rapport final de contréle technique provisoire (RFCT provisoire).

PP Et
ablit le Rapport de vérification réglementaire aprés travaux provisoire (RVRAT provisoire)

S P Att
estation de contrdle de solidité a froid

PP Et
ablit le rapport final de contréle technique (RFCT).

PP Et
ablit le Rapport de vérification réglementaire apres travaux (RVRAT)

PP As
siste a la visite de la commission de sécurité

et ettt ea e eeeaeeeaeeaeateaestesteseateeatesestestesestesestesesteststestesetesenteaentetetttettteatteatnttatnaeaaeaenreaenns As
siste le Maftre d’Ouvrage dans les réceptions et levées de réserves.

ettt eeeeeeeeaeeeeseeeeaeeeaseestsseesaseesuateteatetuntettneetanteraaeeeaeeetateetaaeeaterta e eeaaertrereaerrararaaarran Ré

dige les attestations Hand, Th et PS.

Durant les périodes de vérifications finales, le controleur technique est tenu de reprendre ses rapports
finaux autant que nécessaire jusqu’a obtention de l'avis favorable sans réserve par les commissions
compétentes.

Commission sécurité

Il assiste le Maitre d’Ouvrage dans ses relations avec la Commission de Sécurité, il participe a toutes les
réunions préparatoires aux visites de la commission de sécurité et le cas échéant a toutes les visites de
cette commission. Avant la ou les visites, il s’assure de facon anticipée que tous les avis sont levés pour le
bon déroulement de la visite de la Commission.
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Réception des installations SSI

Le Contréleur Technique assistera le Maitre d’ouvrage lors de la réception technique du systeme de
sécurité incendie réalisée par le Coordonnateur SSI. Le Controleur Technique s’assurera de la complétude
des essais et vérifications menés par le Coordonnateur SSI et informera le Maitre d’ouvrage ainsi que le
Conducteur d’opération en cas de manquement

Réception

Le Contréleur Technique, fournit son rapport final de contréle technique dans les 15 jours aprés demande
du Maitre d’ouvrage. Sauf consigne contraire de la part du Maitre d’ouvrage, le rapport final sera établi
apres la rédaction du RVRAT, de I'attestation de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées,
et de I'attestation de respect de la réglementation thermique. Le rapport final stipulera le cas échéant,
toutes remarques relevées dans le cadre des vérifications complémentaires mentionnées ci-avant

Si toutefois des réserves n’avaient pas été levés lors de la réception de I'ouvrage ou si des modifications
guelconques devaient avoir lieu, le contréleur technique devra mettre a jour son RFCT autant de fois que
nécessaire pendant I'année de parfait achevement.

Il veille a bien faire le distinguo entre ce qui releve de la levée des réserves pendant I'année de GPA et des
interventions liées a la phase d’exploitation-maintenance du MGS.

Pour I'exécution de cette phase, le Maitre de I'ouvrage sollicite le contréleur technique a I'occasion des
travaux effectués dans le cadre de la reprise des désordres constatés pendant la période de Garantie de
Parfait Achevement.

La mission du Titulaire inclut les examens, avis et rapport sur les travaux réalisés.

L'avis du Titulaire pourra également étre sollicité sur des documents d’exécution préalablement a la
réalisation des reprises de désordre.

ARTICLE 7 - DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTIONS

La durée globale prévisionnelle d'exécution du marché est fixée a 51 mois :

mois phase GPA.

Les prestations s'achéveront a I'expiration du délai de garantie de parfait achéevement du marché de
travaux du MGS ou au plus tard aprés la levée de la derniére réserve des marchés de travaux du MGS si
celle-ci a lieu lors de la prolongation du délai de garantie.

Les modalités d'acceptation par le maitre d'ouvrage des documents produits par le titulaire sont définies au
CCAP.

Les durées en jours indiquées ci-dessous sont des durées en jours ouvrés.
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Les délais indiqués ci-dessous sont des maximums estimés par le Maitre d’Ouvrage. Les délais inférieurs a ces maximums proposés par le titulaire en Annexe n°2

au présent CCTP remplacent les estimations figurant au CCTP.

MISSION

LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS

DELAI D’EXECUTION MAXIMUM

DEMARRAGE DES PRESTATIONS

Remise du rapport d’analyse et avis des

Transmission des rendus d’études des

projets offres initiales des candidats au 2 semaines ] R ,
. ) candidats par le Maitre d’ouvrage
Assistance en phase de mal’che g|0ba| niveau APS
i Atiti Remise du rapport d’analyse et avis des
dialogue comptitif pour la ) pp. y ) . Transmission des rendus d’études des
sélection du groupement | projets offres finales des candidats au 2 semaines . R ,
) . candidats par le Maitre d’ouvrage
(phase APS/APS+) marché global niveau APS+
. . . ) . Transmission des rendus d’études des
Liste des points sensibles des offres finales 2 semaines ] R ,
candidats par le Maitre d’ouvrage
Rapport sur dossier de Permis de construire . Transmission du dossier par le
. ] ] 2 semaines R ,
et liste des points sensibles Maitre d’ouvrage
Rapports d’analyse de la sécurité incendie 5 . Transmission du dossier par le
semaines
relatif aux dossiers PC, APD et PRO Maitre d’ouvrage
Rapport sur dossier APD et liste des points . Transmission du dossier par le
. 2 semaines R ,
sensibles Maitre d’ouvrage
Assistance en phase Remise du RICT sur dossier PRO et liste des 5 . Transmission du dossier par le
semaines
conception points sensibles Maitre d’ouvrage
Réponse aux questions relatives au projet 3 jours Réception de la question par le CT

Attestations de prise en compte de la
réglementation thermique (Att Th)

A remettre 20 jours avant le dép6t du PC

Transmission du dossier par le Maitre
d’ouvrage

Attestations relatives au respect des risques
sismiques (Att PS)

A remettre 20 jours avant le dép6t du PC

Transmission du dossier par le Maitre
d’ouvrage
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MISSION

LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS

DELAI D’EXECUTION MAXIMUM

DEMARRAGE DES PRESTATIONS

Assistance en phase
réalisation

Dépot des avis sur I'armoire a plan (GED) du
groupement titulaire du MGS (VISA EXE) et
remise des fiches d’examen sur les
documents d’exécution

15 jours

Réception sur I'armoire a plan (GED) du
groupement titulaire du MGS des
documents transmis par le titulaire du
MGS

Rapports intermédiaires attestant de Ia
conformité des ouvrages réalisés dans le
cadre de la mission GN13 tous les 1° du
mois pendant la phase travaux

2 jours apreés le premier lundi du mois

Dés la réalisation des premiers travaux

Rapports intermédiaires de vérification de
I'accessibilité aux personnes handicapées
tous les trimestres pendant la phase
travaux

2 jours apreés le premier lundi du mois

Dés la réalisation des premiers travaux

Réponse aux questions relatives au projet

3 jours

Réception de la question transmise par le
titulaire du MGS

Visite de chantier a la demande du MOA

24 heures

Réception de Ila demande du MOA
formalisée par mail

Diffusion des rapports de visite de chantier
tous les 1°* du mois pendant la phase
travaux

2 jours apreés le premier lundi du mois

Dés la réalisation des premiers travaux

Synthése des avis et liste des documents
non fournis 1 fois par mois

2 jours apreés le premier lundi du mois

Dés notification du marché du
groupement titulaire du MGS

Liste des points sensibles actualisée une 1
fois par mois

2 jours apreés le premier lundi du mois

Dés notification du marché du
groupement titulaire du MGS
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MISSION

LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS

DELAI D’EXECUTION MAXIMUM

DEMARRAGE DES PRESTATIONS

Assistance en phase
réception des ouvrages

Rapports provisoires de  vérification

réglementaire aprés travaux (RVRAT 15 jours 90 jours avant la date des OPR
provisoires)
Rapport Final de contréle Technique . )
o o 15 jours 90 jours avant la date des OPR
provisoire (RFCT provisoire)
Rapport final de conformité incendie pour . )
o L 15 jours 90 jours avant la date des OPR
la commission de sécurité
Attestation de contréle de solidité a froid 15 jours 90 jours avant la date des OPR
Rapports de vérification des précablages
informatiques et téléphoniques par rapport 15 jours 90 jours avant la date des OPR
aux spécifications contractuelles (CABL)
Attestation de vérification de I'accessibilité . )
. ] 15 jours 90 jours avant la date des OPR
aux personnes handicapées (Att Hand)
Attestation de respect de la réglementation ) )
. 15 jours 90 jours avant la date des OPR
thermique (Att Th)
Attestations relatives au respect des risques . )
o 15 jours 90 jours avant la date des OPR
sismiques (Att PS)
Vérification initiale des installations
électriques et participation aux essais et 15 jours 90 jours avant la date des OPR

mise en service (VIEL)
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MISSION

LIVRABLES ET PRESTATIONS REQUIS

DELAI D’EXECUTION MAXIMUM

DEMARRAGE DES PRESTATIONS

Vérification de la conformité des

installations électriques en vue de 15 jours 60 jours avant la date des OPR
I'obtention du consuel (CONSUEL)
Procés-verbaux de récolement des essais . )
o 15 jours 60 jours avant la date des OPR
des équipements de I'ouvrage (P2 & P3)
Rapport de vérification réglementaire apres . )
15 jours 60 jours avant la date des OPR
travaux (RVRAT)
Rapport Final de contrdle Technique (RFCT) 15 Réception de la demande du MOA
ours
! formalisée par mail
Attestation d'achevement et de conformité 5 Réception de Ila demande du MOA
ours
des travaux . formalisée par mail
Attestation d’assistance a la commission de 1 Au passsage de la commission de sécurité
our
sécurité : incendie
Remise des avis sur les documents 3 jours A la demande du maitre d’ouvrage ou
d’exécution sollicitation du Titulaire du MGS
Assistance en phase GPA Diffusion des rapports de visite de controle ) .
5 jours Date de la visite
des prestations effectuées
Rapport final mis a jour / Délai de remise 10 jours A la fin de la GPA
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ARTICLE 8 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESTATAIRE

Pour chaque avis formulé dans le cadre des livrables cités dans la suite du document, le Contréleur
Technique devra respecter les points suivants :
e le(s) document(s) ou partie(s) d’ouvrage examiné et objet de I'avis, devra clairement étre
identifié ;

e tous avis « suspendu », « défavorable » ou « non conforme » sera associé d’un commentaire
explicatif et étayé le cas échéant par une référence normative ou réglementaire ;

e les avis « défavorables » et « suspendus » devront étre associés d’'un numéro afin de pouvoir
en assurer le suivi ;

e les avis formulés devront étre autoporteurs.

Dans le cas ol les avis formulés par le Contréleur Technique ne permettraient pas une compréhension
évidente, le Maitre d’Ouvrage se réserve de refuser les rapports et d’exiger leur reprise aux frais du
Titulaire du présent marché.

Sans étre exhaustifs, les livrables a remettre par le prestataire dans le cadre de sa mission sont les suivants :

amens, avis et rapports sur les documents de rendus en phase APS et APS+ pour chacun des trois
groupements lors des différents tours d’analyse (soit 1 rapport par groupement mis a jour 1 fois).
Les rapports devront avoir un chapitre dédié listant les points sensibles

amens, avis et rapports sur les dossiers de demande d’autorisations administratives notamment les
notices de sécurité incendie et d’accessibilité. Les rapports devront avoir un chapitre dédié listant
les points sensibles

amens, avis et rapports sur les documents de conception. Les rapports devront avoir un chapitre
dédié listant les points sensibles

LN Mi
se a jour du RICT pour le titulaire en phase étude

ettt e ee e eaeem et eam et eameaetaeeoeneaeeeeameateetaneaetaeaneantaeaneantnantanttataneaneananeaneaeannaneaean Att
esttation de prise en compte de la réglementation thermique phase PC

@t e e e e e s s e e et e e e e e e e e e e R et e R R e e R R e R R e A £ R e AN e R R RN e AR AR EeAENR R et nanEan i eanrantuean Att
esttation relative au respect des risques sismiques en phase PC

@ ettt e ee et eeaeeaeeaeeaesesaeeaeeateatestestessessesstestestesteateateesesateatetettttntenea ettt tenteenaeaens Ra
pports d’analyse de la sécurité incendie relatif aux dossiers PC, APD et PRO

@ ettt eeeaeeeaeeeaeeaeseaeeseateeatesestestesestesestesestesestestesetesestesenteatetttettateatnttatnttatettateaenreaenns Ra
pports intermédiaires attestant de la conformité des ouvrages réalisés dans le cadre de la mission
GN13

et ettt eeeaeeeaeeaeateaesteaeeseaeeeatesesteseesestesestesestesestestesetesestesestetetetettateaenteatnttatetiateatnreaenns Ra

pports intermédiaires de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées

19/21



.............................................................................................................................................. Ex
amens, avis et rapports sur le chantier et équipements réalisés
.............................................................................................................................................. Sy
nthése des avis et liste des documents non fournis au moins 1 fois par mois
.............................................................................................................................................. Lis
te des points sensibles actualisée (au moins 1 fois par mois en phase réalisation)
.............................................................................................................................................. Ra
pport Final de contrdle Technique provisoire (RFCT provisoire)
.............................................................................................................................................. Ra
pports provisoires de vérification réglementaire apres travaux (RVRAT Provisoire)
.............................................................................................................................................. Att
estation de contrdle de solidité a froid
.............................................................................................................................................. Ta
bleau de mise a jour des avis a I'avancement des levées de réserves
.............................................................................................................................................. Ré

ponses autant que de besoins aux questions relatives au projet durant toute la durée du marché du
controleur technique

.............................................................................................................................................. Att
estation de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées a I'achévement des travaux
.............................................................................................................................................. Att

estation de respect de la réglementation thermique a I'achévement des travaux
.............................................................................................................................................. Att

estation relative au respect des risques sismiques a I'achévement des travaux
.............................................................................................................................................. Ra

pports de vérification des précablages informatiques et téléphoniques par rapport aux
spécifications contractuelles (CABL)

.............................................................................................................................................. Re
gistre des résultats des vérification initiale des installations électriques (VIEL).
.............................................................................................................................................. Fo
rmulaire(s) d’Attestation de Conformité CERFA (CONSUEL)
.............................................................................................................................................. Ré
daction des proces verbaux de récolement des essais des équipements de 'ouvrage (P2 & P3)
.............................................................................................................................................. Ra
pport de vérification réglementaire apreés travaux (RVRAT)
.............................................................................................................................................. Ra
pport Final de contréle Technique (RFCT)
.............................................................................................................................................. Ra
pport final de conformité incendie pour la commission de sécurité
.............................................................................................................................................. Att

estation d'achévement et de conformité des travaux
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amens, avis et rapport sur les travaux réalisés pendant la période de Garantie de Parfait
Achévement et liste des points sensibles (1 fois par trimestre)

pport final mis a jour a la fin de la GPA

21/21



