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PREAMBULE - LEXIQUE

Dans le présent document,

SID Nord-Ouest : Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest
PCO : Pble de Conduite d'Opérations

USID : Unité de Soutien de l'Infrastructure de la Défense

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

1.1.1 Description du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent |'exécution
du marché de maitrise d’ceuvre privée (MOP) relatif a la création d’un atelier de génie hydraulique, sur le
site de Gien de la 128™ BSMAT (base de soutien du matériel de ’Armée de Terre).

La mission comprend des éléments de mission dont le contenu est détaillé dans le présent document et
dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

1.1.2 Durée du marché

Le marché s’exécute a compter de la date de début d’exécution, notifiée par ordre de service (OS), et
s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement des marchés de travaux, éventuellement
prolongé.

1.1.3 Description des travaux

1.1.3.1 Catégories d’ouvrage

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie construction neuve de batiment.

1.1.3.2 Mode de dévolution des marchés de travaux et nature des travaux

La durée des travaux est estimée a 14 mois dont deux mois de préparation. Le mode de dévolution des
travaux sera arrété définitivement par le maitre de I'ouvrage aprés avis du maitre d'ceuvre au plus tard a
la fin des études d'Avant-Projet définitif (APD).

1.2 Décomposition du marché

Sans objet

1.3 Description des missions et éléments de mission

Les éléments constitutifs des missions sont les suivants :
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1.3.1 Eléments de la mission de base

ESQ mise a jour des études d'esquisse transmises lors de la remise d’offre

APS études d'avant-projet sommaire

APD études d'avant-projet définitif

PRO études de projet

ACT assistance apportée au maftre de |'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux

VISA examen de la cqnformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maftre d'ceuvre

DET direction de I'exécution du ou des contrats de travaux

AOR assistance apportée au maitre de |'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que

pendant la période de garantie de parfait achévement

1.3.2 Mission(s) complémentaire(s)

MC1: OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination

MC2:SYN Etude de synthese

1.4 Intervenants

1.4.1 Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre
d'ceuvre" sont précisées dans |'acte d'engagement (AE).

1.4.2 Représentant de la maitrise d’‘ccuvre

Par dérogation a l'article 3.4.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de Maftrise d'Oeuvre (CCAG/MOE), le titulaire est engagé par la qualité des moyens humains de
I'’équipe proposée dans son offre et, notamment, des qualifications, de I'expérience technique et
administrative et du savoir-faire nécessaires au bon exercice de la mission. L'interlocuteur du maitre
d’ouvrage, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de I'opération est le chef de projet présenté
dans I'offre. Ce représentant est appelé « référent maftrise d’ceuvre ».

Le titulaire assure en toute circonstance la disponibilité d‘un référent maitrise d’ceuvre compétent pour
assister le responsable d’opération ou, en cas d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la
continuité de la mission.
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Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG/MOE, en cas de changement du référent maitrise d'ceuvre, le
titulaire soumet sans délai au maitre d‘ouvrage, pour accord, le nom du nouveau correspondant,
accompagné de ses références et tout renseignement le concernant de nature a établir un niveau de
qualification et d’expérience équivalent a celui de la premiére équipe.

Pour le suivi de l'opération et quelle que soit I'organisation de la structure du titulaire, le nouveau
référent maitrise d'ceuvre ainsi agréé expressément par le maitre d’ouvrage devient l'interlocuteur
unique du maitre d'ouvrage.

Le titulaire s’assure que le nouveau référent maitrise d’ceuvre dispose de I'ensemble des documents et de
toutes les informations lui permettant d‘assurer, sans interruption, la continuité de I'opération, de sorte
que le maitre d’ouvrage n’ait pas a assurer, en lieu et place du titulaire, son information.

En application de l'article 3.4.2 du CCAG/MOE le maitre d’ceuvre notifie au maitre d’ouvrage toute
modification survenant au cours de I'exécution du marché.

1.4.3 Maitrise d’ouvrage

La maitrise d'ouvrage de I|'opération est assurée par I'Etat - Ministére des Armées - Service
d’Infrastructure de la Défense Nord-Ouest.

Au sein de la maitrise d'ouvrage, la fonction de conducteur d'opérations est assurée par le Péle conduite
des opérations de Tours du SID Nord-Ouest.

L'interlocuteur privilégié est:
Monsieur Romain LONGET
romain.longet@intradef.gouv.fr
02.46.67.20.24

Le conducteur d'opérations est |'unique interlocuteur de la maitrise d’ceuvre.

1.4.4 Avutres intervenants a I'opération

Le maitre d’ouvrage communique la liste nominative des intervenants et leurs missions respectives au
stade de I'avant-projet.

1.4.4.1 Société de reconnaissance des sols

Pour cette opération, le pouvoir adjudicateur fait appel a un bureau d'études géotechniques pour
réaliser les missions G2 et G4 sur les phases Avant-Projet (AVP) et Projet (PRO).

Les études de sol G2 et G3 sont connues sous les termes d’étude géotechnique de conception, |'étude
G4 sous ceux d'étude technique d’exécution.

1.4.4.2 Contrdleur technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage a choisi de prendre l'avis d'un contrdleur
technique.

Les missions confiées sont les suivantes:

L : Solidité des ouvrages

S : Sécurité des personnes

STl : Mission S pour immeubles de secteur tertiaire ou industriels

HAND : Accessibilité des personnes handicapées

PH : Isolation acoustique dans un batiment

TH : Isolation thermique et fourniture d‘une attestation de conformité

CONSUEL : Conformité des installations électriques.
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Pour cette opération, le pouvoir adjudicateur a fait appel a un contréleur technique dont l'identité est
communiquée au titulaire du présent marché dés sa notification.

1.4.4.3 Coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé (CSPS)

La mission de coordination en matiére de sécurité et de la protection de la santé est confiée a un
prestataire extérieur a la maftrise d'ceuvre.

Les noms et références du coordonnateur SPS seront précisés au maitre d’ceuvre au plus tard a la fin des
études d'avant-projet définitif (APD).

L'opération est soumise aux dispositions de |'article L.4532-2 du Code du travail. La présente opération
reléve de la 2°me catégorie.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre de par les dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par |'intervention du coordonnateur SPS.

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce
qui concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition
des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la
confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

1.4.4.4 Programmiste

Pour cette opération, le pouvoir adjudicateur a fait appel a un AMO programmiste, la société AVENSIA,
sise 3 Impasse de la Deviniere, 371770 CHAMBRAY-LES-TOURS.
Celui-ci a rédigé le programme fonctionnel et technique de |I'opération.

1.5 Travaux intéressant la défense — Mesures de sécurité

Le titulaire du marché se conforme aux stipulations de |'article 5 du CCAG/MOE.

1.5.1 Protection du secret de la défense nationale

Sans objet

1.5.2 Restrictions diverses

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui sont remis par le maitre d’ouvrage en vue de |'exécution du marché ou pour
toute autre cause.

1.5.3 Contrdéle nominatif et enguéte administrative nominative (Contréle PRimaire
(CPR) des personnes physiques)

L'ensemble du personnel qui réalise les prestations sur site fait I'objet d'un Contrdle PRimaire (CPR).

Le dossier relatif au CPR est transmis au chargé d’affaire et comprend :

Le formulaire de CPR «SOPHIA» disponible en 2 exemplaires sousle lien suivant:
https://armement.defense.gouv.fr/:



https://armement.defense.gouv.fr/

SID Nord- CCAP Projet n°23-051 Cosi n°® 447959 DAF n°2024_001155 Page 9 /38
Ouest

o en pdf natif (régle de nommage: CPR_NOM_Prénom_date de naissance au format
JJMMAAAA)
o en pdf scanné, aprés signature (regle de nommage: SCAN_NOM_Prénom_date de
naissance au format JJMMAAAA)
- Une piéce d’identité (Pl) valide (régle de nommage: PI_NOM_Prénom_date de naissance au
format JJMMAAAA).
A titre indicatif et prévisionnel, le délai nécessaire pour la validation des contrdles primaires est d’environ
deux mois au minimum. Le titulaire tient compte de ce délai dés la notification du marché et pour toute
mise a jour de la liste nominative du personnel qui réalise les prestations.

A la réception du contréle primaire, I'officier de sécurité accepte ou refuse I'accés au(x) salarié(s).

Dans I'hypothése oU I'officier de sécurité refuse I'accés a un ou plusieurs salariés, le titulaire s'engage a
proposer, sans délai, un ou d’autres salariés, sans pouvoir prétendre a une prolongation du délai
d’exécution ou a une indemnisation.

1.5.4 Controle des accées et horaires de travail sur le chantier

Seules les personnes préalablement autorisées par |'officier de sécurité de la 12¢ BSMAT pourront
accéder au site.
L'autorisation d'accés est subordonnée a la fourniture par le prestataire des documents suivants :
- liste nominative des personnes susceptibles de devoir accéder en « zone protégée ». Cette liste
comporte pour chaque personne les références de la carte d’identité ;
- pour chaque personne :
o lacopie recto-verso de la carte d’identité (ou de la carte de séjour pour les étrangers) ;
o le formulaire de demande de contréle élémentaire « Sophia ».
Tous les personnels sont munis d‘un laissez-passer remis par 'officier de sécurité du site.
Des contréles inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel sont opérés a tout moment
par I'inspection du travail.
Les laissez-passer sont a restituer dés la fin des prestations.
A titre indicatif, I'accés aux différents batiments n‘est envisageable que pendant les créneaux horaires
suivants :
- Dulundiau jeudi: 7h25 - 16h55;
- Levendredi:7h25-11h25.

1.5.5 ldentification des salariés employés sur le chantier - Port d’'un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprise titulaire et ses sous-traitants) porte de maniére
apparente un badge avec les éléments suivants:

e photo

e nom de la personne

e employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération)

e qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

1.6 Clauses sociales

Un dispositif social est prévu dans le cadre de I'exécution du présent marché, il s'agit du dispositif du
militaire blessé.

Ce dispositif permet a un militaire blessé, suivi par Défense mobilité, de découvrir un métier, un secteur
d’activité, le monde de I'entreprise, confirmer ou infirmer un projet professionnel, en réalisant un stage
dans l'entreprise titulaire du marché.
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Le titulaire met en ceuvre les mesures nécessaires afin d‘assurer |'accueil en stage non rémunéré d'un ou
plusieurs militaires blessés, identifiés par Défense mobilité, pour une durée allant de plusieurs jours a trois
mois. Ce stage ne peut se dérouler que pendant la durée d’exécution du marché.

Il n'y a pas d’obligation pour le titulaire de former ou de recruter le stagiaire. A la fin du stage, le titulaire
peut néanmoins proposer une formation ou un recrutement au militaire qu’il a accompagné.

1.6.1 Publics éligibles

Ce dispositif concerne les militaires accompagnés par Défense mobilité touchés par une blessure
physique ou psychique.

Défense mobilité est un service du ministére des Armées en charge de la reconversion.

1.6.2 Modalités de mise en ceuvre du dispositif social

A la demande de Défense mobilité, lorsqu’un militaire blessé est intéressé par un des domaines d'activité
proposés par le titulaire, le dispositif est mis en ceuvre par le titulaire selon |'une ou plusieurs des
modalités suivantes :

- une proposition de stage directement par I'entreprise titulaire ;

- une proposition de stage de |I'un des membres du groupement en cas de groupement d'opérateurs
économiques ;

- une proposition de stage d’'un sous-traitant en cas de recours a la sous-traitance dans le cadre de
I'exécution du marché.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire du groupement est l'interlocuteur
unique de I'acheteur pour le suivi d’exécution du dispositif.

En cas de sous-traitance, le titulaire est l'interlocuteur unique de I'acheteur pour le suivi d'exécution du
dispositif.
Le titulaire s’engage a communiquer a l'acheteur dans les trente (30) jours suivant la notification du

marché, ou a l'issue de la réunion de lancement du marché si celle-ci n‘est pas organisée dans les trente
(30) jours suivant la notification du marché, les éléments suivants :

- les domaines d’activités qu'il propose pour la réalisation d’'un stage ;
- la localisation des sites concernés par I'exécution du marché (département et commune en France) ;
- leur accessibilité en transport en commun (oui [/ non) ;

- les coordonnées du référent entreprise qui est l'interlocuteur de I’Administration (acheteur et Défense
mobilité) et qui sera chargé du suivi du dispositif.

L'acheteur transmet ensuite ces éléments accompagnés des informations suivantes a Défense mobilité :

- Numéro du marché ;

- Date de notification ;

- Durée et date d’échéance.

Lorsqu’un militaire blessé est intéressé par I'un des domaines d'activités proposé par le titulaire, Défense
mobilité prend contact avec le correspondant du titulaire.

Commence alors un dialogue entre le titulaire, Défense mobilité et le militaire blessé afin de convenir des
modalités de réalisation du stage.

Une fois la fiche de stage validée, une convention de stage est renseignée et signée par |I'ensemble des
parties prenantes (le militaire blessé, le titulaire et Défense mobilité).
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Conformément aux termes de cette convention, le référent entreprise accueille le stagiaire en immersion
compléte dans ses locaux ou sur le lieu d’exécution des prestations définies au marché. Il accompagne le
stagiaire dans le cadre des missions qui lui sont confiées, s'assure du bon déroulement du stage et en
assure le suivi auprés de Défense mobilité.

Le stagiaire n‘est pas gratifié par |I'entreprise. Cependant, cette derniére peut mettre a disposition du
stagiaire des tickets restaurant, voire lui attribuer des aides aux transports.

1.6.3 Intervention de Défense mobilité :

Défense mobilité accompagne chaque année vers I'emploi plus de 14 000 militaires et civils des armées
en transition professionnelle ainsi que les conjoints des ressortissants des armées et de la gendarmerie
nationale.

A ce titre, il accompagne également les militaires blessés qui souhaitent élaborer un nouveau projet
professionnel.

Dans le cadre de I’'exécution du présent marché, Défense mobilité a notamment pour missions :

- d'accompagner le titulaire :

= dans I'expression des offres de stage au regard des caractéristiques de I'entreprise ;

= de lui proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de cette disposition sociale ;

= d'identifier et de lui proposer les profils du ou des militaires intéressés par les domaines d’activités
proposés par le titulaire ;

= de s’assurer de la bonne exécution du stage conformément a la convention signée ;

- d'informer I'acheteur :

= lors de la signature d’une convention de stage ;

= de lui rendre compte de toute difficulté rencontrée ;

= de lui adresser un bilan annuel qualitatif de ces stages. Ce bilan est également transmis au titulaire.

1.6.4 Difficultés dans I'exécution du dispositif du militaire blessé

Le titulaire notifie a I'acheteur toute difficulté pour assurer I'accueil d’'un militaire blessé en apportant les
éléments justificatifs.

En cas de difficultés pour accueillir un militaire blessé, il en informe I'acheteur et Défense mobilité.
Les contacts d’un interlocuteur privilégié sont communiqués a la notification du marché.

En cas de difficultés lors de la réalisation du stage, le titulaire informe son correspondant Défense
mobilité dans les plus brefs délais afin qu’ils étudient ensemble les moyens a mettre en ceuvre pour
atteindre les objectifs fixés dans la convention de stage.

Si a I'’échéance du marché, Défense mobilité n’a pas pris contact avec le titulaire, ce dernier est libéré de
son engagement.

1.7 Clause environnementale

Le titulaire est tenu de prévoir dans les marchés de travaux (par lot) des dispositions environnementales
avec des pénalités associées.
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1.8 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Il est fait application de l'article 3.6 du CCAG/MOE et, le cas échéant, de l'article 37 du Code de
déontologie des architectes.

Par dérogation a l'article 3.6.2 du CCAG/MOE, le représentant du maftre d’ouvrage notifie I'acceptation
du sous-traitant au titulaire du marché ou au mandataire du groupement.

1.8.1 Sous-traitants de rang 1

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire doit fournir au conducteur d’opérations désigné au
marché (cf. article 1.4.3) :

1.8.2

la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint a |'acte d’engagement en «phase
candidature »).

Ce formulaire est :
o rempli et signé électroniquement par le titulaire (et le cas-échéant par le cotraitant),

o signé électroniguement par le sous-traitant,

o transmis par voie électronique au conducteur d’opérations.

Tout acte modificatif a la hausse comme a la baisse de |'acte de sous-traitance respecte la méme
procédure.

Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (numéro de prix, intitulé, montant en hors taxe, et
indication du taux de taxe de la valeur ajoutée (TVA) en cas d'auto-liquidation),

la transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir
adjudicateur d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par l'intermédiaire du site
internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/,

une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a |'article L.243-1-1 du Code des assurances, responsabilité décennale,
un RIB ou un RIP si le sous-traitant a droit au paiement direct,

N

une caution bancaire si le sous-traitant n’a pas droit au paiement direct (se référer a I'article
R.2193-10 du Code de la commande publique sur les conditions de bénéfice du droit au paiement
direct),

les éléments permettant d'apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant
en rapport avec le lot ou la section technique concernée :

e qualification(s) professionnelle(s) ou équivalent,

e ou liste des prestations en cours d’exécution ou exécutées au cours des 5 derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Sous-traitants de rang 2 ou suivant

Pour chaque sous-traitant de rang 2 ou suivant présenté, le sous-traitant de rang immédiatement
précédant doit fournir au conducteur d’opérations désigné au marché (cf. article 1.4.3) :

la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint a l'acte d’engagement en « phase
candidature »).

Ce formulaire est :
o rempli et signé électroniquement par le titulaire (et le cas-échéant par le cotraitant),

o signé électroniguement par le sous-traitant de rang 1 et le sous-traitant de rang 2,
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o transmis par voie électronique au conducteur d’opérations.

Tout acte modificatif a |la hausse comme a la baisse de I'acte de sous-traitance respecte la méme
procédure.

Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en correspondance avec la
décomposition de prix prévue au marché (numéro de prix, intitulé, montant en hors taxe, et
indication du taux de TVA en cas d’'auto-liquidation),

- la transmission du numéro unique d'identification (ou numéro SIREN) permettant au pouvoir
adjudicateur d’accéder aux informations qui lui sont nécessaires par l'intermédiaire du site
internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/

- une copie des contrats d'assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux
mentionnés a |'article L.243-1-1 du Code des assurances, responsabilité décennale,

- une caution bancaire,

- les éléments permettant d'apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant
en rapport avec le lot ou la section technique concernée :

e qualification(s) professionnelle(s) ou équivalent,

e ou liste des prestations en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

1.9 Dispositif de vigilance avec e-attestations.com

1.9.1 Présentation du dispositif e-Attestations

Le pouvoir adjudicateur s’est doté de la plateforme gratuite et sécurisée e-Attestations qui permet aux
opérateurs économiques de déposer toutes les informations et documents obligatoires a partager
uniquement avec les donneurs d'ordres.

Elle nécessite la création d'un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations.

E-Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le
Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS), les URSSAF, la Direction générale des Finances
publiques (DGFIP).

Ainsi, le titulaire compléte les informations et documents manquants dans son dossier.
Plus d’'informations sont disponibles, a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com.

1.9.2 Documents a produire

Le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur ou son représentant, tous les 6 mois et ce, jusqu‘a la fin
de I'exécution du marché, les documents prévus aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code
du travail, soit :

- une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 mois ;

- un justificatif d'immatriculation, dans les cas oU I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du Code du travail ;

- le cas échéant, s'il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piéce
prévue a l'article D.8254-2 ou D.8254-5 du code du travail. Il s'agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés par l'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa
date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation
de travail.
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Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne
e-Attestations mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante :

https://declarants.e-attestations.com

Le titulaire assume le réle qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestation les documents mentionnés ci-dessus.

En cas d'inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, le pouvoir adjudicateur
peut résilier le marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I'article
34 du CCAG/MOE.

1.10 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire au conducteur d‘opérations et au représentant du
pouvoir adjudicateur doivent étre rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il doit fournir, a sa charge, ce
document accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le pouvoir
adjudicateur, le conducteur d’opérations et le titulaire durant la phase d'exécution du marché s'effectue
en francais.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/MOE, les piéces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

2.1 Piéces particulieres

- Lalettre de notification du marché de maitrise d’'ceuvre et I'acte d'engagement (AE), avec
o Annexe 1:tableau de répartition des prestations et honoraires par élément de mission

et, le cas échéant, par cocontractant
le cas échéant, Annexe 2: annexe de mise au point, établie avant la notification du
marché

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses 6 annexes
Annexe 1: Charte BIM (version en vigueur) du Systéme d’Infrastructure de la Défense
Annexe 2: Composition et forme du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Annexe 3: Fiche G2D

Annexe 4: Charte graphique Dessin Assisté par Ordinateur (DAO)

Annexe 5: Directive énergie du Systéme d’Infrastructure de Défense (SID)
Annexe 6: Programme

Le programme de I'opération avec les 12 annexes :
* Annexe 1: Fiches espaces
= Annexe 2: Relevé topographique
= Annexe 3: Plans des réseaux existants
* Annexe 4: Tableau des équipements
= Annexe 5: Directive SID Performance énergétique
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= Annexe 6: Rapports de diagnostics amiante et plomb
= Annexe 7 : Rapport étude géotechnique 2009

= Annexe 8: Caractéristiques VALMET

= Annexe 9:Schéma fonctionnel

= Annexe 10: Scénario

= Annexe 11: Tableau de surfaces Programme

Le programme peut étre modifié ou complété, le cas échéant, par les informations
communiquées pendant la phase de consultation

- Les piéces écrites et dessinées du dossier présenté par le titulaire du marché, lors de la remise
de l'offre en phase de consultation, y compris |'esquisse, accompagnées, le cas échéant, des
modifications ou amendements demandés par le Représentant du pouvoir adjudicateur.

2.2 Pieces générales

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG/MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG/Travaux) approuvé par l|'arrété du 30 mars 2021, pour les modalités de suivi du/des
marchés de travaux par le maitre d'ceuvre.

2.3 Piéces a délivrer au titulaire — cession ou nantissement des créances

Conformément a l'article 4.2 du CCAG/MOE, il appartient au titulaire de faire la demande de remise de
I'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particulieéres constituant le
marché et les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique
exemplaire et gratuitement.

3. FORFAIT DE REMUNERATION

La rémunération est forfaitaire. Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au
titre de la méme mission.

Le maftre d'oeuvre s’engage a ne percevoir aucune rémunération d’intervenants autres que la maitrise
d’ouvrage au titre de la présente opération.

Concernant la régle des arrondis, pour I'ensemble des calculs du présent marché, il sera fait application
des dispositions suivantes:
- s'agissant des montants, seules les 2 premiéres décimales seront conservées.
- la deuxieme décimale sera arrondie en fonction de la valeur de la troisieme décimale dans les
conditions suivantes : si la 3®™ décimale est inférieure 3 5, la 2¢™¢ décimale sera conservée.

3.1 Forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre est fixé a I'acte d'engagement.
Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d’ceuvre dans le dossier de consultation des concepteurs et des documents
mentionnés a |'article 2 du présent CCAP.
Il tient notamment compte des éléments suivants:
- éléments de complexité liéds aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement
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- nature et spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles

- délais des études du maitre d’'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d’ouvrage
mode de dévolution des marchés de travaux

- durée prévisionnelle d’exécution des travaux, et leur éventuel phasage

- découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation

- estimation prévisionnelle provisoire de |'enveloppe affectée aux travaux établie par le maitre
d’ouvrage

- enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux

- assurances.

3.2 Forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération est arrété dés que le coOt prévisionnel de réalisation des travaux est
établi, c'est-a-dire aprés la réception des études d'avant-projet définitif (APD).

Le forfait définitif de rémunération fera I'objet d’un avenant au présent marché.

Il tient notamment compte du programme définitif de |'opération, arrété par le maitre de I'ouvrage a
I'issue de études d'Avant-Projet Définitif (APD).

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent d’appliquer la formule
suivante :
F=CPTxT
dans laquelle
- F est le forfait de rémunération définitif
- CPT est le coOt prévisionnel des travaux défini a I'issue des études d'APD
- T est le taux définitif de rémunération.
T est égal au taux provisoire de rémunération To minoré d'un coefficient o selon la valeur de CPT par

rapport au co0t prévisionnel provisoire des travaux Co :

Plage de co(t
prévisionnel
CPT

Position de CPT

Valeurde T Valeur d’a Valeur de F

Augmentation
supérieure a
3%

Application de l'article 7.1 du présent CCAP

Augmentation

(o) o, P —_ =
de2353% Cot+2% < CPT<Cp + 3% T=Tox(1-0a) 0.1 F=CPTxT
Augmentation o Le forfait de rémunération provisoire devient définitif.
de0a2% Co<CPT < Co+2% = T estrecalculé: T =(F/CPT)*?100
Diminution CPT<C, Le forfait de rémunération provisoire devient définitif.

= T=To

4. MODALITES DE REGLEMENT FINANCIER

4.1 Modalités de reglement

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint
les piéces nécessaires a la justification du paiement.
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41.1 Contenu de la demande de paiement

La demande de paiement précise :
- ladate de la demande de paiement
- laréférence de I'engagement juridique (n° d’EJ) »
- le code du Service Exécutant (code SE) suivant : D10711K035
- le numéro de SIRET du Service Exécutant :[110 002 011 00044
- le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché
o endehorsdelaTVA,
o et toutes taxes comprises (TTC), en les distinguant,
o le cas échéant, le taux applicable,
- le cas échéant, le montant des réfactions fixées conformément aux dispositions de I'article 21.3
du CCAG/MOe
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant (HT et TTC) des
prestations effectuées par |'opérateur économique
- en cas de sous-traitance, pour chaque sous-traitant, la nature et le montant (HT et TTC) des
prestations exécutées par le sous-traitant et, le cas échéant, le montant (HT et TTC) des
variations de prix
- pour chaque fournisseur (titulaire, cotraitant, sous-traitant) : le numéro d’identification unique, la
raison sociale, le SIRET ou SIREN est indiqué
- le cas échéant, les montants des variations de prix (accompagnées de I'état liquidatif), les
indemnités, les primes et les retenues autres que la retenue de garantie, établis conformément
aux stipulations du marché.

4.1.2 Transmission de la demande de paiement

Le titulaire adresse ses demandes de paiement de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail
sécurisé Chorus Pro a |'adresse suivante :

Chorus

https://chorus-pro.gouv.fr/

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des
demandes de paiement. Le titulaire économise ainsi les co0ts d’édition et d’envoi postal des demandes
de paiement et pourra suivre par internet I'état d’avancement de leur traitement par les services de
I'Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de

paiement sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a l'assistant virtuel, soit
en contactant l'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).

4.1.3 Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG/MOE, le maitre d’ouvrage établit le constat de service fait partiel
(constat de service fait total a la cl6ture financiere du marché), en précisant les montants
correspondants :

- aux prestations réalisées

- aux primes, indemnités, pénalités ou réfactions, le cas échéant.
Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG/MOE, a la réception de la demande de paiement, si le montant
correspondant aux prestations réalisées établi dans le constat de service fait est inférieur au montant

figurant dans la demande de paiement, alors la demande de paiement est rejetée.


https://chorus-pro.gouv.fr/
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Par dérogation a l'article 11.6 du CCAG/MOE, a la réception de la demande de paiement, si le montant a
payer difféere du montant de la demande de paiement du fait de I'application de primes, d‘indemnités,
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de pénalités ou de réfactions, alors la demande de paiement est acceptée.

Mais le maitre d’ouvrage notifie, par ordre de service, au titulaire les montants des primes, ceux des
indemnités, des pénalités ou des réfactions déduits ou ajoutées des montants correspondants aux

prestations réalisées.

4.2 Echéancier des demandes de paiement

4.2.1 Missions de base

Par dérogation a I'article 11.5 du CCAG/MOE, la remise de la demande de paiement intervient a minima

tous les mois et au maximum tous les 3 mois.

ELEMENTS DE
MISSION EXIGIBILITE DE L'ACOMPTE
ABREVIATIONS
ESQ 60% a la remise de la mise a jour de |'esquisse
40% a |I'approbation du maitre d‘ouvrage
APS 60% a la remise du dossier
40% a l'approbation du maitre d’ouvrage
60% a la remise du dossier
APD s . N ,
40% a |I'approbation du maftre d'ouvrage
PRO 60% a la remise du dossier
40% a |'approbation du maftre d’ouvrage
40% a l'approbation du(es) dossier(s) de consultation par le maitre d'ouvrage
20% a l'approbation du(es) rapport(s) d‘analyse des candidatures par le
ACT maitre d’ouvrage
20% a l'approbation du(es) rapport(s) d'analyse des offres par le maitre
d'ouvrage
20% a la notification du(es) marché(s) de travaux
15% a la production d’un document récapitulant I'ensemble des études, des
plans d’exécution et des plans de synthése a remettre par les entreprises au
visa du maitre d'ceuvre
70% répartis en fonction de I'avancement de réalisation des visas précisés
VISA dans ce méme document
15% a la production du méme document totalement complété par les dates
auxquelles les études, plans d’exécution et plans de synthése ont été visés
par le maitre d’ceuvre. Le document devra étre accompagné des justificatifs
nécessaires.
85% répartis au prorata temporis du délai d'exécution des travaux sous
DET forme d’acomptes mensuels
15% a la date d’acceptation sans réserve du décompte général par les
entreprises ou a l'issue du délai d’instruction des mémoires en réclamation
30% au prorata des réceptions effectuées avec réserves
30% a I'achévement des délais de réserves
AOR N . . . .
30% a la remise du dossier des ouvrages exécutés
10% a la fin de la garantie de parfait achévement
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4.2.2 Mission(s) complémentaire(s)

) Calendrier des }
MISSION COMPLEMENTAIRE éléments de EXIGIBILITE DE L'ACOMPTE
mission MOP
APD/ PRO 10% a l'approbation du PRO par le maitre
d’ouvrage
ACT 10% aprés notification des marchés de
travaux
MC1: Ordonnancement | pgt 70% répartis en fonction de l'avancement
Pilotage et Coordination des travaux
AOR 5% a la remise du dossier des ouvrages
exécutés
AOR 5% a la levée des réserves
APD 20% a I'approbation de I’APD par le maitre
d‘ouvrage
DET 60% répartis en fonction de |'avancement
MC2:SYN des travaux
20% a |'approbation du dossier des
AOR ouvrages exécutés

4.3 Variations de prix

4.3.1 Mois d’établissement des prix

Par dérogation a l'article 10.1 du CCAG/MOQOE, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques en vigueur au mois « mois zéro ». Ce dernier correspond au mois précédant la
date limite de remise de la derniére offre, communiqué dans la lettre de notification du marché.

4.3.2 Révision du prix du marché de maitrise d’ceuvre

En vertu de I'article 10.1.1 du CCAG/MOE, la révision est effectuée par I'application au prix du marché
concerné d’un coefficient donné par la formule
Ch =015 +[ 085 x In [/ lo ]

- dans laquelle |, et I, sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au mois zéro
(mo) et au mois « n » d’exécution (my)

- le mois « n» est le mois d’exécution des prestations.

- En cas de prestations réalisées sur plusieurs mois, le mois « n» est le dernier mois de la période
d’exécution.

L'index de référence (l), choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
I'objet du marché, est: I'index ingénierie.

Les index sont publiés sur les sites suivant :
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05.



http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/ar/453.html
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05

SID Nord- CCAP Projet n°23-051 Cosi n°® 447959 DAF n°2024_001155 Page 20/ 38
Ouest

La formule de variation des prix n‘est pas appliquée aux pénalités.
Selon I'article 16.2.3 du CCAG/MOE, la formule de variation des prix n’est pas appliquée aux pénalités de
retard.

Conformément a l'article 17 du CCAG/MOE, elle n'est pas appliquée pas aux primes pour réalisation
anticipée des prestations.

Par ailleurs, elle n‘est pas appliquée aux indemnités d’attente de reprise des travaux dues, suite a
I'ajournement des prestations, dans I'hypothése oU ces derniéres sont fixées contractuellement.

4.3.3 Calcul de la variation de prix

Le titulaire doit présenter un état liquidatif de la variation de prix mentionnant les éléments suivants :
- le mois d'exécution de la prestation faisant I'objet de la variation du prix
- le montant hors taxes des différentes sommes faisant I'objet de la variation de prix
- le(s) coefficient(s) de variation accompagné(s) des calculs ayant permis sa (leur) détermination
- le taux et le montant de TVA sur révisions
- le montant TTC de la (des) revalorisation(s).

En I'absence d’état liquidatif présenté par le titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve
le droit de calculer lui-méme ou non les variations de prix.

5. AVANCE

Par dérogation a I'article 11.1 du CCAG/MOE, l'avance est versée dans les conditions fixées dans l'acte
d’engagement.

Le taux de I’'avance est fixé a 30%.

6. MODALITES D'EXECUTION DES ELEMENTS DE MISSION

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG/MOE, le titulaire ne sera exonéré automatiquement d'aucune
pénalité.

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG/MOE, le présent article 6 fixe les délais, les points de départ des
délais et le montant des pénalités en cas de retard des éléments de mission du présent marché.

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG/MOE, le montant total des pénalités n’est pas plafonné.

6.1 De ESQ a ACT

6.1.1 Délais et pénalités de retard

En cas de retard dans la présentation de ces documents d'études (missions de base et, le cas échéant,
complémentaires) ou d’absence a réunions, le maftre d’ceuvre subit sur ses créances des pénalités
comme suit :
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Elément de Détail Délai Pointde | penalités
mission départ du délai
ESQ Réunion Délai de Retard ou 250 € |/
APS convocation: 7 absence du retard =
APD jours calendaires maitre d’ceuvre | 10 min
PRO aune réunion
ACT ou un entretien | 500 € |/
La retard =
Missions représentation | 30 min
complémentaires du maitre
d’ceuvre par 2000 €/
une personne absence
non habilitée a
I'engager sera
assimilée a une
absence.
ESQ Mise a jour des études |15 jours | Date de | 350 € |/
d’esquisse calendaires I'accusé de | jour
réception, par | calendaire
le maftre | de retard
d’ceuvre, de
I'ordre de
service du
représentant
du pouvoir
adjudicateur
notifiant le
déclenchement
de I'élément de
mission
APS Etudes d’avant-projet 63 jours Date de | 350 €/
sommaire calendaires I'accusé de | jour
réception, par | calendaire
le maftre | de retard
d’ceuvre, de
I'ordre de
service du
Représentant
du Pouvoir
Adjudicateur
notifiant le
déclenchement
de I'élément de
mission
APD Etudes d'avant-projet | 56 jours | Date de | 350 € |/
définitif calendaires I'accusé de | jour
réception, par | calendaire
le maitre | de retard
d’ceuvre, de
I'ordre de
service du
représentant
du pouvoir

adjudicateur
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notifiant le
déclenchement
de I'élément de
mission

APD PC et/ou PD

d’ouvrage pour
mairie

Etablissement du permis de
construire et/ou démolir et
remise des piéces au maitre
dépdt en

28 jours
calendaires

Date de
l'accusé de
réception, par
le maitre
d’ceuvre, de
I'ordre de
service du
Représentant
du Pouvoir
Adjudicateur
notifiant le
déclenchement
de I'élément de
mission

250 € |/
jour

calendaire
de retard

PRO Etudes de projet

35
calendaires

jours

Date de
I'accusé de
réception, par
le maftre
d’ceuvre, de
|'ordre de
service du
représentant
du pouvoir
adjudicateur
notifiant le
déclenchement
de I'élément de
mission

500 € |/
jour

calendaire
de retard

ACT ACT / Rédaction du DCE

21 jours
calendaires

Date de
I'accusé de
réception, par
le maftre
d’ceuvre, de
|'ordre de
service du
représentant
du pouvoir
adjudicateur
notifiant le
déclenchement
de I'élément de
mission

350 € /
jour

calendaire
de retard

ACT

dont avis sur OPC (MC1)

ACT /[ Rapport d’analyse des
candidatures et des offres,

21 jours
calendaires

Date de remise
des plis
contenant les
candidatures
et les offres

200 € |/
jour

calendaire
de retard

Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de la date

réelle de remise du document d'étude ci avant.
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6.1.2 Réception des documents et délais d’approbation

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG/MOE, la décision par le maitre de l'ouvrage d’admission,
d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir
avant I'expiration des délais ci-dessous :

ESQ mise a jour d'esquisse 21 jours calendaires
APS études d'avant-projet sommaire 60 jours calendaires
APD études d'avant-projet définitif 28 jours calendaires
PRO études de projet 21 jours calendaires
ACT ACT / rédaction du DCE 21 jours calendaires
ACT ACT [ rapport d’'analyse des candidatures et des 21 jours calendaires
offres
MC1 Réception des calendriers d‘exécution 21 jours calendaires

Ces délais courent a compter de la date de |'accusé de réception par le mafitre de I'ouvrage du document
d'étude définitif a réceptionner.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
acceptée sans réserve, avec effet a compter de I'expiration du délai.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG/MOE, |'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de
commencer |'élément de mission suivant.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de l'ouvrage dispose pour donner son avis, apres
présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

Afin de faciliter le respect de ces délais par le maitre de I'ouvrage, le maitre d’'ceuvre s’engage a lui
communiquer, au fur et a mesure de leur élaboration et sur simple demande de sa part, les versions
intermédiaires des documents d’études.

6.2 De VISA a AOR

6.2.1 Délais et pénalités de retard

6.2.1.1 Délais et pénalités pour les missions de base

La durée des missions VISA et DET ont une durée estimative de 14 mois, correspondant a la durée des
travaux (11 mois) et a la période de préparation du chantier (3 mois).

La durée de la mission AOR correspond a la durée des opérations de réception (OPR) et de la garantie de
parfait achévement (12 mois).

En cas de retard dans la réalisation de ses missions (missions de base et, le cas échéant,
complémentaires) ou d’absence a réunions, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances des pénalités
comme suit:
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ALl Détail Délai FOECECHER: || paypa
mission du délai
VISA Réunion Délai de | Retard ou | 250 € [ retard
DET convocation | absence du | 210 min
AOR 7 jours | maitre d’ceuvre
calendaires a une réunion | 500 € | retard
Missions ou a un | 2 30 min
complémentaires entretien
La 2000 € |/
représentation | absence
du maitre
d’ceuvre par
une personne
non habilitée a
I'engager sera
assimilée a une
absence.
VISA Transmission par le maitre | 15 jours | Date de | 100 € /[ jour
DET d’ceuvre du projet d’avenant | calendaires | I'accusé de | calendaire de
AOR signé OU de ses observations/ réception, par | retard
réserves/remarques bloquant le maitre
sa signature d’ceuvre, du
projet
d’avenant
envoyé par le
maitre
d’ouvrage
VISA Examen de la conformité au | 14 jours | Réception des |50 € [ jour
projet des études | calendaires | documents calendaire de
d'exécution et de synthése transmis par | retard et par
faites par le/les le/les document
entrepreneurs ainsi que leur entrepreneurs(s
visa par le maitre d'ceuvre ), y compris
ceux issus de la
synthése
DET DET/ communication au |3 jours | Réception du | 100 € [ jour
maitre d’ouvrage du projet | calendaires | projet de | calendaire de
de décompte mensuel établi décompte retard et par
par le ou les entrepreneurs mensuel défaut de
transmis par | communicatio
le/les n du
entrepreneurs(s | décompte
) mensuel
DET DET / diffusion par ordre de | 2 jours | Date de la |50 € /[ jour
service des comptes rendus | ouvrés réunion calendaire de
de réunion de maitrise retard
d'ceuvre
DET DET / émission des ordres de | 7 jours | Réception de la | 100 € [/ jour
service faisant suite a une | calendaires | décision de la | calendaire de
décision du représentant du | ou 2 jours | maitrise retard
pouvoir adjudicateur ouvrés  en | d'ouvrage
cas
d’'urgence
signalée
DET DET /| copie au maitre |7 jours | Date de l'ordre | 100 € [ jour
d'ouvrage des ordres de | calendaires | de service | calendaire de
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service adressés aux adressé a | retard / OS
entreprises I'entreprise
DET Défaut de suivi de chantier 7 jours | Date du constat | 1500 € par
calendaires constat
immédiat
VISA Défaut de contrdle | Délai de | Réunion de | 500 € par
DET d’exécution convocation | chantier suivant | constat
: la prestation,
7 jours | sur constat du
calendaires | défaut de
controle au
regard des
objectifs et
attendus définis
aux articles 2.6
et 2.7 du CCTP
VISA Défaut de transmission des | 10 jours | A réception des | 100 € | jour
DET demandes d’autorisation de | calendaires | devis des | calendaire de
réalisation des travaux | concernant | entreprises retard
modificatifs (DARTM) et | les DARTM; | concernant les
avenants de validation des | 15 jours | DARTM
DARTM calendaires | A lordre de
concernant | service de
les avenants | validation de la
DARTM par la
maitrise
d’ouvrage
concernant les
avenants
AOR AOR/  procés-verbal des |15 jours | Date 100 € /[ jour
opérations de réception (PV) | calendaires | d’achévement calendaire de
des travaux | retard
telle que définie
a l'article 411
du
CCAG/travaux
AOR AOR [ proposition du maitre | 4 jours | A compterdela | 100 € | jour
d’ceuvre calendaires | signature du | calendaire de
procés-verbal retard
des opérations
de réception
A compter de la
date de levée .
AOR [ procés-verbal de levée | 5 jours | des réserves 100 € ./ Jour
AOR ; : TSN calendaire de
des réserves calendaires | indiquée a la
.t retard
décision de
réception
A compter de la .
AOR [ proposition du MOE de | 4 jours | signature du PV 100 € ./ Jour
AOR . . : . calendaire de
levée des réserves calendaires | de levée des
. retard
réserves
AOR [ émission des ordres de
service (Iettrle reconjmanFjee ' A relcgptlon de 250 € / jour
AOR avec accusé \de recelptug)n) 4 jours la ciec;mon dela calendaire de
faisant suite a une décision | calendaires | mafitrise
] . , retard
du représentant du pouvoir d’ouvrage
adjudicateur
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AOR AOR [ contrble du projet de | 7 jours | Réception du |100 € [/ jour
décompte général émanant | calendaires | projet de | calendaire de
du maitre d’ouvrage décompte retard

général

AOR AOR/ communication au |7 jours | Réception du | 100 € [ jour
maitre  d’ouvrage, aprés | calendaires projet de | calendaire de
vérification, du décompte décompte final | retard
final transmis par

le/les
entrepreneur(s)

AOR AOR [ Contréle du projet de | 7 jours | réception du | 100 € [ jour
décompte général calendaires | projet de | calendaire de

décompte retard
général

AOR AOR /[ vérification du projet | 14 jours | Réception des | 500 € [ jour
de décompte général et | calendaires | documents calendaire de
analyse des réclamations communiqués retard

par le/les
entrepreneurs(s
)

AOR AOR /[ émission d‘un avis sur | 7 jours | Date de saisine | 50 € [ jour
un désordre relevant de la | calendaires | du maitre | calendaire de
garantie de parfait d’ouvrage retard
achévement (GPA)
ﬁ\OR/ _ convocation de ' Q\’ns f SUr | 550 € [ jour

AOR entreprise  pour  constat 7 jours | désordre calendaire  de
contradictoire sur un | calendaires relevant de Ia
désordre relevant de la GPA GPA retard
AOR/ €émission d’un ordre de ‘ Dlate de reprise | ;o0 o / jour

AOR service poulr constat de | 7 jours d'un désordre calendaire de
reprise d'un désordre | calendaires | relevant de Ia retard
relevant de la GPA GPA
AOR | mise en place et suivi | 21 jours | Date 250 € / jour de
d’un registre des désordres et | calendaires | d’achévement retard dans la
émission systématique des | pour la mise | des travaux | mise en place
fiches de résolution des | en place du | telle que définie | du registre

AOR désordres registre (ajulartlcle 41.1 (7:]50 € /

ésordre non
CCAG/Travaux | résolu et/ou
suivi jusqu’au
terme de la
GPA
AOR / visite de fin de GPA (a | 7 jours | Date de saisine | 200 € [ jour
réaliser a minima 1 mois | calendaires | du maitre | calendaire de

AOR avant la fin de GPA) d’ouvrage retard
Constat d’absence de
désordre en fin de GPA

AOR AOR/ analyse des dossiers | 21 jours | Réception des | 200 € /[ jour

des ouvrages exécutés et | calendaires | documents calendaire de
fourniture des dossiers des communiqués retard
ouvrages exécutés de par le/les
I'architecte entrepreneur(s)
Déclaration attestant
I'achévement et la
conformité  des  travaux
(DAACT)
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Pour le calcul des jours de retard, il ne sera tenu compte ni du jour de la date limite, ni du jour de |la date
réelle de remise du document d'étude ci avant.

6.2.1.2 Pénalités pour non-respect dans la remise des documents

En cas de retard dans la remise d’'un document ou d’un livrable décrit au CCTP, une pénalité journaliére
est opérée.

Le montant de cette pénalité est fixé a 100€ par jour calendaire de retard et par livrable considéré, hors
pénalités prévues aux articles 6.1.1 et 6.2.1 ci-dessus.

Le point de départ du délai démarre a la réception de la demande expresse de fourniture du document
par le maitre d’ouvrage.

A la réception de la demande, le titulaire dispose de 3 jours ouvrés pour remettre le livrable.

6.2.1.3 Pénalités pour non-respect de la clause environnementale

En cas de non-respect de la clause prévue a |'article 1.7 ci-dessus, une pénalité de 10 000 € est prévue.
Cette pénalité s'applique si au moins une disposition précitée a l'article 1.7 n'est pas prévue dans un lot
du marché de travaux ou qu’aucune pénalité n’est associée, le cas échéant.

6.2.2 Ordres de services délivrés par le maitre d’ceuvre

En application de l'article 2 du CCAG/Travaux, par dérogation a |'article 3.8 du CCAG/Travaux et dans le
cadre de I'élément de mission "Direction de |'exécution des travaux", le mafitre d'ceuvre est chargé
d’émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d’ouvrage.

Ces ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre et adressés
par celui-ci, en trois exemplaires, a I'entrepreneur, lequel lui en retournera deux, aprés les avoir signés et
complétés par la date de réception.

Un des deux exemplaires retournés par les entrepreneurs sera adressé au maitre d'ouvrage.
Les ordres de service doivent recevoir une numérotation chronologique et faire l'objet d'un
enregistrement, conformément au disposition du CCTP du présent marché.

Toutefois, un certain nombre d'ordres de service ne peuvent étre émis par le maitre d'ceuvre qu'au vu de

décisions écrites préalables du représentant du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, |'ordre de service ne

comporte que la transmission de ces décisions a |'entrepreneur.

Les ordres de service faisant suite a une décision du représentant du pouvoir adjudicateur sont les

suivants:

- notification de la date de commencement des travaux ;

- passage a |I'exécution d’une tranche optionnelle;

- modification du programme initial entrainant une modification de projet ;

- notification de prix nouveaux a I'entrepreneur pour les ouvrages ou travaux non prévus ;

- interruption ou ajournement des travaux;

- modification de la masse des travaux susceptible d’apporter un changement dans I'importance des
diverses natures d’ouvrage ;

- modification du délai contractuel ;

- etd’une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions contractuelles des marches de
travaux.
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6.2.3 Suivi de I'exécution des travaux — réunion de chantier

La direction de I'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d'ceuvre, qui est |'unique
responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et |'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par le/les entrepreneurs(s) I'ensemble des stipulations du marché de travaux
et ne peut y apporter aucune modification, sauf accord préalable du pouvoir adjudicateur, pour ce qui
concerne les modifications ayant une incidence financiére et ou calendaire.

Les représentants de la maitrise d'ceuvre chargés de la direction de I'exécution des travaux devront étre
habilités par le maitre d’ouvrage au vu de leurs qualifications.

Il y aura, au minimum un rendez-vous de chantier hebdomadaire, organisé par le maitre d'ceuvre.

Ce rendez-vous aura pour objet notamment :

- La vérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier
d'exécution contractuel,

- L'examen des problémes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de
problémes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problémes nécessitent des
discussions ou des études prolongées, ils feront I'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date
sera fixée a |'occasion du rendez-vous,

- Laréalisation d'une visite de chantier avec tous les intervenants.

Le maitre d'ceuvre établira un compte rendu détaillé qu'il diffusera par ordre de service a tous les
intervenants, dans un délai indiqué a l'article 6.2.1.

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels pourront avoir lieu, notamment pour la mise au point des
plans d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage auxquelles concourent plusieurs corps

d'état différents. Le mafitre d’ouvrage ou son représentant pourra assister a toutes ces réunions qui
feront I'objet de comptes rendus établis par le mafitre d'ceuvre et diffusés a tous les intéressés.

6.2.4 Vérification des comptes des titulaires des marchés de travaux

6.2.4.1 Etablissement des états d’acomptes mensuels

Conformément a l'article 12 du CCAG/travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder au cours des travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par le ou les entrepreneurs et qui lui sont
transmis par voie dématérialisée via Chorus Pro.

Le maitre d’ceuvre s'assure que les projets de décomptes mensuels établis par le ou les entrepreneurs ont
été transmis par ces derniers au maitre d’ouvrage. Si nécessaire, il procéde lui-méme a cet envoi.

Aprés vérification, et éventuellement modification par le maitre d'ceuvre, le projet de décompte
mensuel devient le décompte mensuel.

Par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG/travaux, le maitre d’ceuvre transmet le décompte mensuel au
maitre d’ouvrage par voie dématérialisée via Chorus Pro. Il revient au maitre d’ouvrage de déterminer le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur et d'établir I'état d’acompte.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG/travaux, le maftre d'ouvrage notifie a I’entrepreneur par ordre
de service I'état d’acompte accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi
par I'entrepreneur a été modifié.

Les modéles de projet de décompte seront fournis par le maftre d’ouvrage.
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6.2.4.2 Etablissement du décompte général

En vertu de l'article 12.3 du CCAG/travaux, le maitre d'ceuvre vérifie, au terme des travaux, le projet de
décompte final du marché de travaux établi par |'entrepreneur et qui lui sont transmis par voie
dématérialisée via Chorus Pro.

Apres vérification, et éventuellement modification par le maitre d’ceuvre, le projet de décompte final
devient le décompte final.

Par dérogation a l'article 12.4.1 du CCAG/travaux, le maftre d’ceuvre transmet le décompte final au
maitre d’ouvrage par voie dématérialisée via Chorus Pro.

Il revient au maitre d’ouvrage d’établir le projet de décompte général et de le proposer a la signature du
pouvoir adjudicateur.

Le maftre d’'ouvrage notifie, par voie dématérialisée via Chorus Pro, le décompte général a
I'entrepreneur.

Les modéles de projet de décompte final sont fournis par le maitre d'ouvrage.

6.2.4.3 Notification des révisions de prix définitives

Il est fait application de |'article 13.4.2 du CCAG/travaux.

6.2.4.4 Contrble du projet de décompte général

A l'issue des travaux, si le maftre d'ceuvre n'a pas vérifié le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur et ne |I'a pas transmis au maitre d’ouvrage, alors |'entrepreneur peut
établir un projet de décompte général qu'il transmet au mafitre d'oeuvre par voie dématérialisée via
Chorus Pro.

A partir de celui-ci, le titulaire établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG/travaux, le
décompte général qu'il transmet par voie dématérialisée via Chorus Pro au maftre d’ouvrage.

Le pouvoir adjudicateur valide, le cas échéant, rectifie et signe le projet de décompte général.

Celui-ci devient alors le décompte général.

Les modéles de projet de décompte final seront fournis par le maitre d’ouvrage.

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d'ceuvre, le
maitre d’ouvrage régle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des motifs pour

lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signé par le
maitre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

6.2.5 Assistance aux opérations de réception

6.2.5.1 Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception (OPR) se déroulent conformément aux dispositions de I'article 41
du CCAG/travaux.

Le déroulement des OPR est précisé dans le CCTP.

Le maitre d'ceuvre dispose des délais indiqués a l'article 6.2.1 pour la réalisation des OPR (procés-verbal
des OPR) et de sa proposition de réception au maitre d’ouvrage.
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En cas de dépassement de ces délais, le maitre d'ceuvre subira des pénalités dont le montant est défini a
I'article 6.2.1.

Les mémes clauses de délais et de pénalité s'appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou
épreuves dont I'exécution a fait I'objet de réserves lors de la réception ainsi qu’aux propositions
complémentaires correspondantes du maitre d'ceuvre au maitre d’ouvrage.

Si le maitre d’ceuvre n’a pas arrété la date des opérations préalables a |la réception dans un délai indiqué
a l'article 6.2.1 suivant la date fixée par I'entrepreneur, le maitre de l'ouvrage fixe alors la date des
opérations préalables a la réception, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre
adressée par l'entrepreneur.

Cette date est notifiée a I'entrepreneur et au maitre d'ceuvre.

6.2.5.2 Dossier des ouvrages exécutés

Pour chaque corps d'état, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra étre fourni dOment vérifié par le
maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage et suivant les modalités définies dans le CCTP, dans un délai défini a
I'article 6.2.1. L'entrepreneur informera le maftre d’ouvrage de ce dépdt chez le maitre d'ceuvre.

En cas de retard sur ce délai, le maitre d'ceuvre subira des pénalités dont le montant est défini a l'article
6.2.1.

6.2.6 Instruction des mémoires de réclamation

En application de I'article 55.1 du CCAG/travaux, si un différend survient entre |'entrepreneur et le maitre
d’ceuvre, sous la forme de réserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre
I'entrepreneur et le représentant du pouvoir adjudicateur, I'entrepreneur rédige un mémoire en
réclamation, dont il adresse copie au maitre d'ceuvre.

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est défini a |'article 6.2.1 ainsi que les pénalités
afférentes a tout retard.

7. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE SUR LE COUT DE L’'OPERATION

7.1 Avant la passation des marchés de travaux — CoUt prévisionnel des travaux (CPT)

Le co0t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo (Mo
études) fixé dans la lettre de notification.

Le maitre d'ceuvre s'engage sur le co0t prévisionnel des travaux (CPT) sur la base des études APD.

Ce CPT est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour mener a son terme la

réalisation de |I'ouvrage conformément au programme, a |'exclusion notamment :

- Du forfait de rémunération;

- Des dépenses de libération d'emprise ;

- Des éventuelles dépenses d'exécution d'ceuvre d'art, y compris les travaux nécessaires a l'intégration
de cette ceuvre dans le batiment ;

- Des frais éventuels de contréle technique, de SPS, de sondages de sols, de levés topographiques;

- Des frais de déménagement du mobilier existant ;

- De tous les frais financiers.

Les éventuelles modifications de deuxieéme et troisieme catégorie, selon les dispositions de |'article 8 du

présent CCAP proposées lors des études d'avant-projet (AVP), ne sont pas intégrées initialement dans le

co(t prévisionnel des travaux (CPT).
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L'incidence de ces modifications sur la rémunération du maftre d’ceuvre et le CPT est précisée aprés la
définition, par avenant, du CPT et de la rémunération définitive du maitre d'ceuvre (F) et suivant les
dispositions de l'article 8 du présent CCAP.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de
son engagement sur le coOt prévisionnel des travaux.

Si I'estimation maitrise d'ceuvre du coUt prévisionnel des travaux (CPT) au moment de la remise des
prestations APD, est supérieure au co0t prévisionnel provisoire des travaux Co arrétée dans l'acte
d'engagement, assorti d'un ftaux de tolérance fixé a 3%, le pouvoir adjudicateur peut refuser de
réceptionner les prestations.

Il peut demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir
a un projet compatible avec le co0t prévisionnel provisoire des travaux Co cité ci-dessus.

7.2 A la notification des marchés de travaux — coUt de réalisation des travaux (CRT)

Le maftre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation du/des
entrepreneurs(s)s, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Lorsque le maftre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition des entreprises de travaux,
le maitre d'ceuvre établit le coUt de référence des travaux (CRT).

Le CRT est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo du marché de travaux.

Le CRT est comparé au co0t prévisionnel des travaux (CPT) suivant la méme base des conditions
économiques.

Pour y parvenir, le CRT est ajusté par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pris
respectivement au mois mo des offres travaux ci-dessus et au mois mo des études du marché de maftrise
d'ceuvre (le coefficient est arrondi au millieme supérieur).

Si le co0t de référence des travaux (CRT) est supérieur au CPT, éventuellement modifié selon les
dispositions de I'article 8, assorti d'un [taux de tolérance de 2%] (soit CPT x 1,02), le pouvoir adjudicateur :
- peut déclarer I'appel d'offres infructueux ;

- peut choisir ou non de notifier le marché de travaux ;

- peut également demander la reprise des études.

Le maitre d'ceuvre a I'obligation de les reprendre, conformément au programme et sans que cela ouvre
droit a rémunération complémentaire.

L'objectif est d'aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de
négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d'ceuvre effectue des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 15 jours
suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maftre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
alors établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 2 semaines a compter
de l'accusé de réception de cette acceptation, pour permettre de lancer une nouvelle procédure.

7.3 A l'achévement des travaux - co0t constaté aprés I'achévement des travaux (CC)

Le coUt constaté (CC), déterminé aprés achévement de |'ouvrage est le montant, en prix de base
(conditions économiques du mois mo travaux), des travaux réellement exécutés dans le cadre des
marchés, y compris les avenants, les commandes et les réclamations acceptées, intervenus pour la
réalisation de I'ouvrage.

Si le CC est supérieur au CRT, éventuellement modifié selon les dispositions de I'article 8, assorti d'un
ftaux de tolérance fixé 3 2%/
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- le mafitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a: 2 x (CC - CRT x 1,02) x F / CRT, F étant égal au forfait
de rémunération de la maftrise d'ceuvre fixé par avenant ;

- le montant de cette pénalité est plafonné a 15% du montant de la rémunération des éléments
postérieurs a |'attribution des marchés de travaux (VISA, DET et AOR).

Tout dépassement doit immédiatement entrainer, de la part du titulaire, la mise en place de mesures,
soumises a |I'approbation du maitre de I'ouvrage et destinées a revenir au plus prés de son engagement
initial.

8. MODIFICATIONS APPORTEES EN COURS D’‘EXECUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE

8.1 Nature des modifications

Les modifications apportées, soit en phase conception, soit en phase réalisation, relévent d'une des trois
catégories ci-aprés :

- ¢ catégorie : modifications apportées par le maitre d'ceuvre, ne résultant pas d’une modification
du programme, : amélioration du rapport qualité/prix de |'ouvrage, imprévisions ou imprécisions
de ses études précédentes, erreur dans la direction de I'exécution des travaux

- 2° catégorie: Modifications résultant d’'une modification du programme - ces modifications
doivent étre proposées par le maitre de l'ouvrage ou acceptées par le maitre de |'ouvrage sur
proposition du maftre d’ceuvre.

- 3¢ catégorie: Modifications dans la consistance du projet et qui s'imposent au maftre de
I'ouvrage.

8.2 Rapport du maitre d’ceuvre

Quelle que soit la nature de la modification et dans un souci d'information du maftre d'ouvrage, dans les
8 jours qui suivent le fait générateur ou la révélation d’une difficulté, un compte rendu est adressé par le
mafitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage.

Ce document précise :

- les circonstances qui motivent la proposition de modification;
- la ou les solutions que propose le maitre d'ceuvre ;
- les conséquences techniques de chaque solution ;
- les conséquences en matiere de délais;
- l'estimation financiére des travaux a réaliser accompagné d‘une justification de la convenance des
prix pour chaque travaux supplémentaire
- l'incidence sur le co(0t prévisionnel ou le co0t de réalisation des travaux et des équipements
prévus au programme ;
- l'avis de classement dans I'une des catégories de modifications visées ci-avant ;
- I'"éventuelle incidence financiére sur la rémunération du titulaire, avec une répartition par élément
de mission concerné par les modifications.
En phase réalisation (VISA-DET-AOR) ce compte rendu est accompagné d'une fiche de demande
d’autorisation de réaliser des travaux modificatifs (DARTM) suivant le modéle qui sera fourni par la
maftrise d'ouvrage.

Le maftre d'ceuvre est chargé de la tenue du tableau de suivi des modifications. Ce tableau devra, a
minima, comprendre les informations suivantes:

- la catégorie de la modification,

- le montant des modifications,
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- le stade (élément de mission MOP) les modifications ont été réalisées,

- lanature et date du fait générateur de la modification,

- ladate de transmission du rapport au maitre de |'ouvrage,
- la date de I'accord ou du refus du maitre de I'ouvrage,

- le numéro du devis éventuel de I'entreprise (Mission DET)

- la référence a l'ordre de service de notification de modification des travaux a l'entrepreneur
(Mission DET)

8.3 Conséquences des modifications en phase conception

8.3.1 Modifications de 1ére catégorie

Le maftre d’ceuvre conduit les études nécessaires a |I'adaptation du projet au programme sans modifier le
co(t prévisionnel provisoire des travaux Co, le coUt prévisionnel des travaux (CPT) et le supplément de
rémunération.

8.3.2 Modifications de 2e et 3e catégorie

Le maitre d’ceuvre estime les modifications aux conditions économiques du mois mo « études » fixé par
I'acte d'engagement du présent marché de maitrise d'ceuvre.

L'incidence financiére de ces modifications de 2°¢ et 3° catégorie est prise en compte dans le co0t
prévisionnel des travaux (CPT).

Le maitre d'ceuvre estime les éventuelles incidences de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire
répartie par élément de mission concerné par les modifications.

Les études devenues caduques suite a des suppressions de prestations du programme initial sont
rémunérées a hauteur des études réellement effectuées.

8.4 Conséquences des modifications en phase exécution des travaux

8.4.1 Modifications de 1ére catégorie

Le maitre d‘ceuvre conduit les études nécessaires a I'adaptation des marchés de travaux sans modifier le
co(t de réalisation des travaux et le supplément de rémunération.

Ces modifications de 1° catégorie sont comptabilisées dans le calcul du co0t constaté des travaux (CC)
qu'il convient de comparer au co0t de réalisation des travaux (CRT).

8.4.2 Modifications des 2eéme et 3éme catégories

Le maftre d'ceuvre estime les modifications aux conditions économiques du mois mo fixé par les actes
d'engagements des marchés de travaux.

L'incidence financiére de ces modifications de 2%™¢ et 3™ catégorie est prise en compte dans le co0t de
réalisation des travaux (CRT).

Le maftre d'ceuvre estime les éventuelles incidences de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire
répartie par élément de mission concerné par les modifications.
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8.5 Décision du maitre de l'ouvrage et avenant du marché MOP

La décision du maftre de I'ouvrage de prendre en compte les modifications est notifiée au titulaire dans
les 15 jours suivant la réception du rapport, objet de l'article 8.2 ci-avant.

En _cas de modifications de 2% et 3°m¢ catégorie décidées par le maitre de l'ouvrage, le contrat de
maftrise d’'ceuvre fait I'objet d’un avenant négocié précisant les éléments suivants:
- Les modifications du programme,
- Les travaux modificatifs ou aléas,
- L'incidence sur le co0t prévisionnel des travaux (CPT) ou sur celui de réalisation des travaux (CRT),
- L'incidence éventuelle sur le délai des éléments de mission du marché MOP.
- L'incidence éventuelle sur la rémunération du maftre d’ceuvre.

Dans tous les cas, la rémunération complémentaire est négociée avec le maitre d'ouvrage et ne peut étre
supérieure au montant établie en fonction des taux moyens de rémunération des éléments ou part
d’éléments de mission concernés par les modifications.

En aucun cas, le groupement de maftrise d’ceuvre ne peut conditionner I'exécution des reprises d'études
a un accord sur leur rémunération.

Faute d'accord permettant la conclusion d'un avenant, il est statué par décision du représentant du

pouvoir adjudicateur ; cette décision est susceptible de recours dans les mémes conditions que celles
prévues a l'article 35 du CCAG/MOE.

9. PROTECTION DE LA MAIN-D'GEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG/MOE, le maitre d'ceuvre assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d’hygiéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier.

9.1 Application des principes généraux de prévention

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le chantier,
au méme titre que le maitre d'ouvrage et le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé, le maitre d'ceuvre doit, tant au cours de la phase conception, d'étude et d'élaboration du projet,
que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que
la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé sur le chantier ne modifie en rien la nature et |'étendue des
responsabilités incombant au maitre d'ceuvre.

9.2 Collaboration dans la phase des études

Le maftre d'ceuvre est tenu d'associer le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé dés la phase d'élaboration du projet de I'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi
que dans l'organisation des opérations de chantier.



SID Nord- CCAP Projet n°23-051 Cosi n°® 447959 DAF n°2024_001155 Page 35/ 38
Ouest

Il devra convoquer le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé a toutes les
réunions qu'il organise afin de lui permettre d'exercer correctement sa mission. Il lui adressera ses études
dans un délai compatible avec I'exercice de sa mission.

Le maitre d'ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé ou adopter des mesures d'une efficacité équivalente.

9.3 Mesures d'organisation générale du chantier

Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous I'autorité du maftre d'ceuvre, elles sont arrétées
en concertation avec le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le mafitre d'ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal
lorsqu'elles le concernent.
Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il I'estime nécessaire.

10. PROPRIETE INTELLECTUELLE
10.1 Régimes des connaissances antérieures

En complément de l'article 23 du CCAG/MOE, le maitre d'ceuvre met ses connaissances antérieures au
service du maitre d'ouvrage.

10.2 Régimes des droits de propriété intellectuelle

Le régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats
respecte les dispositions de |'article 24 du CCAG/MOE.

L'application de ce régime s’effectue en adéquation avec les impératifs de sécurité liés a la gestion des
emprises militaires.

11. ASSURANCE

11.1 Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Le maitre d'ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou
non, du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées.

Il ne peut étre tenu responsable, de quelque maniére que ce soit, ni solidairement ni in solidum, a raison
des dommages imputables aux autres intervenants participant a |'opération.

Le mafitre d’oeuvre assume en particulier celles qui découlent des principes dont s‘inspirent les articles
1792,1792-2, et 1792-4-1 du Code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d'assurance fourni
avec son offre.

Le contrat d'assurance doit étre conforme a l'obligation d’assurance prévue par l'article L 241-1 du Code
des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code. Pour
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les architectes, il doit étre conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n°® 77-2 du 3 janvier 1977 sur
I'architecture.

L'attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant)
est jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle sera fournie
chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

11.2 Garantie de la responsabilité civile décennale

Le maftre d'ceuvre doit justifier d'une police d’assurance de responsabilité civile décennale en
capitalisation, en cours de validité au jour de I'ouverture du chantier, le garantissant pour la mission qui
lui est confiée pour I'opération.

Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :

- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792,1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »

- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de 'application des responsabilités
et des garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité
de droit commun

Pour les chantiers dont le co0t prévisionnel de travaux et honoraires est inférieur a 15 millions € HT,

I'attestation doit comporter:

- le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées

- dans le domaine de I'habitation, une garantie a hauteur du co0t des travaux de réparation des
dommages a l'ouvrage

- en dehors du domaine de I'habitation, une garantie a hauteur du co0t des travaux de réparation
des dommages a |'ouvrage dans la limite du coUt total de construction déclaré par le maitre de
I'ouvrage tel que visé par I'article R.243-3-1 du Code des assurances.

12. MODALITES D’ARRET OU DE RESILIATION DES PRESTATIONS OU DU MARCHE

12.1 Arrét de I'exécution de la prestation

Chacun des éléments de mission figurant aux articles 1.3.1 et 1.3.2 constitue une partie technique, c’est-a-
dire une partie des prestations, clairement identifiée et assortie d'un montant, scindée des autres et a
exécuter distinctement

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations, soit de sa propre
initiative, soit a la demande du titulaire, au terme de chaque partie technique.

En complément de l'article 29 du CCAG/MOE, l|'arrét de |'exécution des prestations est un motif de
résiliation pour événements liés au marché. Lorsque |'arrét de I'exécution des prestations est prononcé,
I'acheteur résilie le marché. Cette résiliation n'ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité. Le
décompte de résiliation est établi dans les conditions de I'article 32 du CCAG/MOE.

12.2 Achévement de la mission

La mission du mafitre d'ceuvre prend fin a l'issue de la garantie de parfait achévement des marchés de
travaux. S'il est fait application de l'article 44.2 du CCAG/travaux dans le marché de travaux, cette
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mission peut étre prolongée et ce, a condition qu'aient été instruits, par le maftre d'ceuvre, les éventuels
mémoires en réclamation du/des entrepreneurs(s).

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision d'admission établie sur la demande du mafitre
d'ceuvre par le maitre d'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG/MOE, et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

En vertu de l'article 21 du CCAG/MOE, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d’appliquer des réfactions
sur le paiement des éléments de mission dont il estime que I'exécution n‘aura pas été totalement
satisfaisante.

12.3 Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du CCAG/MOE avec les précisions
suivantes :

12.3.1 Résiliation du fait du maitre d'ouvrage

Conformément aux dispositions de |'article 27 du CCAG/MOE, le maitre d’ouvrage peut, a tout moment,
résilier le marché en cours d’exécution, sans qu'il y ait faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 31 du CCAG/MOE, la résiliation pour motif d’intérét général n'ouvre pas droit a
indemnité de résiliation.

En revanche, le maitre d'ceuvre a le droit d’'étre indemnisé pour les frais et des investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n‘aurait pas été
prise en compte dans le montant des prestations payées.

Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires dans un délai de 15 jours aprés la
notification de la décision de résiliation.

12.3.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 28 et 30 du CCAG/MOE, la fraction
des prestations déja accomplies par le maftre d'ceuvre et acceptées par le mafitre de |'ouvrage est
rémunérée.

Par dérogation a l'article 30 du CCAG/MOE, le marché pourra étre résilié sans mise en demeure:
- dans le cas oU le maitre d'ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet
de marchés de travaux traités dans les limites des seuils de tolérance fixés aux articles 7.1 et 7.2
du présent CCAP
- dansle cas d'un appel a la concurrence infructueux,
- lorsque le maitre d'ceuvre ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la
dévolution des marchés dans les limites du coUt prévisionnel des travaux sur lequel il s'est engagé.
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13. RAPPEL DES DEROGATIONS AU CCAG/MOE

L'article ... du présent CCAP a l'article ... du CCAG/MOE
1.4.2 3.47et3.4.3
1.8 3.6.2
2 4.1
41.3 11.6
4.2.1 . 1.5
431 Déroge a 10.1
5 1.1
6 16.2,16.2.1et16.2.2
6.1.2 20.2
13.3.1 31
13.3.2 30
L'article ... du présent CCAP a l'article ... du CCAG/Travaux
6.2.2 . - 3.8et3.8.1
6.2.4.1 Déroge a 12.21 et 12.2.2
6.2.4.2 12.4.1




