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ARTICLE1 - OBJET DE LA PRESENTE CONSULTATION

1.1 Objet Du marché

La présente consultation porte, pour les phases de conception et de réalisation de I'opération 1052 —
Rénovation des amphithéatres du campus des cézeaux, sur la réalisation d’'une mission de Coordination SPS
(CSPS) conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application.

1.2 Objet et lieux d'exécution des travaux

OP 1052 - Mission de coordination SPS pour la Rénovation des Amphithéatres du Campus des Cézeaux.

Lieu d’exécution :

Amphithéatres des Cézeaux
Impasse Amélie Murat
63170 Aubiére

Les amphithéatres du Campus des Cézeaux a été construit au début des années 1970. Ce batiment, d’une
surface de 6 806 m? de SHON, est actuellement occupé par les différentes UFR du Campus.

Le projet s'articule autour de deux secteurs d'interventions :
e lLarénovation thermique globale du batiment permettant une amélioration sensible de
consommation énergétique comprenant :

o L'intervention, pour la pose d'une une isolation thermique extérieure (ITE), une véture des
facades, une isolation de la toiture terrasse et des toitures en bac acier (amphithéatres) et du
vide sanitaire ;

o Le remplacement des menuiseries par un double vitrage a haute performance thermique ;

o Le renouvellement des installations de distribution de chauffage hydraulique du batiment
centrale ;

o Le renouvellement des Centrales de Traitement d’Air des amphithéatres ;

o La modernisation des systemes d'éclairage par des équipements éclairage LED.

e Le réaménagement fonctionnel de certains espaces dont :

o La réhabilitation complete des deux amphithéatres attenants comprenant la mise aux normes et
standards internationaux, en termes d'isolation, d'acoustique, d'éclairage et de confort.

o Les salles de cours du batiment centrale au R+1,

o Les salles sous les amphithéatres, les salles gradinées, ainsi que les amphithéatres,

o La mise en sécurité et en accessibilité.

1.3 Maitrise d'ocuvre

Il n’y a pas d’équipe de maitrise d’ceuvre puisque les missions de conception sont confiées au groupement
du MGP

1.4 Controle technique

Le maitre de l'ouvrage sera assisté du contréleur technique agréé dont le nom et les missions seront
communiqués ultérieurement au coordonnateur.

3/10



OP 1052 Amphithéatres du campus des cézeaux — Coordination SPS
Cccp

1.5 Colit prévisionnel des travaux

Le cout prévisionnel des travaux est estimé a 8 350 000 € HT.

1.6 Délais d’exécution

Date prévisionnelle début analyse des 3 offres initiales niveau APS : ao(t 2025 (délai 2 semaines calendaires)
Date prévisionnelle début analyse des 3 offres finales niveau APS: novembre 2025 (délai 2 semaines
calendaires)

Date prévisionnelle de démarrage des études : janvier 2026
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : octobre 2026
Date prévisionnelle de fin des travaux : Juin 2028

Durée prévisionnelle totale du marché : 36 mois

L'intervention du coordonnateur débute a la date de notification du marché et s’achéve a la levée de la
derniere réserve dans le cadre de la réception des travaux et au plus tard 3 mois avant I'expiration du délai
de garantie de parfait achévement.

ARTICLE 2 —INTERVENTIONS DU COORDONNATEUR

2.1 Etendue de la mission

Conformément aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour son
application, le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS), pour les phases de conception et de réalisation relatives a
I'opération de catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail.

Les missions confiées au coordonnateur seront les suivantes :

Phase 1 : adjudication

Code | Désignation

A2 Analyse des 3 offres initiales niveau APS

A3 Analyse des 3 offres finales niveau APS

Phase 2 : conception

Code | Désignation

co1 Respect des principes généraux de prévention

C02 Participation a la rédaction de la déclaration préalable avec le maitre d’ouvrage

C05 Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection
de la santé

C06 | Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage

co7 Ouverture du registre journal de coordination

cos8 Projet de réglement du college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

C13 | Avis formalisé sur le dossier APD établi par le groupement titulaire du MGP

C15 | Avis formalisé sur le dossier PRO établi par le groupement titulaire du MGP

C16 |Transmission des consignes et des documents au coordonnateur de la phase réalisation
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Phase 3 : réalisation

Code Désignation

RO2 | Organisation de la coordination des activités des différentes entreprises présentes sur le chantier

RO3 | Tenue a jour du registre journal de coordination

RO4 |Veille de I'application correcte des mesures de coordination préalablement définies et des
procédures de travail qui interferent

RO7 |Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection
de la santé

RO8 | Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage

R0O9 | Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé dans le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

R11 | Communication des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les
entreprises titulaires du lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a effectuer
des travaux présentant des risques particuliers aux autres entreprises intervenant sur le chantier

R12 | Participation avant le lancement de la période de préparation de chantier, a une réunion de
coordination des travaux de V.R.D.

R13 | Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la période
de préparation du chantier avec transmission des observations au maitre d’ceuvre et copie au
maitre d’ouvrage

R14 |Inspection commune avant l'intervention de chaque entreprise y compris sous-traitante

R15 | Organisation des réunions et présidence du collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail

R16 |Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la mission
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

R17 | Contrdle de la mise en ceuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence de
matériaux susceptibles de contenir de I'amiante

R18 | Prise en compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel ou
a proximité duquel est implanté le chantier

R19 | Mise en place et veille de I'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier

R20 | Mise en place de I'adoption du reglement du collége interentreprises et transmission a I'inspecteur
du travail, au comité régional de 'OPPBTP et a I'organisme de sécurité sociale compétent en
matiere de prévention des risques professionnels

R21 |Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations et de tous les documents
nécessaires a la bonne réalisation des objectifs de la mission de coordination

R22 | Participation aux opérations préalables a la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des
interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien

R23 | Conseils au maitre d’ouvrage quant a la mise en place de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé relative a des travaux ayant fait I'objet de réserves pendant la période de
parfait achévement

R24 | Remise du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Lors du dialogue compétitif pour la passation du marché de conception-réalisation-exploitation-

maintenance :
Au stade de la phase d’adjudication, le coordonnateur SPS doit :
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- lors du dialogue compétitif, émettre un avis sur les 3 offre(s) remises niveau APS offres initiales puis
niveau Offre finale pour les points pouvant avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs
ainsi que sur les interventions ultérieures sur I'ouvrage.

- ouvrir, des signature du contrat ou la notification du marché, un registre-journal de la coordination
SPS, le renseigner au fur et a mesure du déroulement de I'opération et le transmettre apres ouverture et
apres chaque observation au maftre d’ouvrage pour visa.

2.2 Délais d’exécution

Le coordonnateur est tenu d’accomplir les actes relevant de sa mission dans les délais précisés ci-apres :

Code Désignation Délais A compter du
A2 | Analyse des offres initiales niveau APS 2 semaines Réception
offres
A3 | Analyse des offres finales niveau APS 2 semaines Réception
offres
C01 |Respect des principes généraux de prévention Pendant toute | Démarrage des
la durée du travaux
chantier
C02 | Participation a la rédaction de la déclaration préalable avec le 5 jours Réception
maitre d’ouvrage projet de
Dépot de PC
CO5 | Rédaction et mise a jour du plan général de coordination en 5 jours Transmission
matiére de sécurité et de protection de la santé + Définition des par le MO de
sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des I’APD puis du
protections collectives, des appareils de levage, des accés PRO
provisoires et des installations générales + Définition des
dispositions a mettre en ceuvre pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier
C06 | Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage 5 jours Apres
présentation
de I'offre du
candidat
retenu
CO07 | OQuverture du registre journal de coordination 5 jours Apres
présentation
de I'offre du
candidat
retenu
C08 | Projet de réglement du college interentreprises de sécurité, de 5 jours Apres
santé et des conditions de travail présentation
de I'offre du
candidat
retenu
C13 | Avis formalisé sur le dossier APD établi par le groupement 10 jours Apres
titulaire du MGP réception de
I’APD
C15 | Avis formalisé sur le dossier PRO établi par le groupement 10 jours Apres
titulaire du MGP réception du
PRO
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Code Désignation Délais A compter du
C16 |Transmission des consignes et des documents au 5 jours Réception par
coordonnateur de la phase réalisation le MO
RO2 |Organisation de la coordination des activités des différentes| Pendant toute | Démarrage des
entreprises présentes sur le chantier la durée du travaux
chantier
RO3 | Tenue a jour du registre journal de coordination Pendant toute | Démarrage des
la durée du travaux
chantier
RO4 |Veille de I'application correcte des mesures de coordination | Pendant toute | Démarrage des
préalablement définies et des procédures de travail qui la durée du travaux
interferent chantier
RO7 |Tenue a jour et adaptation du plan général de coordination en | Pendant toute | Démarrage des
matiére de sécurité et de protection de la santé la durée du travaux
chantier
RO8 | Tenue a jour du dossier d’intervention ultérieure sur 'ouvrage | Pendant toute | Démarrage des
la durée du travaux
chantier
R0O9 | Harmonisation des plans particuliers de sécurité et de 10 jours Notification
protection de la santé dans le plan général de coordination en des marchés
matiére de sécurité et de protection de la santé travaux
R11 | Communication des plans particuliers de sécurité et de 10 jours Notification
protection de la santé établis par les entreprises titulaires du des marchés
lot gros ceuvre ou du lot principal et par les entreprises ayant a travaux
effectuer des travaux présentant des risques particuliers aux
autres entreprises intervenant sur le chantier
R12 | Participation avant le lancement de la période de préparation 10 jours Notification
de chantier, a une réunion de coordination des travaux de des marchés
V.R.D. travaux
R13 |Analyse du planning d’exécution des travaux mis au point avec 5 jours Réception du
les entreprises pendant la période de préparation du chantier document
avec transmission des observations au maitre d’ceuvre et copie
au maitre d’ouvrage
R14 |Inspection commune avant I'intervention de chaque entreprise 5 jours Notification
y compris sous-traitante, des marchés
travaux
R15 |Organisation des réunions et présidence du college| Pendant toute Notification
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de la durée du des marchés
travail chantier travaux
R16 |Présence et intervention sur le chantier aussi souvent que| Pendant toute Notification
nécessaire pour mener a bien la mission de coordination en la durée du des marchés
matiére de sécurité et de protection de la santé chantier travaux
R17 |Contréle de la mise en ceuvre des dispositions législatives et 10 jours Notification
réglementaires en cas de présence de matériaux susceptibles des marchés
de contenir de I'amiante travaux
R18 |Prise en compte des interférences avec les activités| Pendant toute Notification
d’exploitation sur le site a I'intérieur duquel ou a proximité la durée du des marchés
duquel est implanté le chantier chantier travaux
R19 |Mise en place et veille de I'application des dispositions| Pendant toute Notification
nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent la durée du des marchés
accéder au chantier chantier travaux
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Code Désignation Délais A compter du
R20 |Mise en place de l'adoption du reglement du college| Pendant toute Notification
interentreprises et transmission a l'inspecteur du travail, au la durée du des marchés
comité régional de IOPPBTP et a l'organisme de sécurité chantier travaux
sociale compétent en matiére de prévention des risques
professionnels
R21 | Diffusion aux différents intervenants de toutes les informations 1 jour al'issue de
et de tous les documents nécessaires a la bonne réalisation des chaque visite
objectifs de la mission de coordination de chantier, le
coordonnateur
devra émettre
un avis
R22 | Participation aux opérations préalables a la réception des a chaque OPR a
ouvrages susceptibles de nécessiter des interventions la fin de
ultérieures de maintenance ou d’entretien chaque phase
de chantier
R23 |Conseils au maitre d’ouvrage quant a la mise en place de 10 jours Réception
coordination de la sécurité et de la protection de la santé
relative a des travaux ayant fait I'objet de réserves pendant la
période de parfait achévement
R24 |Remise du dossier d’intervention ultérieure sur l'ouvrage 15 jours Remise par le
(DIUO) MO du DOE
(idem en cas de
réceptions
partielles)

2.3 Condition d’exécution de la mission

Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage et le titulaire du marché global de performance sans
délai, et par tous les moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures
de coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiéere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette information doit
étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que
chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par
le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la
Coordination.

Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre accés
Le coordonnateur SPS a libre accés :
- au chantier en respectant les principes de sécurité ;
- au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du titulaire du marché global de performance
le cas échéant.
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B - Obligations du maitre d’ouvrage
Le maftre d’'ouvrage communique au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant Projet » et « EIément
Projet »;

- le nom du ou des éventuels chefs d’établissement dont les activités interférent avec le chantier ;

- au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés a l’article
1 du présent document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- la liste, tenue a jour, des personnes qu’il a autorisées a accéder au chantier ;

Le maitre d’ouvrage remet au coordonnateur, avant le commencement de sa mission, un exemplaire du ou
des Dossiers d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.1.U.0.) existants.

Le maitre d’ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu’il organise auxquelles ce dernier est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes
rendus de ces réunions.

C - Dispositions prises par le Maitre d’Ouvrage
Le maitre d’ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur :

-avant de les approuver, tous les documents d’étude relatifs aux « Elément Avant Projet » et « Elément
Projet » ;

- I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents d’exécution des ouvrages ;

- les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

- I’ensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la copie des déclarations d’accidents de travail ;

- par les différents cocontractants du maitre d’ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu’ils
autorisent a accéder au chantier ;

- par les différents titulaires des contrats de travaux qu’il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier;

Le maitre d’ouvrage prend également toutes mesures pour que soit informé le coordonnateur :

- de toutes les réunions organisées par le titulaire du marché global de performance auxquelles il est
systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des
comptes rendus de ces réunions ;

- de l'intervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue par
I"article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous autres
documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (titulaire du marché global de performance, bureau de contrdle technique ...) et en particulier :

- les mesures d’organisation générales du chantier envisagées par le titulaire du marché global de
performance en vue de leur intégration dans le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et
de Protection de la Santé ;

- par les entreprises, tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et
de Protection de la Santé des travailleurs.

2.4 Responsable coordonnateur
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La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiéere de S.P.S.
doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder I'attestation requise par I'article R.4532-
31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I'occasion de l'indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire. Si un suppléant n’a pas été désigné a l'acte
d’engagement par le titulaire du marché, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire
doit étre acceptée par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-PI :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a
compter de la date d’envoi de l'avis prévu au premier alinéa de I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-Pl. Cette
demande sera accompagnée de I'attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 7 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. L'accord du
maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par
une décision écrite du pouvoir adjudicateur.

- si le maitre d’ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour
lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce
remplacant la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de I'article 39 du C.C.A.G.-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents
gu’il a rédigé ou recus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut
au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande
du maitre d’ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au maitre d’ouvrage son
programme prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de cause, il participe a toutes les
réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque mois,
il remet au maitre d’ouvrage un compte rendu d’avancement de I'exécution de sa mission.

Dés I'ouverture du chantier ou a la signature du marché (R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un exemplaire
du Registre Journal de la Coordination et du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de

Protection de la Santé sont consultables : sur le chantier.

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d’un avenant ou a I’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.
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