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Article 1. Généralités

La liste des livrables du présent document n’a pas de caractére limitatif. Elle sera complétée au cas par
cas selon les besoins spécifiques du projet.

Par ailleurs, le projet prévoyant un périmétre variable géré au moyen de tranches optionnelles, il est
prévu que les études réalisées en tranche ferme présentent pour chaque élément de mission les
conséquences fonctionnelles, architecturales, techniques et financiéres qu’impliquerait I'absence de
réalisation des éléments présentées en option.

Il est rappelé que les éléments de mission de maitrise d’ceuvre, en particulier le contenu de la « mission
de base » sont définis dans les articles réglementaires du livre IV de la 2éme partie du CCP (article R.
2431-19 a R. 2431-23) complétés par I'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a
des prestataires de droit privé qui constitue I'annexe n°20 du CCP.

Les modalités d’exécution de la mission du titulaire est précisé dans le CCP, ainsi que les autres
intervenant du projet.

Il est attiré I’attention du titulaire, sur la désignation par le MOA d’'un MOE restructuration et
rénovation énergétique, avec lequel le titulaire devra prévoir des échanges réguliers, tout au long de
la mission. Le titulaire devra fournir des documents suffisamment clairs a destination du MOE et du
MOA et de son mandataire, pour lui permettre d’objectiver I'impact du projet sur le projet global. Les
préconisations du MOE restructuration et rénovation énergétique devront étre intégrées dans le
projet par I'’équipe de MOE, en cas d’incohérence entre les préconisations et le projet, une reprise des
études devra étre réalisé par le titulaire. Cette mention vaut pour toutes les étapes de la mission du
titulaire détaillé ci-dessous.

CHAPITREI. MISSIONS DE BASES

Article 1. Etudes d’avant-projet (AVP)
1.1  Objet

Les études d'avant-projet définitif, ont pour objet de :

- Arréter définitivement le programme et certains choix d’interventions (ex : désamiantage/
recouvrement, curage/réemploi...) ;

- Arréter en plans, coupes et facades, les caractéristiques de I'intervention ;

- Justifier les solutions techniques retenues ;

- Justification développement durable des choix de techniques retenu, études comparatives ;

- Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a
la sécurité ;

- Etablir I'estimation définitive du coQt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

- Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'intervention en fonction de I'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance ;

- Confirmer un calendrier définitif de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles ;

- Arréter le forfait définitif de rémunération ;

- Identifier les différentes propositions de filieres de traitements des déchets et prendre en
compte, le cas échant, les préconisations de I’AMO réemploi ;

- Une analyse et une consolidation des diagnostics amiante déja réalisés ;

- Evaluation des risques et définition des procédures et des modes opératoires a appliquer ;
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- Expertiser le programme des travaux en intégrant le risque amiante et détaillé les
optimisations possibles ;
- Définir les méthodologies de travail (553/554).

Tout diagnostic complémentaire demandé par la maitrise d’ceuvre dans le cadre des études fera I'objet
de la rédaction d’un CCTP et d’'une DPGF spécifique en vue de la consultation du diagnosticien.

Dans le cadre de ces études d'AVP, des réunions sont organisées avec le maitre d'ouvrage toutes les
deux semaines a minima, durant lesquels le titulaire devra fournir, au fur et a mesure, des explications
sur les solutions programmatique, techniques et économiques proposés.

Le titulaire devra veiller a produire des éléments suffisamment clair et précis pour permettre une
analyse du projet.

Sur la base de ces éléments, il devra notamment étre possible pour le MOE des travaux de
restructuration globale et rénovation énergétique de s’assurer du respect des objectifs du projets et
de I'impact des choix réalisés sur le projet global.

La MOA se réserve également la possibilité de faire appel a un AMO réemploi. Dans ce cas, le MOE
devra tenir compte des préconisations, notamment de dépose spécifique, réalisées par celui-ci.

1.2 Documents a remettre

1.2.1 Processus projet

- Note de présentation mise a jour par rapport au programme, formalisant les éventuels écarts
de programmation résultant de I'avancement des études ;

- Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme de : plans de
repérage des interventions, aux échelles adaptées au projet, et détails des interventions
spécifiques le nécessitant via plans, coupes et élévations a I’échelle du 1/100 ou 1/50 ;

- Formalisation graphique des solutions techniques préconisées, présentée sous forme de plans
de principes des structures et leurs prédimensionnements ; tracés unifilaires de réseaux et
terminaux au 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux
extérieurs ;

- Descriptif détaillé des principes techniques retenus d’intervention ;

- Notice des éléments a évacuer et ceux a conserver ;

- Notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité (incendie, risque
amiante), d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique.

1.2.2 Processus économique
- Estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposés en lots ou postes séparés
selon la trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de
dévolution et de consultation des entrepreneurs ;
- L’estimation devra étre réalisé au global et par tranche et phase de I'opération ;
- Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure.

1.2.3 Management de projet

- Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission ;
- Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération

Les études d’AVP font I'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage.
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Article 2. Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE)

2.1

Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le
maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres
autorisations administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

2.2

2.2.1
2.2.1.1

2.2.2

Préciser par des plans, coupes et élévations, la nature et les caractéristiques des interventions
ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments et équipements
techniques a curer;

Préciser les tracés des réseaux a curer et coordonner les informations et contraintes
nécessaires a l'organisation spatiale des travaux ;

Décrire les travaux et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;
Fournir une proposition argumentée pour le choix d’intervention sur les éléments amianté ;
Etablir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant
métré ;

Permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(t prévisionnel
de I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les co(ts de son exploitation ;

Notice spatialisée des éléments a évacuer et ceux a conserver ;

Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Documents a remettre

Processus projet

Documents graphiques
Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et
de détail d’intervention le cas échéant (1/50) ;
Notice détaillant les interventions a prévoir ;
Plans des dispositions générales de sécurité ;
Plan de principe d'installation et d'accées de chantier.

Documents écrits
Rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences
qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux,
les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d’épreuves, fixant les
limites de prestations entre les différents lots ;
Définition et rédaction des spécifications de chantier conformément a la charte chantier faible
nuisance ;
Notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité incendie,
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique.

Processus économique

Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés
et de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi ;

Note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.
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2.2.3  Management de |'opération

- Compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales solutions prises a ce stade de la mission ;

- Suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

- Etablissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou
corps d’état, qui sera joint au DCE ;

Les études de PRO font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

Article 3. Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
3.1 Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base
des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces
administratives et techniques prévues au marché ainsi que des piéces élaborées par la maitrise
d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette
consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés
ou a des entreprises groupées ou a une entreprise générale ;

- Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

- Analyser les offres des soumissionnaires, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs
ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport
d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux
criteres de jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation. La partie
financiere de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le co(t
prévisionnel des travaux ;

- Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de
travaux par le maitre d'ouvrage ;

- La maitrise d’ceuvre organise et accompagne le maitre d’ouvrage lors des visites des
entreprises travaux ;

- La maitrise d’ceuvre est présente aux commissions techniques.

3.2 Prestations et documents a remettre

3.2.1 Processus projet

3.2.1.1 Etablissement de la liste des pieces nécessaires a la consultation

Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la passation des
marchés. Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre
d’ceuvre et les autres intervenants de I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité
contractuelle.

3.2.1.2 Elaboration du dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des
marchés de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception
choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

3.2.1.3 Constitution des pieces techniques du DCE
Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les pieces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base
des études approuvées par le maitre d’ouvrage. Ces pieéces comprennent :
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- LeoulesCCTP;

- Les plans et piéces écrites élaborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant au niveau de
conception choisi par le maitre d’ouvrage pour la consultation.

- Le cas échéant, les autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage, soit par les autres
intervenants de I'opération

Le maitre d’ceuvre s’assure de la cohérence de I'ensemble avant I’envoi a publication.

3.2.1.4 Mise au point des marchés de travaux
Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le
maitre d'ouvrage.

3.2.2 Processus administratif

3.2.2.1 Elaboration des pieces administratives
Le maftre d’ouvrage établit les documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et CCAP) et
de mise en concurrence (publicité, reglement de consultation) composant le DCE.

Le maftre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage les critéres de sélection et les éventuels niveaux
minimum de capacité requis des candidats. Il propose également les criteres de choix des offres pour
désigner I'attributaire du marché. Le maitre d’ceuvre propose et circonscrit le champ de I'ouverture
aux variantes et des prestations supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre
d’ouvrage permettant d’assurer la mise en cohérence avec les pieces techniques servant de base a la
consultation.

3.2.2.2 Assistance pendant la période de consultation
Le maitre d’ouvrage transmet au maitre d’ceuvre les questions techniques déposées sur le profil
acheteur par les candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d’ceuvre.

3.2.2.3 Assistance postérieure au dépot des candidatures et des offres
Le maitre d’ouvrage transmet les dossiers de candidature et d’offre au maitre d’ceuvre selon les
moyens convenus.

Au titre de I'analyse des candidatures, le maitre d’ouvrage s’assure de la complétude des dossiers et
de I'analyse des piéces administratives et relatives aux capacités juridiques et financiéres (déclaration
de candidatures ou DUME, déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de
soumissionner). Le maitre d’ceuvre proceéde a l'analyse des pieces correspondant aux capacités
techniques et professionnelles, et donne un avis au maitre d’ouvrage sur I'identification des candidats
qui disposent des capacités requises.

Au titre de I'analyse des offres, le maitre d’ceuvre établit un rapport comparatif d’analyse technique
et financiere des offres, et s’il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise par
le maitre d’ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre identifie les offres irrégulieres, en raison de leur non-conformité aux pieces
techniques du DCE. Il propose une notation des offres régulieres selon les criteres de choix indiqués
dans la publicité et/ou le réglement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite
aux éventuelles régularisations et négociations conduites par le maitre d’ouvrage.

3.2.3  Processus économique

3.2.3.1 Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire

Le maftre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global et
forfaitaire. Lorsqu’il réalise les études d’exécution, le maitre d’ceuvre compléte le cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire avec les quantités.
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Article 4. Examen de la conformité au projet des études d’exécution
et de synthése réalisées par les entreprises/entrepreneurs ainsi
que leur visa (VISA)/ Participation a la cellule de synthése

4.1 Objet

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs,
le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet
et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage
que les documents établis par I’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthese.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de I'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis
par les entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Il pourra également étre prévu l'intégration de I'équipe de MOE des travaux de restructuration et
rénovation énergétique a certaines réunions de synthése ou de suivi des plans d’EXE, pour avis.

4.2  Prestations et documents a remettre

- Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

- Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux, y compris suivi du réemploi in situ ;

- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs ;

Article 5. Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)
5.1 Objet

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

- S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

- S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
marchés de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelable par un professionnel de la maftrise d’ceuvre ;

- S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un;

- Délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des
marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;

- Systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d’établir les états d'acomptes ;

- Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;
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Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires en réclamation des entrepreneurs ;

Gestion du suivi et de la tracabilité des déchets ;

Gestion et suivi des préconisation de ’AMO réemploi le cas échéant ;

VISA et suivi du plan de retrait ;

Formalisation des procédures de libération et cadrage des mesures d’empoussierements et
des controdles visuels ;

Analyse de la conformité des plans de retrait amiante ;

Respect des étapes de libération de zone permettant d’éviter qu’il reste des matériaux ou
produits contenant de I'amiante ou qu’il y ait une pollution dans cette phase critique (c’est-a-
dire contrdle visuels, mesures d’air libératoires et de fin de chantier)

Analyse des modes opératoires de gestion du plomb.

Il est également attendu du MOE une réactivité en cas de découverte en chantier de matériaux
amianté. L’équipe de MOE du projet de restructuration et rénovation énergétique pourra étre conviée
a certaines réunion de chantier pour avis.

5.2
521

Prestations a réaliser et documents a remettre

Processus projet

Examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de
leurs marchés ;

Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;
Relevé des non-conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.

Processus économique

Vérification des décomptes mensuels et finaux ;

Etablissement des états d'acompte ;

Examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

Examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus
tard a la présentation du projet de décompte final ;

Etablissement du décompte général.

Management de |'opération

Organisation et direction des réunions de chantier ;
Etablissement et diffusion des comptes-rendus ;
Etablissement des ordres de service ;
Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
Participer aux réunions de coordination interchantier du campus de la Métare, le cas échéant,
sur demande du maitre d’ouvrage ou son mandataire ;
Information du maitre d'ouvrage sur :
o L’avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;
o Les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;
o La classification des éventuels travaux modificatifs ;
o Les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.

Centrale Lyon — campus Saint-Etienne — Restructuration et rénovation Batiment C Page 9 sur 12



Marché de maitrise d’ceuvre Annexe 1 au CCP — Liste des livrables

Article 6. Assistance lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achévement (AOR)

6.1 Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achévement a pour objet :
- D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux (confirmation de la date,
convocations, procés-verbal, organisation de la réception)
- D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
- De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage
- De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I’exploitation de I’ouvrage a partir
des plans conformes a I’exécution remis par I’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d'éléments d'équipement mise en ceuvre.

6.2  Prestations confiées et documents a remettre

6.2.1 Processus projet

6.2.1.1 Avant réception

- Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés selon les prescriptions des marchés
de travaux ;

- Etablissement par marchés de la liste des réserves ;

- Proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

- Etablissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le
maitre d’ouvrage notamment les procés-verbaux des opérations préalables et le document de
décision de réception qui sera signé par le maitre de 'ouvrage.

6.2.1.2 Apreés réception
- Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;
- Etablissement des procés-verbaux de levée des réserves ;
- Lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs concernés ;
- Lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril sa solidité,
examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de mise en conformité.

6.2.2 Dossiers des ouvrages exécutés et mise a jour du DTA

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en
assure la diffusion au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit, et devra reprendre les
attendus du maitre d’ouvrage (cf. annexe 2 au CCP : Dossier des ouvrages exécutés) :

6.2.2.1 DOE maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage mis a jour, aux mémes échelles
que ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux
généraux.

Le maitre d’ceuvre propose pour validation au maitre d’ouvrage un classement pour le dossier en
version informatique.

Lorsque le maitre d’ceuvre est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint au dossier
des ouvrages exécutés.

6.2.2.2 DOE entrepreneurs
Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :
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- Le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs. Le maitre d’ceuvre veille a ce
que les dossiers respectent le formalisme validé par le maitre d’ouvrage ;
- Les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.

6.2.2.3  Mise a jour du DTA

L’équipe de maitrise d’ceuvre devra mettre a jour le Dossier Technique Amiante (DTA). Le DTA devra
permettre de disposer des informations sur les travaux réalisés pour suivre I'évolution du risque
amiante au sein du batiment. Un repérage des interventions concernant I'amiante réalisées devra ainsi
y étre détaillé. Le DTA devra également comporter une fiche récapitulative présentant I'état des
risques actualisé et les mesures de prévention a respecter pouvant étre diffusées. Ce document devra
étre lisible et appréhendable facilement par les occupants du batiment a I'issu des travaux.

6.2.3 Processus administratif

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre d’ouvrage
et sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, I'architecte, sur demande du maitre d’ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage au
permis de construire, conformément a I'article R. 462-1 du code de I'urbanisme.

CHAPITRE Il. MISSIONS COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
Article 7. Exe partielles (DQE + CALENDRIER)

Les études d'exécution, fondées sur le projet approuvé par le maitre de
I'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage ; elles ont pour objet pour I'ensemble de I'ouvrage ou
pour les seuls lots concernés I'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage
du chantier en cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans
tous leurs détails, sans nécessiter pour |'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles
concernant les plans d'atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier.

Lorsque le contrat précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie par la
maitrise d’ceuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission
comporte la mise en cohérence par la maitrise d’ceuvre des documents fournis par les entreprises.

7.1 Objet

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le marché le précise,
fondées sur le projet approuvé par le maitre d’ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles
ont pour objet, pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- L'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs
détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles
concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages
provisoires et aux moyens de chantier ;

- L’établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d'état ;

- L'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

7.2  Documents a remettre

Le maitre d’ceuvre devra :
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- L'établissement des différentes quantités par lots ou corps d'état par chaque bordereau de
prix inclus dans le dossier de consultation des entreprises (devis quantitatif détaillé) afin de
faciliter la comparaison des offres

- L’établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état
pour le dossier de consultation des entreprises
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