HOPITAUX
DE PARIS

ASSISTANCE
PUBLIQUE

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres
(C.C.T.P.)

Propre a [’exercice de la mission :

MISSION DE LA MAITRISE D’(EUVRE

Applicable a ["opération :
TRAVAUX SUR LES FACADES
DE L’HOTEL / CHATEAU / BROCA / NAPIAS
ET BALUSTRADE

CCTP —~ MOE — Travaux sur les facades de I’'hotel / chateau / Broca / Napias et balustrades V2

Page 1 sur 15




SOMMAIRE

Table des matiéres

SOMIMAIRE ....couutiiiiiiittit ettt eee e ee e e e e e e e eee e saa st s e aaeaeeseeesessssnsssssssstinestesstenseeeeeseeeenseesaeseeeeeeeeeseeseseeseseesaeannassssssssssnsssnss 2
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES iucuiconomsamninivivs svvsns suses iwsasssninss o 5555 a5 vas saaess dosissa svssiasvs sovvs sossssvvss svansvsnvssvassvnavesd 4
1 ARTICLE T — OBJET vicisisisioicisiisssvnsmmmmvossisssssssssaninsssissnssibaninssions nnnshbssissossasons §666555 00050 s s i aeniavansinssss sivgsssssvsvasusss 4
2 ARTICLE 2 = PREALABLE .........oeeeeeeeeeteeeetteeeeesesstatesssetsesssssssssssstessssassssssssssssssessssnnssessesssnssessssnsssssssnsnsssssnnnss 4
3. ARTICLE 3 = ETUDES D’AVANT-PROJET ([AVP) coeeeeeeeeeeeeeeeeeiiriusiesiieesisssssssssssssnisisssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsssses 4
3.1 Etudes d’Avant-Projet SOMMAITE (APS) .....cocviie ettt e et e e e eaeeereeeaeeeeaes 4
3.2. Etudes d’ Avant-Projet DEFINTTIT (APD) .......iiue ettt ettt ettt et e ete et e et eta e et e e eaeeeteatearaeanseeseenseeseeareens 5
3.3. Dossier de déclaration de travaux et autres autorisations admMinNISTratiVES ............ocveiieeiiiiiieieeeeee et 6
4. ARTICLE 4 — ETUDES DE PROJET ......ceeeetueeeteeeteeetueetteestesssusssssessssssieesissssssssnssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssnnsssnnsses 6
4.1. ODJET . ettt ettt ettt e ete e te et b e et e e eate e eaeebae hebe s eheeeebeeeteeteeateeteeateeateenbeeaseeasebeebeenteereeseenbeennes 6
5.  ARTICLE 5 — ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L'OUVRAGE ........covueereueeeeiseeeeneeeeeessnssesssssssnsnesnsenns 8
5.1. (0] o] =] OO R OO OO U RR O PR PP OPRRRRURRRRRRN 8
5.2. Définitions des taches a assurer et des dOCUMENTS @ PrOAUITE........ocviieeiieeeiieieetee ettt ettt et eaa e e enees 9
6. ARTICLE 6 — VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (VISA) cceuueeieeeeiettteseeeeeeeeeeveeiisesessssssssssnnenas 10
6.1. DT ..ttt ettt st s e e st e st e et e s e e she e sbee e ab b e e e be e e abeea b e e taesabeeabeeentebes akebe s ebe s ebeeebeeabesabenee e b e et eserbeeabeenbeeabeehnenbaenreenreeres 10
6.2. Définition des taches a assurer et des dOCUMENTS & PrOAUINE ......c.eiviveeeiiee ettt ettt es e ese s enneas 10
7.  ARTICLE 7 — DIRECTION DE L’EXECUTION DU QU DES CONTRATS DE......cccceeeureeeeeieuseeessnsssessssssssnsssssssssssasees 10
7.1. = S O L O N S TT 10
7.2. Définitions des taches a assurer et des dOCUMENTS @ PrOAUINE .....c.viviiieteiveieieiiee ettt ese e ebe e 11

8.  ARTICLE 8 — ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE
PARFAIT ACHEVEMENT (AOR)....ccouueuieeeeeeittieeeeeeeitttteeesesssunssessssssantesssensssessssssssssiesssssssssssssssssssssssssssnssssesssssnnnn 13
8.1. OB O s isrneth et v e so s S v i s S e e AR s i s s oA e el e oG SRR TSGR e AT 13
8.2. Définitions des taches a assurer et des dOCUMENTS @ PrOAUITE .......c.viiieeiiieeie et eee et 13

..................................................................................................................................................................... 14

9.1. (0] ] 1< T OO RSO URRPPURRON: 14
9.2. Définitions des tdches et des MISSIONS @ PrOTUIIE .......cviiveeiieeee e e ettt ettt ae e 14
10. ARTICLE 10 — PHASAGE DU MARCHE .....ccsism0ss0mimsvsmvivias sansowmsanssarivsaiee s soesasssssss sissoonvorsuveveissssssvemaveansaminessvs 15

CCTP ~ MOE — Travaux sur les facades de 1'hotel / chateau / Broca / Napias et balustrades V2 Page 2 sur 15



TABLE DES ANNEXES

% Annexe n° 01 — Diagnostic Structure Hotel / Chateau / Broca / Napias (balustrades intégrées au
diagnostic Hotel)

% Annexe n° 02 — Programme Technique

CCTP - MOE — Travaux sur les facades de 1'hotel / chateau / Broca / Napias et balustrades V2 Page 3 sur 15



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
1. ARTICLE 1 - OBJET
Le présent document a pour but de compléter le contenu attendu du travail de la maitrise d’ceuvre pour les
différents éléments de mission qui lui sont confiés.

2. ARTICLE 2 - PREALABLE

La Maitrise d'Euvre est réputée connaitre la réglementation d'urbanisme applicable.

La Maitrise d’ceuvre est réputée connaitre la réglementation relative aux établissements inscrits, aux
¢tablissements recevant du public et aux études de conception et de suivi des travaux dans les domaines
structurels.

La Maitrise d'(Euvre déclare avoir mesuré les contraintes dues au maintien en fonctionnement de toutes les
activités hospitalicres.

La Maitrise d'(Euvre demandera par écrit au Maitre de I'Ouvrage tous les documents concernant les ouvrages
existants sur le site dont la connaissance lui est nécessaire pour mener a bien sa mission ; elle les visitera de
maniere détaillée.

La Maitrise d'(Buvre demandera par écrit toutes les investigations spécifiques concernant le site et en justifiera
l'opportunité. Apres acceptation écrite par le Maitre de I'Ouvrage, ces investigations seront prises en charge
par ce dernier.

3. ARTICLE 3 - ETUDES D’AVANT-PROJET (AVP)

Les études d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvés par le maitre de
l'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les ¢tudes d'avant-projet définitif.

3.1. Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)
Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de :

o Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d'en
présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre ;

o Indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

o [tablir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées ;

e Proposer éventuellement des ¢études complémentaires d'investigation des existants en fonction des
renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Dans le cadre de ces ¢tudes d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

o Note de présentation de ['avant-projet justifiant le parti retenu.

o Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle
de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m)

e Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords)
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Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées

Indication d'un délai global de réalisation de 'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches techniques ou fonctionnelles

Estimation provisoire du cofit prévisionnel des travaux

Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

3.2. [Etudes d’Avant-Projet Définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études d'avant-
projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage ont pour objet de :

Vérifier la compatibilité¢ de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations.

Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;

Définir les matériaux ;
Justifier les solutions techniques retenues,

Permettre au maitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix techniques en
fonction des cofits d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
Etablir I'estimation définitive du colit prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés ;

Arréter le forfait de rémunération de la maitrise d’ceuvre dans les conditions prévues au CCAP ;

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques
proposeées.

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de I'ouvrage et de
ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m) ;

Plans de principes de structure et leur prédimensionnement ;

Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures ;

Notice descriptive précisant les matériaux ;

Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques ;
Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc. ;

Estimation définitive du colit prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés ;

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
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3.3. Dossier de déclaration de travaux et autres autorisations administratives

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les
démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention de la déclaration de travaux, constitue le dossier
et assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de I'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec l'administration..

Lorsque l'opération nécessite 'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre
d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

En cas de refus ou de retrait de la déclaration de travaux pour motif tiré de la méconnaissance des dispositions
architecturales, techniques, de sécurité, de construction et d'implantation et plus généralement de toute
réglementation sanctionné par la déclaration de travaux, comme en cas de recours en annulation faisant
apparaitre une illégalité manifeste du permis accordé ou de sursis a exécution, la Maitrise d'(Euvre sera tenue

d'établir une nouvelle demande et de reprendre le cas échéant ses €tudes, dans la mesure nécessaire, sans
pouvoir prétendre a une rémunération supplémentaire. Les reprises d'études lui seront réglées si 1'illégalité
affectant la déclaration est imputable & une décision du Maitre de 1'Ouvrage diiment informé.

S'il y a licu a reglement et reprises d'études, les parties s'accorderont sur une rémunération forfaitaire
déterminée conformément aux usages, relativement a I'importance des reprises d'études, a la circonstance que
celles-ci ne sont qu'un accessoire des prestations principales, et aux modalités de rémunération de ces
derniéres.

En aucun cas, la Maitrise d'(Euvre ne pourra arguer du défaut d'accord sur le forfait supplémentaire pour
différer I'exécution de ces reprises d'études.

4. ARTICLE 4 — ETUDES DE PROJET
4.1. Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projets approuvées par le maitre
de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions, découlant de la déclaration de travaux et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Elles ont pour objet de :

o Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

e Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
¢quipements techniques ;

e Coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages.
o Deécrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;
o Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;

o Vérifier que le colit prévisionnel de l'ouvrage est conforme au colit sur lequel le maitre d’ceuvre s’est
engagé a I’APD ;

o D’estimer les colits de I’exploitation de I’ouvrage ;
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e Confirmer le délai global de réalisation de 'ouvrage.

4.2. NATURE DES DOCUMENTS A PRODUIRE
4.2.1. Piéces écrites

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage
e Notice de respect des dispositions relatives a la sécurité et a la protection des travailleurs, tenant
compte des éventuelles observations formulées par le Coordonnateur S.P.S. et lors de l'instruction du
Permis de Construire,

e M¢émoire éventuel, traitant de sujets tels que :

o Eléments de réponse aux éventuelles observations formulées dans les arrétés accordant la
déclaration de travaux,

o Eléments de réponse aux éventuelles observations formulées par le contrdleur technique,
e Cabhier des Clauses Techniques Communes a I’ensemble des lots,
e Cabhiers des Clauses Techniques Particulieres de chacun des lots,

o Cahier de limites de prestations entre lots mais également vis a vis de prestataires tels que entreprises
de maintenance, concessionnaires, ou vis a vis des prestations existantes,

e Protocole de controle d’essais et de réception des ouvrages et installations,

o Cadres de décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots, qui doivent étre
cohérents avec les CCTP,

e Tableaux de localisation et de finition,

e Enumération, nature et définition des options,

o Colt prévisionnel des travaux par corps d’état sur la base d’un avant-métré,
o Calendrier de réalisation des travaux et incidence des phasages,

e Schémas et explications relatifs a I’organisation du chantier et & sa desserte comprenant notamment
les indications des zones d'installations de chantier et les indications des flux de circulation "chantier”,
en regard de la protection des flux de circulations du Centre Hospitalier,

o Estimation des consommations €nergétiques des ouvrages avec calcul justificatif,

e Notice de fonctionnement de la cellule de synthese.

4.2.2. Notes de calculs et plans
Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

o Plan de situation ;

o Plan de masse au 1/200eme
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Plans des facades

Plans d'assemblage indiquant les éléments porteurs avec indications figurées des différents matériaux
(béton, agglos, etc...) et des épaisseurs "brutes" ;

Coupes transversales et longitudinales au 1/100éme, (avec cotes des différents niveaux) ;
Carnet de détails architecturaux au 1/20°™ ;
Tableaux de localisation et de finition,

Notes de calculs et de prédimensionnements des ouvrages : fondations, structures, fagades, tous les
lots techniques, désenfumage ;

Note et plans de détails sur les reprises et travaux confortatifs des ouvrages existants et/ou avoisinants ;
Plans de démolitions ;

Plans de fondations au 1/100°™, avec indication dé tous les ouvrages et des niveaux d'assise ;

Plans et coupes de structure et de gros ceuvre de tous les niveaux au 1/50°™ ;

Cahier de détails de structure et de gros ceuvre au 1/20°™;

Plans de détails des éléments préfabriqués ;

ARTICLE 5 — ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L’OUVRAGE
POUR LA PASSATION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

51. Objet

Sur la base des études de la maitrise d’ceuvre, l'assistance apportée au Maitre de 'Ouvrage a pour objet de :

Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

Préparer la consultation des entreprises de maniere que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier (DCE) constitué par la maitrise d'ceuvre ;

Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

analyser les offres des entreprises, procéder a la vérification de la conformité des réponses aux
documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles
sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas
d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art et établir
un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément
aux criteres de jugement des offres précisées dans le reglement de la consultation; la partie
financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colit prévisionnel
des travaux ;

Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre de I'ouvrage.

Il est précisé que selon les résultats de la consultation, les taches ci-dessus pourront se répéter.

CCTP

Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du (des) avenant(s) éventuel(s)
au(x) contrat(s) de travaux par le maitre de l'ouvrage.
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5.2. Définitions des taches a assurer et des documents a produire

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

Elaboration du dossier de Consultation des Entreprises : piéces techniques (écrites et plans) et pieces
administratives (Acte d’Engagement et CCAP Travaux, participation a la rédaction du réglement de
consultation et de I’annonce) :

o Le Maitre d'ceuvre s'assurera que ces picces tant graphiques qu'écrites sont suffisamment
détaillées pour permettre aux entrepreneurs de s'engager valablement sur un prix ;

o L’ensemble des pieces reprendront dans leur intégralité les prescriptions figurant dans I’arrété
accordant le permis de construire, dans le rapport du bureau d’études de sol, dans les avis
formulés par le bureau de controle, dans les documents établis par le coordonnateur SPS.

Le maitre d’ceuvre intégrera dans le DCE :
o Laliste des pieces constitutives du DCE qu’il aura lui-méme établie ;
o Lanotice de sécurité¢ qu’il aura lui-méme ¢établie ;
o Lanotice accessibilité qu’il aura lui-méme établie ;

o Les attendus de la déclaration de travaux sur lesquels il indiquera & quel corps d’état est
appliqué chaque attendu ;

o Le rapport initial du bureau de contrdle ;
o Le dossier d’organisation de chantier qu’il aura établi ;
o Le dossier "PGCSPS" établi par le coordonnateur SPS

o Le mode opératoire et organisationnel des différents essais techniques qu’il aura lui-méme
établi ;

o Le protocole d’organisation des opérations de réception qu’il aura lui-méme établi ;

o Le cahier des charges de ’organisation des études de synthese et d’exécution qu’il aura lui-
méme établi ;

o Le calendrier enveloppe TCE décomposé par corps d’états qu’il aura lui-méme établi ;
o Les différents rapports d’étude.

Etablissement des additifs et/ou modificatifs éventuels aux pieces du Dossier de Consultation des
Entreprises ;

Estimation du colt de chaque marché de travaux ;
Examen des candidatures des entreprises ;

Réponses aux demandes d’information des entreprises — les réponses seront adressées au seul maitre
d’ouvrage qui transmettra aux entreprises ;

Analyse des offres et remise de rapports d'analyse détaillée pour chaque lot. I.’analyse s appuie
systématiquement sur I’estimation du maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre explicite a partir des criteres
définis dans le reglement de la consultation, son analyse des mémoires techniques et des offres
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économiques des entreprises. Il propose une notation des offres en fonction de ces critéres. L'avis des
coordonnateur SPS et SSI seront intégrés dans ce rapport,

Présence aux commissions d’appels d’offres sur décision du maitre d’ouvrage ;

Discussions et mises au point avec les entreprises ;

En cas de dépassement du colit d’objectif, propositions permettant de réduire le colit des travaux sans
nuire a la qualité du projet ; négociations avec les entreprises pour revenir dans les limites de
I’enveloppe financicre prévue, remise de rapport d’analyse ;

Etablissement des marchés de travaux prenant en compte les mises au point éventuelles ;

Gestion de I’agrément des sous-traitants avec validation des dossiers de sous-traitance ;

Etablissement des avenants aux marchés de travaux.

ARTICLE 6 — VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (VISA)
6.1. Objet

Les études d’exécution étant intégralement réalisées par les entreprises, la maitrise d‘ceuvre s’assure que les
documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur
visa par le Maitre d'(Euvre, ont pour objet d'assurer au maitre de l'ouvrage que les documents établis par
l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maitre d'ceuvre et sont conformes aux diverses
réglementations.

6.2. Définition des taches a assurer et des documents a produire

Contrdler la conformité aux pieces contractuelles et aux dispositions réglementaires applicables de
tous les documents nécessaires a réalisation du projet, visa des plans d’exécution et des notes de calcul
par le maitre d’ceuvre pour assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs
respectent les dispositions du projet ;

Contrdler I'organisation des études des entreprises et du calendrier correspondant ;

S’assurer que les plans d'exécution des entreprises et de synthese, schémas et dessins sont en nombre
suffisant, complets et précis ;

S’assurer que les observations formulées par le controleur technique et le coordonnateur SSI sont
respectées par les entreprises, aprés mises au point éventuelles avec la maitrise d'ceuvre ;

S’assurer, le cas ¢échéant, que les observations formulées par le coordonnateur S.P.S. sont respectées
par les entreprises, aprés mises au point éventuelles avec la maitrise d'ceuvre ;

En collaboration avec les entreprises s’assurer de la liaison avec les tiers (entreprises de maintenance,
concessionnaires...) pour la prise en compte de prescriptions spécifiques.

ARTICLE 7 — DIRECTION DE L’EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE
TRAVAUX (DET)

7.1.  Objet

La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

CCTP-
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CCTP

S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
¢tudes effectuées ;

S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux sont conformes audits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de I'art ;

S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité,
s'il en a été établi un ;

Etablir tous proces-verbaux nécessaires a l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder
aux constats contradictoires ;

Organiser et diriger les réunions de chantier ;
Etablir en temps utile, les avenants aux marchés de travaux ;

Informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur 1'état d'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

Proposer au maitre d’ouvrage les mesures coercitives a appliquer a ’encontre des entreprises le cas
échéant ;

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par les entrepreneurs,
établir les états d'acomptes, vérifier les projets de décomptes finaux établis par les entrepreneurs, établir
les décomptes généraux ;

Donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuelles formulées par les entrepreneurs en
cours d'exécution des travaux et sur les décomptes généraux ;

Assister le maitre de l'ouvrage en cas de litige sur l'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
qu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises.

7.2.  Définitions des taches a assurer et des documents a produire

Vérification du plan coordonné d'installation de chantier ;

Controle de la conformité des ouvrages aux plans et aux dispositions contractuelles en maticre de
techniques, de qualité et de colits notamment ;

Contrdle de tous les travaux

Controle de la conformité des ouvrages aux dispositions réglementaires :

o Vérification de 'existence d'avis techniques favorables au CSTB, (Nota : les ATEX seront
interdits) ;

o En liaison avec le controleur technique, suivi et prise en compte de ses observations.
Fiches techniques des matériels et ¢chantillons :

o En liaison avec le contrdleur technique, suivi et prise en compte de ses observations,
Elaboration du dossier GE2§2 sur la base des documents établis par les entreprises et vérifiés par le

maitre d’ceuvre ;
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e Fiches techniques des matériels et échantillons :

o Proposition au Maitre de I'Ouvrage du choix définitif des prestations (marque, type, couleur...) ;

o [Etablissement d’un dossier listant toutes les fiches d’équipements techniques et échantillons
retenus pour I’opération, avec indications précises des références, couleurs, etc...,

e Tenue a jour des plans architecturaux, descriptifs et de leurs nomenclatures ;

e Visites du chantier, observations et instructions ;

e Organisation et direction des réunions de chantier hebdomadaires et des réunions spécifiques autant
que de besoin, rédaction et diffusion des compte-rendu de réunions de chantier ;

e Participation aux organisations d’instances concernant I’hygiene et la sécurité, la qualité ;

e Information du Maitre de 1'Ouvrage sur I’état d’avancement et la prévision des travaux et des
dépenses ;

e Etablissement des ordres de service ;
e Gestion des travaux modificatifs :

o Etablissement des fiches de travaux modificatifs et suivi des suites données ;

o Etat des devis et suivi : demandes, analyses, instruction, établissement d’un état des devis
présentés et des suites données ;

o FEtat des engagements.
e Gestion financiére :

o Proposition au Maitre de I'Ouvrage de I’échéancier prévisionnel des dépenses, en collaboration
avec 'O.P.C;

o Vérification des demandes d’approvisionnement et décomptes mensuels de travaux; mise en
conformité avec l'avancement ;

o Le cas échéant, proposition détaillée, justifiée et quantifié¢e de 1’établissement de retenues
provisoires sur les états d’acompte des entreprises ;

o Transmission des propositions de paiements au Maitre de I'Ouvrage aprés vérification et
signature ;

o Vérification des attachements et devis des entreprises ;

o Proposition au Maitre de I'Ouvrage des travaux supplémentaires, établissement des ordres de
service et des avenants ;

e Vérification des projets de décomptes finaux, et signature des mémoires et établissement des
décomptes finaux ;

e Dans le cas d’entreprises défaillantes, le maitre d’ceuvre est tenu de proposer dans un délai de 48 heures
apres la connaissance de ['événement les mesures conservatoires permettant d’atténuer les
conséquences sur le délai et sur le colit des travaux. Le maitre d’ceuvre établit les dossiers de
consultation dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la notification de la demande par le
maitre d’ouvrage en vue de remplacer les entreprises défaillantes. Le maitre d’ceuvre procede a
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I’¢tablissement de tous les documents nécessaires a la résiliation des marchés des entreprises
défaillantes dans un délai de 15 jours calendaires a compter de I’envoi de la mise en demeure ou de la
notification de la défaillance par le maitre d’ouvrage ;

Instruction des éventuels mémoires en réclamation des entrepreneurs et assistance au maitre de
'ouvrage pour le réglement des litiges.

ARTICLE 8 — ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET
PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
(AOR)

8.1. Objet

L'assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet de :

CCTP

Organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

Assurer le suivi de la levée des réserves formulées lors de la réception des travaux ;
Procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de l'ouvrage ;

Constituer le dossier architectural des ouvrages exécutés ;

Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de 'ouvrage, a partir des plans
conformes a l'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en
ceuvre.

8.2. Définitions des taches a assurer et des documents a produire

Organisation des opérations de réception des ouvrages (éventuellement par phase ou tranche de
travaux) :

o Etablissement du programme des visites systématiques et détaillées de tous les ouvrages
réalisés en coordination avec le controleur technique

o Participation a toutes ces opérations, rédaction des procés-verbaux ;
o FEtablissement et transmission aux entreprises des listes de réserves ;
o Suivi et controle de la levée des réserves ;
o Proposition au Maitre de 1'0Ouvrage de la réception des ouvrages ;
o Information des entreprises de cette proposition.
Suivi des levées de réserves :
o [Ltablissement en présence des entreprises des procés-verbaux de levées des réserves ;
o Proposition au Maitre de I'Ouvrage de la levée des réserves.

Collecte des dossiers des ouvrages exécutés remis par les entrepreneurs, vérification et transmission
au Maitre de I'Ouvrage ;

Constitution du dossier architectural des ouvrages exécutés ;
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En collaboration avec le coordonnateur S.P.S., constitution du dossier d’Intervention Ultérieure sur les
Ouvrages ;

Remise au Maitre de I'Ouvrage de la déclaration d’achévement des ouvrages ;

Assistance au Maitre de 1'Ouvrage pour I’obtention du certificat de conformité ;

Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour la mise en ceuvre de la garantie de parfait achévement : constat
des malfagons, proposition, suivi et contrdle des reprises ; rédaction des procés-verbaux de constat de

la réparation des désordres ;

Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour remédier a toute situation ayant conduit a rendre tout ou partie
de I’ouvrage impropre a sa destination.

ARTICLE 9 — ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE
(OPC) — MISSION OPTIONNELLE _PSE n°1

9.1. Objet

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :
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Pour I'ordonnancement et la planification : d'analyser les tAches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des
documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux
et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collége interentreprises d'hygiéne et
de sécurité ;

Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination.

9.2. Définitions des taches et des missions a produire
Pendant la phase de préparation des travaux
o De regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs ;
o De mettre en place I'organisation générale de I'opération ;
o De planifier et coordonner temporellement les études d'exécution ;
o De planifier les travaux.
Pendant la période d’exécution des travaux
o De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

o De mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage ;

o De coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques
de coordination et diffuser leurs comptes rendus ;
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o De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards ;

o D’apprécier I’origine des retards.
e Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception

o D’établir la planification des opérations de réception ;

o De coordonner et piloter ces opérations ;

10. ARTICLE 10 - PHASAGE DU MARCHE

o Tranche ferme : Conception sur I’ensemble du périmétre

o Tranche Conditionnelle 1 : Réalisation Facades Hotel + Balustrades

o Tranche Conditionnelle 2 : Réalisation Facade Sud Batiment Broca

o Tranche Conditionnelle 3 : Réalisation Chateau (Terrasse, Clocher, Barreaudage)
o Tranche Conditionnelle 4 : Réalisation sur la structure de Napias

Les travaux en tranche conditionnelle pourront étre menés sans obligation de respecter I’ordre des
numéros de tranches
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