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Annexes :

1. Rapports de repérage amiante et plomb avant travaux
2. Plans existants - Démolition
3. Plan d’installation de chantier

Théatre national de La Colline — CCTP Désamiantage — V02 du 09/04/25
Page 3 sur 17



1. Généralités relatives a 'opération

1 Présentation du site et du projet

Le projet global porte sur la rénovation du Théatre National de la Coline, rue Malte Brun a PARIS
(zoéme).

Les travaux objet du présent CCTP consistent a déposer le mur rideau de la facade ainsi que quelques
éléments de structure associés a cette facade.

Le mur rideau est constitué d’une structure métallique, ses dimensions approximatives sont de 12
metres de hauteur et de 41 métres de longueur.
Les joints de vitrage et d’étanchéité sont amiantés.

Rapports de diagnostics techniques

Les rapports de repérage amiante et plomb avant travaux, a prendre en compte pour I’évaluation des
risques, I’établissement de I’offre et la définition des modes opératoires ont été établis par Agenda
diagnostics et sont listés ci-dessous :

Amiante :

v' Pré-rapport réf. 2024-11-111 #A1 du 18/11/24
v" Note de synthése 2024-11-111 #A2

Ce pré-rapport conclut sur la présence d’amiante dans les joints de vitrage de la facade.

Il est resté a |'état de pré-rapport parce que le plénum du R+2 n’est pas visitable sans travaux
destructifs.

Un complément de repérage est en cours de réalisation, il devra permettre en particulier de lever le
doute sur la présence d’amiante dans les joints entre la structure métallique et la structure en béton
du batiment (Périphérie du mur rideau).

Des sondages complémentaires sont prévus dans la zone du R+2. Les rapports complémentaires
seront transmis aux candidats en cours d'appel d'offre.

L’entrepreneur devra considérer, en I'état des rapports de repérage, que les joints de vitrage et les
joints d’étanchéité entre les structures métalliques et béton contiennent de I’amiante.
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Plomb :

v' Pré-rapport réf. 2024-11-111 #A1 du 18/11/24

Ce pré-rapport rapport conclut sur I'absence de plomb dans les peintures.
Il est resté a I’état de pré-rapport pour les mémes raisons que le rapport amiante.

Ces rapports sont joints en annexe 1.

2 Certifications

Les travaux de dépose du mur rideau s’inscriront dans le cadre de la sous-section 3 du code du travail
« Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en
contenant »

L’entrepreneur titulaire du marché devra justifier d’une certification a minima probatoire pour le
traitement de I’amiante conformément a I’article R4412-129 du code du travail.

3 Textes applicables

L’ensemble des textes réglementaires, normatifs et techniques relatifs au traitement de I’'amiante, a
la démolition, au traitement des déchets en particulier, est applicable a cette opération.

4 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre de I'opération est assurée par le cabinet d’architectes Du Coeur a I'Ouvrage.
@LLIANCE assurera la maitrise d’ceuvre pour les travaux de dépose de la fagade.

Une réunion a minima hebdomadaire sera instaurée pour faire le point sur I'avancement des travaux
et les difficultés du chantier.

Toutes les décisions prises lors des réunions de chantier et notifiées dans les comptes rendus de
réunion de chantier sont applicables.
Ces comptes-rendus ont une valeur contractuelle.

Un délai de trois jours ouvrés sera consenti pour observation sur les comptes rendus de réunion de
chantier, a compter de leur réception par I’entrepreneur. Au-dela de ce délai, ils seront considérés
acceptés en |'état.

5 Coordination SPS

SOCOTEC a été missionné par le maitre d’ouvrage pour assurer la coordination en matiere de
sécurité et de santé des travailleurs, dans le cadre du décret du 26/12/1994.

Le plan général de coordination est annexé au CCAP Commun.
6 Sous-traitance
Dans le cas ou I’entrepreneur déciderait de sous-traiter une partie des travaux, il devra déclarer son

(ou ses) sous-traitant(s) et demander leur agrément (Cf CCAP Commun).
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Les sous-traitants devront présenter les qualifications et attestations d’assurances requises pour les
travaux a réaliser.

Le Maitre de I'ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser un sous-traitant pour
manque de références ou de qualifications.

7 Etatdes lieux

L'entrepreneur fera réaliser un constat d’huissier pour faire un état des lieux des ouvrages et
structures mitoyens et conservés

8 Etat actuel du site — Conditions d’intervention

Les travaux seront réalisés durant I’été 2025 (hors montage des échafaudages qui sera réalisé dans
une phase préalable), pendant une période de fermeture du théatre au public.

Le théatre restera toutefois occupé pendant les travaux.

(Cf. calendrier général d'exécution annexé au CCAP COMMUN)

Des structures d’échafaudages seront mises a disposition de I’entrepreneur (par le lot 1B — Gros
ceuvre), a I'intérieur et a I’extérieur du batiment pour permettre I'accés a la fagade et la mise en
place des dispositifs de protection et de mise hors d’eau.

Ces dispositifs sont décrits dans les chapitres suivants.

Une emprise sur le trottoir de la rue Male Brun sera mise a la disposition de I’entrepreneur par le lot
1B — Gros ceuvre.

Les plans d’installation de chantier sont joints en annexe 3.

2. Organisation du chantier

1 Obligation de I’entrepreneur

L'Entrepreneur devra reconnaitre lui-méme les lieux et leurs accés pour apprécier les conditions
d'exécution des travaux, spécialement en regard de la sécurité de ses personnels qu’il devra garantir,
de I'’environnement du chantier en milieu urbain, des structures conservées qui ne devront subir
aucun dommage.

L’entrepreneur devra définir ses modes opératoires et tenant compte de ces contraintes selon les
prescriptions du plan général de coordination et des réglementations en vigueur.

2 Consignation des réseaux

Le maitre d’ouvrage assurera la consignation des réseaux électriques dans les zones de travail.

Dans le cas ou ces réseaux ne pourraient pas étre consignés, I’entrepreneur prendra les précautions
nécessaires pour protéger ces réseaux et garantir la sécurité de son personnel.
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3 Installations de chantier

Une base vie sera mise a la disposition de I'entrepreneur, au 3°™ étage du batiment.
Elle comprendra des vestiaires, sanitaires et réfectoires (Cf PIC en annexe 3).

L’emprise du chantier sera cl6turée par le titulaire du lot gros ceuvre, I’entrepreneur assurera le
maintien en bon état de ces cl6tures pendant toute la durée du chantier et apposera la signalisation
spécifique au traitement de I'amiante.

Des emprises pour le stockage du matériel et des déchets, I'installation des équipements de
décontamination, seront mises a dispositions de I’entrepreneur sur le trottoir de la rue Malte Brun
suivant PIC joint en annexe 3.

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition de I’entrepreneur, un point de raccordement en eau et un
départ électrique sur lequel I’'entrepreneur pourra raccorder son installation électrique provisoire de
chantier.

Cette installation provisoire devra étre vérifiée par un organisme de controle avant sa mise en
service, a la charge de I'entrepreneur.

4 Echafaudages
Une structure d’échafaudages sera montée par le titulaire du lot gros ceuvre, a I'intérieur du
batiment.
Cette structure est repérée sur le plan ci-dessous, extrait des PIC joints en annexe 3.

Le montage d’une structure d’échafaudage a I’extérieur du batiment est laissé a l'initiative de
I’entreprise titulaire de ce lot.
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Les échafaudages (Coté intérieur) seront mis a la disposition de I’entrepreneur, le PV de conformité

lui sera remis avant le début des travaux.

3. Description des travaux

1 Dispositions générales

Les travaux consistent globalement a :

Déposer les plaques de faux-plafonds en plancher haut du R+2
Démonter la passerelle suspendue au plancher haut du R+1
Déconstruire la passerelle en béton accolée a la facade, au R+2
Déposer les portes et les sas d’acces

Déposer le mur rideau

Les travaux a réaliser sont définis d’'une maniere générale dans les paragraphes suivants, la

méthodologie de dépose du mur rideau est laissée a l'initiative de I'entrepreneur, en tenant compte

des exigences et des contraintes énoncées dans ce CCTP.
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2 Dépose des plaques de faux-plafonds au R+2

Ce faux-plafonds est constitué de plaques de platre suspendue sous la dalle en béton.

Les travaux consistent a déposer et a évacuer ces plaques et les systémes de fixation sur I’emprise
repérée sur |'extrait de plan ci-dessous :

(1T} L - e [} L L] L] =

Faux-plafond a déposer

Les travaux seront réalisés en 2 phases :

1. Réalisation de 5 ouvertures de 1m x 1m pour permettre au technicien d’Agenda Diagnostics
de compléter ses rapports de repérage
2. Dépose du faux-plafond aprés réception des rapports de repérage
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3 Démontage de la passerelle suspendue

Cette passerelle métallique devra étre déposée soigneusement et stocker dans un local du batiment.
Elle sera réemployée dans le cadre du projet.

4 Déconstruction de la passerelle

Il s’agit d’une passerelle en béton, suspendue a la dalle du R+2.

La totalté de la structure est a déconstruire et a évacuer : passerelle en béton, suspentes, structures
attenantes.

L’emprise de la déconstruction est repérée sur |’extrait de plan ci-dessous :
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5 Dépose des portes et sas d’acces

Les portes d’acces au batiment et les sas sont a déposer et a évacuer.

6 Dépose du mur rideau

Le phasage et la méthode de dépose de ce mur rideau devront permettre de garantir la mise hors

d’eau du batiment.

Le phasage proposé est le suivant :

Création d’une cloison d’isolement, a I'intérieur du batiment, fixée sur la structure
d’échafaudage montée et mise a disposition par le lot 01B.

Son role sera d’éviter la contamination du batiment par des fibres d’amiante, pendant le
démontage du mur rideau et éventuellement la mise hors d’eau aprés la dépose du mur
rideau

Installation des équipements pour la décontamination du personnel et des emprises pour le
stockage des matériaux

Dépose des vitres et grattage des joints
Dépose de la structure métallique et grattage des joints

Grattage des résidus de joints sur la structure en béton
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e Dépose de la cloison de confinement intérieure
e Evacuation du verre et de la ferraille en centre de recyclage

Les moyens d’acces et d’élévation du personnel pour la dépose du mur rideau sont laissés a
I'initiative de I’entrepreneur.

Il pourra s’agir d’un échafaudage c6té extérieur ou de nacelles autoélévatrices.

L’entrepreneur devra cependant garantir la mise hors d’eau du batiment pendant les travaux de
dépose de la facade.

Cette mise hors d’eau pourra étre assuré par un dispositif fixé sur I’échafaudage extérieur si cette
solution est retenue ou sur I"échafaudage intérieur (monté par le lot 01B).

4. Protection de I’environnement

1 Bruit et poussiéres

Les travaux se dérouleront dans un environnement urbain, I'entrepreneur devra prendre les
dispositions pour limiter les nuisances sonores et éviter la contamination de I’environnement.

2 Métrologie, controles des empoussiérements

1 - Amiante

Les contrbles des empoussierements dans |’air, dans les zones de travail et dans leur environnement,
seront réalisés en application d’une stratégie d’échantillonnage établie par un organisme accrédité.

Des mesures de fin de chantier seront réalisés a I'intérieur des locaux, avant démantelement de la
cloison d’isolement.

2 - Mesures et controles réalisés par le maitre d’ouvrage

Des examens visuels des surfaces traitées seront réalisés par le maitre d’ceuvre en désamiantage et
par un technicien mandaté par le maitre d’ouvrage.

3 — Matériaux suspects

En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante ou du plomb, non identifiés
dans les rapports de repérage, pendant I’exécution des travaux, I'entrepreneur devra
immédiatement prévenir le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur SPS, par téléphone avec
confirmation par courriel sous 24 heures.

Le Maitre d’ouvrage fera alors intervenir le technicien de repérage qui procédera au prélevement
d’échantillons des matériaux suspects.

Dans I'attente des résultats, les travaux seront abandonnés au voisinage du matériau considéré et
des mesures conservatoires seront mises en ceuvre afin d’empécher I'émission de fibres et
I’agression de celui-ci par un tiers.

Deés réception des résultats, la Maitrise d’ceuvre indiquera a I’entrepreneur les dispositions a mettre
en ceuvre dans le cadre du présent C.C.T.P.
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5. Traitement des produits, équipements, matériaux et déchets

1 Dispositions générales
L’entrepreneur prendra en charge le traitement de I’'ensemble des matériaux et déchets issus des
travaux de curage, de dépose et de démolition.

Les modes opératoires devront privilégier le recyclage des matériaux et en particulier le verre et les
structures métalliques du mur rideau.

2 Tracabilité
La tragabilité des déchets dangereux (résidus de joints et mastics, EPI, films plastiques, cadre en bois,
...) sera assurée sur la plateforme dématérialisée « Trackdéchets ».

En fin d’'opération, I'entrepreneur remettra au maitre d’ouvrage, un dossier de tracabilité permettant
de justifier le traitement des déchets dans des filieres autorisées.

Ce dossier devra étre transmis au plus tard 15 jours calendaires aprés la réception des opérations de
dépose hormis les installations de chantier mises en place par le titulaire.

6. Documents a remettre au maitre d’ceuvre

3 Alaremise de I'offre

v’ La constitution des cloisons d’isolement et de mise hors d’eau

v Les descriptifs des processus amiante qui seront mis en ceuvre, leur statut (En test, en cours
de validation, validé) et les taux d’empoussiérements attendus

v" La méthode de démontage du mur rideau

v' Les moyens de manutention pour la dépose du mur rideau

v' La méthode de déconstruction de la passerelle en béton

v' Les moyens en personnel et en matériel affectés a I'opération

4 Avant le début des travaux

v Les certificats préalables d’acceptation des déchets

v' la stratégie d’échantillonnage validée par I’entreprise

5 En cours de travaux

A la demande du maitre d’ceuvre, I'entreprise présentera les documents permettant d’attester la
conformité des travaux et en particulier :

v' Les rapports d’analyses d’air et d’eau

v La copie des courriers de I'inspection du travail, de la CRAMIF et de 'OPPBTP

v Les aptitudes médicales du personnel intervenant sur le chantier, les attestations de
compétences

v Les certificats de conformité des équipements et du matériel
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6 Ala fin des travaux

Un rapport de fin de travaux comprenant :

v Le plan de retrait et ses éventuels avenants

Les certificats d’acceptation des déchets

Les bordereaux de suivi des déchets

Le rapport des mesures d’empoussierement réalisées dans I’environnement du chantier et

ANERNEAN

en fin de travaux
v’ Les plans de localisation de I’'amiante mis a jour
v Le dossier de tracabilité des produits et matériaux générés par les travaux

Ce rapport devra étre transmis au plus tard 15 jours calendaires apres la réception des travaux.

7. Délai

v" Remise des offres : 16/05/25
v" Notification du marché : 16/06/25
v' Dépbt du plan de retrait sur la plateforme dématérialisée : 18/06/25
v" Début des travaux : 18/07/25
v Réception des travaux : 22/08/25
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Annexe 1

DIAGNOSTICS ET RAPPORTS DE REPERAGE
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Annexe 2

PLANS DES EXISTANTS / DEMOLITION
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Annexe 3
PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER
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