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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 Objet du marché et lieu d’exécution
Nom de 'opération :
« Marché de travaux pour la restauration des fagades intérieures, de certaines menuiseries, de la
climatisation et la mise en conformité des installations de courant fort, de courant faible et de sécurité
incendie a 'ambassade de France a Lisbonne — Portugal »

Lieu de I'exécution des travaux :

Ambassade de France au Portugal
5 rue Santos-O-Velho
LISBONNE - PORTUGAL

1.2 Caractéristiques principales de I"opération

La présente consultation concerne les travaux de restauration des fagades sur jardin de 'ambassade
de France a Lisbonne comprenant la restauration ou la rénovation de certaines menuiseries, la remise
en état des ferronneries, la mise en ceuvre d’un assainissement aux pieds des facades et la dépose
d’'une conduite amiantée dans le jardin de la Résidence. Les travaux comporteront également la mise
en conformité des installations électriques et SSI prévoyant la suppression des cablages en fagades
ainsi que la dépose des 54 unités extérieures pompe a chaleur (PAC) qui seront remplacées, optimisées
et dissimulées dans des zones plus appropriées.

1.3 Désignations des intervenants

1.3.1 Maitrise d’ouvrage (MOA)

Désignation du pouvoir adjudicateur :

Ministére de 'Europe et des Affaires Etrangéres

Ambassade de France au Portugal

Représenté par Madame I’Ambassadrice de France au Portugal

Conducteur d’opérations :
La conduite d’opération sera assurée par I'antenne immobiliere Europe de la Direction des Immeubles
et de la Logistique, basée a Paris.

o Point de contact : emilie.trinh@diplomatie.gouv.fr

1.3.2 Maitrise d’ceuvre (MOE)

La maitrise d’ceuvre est assurée par un groupement désigné dans le présent marché sous le nom de
Maitre d’ceuvre :

Mandataire - ACMH

Agence Pierre-Yves CAILLAULT

1 rue Bénard - 75014 PARIS, FRANCE
015390 2040

Cotraitant 2 — Economiste de la construction
Laurent TAILLANDIER SARL
Bat. C, Cours Goudouli - 31130 QUINT-FONSEGRIVES, FRANCE

Cotraitant 3 — Architectes et restaurateurs
Nova Conservagao — Restauro e Conservagao do Patrimonio Artistico-Cultural, SA
Largo Vitorino Damasio, n.° 3 - 3.° Esquerdo - 1200-872 LISBOA, PORTUGAL

Cotraitant 4 — BE Structure
BETAR Estudos e Projectos de Estabilidade, Lda
Avenue Elias Garcia, 53-2 Esquerdo - 1000-114 LISBOA, PORTUGAL

Sous-traitant — BET fluides
YAC Ingénierie

40 route de Clessé

79350 CHICHE
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Sous-traitant — OPC

TECNOPLANO - Tecnologia e Planeamento, S.A.

Av. Joao Crisdstomo, 54B, 1050-128 Lisboa - PORTUGAL
Tel. +351 213 581 960 | Fax +351 21 356 37 34

La mission du maitre d’ceuvre est une mission conforme a la loi MOP frangaise (Loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative a la maftrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise d'ceuvre privée)
fondue dans le Code de la commande publique. Elle inclut les missions d’études et le suivi de 'exécution
des travaux.

1.3.3 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier (OPC)

Le titulaire de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier : Agence Pierre-Yves
CAILLAULT. Sous-traitant OPC : TECNOPLANO.

1.3.4 Contréle technique (CT)
Les travaux faisant I'objet du marché sont soumis au contrdle technique effectué par :
SOCOTEC Infrastructure
5, place des Fréres Montgolfier

Guyancourt — CS 20732 — St-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tel. 0130121572

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes :

Code Libellé

L Solidité des ouvrages et des équipements indissociables
LE Solidité des existants

S Sécurité des personnes dans les constructions

PH Isolation acoustique

SSi Isolation thermique et économies d’énergie

1.3.5 Coordination pour la sécurité et la protection de la santé (CSPS)

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de la
santé pour cette opération de niveau |l (au sens du code du travail frangais : chantiers excédant 30 jours
ouvrés dont I'effectif dépasse 20 travailleurs a un moment donné et dont le volume prévu de travaux est
supérieur a 500 jours hommes) sera assurée par :

BUREAU VERITAS RINAVE
Rua Laura Ayres, Nr 3, 1600-510 Lisboa
Portugal

Le coordinateur SPS sera aussi garant du respect par le titulaire de la réglementation locale relative
aux désamiantages, le cas échéant.

ARTICLE 2. CARACTERISTIQUES DU MARCHE

2.1 Langue du marché

Les offres des candidats seront entierement rédigées en langue Frangaise ou Francgaise et Portugaise.
Pour autant seule la version frangaise fait foi et les éventuelles traductions nécessaires au titulaire dans
le cadre de I'exécution du marché sont a sa charge.

La langue de travail orale et écrite ainsi que les productions du titulaire sont en frangais et/ou en anglais,
selon ce qui aura été décidé en période de préparation de chantier.

2.2 Décomposition du marché

2.2.1 Forme de marché
Il s’agit d’'un marché a prix global et forfaitaire.
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2.2.2, Allotissements
Le marché de travaux est décomposé en 6 lots :

- Lotn° 1: Macgonnerie - Pierre de Taille

- Lot n° 1 bis : Magonnerie - Pierre de Taille Travaux d'accompagnement au lots techniques
- Lotn®2: Couverture

- Lot n® 3 : Menuiserie

- Lot n° 3 bis : Menuiserie Travaux d'accompagnement au lots techniques

- Lotn® 4 : Ferronnerie

- Lotn®5: Electricit¢ CFO CFA

- Lotn®° 6 : Plomberie/CVC

2.2.3 Options
Sans objet.

2.2.4 Tranches
Les prestations font I'objet d’'un marché fractionné composé d’une tranche ferme et d’'une tranche
optionnelle détaillée dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).

2.2.5 Phases
Les travaux (hors période de préparation) sont organisés en 3 (trois) phases distinctes (voir CCTP), qui
font chacune I'objet d’'un démarrage individuel par ordre de service et d’'une réception partielle propre.

Il convient de se reporter au calendrier prévisionnel joint au dossier de consultation des entreprises.

Le tableau ci-dessous détaille les durées maximales de chaque phase, conformément au planning
prévisionnel annexé au dossier de consultation :

Durée
Phase de travaux maximale en
semaines

Période de préparation

1 — VISA des plans transmis par I'entreprise générale 4

— Installation de chantier

2 — Travaux d'aménagement phase 1a 6
3 — Travaux d'aménagement phase 1b 6
4 — Travaux d'aménagement phase 2 (simultané a la phase 1a) 6
5 — Travaux d'aménagement phase 3 12

Plusieurs points de vigilance sont a intégrer a I'étude du phasage :

- Tous les travaux de clos-couvert devront se faire hors de la période de gel.

2.2.6 Modalité de reconduction
Le présent marché n’est pas reconductible.

2.3 Délais d’execution
Le délai d’exécution ainsi que les modalités de son démarrage sont fixés a l'article E de I'acte
d’engagement du présent marché.

2.4 Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout ou
partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les ordres de service sont préparés par le maitre d’ceuvre et datés et signés par le Maitre de 'ouvrage

Les réserves qu’un ordre de service appelle de la part du titulaire sont notifiées au Maitre de I'ouvrage
dans les quinze jours suivant sa réception.

Seuls les ordres de service notifies par le Maitre de 'ouvrage au titulaire seront opposables a celui-ci.
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2.5 Sous-traitance

Conformément au CCAG-Travaux, le recours a la sous-traitance est autorisé, selon les conditions
d’exercice suivantes :

Un sous-traitant ne peut exercer ses missions que sous réserve que, d’une part, le maitre d'ouvrage
I'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement, et d’autre part, qu’il ait adressé au coordonnateur
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, un plan particulier de sécurité et de protection
de la santé pour ses travaux.

Les travaux exécutés par des sous-traitants sont payés directement par le titulaire dans les
conditions stipulées par I'acte spécial de sous-traitance DC4 joint au dossier de consultation.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants devront faire accepter leurs sous-traitants indirects
(aussi dits de rang inférieur) selon les mémes conditions que les sous-traitants directs.

Le maitre d’ouvrage refuse le paiement direct des sous-traitants éventuels.

ARTICLE 3. Pieces constitutives du marcheé

En dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux frangais, les piéces contractuelles du marché, sont par
ordre de priorité décroissante :

o ['acte d’engagement et ses annexes :
o la mise au point du marché ;
o les éventuels actes spéciaux de déclaration de sous-traitance (DC4) ;
o laliste des questions-réponses en phase de consultation des candidats ;

e le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

e L’ensemble des piéces graphiques des lots techniques et architecturaux

e le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses pieces graphiques ;

¢ le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (arrété du 30
mars 2021) ;

¢ le planning prévisionnel ;

¢ le planning d’exécution des travaux arrété au terme de la période de préparation et notifié au
titulaire par ordre de service ;

e le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complété. Celui-ci ne sera
considéré comme document contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au
réglement des situations mensuelles d'acomptes et de travaux supplémentaires pouvant étre
commandés par le Maitre d'ouvrage. Il ne pourra donc servir a donner quelque indication
contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature d'ouvrages et de fournitures a
exécuter par l'attributaire du marché.

o |'offre technique du titulaire ;

e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent dans
I'ordre de priorité ci-dessus.

ARTICLE 4. Prix et reglement des comptes

4.1 Contenu et caractere des prix pratiqués
Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire mentionné dans 'acte d’engagement et repris
dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

L'offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M0 mentionné
en page de garde de I'acte d’engagement.

Les prix sont libellés en euros Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée (Hors TVA) et sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux,
impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.
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En compléments des dispositions de I'article 9.1 du CCAG-Travaux, les prix sont réputés tenir compte
de toutes les sujétions d'exécution des travaux et prestations qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux et prestations, en incluant notamment :

- les éventuels frais de traduction nécessaires au titulaire ;
- les frais d’organisation des différents prestataires sur le chantier ;

- la prise en compte des intempéries, conformément aux articles 4.2 du présent CCAP et 18.2.3 du
CCAG travaux frangais ;

- la prise en compte des éventuels arréts de chantier pour travaux bruyants décidés par le maitre
d’ouvrage conformément aux clauses ci-aprés relatives a I'organisation du chantier (article 6.7) ;

- le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;

- les installations de chantier, moyens d’accés et cheminements ainsi que leurs évolutions aux
différentes phases du chantier ;

- les éventuels frais liés au respect des prescriptions de slireté imposés par les clauses ci-aprés et lors
des réunions avec le maitre d’ouvrage ;

- la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires
au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- les codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- les fluides (eau, électricité, abonnements internet et téléphonique) du chantier

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

L’entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix, toutes
les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires a I'exécution des travaux, induites par les
imprécisions, contradictions ou omission que pourraient présenter les pieces du marché.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de l'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.

4.2 Journée d’'intempérie : définition conformément a "article 18.2.3 du CCAG travaux

Peut étre considérée comme journée d’intempérie au sens de l'article 18.2.3 du CCAG travaux tout
phénomeéne climatique exceptionnel dont I'importance rend impossible ou dangereux I'accomplissement
du travail. La notion de danger pouvant s'apprécier au regard de la santé ou de la sécurité des
travailleurs, ou encore au regard de la nature du travail ou de la technique employée. Ces phénoménes
climatiques entravent donc I'exécution normale des travaux.

4.3 Obligations particulieres du titulaire

Dans les 20 jours a compter de la date de notification du marché, I'entrepreneur devra fournir sur
demande du Maitre d'ceuvre tout document lui permettant d'avoir des informations complémentaires sur
les prix proposés par l'entrepreneur (sous-détail de chacun des prix du cadre des prix unitaires,
décomposition de I'état de certains prix, de I'état des prix forfaitaires selon la décomposition type jointe).

4.4 Reglement des comptes - Paiement
4.4.1 Généralités

Le reglement des comptes est effectué conformément a I'article 12 du CCAG-Travaux.

Les factures ou situations sont simultanément remises en main propre lors des réunions de chantier et
adressées par courriel a la maitrise d’ceuvre, copie au maitre d’ouvrage, en format modifiable aussi.

Les éléments qui ne seront pas remis ou adressés par courriel ou lettre avec accusé-réception au maitre
d’ceuvre, copie au maitre d’'ouvrage, seront réputés ne pas avoir été regus.
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La décomposition des prix forfaitaires servira, d'une part, a I'établissement des projets de décomptes
et, d'autre part, a l'estimation et au réglement de travaux modificatifs pouvant intervenir en cours
d'exécution, du fait du client.

Les prix seront majorés du taux de la TVA en vigueur au moment de |'établissement des piéces de
mandatement.

Le titulaire devra fournir un état prévisionnel des paiements correspondant a I'avancement réel des
travaux, mois par mois, en fonction du planning contractuel et des prix initiaux.

4.4.2 Répartition des paiements

L’acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire du marché
et & ses cotraitants, le cas échéant.

4.4.3 Répartition des dépenses communes

Le titulaire est responsable de la gestion et de la répartition des frais communs a toutes les entreprises
qui interviennent sur site, notamment l'utilisation des bennes de chantier, les dépenses de chauffage,
eau et électricité du chantier, les nettoyages des bases VIE et abords du chantier. Il convient de se
reporter au CCTC (prescriptions communes a tous les corps d’état) et au plan général de coordination.

Pour I'eau et I'électricité spécifiguement, chaque entité assume ses consommations de fluides :

- le titulaire pour la base VIE, son activité de chantier (incluant celle de ces éventuels cotraitants
et sous-traitants) ;

- le maitre d’'ouvrage pour l'activité de ses services et de ses éventuels sous-traitants.

Un relevé de compteur sera établi en début de chantier (la valeur de consommation sera nulle), puis un
relevé périodique sera établi (a choisir en période de préparation la périodicité : mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle) pour permettre la refacturation des consommations de I'entreprise. Le
paiement des factures de fluides se fait par une moins-value sur les états d’acompte mensuels émis par
le titulaire.

A la transmission du projet de décompte final, le titulaire établira une synthése des fluides facturés en
moins-value sur les états d’acompte mensuels passés. A défaut, le décompte final ne sera pas traité.

4.4.5 Application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les entreprises domiciliées en France seront facturées hors TVA. Pour les entreprises domiciliées hors
de France, le régime d’application de la TVA dépendra du pays de domiciliation de I'entreprise et sera
contractualisé lors de la mise au point du marché avant signature.

Traditionnellement, selon les accords inter-gouvernementaux, soit les travaux dans les ambassades
francaises sont exemptés de TVA, soit la TVA est due mais peut é&tre remboursée a I'Etat francais par
le ministére des finances du pays de domiciliation de I’entreprise a régler.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

4.5 Variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du colt des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4.5.2 et 4.5.3

Les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont établies hors TVA et ne sont pas
affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

4.5.1 Mois d’établissement des prix

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précéde le mois de
remise des offres. Ce mois est appelé "Mois zéro" (MO0) et figure dans I'acte d’engagement.
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4.5.2 Choix des index de références
Les index de référence | choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant I'objet
de I'ensemble des lots sont disponibles sur le site internet de 'INSEE.

Les index et références choisis en fonctions de leurs critéres sont applicables aux lots 1 a 6 et comme
indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Lot Index prix
Lot 1 Magonnerie | BT50 2R(;a1ngvat|on - Entretien tous corps d'état - Base atous les prix
Lot 1 bis | Magonnerie BT50 Rénovation - Entretien tous corps d'état - Base atous les prix
2010
Lot 2 Couverture | BT34 Couverture en zinc et en métal (sauf cuivre) - atous les prix
Base 2010
Lot 3 Menuiserie | BT19b | Menuiserie extérieure en bois - Base 2010 a tous les prix
Lot 3 bis | Menuiserie | BT19b | Menuiserie extérieure en bois - Base 2010 a tous les prix
Lot4 Ferronnerie | BT42 Menuiserie en acier et serrurerie - Base 2010 a tous les prix
Lot5 CFO CFA BT47 Electricité - Base 2010 a tous les prix
Lot 6 CcvC BT41 Ventilation et conditionnement d'air - Base 2010 | atous les prix

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans le
tableau ci-dessus.

4.5.3 Modalités de révisions des prix

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule
Cn = In / IO

Avec: lo = Valeur initiale de I'index du mois d’établissement des prix « mois 0 »

In = Valeur de I'index du mois d’exécution des travaux
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

Toutefois si la période de reglement de I'acompte est supérieure a 1 mois, le mois a prendre en compte
est le dernier mois de la période.

En application du premier alinéa de l'article R. 2191-27 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

4.5.4 Comptable public assignataire
Le comptable public assignataire des paiements est désigné ci-apres :

Madame la Directrice spécialisée des finances publiques pour I'étranger,
Adresse postale : 30 rue Malville, 44040 Nantes Cedex 1

Téléphone : +33 (0) 240 16 12 00

Courriel : dsfipe@ddfip.finances.gouv.fr

4.5.5 Délais de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement. Aucune
demande de paiement ne peut étre transmise avant réalisation des prestations.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie
Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% dans les conditions suivantes :

- Laretenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées pendant le délai de
garantie de parfait achévement lorsque les malfagons n'étaient pas apparentes ou que leurs
conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

- La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les réglements partiels
définitifs et le solde.

- Dans I'nypothése ou le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder
au prélévement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie a premiére
demande.

- La retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours a compter de la date
d'expiration du délai de garantie. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier
pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la
retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours aprées la date de leur levée.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande :

- La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les
modifications en cours d'exécution.

- Le montant de la garantie de substitution ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie
qu'elle remplace.

- La garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché.

- Dans I'hypothése ou la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée par
I'acheteur.

- L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par I'Autorité de contrdle
prudentiel et de résolution en France. Lorsque cet organisme est étranger, il est validé par le
maitre d’ouvrage aprés réception de tous les justificatifs jugés utiles par le titulaire.

- L'acheteur peut récuser I'organisme qui doit apporter sa garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a premiére
demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie de parfait achévement.

La caution personnelle et solidaire est refusée.

5.2 Avance
Une avance est accordée au titulaire, si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois. Le délai de paiement de cette avance
court a partir de la notification de l'ordre de service qui emporte commencement de I'exécution du
marché ou, a défaut, a partir de la date de notification du marché. Le titulaire peut refuser de percevoir
cette avance.

La durée du marché étant inférieure ou égale a douze mois, le montant de 'avance est fixé & 30 % du
montant initial toutes taxes comprises du marché.

Dans le cas ou I'entreprise domiciliée en France est facturée hors TVA, I'acompte de 30% se calculera
sur le montant hors taxes du marché.

Le remboursement échelonné de I'avance commence a s’'imputer aux sommes dues au titulaire quand
le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant toutes taxes comprises du
marché et doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du
montant toutes taxes comprises du marché.
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ARTICLE 6 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

6.1 Période de préparation
La durée de la période de préparation est spécifiée a article 5 de I'acte d’engagement.

Le maitre d’ouvrage organisera une réunion de lancement et une réunion de validation de la période de
préparation avec le maitre d’ceuvre, le contrdleur technique, le coordinateur de sécurité et de protection
de la santé, 'ambassadeur de France, la direction de la sécurité diplomatique, la direction du numérique,
la direction des moyens de postes, et certains personnels de 'ambassade associés a I'organisation du

projet.

Préalablement a tout démarrage de chantier, le titulaire procéde aux opérations énoncées ci-apres :

Nomination des sous-traitants ;

Etablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du Maitre d'ceuvre et du CSPS,
dans les conditions prévues a l'article 28-2 du CCAG-Travaux :

e du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires (base VIE, zone des bureaux modulaires pour les
agents déplacés, les accés et cheminements prévus, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation) a I'aide de plans ;

e du calendrier détaillé d’exécution (établi par TOPC en fonction des temps par taches
transmis par les entreprises) accepté et signé par toutes les entreprises, en lien avec
le maitre d’ceuvre, en charge de la mission OPC. En plus du calendrier détaillé
d’exécution sera préparé par le titulaire un calendrier simplifié des 7 macro-phases du
chantier faisant I'objet de réceptions partielles. Une fois validé avec les services de
'ambassade, ces calendriers deviendront contractuels pour I'application des pénalités.

e Les jours et heures des réunions de chantiers seront fixés précisément. L'entrepreneur
est tenu d'étre présent ou représenté aux réunions, s'il est convoqué par le Maitre
d'ceuvre. L'exactitude sera de rigueur.

Ces points sont demandés a la premiére réunion de chantier (réunion de lancement). Les
entreprises auront une semaine pour fournir ces documents. A lissue de la période de
préparation, le calendrier d’exécution est notifié aux entreprises par ordre de service.
Vérification des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les
conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG-Travaux et a l'article 6.2 ci-aprés ;

Etat des lieux réalisé avec le Maitre d’ceuvre ;

Obtention des laissez-passer pour I'ensemble des personnels susceptibles d’intervenir sur le
chantier. Cette étape doit étre anticipée dés 'ordre de service de démarrage vu la nécessité
d’avoir toutes les copies des identités des personnels intervenants sur le chantier.
Etablissement des décompositions des prix forfaitaires permettant de dresser les situations
mensuelles des travaux. En attendant qu'elles soient établies, les projets de décompte sont
dressés a partir des décompositions annexées a I'acte d'engagement ;

La remise des éléments (plans, notices techniques servant a I'élaboration du DIUO (dossier
d’intervention ultérieure sur 'ouvrage).

6.2 Rappel des roles des différents acteurs du projet — ordres —homme-chantier
Le service utilisateur (AMBASSADE) :

L’ambassadeur de France ou le numéro deux (en suppléance) : il est le représentant du pouvoir
adjudicateur du présent marché. Son rble est de valider toutes les propositions d’organisation
et de planning émises au cours du délai d’exécution du chantier, conformément au présent
marché de travaux.

Le chef de la sécurité opérationnelle (CSO) : agent de 'ambassade, il est en charge de vérifier
que les dispositions d’organisation du chantier proposées sont en accord avec les principes de
sécurité et de slreté d’'une emprise diplomatique, ainsi que contrdler régulierement leur mise
en ceuvre.

Le secrétaire général d’'ambassade (SGA) ou l'intendant technique : son role est de représenter
'ambassadeur ou le numéro deux aux réunions liées au chantier, et de faire le lien avec les
services de 'ambassade pour organiser au mieux la continuité de leur activité.

Le conducteur d’opération (DIL) : La DIRECTION DES IMMEUBLES ET DE LA LOGISTIQUE (DIL)
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- Lechefde projet : son rdle est de suivre 'exécution du présent marché en s’assurant du respect
des codts, délais et de la qualité. Il assure seul le lien entre les opérateurs privés (maitrise
d’ceuvre, entreprises de travaux, contréleur technique, coordinateur de sécurité et de protection
de la santé) et le service utilisateur.

Le maitre d’ceuvre (MOE) : Agence Pierre-Yves CAILLAULT

- Lechargé d’affaires MOE : son role est de suivre I'exécution des travaux dans les respects des
clauses du présent marché, des délais, colts et de la qualité exigée. Il fait le lien entre les
entreprises en charge des travaux et le conducteur d’opération.

Le contrdleur technique (CT) : SOCOTEC

- Le contrdleur technique : son réle est de veiller au respect des normes dans les différents
domaines qui lui sont confiés, selon les standards européens et francais exigés dans le présent
marché.

Le coordinateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) : BUREAU VERITAS

- Le CSPS : son rble est de veiller a la protection de la santé et a la sécurité des travailleurs et
des agents du service utilisateur pendant le chantier, en proposant, validant et controlant les
dispositions d’organisation, de circulation des biens et des personnes sur site, de co-activité
des entreprises, d’installation des zones de chantier (base vie, zones de travaux, etc.).

Le titulaire du présent marché ne peut répondre qu’aux ordres du maitre d’ceuvre. Si un ordre direct au
titulaire émane du représentant du service utilisateur, du contréleur technique ou du coordinateur de
sécurité et de protection de la santé, alors le titulaire se doit d’en obtenir la validation préalable par le
maitre d’ceuvre ou par le conducteur d’opération avant sa mise en application.

Les ordres impactant le planning de 'opération, le contenu ou le codt des travaux ou tout autre élément
structurant (d’organisation, de sécurité, de continuité de 'activité, d'image, etc.), feront I'objet d’un ordre
de service signé du maitre de 'ouvrage.

Pour les petits ajustements quotidiens non structurant, des échanges écrits par courriels sont suffisants.

Le titulaire devra nommer au sein de son équipe :

- Un représentant du groupement capable d’engager le titulaire sur les décisions structurantes
liées aux aspects contractuels, techniques et financiers ;

- Un chef de chantier présent sur place, interlocuteur privilégié du maitre d'ceuvre et des autres
acteurs, responsable de I'exécution du chantier et des personnes présentes sur site ;

- Un homme-trafic : dédié quotidiennement a I'organisation et au contréle des entrées et sorties
des personnels liés au titulaire sur site (contréle de l'identité des compagnons, accueil des
livraisons, camions, etc.). Il sera notamment présent et visible a 'ouverture du chantier le matin,
en début d’aprés-midi aprés la pause déjeuner et lors de toutes les livraisons prévues au
calendrier. Il tiendra a jour quotidiennement un registre de présence de tous les personnels
présents sur site a un instant donné. Il occupera la guérite de contrble d’accés décrite au CCTP.

6.3 - Coordonnées opérationnelles des acteurs du projet

Le tableau des coordonnées précises et opérationnelles de tous les acteurs liés au projet sera établi
par le titulaire en période de préparation du chantier et devra tenir sur une page A4, mise a jour a chaque
changement de personne, et affiché dans les locaux de 'ambassade.

6.4 Contraintes du chantier objet du présent marché

Voici les principales contraintes du chantier objet du présent marché, dont découlent toutes les clauses
d’organisation décrites dans le présent CCAP :

Le lieu des travaux est une emprise diplomatique : cela implique

- La confidentialité de tous les échanges relatifs au projet entre acteurs ;

- L’organisation du chantier pour maintenir I'inviolabilité de I'emprise ;

- Le nécessaire controle de toutes les personnes physiques qui pénétreront sur site ;
L’exemplarité de tenue du chantier (propreté, bardage extérieur, comportement des compagnons, etc.)
pour respecter I'image de 'ambassade
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6.5 Plannings prévus au présent contrat - organisation spatiale du chantier

L’organisation du projet et la multiplicité des acteurs implique la production de plusieurs niveaux de
planning :

- Le planning d’exécution détaillé : il est le planning contractuel complet d’exécution détaillé,
document technique privilégié de travail entre le maitre d’ceuvre et le titulaire. 1l est établi en
période de préparation et rendu contractuel a I'issue de la période de préparation ;

- Le calendrier simplifié des 3 macro-phases du chantier : ce planning, émanation simplifiée du
planning d’exécution détaillé, permet de fixer les macro-phases du chantier. Au sein des macro-
phases, I'organisation précises des taches pourra étre modulée (selon les contraintes, aléas
divers, météo, etc.) en accord avec la maitrise d’ceuvre, qui indiquera chaque mois la version
en vigueur du planning d’exécution détaillé ;

- Le planning mensuel : Cest un document de communication, non technique, entre les
entreprises et le service utilisateur, a préparer et présenter a chaque COPIL mensuel du mois
N, dont le modéle sera validé en période de préparation. Il doit étre compréhensible simplement
par tous et comporter les items suivants, au format A3 :

o Les principaux travaux ou familles de travaux a venir dans le mois N+1 et N+2 pour
rappel ;

o Les jalons des éventuels mouvements de personnels, mobiliers, dossiers et matériels
dans les 2 mois ;

o Les dates et durées des événements de la résidence et autres services (réceptions,
visites officielles, déjeuners, événements divers, etc.) impactant le chantier ;

o Les plages exceptionnelles de travaux non bruyants induites par les événements ci-
dessus et les plages exceptionnelles de travaux bruyants induits par certains travaux
spécifiques ;

o Les jalons relatifs aux changements de disposition spatiale des flux de personnes,
entrées/sorties, acces, circulations. Un plan au format A3 lié¢ a chaque nouvelle
disposition spatiale sera transmis pour expliquer ces dispositions ;

o Les éventuels impacts singuliers dus au chantier (nuisances sonores ou visuelles
exceptionnelles, coupures, etc.) sur [l'activitt d'un ou plusieurs services de
'ambassade ;

Le planning mensuel du mois N (en cours) ne pourra pas étre modifié par le titulaire, sauf aléas
structurant non prévisible, et avec accord de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre. Le titulaire
pourra exceptionnellement demander la modification a la marge du planning mensuel du mois N+1
validé en COPIL jusqu’a 10 jours calendaires avant le début du mois N+1. Le planning mensuel du mois
N+2 peut étre ajusté jusqu’au COPIL du mois N+1.

L’organisation spatiale du chantier, mouvante au fil des phases de travaux, devra faire I'objet d’'un ou
plusieurs plans au format A4 ou A3, en couleur, simple a comprendre, préparés pour chaque COPIL,
indiquant a minima :

- Les dates de validité de la disposition présentée ;

- Pour les extérieurs :

o Les acceés et circulations des agents, des compagnons, du public, des livraisons

matérialisés par des fleches ;

o L'implantation précise des barriéres délimitant le chantier de I'extérieur et les zones a

l'intérieur.

o L’emprise éventuelle au sol des échafaudages et autres installations en hauteur ;

o Les implantations des caméras de surveillance et des détecteurs de présence ;

- Pour les intérieurs, par niveau (du batiment existant et des bureaux modulaires) :

o Les zones en travaux inaccessibles et interdites d’accés (si c’est un désamiantage,
prévoir un affichage réglementaire spécifique en Francgais, Anglais et Finnois
d’interdiction d’accés) ;

Les zones de stockage éventuellement utilisées au sein des batiments ;

Les locaux utilisables en toute sécurité et leurs acces ;

La dénomination et I'implantation des services dans les locaux ;

La disposition du mobilier dans les bureaux modulaires selon les services hébergés ;

O O O O

6.6 - Comitologie (ou organisation de la prise de décision) du projet

La comitologie (ou organisation de la prise de décision) consiste a définir comment sont prises les
décisions sur ce projet. Les décisions relatives a I'exécution du projet seront prises notamment lors des
réunions obligatoires suivantes :
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- LA REUNION DE LANCEMENT de la période de préparation, dans les 15 jours ouvrés qui
suivent la notification du marché : Présentation des acteurs, des spécificités du chantier, du planning
d’exécution détaillé, des installations de chantier et de bureaux modulaires, des modalités
d’organisation entre les acteurs liés au projet (format des transmissions, communications, format des
comptes-rendus, partage de I'information, etc.), etc.

- LE COPIL DE VALIDATION de la période de préparation, a la fin de la période de préparation
: validation du planning détaillé d’exécution des travaux, du planning des événements de la résidence,
des installations de chantier, des modalités d’organisation entre les acteurs liés au projet, etc.

- DES COPIL MENSUELS avec tous les acteurs :

Un comité de pilotage sera organisé chaque mois par le maitre d’ceuvre (chargé de la mission
ordonnancement, coordination et pilotage) avec au moins un représentant de chaque acteur en capacité
de décision (entreprise, CT, CSPS, DIL, ambassade). L’ordre du jour minimal de ces réunions, transmis
au moins 5 jours ouvrés en amont de la réunion, sera le suivant :

o} Validation du planning (travaux, nuisances) du mois N+1 ;
o} Présentation du planning (travaux, nuisances) du mois N+2 pour avis ;
o] Validation de 'organisation spatiale (circulations, zones de travaux, installations de chantier,

contraintes particuliéres liées aux travaux ou services utilisateurs, etc.) du chantier du mois N+1 ;

o} Présentation de I'organisation spatiale (circulations, zones de travaux, installations de chantier,
contraintes particulieres liées aux travaux ou services utilisateurs, etc.) du chantier du mois N+2 pour
avis ;

o} Validation de la liste des personnels intervenant au mois N+1 (transmettre le tableau des
identités de tous les compagnons prévus et pour chaque compagnon une copie d’'un document d’identité
en cours de validité) ;

o} Présentation de la liste des personnels intervenant au mois N+2 pour avis (transmettre le
tableau des identités de tous les compagnons prévus) ;

o} Point sur 'avancement des travaux du mois N écoulé (avec photos) ;
o] Point sur les contrats et les aspects financiers ;

o Point éventuel sur le planning d’exécution détaillé ;

o} Point éventuel du CSPS et/ou du CT ;

En cas d’aléas important, un COPIL exceptionnel pourra étre organisé en plus sur proposition du MOE
et validation de la DIL.

Pour les réunions ci-dessus, le maitre d’'ouvrage se charge d’inviter toutes les parties prenantes du
projet (services utilisateurs, CT, CSPS, MOE, Entreprise travaux, direction de la sécurité diplomatique,
direction du numérique, direction des moyens des postes), anime la réunion, valide I'ordre du jour
proposé par le MOE et les relevés des conclusions proposés par le MOE. Le MOE se charge de
coordonner la production de toutes les contributions, selon les canevas de documents définis en période
préparatoire, et d’'en faire I'analyse pour identifier les décisions a prendre lors de ces réunions.
L’entreprise propose les canevas des documents récurrents, les remplit et les met a jour pour chaque
réunion, prépare les impressions papier lors des réunions (1 exemplaire complet de dossier par
personne présente en réunion).

- Des REUNIONS DE CHANTIER HEBDOMADAIRES avec le MOE et I'entreprise :

Le maitre d’ceuvre organisera I'ordre du jour et animera ces réunions avec le titulaire du présent marché.
L’ambassade et la DIL y seront invitées et pourront y étre représentées.

- Des ECHANGES REACTIFS entre les acteurs liés au projet par courriels, permettront des
prises de décision rapides pour le suivi quotidien du chantier. Vu la distance entre le conducteur
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d’opération, certains membres de la maitrise d’ceuvre et le site de 'ambassade, le client se réserve la
possibilité de fonctionner avec 'aide d'un systéeme de messagerie instantanée. Ce point sera discuté en
période de préparation.

Pour toutes les réunions de fagon générale :

- le relevé des décisions prises, constats, instructions ou observations sera transmis dans les 2
jours ouvrés qui suivront la réunion, par le maitre d’ceuvre. Sans remarque des acteurs dans les 5 jours
ouvrés suivant sa transmission, il sera considéré comme validé, diffusé a tous et deviendra contractuel
et exécutoire pour le titulaire ;

- Les instructions portées par la Maitrise d’ceuvre sur le compte rendu du rendez-vous de chantier
valent ordres d’exécution pour chaque entrepreneur intéressé, toute suite devant y étre donnée a la
diligence du chef de chantier.

- Les documents de réunion non techniques (organisation spatiale, plannings mensuels, etc.)
devront étre lisibles, facilement compréhensibles et au format A4 ou A3. lls seront imprimés par le
titulaire en couleur pour chaque réunion impliquant les services de 'ambassade (un exemplaire par
personne présente).

- L’Entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous provoqués par le Maitre d’ceuvre qui sera
tenu de prévenir au minimum 24 heures a I'avance ou d’y déléguer son représentant ayant pouvoir pour
engager I'entreprise et donner, sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le
chantier.

- La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant
indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des travaux, 'absence d’'un entrepreneur
ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine
la responsabilité de I'entrepreneur défaillant, et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé
ci-aprés.

- L’Entrepreneur est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article,
des dommages en résultant.

6.7 Horaires de chantier et délai de prévenance

Le chantier respectera les horaires suivants, susceptibles d’étre modifiés ponctuellement dans les
plannings mensuels, selon les besoins et en fonction des événements de la résidence, du consulat, des
jours fériés locaux ou du calendrier diplomatique :

- Horaires d’accés autorisés a la zone chantier :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8h-18h 8h-18h 8h-18h 8h-18h 8h-18h

- Horaires de réalisation des travaux bruyants :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8h-18h 8h-18h 8h-18h 8h-18h 8h-18h

6.8 Installations a réaliser par les entreprises
L’entreprise a a sa charge les installations précisées dans le CCTP.

6.9 Plans d’exécution, note de calcul, études de détail, documents techniques, cotes
Les études et plans d’exécution sont a la charge de la maitrise d’ceuvre.

Tous les plans de fabrication, d’atelier et de chantier seront a la charge de I'entreprise qui devra les
soumettre au maitre d’ceuvre et au bureau de contréle, le cas échéant, suivant la procédure de visa.

L’entreprise doit vérifier les cotes avant 'exécution des travaux.
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ARTICLE 7 - HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

7.1 Mesures de sécurité
Le titulaire respecte les prescriptions décrites au CCTP, notamment celles du CCTC.

7.2 Effectifs/moyens humains

Les effectifs nécessaires pour I'exécution des prestations décrites dans le CCTP sont fixés par le titulaire
dans I'offre technique pour chacun des lots.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le personnel affecté au chantier devra étre en nombre
suffisant pour mener a bien I'ensemble des opérations prévues au présent marché. En cas
d’insuffisance constatée concernant le niveau qualitatif des prestations ou du délai des réalisations, le
titulaire augmentera a ses frais, en cours d’exécution du marché, le nombre de personnes affectées a
ces opérations, s'il s’avére que celui-ci est en cause.

De plus, la matitrise d’ouvrage peut exiger le remplacement immédiat de tout agent dont elle ne s'estime
pas satisfaite. Le personnel du titulaire doit respecter le reglement intérieur de 'ambassade.

7.3 Encadrement du personnel

Le titulaire désignera un agent responsable de 'encadrement et de la discipline du personnel, du mode
d'exécution des prestations et de I'application des clauses techniques du CCTP. |l sera le correspondant
exclusif représentant le titulaire auprés de la maitrise d’ouvrage et transmettra son numéro de téléphone
pour appel direct ainsi que son numéro de portable et son adresse courriel.

Cet agent informera la maitrise d’ouvrage de tous les problémes rencontrés dans I'exécution des
prestations.

7.4 Moyens matériels

Le matériel nécessaire pour I'exécution des prestations décrites dans le CCTP est fixé par le titulaire
dans l'offre technique.

7.5 Dégradation causées aux voies/équipements publics
Les dégradations causées aux voies/équipements publics sont a la seule charge du titulaire.

7.6 Autorisations administratives

L’entreprise fait son affaire de la délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine
public, des permissions de voirie nécessaires a la réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations
nécessaires a I'exécution de 'opération.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au Maitre d’ouvrage.

7.7 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

7.7.1 Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du droit local doivent étre
respectées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

En cas de danger(s) graves(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’'un intervenant ou d’'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc...), le Maitre d’ceuvre doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. |l peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le maitre d’ouvrage peut également demander au titulaire de faire cesser les situations menacgant la
sécurité d’'un des intervenants.

7.7.2 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au CSPS, les documents suivants, pour approbation :

- le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs) ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

- dans les cinq jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. |l tient a sa
disposition leurs contrats ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Portugal — Lisbonne — Ambassade de France au Portugal — CCAP — DCE Travaux — Avril 2025 18/23



7.7.3 Obligations du titulaire vis-a-vis des sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans tous les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires en
vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, avec I'aide éventuelle du CSPS.

7.7.4 Travailleurs étrangers

Le titulaire remet a la maitrise d’ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de
faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle sur le site et qu’ils disposeront de papiers en régles (visa, documents d’identité).

7.7.5 Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au
nombre total des travailleurs de la méme catégorie, employés a I'exécution des prestations faisant I'objet
du marché, seront conformes a la réglementation locale en vigueur.

7.7.6 Visites médicales
Les visites médicales seront conformes aux régles édictées dans le code du travail local.

7.7.8 Comportement du personnel

Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont il a connaissance dans I'exercice de ses fonctions (CCAG-Travaux - Article 5.1).

ARTICLE 8 -DELAI D’EXECUTION — PENALITES — PRIME D’AVANCE

8.1 Délai d’exécution

Les délais d’exécution sont détaillés a I'article 2.3 du présent CCAP.

Le calendrier prévisionnel d’exécution établi en phase d’études par le maitre d’ceuvre est transmis dans
les documents de consultation.

Conformément a I'article 18-2 du CCAG-Travaux, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter
que d'un avenant, sauf dans le cas d’une prolongation induite par des journées intempéries réellement
constatées (selon I'article 4.2 du CCAP) notifiée par ordre de service.

Le présent marché n’est pas reconductible.

8.2 Pénalités
Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont applicables dés le premier euro.

8.2.1 Pénalité de retard journaliére

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, 'entrepreneur subit, par jour calendaire de retard
dans I'achévement des travaux globaux ou d’'une macro-phase, par rapport au calendrier d’exécution,
une pénalité journaliere de 1000€HT.

8.2.2 Pénalité pour absence et retard aux réunions de chantier

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée
par la maitrise d'ceuvre, une pénalité forfaitaire de 300 € HT est appliquée a tout entrepreneur absent
ddment convoqué. Une pénalité forfaitaire de 100€ HT est appliquée en cas de retard supérieur a quinze
minutes.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente,
insuffisamment au courant du chantier ou n’ayant pas qualité a engager I'entreprise.

8.2.3 Pénalités pour retard

- Remise de document d’étude selon planning d’étude : 150€ HT. Par document et par jour de
retard.

- Remise de devis dans un délai de 10 jours calendaire aprés demande de la MOE : 150€ HT.
Par documents et par jour de retard.

- Remise d’échantillons selon planning d’étude : 150€ HT par échantillon et par jour de retard.
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8.2.4 Pénalités pour infractions

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 8-3-1 a 8-3-3 ci-dessus et avec lesquelles elles
se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le Maitre d'ceuvre des
infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le
lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles :

- Utilisation de téléphone portable en réunion de chantier : 50€ HT

- Absence ou manque de nettoyage du chantier : 200€ HT

- Absence ou manque de nettoyage des locaux de la base vie : 200€ HT

- Absence ou manque de nettoyage des aires de stockage du chantier : 200€ HT
- Présence d’'un compagnon sur site hors de la liste des personnes autorisées : 200 € HT
- Absence ou non port des équipements de protection individuels : 300€ HT

- Absence ou manque de protection collective : 300€ HT

- Autre infraction aux régles d’hygiéne et de sécurité : 200€ HT

- Travaux bruyants hors des plages autorisées : 100€ HT

- Acces au chantier laissé ouvert et sans surveillance : 100 €HT

8.2.5 Repli des installations de chantier et remise en état des lieux

Stipulations conformes a I'article 37 du CCAG-Travaux.

En cas de retard, les opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur aprés mise en demeure restée
sans effet sans préjudice d’'une pénalité de 200 € HT par jour de retard.

8.2.6 Lutte contre le travail dissimulé

Si le titulaire n’arrive pas a prouver en 24h la régularité administrative d’un des travailleurs sur site, alors
une pénalité de 3 000€HT pourra étre appliquée.

8.2.7 Pénalités diverses

En cas de non-respect par une entreprise ou un sous-traitant des dispositions de I'article 7 du présent
CCAP concernant la santé ou la sécurité des travailleurs ou les délais de remise des documents
attendus a ce sujet, une pénalité, égale a 200 € HT par constat ou par jour calendaire de retard, sera
opérée sur les sommes dues a I'entrepreneur.

ARTICLE 9 - OPERATIONS DE VERIFICATION, RECEPTION,
AJOURNEMENT, REFACTION ET REJET

9.1 Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contréles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le CCTP sont a la charge de
I'entrepreneur.

Si le Maitre d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du
Maitre d’ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de
I'ouvrage. Dans le cas contraire, ces essais et contrbles sont pris en charge par I'entrepreneur.

9.2 Réception et réception partielle

La réception est I'acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve l'ouvrage exécuté
dans les conditions définies a article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque macro-phase fera I'objet d’une réception partielle conformément aux stipulations de l'article
42.2 du CCAG-Travaux : La prise de possession par le maitre d'ouvrage, avant I'achévement de
I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, entraine le transfert de la garde
des ouvrages et doit étre précédée d'une réception partielle dont les conditions sont fixées ci-aprés et
notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter |'établissement d'un état des
lieux contradictoire.

En cas de réalisation d’ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra étre prononcé des
réceptions partielles selon les mémes dispositions que pour les macro-phases.

Vu I'enjeu de maitrise des délais des macro-phases pour les services utilisateurs, il est dérogé aux
articles 41 et 42 du CCAG Travaux uniquement pour respecter le mode opératoire suivant de conduite
des réceptions partielles de chaque macro-phase :
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- Le titulaire informe par courriel (ou courrier avec accusé réception) le maitre d’ceuvre, copie au
maitre d’ouvrage, au moins 15 jours calendaires avant I'expiration du délai maximal de la
macro-phase, de son intention de conduire les opérations préalables a la réception.

- Le maitre d’ceuvre procéde, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la
réception de la macro-phase, au plus tard 5 jours ouvrés avant I'expiration du délai maximal de
la macro-phase, et dresse un procés-verbal des réserves qu’il notifie par ordre de service au
titulaire sous 24h maximum ;

- Les réserves formulées dans le procés-verbal doivent étre levées par le titulaire en 5 jours
ouvrés (ou plus avec avis motivé du maitre d’ceuvre dans I'ordre de service de notification du
procés-verbal). En cas de retard dans la levée des réserves formulées, des pénalités
provisoires de retard liées a la macro-phase non terminée pourront étre appliquées. Le titulaire
sera de fait aussi responsable de I'éventuel décalage de la notification de I'ordre de service de
démarrer la macro-phase suivante et du report et des conséquences sur le délai global de
I'opération.

- ATissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée ;

- Sila nouvelle procédure de réception est non concluante, le Maitre d'ouvrage aura le droit de
faire procéder a lI'exécution desdits travaux par I'entreprise de son choix aprés mise en demeure
préalable aux frais et risques et pour le compte de I'entrepreneur défaillant.

Cette procédure de réception contrainte dans ses délais nécessite des échanges fréquents et efficaces
sur chantier et en réunion afin de prévenir toute réserve ou malfagon importante.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a compter
de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les slretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du
marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage
réceptionné. Elles pourront étre mises en jeu au titre de la garantie de parfait achévement propre a
chacun des ouvrages réceptionnés.

Disposition particuliére :
Sauf stipulation figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances.

9.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrage

Il pourra étre prescrit au titulaire, par ordre de service, de mettre a la disposition du Maitre d’'ouvrage
certains ouvrages ou parties d’ouvrage. Un état des lieux sera dressé contradictoirement.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES

10.1 Garanties contractuelles

10.1.1 Délais de garantie
Les délais de garanties sont prévus conformément aux stipulations de I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un an.

Le titulaire doit en plus des dispositions du CCAG-Travaux, prévoir une garantie de bon fonctionnement
(appelé aussi garantie constructeur) de tous les équipements techniques installés (soit tous les
éléments d’équipements dissociables du béati sans le dégrader) de 2 ans.

10.1.2 Appel en garantie

L’entrepreneur pourra étre appelé en garantie par le Maitre d’'ouvrage pour tout dommage aux tiers
trouvant leur origine dans I'exécution du présent marché, méme aprés le prononcé de la réception des
travaux alors méme que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus a la date de réception. Si les
dommages sont apparents et connus avant I'établissement du décompte général, ils pourront faire
'objet d’'une estimation chiffrée et étre retenus sur le solde du présent marché sans préjudice
d’éventuels appels en garantie.
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10.2 Assurances

10.2.1 Assurance de responsabilité civile pendant les travaux

Les titulaires, et le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le Maitre
de l'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel etimmatériel consécutif, du fait de I'opération
en cours de réalisation ou aprés sa réception.

10.2.2 Assurance tous risque chantier

Le titulaire doit souscrire une police d’assurance tous risques chantier (pour son compte et celui de ses
cotraitants et sous-traitants) dont I'objet est de couvrir pendant le délai d’exécution I'ensemble des
dommages matériels causés a l'ouvrage final ou a l'ouvrage provisoire comme un effondrement, un
incendie, des dégats des eaux, une tempéte et des vols de matériaux a compter de leur dépét sur le
chantier. Le montant garanti de travaux de reprise est établi selon les termes du marché de travaux et
I'assureur renonce a demander toute forme de diminution ou abattement de ce montant.

10.2.3 Assurance de garantie décennale

Les titulaires, et le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance
destinée a couvrir, a compter de la date d’effet de la derniére réception partielle, toutes les réparations
des dommages qui affectent la solidité du bati ou rendent I'ouvrage impropre a sa destination pendant
10 ans, sur les travaux réalisés dans le cadre du chantier.

ARCTICLE 11 - MISE EN DEMEURE

Dans le cas de prestations non conformes, le pouvoir adjudicateur ou son représentant peut, par lettre
recommandée avec accusé de réception, mettre le titulaire en demeure de remédier a 'ensemble des
non-conformités constatées dans un délai de 48 (quarante-huit) heures (par dérogation a I'article 52.1
du CCAG travaux), a compter de la réception de la lettre de mise en demeure.

Si, a I'expiration de ce délai, le titulaire ne peut assurer la prise en charge normale de ces prestations,
le pouvoir adjudicateur ou son représentant peut y pourvoir aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités visées a l'article 8-3 du présent CCAP continuent de s'appliquer pendant la période ou le
pouvoir adjudicateur ou son représentant assure cette charge a la place du titulaire.

ARTICLE 12 - RESILIATION DU MARCHE

Les stipulations des articles 49 a 54 du CCAG-Travaux sont applicables au présent marché, auxquelles
s’ajoutent les stipulations suivantes :

12.1 Résiliation pour manquement aux obligations légales

Le maitre de I'ouvrage peut résilier unilatéralement le marché dés lors qu’est révélé le caractére illégal
d’une activité du titulaire (travail non déclaré, trafic de stupéfiants, blanchiment, escroquerie, terrorisme,
corruption, toute sanction pénale, traite d’humains, etc.).

Dans ce cas, le maitre d’ouvrage peut décider aux frais et risques du déclarant, les sanctions suivantes

- 'absence de droit a indemnisation ;
- la reprise en régie des prestations prévues au marché ;
- la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.

Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un autre marché, aprés
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des
droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises a la personne publique.

12.2 Effets de la résiliation

Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n’a d’effet que pour 'avenir. Elle ne peut anéantir les
prestations réalisées avant son entrée en vigueur.

Lorsque le Maitre d’ouvrage est a l'initiative de la résiliation, celui-ci s'engage a régler au prestataire les
prestations réalisées et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de mise en demeure,
jusqu'a la date de cessation du contrat, sur justificatifs, sans préjudice de toute autre indemnité qui
pourrait éventuellement étre réclamée.
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Par ailleurs, chacune des parties restitue a I'autre I'ensemble des éléments qu'elle a pu obtenir de I'autre
partie pour I'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de la résiliation.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra prendre les
dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision.

ARTICLE 13 - TRAVAUX NON PREVUS

13.1 Travaux modificatifs
Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I'article 13 du CCAG-Travaux.

13.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a 10%. Au-dela de ces limites, et en complément de I'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite
de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d’'une décision de poursuivre par ordre de
service par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d’un avenant.

P13.3 restations similaires

Le maitre de l'ouvrage pourra négocier avec le titulaire sans publicité préalable et sans mise en
concurrence un marché de prestations similaires.

ARTICLE 14- REGLEMENTS ET LITIGES

Le reglement des différends se fera selon l'article 55 du CCAG-Travaux, en privilégiant un reglement a
'amiable.

14.1 Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs frangais sont seuls
compétents.
La monnaie des comptes du marché est 'euro.

14.2 Instance chargée des procédures de recours

Les parties au présent marché conviennent que le tribunal administratif de Paris sis 7, rue de Jouy -
75181 Paris Cedex 04, sera compétent en cas de litige durant I'exécution du marché.

ARTICLE 15 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent CCAP déroge partiellement au CCAG-Travaux en ses articles ci-dessous énoncés :

Articles du présent CCAP Articles du CCAG-Travaux auxquels il est dérogé
Article 8.3 Article 19.2.1

Article 8.3.1 Article 19.2.3

Article 9.2 Article 41 et 42

Article 11 Article 52.1
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