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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Marchés de travaux relatifs a la création de deux chambres veille a la Maison d'Arrét de Chambéry

Les marchés de travaux concernent le réaménagement de la salle de réunion actuelle, en deux chambres
de veille, et une salle de réunion moindre.

La surface actuelle de 37 m2 sera décomposée en une nouvelle salle de réunion de 14,8 m? et de deux
chambres de 6 et 7,9 m2.

Les travaux concernent les corps d'état de démolition, maconnerie, lot de partition et finition, lot
technique.

Lieu(x) d'exécution :

Maison d'Arrét de Chambéry
Rue Belledonne

73000 Chambéry

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Démolition-Oeuvre
02 Second ceuvre
03 Electricité CVC

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le planning prévisionnel

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour 'exécution du contrat

- Cadre de siireté - dispositions communes relatives a ’accés des personnels des entreprises dans les
Etablissements Pénitentiaires de l'Interrégional Auvergne-Rhone-Alpes ;

- La note environnementale présentant les dispositions que le candidat propose d’adopter pour le chantier
L’approvisionnement et le transport des matériaux et produits,

Les caractéristiques environnementales des matériaux et produits,

La gestion des déchets et de la propreté du chantier.

- Le plan général de coordination sécurité (PGC) ;

- Le rapport initial du contréleur technique
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est assuré par :

DR2C Ingénierie
700 route de Prailles
38370 ST CLAIR DU RHONE

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est une mission de base.

3.3 - Contréle technique
Le controle technique est assuré par :

QUALICONSULT

Parc de Crécy

5B Rue Claude Chappe

69771 SAINT DIDIER DU MONT D'OR Cedex

Les missions de controle technique sont les suivantes :
Missions de base du CT: L+S

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ci-dessous :

SOCOTEC CONSTRUCTION SAS
256 rue Francois Guise
73000 CHAMBERY

3.5 - Cotraitance

Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Gestion des documents:

" Les documents transmis dans le cadre de cette mise en concurrence (piéces, plans, ...) ne pourront en
aucun cas étre transmis, publiés ou photocopiés. Ils doivent étre immédiatement détruits par les candidats
non retenus suite a la notification de la décision de la personne adjudicateur de ne pas les retenir. De méme,
ils devront étre immédiatement détruit par le titulaire du marché au terme des garanties qui lui incombent.

Sécurité Pénitentiaire:

A titre de rappel Uarticle 434-35 du code pénal dispose " Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000
euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir a un détenu, ou
de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances
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quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas
autorisés par les réglements.

La peine est portée a trois ans d’emprisonnement et a 45000 euros d’amende si le coupable est chargé de la
surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions a pénétrer dans un établissement pénitentiaire
ou a approcher, a quelque titre que ce soit, des détenus "

Intervention sur site:

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité. Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de
|’établissement ou du personnel pénitentiaire concernant le fonctionnement de ’établissement. Ils ne
pourront en aucun cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour l'exécution de 'ensemble des prestations du marché s’étend de la notification du
marché jusqu’a la fin de la Garantie de parfait achévement (GPA) : 15 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 19/05/2025.

5.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution du marché est composeé :

D’une période de préparation de 30 jours qui débutera a compter de la notification du marché

Du délai d’exécution des travaux propre a chaque lot dont la date de démarrage sera fixée par ordre de
service. La répartition par lot est la suivante :

Lot(s) Délai Date de début | Date de fin Précisions
01 2 mois 01 juin 25 31 juillet 25
02 2 mois 01 juin 25 31 juillet 25
03 2 mois 01 juin 25 31 juillet 25

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier l'exécution des
travaux est portée a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les candidats seront réputés informés des conditions particuliéres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité.

Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de I’établissement ou du personnel pénitentiaire
concernant le fonctionnement de |’établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque
préjudice a ce titre.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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« Par dérogation a U’article 13.4 du CCAG travaux 2021, l'ordre de service de prestations supplémentaires
ou modificatives ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours apres, notifie au
titulaire les prix proposés pour le reglement des travaux nouveaux ou modificatifs. Ces prix, qui ne sont
pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre apreés consultation du titulaire ».

« Par dérogation a l’article 13.6 du CCAG travaux 2021 le titulaire est tenu de se conformer a un ordre de
service avec ou sans valorisation financiére »

6.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 [Cn=0.0% + 100.0% (BTO1 (d-3) / BTO1 (0-3)) Tous les prix
02 [Cn=0.0%+ 100.0% (BTO1 (d-3) / BTO1 (0-3)) Tous les prix

03 |Cn=0.0% + 100.0% [(0.8 BT47 (d-3) / BT47 (0-3)) + | Tous les prix
(0.2 BT41 (d-3) / BT41 (0-3))]

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (o - 3) : valeur de l'index de référence au mois zéro diminué de 3 mois de décalage.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui
doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index
correspondant, intervient au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTOf1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
02 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
03 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
03 |BT41 Index du batiment - Ventilation et conditionnement d'air - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.
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7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 3% du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Ce taux est fixé a 3,0 % lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R.
2151-13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les lots qui
respectent les conditions de ’article R2191-3 CCP.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de ’acte d’engagement est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 30% du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est
égale a 30% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
L’avance sera payée dans les 30 jours suivant notification du marché.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 50% du montant initial de la tranche affermie. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80%.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de 'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, 'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Le maitre d’ouvrage prendra a sa charge la rédaction de |’état d’acompte mensuel a partir du décompte
mensuel établit par le titulaire, vérifié et le cas échéant corrigé par le maitre d’ceuvre.

Le titulaire déposera sa situation sur Ediflex, plateforme de traitement des factures dématérialisées en
lien direct avec CHORUS PRO (voir article Présentation des demandes de paiement)

Consultation n°: 25DAI0005 Page 9 sur 39



Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général
et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce
montant.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

- DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec CHORUS PRO,
qui prend en charge le dépot, la transmission et la récupération des factures dématérialisées sur le
serveur CHORUS PRO mis en oeuvre par la DGFIP et 'AIFE (Direction Générale des Finances Publiques et
Agence pour l'Informatique Financiére de 'Etat).

Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.

L'accés a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget d'investissement de la Direction
Interrégionale.

Afin que les factures déposées sur EDIFLEX basculent bien sur CHORUS PRO, il est nécessaire de créer un
compte sur CHORUS PRO et de le paramétrer selon les indications suivantes :

« Indiquer dans le profil Chorus Pro, le code exécutant de la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lyon « FAC0000069 »;
+ le module Facture de Travaux ne s’affiche pas par défaut, il faut ’ajouter en créant un « espace »;
o création d'un identifiant technique pour que CHORUS PRO puisse établir le lien avec EDIFLEX;
Le service facturier Auvergne Rhone Alpes est la DRFIP, le code exécutant de la Direction interrégionale
des services pénitentiaires de Lyon est le « FAC0000069~.
Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée sur le portail CHORUS PRO
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation EDIFLEX, les factures basculeront automatiquement sur le portail de facturation
Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d’horodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 11000201100044

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en v1gueur au premler jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations.
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Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :
Rue Belledonne 73000 CHAMBERY

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'ceuvre 30 jours au plus tard apreés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité.
Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début
de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
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- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d’'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'acceés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprées leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier

10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

Parking limité

Branchement sur le réseau d'électricité et le réseau d'alimentation en eau du site aux seules prises
électriques et aux seuls robinets nécessaires ;

Ces branchements sont effectués apres quil ait obtenu les autorisations nécessaires auprés des services
compétents
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10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

10.6 - Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

1) Connaissance des lieux : engagement du Titulaire

Le Titulaire est réputé avoir pris connaissance du (ou des) site(s) (s) par le projet et de toutes les
contraintes et sujétions liées a son environnement. Son offre au marché tient compte notamment des
points suivants, sans que ces derniers ne soient exhaustifs :

- Exiguité des emprises de chantier.

- Interfaces avec d’autres chantiers ou avec d’autres entrepreneurs intervenant dans les emprises de
chantier et de travaux.

- Contraintes de circulation et/ou d’acces aux sites de travaux.

- Contraintes environnementales.

- Accés riverains a préserver.

- Fonctionnements particuliers des parcelles riveraines impactées.

- Difficultés et/ou contraintes d’approvisionnement et d’évacuation des matériaux et déchets.

En résumé, L’entreprise est réputée avoir pris connaissance parfaite des lieux, des plans, des descriptifs,
des schémas et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur
’exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix d’ouvrages a réaliser.

Toutes les études complémentaires nécessaires a la réalisation des ouvrages et équipements sont a la
charge du Titulaire.

Le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement a la remise de son prix pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et
terrains d'implantation des ouvrages, et de tous les éléments locaux susceptibles d'interférer dans
'exécution des travaux ou moyens d'accés aux batiments et ouvrages, voies de passage pour les véhicules,
conditions climatiques, contraintes d’acces, etc.

2) Informations communiquées par le Maitre d’ouvrage

Les renseignements donnés dans les piéces qui lui sont fournies ne constituent que des éléments
d'information qu'il appartiendra au Titulaire de compléter sous sa responsabilité (notamment en ce qui
concerne les études géotechniques, les levés topographiques, les conditions de stabilité, etc.).

Le Titulaire reconnait que, lorsque le Maitre d’ouvrage met a disposition, sous quelque forme que ce soit,
des informations sans que cette énumération ne présente un quelconque caractére limitatif.

Ces informations ne sont pas garanties et sont non exhaustives des informations nécessaires pour
intervenir dans le Maitre d’ouvrage.

Le Titulaire ne se fie donc pas uniquement a ces informations mais procéde a ses propres investigations
pour identifier toutes les conditions et contraintes qu’il estime importantes a la réalisation des travaux.
Au-dela, s’il estime que des informations sont nécessaires et ne peuvent étre obtenues qu’aupreés de le
Maitre d’ouvrage ou, que parmi les informations recues de la part du Maitre d’ouvrage, certaines sont
erronées et nécessitent d’étre corrigées et, ou complétées, il appartient au Titulaire d’en faire la
demande au Maitre d’ceuvre.

3) Dégradations causées aux voies et espaces publics
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Les risques des dégradations occasionnées sur les voies et espaces publics pour les transports routiers ou
des circulations d’engins exceptionnels liés au chantier seront pris en charge intégralement par le
Titulaire.

Cet article déroge a 'article 34.1 du CCAG Travaux.

4) Pollution des sols et sous-sols
Le Titulaire est responsable de la pollution du sol, des niveaux de sous-sol et de ’eau qu’elle induit par
ses activités. Il doit veiller :

- Au choix de matériaux et produits dont les risques sur |’environnement sont limités ;

- A U'étiquetage réglementaire des cuves, des flts, des bidons et des pots présents dans emprise du site
ainsi que leur stockage sur rétention adaptée

- A 'imperméabilisation des zones de stockage qui seront bachées et implantées dans une zone plane afin
de récupérer les eaux de ruissellement et de collecter les effluents sur cette zone ;

- A la mise en place d’aire de lavage des engins.

Les eaux résiduelles devront étre préalablement débarrassées de leurs éléments solides, avant rejet dans
le réseau d’assainissement pluvial. Les caractéristiques des effluents avant rejet devront étre conformes
aux exigences du concessionnaire des réseaux, le cas échéant, le rejet fera l’objet d’une convention de
rejet entre le Titulaire et le concessionnaire du réseau. L’enlévement des boues, et tout débris, résultant
du traitement des effluents sera a la charge de U’Entreprise.

Le Titulaire s’attachera a limiter le plus possible l’envol de poussiéres dans |’atmosphére et les nuisances
olfactives en recourant par exemple a l’arrosage des sols, le nettoyage journalier des voiries et du
chantier, Uinterdiction stricte du brilage, la mise en place d’une zone de lavage des roues en sortie de
chantier. L’émission de fumées épaisses, buées, suies, gaz odorants, toxiques ou corrosifs est strictement
interdit, de méme que tout brilage a Uair libre.

Le Titulaire exposera dans sa notice technique les précautions qu’elle compte prendre pour éviter toute
pollution accidentelle, et les mesures pour y remédier si cela se produit. Elle précisera également les
dispositions prises pour éviter les nuisances du chantier sur I’environnement (bruit, poussiéres, odeurs,
circulation, etc.). L’entreprise s’engage a remédier a toute nuisance signalée par le Maitre de |’Ouvrage
ou le Maitre d’ceuvre.

5) Découverte de matériaux dangereux

En cas de découverte de matériaux polluants, pollués ou présentant une suspicion de toxicité ou de
dangerosité sur une zone au droit de laquelle des matériaux potentiellement dangereux ont été identifiés
par le Maitre d’ouvrage et dont ’information a été transmise au Titulaire conformément au marché, le
Titulaire ne pourra prétendre a une quelconque prolongation du délai de réalisation des travaux, y
compris dans le cas ou il aurait suspendu son activité sur la zone e afin de procéder a |’évacuation desdits
matériaux.

Cet article déroge a article 32.1 du CCAG Travaux.

En cas de découverte fortuite de matériaux présentant une suspicion de toxicité ou de dangerosité sur une
zone non identifiée comme a risque de pollution, le Titulaire applique les mesures prévues ’article 32.1
alinéa 3 du CCAG Travaux.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux.

Voir en annexe la liste exhaustive des documents que doivent comporter les DOE.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

Le titulaire doit également remettre 2 exemplaires(s) de la version papier ou physique numérique des
documents.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 300,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.
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11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Tri, gestion des déchets et matériaux

Choix de matériaux bio sources

Réduction des nuisances (sonores, lumineuses, qualité de ’air et des sols...)

Véhicules propres et écoconduite

Documents et livrables respectueux de l’environnement

Respect du cadre de sureté et de sécurité du site

V' .

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
larticle 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations
de réception.

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

. °

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a ’article 45 du CCAG travaux 2021, il est fait référence a U’article 25 du CCAG 2009 -
OPTION B : Le titulaire du marché céde, a titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute natures
afférents aux plans des établissements pénitentiaires permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter
librement.

/' ) '

15 - Pénalités

15.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 € pendant 10 jours, puis 250,00 € au-dela.
Par dérogation a larticle 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux 2021, il n'est prévu aucune exonération a
'application des pénalités de retard.
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Par dérogation a ’article 19.2 4 CCAG travaux 2021, les pénalités seront appliquées sur simple constat du
maitre d’ceuvre.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 500,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée a 150,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Nop-declaratlon d unsous- Journaliere 100,00 € Altltre quo\rmatlor)s,' le t(lemps
traitant dans les delais prescrits nécessaires a la maitrise d'ceuvre et

au maitre d'ouvrage pour le
traitement d'une déclaration de sous
traitance (DC4) est de 10 jours,
impliquant ainsi une pénalité
minimum applicable de 1000€ ht si
cette déclaration n'avait pas été
anticipée dans des délais
raisonnables.

Non-respect d'obligations Journaliere 150.00 € Cette pénalité s'applique pour tous
contractuelles non couvertes par ’ évenements qui pourraient nuire a la
une autre pénalité bonne réalisation des travaux

conformément aux exigences du
marché et dans des conditions
relationnelles sereines et apaisées
dans le respect des biens et des
personnes.

Le titulaire avisera le représentant du
maitre d'ouvrage sans tarder de tous
événements qui pourraient nuire aux
conditions de son intervention pour
laquelle il pourrait se voir appliquer
cette pénalité.
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Non-production ou production Journaliere 200.00 € Cette pénalité concerne l'ensemble
incompléte des documents ’ des documents dus par le titulaire
prévus au contrat durant l'exécution du marché, depuis

la notification a la réception.

Il est essentiellement fait références
aux documents d'exécution en phase
préparatoire, aux injonctions faites
par le maitre d'ceuvre, ou le
coordinateur SPS, ou le controleur
technique. La date de référence est
la date par laquelle linjonction a été
réalisée (Compte rendu de chantier
du maitre d'ceuvre, Rapport de visite
du CSPS, Rapport de contrdle du
Controle technique, ainsi que durant
'exécution du marché, et des
éléments de réception (DOE) qui
devront étre diffusés a l'ensemble des
intervenants 7 jours avant la
réception

Les demandes d'autorisations d'accés
font également parties des éléments
attendues par le maitre d'ouvrages.
Elles devront étre communiqués au
plus tard 10 jours avant la date de
démarrage des travaux.

Non-respect des contraintes Forfaitaire 100.00 € Les intervenants extérieurs sont
pénitentiaires ’ soumis a contraintes d'accés. Avant
intervention, le titulaire devra
communiquer la liste nominatives des
intervenants avec piéeces d'identité,
les cartes grises des véhicules utilisés
des compagnons, les cartes grises des
camions de livraisons. Une
information préalable devra étre
également réalisée lors de l'utilisation
d'engins, matériels particulier,
nacelle, engins de terrassement,
etc...

Cette pénalité est donc applicable a
tout manquement aux obligations
citées mais également a tous
manquement qui pourraient remettre
en cause la sureté du site. Seules les
autorités de ['‘établissement sont en
mesure de juger de la remise en
cause de cette sureté.

Non-respect des dispositions Forfaitaire 500.00 € Cette pénalité s'applique a chaque
environnementales ’ constatation qui sera faite pour le
non-respect des dispositions
environnementales pour lesquelles le
titulaire s'est engagé de mettre en
ceuvre dans son offre.

Par dérogation a l'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux 2021, il n'est prévu aucune exonération a
'application des pénalités de retard.
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Par dérogation a ’article 19.2 4 CCAG travaux 2021, les pénalités seront appliquées sur simple constat du
maitre d’ceuvre.

16 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

17 - Résiliation du contrat

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

Arréts de fin de phase :

Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques a exécuter distinctement, le pouvoir
adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit a la
demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des Prestations.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de l'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a 'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre ['exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

18.1 - « Promotion de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »

Le ministére de la Justice s'est engagé dans une démarche « Relations fournisseurs et achats
Responsables » (RFAR) avec la signature le 1°" juin 2023 de la charte du méme nom.

Par cet engagement, le ministére encourage notamment ses fournisseurs :

- as'intéresser au parcours national des achats responsables,
- aconstruire un projet fédérateur transversal et de transformation autour d’une politique achats
responsables, en y associant I'ensemble des directions concernées,
- au développement de bonnes pratiques d’achat dans I'ensemble de la chaine
d’approvisionnement,
- as'engager dans un parcours des achats responsables en signant la Charte RFAR voire, pour les
plus engagés et les plus déterminés, en travaillant a I'obtention du Label RFAR.

A cet effet, le titulaire s'engage a informer le ministére de toute démarche entreprise en la matiére,
et notamment :

- lasignature de la Charte « Relations fournisseurs et achats responsables »,

- l'obtention du Label « Relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),

- et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le Médiateur des entreprises et le Conseil national des achats (CNA) se proposent de vous
accompagner dans cette démarche.
Pour toute information, consultez le site internet : http://www.rfar.fr

18.1.1 - Différends

Le présent marché est conclu et est exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner
ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir relatif a
son existence, son interprétation ou a son exécution.

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent contrat ou a I'exécution des prestations.

1/ Principes communs au réglement amiable des différends

» Rappels quant aux processus de réglement amiable des différends
La médiation ou la conciliation par le Comité consultatif de reglement amiable des différends
relatifs aux marchés publics sont des processus de réglement amiable des différends. Leur recours
vise notamment a favoriser une solution rapide et pérenne aux problémes rencontrés, et participe
a lI'objectif de préserver la relation future du ministére avec ses fournisseurs.

A ce titre, chaque partie reste libre de quitter & tout moment le processus.

Dans I'hypothése ouU le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux
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parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle sy croit fondée, de saisir la juridiction
compétente du litige en cause.

» Suspension des délais de recours contentieux et de prescriptions
Conformément au code de justice administrative, les délais de recours contentieux sont
interrompus et les prescriptions sont suspendues a compter de la date d’acceptation des deux
parties indiquées dans le courriel d’ouverture qui leur est envoyé par le médiateur « Relations
fournisseurs » ou de la date de saisine du Comité consultatif du réglement amiable des différends
relatifs aux marchés pubilics.

Ces démarches interrompent les délais de recours contentieux jusqu'a la notification de la décision
prise apres la tentative de réglement amiable, ou de la constatation de I'échec de la démarche.

o Confidentialité

Sauf accord des parties, et exceptions prévues par le code de la justice administrative, la médiation
ou la conciliation par le Comité sont soumises au principe de confidentialité. Ce principe vise a
favoriser les échanges via la libération de la parole, I'émergence de nouvelles idées ou la
clarification de situations.

Aussi, les constatations et les déclarations des parties recueillies dans le cadre du réglement
amiable doivent rester confidentielles.

Ce principe de confidentialité ne s’applique pas aux pieces, documents et déclarations qui sont
connus des parties et préexistent a la démarche, sans préjudice des mentions de protection qui
peuvent les concerner.

2/ Possibilité de saisir le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs

Lorsque I'acheteur et le titulaire ne parviennent pas a régler le différend a I'issue d'une procédure
de réclamation, ils privilégient, avant toute saisine de la juridiction compétente, le recours a la
conciliation ou a la médiation. Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses
fournisseurs, dont I'indépendance est garantie par le fait qu'il n'intervient dans aucune phase de la
commande publique, peut étre saisi par mail a I'adresse suivante :

mediateur-fournisseurs@justice.gouv.fr

ou par courrier recommandé avec avis de réception a:

Monsieur le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs 13 place
Venddme

75042 Paris Cedex 01

Par ailleurs, le médiateur pour les relations entre le ministére de la justice et ses fournisseurs peut
étre consulté par téléphone au 06 77 62 09 60.

ATTENTION : le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs
n’intervient que pour les différends entre le(s) titulaire(s) du marché et le ministére.

« Modalités de saisine du médiateur « Relations fournisseurs »

La saisine du médiateur pour les relations entre le ministere de la Justice et ses fournisseurs doit
comporter :
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« le nom de l'entreprise a I'origine de la demande,

e son numéro de SIRET,

+ |'objet du marché et, le cas échéant, du ou des bon(s) de commande concerné(s),

» |'objet de sa sollicitation,

« le service concerné au sein du ministere de la Justice,

» les coordonnées mail et téléphoniques de la personne pouvant étre contactée au sein de
I'entreprise.

Le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et ses fournisseurs se prononce sur
I'éligibilité de la demande et informe en retour la partie demanderesse dans les meilleurs délais.

Deés lors que la demande d‘une partie est estimée éligible, le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs sollicite I'avis de I'autre partie. Si les deux parties
acceptent I'entrée en médiation, le médiateur pour les relations entre le ministére de la Justice et
ses fournisseurs envoie un courriel d'ouverture aux deux parties, précisant la date d’acceptation
des parties.

Cette date constitue I'entrée en médiation et fixe la date de la premiére réunion.

Le recours au service de la médiation est entierement gratuit.

e Durée de la médiation

Les parties décident de fixer un délai de médiation, dans la limite de 6 mois maximum a compter
de la date d’entrée en médiation.

La date d’entrée en médiation est celle précisée par le médiateur pour les relations entre le
ministére de la Justice et ses fournisseurs dans son courriel d’ouverture attestant I'acceptation des
parties d’entrer dans la démarche. A défaut, elle correspond a la date de la premiére réunion de
médiation, conformément a I'article L. 213-6 du code de justice administrative.

3/ Possibilité de recourir au Comité consultatif de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics ou au Médiateur des entreprises

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au Comité consultatif de
reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent ou au Médiateur des
entreprises, conformément aux dispositions des articles R. 2197-1 a R. 2197-24 du code de la
commande publique.

Le comité consultatif compétent est :

Direction des affaires juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau économie, statistiques et techniques de I'achat public
1C - Batiment Condorcet

6, rue Louise Weiss - Télédoc 353

75703 PARIS Cedex 13
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18.2 - Réglement des litiges devant les tribunaux
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction
en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

19 - Dérogations

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 6.1 du CCAP déroge a ’article 13.4 du CCAG travaux 2021 L'article 6.1 du CCAP déroge a
larticle 13.6 du CCAG travaux 2021
- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 12.2 du CCAG Travaux :
- L'article 9.4 du CCAP déroge a l'article 10.7 du CCAG Travaux 2021.
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a larticle 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 14 du CCAP déroge a l'article 45 du CCAG travaux 2021.
- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a ’article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG travaux 2021.Larticle 15.1 du CCAP
déroge a ’article 19.2.4 du CCAG travaux 2021.
- L'article 15.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 15.3 du CCAP déroge a U’article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG travaux 2021.Larticle 15.3 du CCAP
déroge a ’article 19.2.4 du CCAG travaux 2021.

20 - ANNEXE A (OPR - DOE - DUEM

ANNEXE (A)
CADRE des OPR - DOE - DUEM (Version 6 du 27 avril 2018)

Ministére de la Justice
Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon
Direction des Affaires Immobiliéres

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION (OPR)

Dispositions communes aux opérations menées par le DAI
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NOTA IMPORTANT :

Ce document a vocation a servir de base de réflexion générale pour ’ensemble des opérations menées par
le DAI de la DISP de Lyon.

Ce cadre sert de base de réflexion au coordonnateur chargé des opérations de réception. Il ne peut suffire
toutefois de piéce contractuelle des marchés de travaux, le coordonnateur demeurant notamment
responsable de la teneur des documents rendus par les entreprises.

MODE D’EMPLOI :

1. Intégration du cadre au marché du coordonnateur chargé des opérations de réception.
2. Base d’échange pour la mise au point des exigences contractuelles nécessaires a la passation des
contrats de travaux

RELATIONS AVEC LES AUTRES PIECES CONTRACTUELLES :
Ce document peut étre complété par d’autres piéces contractuelles.

SOMMAIRE

Préambule

Partie « réception »

Partie « paiements »

Partie « documents »

Annexe 1 - Liste prévisionnelle des documents constitutifs du DOE
A Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

B - Sous dossier "STRUCTURES"

C - Sous dossier "TECHNIQUE"

D - Sous-dossier "SECURITE"

E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

U'IAWN—‘

6. Annexe 2 - Forme du DME exigée par |’'UEGP
7. Annexe 3 - Identité des intervenants
8 Annexe 4 - Adaptation de la répartition des taches

1. Préambule

Le présent document présente les différentes étapes et taches nécessaires a la réalisation et a la bonne
anticipation des Opérations préalables a la réception des travaux d’une opération menée par le DAl de la
DISP de Lyon.

Elle concerne trois aspects complémentaires de la cléture d’un marché de travaux :
- La partie « réception » (’enchainement des EXE).
- La partie « paiements » (qui aboutit au DGD).
- La partie « documents »

Ce document cadre présente une répartition « type » des taches entre :

1. 1.Le chargé d’opération du DAl (éventuellement un AMO pilote) ;

2. 2.Le coordonnateur responsable des éléments de mission relatifs aux opérations de réception au sens
de U’article 41 du CCAG Travaux ;

3. 3.L’entreprise dont on réceptionne les travaux.
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L’identité des acteurs 1 et 2 est précisée a I’annexe 3 du présent. Le document n’étant pas voué a étre
joint aux piéces de "entreprise, il n’est pas prévu de préciser ’acteur 3.

La répartition des taches entre ces trois acteurs peut faire l’objet d’une mise au point, avec signature
tripartite, au travers de I’annexe 4.

Les délais théoriques sont mentionnés en jours calendaires :

o - Pour la partie « réception », en référence a J, jour de la réception.
o - Pour la partie « paiements », en référence a J2, date variable (cf. la partie dédiée).
o - Pour la partie « documents », en référence a J, jour de la réception.

Les retards sur ces délais théoriques peuvent, éventuellement, faire l’objet de pénalités.

2.Partie « réception »

Délais théorique : Etudes PRO
Réalisé par le Coordonnateur
Téache => Transmission d’une note organisationnelle des OPR intégrant :

« Planning prévisionnel

» Programme d’essais

« Intégration des intervenants : CT, CSPS, Etablissement, GD, controleur périodique[1],
préventionniste du SDIS[2]
Planification de la remise des documents de fin de travaux.

Délais théorique : ~J-45

Réalisé par l'entreprise

Référence : CCAG Travaux, article 41.1

Téache => Courrier émis par ’entreprise (ou les entreprises si corps d’état séparés) informant le
coordonnateur indiquant de la date a laquelle elle estime que les travaux et prestations a sa tache seront
ou ont été achevés.

Délais théorique : ~J-45

Réalisé par le coordonnateur, le cas échéant, aprés mise en demeure de !’entreprise

Référence : CCAG Travaux, article 41.1

Téache : Nota : en ’absence de ce courrier, la bonne démarche le coordonnateur fixe cette date apres
mise en demeure préalable de 'entreprise, laquelle doit demander la réception de ses travaux et qui lui
permet in fine d’obtenir une réception tacite.

Délais théorique : J-40

Réalisé par le coordonnateur

Téache : Convocation des entreprises pour la date de démarrage des OPR, dans un délai qui est de vingt
jours a compter de la date mentionnée dans le précédent courrier. Cette démarche doit se faire par
LRAR pour que le caractére contradictoire de la réception puisse étre opposé.

Délais théorique : J-25
Réalisé par le coordonnateur
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Référence : CCAG Travaux, article 41.2
Téache : Début des visites d’OPR selon méthodologie convenue avec le coordonnateur, devant reprendre a
minima les items suivants :

« la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

« les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

« la constatation éventuelle de ’inexécution des prestations prévues au marché ;

« la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

« la constatation éventuelle d’imperfections ou malfacons ;

« la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

« les constatations relatives a [’achévement des travaux.

Délais théorique : J

Réalisé par le coordonnateur avec signature entreprise(s)

Référence : CCAG Travaux, article 41.2

Téache : Etablissement du PV d’OPR (EXE4) ; celui-ci est signé par ’entreprise (ou le coordonnateur
mentionne dans le PV que U’entreprise a refusé de le signer) et lui est remis sur le champ.

Délais théorique : J+5

Réalisé par le coordonnateur

Référence au CCAG Travaux, article 41.2

Tache : Remise a la DISP de sa proposition de réception (EXE5), proposition de refus de réception,
réception sans réserve, avec réserve, sous réserve, avec une proposition de date de réception.

Délais théorique : J+5

Réalisé par l'entreprise

Référence : CCAG Travaux, article 41.2

Tache : En l’absence de la transmission dans les délais de ’EXE5, c’est U’entreprise qui peut diffuser les
listes de réserves de I’EXE4 a la DISP.

Délais théorique : J+20
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Séance de levée de réserves

Délais théorique : J+30

Réalisé par le Chargé d’opération

Référence : CCAG Travaux article 41.3 et CCAG Travaux article 41.6

Téache : Notification de la décision de réception (EXE6) sur le vu des EXE4 et EXE5 (si présent) en fixant la
date de réception, le délai de levée des éventuelles réserves, les conditions de traitement des éventuelles
dispositions « sous réserve » ; J+30 est le délai maximal possible ; au-dela de ces 30 jours, c’est la
proposition du coordonnateur qui s’impose a la DISP et aux entreprises si ’EXE5 existe ; en son absence, il
y a réception tacite.

Délais théorique : J+35
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Remise a la DISP de la proposition de levée de réserves (premiére partie de ’EXE9),
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Délais théorique : J+35

Réalisé par le Chargé d’opération

Téache : Le formulaire est complété (deuxiéme partie de ’EXE9) a destination du coordonnateur et de
Uentreprise

[1] Passage préalable demandé pour obtenir un rapport initial de controle périodique avant la réception.

[2] Invitation exigée par |’'UEGP lors des essais SSI.

La méthodologie déployée par le coordonnateur pour le déroulement des OPR aura dii faire ’objet d’une
note de la part du coordonnateur au plus tard a la fin de la période de préparation des travaux.

Des exigences plus contraignantes peuvent étre fixées par les pieces du marché. La méthodologie du
coordonnateur devra notamment intégrer les spécificités liées a l’objet de |’opération :

« Interventions en raccordement des services concessionnaires :
» Commande des abonnements eau, gaz, électricité auprés de DBF
» Commande des abonnements télécoms aupres de DSI

o Certifications et avis de commissions :

« Commission d’accessibilité

 Sous-commission départementale de sécurité (prés UEGP)

o Test ERIS (prés DSD)

3.Partie « paiements »

Le jour « J2 » pris en référence pour cette partie varie selon les cas évoqués dans ’article 13.3.2 du
CCAG Travaux :

» Premier cas, pas de réserves : « Le titulaire transmet son projet de décompte final au maitre
d’ceuvre [ou a ’ATMO - si c’est bien dans sa mission ; ce n’est pas le cas au PREJ...], par tout moyen
permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cing jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue a ’article 41.3 ou, en
I’absence d’un telle notification, a la fin de ’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et
41.3 [cas d’espece, les réceptions tacites]. » J2 est donc le jour figurant sur ’AR du LRAR notifiant UEXE6
a Uentreprise.

» Deuxiéme cas, réception « sous réserve » : « Toutefois, s’il est fait application des dispositions de
Uarticle 41.5, la date du procés-verbal constatant [’exécution des travaux visés a cet article est
substituée a la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des
délais ci-dessus. » J2 est alors la date figurant sur EXE4 spécifique établi par le coordonnateur relatif
aux travaux réalisés apres la réception.
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» Troisiéme cas, réception avec réserves « standards » : « S’il est fait application des dispositions de
U’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme
point de départ des délais ci-dessus. » J2 reste donc le jour figurant sur AR du LRAR notifiant ’EXE6 a
Uentreprise, méme si toutes les réserves ne sont pas levées a cette date.

Délais théorique : J2+45
Réalisé par l'entreprise
Téache : Transmission du projet de décompte final au coordonnateur.

Délais théorique : J2+45+X
Réalisé par le coordonnateur

Référence : CCAG Travaux 13.3.4

Tache : Acceptation ou rectification du projet de décompte final, qui devient le décompte final ;
établissement du projet de décompte général = décompte final + état du solde + récapitulatif des
acomptes mensuels ; le projet de décompte général est transmis a la DISP.

Nota : le délai de traitement du décompte général dans le marché du coordonnateur, « X ».

Délais théorique : J2+45+X+5
Réalisé par le Chargé d’opération
Téche : La DISP signe le projet de décompte général, qui devient le décompte général.

Délais théorique : J2+45+X+D

Référence : CCAG Travaux 13.4.2

Réalisé par le Chargé d’opération

Tache : Notification du décompte général a ’entreprise avant la plus tardive de ces dates :

o J2+45+40 (40 jours apres la remise a ’ATMO / au MOE du projet de décompte final).
o J2+45+...+12 (12 jours apreés la parution de l’index de référence de la révision du solde).

Délais théorique : J2+45+X+D

Réalisé par l'entreprise

Téache : En l’absence de cette notification, mise en demeure de la DISP ; la DISP doit se conformer a la
mise en demeure sous trente jours apres réception de cette notification. Faute de quoi, possibilité de
saisine du TA

Délais théorique : J2+45+D+45

Réalisé par l'entreprise

Téche : Envoi a la DISP, avec copie au coordonnateur, du décompte général signé, sans ou avec réserves,
ou porté a connaissance des motifs de refus de signature.

Sans respect de ce délai, [’acceptation du décompte général est tacite.

S’il y a acceptation, le document devient le décompte général définitif.

Délais théorique : J2+45+D+45+30

Réalisé par le Chargé d’opération

Référence : CCAG Travaux 13.4.4

Téache : S’il y a refus du décompte général ou acceptation avec réserves, paiement sous peine d’intéréts
moratoires des sommes convenues.
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Délais théorique : aprés J2+45+D+45+30
Référence : CCAG Travaux 50 et suivants
Tache : Pour les sommes restant en discussion, la suite se traite en reglement des différends et litiges.

Nota : il est recommandé de ne faire le DGD qu’une fois les relations contractuelles achevées, a savoir a
issue de la GPA. Une situation a 100 % peut toutefois étre faite dans le mois suivant la levée de réserves.

4.Partie « documents »

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Dossier de maintenance des équipements (DME)

Dossier d’intervention ultérieure sur |’ouvrage (DIUO)

Rapport final de contrdle technique (RFCT) et attestations réglementaires
Déclaration attestant I’achévement et la conformité des travaux (DACT)
Rapport de vérification réglementaire apreés travaux (RVRAT)

Rapport initial de controle périodique

Délais théorique : -J-45

Réalisé par l'entreprise

Référence : Par dérogation au CCAG Travaux, article 40

Tache : Remise au coordonnateur du dossier des documents conformes a |’exécution :

» Plans
» Notes de calcul
» Eléments de Plan d’assurance qualité
» Fiches techniques
Rapports d’essais

Délais théorique : J-30
Réalisé par le coordonnateur
Tache : Avis sur la complétude du DOE

Délais théorique : J-25
Réalisé par l'entreprise
Téache : Transmission du DOE complété au coordonnateur, a la GD, a l’UEGP.

Délais théorique : J-15

Réalisé par le coordonnateur (+ GD)

Téche : Avis sur le DOE complété

Nota : dans le cas d’établissements en GD, le gestionnaire dispose de 15 jours pour effectuer ses
commentaires sur le DOE complété.

Délais théorique : J
Réalisé par l'entreprise
Téache : Remise du DOE rectifié.

Consultation n°: 25DAI0005 Page 28 sur 39



Délais théorique : J+5
Réalisé par le coordonnateur
Téache : Mention dans ’EXE5 des éléments d’appréciation restants

Délais théorique : J+15
Réalisé par le Chargé d’opération
Tache : Mention dans EXE6 des éléments d’appréciation complémentaires (mis a jour UEGP, GD).

Délais théorique : -J-45

Réalisé par l'entreprise

Référence : Par dérogation au CCAG Travaux, article 40

Tache : Remise au coordonnateur, a ’'UEGP et, ou la GD, au CSPS :

« Notices de fonctionnement,
» Prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre,
Conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

Délais théorique : -J-45
Réalisé par l'entreprise
Tache : Remise au coordonnateur et au CSPS du cadre de DIUO

Délais théorique : J-15

Réalisé par le SCPS

Référence : Par précision du Code du travail, article R4532-97
Tache : Remise du DIUO par le CSPS.

Délais théorique : -J-30

Réalisé par l'entreprise

Référence : Par précision a l’article 4.2.5.2 de la norme NF P03-100 relative au contrdle technique Tache
: Remise a la DISP par le Controleur technigue

Délais théorique :

Réalisé par le Controleur technique

Tache : Pour les attestations réglementaires obligatoires selon l’objet de ’ouvrage (VIEL, parasismique et
paracyclonique, thermique, accessibilité, acoustique) ; selon dispositions du contrat du controleur
technique.

Délais théorique : J-15
Réalisé par l'entreprise
Tache : Réponse et traitement des observations

Délais théorique : J+30
Réalisé par le Chargé d’opération
Téache : Transmission a la SCDS[1]

Délais théorique : J+30
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Réalisé par le Chargé d’opération et I'entreprise
Tache : Envoi du cerfa 13408-03 aux services instructeurs

Délais théorique : J-15

Réalisé par le Contrdleur technique

Référence : Par précision a ’article 4.2.5.2 de la norme NF P03-100 relative au controle technique
Téache : Remise a la DISP par le Contréleur technique

Délais théorique : J+30

Réalisé par le Chargé d’opération
Référence :

Téache : Transmission a l’UEGP et, ou a la GD

Délais théorique : J-30
Réalisé par le coordonnateur
Téache : Passage du controleur périodique

Délais théorique : J-10
Réalisé par le controleur
Téache : Remise du rapport par le controleur périodique

Les documents remis pour le DOE et le DME respectent le formalisme édicté a I’annexe « cadre des
documents remis a la fin d’exécution », éventuellement précisé par les pieéces du marché.

Nota : le délai d’examen des DOE, DME, DIUO doit étre précisé dans le marché du coordonnateur. Ces

délais pourront étre plus exigeants qui ceux mentionnés dans le présent document.
Les délais de remise des DIUO, RFCT et RVRAT doivent étre précisés dans les marchés respectifs du CSPS
et du CT. Ces délais pourront étre plus exigeants qui ceux mentionnés dans le présent document.

[3] NOTA : ce document vient boucler le cycle entamé lors de la diffusion a la SCDS de la notice incendie,
pendant les études APD.

5.Annexe 1 - Liste prévisionnelle des documents constitutifs du DOE

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinq « sous-dossiers
DOE » :

 Organisation générale ;

o Structures ;

» Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
e Sécurité ;

Utilisation, exploitation et maintenance.
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Un bordereau récapitulant toutes les piéces du dossier est établi par le coordonnateur.

Les documents DWG seront conformes a la charte graphique de "UEGP.

1.1A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

» Plan de masse format A4 ou A3 au format informatique DWG (modifiable ultérieurement) et PDF
(figé) ;

« Plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa
fonction, l'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent (service par exemple)
sous format A4 ou A3, échelle a adapter selon taille du batiment ;

 Le détail des surfaces (SU, SHON, SHOB) ;

« Planches photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

1.2B - Sous dossier "STRUCTURES"

» Rapport des études de sol ;

» Plans et notes de calcul des structures, des fondations ;

» Note synthétique donnant les surcharges admissibles de plancher ;

» Recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;
o Le PV des épreuves béton ;

« Spécificités liées aux structures préfabriquées, précontraintes...

1.3C - Sous dossier "TECHNIQUE"

« Documents écrits :

» Notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers éléments de la construction
(menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et murs, installations techniques,
etc.);

» Les notes de calculs ayant permis la détermination des caractéristiques de l'installation, des
équipements et du matériels installer ;

 Synthése de ’étude thermique ;

 Diagnostic de performance énergétique ;

 Les procés-verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;

» Les PV de mise en service et des essais in situ des installations techniques ;

 Les observations ou réserves relevées par le constructeur a la mise en route avec les levées de
réserves ;

« Les garanties des constructeurs et fournisseurs affichant clairement les durées et les conditions ;

« Les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;

« Les PV de classement ou label des différents matériaux ;

» L’inventaire exhaustif des matériels installés, indiquant clairement le nombre, la localisation, la
date de mise en service, la puissance, sa durée de vie prévisible, sa dénomination (voir chapitre 6 du
présent) ;

» DPGF colt de toutes les pieces ou matériels installées ;

« La liste des piéces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;

» Une note synthétique donnant les puissances électriques ;

« Les codes sources informatiques des différents programmes de gestions (régulation, GTB, GTC...) ;

» Les codes et mots de passes de chaque étape de fonctionnement des matériels (utilisateur,
installateur, programmeur, constructeur...)

 Plans ou schémas au format informatique DWG (modifiable ultérieurement) et PDF (figé pour une
date donnée) :
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+ Plan de masse (échelle 1/100éme 1/200eme)

« Plans topographiques et de récolements VRD (échelle 1/100éme 1/200éme) avec un
géoréférencement des réseaux enterreés ;

« Plans architecte mis a jour (échelle 1/50éme) conforme a l'exécution et complété de données
permettant la gestion patrimoniale du bien (surfaces, utilisation des locaux, numérotation) ;

« Plans comme construits de tous les niveaux, y compris plan de masse, extérieurs, toiture, terrasses,

 Plans de repérage et de calepinage des ouvrages de second ceuvre,

» Coupes et détails de second-ceuvre a grande échelle avec définition des interfaces entre composants
et corps d'état,

» Coupes et détails d'interfaces architecture et technique a grande échelle avec définition des limites
de prestations,

» Coupes et détails architecturaux (structure/étanchéité ; structure/facade; structure/extérieurs;
structure/second-ceuvre).

« Elévations de toutes les facades et pignons

» Fondations

 Structure (coffrage et ferraillage)

e Charpente

 Plan de chaque niveau précisant la nature des planchers et les charges admissibles

» Vues en plans de chaque niveau y compris les sous-sols et les vides sanitaires,

« Coupes du batiment (au moins une coupe transversale et une coupe longitudinale), etc.

» Toiture y compris acces, facades, les toitures terrasses.

+ Le cheminement des réseaux

 La nature et caractéristiques dimensionnelles des réseaux (dimensions, matériaux, calorifuges...)

« L’implantation des équipements et ouvrages de production, raccordements sur réseaux extérieurs,
organes d’isolement...

« Pour les batiments :

« Concernant la totalité des réseaux, et présentés sur fond de plan d'architecte, ils préciseront :

 Plans de détail et coupes au 1/50éme ;

» Vues "en éclaté"” si nécessaire pour les assemblages complexes ;

« Localisation des trappes d'accés aux toitures, combles, vide sanitaire, faux plafonds, etc. ;

» Schémas de principe des installations, schéma électrique et plans des installations techniques (mise
a jour si modification de linstallation) avec une nomenclature exhaustive des équipements installés ou
conservés faisant partie de linstallation ;

« Plans du gros ceuvre et du génie civil

« Plans des réseaux intérieurs

» Nomenclature exhaustive des équipements ;

Le tableau de nomenclature doit permettre d'inventorier tous les équipements importants de
I'ouvrage afin de disposer d'informations probantes pour toutes les opérations de maintenance et de
controles. Cette nomenclature doit notamment comporter les éléments suivants :

» Désignation de l'équipement

» Nombre d'équipements

Localisation

Constructeur, Marque

» Référence

« Caractéristiques principales (puissance, débit...)

1.4D - Sous-dossier "SECURITE"

« Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :
 Plan d'évacuation des locaux ;
« Positionnement des places et cheminement des personnes a mobilité réduite ;
 Localisation des cloisons et portes coupe-feu (CF) et pare-flammes (PF) avec leur position
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normale ouverte ou fermée ;

« Plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;

» Plans des dispositifs de lutte contre l'incendie (extincteurs, poteaux incendie, RIA, colonnes
seches...)

« Plans du réseau desservant les robinets d'incendie armés (RIA), bouches d'incendie, colonnes
seches ;

« Localisation des dispositifs de coupure instantanée de l'alimentation électrique et de gaz des
appareils utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;

» Alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes d'entretien et
d'utilisation ;

« Plans des peintures intumescentes a renouveler périodiquement, avec les caractéristiques des
peintures intumescentes avec :

» La température critique forfaitaire ou calculée des éléments a traiter, selon norme NF P 92-702
(Eurocode 3),

» Leur temps de stabilité au feu (degré R30 a R120),

« La préparation de surface effectuée en fonction du support,

 La nature et l'épaisseur du primaire,

o L’épaisseur de peinture intumescente appliquée en fonction de la nature des différents profils de
fer constituant la structure (leur section en particulier),

» Une garantie anticorrosion du systéme (OHGPI)

o Le PV fabricant sur l'efficacité du produit.

» Les procés-verbaux de caractérisation ou figurent les abaques définissant les épaisseurs de produit
nécessaires en fonction des durées de stabilité au feu conforme a la Qualification 6133 « Peinture
industrielle »

» Donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les matériaux mis en
ceuvre)

» Schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;

» Positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;
Prescriptions concernant la remise en gaz aprés coupure ;

 Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur [’ouvrage :
Constats d'évacuation et de traitement des déchets,

 Rapport final du contréleur technique

« VIEL

Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS pour
constituer le Dossier obligatoire d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage (DIUO). Elle est établie selon ses
instructions.

1.5E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de ’ouvrage, pour leur transmettre la
connaissance, tant du fonctionnement des batiments, que celle déja accumulée sur la conduite de leur
exploitation-maintenance pour satisfaire et conserver la qualité d’usage précisée dans le programme. Il
sera constitué comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire. Elle pourra s’inspirer du cadre suivant :

e 1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES

e 1.1. L’établissement

e 1.2. Les acteurs de la construction

» 1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs
o 2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS
« 2.1. Documents disponibles dans le DOE
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. Nomenclature des équipements
. Plans de repérage
. Notices et schémas de fonctionnement des installations
.1. Conditions d’utilisation
. Organisation de [’exploitation - maintenance
. Contrats (proposition ?) d’exploitation et de maintenance (gamme de maintenance)
.4. Entretien des autres constituants principaux
. Sécurité et protection de la santé des utilisateurs
. Sécurité contre les risques d’incendie et de panique
. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur l’ouvrage (cf. DIUO)
3 UTILISATION EXPLOITATION ET MAINTENANCE
4. SECURITE - SANTE
5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS

.
AAAWWWWNNN
WN—\AWN—‘AWN

» Notices et gammes de maintenance
Ces notices ont pour but de donner tous les renseignements techniques nécessaires pour assurer les
maintenances préventive et corrective.

 Dispositions standards
Le prestataire fournira la notice de maintenance « constructeur » conforme a la référence de
[’équipement installé. En [’absence de notice « constructeur » adéquate, il veillera a rédiger le document
attendu.

« Contenu attendu des notices de maintenance
o Généralités
Il sera établi une notice par équipement. Les différentes notices seront clairement séparées afin d'étre
rapidement identifiables. Chaque notice comportera tout ou partie des éléments suivants :

« Une page de garde ou figurera en particulier le nom de l'équipement concerné et la référence
constructeur
« Les conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou linstallateur
» La gamme de maintenance présentée sous forme de tableau ou figureront les éléments suivants :
» Nature de l'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de piéces...)
« Périodicité de lintervention :
e H: Hebdomadaire
e M: mensuelle
e T: trimestrielle
* S : semestrielle
o A:annuelle
« X :adéterminer par une annotation dans la colonne "Observations".
 Niveau de référence par rapport a la norme NF FDX 60 000 (1 a 4)
» Observations et référence éventuelle a une procédure explicitée
 Procédures particulieres
En cas de mode opératoire particulier, on établira une fiche procédure ou figureront les renseignements
suivants :

« Titre et numéro d'identification de la procédure

« Description détaillée de la procédure avec schémas (insister sur les précautions a prendre afin
d'effectuer en toute sécurité l'intervention)

« Fiche de démontage-remontage avec schémas

» Données numériques éventuellement nécessaires a l'exécution de réglages mécaniques ou
électriques : tolérances, jeux, couples de serrage, cotes a respecter...

« Liste des controles et essais a effectuer : succession des opérations, dispositions a prendre si les

performances exigées ne sont pas atteintes.
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» Notice complémentaire de maintenance
Le coordinateur SPS (ou le maitre d'ceuvre par défaut) a obligation d'établir conformément a l'article
R.4532-95 du Code du travail un dossier rassemblant toutes les données de nature a faciliter la prévention
des risques lors d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, le Dossier d'Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage
(D.1.U.0.)

» Objet de la notice complémentaire
La notice complémentaire vise a fournir les éléments complémentaires qui avec les notices de
fonctionnement et de maintenance, permettront de constituer le DIUO.

» Destination des exemplaires

En complément de la diffusion normale des éléments de Dossier des ouvrages exécutés, un exemplaire
papier et informatique de cette notice est a fournir au coordonnateur SPS.

1.Annexe 2 - Forme du DME exigée par I’UEGP

Outre les demandes listées a l’article 4 et précisées par les piéces particulieres du marché, ’UEGP
demande la transmission sous la forme suivante du DME.

Le format Excel modifiable est exigé. Un modéle Excel est disponible, il devra comporter les éléments
ci-dessous sou forme de tableau :

Le Systéme

La Désignation du matériel

La Marque

Le Type

La Référence et, ou version

La Caractéristiques spécifiques minimales
Le Prix marché

Puis:

Le Nombre

La Localisation

La Puissance

La Date de réception

La Durée de vie prévisible

La Fin de garantie légale ou constructeur
L'Installateur

Les Observations

Ainsi que :

La Périodicité de maintenance:
Hebdomadaire

Mensuelle

Trimestrielle

Semestrielle

Annuelle

Autre

Commentaires
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7.Annexe 3 - Identité des intervenants

Le format Excel modifiable est exigé, il devra comporter les éléments ci-dessous sou forme de tableau

Acteur 1 : Chargé d’opération / Acteur 2 : Coordonnateur chargé des

opérations de réception
Société /
Identité /
Cachet /
Signature /

SN~ —

Fait a

Le

8.Annexe 4 - Adaptation de la répartition des taches

Article

Tache concernée

Référence

Chargé d’opération ou Coordonnateur ou Entreprise

Fait a

Le

21 - ANNEXE B (Charte graphique DAO 2025

ANNEXE (B)
Charte graphique DAO Version Mars 2025
Table des matiéres

Objectif et champ d’application de la charte
Logiciel DAO

Droits d’auteur des données

Confidentialité des données

Contenu des données

Systeme de coordonnées

Références externes
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Calques

Blocs

Police

Unité du dessin
Contours surfaciques
Hachures

Cotations
Présentations

Objectif et champ d’application de la charte

La présente charte graphique a pour objectif d’uniformiser [’exécution des dessins assistés par ordinateur
(DAOQ). Elle permet de définir les regles techniques nécessaires a I’échange et a ’exploitation des données
entre la DISP et ses prestataires. La charte fait partie intégrante des marchés et contrats passés avec les
prestataires.

La charte s’applique de maniéere générale a tout plan livré dans sa version numérique ou son édition en
PDF.

Logiciel DAO

Le logiciel utilisé par la DISP est Autocad (Autodesk) dans sa version 2025. Seules les versions équivalentes
ou antérieures sont acceptées.

A défaut de fichier au format DWG, le format DXF est accepté dans la mesure ou les éléments de dessin
sont conformes a la présente charte.

Avant toute transmission a la DISP de fichier au format DWG, une vérification aura été faite concernant sa
compatibilité avec AUTOCAD. Par exemple, les éléments dessinés dans des blocs doivent étre stables,
méme s’ils ont été créés avec un autre logiciel.

Droits d’auteur des données
Le prestataire transmet la propriété des données DAO lors de la remise des documents. La DISP est alors
libre d’utiliser les données en lecture, modification et / ou diffusion.

Confidentialité des données

Le prestataire s’engage a garder strictement confidentiels, a ne pas publier, a ne pas divulguer a des
tiers, les plans qu’il aura eu a traiter ou a réaliser.

Toute demande de diffusion devra avoir été validée par le Département des affaires immobiliéres de la
DISP de Lyon et accompagnée de la signature d’un engagement de confidentialité.

Contenu des données

Les plans intérieurs des batiments sont établis par niveau (un fichier par niveau), sur lequel est représenté
’ensemble des batiments, en tenant compte, s’il y a lieu, du dénivelé.

Les plans des facades et des coupes sont établis dans des fichiers distincts.

Les plans intérieurs sont réalisés en privilégiant |’orientation des batiments et non ’orientation nord.
L’orientation nord doit étre indiquée sur les plans sous forme d’une fléche simple estampillée « N » ou
d’une rose des vents. Elle appartiendra a un calque dédié.

Elle sera présente sur tous les plans en vue de dessus (masse, niveau, batiment, zoom, ...).

Le SCU général (par défaut) est conservé.

Les dessins comportant des nuages de révision sont considérés comme des plans d’exécution et seront par
conséquent refusés pour la mise a jour des plans existants ou pour ’archivage.

Systéme de coordonnées
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Le nivellement est rattaché au niveau général francais (NGF) et aux coordonnées Lambert 93.
Le NGF et le niveau 0 du site, sont précisés sur tous les plans de masse et de coupe.

Références externes
Toutes les entités doivent étre présentes sur le méme plan. La liaison vers des références externes (Xref)
est interdite.

Calques

Le nom des calques n’est pas imposé mais il doit étre explicite et de taille raisonnable (exemple a
proscrire : « A-xxx-EXE-SOP-18-01-ENS-TN-PT-0002-FSIT-AME-poste de relevag »).

Un méme calque doit regrouper des éléments de dessin de méme nature (ex : cotation, texte, axes,
polylignes), et des objets de méme nature ou appartenant a un corps de métier ou un ouvrage distinct.
Concernant des surfaces a identifier, les zones et leurs textes associés sont présentés dans 2 calques
distincts (ex : ZONE_PEP_SURF et ZONE_PEP_TXT)

Exemples d’éléments par calque et de nom associé :
Eléments

Noms de calque possibles

Mur porteur (ou mur de refend)

« GO » ou « GO_MUR »

Cloison intérieure

« SO_CLOISON » ou « CLOISONS_INT »
Menuiserie extérieure / intérieure

« MEXT » / « MINT »

Réseaux EU / EP / ECS

(calques séparés) « EU » - « EP » - « ECS »
Douches - WC - lavabos

« SANITAIRE »

Table - armoire

« MOBILIER »

Matériel de restauration collective (sauteuse, four, ...)
« MRC »

Gaine ou local technique

« GT » ou « LT »

Orientation Nord ou rose des vents

« ORIENTATION » ou « NORD »

Par principe, le calque « 0 » ne comporte aucun élément ou objet.

Les propriétés générales de chaque élément ou objet (couleur, épaisseur, type...) sont définies sur son
calque. De sorte que dans le dessin, les propriétés doivent indiquer « DuCalque ».

Blocs

Les éléments de type sanitaire, menuiserie, armoire électrique, mobilier fixe ou mobile... et plus
largement tout équipement technique sont dessinés sous forme de blocs. Tout autre élément du plan
(mur, toit, cheminement, délimitation d’espace vert, ...) est dessiné dans |’objet.

Les blocs sont créés a ’échelle 1, sur le calque 0 et de couleur « DuCalque ».

Les blocs rattachés au dessin sont transmis (commande « eTransmit »).

Police
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La police standard est « True Type Arial ».
La taille de la police est adaptée a sa lisibilité des textes et des cotations en fonction de la taille de la
feuille de présentation choisi (A4 a AO).

Unité du dessin

Le relevé topographique ou le plan de masse se dessine en métre de sorte que 1 m = 1 unité.

Le relevé intérieur ou plan par niveau se dessine en centimétre de sorte que 1 m = 100 unités (ou 1 cm =
1 unité).

Les surfaces sont en m2.

L’échelle d’insertion de ["unité de dessin doit étre « sans unité ».

Contours surfaciques

Les contours surfaciques des locaux modifiés ou créés sont imposés. Ils correspondent a la SUB et sont
délimités par une polyligne fermée. La fonction « région » est interdite.

Pour une zone fonctionnelle définie de ’établissement (ex : PEP, MAF, QMH, ...), il doit y avoir un calque
de contours surfaciques et un calque pour les textes associés (ex : ZONE_PEP_SURF et ZONE_PEP_TXT).

Hachures
Les hachurages sont interdits.

Cotations
La cotation des locaux et batiments neufs ou rénovés sont obligatoires. Le degré de précision de ces
cotations est a préciser au contrat.

Présentations

Le cartouche appartient a l’espace papier et non a l’espace objet. Il sera rattaché au calque
« PRESENTATION ».

Un modele de bloc pourra étre fourni sur demande.

Les informations minimales a trouver dans le cartouche sont les suivantes :

1. Nom du site ;

2. Titre de vue : plan de masse, plan de niveau, batiment X. S’il s’agit d’une modification ou
rénovation : mettre le titre de la modification ou rénovation (ex : implantation de vidéo-surveillance,
aménagement d’unité sanitaire, ...) ;

3. Niveau considéré : PdM ou MS (plan de masse), Rxx (plans de niveaux), COM (combles), VS ( vide
sanitaire), COU (coupes) et FAC (facades) ;

4. Echelle;

5. Date de mise a jour.

Chaque présentation de batiment, de coupe ou de facade est repérée sur un plan d’ensemble en vue de
dessus, inséré en vignette.

La marge extérieure du cadre de mise en plan est centrée horizontalement et verticalement, et doit
permettre une impression directe PDF, traceur ou imprimante. La valeur de marge se situe donc entre 0.8
et 1.5 cm.

Consultation n°: 25DAI0005 Page 39 sur 39



