Phase

DCE

Batiment

B19A & B1QB

SIREAUCO + INSPE

1 Avenue des Facultés PESSAC 33600

Campus de PESSAC, construction des batiments B19a & B19b

Maitrise d'ouvrage :

Maitrise d'ouvrage
Université de Bordeaux

Batiment A32 - RDC - 351 Cours de la Libération

| ] L] /
Représentée par :
Adeline DUGOUJON U nl vers I te
adeline.dugoujon@u-bordeaux.fr “BORDEAUX

Maitrise d'ceuvre :

Architecte - Mandataire

JAQ

102 RUE DES HAIES, 75020 PARIS
jag@jag.archi - 01 53 80 40 80

Economiste

CABINET PHILIPPE COLAS

59 BIS AVENUE FOCH 94100
SAINT-MAUR-DES-FOSSES

CABINET PHILIPPE COLAS
ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

Paysagiste
D&A

10 VILLA NIEUPORT, 75013 PARIS

D

yA

BET VRD

ATEVE

3 RUE DES MONTIBOEUFS,
75020 PARIS

&

DEVILLERS & ASSOCIES

ATEVE

INGENIERIE

BET Electricité

BET structure SETAC e
SE STUclre BETAFLUIDES
L R & R 010 PARIS ‘I‘G 11 BIS COURS ARISTIDE BRIAND, perofluides
’ 33000 BORDEAUX
) BET BIM Synthése A XDl
BET CVC / Confinement L J I]I
GOPURA [SJ0PURA | NODPAL IF a Qall

75 RUE DE PARIS, 91400 ORSAY

INGENIERIE DU CONFINEMENT

13 AV. DES FRERES MONTGOLFIER,
63170 AUBIERE

SYNTHESE BIM 30

BET Acoustique BET Signalétique ORLIC
SIGMA ) SIGMA | ORLIC & COCHET COCHET
12 AV. JEAN MONNET, 12000 RODEZ Aeoma 5 rue LENEVEUX, 75014 PARIS GRAPHISME
BET HQE b

OASIIS |:| Fl; 1l ;

CENTRE DE VIE AGORA, et

13782 AUBAGNE IRONN

Ind. Date Objet Dessinateur | Format Indice Date

o1 Ad 02 18/04/2025
02 Rédacteur

03 CABINET PHILIPPE COLAS

04 ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

05

Nom du document

B19_DCE_CCTC




Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

SOMMAIRE

1.1 Présentation de FOPEratioNn ...........eeeeeeeeeeeeemmmeemmeemeeneemmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 5
1.2 Etudes et docUmMENtS @ FOUINIK ...cuuueeeiiiiiiiiiiiereeiiirnsenree s ssse s ssssse s s s s s sssssssssessssssssssnnnsnssssssssssnnnnnns 5
1.3 LISTE dES IOLS ..uvuneeriiiiiiiiiiinneeniiiiiiiiinneeetiisissssnssessssssssssnssesssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssssssssssssnnnnnns 6
14 CoNNAISSANCE ES lHBUX..eviiiiiunreiiiiiiiiiisnrttiiiiiiisisnseetiiissssssssssessssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssns 6
1.5 Constats d’état deS lHRUX .uicevvereeiiiiiiiiiienitiiiiiiisinetesiisssssssnseesssssssssssnssessssssssssnnssesssssssssssnnsessssssssssnnnsasssssssssnns 7
15.1 Avant intervention de I'entreprise du Présent 1ot ........coceiiiiiiiieniiiiie e 7
15.2 En fin de travauX du Présent 10T . ..o ii ittt st st s s eeanee s 7
1.6 Contraintes d’eXECUtioNS COUTANTES .......ceiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiineirer s ssss e sasss e s s s s s sansne s s sssssssnns 7
1.7 RégIEMENtAtiONS COMMUNES ....ccceeeeeeeeeeeneennnneeneesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnns 7
1.8 B 111 1o [ =TSN 8
1.9 QUATITE AES traVAUX .eceeiiiiiiiiirnneeiiiiiiisisnneetisiisssssnssesssssssssssnssesssssssssssnssesssssssssssnssesssssssssssnnsesssssssssssnssssssssssssns 8
00 T 0 To T Y=Y o =Yl 4T3 1T [V =N 8
0 7= T3 ==Y o 1 T N 9
1.12 Renseignements et documents techniques @ fOUINIr..........eeeeeeeeeeeeenmeenmnemneeeemmmmeeeeeememmmmsmnsesnssssssssssssssssssssssssnns 9
1.12.1 FNY Lo = V- [ ) SO ORTRORPON 9
1.12.2 o TR oI e [ A 1V 1 PSR 9
1.13 Obligations de 'entrepren@uUr .............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennneeseensessssssssssssssssssssssssssssnssssssssssnnnssnsnnnnnnnn
1.13.1 EN COUPS A CRANTIEN ...ttt ettt sttt e e e sttt e s s bt e e e sabteeesabbeeeesbaeessbeeessabeeeennnes
1.13.2 FOrmation deS ULHISATEUIS ....cciiuiiiieiee ettt e e ettt e sttt e e e sab e e s s abeeessbeeessabbeeenanee
1.13.3 Responsabilités et garanties
1.13.4 (0foT0) {00 g1 A=T o [T T Y = = Y PR
1.14  ObSErvations diVErSes ........cccevveeeeiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiinreersissssssssse s sssssssasse e s s s sssssssansses s s ssssssssnssesssssssssssnnnnenssssas 10
1.14.1 (0] o 1Y=T AV 1 [o] a1 olo o [o1T g g F- 0} al [T o ol FE PP 10
1.14.2 Ouvrages NON eXPlICILEMENT AECTIES ...ccvviiiiiiiee ettt et e et e e e e tre e e e eate e e eeabaeeesbbeeeessaeeeeanaeas 11
1.14.3 Ouvrages et prestations iMPlICIEEMENT AUS.....cciiiiiiiiiiie e e e e rareee s 11
1.14.4 Cotes des dOCUMENTS BraPhigUES ......cciiiiiiiiiiiee ettt e e e e e eeettr e e e e e e s e e atra s e e e e seeasbbaseeeseeesnsraseaaens 11
1.14.5 Fournitures des docUmMENtS @ I'@NTrePIENEUI .......cccuvii it eetee ettt e ee ettt e e ettt e e e st e e e e tee e eearaeeeebaeaeennes 12
1.14.6 DOCUMENTS A/ EXECULION ..eeiieieiiii ettt ettt sttt e st sbe e s bt e e s ateesbe e e sabeesbteesaneenbteesaseennees 12
1.14.7 Modifications €N COUrS A’ @XECULION .......ocuiiiiiiiiiie ettt st sat e e bt esaae e sbteesaeeenaes 13
1.14.8 Adaptations €1 MISES AU POINT ....eiiiiiiieieiieiecceeeeree et e e eeee e e sae e e e te e e ssaaeeessaeeeesteeessnsseeesanseeeesnsenesannes 13
1.14.9 Réceptions formelles des MAt@riels.........c.uei i i ittt et e et e e e et e e e e te e e eearaeeeebaeaeennes 14
I T (V= o Y - - S
1.15.1 Généralités......ccocvvvveercreernieennnen.
1.15.2 Nettoyage en cours de chantier
1.15.3 NETtOYAZES SPECHIGUES ..eiieeiieeeiie e et et e et e e e st e e ettt e e s enee e e e satteeeesseeesnseeeesssseeeanssneessnseeeesnsseesannes
1.15.4 Nettoyages COMPIEMENTAINES ........cccciii et et e e e e et e e e st e e e sree e e ssnaeeeesaseeeeaseeeeessseeeesnsseennnes
1.15.5 N e o) =TI V7 [ <ol <Y o o o SRR
Cabinet Philippe Colas Avril 2025

Economie de la Construction Page 2 /28



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

1.16 Echantillons, prototypes et |0CauX tEMOINS........ceeeeeemmmmmmmmnmmmmmmmnmmmmmnnnsnnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 17
0 I |V oY= 4 LN [ - 17
1.18  Trait d@ NIVEAU ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 17
1.19  REUNIONS A CRANTIEK ..ccoiiiiiineiiiiiiiiiinnienisnesssssee e sssss e s s s s s s s ssasss e s s s ssssssssnssssssssssssssnnsnnssssssssssnnnnansnssns 18
1.20 Protections COECLIVES .....iiiiiirurriiiiiiiiiiinnteiiiiisisssnsseesssisssssssssesssssssssssssssssssssssssssnnsssssssssssssnssasssssssssssnsssasssssns 18
1.21  TravauX d’iNtEréts BENEIAUX.......eueeeeeeeeeeeeneeneesnmessssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnssssssssssnsnnsnnnnnnnnnn 18
1.21.1 Installations de chantier — cantoNNEMENTS, CIOTUIES ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e 18
1.21.2 Organisation dE ChANTIEN .......uiiiiieee ettt ettt e s b et s sbeesbeeesbeesbeeenaeenane 18
1.21.3 PaNNEaU A8 CRANTIEN . ..eiiiiiiee et e ettt e e s st e e s s ste e e sabeeeesabeeeesasaeesassaeeesnbeeesnnnes 18
1.22 Sedi - systeme d'echange de donnees informatisees...........cccceeiriiiiiiinrieiiiiiiiinie s 18
1.22.1 Transmission des plans papier au Maitre d'OBUVIE .......cccviiiieciiecccieee ettt e et e e ata e e e aae e e saveeeans 20
1.23 Insertion professionnelle par I'activité CONOMIQUE........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneneeeennsesssnssssnsssnsnnnnnnns 20
2 IMATERIAUX ..cciiiiiiiiiiieiiieiiriiieiiisisesisessssssrsssrassrassiassiesssessssssssasssssssssssssssssssrasssasssassses 20
2.1 1] 0 T=T30 o 1= 3TN 20
2.2 EMISSIONS QANGEIEUSES....cceeeeiiiiiiiiiiieeiiieeiiitenneesiieestteennnsssssessssesnnssssssssssssnnssssssssssssnnnsssssssssssnnnsssssssssssnnnnnssnsss 21
23 Traitement des DOIS ......uueeiiiiiiiiiiiiiiiiirr s aaane e 21
3 REGLEMENTATIONS THERMIQUES ET ENERGETIQUES ......cccuieiiniiiiiiiiiieiicciieireceresenanes 21
3.1 METHODOLOGIE RE2020 — SEUIL 2025 DE L'OPERATION.........citiiiiiummrniiiiiissisnnntenniissssssssseessssssssssssssssssssssssnns 21
3.11 70 011 1 PRSP PPPPRPPN 21
3.1.2 [l = Tl =Y oY alor- [ oo o [PPSRt 21
3.1.3 Phase appel d’offre
3.13.1 Intégration du critére « Carbone » dans le choix des produits de construction et des équipements.
22
3.1.3.2 REPONSE AEEENUUE ...ttt ettt et e st s bt e sabe e e sbeesbeeesbeesbeeenneennne 22
3.14 PRASE EXECULION ....uiiiiiiiee ettt ectee ettt e et e e sttt e e e sttt e e e ateeesaaaeeeessteeeeaasseeeesseeeesnsseeeansneesnnseaeesnsseenanes 22
3.14.1 Intégration du critére Carbone dans I'organisation de chantier........c.ccccoccueeeeeiiiieccciie e 22
3.1.4.2 Calcul carbone et Tableau de Bord Carbone.........ccovcuveeieiiiie et e e e aaee e e 22
3.143 Réunions de sensibilisation CarbONe .........ooicuiiiieiiiie et e e e e et e e e sere e e e sbeeeeennes 23
3.14.4 Réunions spécifiques au suivi carbone réglementaire (RE2020) ......cccveeeeiiieeeciiiieeeiieeeeeieeeeeieee e 23
3.1.4.5 Transmission des justificatifs pour visa et mise a jour des études Carbone RE2020............ccvveeennee 23
3.14.6 ACV Chantier Phase EXE .......ccueiiiiiiieeeiee e cteee ettt e st e e s tae e s et e e s aeae e e snaeeeesteeesenseeeesnneeeeenntaeeennnnes 24
3.1.5 PRASE DOE....coiiiiiiieeieesiiee ettt ettt sttt s bt e sttt e bt e s bt e bt e e bt e e bt e e bt e e she e e bt e e sateenhe e e sab e e hteenaaeennteennreennees 25
3.1.6 R o] (S 10N [l o [0 o) 2= K oF- [ o To T o 1= SRS 25
3.1.6.1 BATIMENT BLOA ..ottt ettt ettt et e et e e te e e be e e bt e e ba e e teeeabeeebeeenbaeeaeeebaeenseeenseeenseeene 25
3.1.6.2 BALIMENT BLOB ....eeeieiieiieciee ettt ettt st b e st e sttt e bt e s bt e s be e s beeesaaesbaeenbeesbaeenaeenans 26
3.2 Certification Batiment Durable Nouvelle-Aquitaine niveau argent et fonds SEA .........cccceeeeeeceeciriiremeencccennens 26
4 INTERFACES ENTRE LES DIFFERENTS LOTS....ccuiiiiiiiiieiieiinnienctesianiontesssesiansassessssssassansensss 26
Cabinet Philippe Colas Avril 2025

Economie de la Construction Page 3/28



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

5 DEPENSES D'INTERET COMMUN — COMPTE PRORATA .....cciteiitecitnctniieeieeeeeenseneesneerennes 26
5.1 DI PENSES.cceeeerrerreeereeneeeeseeessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 27
5.2 Gestion et réeglement du compte des dépenses communes - compte prorata.........ccceeeiiiiisiisssssssssssssssssssssnns 27
5.3 Prestations prévues a la charge du compte prorata et répartition des dépenses d'intérét commun............... 27
6 COMMISSIONNEIMENT ....cccuiteeiiueeceereceeceereceeresreceesassscesssssscsssassscsssssssssssnsssssssnsssssssnssssnsss 27
6.1 E SIS  ciieeuuiiienniiiiennieirensieiiensieinnssieisnssssisnssssrsnsssstsnssssssnsssstsnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssensssstanssssssnsssssansssssansssssansssnse 27
7 RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CARSAT AQUITAINE ......cccecteereirecenreirecenrecrecenseceecenses 27
8 ANNEXE AUX PRESCRIPTIONS COMMUNES ......ccciceereirreceienrerecnceneeresecesssesacasessesecassnsesees 28
Cabinet Philippe Colas Avril 2025

Economie de la Construction Page 4 /28



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

1 GENERALITES

1.1 PRESENTATION DE L’OPERATION

La présente opération a pour objet la construction des batiments B19a (SIREAUCO Pessac) et B19b (INSPE) sur le
campus Bordes de l'université de Bordeaux.

Site de I'opération :

Allée Geoffroy Saint Hilaire / Avenue des Facultés
33600 PESSAC

Les travaux a exécuter sont détaillés dans le présent Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C) commun a
tous les lots ainsi que dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) de chaque lot de I'opération.

Le projet comprend :

- La construction de deux batiments correspondant a 5 170 m? de SDP pour le batiment B19a et 3 350 m? pour
le batiment B19b.

- Localisé sur le campus bordelais au plus prés du batiment B18N et de 'OASU pour renforcer la synergie avec
les équipes scientifiques y étant hébergées.

1.2 ETUDES ET DOCUMENTS A FOURNIR

Avant exécution des travaux :

Les études techniques et plans d’exécution ainsi que I'établissement des divers dessins de détails nécessaires a
I’exécution des travaux incombent au titulaire du présent marché.

Les documents a fournir par tous les lots sont les suivants :
- Plans, coupes et détails,
- Notices PV, d’essais, agréments, certificats, garanties, assurances,
- Fiches techniques.
Pour tout matériel, le fabricant devra préciser :
- Les niveaux acoustiques,
- Les performances thermiques des produits prévus,
- La « durée de vie typique » de I'appareil (DVT) selon la définition de la norme NF P01,
- Lafréquence et la durée des opérations annuelles de maintenance-entretien.

Aprés achévement des travaux :

La demande de réception des ouvrages doit étre adressée par écrit au Maitre d'CEuvre en fin de travaux.

Pour étre recevable, cette demande devra obligatoirement étre accompagnée du Dossier des Ouvrages Exécutés
(suivant la trame qui sera transmise par la Maitrise d’Ouvrage). Le délai contractuel de remise du Dossier des
Ouvrages Exécutés est défini dans le CCAP, ainsi que les pénalités prévues en cas de retard.

L’ensemble devra étre réalisé suivant la Charte Dossier des Ouvrages Exécutés de I’Université de Bordeaux.

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
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1.3 LISTE DES LOTS

Indépendamment de la coordination et du pilotage de chantier, le titulaire du présent lot, devra coordonner ses
travaux avec tous les autres lots, dont les interventions sont liées, en apportant toutes les précisions techniques
nécessaires a la prévision et la définition des prestations réalisées en interfaces.

- Lot 1—Installations de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé
- Lot 2 —Facades Ossature Bois — Revétements de fagades — Casquettes de fagades

- Lot 3 — Etanchéité — Couverture — Auvents

- Lot 4 — Menuiseries Extérieures — Occultations

- Lot 5 - Cloisons — Doublages — Faux-plafonds

- Lot 6 — Menuiseries Intérieures

- Lot 7 —Serrurerie — Métallerie

- Lot 8 — Revétements de Sols Souples — Revétements de Sols Durs

- Lot 9 - Peinture — Signalétique

- Lot 10 — Chauffage — Ventilation — Rafraichissement — Installations et Equipements Sanitaires — Fluides
Spéciaux

- Lot 11 — Electricité Courants Forts — Courants Faibles
- Lot 12 — Ascenseurs — Monte-charges

- Lot 13 —Paillasses — Sorbonnes

- Lot 14 —Salles blanches

- Lot 15 — Voiries — Réseaux Divers — Aménagements extérieurs

1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieces du dossier de consultation, I'entrepreneur doit
procéder a la reconnaissance des lieux en vue d'apprécier les difficultés et sujétions d'exécution.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour planifier et organiser le chiffrage de son offre.

L'entrepreneur ne peut arguer d'aucune omission ou sujétion particuliére imprévue pour tenter de revenir sur le prix
global forfaitaire du marché qui doit inclure tous les travaux nécessaires au parfait achevement de sa prestation ainsi
que les incidences dues aux difficultés d'acces et d'organisation de chantier.

Par le fait de soumissionner, I’entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter I'intégralité des travaux de sa profession
nécessaires pour le complet et parfait achevement de la prestation du marché, conformément aux regles de I'art.

L'entrepreneur est tenu de contrdler les indications des plans et du CCTP.

En aucun cas, il ne pourra faire état d'une insuffisance de description pour prétendre a supplément sur le prix
forfaitaire.

Les démarches auprés des services de voirie, mairie, etc. sont a la charge du titulaire, ainsi que tous les frais s’y
afférent. L’entreprise devra obtenir I'ensemble des autorisations des Villes de PESSAC et de TALENCE, avant tout
commencement d’exécution.

Le branchement a I'égout devra étre réalisé suivant les prescriptions du Service Interuniversitaire de Gestion du
Domaine Universitaire et de Bordeaux Métropole.

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
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Pour les installations de chantier gérées par le lot 1 — Installations de chantier — Terrassements — Fondations —
Structure Béton Armé, les démarches aupres des concessionnaires (électricité, service eau, etc.) sont a la charge du
titulaire, ainsi que tous les frais s’y afférent, compris les raccordements provisoires nécessaires au déroulement du
chantier (voir Notice Organisation de Chantier).

L’ensemble de ces démarches devra étre intégré dans le planning de I'opération.

1.5 CONSTATS D’ETAT DES LIEUX

1.5.1 AVANT INTERVENTION DE L’ENTREPRISE DU PRESENT LOT

Avant toute intervention de I'Entrepreneur, la MOA va initier, a ses frais, un constat d'huissier contradictoire
d'environnement, en présence des représentants de chaque lot, et de représentants de la Maitrise d’Ouvrage, et des
villes de PESSAC et TALENCE, du service territorial de Bordeaux Métropole, de Keolis (tram).

Les Entrepreneurs de tous les lots se doivent de participer a ce constat dans les conditions définies par le Maitre
d'Ouvrage.

1.5.2 EN FIN DE TRAVAUX DU PRESENT LOT

En fin de travaux, un second constat d'huissier sera dressé contradictoirement dans les mémes conditions que
précédemment, de maniere a constater les désordres éventuels entrainés par I'exécution des travaux et définir, si
nécessaire, les actions correctives a initier.

1.6 CONTRAINTES D’EXECUTIONS COURANTES

Prise de connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que du site, du lieu et du
terrain d’implantation des ouvrages.

Appréciation de toutes les conditions d’exécution des ouvrages, de toutes les sujétions relatives aux lieux des travausx,
acces, abords et toutes dispositions pour I'organisation et le fonctionnement du chantier.

Controler toutes les indications des pieces écrites et graphiques.

Tenir compte des observations du Bureau de Contréle, du Coordinateur de Sécurité, des AMO, etc.

1.7 REGLEMENTATIONS COMMUNES

Tous les travaux seront exécutés suivant les prescriptions des documents en vigueur a la date de leur exécution, et
notamment :

- aux cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux du batiment
passés ou non de I'état et de ses annexes,

- aux Documents techniques Unifiés (NF D.T.U.) Cahier des Charges, Cahier des Clauses Spéciales, Cahier des
Clauses Techniques, regles de calculs et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,

- aux Normes Francaises publiées par I’A.F.N.O.R.,
- aux prescriptions et spécifications du R.E.E.F.,

- au Cahier des Charges des compagnies concessionnaires (ENEDIS, GRDF - ENGIE, ORANGE, LA POSTE, etc.), du
Service Interuniversitaire de Gestion du Domaine Universitaire, Université de Bordeaux (propriétaire de ses
réseaux),

— au Code du Travail, aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 7 /28



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

- aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations concernant la Sécurité Incendie des Etablissements
Recevant du Public,

- auxlois, arrétés et décrets concernant les économies d’énergie, les équipements thermiques et les
installations de chauffage,

- al’ensemble des textes administratifs tels que les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations
intéressant les constructions en cause émanant des services administratifs (Ministeres, Services Préfectoraux,
Services Municipaux, Services Administratifs, Services Concédés, etc.),

- aux notes techniques et rapports faisant partis du présent dossier,
- laréglementation handicapés,

- laréglementation acoustique,

- les reglements sanitaires,

Nota : cette énumération est non limitative.

1.8 THERMIQUE

En complément de la réglementation en vigueur, I'entrepreneur devra se référer a la notice environnementale, la
notice spécifique énergétique, la note obligations énergétiques environnementales des entreprises, jointes au DCE.

Pour chacun des 2 batiments, un test d’infiltrométrie et un test aéraulique sont a réaliser. lls sont a la charge des lots :
- Tests d’infiltrométrie a la charge du lot 3 - Etanchéité — Couverture — Auvents,

- Tests aéraulique a la charge du lot 10 — Chauffage — Ventilation — Rafraichissement — Installations et
Equipements Sanitaires — Fluides Spéciaux,

1.9 QUALITE DES TRAVAUX

Les ouvrages doivent étre d’excellente qualité, conformes en tous points aux régles de I’Art, exempts de toute
malfagon et présenter toute la perfection dans leurs finitions ; les niveaux de qualités recherchés sont définis dans
chaque cahier des charges.

La qualité, la facon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux doivent étre conformes aux stipulations
contenues dans les différentes pieces du dossier.

1.10 DOSSIER TECHNIQUE

Se référer au document « liste des piéces » du dossier DCE.

Il comprend notamment : les plans de I’Architecte, les plans techniques, les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres de tous les lots, les cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire de tous les lots, les documents
techniques complémentaires (géometre, etc.), les documents annexes au C.C.T.P. et C.C.T.C, etc.

Toutes les indications mentionnées sur les documents graphiques, les documents techniques, et les pieces écrites
participent a la définition des ouvrages.

L’Entrepreneur d’un lot technique aura a consulter systématiquement les plans d’Architecte qui seuls définissent les
dispositions dites architecturales : volume des locaux, implantation des divers ouvrages non prévus aux lots
techniques.
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1.11 DELAIS D’EXECUTION

Se référer au C.C.A.P. et ses annexes (planning, etc.).

1.12 RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR

1.12.1 AVANT TRAVAUX

Les plans d’exécution de I'installation projetée avec les détails de fabrication et précisant les puissances, les débits mis
en ceuvre, les sections internes, les pertes de charges linéiques et les liaisons avec les autres corps d’état.

Les plans de synthése interne pour chaque lot, compris tous les détails de synthese.

La documentation technique compléete sur le matériel proposé faisant apparaitre, en particulier, les points de
fonctionnement prévus sur les courbes caractéristiques des appareils et matériels divers.

La copie des certificats d’agrément, de classement a la résistance au feu, de classement AEV, de classement C pour les
matériaux ou équipements soumis a ces obligations par voie réglementaire ou prescrites aux C.C.T.P. particuliers.

Le dossier technique pour la coordination de sécurité.
Fournir les différents procés-verbaux d’essais émanant d’organismes habilités.
Les notes de calculs établies par I'Entrepreneur.

Il est rappelé que les indications de puissances, débit, diamétres de tuyauteries portés sur les plans ne sont données
gu’a titre indicatif et 'Entrepreneur est tenu de fournir toutes les notes de calcul nécessaires a I'installation.

Présenter les échantillons et les prototypes qui recevront I'agrément de la Maitrise d’CEuvre (voir ci-aprés I'article
"Echantillons, prototypes et locaux témoins", ainsi que I'annexe Tableau des échantillons, prototypes et locaux
témoins).

Préciser les besoins en énergie électrique, en eau et fluides divers aux corps d’état intéressés.

La totalité des documents spécifiés ci-avant devront étre communiqués en temps utile par I'Entrepreneur pour
information a la Maitrise d’CEuvre et au Bureau de Controle, et recevoir I'accord de ceux-ci avant toute exécution. En
complément, certaines fiches techniques et/ou documents d'exécution devront étre transmis pour avis aux AMO. Un
logigramme de diffusion des documents est inclus dans la Notice d’Organisation de Chantier (NOC).

Les modalités de diffusion de ces documents seront fixées au début de la période de préparation.

Le nombre et les destinataires seront au minimum :

1 exemplaire : Maitre d’CEuvre,

- 1exemplaire : B.E.T.,

- 1 exemplaire : Bureau de Contrdle,
- 1 exemplaire : AMO (par spécialité),
- 1 exemplaire : Bureau de Chantier,

- 1 exemplaire : Coordonnateur de sécurité,

1.12.2 EN FIN DE TRAVAUX
Avant réception :
- Le dossier des ouvrages exécutés, suivant la charte de I'Université de Bordeaux,

- Autres documents suivant C.C.A.P.
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1.13 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.13.1 EN COURS DE CHANTIER

Agrément de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de Contrdle — avis AMO :

Tout ouvrage de référence, tel que défini ci-apres, différent de ceux prévus aux piéces marché dont les plans ou
échantillons qui n’auront pas obtenu I'agrément de la Maitrise d’CEuvre et du Bureau de Contrdle (et pour certaines
fiches techniques et/ou documents d'exécution I'avis des AMO), avant exécution, seront refusés lors de la réception.

1.13.2 FORMATION DES UTILISATEURS

Des la prise de possession de I'installation par le Maitre d’Ouvrage et a des dates fixées en accord avec lui,
I’Entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés, pour animer les visites et former le personnel du
concessionnaire, le personnel de la Maitrise d’Ouvrage, de la Ville, et le personnel des prestataires sous contrat, a
toute l'installation, et ce sans limitations.

Les formations de tous les agents concernés par le SSI, seront programmées avant la commission de sécurité.

1.13.3 RESPONSABILITES ET GARANTIES

Se référer aux articles du C.C.A.P.

1.13.4 CONFORMITES DES OUVRAGES

Il sera exigé que tous les appareils prévus et installés soient neufs et aptes a satisfaire a la fonction qui leur est
destinée et devront donner les résultats attendus découlant d’un fonctionnement normal ou des conditions
particulieres figurant au C.C.T.P. particulier a chaque lot.

L’Entrepreneur n’installera que des moteurs, appareils, machines, appartenant a des séries suivies et normalisées et
pour lesquels le Mafitre d’Ouvrage aura la possibilité de se procurer, sans difficulté, a un prix et délai normaux, toutes
pieces de rechange nécessaires.

1.14 OBSERVATIONS DIVERSES

1.14.1 OBSERVATIONS CONCERNANT LE C.C.T.P.

Il est expressément convenu ce qui suit :

Le C.C.T.P. a pour but de renseigner I'Entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter.
- Lesrenseignements n’ont pas un caractere limitatif.

- Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'Entrepreneur doit non seulement I'intégralité des travaux
nécessaires au complet achévement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements sans
exception ni réserve, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la
réglementation en vigueur, et ce, méme si le C.C.T.P. ne les décrits pas ou si les indications (cotes ou autres)
portées au C.C.T.P ou aux documents graphiques doivent étre modifiées pour atteindre ce résultat.

- Les C.C.T.P et les documents graphiques se complétent réciproquement. L'Entrepreneur devra donc réaliser
les travaux indispensables a la terminaison des ouvrages en accord avec le Maitre d’CEuvre.

- L’Entrepreneur est tenu de signaler par écrit au Maitre d’CEuvre, des qu’il les rencontre, toutes difficultés
d’interprétation et toutes discordances qui pourraient éventuellement exister entre le C.C.T.P. et les
documents graphiques d’une part, entre ces mémes documents et les prescriptions des reglements ou
encore les particularités des ouvrages a exécuter (discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation)
d’autre part.
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- Dans le méme esprit, les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et de
C.C.T.P. pourraient éventuellement soulever des divergences d’interprétation d’ordre technique ou
architectural, seraient exécutés conformément aux décisions du Maitre d’CEuvre sans entrainer pour autant
de modification du prix global forfaitaire du marché.

- L’Entrepreneur devra également exécuter les ouvrages suivant les schémas, plans, indications et détails
fournis par la Maitrise d’CEuvre pendant le chantier, suivant I'avancement de la construction.

- Afin d’éviter les omissions et les doubles emplois et afin d’apprécier totalement les taches et prestations
interdépendantes, I'Entrepreneur est tenu de prendre connaissance de tous les C.C.T.P. des lots dans leur
intégralité et d’'une fagon générale de tous les documents du DCE.

1.14.2 OUVRAGES NON EXPLICITEMENT DECRITS
Le C.C.T.P. définit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur.

Méme non décrits tous les détails de constructions et ouvrages complémentaires nécessaires a la bonne finition de
I'ouvrage sont dus par I'Entrepreneur et font partie intégrale du prix global.

Exemple : sont dus notamment méme non cités ou décrits tous les détails d’ouvrages tels que : fagons de seuils,
d’appuis de linteaux, feuillures, supports, joints, habillage, etc.

En cas de contradiction a l'intérieur du projet de la Maitrise d’CEuvre :
- Les plans architectes priment pour tout ce qui concerne la définition géométrique du projet,

- Encas de contradiction entre les pieces techniques et le projet architectural, ce sont les dispositions prévues
dans le projet architectural qui doivent étre réalisées dans le respect de la qualité technique prévue par
ailleurs,

- Toute prestation décrite dans une seule des pieces énumérées ci-dessus est réputée connue et due par
I'entrepreneur concerné ou dont la prestation est nécessaire a la réalisation de ses travaux,

- Enfin, s'il devait y avoir interprétation dans la définition du projet, seule la Maitrise d’CEuvre pourrait définir
celle a retenir pour la réalisation des travaux de I'entrepreneur dans le cadre du prix global et forfaitaire du
marché et de son délai.

1.14.3 OUVRAGES ET PRESTATIONS IMPLICITEMENT DUS

Le C.C.T.P. de chaque lot définit les ouvrages et les prestations dus par I'Entrepreneur dans le cadre du lot considéré.

“

La mention “ fourniture et mise en ceuvre de ... “ et la mention” di (e) (s) au titre du présent lot” seront
implicitement sous-entendues en |’absence de toute mention contraire.

L’Entrepreneur doit a sa charge et a ses frais, tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achevement de
I'ouvrage, ainsi que tous les consommables pour les essais et commissions de sécurité également (cartouches pour
exutoires de désenfumage notamment).

La Maitrise d’Ouvrage n’a pas prévu de MESA (Mise en service des ascenseurs en phase chantier) pour cette opération
; apres dépose de la grue et si besoin, I'utilisation de monte charges de chantier fait partie du forfait des lots.

1.14.4 COTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
Pour I'exécution des travaux aucune mesure ne devra étre prise a |I'échelle métrique sur les documents.

L’Entrepreneur sera tenu, avant tout début d’exécution, de vérifier toutes les cotes, de s’assurer de leur concordance
entre les différents niveaux et le C.C.T.P., de s’assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de
signaler au Maitre d’CEuvre les erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées. Il signalera de la méme facon les
dispositions qui ne lui paraftraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou 'usage auquel les ouvrages sont
destinés. Le Maitre d’CEuvre examinera, s’il y a lieu, les mises au point ou rectifications nécessaires.
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Les dimensionnements indiqués sur les documents graphiques ne devront pas étre modifiés sans I'accord du Maitre
d’CEuvre, que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point
ultérieure ou par une mise au point proposée par |'Entrepreneur.

1.14.5 FOURNITURES DES DOCUMENTS A L’ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur devra constamment se préoccuper d’avoir a sa disposition, et de mettre a celle de son personnel et de
ses sous-traitants, les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera également a annuler les
exemplaires périmés.

Dans ce but notamment, un Systéme d'Echange de Données Informatisées est mis en place, suivant les prescriptions
ci-apres.

1.14.6 DOCUMENTS D’EXECUTION

Le Maitre d’CEuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages et les plans de principe des ouvrages, les plans
généraux d’exécution définissant I'ouvrage.

Cette conception de I'ensemble de I'ouvrage est soumise a I'appréciation de I'Entreprise qui, aprées son étude
particuliere, proposera sa conception des détails de réalisation et les mises au point ou modifications éventuelles dans
le respect de I'esprit du projet architectural et des regles de I'art.

Conception des détails, mises au point et/ou modifications seront soumises a I'appréciation de la Maitrise d’CEuvre et
devront faire I'objet d’un accord formel de celle-ci.

L’Entrepreneur établit a ses frais tous les plans de détails des ouvrages y compris les plans dits d’atelier et de chantier
(fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les
caractéristiques des matériels proposés, tous documents nécessaires :

- ala parfaite définition et exécution des ouvrages,
- alamise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués,

Il établira ces documents, suivant le planning, avant toute mise en ceuvre et suffisamment a temps pour ne pas
retarder la marche normale des travaux et les soumettra a I'accord du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Controle, ainsi
qu'a I'avis des AMO, auxquels il les diffusera gratuitement.

Ces documents seront examinés par la Maitrise d’CEuvre, soit sur place, soit a I'agence de la Maitrise d’CEuvre en
réunion d’études ou de coordination.

A l'issue de cet examen, s’il y a lieu les observations et rectifications a apporter a ces documents seront transmises a
I’Entrepreneur soit par voie électronique, soit par le compte-rendu de rendez-vous, soit par courrier, soit par la remise
d’un exemplaire du document surchargé desdites observations.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de demander a I'Entrepreneur toutes les justifications complémentaires. Il se
réserve également le droit de lui faire supporter toutes les rectifications ou modifications sur le dossier d’exécution
soumis a I'approbation dans le cas de non-conformité au projet architectural. L’Entrepreneur ne pourra arguer de ces
rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I’exécution des ouvrages.

L’Entrepreneur devra se conformer aux rectifications que le Maitre d’CEuvre et le Bureau de Controle pourront juger
utile d’apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages.

Dans le cas ou les rectifications seraient jugées nécessaires et ou ces rectifications retarderaient les travaux ou
entraineraient des frais supplémentaires pour I'Entrepreneur, celui-ci n’aurait droit a aucun délai supplémentaire, ni a
aucune indemnité.

La vérification des plans par le Maitre d’CEuvre et le Bureau de Contréle ne sauraient en rien diminuer la
responsabilité de I'Entrepreneur.

Nota : Etudes et plans d’Entreprise
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Les prix de I'Entreprise comportent la fourniture et la mise a jour, en fonction des délais arrétés par le calendrier
détaillé d’exécution, des études techniques, notes de calculs et plans spécialisés propres a tous les corps d’état, plans
d’ensemble a I'échelle de 2 cm/m, coupes et détails a I'échelle de 5 ou 10 cm/m dont I'acceptation est soumise a I'avis
de la Matrise d’CEuvre et du Bureau de Controle.

Pour apprécier ces documents, le Maitre d’CEuvre devra recevoir de I'Entrepreneur la liste compléte des matériaux,
matériels, appareillage et fournitures divers, qu’il envisage d’utiliser pour I'exécution des travaux avec les
caractéristiques techniques détaillées et I'adresse des fabricants et constructeurs retenus pour chacun des matériaux
et matériels, ainsi que les certificats de conformité.

Les notes de béton armé, fluides, électricité et plans seront établis pendant la période de préparation du chantier,
sous la direction de I’'Architecte. Apres modifications éventuelles et agréments de I’Architecte, les différents plans
sont reproduits par les Entrepreneurs et autant d’exemplaires qu’il est nécessaire, notamment pour diffusion auprées
des Entrepreneurs concernés.

Devront également étre joints, les divers certificats de conformité technique et proces-verbaux d’essais relatifs aux
matériaux, matériels et installations : résistance au feu, isolation acoustique, isolation thermique, normes NF,
spécifications UTE, CONSUEL, classement et labels, etc.

1.14.7 MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION

Les plans et descriptifs communiqués aux Entrepreneurs constituent des indications précises qui pourront, malgré
tout, étre modifiées dans le détail par le Maitre d’CEuvre, dans 'exécution : I'Entrepreneur est tenu d’effectuer les
modifications de détails pour lesquels ils auront recu des ordres formels écrits de la Maitrise d’CEuvre.

L’Entrepreneur se conformera a ces changements, qui lui seront donnés pour les motifs de convenance, d’utilité ou
d’économie, sans qu’ils puissent prétendre a aucune indemnité.

Il est précisé qu’en aucun cas, les différences plus ou moins légéres de cotations, modifications dues a des mises au
point découlant des besoins de mise en ceuvre, etc., ne pourront étre considérées comme ouvrant droit a la demande
de supplément.

Il en sera de méme si, avant exécution, des modifications d’implantation, de distribution, de parcours, de
canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des besoins de mise en ceuvre.

L’exécution des ouvrages devra respecter scrupuleusement les indications des documents d’exécution approuvés, et
étre recollés de maniere précise dans les DOE.

L’Entrepreneur se soumettra sans pouvoir prétendre a une augmentation quelconque du prix convenu, a toutes les
directives de I'organisme de contrdle spécifiant les dispositions a prendre pour livrer les ouvrages en état de réception
et d’utilisation.

1.14.8 ADAPTATIONS ET MISES AU POINT

En général, tous les matériaux seront de dimensions prescrites par les dessins et ordres de service de I’Architecte.

L’Entrepreneur ne pourra employer aucune piéce, ni aucune matiére de dimensions ou de poids non prévus, sans
I'autorisation écrite de la Maitrise d'CEuvre.

Cependant, il pourrait arriver que I'Entrepreneur leur donne, de son chef, des dimensions plus fortes ou plus faibles.

Dans le premier cas, il ne pourrait réclamer de plus-value, et si les exces de grosseur étaient jugés inutiles, difformes
ou nuisibles, les pieces seraient enlevées et remplacées a ses frais, par d’autres piéces en se conformant aux
dimensions demandées.

Dans le cas ou sur la demande de I'Entrepreneur ou pour tout autre motif, I’Architecte consentirait a la substitution de
matériaux d’une qualité, d’'une nature ou d’une provenance autres que celles qu’il avait indiquées, cette substitution
ne pourrait avoir lieu que si les matériaux substitués étaient d’une qualité équivalente ou supérieure a celle prévue.

Si les matériaux étaient d’une valeur supérieure a ceux auxquels ils étaient substitués, ils ne feraient I'objet d’aucun
supplément.
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1.14.9 RECEPTIONS FORMELLES DES MATERIELS

L'entrepreneur qui doit la fourniture d'un matériel, dont la mise en ceuvre ou la pose ou les raccordements divers, etc.
est a la charge d'un autre lot, doit faire procéder a une réception formelle regroupant tous les lots en interactions. Un
PV de réception entre les parties sera établi et diffusé aux parties, ainsi qu'a la MOE et au MOA.

Réceptions des supports

Avant toutes interventions, les entrepreneurs devront procéder a la réception de leurs supports. Ces réceptions ou
refus, seront actées par des fiches d'autocontroéle, qui seront diffusées a la MOE et au MOA.

Dans le cas de refus, I'entrepreneur ayant établi les supports procede, a ses frais, aux travaux nécessaires pour lever
les éventuelles réserves et/ou observations formulées et justifiées. En cas de litige, les entrepreneurs s'engagent a
s'en remettre a l'arbitrage du Maitre d'CEuvre.

L'exécution des travaux sans réserve et/ou observation écrite sur les supports, implique de fait, I'acceptation des
supports, et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

1.15 NETTOYAGES

1.15.1 GENERALITES
Pour étre efficace, la tache propreté est indissociable de celle d’évacuation des déchets, gravois, emballages.
Cette évacuation doit étre journaliére pour conserver a I'environnement |'état de propreté exigé.

L’attention des entreprises est tout particulierement attirée sur la nécessité de respecter I’'ensemble des contraintes
liées aux contraintes d’un chantier propre a faibles nuisances environnementales décrite dans la « Charte Chantier a
faibles nuisances » du coordonnateur HQE.

1.15.2 NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

Nettoyage des planchers

Chaque lot doit :

- Effectuer ses nettoyages au fur et a mesure de I'avancement de ces travaux. Aucun gravois ne doit étre
projeté par les fenétres ou trémies diverses. lls sont évacués par goulottes PVC.

- Ramassage et manutention jusqu'aux bennes appropriées, suivant leurs définitions et emplacements prévus
au plan d'installation de chantier, de ses propres déblais, emballages, déchets et gravois, au fur et a mesure
de leur production.

- Le nettoyage, la réparation et la remise en état des installations qu'il a salies ou détériorées. Chaque lot est
tenu de procéder a un nettoyage quotidien et a un gros nettoyage hebdomadaire des planchers pour
débarrasser les surfaces de leurs matériaux, matériels, ainsi que les déchets de platre, de mortier, des débris
provenant de ses propres travaux, le rangement et le nettoyage des aires extérieures dont les zones de
stockages.

A l'intérieur du batiment, les nettoyages au balai sont proscrits car ils engendrent une diffusion de la poussiére.
Toutes les entreprises devront donc réaliser leur nettoyage par aspiration et, ce, pendant toute la durée de
I'opération.

Nettoyages des accés et des abords

Le nettoyage selon nécessité des acces du chantier, sur les voies publiques ou privées ainsi que des abords, est a la
charge de I'entreprise ayant sali les voies. Tous les déchets résultant de la livraison des bétons (laitance, nettoyage des
toupies, etc.) seront stockés sur le terrain et évacués également a la charge de I'Entreprise. Aucun rejet sur les réseaux
ni sur le terrain, ne sera toléré.
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Les voies et plateformes du chantier devront faire I'objet d’'un entretien et d’'un nettoyage constant suivant
I'appréciation du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre ou du CSPS.

Tous les moyens a utiliser pour maintenir les voies de circulation du chantier pour les véhicules et les piétons en bon
état de circulation seront mis en ceuvre par le lot, pendant toute la durée de I'opération, tel que :

L'usage de balayeuse (poussiére, boues), mécanique ou manuel,

L’arrosage (poussiére),

- L’apport de matériaux (nids de poule, détériorations),

Le salage (en cas de neige ou verglas),
Ou toute autre opération nécessaire a une circulation efficace et en toute sécurité.

Une attention toute particuliere sera portée a la sortie sur la voie publique, afin de ne pas y déposer de boue ou tout
autre déchet.

Les nettoyages des abords, zones communes, voies de circulations de chantier pour les véhicules et les piétons,
plateforme (hors zone de stockage ou de travail affectés a une entreprise) et voie publique en sortie de chantier
seront effectués quotidiennement par I'entreprise titulaire du lot au titre du compte prorata pendant toute la durée
du chantier et jusqu'a la fin de la levée des réserves.

Défaillance de I'entreprise

Si cela s'avére nécessaire, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire appel a une société de nettoyage de son choix
pour assurer un balayage quotidien et un nettoyage hebdomadaire complet en sus des obligations de I’entreprise,
restant dues, y compris enlevement des gravois de tout le chantier, et ce pendant toute sa durée. Les frais
correspondants étant portés au compte des entreprises responsables. En cas de persistance dans le refus ou le retard
apporté au nettoyage du chantier et apres une mise en demeure préalable, le Maitre d'Euvre se réserve le droit de
faire exécuter le nettoyage par I'entreprise de son choix aux frais de I'entreprise.

Nettoyage hebdomadaire intérieur et extérieur

Un nettoyage hebdomadaire complet, de l'intérieur et de I'extérieur du chantier, sera réalisé pour compléter les
nettoyages individuels de chaque lot. L'exécutant et la répartition financiére de ce nettoyage sont indiqués dans le
tableau de répartition des dépenses d'intérét commun et du compte prorata.

1.15.3 NETTOYAGES SPECIFIQUES
Ces nettoyages seront réalisés par et aux frais du lot concerné a savoir :
- Parlelot 1 pour le nettoyage visite de cloisons, pour les OPR et la livraison.
- Parlelot responsable en fonction de I'ouvrage exécuté et de la zone travaillée.

Certains nettoyages dits de "parachevement" définis ci-dessous devront étre réalisés quelle que soit I'origine des
salissures rencontrées suivant instructions de I'OPC ou du Maitre d'CEuvre :

- Apres exécution des enduits (platre et ciment) dans les locaux concernés.

- Apres exécution des cloisons seches et des travaux de platrerie dans les locaux concernés.
- Avant et aprés carrelage, y compris nettoyage des sanitaires dans les locaux concernés.

- Apres revétements intérieurs (murs et sols) dans les zones et locaux concernés.

- Avant et aprés le revétement de sols collés, y compris siphons et caniveaux techniques, dans les locaux
concernés.

- Avant et aprés travaux de peintures y compris vitrerie et miroiterie intérieure dans les locaux concernés.

- Apres travaux d'aménagement, menuiseries vitrées, etc. dans les locaux concernés.
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— Des locaux techniques a compter de la date de prise en possession par I'entrepreneur d'équipement et
jusqu'a la réception.
1.15.4 NETTOYAGES COMPLEMENTAIRES

Ces nettoyages pourront étre demandés par I'OPC et le Maitre d’CEuvre et seront exécuté par et aux frais du lot
concerné.

Dans le cas ou les nettoyages décrits ci-dessus seraient jugés insuffisants par I'OPC ou le Maitre d’CEuvre, celui-ci
demandera qu’il soit procédé a des nettoyages complémentaires.
1.15.5 NETTOYAGE AVANT RECEPTION

Les travaux a effectuer comprennent la fourniture de tout matériel, les ingrédients, les matériaux, le transport a pied
d'ceuvre, le stockage, les protections, le montage, selon les stipulations fixées par le tableau des finitions érigé lors des
coordinations d'exécution.

Nettoyage des batiments par le lot 9 — Peinture — Signalétique

- Tous les travaux définis au présent chapitre seront réalisés par I'Entreprise, ils seront effectués une fois les
travaux terminés pour les Opérations Préalables a la Réception (OPR) et avant la Livraison :

Les sols de type plastique sont lavés, nettoyés, sans excés d'eau, puis essuyés.

- Les sols et murs en carrelage ou faience sont lavés, brossés, nettoyés et lustrés a I'aide de produits du
type approprié a la nature du revétement.

- Lesvitrages (intérieurs et extérieurs) sont nettoyés et lustrés (aux 2 faces) avec un produit en évitant
toutes rayures sur chaque face.

- Les éléments en acier, aluminium, etc... sont nettoyés et lustrés a sec ou avec un produit approprié.

- Les appareillages électriques, bouches d'aération et menus appareillages, aux sols, aux murs et aux
plafonds sont nettoyés et lustrés a sec ou avec un produit.

- Les appareils, appareillages, canalisations gaines et autres intérieurs aux locaux privatifs sont époussetés
et nettoyés manuellement.

- Et autres suivant article Nettoyage du CCTP du lot 9 — Peinture — Signalétique.

- Les travaux de nettoyage final des facades et menuiseries, etc... doivent étre réalisés suivant les instructions
du DIUO relative a la maintenance en phase d'exploitation et suivant les indications fournies par le
Coordonnateur de Sécurité et Santé.

- Aucun corps d'état ne sera autorisé a pénétrer dans les locaux ainsi nettoyés, tous ces locaux étant fermés a
clés.

- Dans le cas ou des travaux seraient exécutés apres ce nettoyage, qu'il s'agisse de travaux de finition non
réalisés dans les délais prescrits ou de travaux faisant suite a des réserves émises a la réception par la
Maitrise d'CEuvre, chaque corps d'état fera procéder a un nouveau nettoyage des locaux concernés.

Nettoyages des acces et des abords

Les installations de chantier comprennent :

- Limplantation de l'installation générale de chantier, par le lot 1 — Installations de chantier — Terrassements —
Fondations — Structure Béton Armé.

Suivant la Notice d'Organisation de Chantier,

Aprés chaque implantation de I'installation générale de chantier, lorsque toutes les installations provisoires de
chantier seront démolies et enlevées (compris fondations) en fin de chantier, ainsi que les aires de stockage et de
fabrication, un nettoyage général de tous les abords sera effectué par I'Entreprise titulaire du lot 1 — Installations de
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chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé. Le terrain sera remis dans un état provisoire général
avant l'intervention du lot chargé des aménagements extérieurs.

Un nouveau nettoyage général sera entrepris dées I'achevement des travaux et au moins une semaine avant leur
réception.

1.16 ECHANTILLONS, PROTOTYPES ET LOCAUX TEMOINS

Des échantillons de tous les matériaux prévus (ossatures, panneaux de finition, etc.) seront soumis a I'agrément du
Maitre d'CEuvre, avant exécution.

Ces échantillons seront laissés en dépo6t dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux tous corps
d’état. Ces échantillons seront présentés sur support rigide.

Dans les délais prévus par le calendrier d'exécution, tous les entrepreneurs des lots présenteront les échantillons,
documentations des différents matériaux prescrits dans le CCTP.

lls seront référencés ; ceux retenus par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'CEuvre au cours de la réunion de
présentation, seront consignés sur un PV et conservés sur place jusqu'a la fin du chantier, s'ils ne sont pas mis en
ceuvre comme témoins de présentation sur le chantier.

L’annexe — Tableau des échantillons, prototypes et locaux témoins, présente I'ensemble des échantillons, prototypes
et locaux témoins a prévoir.

1.17 MOYENS DE LEVAGE

Certains moyens de levage seront en commun et feront I'objet d’'une convention de prét de matériels entres les
différents lots qui désireront en bénéficier.

Les échafaudages mobiles, les nacelles, etc. seront propres a chaque entreprise, en fonction de leurs interventions
d’un point de vue temporel et géographique (zone de travail).

Les entrepreneurs se référeront a la Notice d'Organisation de Chantier dans laquelle ces éléments sont définis.

La Maitrise d’Ouvrage n’a pas prévu de MESA (Mise en service des ascenseurs en phase chantier) pour cette opération
; apres dépose de la grue et si besoin, I'utilisation de monte charges de chantier fait partie du forfait des lots.

1.18 TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état, I'implantation des limites du terrain, le piquetage spécial des
ouvrages enterrés sera tracé par le détenteur du lot 1 — Installations de chantier — Terrassements — Fondations —
Structure Béton Armé.

L’Entrepreneur du lot 1 — Installations de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé, exécutera
sous sa responsabilité, I'implantation des ouvrages de Gros-CEuvre, et les matérialisera par tous piquets et chaises qui,
établis en dehors de I'emprise, porteront les encoches et marques nécessaires a la détermination des contours des
ouvrages. Avant tout commencement des travaux, cette implantation sera contrélée aux frais du lot 1 — Installations
de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé, par un Géometre Expert, dont le choix sera soumis
a I'acceptation de la Maitrise d’CEuvre et du Maitre d’Ouvrage. Les honoraires du Géometre seront réglés par
I’Entrepreneur du lot 1 — Installations de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé.

Le trait de niveau se soumettra aux charges et prescriptions de Police et des collectivités territoriales ainsi qu’aux
ordonnances en vigueur.

En complément, le lot 1 — Installations de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé, doit la
fourniture et la pose de plaques d'indications du niveau, a chaque étage, et sur les différentes parois "stratégiques".
L'entreprise réalisera un plan de localisation des plaques.
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1.19 REUNIONS DE CHANTIER

Durant la totalité des travaux, des réunions de chantier seront organisées auxquelles les entreprises sont tenues
d'assister, suivant les convocations des Compte-Rendu de I'OPC et de la MOE.

La fréquence des réunions sera imposée par |'architecte en fonction des impératifs de chantier. La fréquence
minimum a prévoir étant d'une réunion hebdomadaire.

1.20 PROTECTIONS COLLECTIVES

Des protections collectives au droit des toitures terrasses notamment, seront mises en place par le lot 1 — Installations
de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé. Ces protections seront a maintenir jusqu'a la
réception de 'opération.

1.21 TRAVAUX D'INTERETS GENERAUX

1.21.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER — CANTONNEMENTS, CLOTURES

Se référer au CCTP du lot 1 — Installations de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé, ainsi qu'a
la Notice d'Organisation de Chantier.

1.21.2 ORGANISATION DE CHANTIER

Se référer a la Notice d'Organisation de Chantier.

1.21.3 PANNEAU DE CHANTIER

Se référer au CCTP du lot 1 — Installations de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé.

1.22 SEDI—SYSTEME D'ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES

Le titulaire du lot 1 — Installations de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé, doit la mise en
place et le maintien des systemes informatiques suivants :

Ce systeme, destiné a recueillir tous les échanges du projet sera mis en place dans le mois qui suit I'OS de démarrage
des travaux, et sera utilisé pour toute la durée du chantier. Le SEDI sera a maintenir Jusqu’a la validation finale du DOE
par la MOE.

La plateforme d’échange devra permettre I’échange des documents suivants :
- Documents d’exécution et de leur VISA (Plans, Fiches produits, Notes de calcul, DOE, etc.),
- Fiches questions / réponse,
- Gestion des documents de la cellule de synthése,
- Gestion des livrables documentaires (Liste prévisionnelle des documents),
- Gestion des réserves de contréle d’exécution et des OPR,
- Gestion des devis, des FTM, des OS,
Cette plateforme doit permettre par son fonctionnement un échange des données entierement dématérialisé.

En fin d’opération, la prestation comprendra la transmission, sur support informatique de toutes les données relatives
au projet, ce support contiendra tous les documents ainsi qu’un index et un moteur de rechercher permettant de
retrouver tous les documents suivant leur codification.
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Engagement des titulaires :

- Toute transmission de documents, de plans, de visas en dehors de la plateforme ne sera pas prise en compte
ou considérée comme non regue officiellement.

- L’ensemble des titulaires devra étre formé par la société chargée de mettre en place le SEDI. L’administration
(annuaire + documents) de cette plateforme sera réalisée par le titulaire du lot 1 — Installations de chantier —
Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé.

- L’'entreprise titulaire sera responsable de la mise en place de cette plateforme d’échange dématérialisée.
- Tous les frais relatifs a la mise en place et I'exploitation du SEDI seront a la charge du compte prorata.

- Il est de la responsabilité de I'entreprise de faire toutes les démarches pour mettre en place la solution au
plus tard un mois apreés la délivrance de I'OS de démarrage des travaux.

Description des fonctions et services attendus de la plateforme documentaire ; le SEDI devra répondre, a minima, aux
caractéristiques générales suivantes :

- Le SEDI devra étre accessible par tous les participants du projet, 24h sur 24,7 j/ 7.
- Stockage sécurisé illimité.

- Utilisateurs illimités, droit de création des utilisateurs par la MOE.

- Acces sécurisé via internet (https + Login + Mot de passe).

- Stockage centralisé, sécurisé et tracé de I'ensemble des données du projet.

- La plateforme doit permettre la codification de I'ensemble des documents, les champs de codification seront
entierement paramétrables suivant le projet et le type de document concerné.

- Une notification récapitulative des documents transmis, visés ou a visés sera remise par mail a chacun des
intervenants en fin de journée.

- Annuaire : un annuaire des sociétés et intervenants sera disponible, il permettra de gérer les droits et les
autorisations.

- Fournir a chaque ouverture de la plateforme des Rapports détaillés des taches en cours et a venir.
- Archivage en fin d’opération sur support numérique avec Nomenclature.

- Lavisibilité des documents pourra étre paramétrée et restreinte suivant les utilisateurs.

- Le systéme permettra le renommage des fichiers déposés (en fonction du code des documents).
- Dépdbt en masse des documents, taille de dépét illimitée. Téléchargement en masse.

- Viewer On-Line multi-formats.

- Gestion des listes prévisionnelles des livrables avec suivi des délais et écarts.

- L’historique des opérations effectuées sur le document, sera visible pour chaque document.

Pour les OPR, le titulaire du lot 1 — Installations de chantier — Terrassements — Fondations — Structure Béton Armé,
devra fournir des tablettes (3 pour la MOE, 2 pour le MOA, 1 pour I'OPC), qui resteront dans le bureau de chantier.

La prestation inclut la mise en place et I'adaptation au projet ainsi que la maintenance et la hotline du systeme
pendant toute la durée du projet.

Systéme préconisé : proposition a faire par I'entreprise, sous réserve de validation par la MOE et I'OPC.

Cabinet Philippe Colas Avril 2025
Economie de la Construction Page 19/ 28



Construction du batiment B19 sur le campus de Pessac DCE ind 02
Projet SIREAUCO Pessac — INSPE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

1.22.1 TRANSMISSION DES PLANS PAPIER AU MAITRE D'CEUVRE

Indépendamment de I'utilisation du Systéme d'Echange de Données Informatisées, toutes les entreprises devront
transmettre un exemplaire papier au Maitre d'CEuvre, de chaque document graphique (plan, coupe, détail, etc.), pour
tous les indices de documents, en méme temps que leur diffusion sur le SEDI.

1.23 INSERTION PROFESSIONNELLE PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

L'opération inclus de l'insertion professionnelle par I'activité économique.

Les entreprises se référeront au CCAP, qui indique les lots, le nombre d'heures d'insertion professionnelle prévu, les
publics visés, les modalités de mise en ceuvre, les modalités de controle, les délais d'exécution, et les pénalités de
non-respect de I'engagement.

2 MATERIAUX

Les matériaux devront respecter les objectifs définis dans la notice environnementale de 'opération.

2.1 FICHES FDES

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au maitre d’ouvrage les éléments suivants :

- Les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant
a la structure, a I'enveloppe, au cloisonnement et aux revétements intérieurs, relatifs a leur lot, en référence
a I'application de la norme NF P01-010, les Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes a la norme
ISO 14025 pour les équipements électriques.

-  FDES (collectives ou individuelles) conformes a la norme NF P 01-010 doivent étre fournies au Maitre
d’ouvrage parmi les produits choisis dans I'opération. Le MO devra s’engager a récupérer, aupres des
entreprises, un nombre minimum de fiches pour I'opération.

- Recommandation : De fagon préférentielle, 1 FDES (collective ou individuelle) pour chaque famille énumérée
ci-dessous sera fournie :

- Structure — magonnerie — etc.,

- Couverture,

- Etanchéité,

- Fagades,

-  Cloisons — Doublages,

- Faux-plafonds,

- Menuiseries,

- Revétements des sols et murs — peinture — produits de décoration,

A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances
environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connues des entreprises et disponibles
dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010.

A savoir, I'évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :
- la contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs,

- la contribution a la qualité sanitaire de I'eau,
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Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé par
le maitre d’ouvrage, en la matiere. Remarque : les FDES sur les équipements électriques, chauffage, ventilation, eau
chaude sanitaire ne sont pas obligatoires mais elles peuvent étre fournies si elles existent.

2.2 EMISSIONS DANGEREUSES

Les entreprises devront mettre a disposition, les informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et
particules cancérogenes classées CMR1 des produits et matériaux utilisés dans I'opération et en contact avec I'air
intérieur des logements, tout en respectant 'arrété DEVP0908633A du 30 avril 2009.

2.3 TRAITEMENT DES BOIS

Les panneaux de contreplaqué devront étre de classe A selon la norme NF EN 1084. Les panneaux de fibres et les
panneaux de particules devront étre de classe E1 selon la norme NF EN 13986 et devront étre testés selon la norme
NF EN 120.

La durabilité naturelle ou conférée du bois doit étre adaptée a la classe d’emploi (déterminée dans la norme NF EN
335).

En cas de traitement, ce dernier doit étre réalisé par un produit biocide conforme a la directive 98/8/CE ou étre un
traitement n’utilisant pas de substance active (avec procédure ATec ou ATEX).

En cas de traitement de finition du bois, ces derniers devront respectés le décret n° 2006-623 du 29 mai 2006.

3 REGLEMENTATIONS THERMIQUES ET ENERGETIQUES

3.1 METHODOLOGIE RE2020—SEUIL 2025 DE L'OPERATION

3.1.1 LIMINAIRE
L’opération a pour objectif de respecter les seuils carbone et énergie 2025 décrit par la RE2020.

L’ensemble des Entreprises Titulaires de Lots devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter cet
objectif et fournir tous les calculs justificatifs. Cet objectif constitue pour I’entreprise une obligation de résultat.

Les matériaux, produits et équipements seront choisis afin qu’ils soient a minima conformes aux propriétés définies
dans les études d’Analyse de Cycle de Vie RE2020 réalisés dans le cadre du présent DCE par le BE Environnement ou
présentent des performances supérieures en termes de maitrise de leur empreinte carbone.

Les entreprises fourniront pour visa a la Maitrise d'Euvre, et ceci avant toute commande, I'ensemble des fiches FDES
attestant du respect des contributions carbone des matériaux et équipements contribuant a la performance
environnementale globale du batiment.

L’ensemble des entreprises titulaires des marchés sont parties prenantes dans le bon déroulé de la mise en
conformité de I'opération face a ces objectifs réglementaires. Elles devront donc prévoir dans leur mission toutes
les dispositions nécessaires pour atteindre cet objectif.

3.1.2 LE REFERENT CARBONE

Les Entreprises Titulaires de Lots devront prévoir un référent carbone pour cette opération, justifiant d'une
compétence réelle sur I’ACV justifiée si possible par un certificat de formation (sera prise en compte dans I'analyse de
I'offre). Il pourra également étre le représentant Environnement de I’Entreprise mais devra inclure toutes sujétions
particulieres inhérentes au suivi carbone de I'opération dans le périmétre de sa mission.
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3.1.3 PHASE APPEL D’OFFRE
3.1.3.1 INTEGRATION DU CRITERE « CARBONE » DANS LE CHOIX DES PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DES EQUIPEMENTS.

Les entreprises devront impérativement intégrer dans le choix des produits de construction et des équipements le
critére carbone.

Pour se faire I'entreprise devra se référer au potentiel de réchauffement climatiques (KgCO2eq/UF) indiqué dans les
Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) et aux PEP (Profils Environnementaux de Produits)
vérifiées et établies respectivement conformément a la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN
15804/CN, et au PCR ed.3 du programme PEP ecopassport®. Elle vérifiera impérativement que la référence proposée
est bien couverte par la FDES ou le PEP.

Le choix des matériaux doit répondre a I'ensemble des exigences des CCTP mais également privilégier les matériaux
moins carbonés et répondre aux performances minimales (potentiel de réchauffement climatique) prises en compte
dans I’Analyse de Cycle de Vie (ACV) réalisée par le maitre d’ceuvre environnement.

Des lors qu’une référence de produit est explicitement citée dans le CCTP et dans la notice ACV RE2020 DCE,
I'entreprise ne pourra proposer une alternative/variante dont I'impact carbone est supérieur.

Des qu’existant, |'entreprise proposera un produit disposant d’une FDES ou d’un PEP. Dans le cas ou aucun produit
répondant aux exigences du CCTP n’est pourvu d’une FDES ou d’un PEP, il devra en informer le Maitre d’ceuvre.

3.1.3.2 REPONSE ATTENDUE

Les Entreprises répondront a I’appel d’offre en incluant a leur dossier I'ensemble des fiches techniques envisagées
pour les différents produits. De la méme maniere, elles associeront les fiches FDES des principaux produits les plus
impactant pour leur lot.

Justificatifs a fournir par les entreprises dans les réponses a I’Appel d’Offre
Fiches techniques et fiches FDES des produits identifiés par la MOE dans la notice ACV RE 2020 DCE.

-> A la charge de I’ensemble des entreprises répondant a un ou plusieurs lots du Marché.

3.1.4 PHASE EXECUTION
3.14.1 INTEGRATION DU CRITERE CARBONE DANS L’ORGANISATION DE CHANTIER

Le chantier étant un contributeur carbone, les entreprises privilégierons les méthodes les moins polluantes. Il est
notamment attendu :

La maitrise des consommations d’électricité du chantier via des dispositifs d’économie d’énergie pour le chantier mais
également la base vie (cf. charte de chantier faible nuisance).

La maitrise des consommations d’eau du chantier via des dispositifs d’économie d’eau pour le chantier mais
également la base vie (cf. charte de chantier faible nuisance).

Il est notamment demandé un suivi des consommations en eau et en électricité du chantier. L’entreprise titulaire
du Lot 01 Installations de chantier — terrassements — fondations — Structure Béton Armé effectuera un suivi régulier
et un bilan a la fin du chantier. Ce bilan sera diffusé a la Maitrise d’ceuvre.

Un suivi des consommations de carburant est également attendu pour ’ensemble des entreprises (cf. charte de
chantier a faible nuisance). Chaque entreprise établira un tableau de suivi qu’il diffusera a I’entreprise titulaire du
Lot 01 au plus tard 1 mois avant la réception du chantier. Cette derniére sera chargée de compiler les informations
et de le faire remonter a la Maitrise d’ceuvre au plus tard 2 semaines avant le rendu de la version finale du DOE.

3.1.4.2 CALCUL CARBONE ET TABLEAU DE BORD CARBONE

Chaque soumissionnaire s’engage a fournir en phase EXE et cela dés la préparation de chantier le calcul carbone de
son Lot. Celui-ci devra présenter un résultat inférieur ou égal a I'allocation carbone décrite dans le CCTP du Lot
concerné.
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Le maitre d’ceuvre diffusera a titre d’exemple un Tableau de Bord Carbone que chaque entreprise devra compléter
avec:

- Les quantités de chaque produit
- Les fiches FDES ou PEP associées.

Le résultat du calcul carbone sera systématiquement inférieur ou égal a la valeur décrite dans le CCTP du Lot
concerné.

Toute dépassement entrainera la recherche d’optimisations et sera a valider par la MOE.
Justificatifs a fournir par les entreprises deés la phase de préparation de chantier

- Tableau de Bord Carbone complété avec les quantités et fiches FDES / PEP des produits envisagés
-> A la charge de toutes les entreprises

3.1.4.3 REUNIONS DE SENSIBILISATION CARBONE

Une réunion de sensibilisation au sujet Carbone RE2020 se tiendra en phase de préparation du chantier. Cette réunion
sera animée par le Maitre d’ceuvre et se tiendra en présence de la Maitrise d’Ouvrage.

Les entreprises titulaires des marchés auront I'obligation d’étre représentées par une personne en charge de
I'opération voire le référent carbone.

3.1.4.4 REUNIONS SPECIFIQUES AU SUIVI CARBONE REGLEMENTAIRE (RE2020)

Les entreprises se tiendront disponibles pour toutes réunions ou visites de chantier spécifiques au suivi carbone
RE2020 sur demande de la Maitrise d’ceuvre.

3.1.4.5 TRANSMISSION DES JUSTIFICATIFS POUR VISA ET MISE A JOUR DES ETUDES CARBONE RE2020

Les Entreprises Titulaires de Lots fourniront pour visa, et ceci conformément au délai contractuel et avant toute
commande, I'ensemble des fiches produits, fiches techniques, FDES, PEP attestant du respect des matériaux et
équipements contribuant a la performance environnementale (impact carbone) du projet.

Cet envoi pourra étre adossé a la transmission du Tableau de Bord Carbone actualisé.
Justificatifs a fournir par les entreprises pendant la phase d’exécution du chantier

- En cas de modifications de produits ou d’équipements ou des quantitatifs durant le chantier, I’entreprise justifiera le
respect de son impact carbone alloué.

- En aucun cas ces mises a jour de calcul carbone ne pourront faire I'objet de demandes de travaux supplémentaires
de la part de I’entreprise.

-> A la charge de toutes les entreprises
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3.14.6 ACV CHANTIER PHASE EXE
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Organigramme organisation chantier RE2020

Le titulaire du lot 10 CVCPB aura a sa charge la réalisation des études RE 2020 phase EXE, partie Energie et partie
Carbone. Pour cela il devra :

- Lafourniture des fiches FDES et métrés associés a ses matériaux et ses produits pour calcul EXE analyse cycle
de vie

- Le recollement des fiches FDES et métrés de tous les autres lots pour calcul EXE analyse cycle de vie
- Lerecollement des données d’entrées de tous les autres lots nécessaires aux études RE 2020

L’entreprise Titulaire de Lot 10 CVCPB aura I'obligation de mise a jour des études au fur et a mesure de I'avancement
de la phase de préparation de chantier et la mise a jour finale avec les éléments DOE.

Tous les autres lots devront fournir leur dossier RE 2020 (FDES et quantités notamment) au lot 10 CVCPB afin que ce
dernier réalise des études RE2020 en phase EXE.

Le lot 01 Installations de chantier — terrassements — fondations — Structure Béton Armé fournira au lot 10-CVCPB le
tableau de mise en ceuvre des bétons en phase de préparation de chantier et a la fin de la période de coulage des
bétons.

Le titulaire du présent lot 01 Installations de chantier — terrassements — fondations — Structure Béton Armé fournira
au lot 10-CVCPB les informations suivantes :

Durée de chantier pour chaque usage RE 2020 (Enseignement, Logement, ...)
- Nombre de mois d’été (d'avril a septembre) avec grue : ...
- Nombre de mois d’hiver (d’octobre a mars) avec grue : ...

- Nombre de mois d’été (d'avril a septembre) sans grue : ...
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- Nombre de mois d’hiver (d’octobre a mars) sans grue : ...

- Composants pour les ouvrages provisoires du chantier (voies de livraison, plateformes de terrassement,
clétures, ...)

Le lot 01 Installations de chantier — terrassements — fondations — Structure Béton Armé et le lot 15 VRD
Aménagements extérieurs fourniront au lot 10 CVCPB un suivi des mouvements de terre réalisés, cela afin de
permettre I'évaluation de I'Indicateur chantier.

- Quantités de terres importées (m3)

- Quantités de terres excavées (m3)

- Quantités de terres évacuées (m3)

- Distance entre le chantier et le lieu d’'importation des terres (km)

- Distances entre le chantier et le lieu d’évacuation des terres (km)
Organisation a suivre par toutes les entreprises en phase EXE

Le titulaire du lot 10 CVCPB aura a sa charge la réalisation des études RE 2020 / RT 2012 phase EXE, partie Energie et
partie Carbone.

Toutes les entreprises participent a la bonne marche des mises a jour des études RE 2020 / RT 2012 phase EXE et
collaborent avec le lot 10 CVCPB.

3.1.5 PHAsEDOE
Chaque entreprise devra fournir avant la réception des travaux, a inclure dans le DOE :
- Les attestations de mise en ceuvre pour le dit chantier des différents matériaux et produits mis en ceuvre

- Les certificats ACERMI en cours de validité du ou des produits isolants mis en ceuvre ainsi que leurs quantités
et leurs localisations et leurs provenances

- Tableau de bord carbone récapitulatif, accompagné des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaires
(FDES) et Profils Environnementaux de Produits (PEP) et des quantités mises en ceuvre associées ;

A FOURNIR AU LOT 10 CVCPB POUR MISE A JOUR FINALE DOSSIER RE 2020 / RT 2012 EXE.

3.1.6 TABLEAU DE QUOTAS CARBONES

Les tableaux ci-dessous listent les poids carbone alloués a chaque lot dans le respect des études carbone de
conception. Ces quotas carbones a respecter suivant un principe de garde-fou sont rappelés dans chaque CCTP.

Les résultats d’Emissions de Gaz a Effet de Serre (EGES) pour I'indicateur Construction selon les lots entreprises sont
repris dans les 2 tableaux suivants :

3.1.6.1 BATIMENT B19A

N° - Nom du Lot
1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS-STRUCTURE

BETON ARME 168,6

2 FACADE OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE FACADES -2,1

3 ETANCEHITE-COUVERTURE-AUVENTS 25,5

4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS 35,2

5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS 14,8

6 MENUISERIES INTERIEURES 6,9

7 SERRURERIE-METALLERIE 12,7

8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS 31,6
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9 PEINTURE-SIGNALETIQUE

10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA

12 ASCENSEURS

15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS

3.1.6.2 BATIMENT B19B

N° - Nom du Lot

1 INSTALLATIONS DE CHANTIER-TERRASSEMENTS-FONDATIONS-STRUCTURE
BETON ARME

2 FACADE OSSATURE BOIS - REVETEMENTS DE FACADES-CASQUETTES DE
FACADES

3 ETANCEHITE-COUVERTURE-AUVENTS

4 MENUISERIES EXTERIEURES-OCCULTATIONS

5 CLOISONS-DOUBLAGES-FAUX PLAFONDS

6 MENUISERIES INTERIEURES

7 SERRURERIE-METALLERIE

8 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES-REVETEMENTS DE SOLS DURS

9 PEINTURE-SIGNALETIQUE

10 CHAUFFAGE-VENTILATION/RAFRAICHISSEMENT-INSTALLATIONS ET
EQUIPEMENTS SANITAIRES-FLUIDES SPECIAUX

11 CFO CFA

12 ASCENSEURS

15 VRD AMENAGEMENTS EXTERIEURS

6,4
161,5

152,5
12,9
10,0

85,3

-1,0

18,5
35,1
24,1
14,3
18,8
33,3
12,4

163,5

151,6
33,6
10,3

3.2 CERTIFICATION BATIMENT DURABLE NOUVELLE-AQUITAINE NIVEAU ARGENT ET FONDS SEA

Les ambitions environnementales du programme placent raisonnablement le projet de construction au niveau BDNA
(batiment durable nouvelle-aquitaine) Argent et des prérequis des FONDS SEA. La commission de conception #23 a eu

lieu le 31 octobre 2024 a Bordeaux et a permis de valider le niveau Argent.

- LUlc_énergie valide le seuil 2025.

- Les besoins en chauffage du tertiaire et de I’enseignement du projet sont inférieurs a 20 kWhEP/m2.an avec
la prise en compte de la simultanéité de la récupération d’énergie fatale sur la production de froid des
laboratoires. Au niveau RT 2012 et RE2020, la prise en compte de cette récupération dans le modele pourrait

se faire mais avec la réalisation d’un titre V Opération.

- L’Ic_construction est en cours d’évaluation.

4 INTERFACES ENTRE LES DIFFERENTS LOTS

Suivant les indications de chaque lots, dans leurs Cahiers des Charges respectifs.

5 DEPENSES D'INTERET COMMUN — COMPTE PRORATA

Se référer a la Notice d'Organisation de Chantier.
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5.1 DEPENSES

Se référer a la Notice d'Organisation de Chantier.

5.2 GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE DES DEPENSES COMMUNES - COMPTE PRORATA

Se référer a la Notice d'Organisation de Chantier.

5.3 PRESTATIONS PREVUES A LA CHARGE DU COMPTE PRORATA ET REPARTITION DES DEPENSES
D'INTERET COMMUN

Se référer a la Notice d'Organisation de Chantier.

6 COMMISSIONNEMENT

Les travaux font I'objet d'une démarche de commissioning afin de garantir au Maitre d’Ouvrage que les performances
et « qualités de service » visées en conception soient correctement atteintes a la livraison de I'opération et pour ses
occupants futurs.

Les entreprises titulaires devront prendre connaissance du plan de commissioning, du plan de mesures et de
vérifications (PMV) et de dossier de performance inclus aux piéces. Les entreprises devront fournir a I'autorité de
commissioning I'ensemble des piéces et justificatifs nécessaires au bon déroulement de la procédure de
commissioning en phase Exécution. Les entreprises s’engagent a collaborer avec le responsable commissioning pour
les lots techniques : les phases de mise au point (statique et dynamique) et de mise en service, qui permettront de
garantir le bon fonctionnement des équipements et de leurs commandes (sur le périmétre défini par le
commissionning)."

6.1 ESsAIS

Préalablement aux tests de fonctionnement, les entreprises d’exécution doivent avoir réalisées leurs autocontroles et
diffusées a I’Agent de commissioning.

Il appartient a I'entrepreneur de s’assurer que toutes ces taches ou demandes ont bien été planifiées, organisées et
réalisées.

Les phases de tests se dérouleront suivant les principes qui auront été retenus au cours des différentes réunions et les
résultats seront consignés sur les documents standardisés.

L’entrepreneur sous contrdle de la maitrise d’ceuvre aura la charge de les faire remplir puis de les communiquer a
I’Agent de commissioning.

L’ensemble des programmes et logiciels devra étre implanté dans la totalité des régulateurs et automates.

A cette étape les programmes horaires seront définis soit par le client, soit par I’Agent de commissioning (ceux-ci
étant ultérieurement modifiables suivant les contraintes d’exploitation). L’Agent de commissioning vérifiera par
sondage la facon dont les essais sont menés ainsi que la conformité des fiches d’autocontréle et de mesures
transmises par les entreprises.

7 RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CARSAT AQUITAINE

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier, devront respecter les engagements envers la Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) de I’Aquitaine.
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Cette structure privée ayant une vocation de service public, intervient aupres des salariés, des retraités et des
entreprises de la région au titre de la retraite, de I'aide sociale et de la gestion des risques professionnels.

- Toutes les entreprises intervenant sur le chantier, devront souscrire auprés de la CARSAT le plus haut niveau
d’assurance maladie pour tous leurs compagnons.

- En cohérence avec les préconisations du Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé, toutes les
entreprises intervenant sur le chantier, devront respecter les engagements SCALP « Sécurisation des
Circulations, des Acceés et Livraison a Pied d’ceuvre », pour maitriser les risques liés aux chutes de plain-pied
et réduire les manutentions manuelles.

- En cohérence avec les préconisations du coordinateur CSPS, toutes les entreprises intervenant sur le
chantier, devront respecter les engagements METAH « Mutualisation des Equipements de Travail et d’Acces
en Hauteur », pour maitriser les risques liés aux chutes de hauteur.

- Respecter en tous points, le DHOL « Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons » établi par le
Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé.

8 ANNEXE AUX PRESCRIPTIONS COMMUNES

Un prototype de chaque partie de batiment devra étre validé par I’architecte avant de pouvoir s'étendre au reste du
batiment selon le détail architectes prototype.

Chaque prototype rassemblera tout élément de fagade avec sa menuiserie et des détails d'interaction tous lots (gros-
ceuvre, charpente bois, stores, électricité pour les stores, quincaillerie, bardage... tous lots concernés).

Une pose type des cheminements cables et gaines se fera dans les couloirs afin de visualiser les supporteurs
communs, intersections et traversées de cloisons.

Prototype d'une piece type (laboratoire, salle de classe, etc.). En cas de contradiction entre piéces écrites et pieces
graphiques, la piece la plus contraignante prime. L’entreprise se devra, avant signature des marchés, d’en faire
mention pour arbitrage.
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