
Gendarmerie nationale

MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

En application des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril
2019

En application de la loi n° 2020-1525 du 07 décembre 2020 portant sur l’accélération et la
simplification de l’action publique (ASAP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (C.C.T.P.)

COMMUN À TOUS LES LOTS

OBJET DU MARCHÉ :

MARCHÉ DE PRESTATION INTELLECTUELLES :

SAINT PIERRE (972) –Ancien Logement de fonction du subdivisionnaire – rue des domaines
Maîtrise d’œuvre

pour la rénovation de la maison existante en deux entités indépendantes

Maître d’Ouvrage :
COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE MARTINIQUE

Bureau des soutiens et des finances
Caserne JOSEPH FRANCE

B.P. 616
97261 FORT DE FRANCE CEDEX

Tél :  +596 5 96 59 90 53
Courriel : bsf.comgendmq@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le présent cahier des clauses techniques particulières et ses annexes sont associés au règlement de
la consultation (RC) et au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et comporte 28

feuillets numérotés de 1 à 28 et 8 annexes.

Date limite de remise des offres     : 20 juin 2025 à 16h00.  
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AVANT-PROPOS  
En remettant une offre de prix, l’entreprise adhère pleinement aux clauses des documents fournis,
comprenant les descriptifs de tous les corps d’état et les plans d’aménagement du chantier, qu’elle
reconnaît avoir examinés.

Il  est  important  de  noter  que  les  prescriptions  du  présent  CCTP  ne  sont  pas  exhaustives.
L’entrepreneur  doit  fournir  et  réaliser  toutes  les  prestations  nécessaires  pour  garantir  le  parfait
achèvement de l’ouvrage, même si certains détails peuvent avoir été omis dans la description. Si des
non-conformités apparaissent dans le CCTP, il incombe à l’entrepreneur de les corriger, en veillant
à  ce  que  son  offre  soit  conforme  aux  prescriptions  des  documents  techniques  contractuels
applicables au marché concerné.

Le titulaire est assujetti a une obligation de résultat. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour atteindre les résultats demandés. De plus, l’entrepreneur reconnaît avoir examiné l’état des
lieux et pris en compte les éventuelles difficultés d’accès.

Les prix seront détaillés selon les métrés relevés sur site. Les prix sont globaux et forfaitaires sur
toute la durée du marché. Ils sont portés au DPGF et à l’acte d’engagement.

Les travaux doivent être exécutés de manière à garantir que les ouvrages soient stables et durables,
conformément aux règles de l’art de la construction.
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PRÉAMBULE  

Par arrêté préfectoral en date du 7 février 2024, la gendarmerie de Martinique a repris l’usage de 
l’immeuble domanial sis rue du domaine, situé sur la commune de Saint-Pierre, cadastré section B 
n° 225 et 226, d’une contenance totale de 701 m² et réparti comme suit :

• Terrain d’une contenance de 544 m² comprenant deux bâtiments, l’un avec une villa d’une 
superficie de 120 m² et construite sur deux niveaux dans les années 1950 en état d’entretien 
correct, accessible par la rue des Domaines complétée par une dépendance d’une superficie 
de 60 m² comprenant une pièce avec salle d’eau, buanderie, garage et débarras, le tout en 
état d’entretien moyen ;

• Parcelle d’une contenance de 157 m² dépendant de la zone des 50 pas géométriques, 
accessible par la rue Isambert, comprenant un espace d’une superficie de 80 m² à usage de 
garage pour 4 véhicules, fermé par des volets roulants en état d’entretien moyen à mauvais.

Dans ce cadre, une étude de faisabilité a été réalisée pour valider l’opportunité d’une rénovation à 
moindre coût et techniquement optimisée.

Les éléments fournis ayant été concluant, la gendarmerie de Martinique souhaite passer en phase 
opérationnelle et engager les travaux d’ici l’été 2025.

Compte tenu de la croissance des effectifs sur le nord et de la création d’une brigade nautique à 
Saint-Pierre, la gendarmerie de Martinique a décidé de rénover l’immeuble existant afin d’y créer :

• Un espace de bureaux notamment pour la Brigade nautique ;

• Un espace privatif composé de logements pour militaires et espaces communs.

Dans ce cadre, la présente opération concerne la maîtrise d’œuvre de l’opération sur la base d’une 
faisabilité réalisée par le cabinet d’architecture ABITÉ joint à la présente consultation (Annexe 3 : 
Pré-programme ABITÉ).
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CHAPITRE I – MISSION DE BASE DE MAÎTRISE  
D’ŒUVRE

ARTICLE 1.1. Dispositions générales

Les  stipulations  du  présent  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières  (CCTP)  fixent  la
consistance et les conditions techniques de la mission d’Assistance à Maîtrise d’œuvre pour les
travaux  de  rénovation  visant  à  transformer  une  maison  existante  en  deux  entités  totalement
indépendantes. Une partie dédiée à un espace de bureaux (dont ceux de la Brigade Nautique) et une
autre partie à un logement privé pour les militaires.

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de l’annexe 20 du Code de la
Commande Publique précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de
maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

L’enveloppe budgétaire contrainte et prévisionnelle est estimée à une fourchette de 260 k€ pour les
travaux.

1.1.1. Objet de la consultation

Le prestataire devra assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre permettant la réalisation des
travaux objet de l’opération :

Le prestataire devra assurer une mission complète de maîtrise d’œuvre :

-
-
-
-
-

ESQ :
APS :
APD :
PRO :
ACT :

Esquisses
Avant-projet sommaire
Avant-projet définitif
élaboration d’un projet détaillé chiffré
Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de
travaux, y compris la rédaction du DCE, l’analyse des offres et
l’examen de la conformité au projet

-
-
-

EXE :
DET :
AOR :

Réalisation des études d’exécution et de synthèse
Direction de l’exécution du contrat de travaux
Assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie

1.1.2. Rappel des éléments du pré-programme

Ce  projet  de  rénovation  vise  à  transformer  une  maison  existante  en  deux  entités  totalement
indépendantes.
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Au rez-de-chaussée (RDC), la principale transformation consiste en la démolition d’un mur pour
réorganiser la circulation, accompagnée de l’ajout de nouvelles cloisons qui viendront structurer les
espaces en fonction des besoins spécifiques des bureaux et du logement.

Le RDC sera aménagé pour accueillir un espace de travail moderne avec un open space et une salle
de réunion, tous deux ouverts sur l’extérieur grâce aux nouvelles installations. Cette configuration
favorise un environnement de travail agréable, flexible et en lien direct avec l’extérieur.

À l’étage (R+1), les travaux se limiteront à quelques démolitions de cloisons, permettant une légère
reconfiguration des espaces.

À l’étage,  un espace de convivialité sera créé pour les occupants du logement.  Cet espace,  qui
pourra servir de salon ou de salle à manger, deviendra un lieu central de vie et de partage. L’accès se
fera depuis  un bureau commun aux trois  chambres,  renforçant ainsi  l’aspect communautaire de
l’habitation.

Le projet  prévoit  la  création de deux accès  distincts  :  l’un pour  les  bureaux et  l’autre  pour  le
logement. Ce choix stratégique permet de réutiliser la cuisine existante pour le logement tout en
préservant l’intimité et l’indépendance des deux entités, évitant ainsi toute interférence entre les
activités professionnelles et la vie privée.

La  maison  actuelle  ne  bénéficiant  pas  d’une  ventilation  naturelle  adéquate,  il  est  proposé  de
réinstaller un système de climatisation dans la majorité des pièces, à l’exception de la cuisine. Cette
solution permettra d’assurer un confort thermique optimal pour les occupants des deux entités.

1.1.3. Présentation des intervenants
Maître d’ouvrage (MOA)

Représentant la 
maîtrise d’ouvrage :

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE MARTINIQUE
Bureau des soutiens et des finances

Caserne JOSEPH FRANCE
B.P. 616

97261 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél :  +596 5 96 59 90 53

Courriel : bsf.comgendmq@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Correspondant technique de la MOA (CT-MOA)

Représentant la partie
technique de la maîtrise

d’ouvrage :

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE DE MARTINIQUE
Section Immobilier et Logement

Caserne JOSEPH FRANCE - BP 616
97261 FORT-DE-FRANCE

Tél : +596 596 59 90 56
Courriel : sil.bsf.comgendmq@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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ARTICLE 1.2. Études d’Esquisse

1.2.1. Objet

Les études d’esquisse ont pour objet de :

• Prendre  connaissance  et  analyser  le  dossier  programme et  les  documents  fournis  par  le
maître d’ouvrage ;

• Visiter les lieux et analyser le site ;
• Analyser les données administratives et les contraintes réglementaires ;
• Analyser les données techniques ;
• Analyser les données financières ;
• Explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant

les  éléments  majeurs  du  programme,  en  présenter  les  dispositions  générales  techniques
envisagées, en indiquer les délais de réalisation ; 

• Vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de l’enveloppe
financière prévisionnelle retenue par le maître d’ouvrage et affectée aux travaux ;

• Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et
du  site  et  proposer  éventuellement  des  études  géologiques  et  géotechniques,
environnementales ou urbaines complémentaires.

Dans le cadre de ces études d’esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maître
d’ouvrage,  afin de prendre en compte les éléments spécifiques à la gendarmerie,  notamment  le
référentiel gendarmerie relatif à la création d’une brigade nautique.

1.2.2. Documents à remettre au maître d’ouvrage
Processus projet     :

• Note de présentation sommaire exposant l’approche générale du projet, la justification du
parti  architectural  retenu,  les  solutions  architecturales  et  fonctionnelles  envisagées,  les
principales dispositions environnementales envisagées ;

• Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme d’un plan de masse
au 1/500, de plans des niveaux significatifs établis à l’échelle de 1/500 avec éventuellement
certains détails significatifs au 1/200, ainsi que l’expression de la volumétrie d’ensemble
avec éventuellement une façade significative au 1/200 ;

• Tableaux de surfaces avec rappel des surfaces précisées dans le programme.

Processus administratif     :

• Note sur les réglementations d’urbanisme applicables en secteur ABF (servitudes relatives
aux  monuments  historiques),  identification  des  principales  règles  applicables  au  projet,
évaluation de leurs impacts.
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Processus économique     :

• Note sur la compatibilité du projet avec l’enveloppe financière.

Management de l’opération     :

• Faire  parvenir  l’intégralité  des  comptes-rendus  des  réunions  avec  le  maître  d’ouvrage
concernant les principales décisions prises jusqu’à présent dans le cadre de la mission.

• Établissement du calendrier général prévisionnel de l’opération, établi en collaboration  avec
la maîtrise d’ouvrage (délais d’études et de validation, délais prévisionnels administratifs
pour les autorisations d’urbanisme et la passation des marchés publics de travaux, calendrier
prévisionnel de réalisation des travaux et de la réception de l’ouvrage) ;

• Note sur les éventuelles études complémentaires à faire réaliser par la maîtrise d’ouvrage
pour la suite du projet, avec indication de leur niveau de criticité.

ARTICLE 1.3. Études d’Avant-projet sommaire

1.3.1. Objet

Les études d’avant-projets, fondées sur la solution d’ensemble retenue et le programme précisé à
l’issue des études d’esquisse approuvées par le maître d’ouvrage, comprennent les études d’avant-
projet sommaire et les études d’avant-projet définitif.

Les études d’avant-projet sommaire ont pour objet de :

• Préciser la composition générale en plan et en volume ;
• Contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;
• Apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage, ainsi que les intentions

de traitement des espaces d’accompagnement ;
• Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ;
• Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;
• Proposer les dispositions techniques  pouvant  être envisagées ainsi  qu’éventuellement  les

performances techniques à atteindre ;
• Préciser un calendrier de réalisation  ;
• Établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d’APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maître
d’ouvrage  où  sont  fournies  des  explications  sur  les  options  architecturales,  techniques  et
économiques proposées.

1.3.2. Documents à remettre

Processus projet
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• Note  de  présentation  exposant  l’approche  générale  du  projet,  la  justification  du  parti
architectural retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des
volumes intérieurs, les principales dispositions environnementales retenues, les principales
dispositions prises en termes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité, les éventuels écarts de
programmation résultant de l’avancement des études ; 

• Formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :

◦ Plan d’insertion dans l’environnement, 

◦ Plans, coupes et élévations des constructions à l’échelle du 1/200 avec certains détails
significatifs au 1/100 ;

• Descriptif des principes techniques retenus : matériaux et finitions extérieures et intérieures,
gestion  des  fluides,  solutions  énergétiques,  principes  d’aménagements  extérieurs  et  de
raccordements ;

• Tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.

Processus administratif

• Note adaptée à l’APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des
principales règles applicables au projet, évaluation de leurs impacts. 

Processus économique

• Évaluation provisoire du coût prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages sur
la trame du descriptif technique.

Management de l’opération

• Compilation  des  comptes-rendus  de  réunions  avec  le  maître  d’ouvrage  portant  sur  les
principales options prises à ce stade de la mission ;

• Suivi et mise à jour du calendrier général prévisionnel de l’opération ;
• Le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires à la réalisation des études

complémentaires à réaliser (géotechniques notamment).
• Les  études  d’APS font  l’objet  d’une  présentation  au  correspondant  technique  du  maître

d’ouvrage (CT-MOA).

ARTICLE 1.4. Études d’Avant-projet définitif

1.4.1. Objet

Les études  d’avant-projet  définitif,  fondées  sur  l’avant-projet  sommaire approuvé par  le  maître
d’ouvrage ont pour objet de :

• Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
• Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect ;
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• Définir les matériaux ;
• Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations

techniques et les raccordements ;
• Établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;
• Permettre  au  maître  d’ouvrage  d’arrêter  définitivement  le  programme  et  certains  choix

d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance ;

• Arrêter le forfait définitif de rémunération.
Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maître
d’ouvrage où sont fournies, au fur et à mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

1.4.2. Documents à remettre

Processus projet
• Note de présentation mise à jour par rapport à la phase d’APS, formalisant les éventuels

écarts de programmation résultant de l’avancement des études ;
• Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de :

plans d’insertion dans l’environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au
projet, plans, coupes et élévations des constructions à l’échelle du 1/100 avec certains détails
au 1/50 ;

• Formalisation  graphique  des  solutions  techniques  préconisées,  sur  la  base  des  plans
architecturaux,  présentée  sous  forme  de  plans  de  principes  des  structures  et  leurs
prédimensionnements;  tracés unifilaires  de réseaux et  terminaux au 1/100 (climatisation,
ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux extérieurs ;

• Descriptif  détaillé  des principes techniques  retenus :  matériaux et  finitions extérieures et
intérieures,  installations  techniques,  solutions  énergétiques  retenues,  ouvrages
d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

• Notices  décrivant  les  dispositions  prises  en  termes  d’hygiène,  de  sécurité  (incendie),
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;

• Note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ; 
• Tableaux de surfaces détaillées remis à jour.

Processus administratif – Dossier de Déclaration Préalable et autres autorisations administratives

Le maître d’œuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l’obtention de la
Déclaration  Préalable.  Il  établit  les  documents  graphiques  et  pièces  écrites  de  sa  compétence,
nécessaires à la constitution du dossier de demande de Déclaration Préalable (le cas échéant, le
permis  de  construire),  qu’il  propose  à  la  signature  du  maître  d’ouvrage.  Il  assiste  le  maître
d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les administrations,
pendant toute la durée de l’instruction et postérieurement au dépôt de la Déclaration Préalable (le
cas échéant, le permis de construire). Il dépose le dossier de demande de Déclaration Préalable (ou
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le  cas  échéant,  de  permis  de  construire)  auprès  des  services  instructeurs.  Par  la  suite,  la
correspondance avec l’administration est partagée entre le Maître d’œuvre et d’ouvrage.

Dès réception de la Déclaration Préalable (ou du permis de construire),  le maître d’ouvrage en
transmet copie au maître d’œuvre, procède à l’affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux
opérations de constat de cet affichage.

Lorsque  l’opération  nécessite  l’obtention  d’autres  autorisations  administratives  (telles  que  par
exemple demande de permission (de construire ou de démolir), autorisations spécifiques pour lignes
aériennes, enseignes, etc.), le maître d’œuvre assiste le maître d’ouvrage, pendant toute la durée de
leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Processus économique

• Estimation du coût prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés
selon la trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de
dévolution et de consultation des entrepreneurs ;

• Note  justificative  des  éventuels  écarts  avec  la  phase  antérieure  (identification  et
classification des écarts selon CCAP).

Management de projet

• Compilation  des  comptes-rendus  de  réunions  avec  le  maître  d’ouvrage  portant  sur  les
principales options prises à ce stade de la mission ;

• Suivi et mise à jour du calendrier général prévisionnel d’opération.

Les études d’APD font l’objet d’une présentation au maître d’ouvrage et au CT-MOA.

ARTICLE 1.5. Études de projet

1.5.1. Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par le
maître d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant de la déclaration préalable (le
cas  échéant,  du  permis  de  construire)  et  autres  autorisations  administratives,  définissent  la
conception générale de l’ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :
• Préciser  par  des  plans,  coupes  et  élévations,  les  formes  des  différents  éléments  de  la

réhabilitation, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur
mise en œuvre ;

• Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à
l’organisation spatiale des ouvrages ;
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• Décrire  les ouvrages et  établir  les  plans  de repérage nécessaires  à  la  compréhension du
projet ;

• Établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant
métré ;

• Déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.

1.5.2. Documents à remettre

Processus projet

• Documents graphiques     :  

◦ Plan masse ;

◦ Formalisation  graphique  du  projet  sous  forme  de  plans,  coupes  et  élévations  de
l’ouvrage et de ses abords extérieurs à l’échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas
des  ouvrages  de  second  œuvre,  ainsi  que  les  détails  significatifs  de  conception
architecturale à une échelle variant de 1/20 à ½. Ces plans intégreront les divers locaux
techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces utiles ; 

◦ Repérage  dans  les  plans  structurels  des  réservations  importantes  avec  indication  des
surcharges  d’exploitation  et  charges  à  supporter  par  la  structure  pour  les  principaux
ouvrages ;

◦ Plans  des  aménagements  extérieurs,  espaces  verts,  voiries  et  tracés  des  réseaux
extérieurs, à une échelle adaptée ;

◦ Les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance ;

◦ Plans de climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des machineries
diverses,  tracés  unifilaires  des  principaux  réseaux  et  implantation  des  terminaux  au
1/100 ;

◦ Plans d’électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux
chemins de câbles, l’implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

◦ Positionnement,  dimensionnement,  ventilation  et  équipement  principaux  des  locaux
techniques ;

◦ Lorsque l’encombrement  des  réseaux le  justifie,  des  coupes  de coordination spatiale
garantissant la cohérence d’implantation et de croisement des réseaux de fluides ;

◦ Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.) ;

◦ Plan de principe d’installation et d’accès de chantier.

• Documents écrits     :  
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◦ Rédaction  des  cahiers  des  clauses  techniques  particulières  (CCTP)  définissant  les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et
des matériaux, les contraintes générales de mise en œuvre,  les conditions d’essais  et
d’épreuves, fixant les limites de prestations entre les différents lots ;

◦ Notices  définitives  décrivant  les  dispositions  prises  en termes d’hygiène,  de sécurité
incendie, d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;

◦ Note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique ;

◦ Tableaux de surfaces détaillées mis à jour.

Processus économique
• Présentation du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d’état ou postes séparés

et de l’avant-métré sur la base duquel il a été établi ;
• Note justificative des éventuels écarts de coûts avec la phase antérieure.

Management de l’opération
• Compilation  des  comptes-rendus  de  réunions  avec  le  maître  d’ouvrage  portant  sur  les

principales solutions prises à ce stade de la mission ;
• Suivi et mise à jour du calendrier général prévisionnel de l’opération ;
• Établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou

corps d’état, qui sera joint au DCE.
Les études de PRO font l’objet d’une présentation au maître d’ouvrage. 

ARTICLE 1.6. Assistance pour la passation des marchés de travaux

1.6.1. Objet

L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la
base des études qu’il a approuvées, a pour objet de :

• Préparer  la  consultation des  entreprises  de manière telle  que celles-ci  puissent  présenter
leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces
administratives  et  techniques  prévues  au  marché  ainsi  que  des  pièces  élaborées  par  la
maîtrise d’œuvre correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître d’ouvrage
pour  cette  consultation.  Le  dossier  est  différent  selon  que  la  dévolution  est  prévue  par
marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à une entreprise générale ;

• Préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;
• Analyser les offres des soumissionnaires, s’il y a lieu les variantes à ces offres ; procéder à

la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes  ou  solutions  techniques  en  s’assurant  qu’elles  sont  assorties  de  toutes  les
justifications  et  avis  techniques,  en  vérifiant  qu’elles  ne  comportent  pas  d’omissions,
d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et établir un
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rapport  d’analyse  comparative  proposant  les  offres  susceptibles  d’être  retenues,
conformément  aux  critères  de  jugement  des  offres  précisés  dans  le  règlement  de  la
consultation. La partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le coût prévisionnel des travaux ;

• Préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de
travaux par le maître d’ouvrage.

1.6.2. Prestations et documents à remettre

Processus projet

Établissement de la liste des pièces nécessaires à la consultation

Le maître d’œuvre établit la liste des pièces écrites et graphiques nécessaires à la passation des
marchés. Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maître d’ouvrage, le maître
d’œuvre et les autres intervenants de l’opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité
contractuelle.

Élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maître d’ouvrage sur le mode de dévolution
des  marchés  de  travaux  (lots  séparés  ou  entreprises  générales).  Il  tient  compte  du  niveau  de
conception choisi par le maître d’ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet
ou EXE).

Constitution des pièces techniques du DCE

Le maître d’œuvre regroupe et collecte les pièces techniques écrites et graphiques du DCE sur la
base des études approuvées par le maître d’ouvrage. Ces pièces comprennent : 

• Le ou les CCTP ;
• Les plans et pièces écrites élaborées par la maîtrise d’œuvre, correspondant au niveau de

conception choisi par le maître d’ouvrage pour la consultation ;
• Le cas échéant, les autres documents produits soit par le maître d’ouvrage, soit par les autres

intervenants de l’opération.
Le maître d’œuvre s’assure de la cohérence de l’ensemble avant l’envoi à publication. 

Mise au point des marchés de travaux

Le maître d’œuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le
maître d’ouvrage.

Processus administratif

Élaboration des pièces administratives

Le  maître  d’ouvrage,  via  sa  section  budget  administratif,  établit  les  documents  administratifs
contractuels  (Acte d’engagement  et  CCAP) et  de mise en concurrence (publicité,  règlement  de
consultation) composant le DCE.

Commandement de la gendarmerie de
la Martinique (COMGENDMQ)
Section de l’Immobilier et du Logement
Caserne  Chef  Joseph  France  -  97200
FORT-DE-FRANCE 

Page 15/28

CCTP n°18125
GEND/COMGENDMQ/EM/BSF/SBA

du 5 mai 2025
Version 2.3 du 12 mai 2025



Le maître d’œuvre propose au maître d’ouvrage les critères de sélection et les éventuels niveaux
minimum de capacité requis des candidats. Il propose également les critères de choix des offres
pour  désigner  l’attributaire  du  marché.  Le  maître  d’œuvre  propose  et  circonscrit  le  champ de
l’ouverture aux variantes et des prestations supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maître d’ouvrage, il transmet ses observations au maître
d’ouvrage permettant d’assurer la mise en cohérence avec les pièces techniques servant de base à la
consultation.

Assistance pendant la période de consultation

Le maître d’ouvrage, par sa section budget administratif, transmet au maître d’œuvre les questions
techniques déposées sur le profil  acheteur par les candidats. Il  assure la diffusion des réponses
fournies par le maître d’œuvre.

Assistance postérieure au dépôt des candidatures et des offres

Le maître d’ouvrage transmet les dossiers de candidature et d’offre au maître d’œuvre selon les
moyens convenus.

Au titre de l’analyse des candidatures, le maître d’ouvrage s’assure de la complétude des dossiers et
de  l’analyse  des  pièces  administratives  et  relatives  aux  capacités  juridiques  et  financières
(déclaration de candidatures, déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de
soumissionner).  Le  maître  d’œuvre  procède à  l’analyse  des  pièces  correspondant  aux capacités
techniques  et  professionnelles,  et  donne  un  avis  au  maître  d’ouvrage  sur  l’identification  des
candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de l’analyse des offres, le maître d’œuvre établit un rapport comparatif d’analyse technique
et financière des offres, et s’il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise
par le maître d’ouvrage (cf. formulaire OUV8), ou à défaut selon la trame déterminée par le maître
d’œuvre.

Le maître d’œuvre identifie les offres irrégulières, en raison de leur non-conformité aux pièces
techniques du DCE. Il propose une notation des offres régulières selon les critères de choix indiqués
dans la publicité et/ou le règlement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis à jour suite
aux éventuelles régularisations et négociations conduites par le maître d’ouvrage.

Processus économique

Établissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire

Le maître d’œuvre transmet au maître d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global
et  forfaitaire.  Lorsqu’il  réalise  les  études  d’exécution,  le  maître  d’œuvre  complète  le  cadre  de
décomposition du prix global et forfaitaire avec les quantités.
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ARTICLE 1.7. Études d’exécution et de synthèse

1.7.1. Objet

Les  études  d’exécution,  pour  l’ensemble  des  lots  ou  certains  d’entre  eux lorsque  le  marché  le
précise,  fondées  sur  le  projet  approuvé  par  le  maître  d’ouvrage,  permettent  la  réalisation  de
l’ouvrage. Elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

• L’établissement  de tous  les  plans d’exécution et  spécifications à  l’usage du chantier,  en
cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous
leurs détails, sans nécessiter pour l’entrepreneur d’études complémentaires autres que celles
concernant  les  plans  d’atelier  et  de  chantier,  relatifs  aux  méthodes  de  réalisation,  aux
ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

• La réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le
respect  des  dispositions  architecturales,  techniques,  d’exploitation  et  de  maintenance  du
projet  et  se  traduisant  par  des  plans  de  synthèse  qui  représentent,  au  niveau  du  détail
d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements
et des installations ;

• L’établissement, sur la base des plans d’exécution, d’un devis quantitatif détaillé par lots ou
corps d’état ;

• L’actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.
Lorsque le marché précise que les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis, partie par
la maîtrise d’œuvre, partie par les entrepreneurs titulaires de certains lots, le présent élément de
mission comporte  la  mise en cohérence par  la  maîtrise  d’œuvre des  documents fournis par  les
entrepreneurs.

1.7.2. Prestations et documents à remettre

Processus projet

Plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier

La liste des plans d’exécution à fournir est décrite en annexe au CCTP (Annexe 5 : répartition des
études d’exécution).

Les  plans  d’exécution  ne  comprennent  pas  les  plans  d’atelier  et  de  chantier  (PAC)  décrits  en
annexe. Les plans d’atelier et de chantier comprennent également l’adaptation des plans d’exécution
aux marques et types d’ouvrages retenus par les entrepreneurs et agréés par le maître d’œuvre

Études de synthèse

Organisation     :  
• L’organisation des moyens et des méthodes ;
• La mise en place d’une direction de synthèse techniquement compétente ;
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• La mise en place de l’équipe de synthèse ;
Animation     :  

• La préparation et la direction des réunions de synthèse ;

• La liste prévisionnelle des points à étudier et des plans nécessaires ;

• Le planning des réunions ;

• La rédaction et la diffusion des comptes rendus.

Réalisation     :  
• Le regroupement des plans de réservation et d’exécution nécessaires ;
• La réalisation des plans de synthèse et coupes et détails nécessaires ;
• L’analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux ;
• Le recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés ;
• La mise à jour des plans de synthèse et leur diffusion pour correction des plans d’exécution ;
• La compilation des DOE de synthèse.

Processus économique

• Devis  quantitatif  détaillé :  sur  la  base  du  cadre  DPGF  établi  lors  du  dossier  PRO,
établissement du devis quantitatif détaillé comprenant les quantités mises en œuvre, les prix
unitaires estimés et les totaux.

Management de projet

• Actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.

ARTICLE 1.8. Visa des études d’exécution et de synthèse

1.8.1. Objet 

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs,
le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du
projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L’examen de la  conformité  au  projet  des  études  d’exécution et  de synthèse faite  par  le  ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage
que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître
d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables
par un homme de l’art. Il ne comprend ni le contrôle ni la vérification intégrale des documents
établis  par  les  entrepreneurs.  La  délivrance  du  visa  ne  dégage  pas  l’entreprise  de  sa  propre
responsabilité.
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1.8.2. Prestations et documents à remettre

• Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maîtrise d’œuvre ;

• Établissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents
d’exécution ;

• Examen  et  approbation  des  matériels  et  matériaux  et  leur  conformité  aux  prescriptions
arrêtées dans le CCTP des marchés de travaux ;

• Arbitrages  techniques  et  architecturaux  relatifs  à  ces  choix  et  aux  éventuelles  variantes
proposées par les entrepreneurs ;

• Examen des  tableaux de  gestion  des  documents  d’exécution  à  établir  par  l’OPC ou les
entrepreneurs ;

• Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux à établir par l’OPC ou
les entrepreneurs ;

ARTICLE 1.9. Direction de l’exécution des marchés de travaux (DET)

1.9.1. Objet

La direction de l’exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :
• S’assurer  que  les  documents  d’exécution  ainsi  que les  ouvrages  en  cours  de  réalisation

respectent les études effectuées ;
• S’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des

marchés de travaux, sont conformes auxdits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission,
ni contradiction normalement décelables par un professionnel de la maîtrise d’œuvre ;

• S’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma
directeur de la qualité, s’il en a été établi un ;

• Délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l’exécution du ou des
marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier ;

• Systématiquement informer le maître d’ouvrage, via sa section immobilier et logement, sur
l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions
notables ;

• Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou
les entrepreneurs, et d’établir les états d’acomptes ; 

• Vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur et établir le décompte général ;
• Donner  un  avis  au  maître  d’ouvrage  sur  les  réserves  éventuellement  formulées  par

l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître
d’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les
mémoires en réclamation des entrepreneurs.
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1.9.2. Prestations à réaliser et documents à remettre

Processus projet
• Examen des documents complémentaires à produire par les entrepreneurs, en application de

leurs marchés ;
• Synthèse des choix des matériaux, échantillons et coloris à valider par le maître d’ouvrage

avant exécution ;
• Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;
• Relevé des non-conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.

Processus économique
• Vérification des décomptes mensuels et finaux ;
• Établissement des états d’acompte ;
• Examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;
• Examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus

tard à la présentation du projet de décompte final;
• Établissement du décompte général.

Management de l’opération
• Organisation et direction des réunions de chantier ;
• Établissement et diffusion des comptes-rendus ;
• Établissement des ordres de service ;
• État d’avancement général des travaux à partir du planning général ;
• Information du maître d’ouvrage sur : 

◦ l’avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;

◦ les éventuelles modifications à apporter aux marchés de travaux ;

◦ la classification des éventuels travaux modificatifs ;

◦ les difficultés rencontrées et les solutions à envisager.

ARTICLE 1.10. Assistance aux opérations de réception

1.10.1. Objet

L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achèvement a pour objet :

• D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ;
• D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ;
• De procéder à l’examen des désordres signalés par le maître d’ouvrage ;
• De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage à

partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement
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ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs
d’éléments d’équipement mise en œuvre.

1.10.2. Prestations confiées et documents à remettre

Processus projet

Avant réception
• Vérification  de  la  bonne  exécution  des  ouvrages  réalisés  et  du  fonctionnement  des

équipements selon les prescriptions des marchés de travaux ;
• Établissement par marchés de la liste des réserves ;
• Proposition de réception au maître d’ouvrage ; 
• Établissement des documents administratifs  nécessaires à la réception des travaux par le

maître d’ouvrage notamment les procès-verbaux des opérations préalables et le document de
décision de réception qui sera signé par le maître de l’ouvrage.

Après réception
• Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ; 
• Établissement des procès-verbaux de levée des réserves ;
• Examen des désordres postérieurs signalés par le maître d’ouvrage au cours de l’année de

garantie de parfait achèvement: 
◦ lorsque  les  désordres  sont  mineurs,  demande  d’intervention  aux  entrepreneurs

concernés ;

◦ lorsque les désordres nuisent à la destination de l’ouvrage ou s’ils mettent en péril sa
solidité, examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de mise
en conformité.

Dossiers des ouvrages exécutés

Le maître d’œuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire à la vie de l’ouvrage et en
assure la diffusion au maître d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maîtrise d’œuvre 

Le maître d’œuvre établit le dossier des plans généraux de l’ouvrage mis à jour, aux mêmes échelles
que ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux
généraux.

Lorsque le maître d’œuvre est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint au
dossier des ouvrages exécutés.

DOE entrepreneurs

Le maître d’œuvre collecte et vérifie :
• Le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ; 
• Les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.
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Processus administratif

Le  cas  échéant,  le  maître  d’œuvre  assiste  à  la  commission  de  sécurité  sollicitée  par  le  maître
d’ouvrage et sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, l’architecte, sur demande du maître d’ouvrage certifie la conformité de l’ouvrage,
conformément à l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme.
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CHAPITRE II – MISSION COMPLÉMENTAIRE DE  
MAÎTRISE D’ŒUVRE

ARTICLE 2.1. Diagnostics

2.1.1. Objet

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître d’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur
la faisabilité de l’opération et ont pour objet :

• D’établir  un  état  des  lieux.  Le  maître  d’ouvrage  a  la  charge  de  remettre  à  la  maîtrise
d’œuvre,  tous  les  renseignements  en  sa  possession  concernant  le  bâtiment.  La  maîtrise
d’œuvre est chargée, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires à l’établissement de cet
état des lieux ;

• De fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du
bâti existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et
usagers ;

• De procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et
sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements
d’hygiène et de sécurité ;

• De permettre l’établissement d’un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment ainsi
qu’une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération ;

• De proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants.

2.1.2. Documents à remettre et prestations à réaliser

Documents à remettre par le maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage remet au maître d’œuvre les éléments suivants :

• Le relevé des lieux comprenant les plans de niveaux, les façades, les coupes nécessaires à la
complète compréhension des ouvrages ;

• Les diagnostics amiante et plomb avant travaux.
De plus, il mettra à disposition tout autre document technique relatif aux ouvrages existants et à leur
exploitation  dont  il  a  la  possession  (investigations,  expertises,  dossiers  techniques,  dossiers
d’ouvrages exécutés, etc.).

Processus projet

Sur la base des éléments disponibles, le maître d’œuvre établit : 

• Un état des lieux comprenant :
◦ les  plans  architecturaux  d’état  existant  représentant  l’ouvrage  dans  ses  différentes

dimensions, avec identification des composants structurels et secondaires résultant de la
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visite  des  lieux,  ainsi  que  des  documents  et  résultats  d’investigations  fournis  par  le
maître d’ouvrage ;

◦ une note de présentation.
• Un rapport d’analyse architecturale et urbaine comprenant : 

◦ compréhension de la situation du bâti dans son environnement urbain ;
◦ dans le cas de bâtiment à forte valeur patrimoniale, analyse historique.

• Un rapport d’analyse technique comprenant :
◦ l’analyse des systèmes constructifs ; 
◦ le repérage et l’analyse des éventuels désordres affectant la solidité des ouvrages.

• Le cas échéant, selon le niveau de réemploi considéré, un rapport d’analyse :
◦ des divers process techniques existants dans le bâtiment, l’évaluation de leur efficacité,

et l’analyse de leur conformité vis à vis des réglementations en vigueur ;
◦ des éventuels dysfonctionnements liés à ces installations, sur la base des observations et

des renseignements fournis, le cas échéant, par les utilisateurs ;
◦ des ouvrages secondaires et de leur état général.

• Sur la base des renseignements  fournis par le maître  d’ouvrage,  une note identifiant les
principales attentes des usagers et/ou habitants du bâtiment

• Le cas échéant, une note sur les investigations complémentaires comprenant :
◦ la présentation des études et investigations complémentaires nécessaires à la complétude

du diagnostic, avec indication de leur niveau de criticité sur le planning prévisionnel de
l’opération ;

◦ les cahiers des charges décrivant ces investigations et les analyses attendues, avec un
niveau de détail permettant la consultation des prestataires concernés.

• Un rapport d’analyse fonctionnelle comprenant :
◦ l’analyse de l’adéquation des surfaces existantes avec le programme ;
◦ l’évaluation de l’aptitude des locaux à recevoir le programme fonctionnel envisagé ;
◦ la  mise  en  évidence  des  principales  adaptations   à  apporter  aux  existants  et/ou  au

programme de travaux pour garantir la faisabilité de l’opération.
Processus administratif

• Note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales règles
applicables au projet, évaluation de leurs impacts. 

Processus économique

• Note sur la cohérence de l’enveloppe financière prévisionnelle.

Management de l’opération

• Note de synthèse et de faisabilité de l’opération, établie sur la base des diverses analyses
réalisée.
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Cette note renseigne le maître d’ouvrage sur l’état général des constructions existantes, leur capacité
à accueillir  le programme envisagé,  l’importance des modifications à leur apporter et  le niveau
d’adéquation avec l’enveloppe financière prévisionnelle. Elle contient également une proposition de
planification sommaire de l’opération. La note permet au maître d’ouvrage de juger de la faisabilité
de l’opération.

Article 2.2. Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)

2.2.1. Objet

L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

• Pour l’ordonnancement et la planification : d’analyser les tâches élémentaires portant sur les
études d’exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin
critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des
délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

• Pour la coordination : d’harmoniser dans le temps et dans l’espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collège interentreprises
d’hygiène et de sécurité ;

• Pour le pilotage :  de mettre  en application,  au stade des travaux et  jusqu’à la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures
d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination.

Au titre de l’élément de mission OPC, le maître d’œuvre est désigné comme pilote.

2.2.2. Missions du pilote au stade du DCE

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la
consultation des entrepreneurs.

2.2.3. Missions du pilote pendant la phase de préparation des travaux

Le pilote est chargé : 

• De mettre en place l’organisation générale de l’opération ;

• D’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :

◦ la  production  des  études  d’exécution  comprenant  les  délais  d’études,  de  reprise,  de
validation  puis  de  commande  pour  les  principaux  matériaux  et  équipements,  la
présentation des échantillons et prototypes ;

◦ la réalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;

◦ les  processus  de  mise  en  fonctionnement,  des  essais/épreuves  et  de  réception  des
travaux.
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• De réaliser et de tenir à jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents
d’exécution.

2.2.4. Missions du pilote pendant la période d’exécution des travaux

Le pilote est chargé : 

• De veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase de préparation ;
• De pointer hebdomadairement l’état d’avancement détaillé des travaux ;
• De mettre à jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée

par périodes et par élément d’ouvrage ;
• De  coordonner  l’ensemble  des  intervenants,  en  particulier  en  animant  des  réunions

spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus ;
• De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures

correctives pour rattraper des retards ;
• D’apprécier et rendre compte mensuellement de l’origine des retards dans des conditions

permettant  d’engager  l’application  des  éventuelles  pénalités  de  retard  prévues  dans  les
marchés des intervenants ;

• D’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de
toutes natures et l’identification des responsabilités en vue d’une éventuelle application des
pénalités de retard.

2.2.5. Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux opérations de réception

Le pilote est chargé : 

• D’établir la planification des opérations de réception ;
• De coordonner et piloter ces opérations ;
• De planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
• De pointer l’avancement des levées de réserves.

ARTICLE 2.3. Mission Système de sécurité incendie (SSI)

La mission SSI est confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre titulaire de la mission de base.

Le contenu de la mission de coordination SSI est conforme à la norme NF S61-932 de juillet 2015
et ses amendements ultérieurs.

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI
définissant :

• La catégorie du SSI ;
• L’organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) ;
• Le positionnement des matériels centraux déportés ;
• Les modalités d’exploitation d’alarme (restreinte, générale ou sélective) ;

Commandement de la gendarmerie de
la Martinique (COMGENDMQ)
Section de l’Immobilier et du Logement
Caserne  Chef  Joseph  France  -  97200
FORT-DE-FRANCE 

Page 26/28

CCTP n°18125
GEND/COMGENDMQ/EM/BSF/SBA

du 5 mai 2025
Version 2.3 du 12 mai 2025



• Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux
(DCT) et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;

• Le principe et la nature des liaisons ;
• La procédure de réception technique.

En phase de réalisation :
• Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;
• Création et mise à jour du dossier d’identité SSI conforme à la norme NF S61-932 ;
• Contrôle du respect du cahier des charges et suivi du contrôle fonctionnel ;
• Établissement du procès-verbal de réception technique.
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ANNEXES  

1. ANNEXE 1 : Plan cadastral + plans de logements ;

2. ANNEXE 2 : Attestation de visite ;

3. ANNEXE 3 : Pré-programme – Cabinet AGITE ;

4. ANNEXE 4 : Charte de confidentialité ;

5. ANNEXE 5 : Répartition EXE ;

6. ANNEXE 6 : Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ;

7. ANNEXE 7 : Fiche Santé Sécurité au Travail (SST) ;

8. ANNEXE 8 : Arrêté préfectoral portant changement d’utilisation d’un ensemble immobilier 
sis rue des Domaines ;

Commandement de la gendarmerie de
la Martinique (COMGENDMQ)
Section de l’Immobilier et du Logement
Caserne  Chef  Joseph  France  -  97200
FORT-DE-FRANCE 

Page 28/28

CCTP n°18125
GEND/COMGENDMQ/EM/BSF/SBA

du 5 mai 2025
Version 2.3 du 12 mai 2025


	AVANT-PROPOS
	PRÉAMBULE
	CHAPITRE I – MISSION DE BASE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
	ARTICLE 1.1. Dispositions générales
	1.1.1. Objet de la consultation
	1.1.2. Rappel des éléments du pré-programme
	1.1.3. Présentation des intervenants

	ARTICLE 1.2. Études d’Esquisse
	1.2.1. Objet
	1.2.2. Documents à remettre au maître d’ouvrage

	ARTICLE 1.3. Études d’Avant-projet sommaire
	1.3.1. Objet
	1.3.2. Documents à remettre

	ARTICLE 1.4. Études d’Avant-projet définitif
	1.4.1. Objet
	1.4.2. Documents à remettre

	ARTICLE 1.5. Études de projet
	1.5.1. Objet
	1.5.2. Documents à remettre

	ARTICLE 1.6. Assistance pour la passation des marchés de travaux
	1.6.1. Objet
	1.6.2. Prestations et documents à remettre

	ARTICLE 1.7. Études d’exécution et de synthèse
	1.7.1. Objet
	1.7.2. Prestations et documents à remettre

	ARTICLE 1.8. Visa des études d’exécution et de synthèse
	1.8.1. Objet
	1.8.2. Prestations et documents à remettre

	ARTICLE 1.9. Direction de l’exécution des marchés de travaux (DET)
	1.9.1. Objet
	1.9.2. Prestations à réaliser et documents à remettre

	ARTICLE 1.10. Assistance aux opérations de réception
	1.10.1. Objet
	1.10.2. Prestations confiées et documents à remettre


	CHAPITRE II – MISSION COMPLÉMENTAIRE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
	ARTICLE 2.1. Diagnostics
	2.1.1. Objet
	2.1.2. Documents à remettre et prestations à réaliser

	Article 2.2. Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC)
	2.2.1. Objet
	2.2.2. Missions du pilote au stade du DCE
	2.2.3. Missions du pilote pendant la phase de préparation des travaux
	2.2.4. Missions du pilote pendant la période d’exécution des travaux
	2.2.5. Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux opérations de réception

	ARTICLE 2.3. Mission Système de sécurité incendie (SSI)

	ANNEXES

