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1. Objet de la mission 

La présente mission a pour objet la réalisation du programme fonctionnel et technique du projet de création d’une 

Animalerie sur le site CEA de FONTENAY-AUX-ROSES. 

 

2. Documents en référence 

Le tableau ci-dessous recense les documents joint au présent Cahier des Charges, utiles pour la compréhension de la 

mission. 
 

N° Nom Objet 

A1 Implantation dans IDMIT - Plans Zones  
pour implantation 
du projet 

B1 Implantation dans bâtiment 31- Plans 

B2 Implantation dans bâtiment 31 - coupe 

 
Acronyme Définition 

AAALAC Association pour l'évaluation et l'accréditation des soins aux animaux de laboratoire 
ANSM Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 
CAQS Cellule Assistance Qualité Sécurité (appartient à DSST) 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
CFA Courants Faibles 
CFO Courants Forts 
CI Chef d’Installation  
COPIL Comité de Pilotage 
CVC Chauffage, Ventilation, Climatisation 
DAO Dessin Assisté par Ordinateur 
DDPP Direction départementale de la protection des populations 
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés 
DRF Direction de la Recherche Fondamentale 
DSST Département de Soutien Scientifique et Technique 
GGP Groupe Gestion du Patrimoine (appartient à DSST/SPIC) 
GTB Système de Gestion Technique du Bâtiment 
GTI Groupe Travaux et Ingénierie (appartient à DSST/SPIC) 
Entreprise Sociétés ou groupement d’entreprise qui répondent à cette consultation ou Appel d’offre 
FLS Formation Locale de Sécurité (Sécurité Physique, secours et Incendie du centre) 
IDMIT Infrastructure nationale pour la modélisation des maladies infectieuses humaines et les thérapies 

innovantes (Infectious Diseases Models for Innovative Therapies) 
ISI Ingénieur Sécurité de l’Installation  
MIRCEN Molecular Imaging Research Center 
MOE Maitrise d’œuvre 
NEURATRIS Infrastructure de Recherche translationnelle pour les biothérapies en neurosciences 
OCT Organisme de Contrôle Technique 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PAQP Plan d’Assurance Qualité Préliminaire 
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PNH Primate Non Humain 
SLEM Service Logistique, Exploitation, Maintenance (appartient à DSST) 
SPIC Service Patrimoine et Ingénierie de la Construction (appartient à DSST) 
TEP/CT Tomographie par Emission de Positons/Scanner CT à rayons X 
Titulaire Entreprise qui sera retenue dans le cadre du marché 

 
 

3. IDMIT "Infectious Diseases Models for Innovative Therapies" 

Le bâtiment 62 ou IDMIT est une infrastructure de recherche pour la modélisation des maladies infectieuses et des 

thérapies innovantes composée de laboratoires de recherche, de plateformes technologiques et d'animaleries. 

Il accueille les activités de la Direction de la Recherche Fondamentale Institut de Biologie François JACOB 

(DRF/JACOB). L’objectif principal de la plateforme est de fournir à la communauté scientifique nationale et 

internationale une infrastructure hautement compétitive pour la recherche préclinique accélérant ainsi le transfert de 

l’innovation de la recherche vaccinale et thérapeutique vers la clinique. Il s'agit d'un centre qui permettra à terme la 

mise en œuvre de technologies avancées, notamment en imagerie biomédicale, dans un environnement confiné pour 

la manipulation de microorganismes hautement pathogènes pour l’homme. 

 

L'ensemble du bâtiment 62 est constitué d’unités de laboratoires conventionnels de laboratoires de sécurité 

microbiologique de niveaux 2 et 3, ainsi que des hébergements de PNH (Primates Non Humains) de niveaux 1, 2 et 

3, d’une zone d’imagerie TEP/CT (Tomographie par Emission de Positons) et optique, zones de bureaux. 

 

Ce bâtiment d’environ 35.00 x 60.00m en plan, en mitoyenneté avec le BATIMENT 31 existant, se compose de 3 

niveaux de superstructure dont 2 niveaux de plénums techniques au niveau 2 et au premier sous-sol, de 2 niveaux de 

sous-sols et ￼un vide sanitaire sous le S-2. Les deux sous-sols se situent au droit d’une cour Anglaise entièrement 

circulable, protégée au niveau du rez-de-chaussée par une grille caillebottis en partie haute également circulable. 

L’ensemble de l’opération représente une surface de planchers d’environ à 7.600 m². 

Les installations techniques des étages techniques entièrement circulables sont prévues au-dessus des laboratoires 

L2, L3, et au-dessus des hébergements A3. Elles sont conçues pour la mise en œuvre et l’entretien des organes de 

traitement d’air (ventilations, filtres, etc...) et permettent des interventions aisées depuis l’extérieur des zones 

confinées sur les luminaires, réseaux d’alimentation et CFO, CFA et fluides. 

Un étage de bureaux en superstructure, au R+3.  



 

CAHIER DES CHARGES  
MISSION DE PROGRAMMISTE 

PROJET CREATION ANIMALERIE A3+ 

SITE CEA DE FONTENAY-AUX-ROSES (92) 

DSST/SPIC/GTI 

Indice A 
mai 2025 

CEA/P-SAC/DSST Page 6/16 

 

F1-DSST-PR01 – fév. 2023 

 

 
 

 

 

 

L’institut JACOB est composé de 3 

installations nouvellement créées en lieu et place des 

anciens bâtiments 30/31/32/33 de recherche 

nucléaire démantelés. Seul le bâtiment 31, constitué 

de 2 halls n’a pas été réaménagé. 

• IDMIT (30 > 62) 

• NEURATRIS (32 > 63) 

• MIRCEN (33 > 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDMIT BAT 31 
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4. Présentation du projet  

Le projet consiste en la réalisation d’une animalerie dite « A3+ » qui permettra de travailler avec des pathogènes de 

niveau 3 avec risques aérocontaminants (aéropathogènes).  

 

L’objectif est d’établir un programme permettant la réalisation d’une animalerie PNH « dite A3+ » capable: 

• de répondre aux exigences de sécurité réglementaires, 

• de répondre aux besoins de l’installation. 

• de s’intégrer auprès des autres activités de l’installation, sans atteinte à leur sécurité. 

 

A l’issue de ce programme, l’installation sera capable de s’assurer de la robustesse du projet et de valider la faisabilité 

sur un scénario en adéquation avec son besoin.  

• Vérifier la compatibilité financière du/des scénarios recevable(s) avec les capacités de l’installation 

• Choisir 1 scénario de référence  

 

L’animalerie devra être dimensionnée selon les besoins de l’installation, pour cela plusieurs scénarios sont à étudier 

dans le cadre de cette mission : 

• Implantation dans le bâtiment 62 – IDMIT par modification d’une zone aujourd’hui affectée en animalerie 

PNH A3. 

• Implantation dans le bâtiment 31 mitoyen, inoccupé et qui sera dédié à moyen/long terme aux activités de 

l’institut JACOB. Il sera donc susceptible de recevoir d’autres activités (bureaux, laboratoires…) que celle 

prévue dans le présent projet. Sa situation centrale entre IDMIT et NEURATRIS, qui travaillent en 

collaboration, est à prendre en compte dans la gestion d’un ensemble fonctionnel cohérent. 

 

Les besoins devront être préalablement définis, afin de valider la capacité de chacune des implantations à recevoir le 

projet. 

 

5. Implantations 

Deux hypothèses d’implantation sont à étudier dans le programme. Les plans sont annexés au présent document afin 

de faciliter la compréhension et l’échelle du projet. 

 

• Implantation au Niveau -2 du bâtiment IDMIT : Modification de l’existant sur l’emprise actuelle de 

l’animalerie A3 – surface au sol environ 439.00 m². 

o L’imagerie est alors au niveau directement supérieur et entrera dans le périmètre de l’étude. 

o Les locaux techniques existants au premier sous-sol font partie du périmètre afin d’étudier leur 

capacité à répondre au projet et le cas échéant à être modifiés en conséquence. 

o Les accès et les flux entre les différentes zones d’activités créées et existantes (TEP notamment, 

laverie, vestiaires) entrent dans le périmètre de l’étude. 

-> se référer aux planches A1  

-> plusieurs scénarios sont susceptibles d’être présentés sur cette implantation 

 

• Implantation sur une emprise à définir précisément dans le bâtiment 31, programme « neuf » dans une partie 

de bâtiment à rénover, aux surfaces moins contraintes et devant être associées aux équipements et locaux 

techniques nécessaires correctement dimensionnés. 

o Zone correspondant aux halls et présentant une grande hauteur permettant la création de plusieurs 

niveaux est définie comme susceptible de recevoir une telle animalerie. 

o Les locaux techniques nécessaires, les accès et les liaisons possibles avec le bâtiment IDMIT font 

partie du périmètre du programme. 
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o La jouvence des locaux techniques du sous-sol, sous-station de chauffage, local plomberie et TGBT 

fait partie du périmètre. 

o Les équipements nécessaires et contenus dans l’expression du besoin tel que : imagerie, laverie, 

vestiaires, stockages… font partie du périmètre.  

o Les espaces extérieurs nécessaires à l’implantation des équipements tels que groupe froid, rack à 

bouteilles de fluides spéciaux font partie du périmètre. 

o Ce bâtiment sera, à moyen/long terme, certainement dévolu entièrement aux équipements de 

recherche de JACOB (IDMIT/NEURATRIS/MIRCEN) et donc en capacité de recevoir d’autres 

projets. Les zones bureaux sont ainsi indiquées réservées pour des activités futures hors champ de 

programme actuel. Néanmoins cette zone de bureaux doit être considérée pour parties comme 

pouvant accueillir des annexes essentielles au programme tel que des vestiaires. 

-> se référer aux planches B1, B2  

-> plusieurs scénarios sont susceptibles d’être présentés sur cette implantation 

 

6. Caractérisation du besoin 

6.1. Ressources 

Les données ci-dessous sont fournies à titre indicatif. Le titulaire aura pour mission de confirmer et valider 

ces données par entretiens avec les personnels de l’installation IDMIT (maximum de 10 personnes) c’est-à-

dire : 

• Vétérinaire 

• Opérateurs 

• Ingénieurs Chercheurs 

• Ingénieur Sécurité de l’Installation 

• Chef d’Installation 

Pour les caractérisations techniques et bâtimentaires, des réunions seront à organiser avec les services 

maintenance et travaux. La Formation Locale de Sécurité, et notamment le bureau Prévention Prévision 

Incendie Secourisme pourront également intervenir sur le fonctionnement de l’ouvrage. 

6.2. Sécurité  

L’objectif est de réaliser une installation optimale, capable de répondre aux exigences de l’ANSM sur ses 

activités et aux exigences de sécurité du CEA.  

 

6.3. Réglementaires   

On distinguera : 

• Les contraintes règlementaires de site (urbanisme, techniques) 

• Les contraintes réglementaires spécifiques au projet 

• Les aspects techniques et réglementaires sont à étudier pour atteindre un niveau satisfaisant quant à 

la robustesse du projet. La validation des éléments propre aux activités étant soumis, in fine, à 

l’expertise de l’installation, lors des revues intermédiaires et validation des livrables. 

• Les contraintes concernent, de façon non exhaustive : 

o La sécurité contre l’incendie 

o Hygiène et protection du personnel  

o Agréments DDPP, certification AAALAC 

o Gestion des flux (animaux, matières, personnels…) 
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o Un des points clefs est de garantir la décontamination (des personnels notamment), sans 

contrarier les animaleries existantes, et donc d’intégrer l’amélioration des process de 

décontamination et de travail ainsi que la gestion des flux dans le bâtiment IDMIT.  

6.4. Espaces  

Les éléments tels que la volumétrie du besoin (nombre d’animaux, nombre de personnels…) ne sont pas 

actuellement définis et seront à déterminer dès les premières phases du programme. 

L’animalerie devra comprendre plusieurs zones ou espaces pour lesquels la gestion des flux devra être 

traitée dans le programme : 

• Hébergement 

• Pièce d’expérimentation 

• Prélèvements (chirurgie et autopsie dans un même local ou chirurgie et autopsie distinctes) 

• Imagerie c’est-à-dire : 

o  La mise à niveau de l’imagerie existante en lien avec les nouvelles exigences (implantation IDMIT) 

o  L’intégration d’une imagerie annexe dans le cas de l’implantation au bâtiment 31. Il s’agira d’une 

création future, à moyen terme, en dehors du projet de travaux à engager mais devant être prise en compte 

dans la gestion des flux. 

• Vestiaires pour le personnel, qui pourront être accolés ou dissociés dans une autre partie du bâtiment.  

• Stockages, pour les cages, les EPI… 

• SAS matériel et personnel 

• Tout autres éléments définis lors des réunions de qualification du besoin 

6.5. Données à préciser pendant l’étude  

Entre autres, dans le cadre de sa mission, le titulaire devra traiter et prendre en compte les thématiques 

suivantes, en s’appuyant sur les entretiens qui seront réalisés auprès des chercheurs du CEA, avec le soutien 

du service travaux : 

• Charges au sol, 

• Hauteur sous plafonds, 

• Besoin en manutention, 

• Accessibilité des équipements, 

• Protection, 

• Adaptabilité de l’infrastructure existante 

• Besoin en servitude et en infrastructures associées :  

o Courants forts,  

o Courants faibles : Réseau de diffusion d’ordre, Systèmes de sécurité incendie, contrôle d’accès, 

vidéosurveillance, alarmes techniques, téléphone de sécurité, téléphonie, informatique… 

o Climatisation, Ventilation, Chauffage, 

o Fluides classiques et spéciaux. 

 
Le titulaire étudiera la faisabilité de l’implantation du projet dans le bâtiment 31, en relation avec le Chargé 

d’Affaire CEA.  

 
Pour les servitudes, le titulaire étudiera les interfaces à prévoir avec les infrastructures du site et les spécifiera 

dans les programmes. 
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7. Périmètre de la mission  

7.1. Interlocuteurs et réunions  

Pour le suivi de la prestation de programmation, l’interlocuteur du titulaire (Chargé d’Affaire CEA) sera M. 

Frédéric KONTOMICHOS. 

La Maitrise d’Ouvrage sera représentée par le Chef d’Installation : M. Yann GORIN. 

 

Le chargé d’affaire mettra en relation le titulaire avec les futurs occupants du bâtiment et avec les 

interlocuteurs du site du CEA (services techniques, sécurité…). 

A titre indicatif, pour la rédaction du pré-programme, le CEA propose que le titulaire prévoit au moins 6 

entretiens de deux heures avec les équipes de IDMIT définies au chapitre 6.1 et 2 avec les équipes techniques 

du site.  

A titre indicatif, pour la rédaction du programme, le CEA propose que le titulaire prévoit au moins 3 

entretiens de deux heures avec les équipes de IDMIT. 

Outre ces réunions techniques, le CEA propose de prévoir des réunions avec un groupe restreint formant le 

COmité de PILotage: 

• Une réunion d’enclenchement  

• Une validation pour le pré-programme 

• Une revue de conception pour viser les différents scénarios d’implantations 

• Une revue de conception lors de la présentation des études de faisabilité 

• Une revue de conception en amont de la livraison du programme détaillé 

• Une validation du programme détaillé  

• Une réunion de clôture à livraison comprenant une présentation synthétique à l’attention du CEA. 

• Si nécessaire, des réunions d’avancements ou des réunions techniques supplémentaires pourront être 

programmées. 

 

Après la réunion d’enclenchement la re-formulation de la demande, la méthodologie et la planification seront 

précisés dans le Plan d’Assurance Qualité Préliminaire (PAQP). 

A l’issue de chaque réunion, le titulaire établira un compte rendu, sous format libre à remettre sous 2 jours. 

 

7.2. Limites de prestations  

Le programmiste est tenu de solliciter et d’exploiter toutes les informations provenant des équipements 

spécifiques, qui sont nécessaires à une parfaite description des locaux et ouvrages à réaliser. Ainsi, il peut 

être amené à prescrire des dispositifs constructifs adaptés tels que la réalisation de plateaux sur plusieurs 

niveaux, la ou des liaisons entre bâtiments permettant la continuité des espaces de travail entre IDMIT et le 

bâtiment 31, ... 

Enfin, il est précisé que les questions propres à la décontamination, la climatisation, la ventilation et aux 

espaces confinés éventuels relèvent de la compétence et des attributions du programmiste pour répondre aux 

besoins des équipes. Il en est de même pour tous les autres aspects techniques : électricité courants forts et 

faibles, plomberie, sécurité incendie, gestion technique du bâtiment, etc. Les équipes techniques du CEA 

soutiendront les réflexions du programmiste dans ces domaines. 
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8. Contenu et déroulement de la mission  

La mission est découpée en 2 étapes : 

• La première étape, en tranche ferme, consiste à établir le Programme, l’objectif est de définir le projet. Il 

permettra notamment de dimensionner celui-ci afin de déterminer les scénarios d’implantations et les études 

de faisabilité. 

➔ Un pré-programme devra être validé par le CEA au préalable des études de faisabilité (jalon).  

➔ Au cours des revues de conception, les scénarios d’implantation seront présentés puis les études de 

faisabilité sur ces scénarios. Ces revues permettront d’éliminer en amont les éventuels scénarios non 

viables. 

• La deuxième étape optionnelle consiste à établir un programme fonctionnel et technique détaillé pour le 

scénario retenu, ainsi que le coût du projet. 

 

Une synthèse du déroulement de la mission est représentée dans le schéma ci-dessous : 
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8.1. Tranche Ferme : Programme 

8.1.1. Pré-programme  

L’objectif est de constituer un pré-programme pour conforter la faisabilité du projet.  

Le titulaire procèdera à un recueil des données existantes sur les bâtiments concernés, l’environnement 

(exigence du site du CEA), de données réglementaires applicables pour ce projet ... 

Il réalisera aussi des entretiens avec les équipes de IDMIT, le service de maintenance du CEA 

(DSST/SLEM), du patrimoine (DSST/SPIC/GGP) et la FLS. 

Chaque entretien sera suivi d’un compte-rendu. 

Le pré-programme devra comporter à minima :  

• La définition précise des besoins de l’installation 

• Les contraintes inhérentes au fonctionnement de l’installation : « réglementaires » et celles qui 

découlent de l’exploitation 

• Les réglementations dont l’application découle de la spécificité des équipements 

• Les diagnostics requis 

• La description des différents espaces nécessaires et programmation de surface 

• Les liaisons fonctionnelles et techniques entre ces espaces 

• Les circulations de personnels et de matériels  

• Le Recueil de l’ensembles des données relatives aux bâtiments (IDMIT et 31) permettant le 

diagnostic bâtimentaire 

• Les contraintes constructives inhérentes à la réalisation des travaux  

• Les conditions d’implantation et d’insertion dans le site d’accueil, les conditions de raccordements 

aux fluides extérieurs de toute nature et à l’assainissement. 

 

8.1.2. Etudes de faisabilité 

L’objectif, dans un premier temps sera de déterminer les scénarios d’implantation possibles sur les zones 

définies dans le présent CCTP et de déterminer celles qui sont en adéquation avec les besoins de l’installation. 

Ces scénarios seront visés par le COPIL à l’avancement lors d’une revue. Il s’agira ensuite de réaliser des 

études de faisabilité permettant de définir clairement les scénarios dans IDMIT et le bâtiment 31, ces études : 

• Seront illustrées de façon à comprendre le projet et sa représentation spatiale  

• Comprendront une estimation planning/coût de réalisation, l’enveloppe financière étant 

déterminante. 

• Une grille de lecture :  

➢ risques 

➢ avantages 

➢ inconvénients 

facilitant la comparaison entre les scénarios sera proposée afin d’aider la Maitrise d’Ouvrage à 

choisir le scénario de référence. 

 

Le programmiste aura à charge de proposer les éléments de façon plus exhaustive de sa mission tel qu’il la 

prévoit dans son offre, l’objectif de sa mission étant d’émettre un pré-programme permettant de dimensionner 

le projet et de s’assurer de sa faisabilité en présentant des scénarios. 

Lors des revues de conception entre le COPIL, le CEA et le programmiste, l’installation sera en capacité de 

valider les scénarios faisables pour la poursuite des études ainsi que le scénario de référence pour le 

programme détaillé.  
Livrable :  

Le rendu du Pré-programme sera sous la forme d’un document descriptif autoporteur reprenant les éléments 

ci-dessus et qui sera validé par le CEA. 
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Le titulaire devra livrer au CEA un document intitulé « pré-programme du projet Animalerie A3+ » 

Le titulaire présentera également un document Etudes de faisabilité sur les scénarios avec les éléments 

d’analyses permettant la compréhension et la différenciation entre scénarios. 

 

8.2. Mission optionnelle 

8.2.1. Programme détaillé 

Le titulaire établira le programme fonctionnel et technique détaillé du projet, à partir du pré-programme et 

de la faisabilité validé par le CEA. Le titulaire devra : 

• Etablir un programme détaillé défini ci-dessous 

• Estimer financièrement la solution programmatique, afin que l’installation soit en capacité de 

constituer ensuite un dossier de consultation de maitrise d’œuvre. 

 
Ces documents seront rédigés dans le respect des normes, règlements, Documents Techniques Unifiés et 

recommandations en vigueur. 

 
Le rendu se présentera sous la forme d’un document descriptif, présentant notamment :  

• L’ensemble de l’installation, chaque espace et les locaux 

• Les schémas fonctionnels 

• Les fiches d’espace abordant outre les caractéristiques dimensionnelles et les équipements 

spécifiques liés à la fonction du local, le traitement des sols, murs, plafonds, éclairages, portes, les 

besoins en équipements électriques, en traitement climatique, en propreté (de l’air notamment) et 

pressurisation, en équipements de sécurité incendie, de GTB, de sûreté, d'accès handicapés, les 

besoins en équipements de plomberie, en fluides spéciaux, en équipements mobiliers, cette présente 

énumération n’étant pas exhaustive. 

• Les exigences techniques spécifiques à chaque corps d’état.  

• Les locaux techniques et leurs implantations 

• Délais et planification et modalités de réalisation  

 

Les documents seront transmis sous la forme de plusieurs fichiers informatiques reproductibles, au format 

Microsoft office. Les plans sous format AUTOCAD sont acceptés, accompagnés d’une version.pdf. Le 

titulaire utilisera les chartes graphiques fournies par le CEA. 

 
Livrables :  

Le titulaire devra livrer au CEA selon le scénario retenu :  

• Un document intitulé « programme détaillé du Projet Animalerie A3+ » 

 

8.2.2. Coût prévisionnel des travaux détaillé 

Le titulaire devra évaluer le coût prévisionnel des travaux. Le CEA attache une grande importance à la qualité 

de cette estimation et à la lisibilité du rendu. 

L’estimation ne porte que sur l’installation nouvelle et les modifications inhérentes à cette création, elle 

exclut de fait les autres parties du bâtiment, non impactées par ce projet. 

L’estimation ne porte que sur le coût des travaux et pas les autres postes du coût de l’opération (MOE, OCT, 

Bureau de contrôle, Assurances…). 

La personne en charge de cette mission devra avoir une expérience avérée en estimation de coût. 
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Le titulaire présentera le résultat de ces estimations dans une note spécifique. Elle contiendra les hypothèses 

prises, les limites de l’estimation. Le détail des calculs sera annexé aux notes sous la forme d’un fichier 

EXCEL.  

 

Livrables :  

Le titulaire devra livrer au CEA, en même temps que le programme détaillé, une note de calcul du coût de 

réalisation des travaux par corps d’état. 

 

 

9. Compétences – Méthodes de travail 

Les représentants du programmiste en charge de l’exécution de la présente mission doivent avoir les 

compétences nécessaires à la compréhension des interlocuteurs utilisateurs, à l’appréciation des spécificités, 

non seulement du projet immobilier mais aussi du projet relatif aux équipements scientifiques, et à la prise 

en compte des diverses réglementations, notamment la réglementation thermique et la réglementation 

Biosécurité NF EN 12128 /Manuel de biosécurité de l'OMS. 

 

Ainsi, le programmiste doit intégrer à ses méthodes de travail une démarche particulière d’interrogations et 

de propositions, et non simplement retranscrire les besoins exprimés par les utilisateurs. Ceci se traduit, de 

manière non exhaustive, par l’obligation faite au programmiste : 

 

• D’explorer par le questionnement toutes les spécificités du projet, 

• D’identifier tous les espaces annexes ou connexes dont l’existence est indispensable, espaces qui 

n’auraient pas été identifiés par les utilisateurs, 

• De prendre en compte les diverses réglementations relatives notamment aux conditions de travail, à 

la protection de la santé, à la préservation de l’environnement, et de mettre son programme en 

adéquation avec ces règlementations, 

• De mettre en adéquation sa programmation avec le principe de facilité d’exploitation et de 

maintenance. 

 

Le constat de la mise en œuvre pertinente de cette démarche est une des conditions de la validation par le 

CEA des prestations réalisées par le programmiste. 
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10. Livrables et Délais d’exécution 

Le Titulaire s’engage à respecter les délais précisés dans le tableau ci-après, avec T0 : Réunion de lancement, 

à programmer deux semaines après la signature du marché par les parties. 

 

LIVRABLES 
DATE MAXIMUM DE REMISE DES 
LIVRABLES 

Compte-rendu de réunions 
Sous format libre à remettre dans un délai 
d’une semaine. 

Plan d’Assurance Qualité Préliminaire 
(PAQP) contenant le planning définitif de la 
prestation 

T0 + 5 jours ouvrés = T1 

Pré-programme T1 + 3 mois  

Validation du pré-progarmme T1 + 4 mois = T2 

Etude de faisabilité avec études de scénarios T2 + 2 mois  

Validation de l’étude de faisabilité avec études de 
scénarios 

T2 + 3 mois 

OPTION 1 : Programme détaillé et note de calcul 
du coût de réalisation des travaux. 

T3 *+ 2 Mois 

 

Les livrables seront validés dans un délai de 15 jour ouvrés par le CEA. Le Titulaire, prendra en compte les 

éventuelles demandes de rectification du CEA dans un délai de 15 jours ouvrés. 

 

L’option pourra être levée, dans un délai maximum de 1 mois suivant la validation par le CEA du livrable « Etude 

de faisabilité ». 

 

*T3 étant la date de levée de l’option. 

 

11. Offre 

11.1. Qualifications et habilitations 

Ce marché n’est pas classé, néanmoins le prestataire s'engage formellement tant pour lui que pour ses 

collaborateurs : 

• A ne pas communiquer, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les 

renseignements ou documents dont il peut avoir eu connaissance à l'occasion de l'exécution du 

présent marché, 

• A ne pas se livrer à une publicité directe ou indirecte. 

• A mettre en place les dispositions adaptées à la gestion des documents qui pourraient lui être 

remis dans le cadre de la réalisation des études en objet. 
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Les activités à effectuer seront réalisées par des personnes ayant les compétences et les qualifications 

nécessaires.  

Il est également requis pour l’encadrement technique des intervenants, la validation interne et la 

réalisation de tâches complexes, qu’un profil d’expert ou de spécialiste soit identifié parmi les ressources 

affectées. A cette fin, le Titulaire devra préciser les ressources qu’il prévoit d’affecter à cette affaire 

pour que les ressources soient disponibles du démarrage jusqu’à la conclusion de la prestation. 

En cas d’impossibilité, il devra les renforcer par des ressources ayant des profils et qualifications 

similaires. 

Le CEA devra être informé de tout projet de changement dans la composition de l’équipe en charge de 

la prestation, avant sa mise en œuvre. Un délai de recouvrement de 1 mois est prévu à cet effet. Un des 

éléments de la démonstration a trait à l’expérience significative que doivent posséder les ressources 

envisagées (notamment le profil « expert ou spécialiste »), sur des prestations comparables.  

 

11.2. Devoir de conseil et de mise en garde 

Le Titulaire reconnaît être tenu à une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA. 

Ce devoir de conseil consiste notamment à informer complètement le CEA sur les conséquences des 

différentes décisions qu’il peut être amené à prendre, à être force de propositions, avec le soutien de ses 

experts, pour protéger les intérêts du CEA, à attirer son attention lorsqu’il décèle des risques de quelque 

nature que ce soit, à lui suggérer des démarches ou solutions utiles au parfait et complet 

accomplissement de sa prestation. Le cas échant, le Titulaire en informera le CEA dans les plus brefs 

délais sans attendre les réunions. 

 

11.3. Lieu d’Exécution 

La prestation s'exécutera dans les locaux du Titulaire avec des visites sur le terrain autant que nécessaire.  

Les réunions auront lieu soit en présentiel sur site, soit par Skype. 
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