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1 L’OPERATION

1.1 Objet du projet
Le projet a pour objet la mise en sécurité Incendie du Batiment Administration sur le site de Rangueil.

Dans le cadre du Schéma Directeur de Sécurité Incendie de Rangueil, le CHU de Toulouse s’est engagé a mettre
aux normes de sécurité incendie I’Administration.
Un diagnostic Sécurité Incendie réalisé en 2014 par Artelia reléve plusieurs problématiques :

- Traitement des facades CF1H par rapport au BOH1

- Recoupement de fagade a fagade, en posant une porte DAS au R+2 et R+3

- Stabilité au feu des structures

- Encloisonnement d’une cage d’escalier du R+1/entresol au R+2

- Suppression des culs de sacs et création Issue de secours extérieure

Dans ces conditions, des travaux de reprises doivent étre envisagés pour une remise aux normes du batiment
conformément a la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, I'opération intégrera des demandes de slreté, avec notamment la pose de ventouse et lecteur de
badge sur les portes d’acces.

La direction du Patrimoine Immobilier et Services Techniques du CHU de Toulouse assure la maitrise d’ouvrage
de ce projet.

1.2 Etendue de la mission de maitrise d’ceuvre

Le marché a pour objet une mission de base article R.2431-4 du Code de la commande publique sans
BIM (APS-APD-PRO-ACT-VISA-DET-AOR), auquel les missions complémentaires suivantes sont
rattachées : DIAG et OPC.

Il est toutefois expressément convenu que les obligations du maitre d’ceuvre ne sont pas limitées aux
seules stipulations des articles suivants. En effet, le maitre d’ceuvre a une obligation tres générale de
conseil et d’alerte visant a mener a bonne fin la réalisation de I'opération concernée.
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1.3 Localisation

La localisation du batiment Administration est la suivante :

(voir plan en Annexe).

Le batiment Administration se situe entre les batiments H1 et H2, mais il est trés fortement imbriqué dans le H1.
1.4 Etatdes lieux

Le projet développe une surface globale de 2755 m? pour I’Administration, du RdC au R+3, sur le site de Rangueil.

Il est constitué de 5 niveaux :

- RdC: hall d’accueil (dit « HA ») général du site (500m?), bureau des entrées (460m?2), Relais H (67m?2), et
cafétéria (280m?)

- R+1/Entresol partiel: Secteur Tertiaire (231m?2)

- R+2:Secteur Tertiaire (614m3)

- R+3:Secteur Tertiaire avec salle de réunion Claude Louis (603m?)

- Sous-sol : galeries techniques

Les plans sont joints en annexe.
Les circulations du H1 en direction du H2 passent par le volume de ce batiment.

Au titre de la sécurité incendie, I'administration, le H2, le H1 et le BOH1 constituent une seule entité. Car a ce
jour, il n’existe pas de recoupement au titre de la sécurité Incendie.

Leur classement est de Type U 1% catégorie.
Pour I’Administration, Il n"accueille pas de public dans les étages. L'effectif déclaré est :
- Public:0

- Personnel : 95 personnes
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1.5 Programme
Le projet porte sur la Mise en Conformité de d’Administration, et prévoit :

- les travaux de mise en sécurité incendie, notamment selon le rapport d’Artelia.

- le désamiantage nécessaire

- les adaptations techniques préalables nécessaires au maintien de I'activité du site (dévoiements
éventuels de réseaux intérieurs et extérieurs).

Contexte

L'objectif de I'opération est de traiter toutes les non-conformités Sécurité Incendie du batiment Administration.
Le CHU s’engage, par le biais du Schéma Directeur de Sécurité Incendie, auprés des autorités compétentes (sous-
commission départementale SDIS, Département, Préfecture) a mettre en ceuvre les travaux de sécurisation.

A ce jour, I'entité H1-H2-Administration est frappé d’un avis Défavorable a I'exploitation.

Programme des travaux Réglementaires et Techniques

Les travaux concernent tous les domaines techniques liés a la sécurité incendie, a savoir :
- Traitement des facades ou vitrages extérieurs (batiment BOH1 a moins de 8ml)
- Recoupement de facade a fagcade en 2 compartiments
- Encloisonnement des cages d’escaliers
- Suppression des culs de sacs
- Créations d’issue de Secours.

Ces préconisations seront a actualiser en fonction de la reglementation en vigueur en 2025.

Centrale SS| & Détection Incendie

Il est a noter que, depuis le diagnostic Artelia en 2014, une opération de déploiement de la Détection Incendie a
été réalisée en 2017.

Aussi, 'extension du SSI de catégorie A avec Equipements d’Alarme de Type 1, a équipé :
- Pourle SDI : mise en place de détection incendie (DAl et DM) dans les niveaux 1 a 3

- Pour le SMSI : mise en place de dispositifs sonore et visuel dans les niveaux 1 a 3

Précisions quant a la mission « diagnostic » :

La mission DIAG inclura :

- Une mise a jour des préconisations SSI, tenant compte : des travaux réalisés depuis 2014, de I’évolution
de la reglementation en lien avec le bureau de contréle.

- Une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place.
Un rapport de vérification structurelle a été réalisé par VERITAS en 2012.

Le maitre d’ceuvre en fera une analyse critique, au regard des travaux réalisés entre temps par le CHU.
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Si le maitre d’ceuvre en juge nécessaire, de nouveaux sondages pourront étre réalisés. Dans ce cas, le maitre
d’ceuvre établira un cahier des charges de toute autre reconnaissance nécessaire a la bonne réalisation de
I'opération.

- L'établissement d’un état des lieux technique au moyen de relevés sur site.
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1.6 Estimation du montant des travaux
Estimation des travaux : 500 000€ HT.

Cette estimation prend en compte I'ensemble des travaux nécessaires a I'opération.
Les travaux seront réalisés en corps d’état séparés.

1.7 Délais globaux

Les délais de livraison du Maitre d’Ouvrage sont définis dans le CCAP. Le Maitre d’ceuvre pourra
proposer un planning différent de celui éventuellement présenté, tant que celui-ci permet de respecter
le délai global du marché.

2 GROUPEMENT DE LA MAITRISE D’CEUVRE ET RELATION AVEC LA
MAITRISE D’'OUVRAGE

2.1 Composition de I'équipe de maitrise d’ceuvre

L’équipe de maitrise d’ceuvre associe au minimum les compétences suivantes :

- Un architecte;

- Unoudes bureaux d’études dont une partie SSI ;
- Un économiste de la construction ;

- Un OPC qualifié ;

- Un spécialiste amiante.

2.2 Mission du mandataire

Le maitre d’ceuvre mandataire représente I'ensemble des membres du groupement de maitrise
d’ceuvre vis-a-vis du maitre d’ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne
communication entre les membres du groupement et avec le maitre d’ouvrage. A ce titre, il recoit
mandat des membres du groupement pour :

- Etre l'unique interlocuteur vis-a-vis de la Maitrise d'Ouvrage pour tout sujet relatif au
marché.

- Assurer les missions de coordination portant a la fois sur les études et sur les travaux :
o Etablir, en liaison avec les autres membres, le planning d’ensemble ;
o Informer chaque membre du groupement de toute modification du planning ;
o S'assurer de I’exécution des prestations dans les délais fixés ;
o Organiser les réunions nécessaires a la coordination ;

o Assurer le suivi au cours de la période de GPA et organiser les éventuelles
interventions des entreprises concernées.

- Transmettre au maitre d’ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des
conditions de paiement des sous-traitants émanant de chaque membre.

- Transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes,
plans, directives, etc. émanant du maitre d’ouvrage ou de son représentant.
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- Remettre, au maitre d’ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché
de maitrise d’ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de
travaux, projets de décomptes, etc.) et s’assurer de leur approbation.

- Informer systématiquement la Maitrise d'Ouvrage de I'avancement des différentes étapes
du projet tant en phase études que travaux.

- Transmettre a la Maitrise d'Ouvrage, les projets de décomptes et les demandes
d’acomptes apreés sa vérification, lls sont revétus de son visa pour accord.

- Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son
initiative, chaque fois que nécessaire, pour I'exécution de la mission de maitrise d’ceuvre
ou pour I'examen de questions importantes telles que la proposition, la négociation et la
signature d’avenants, la répartition des prestations supplémentaires, le dépassement des
délais, la défaillance d’'un membre du groupement, etc.

- Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d’ouvrage et
le groupement de maitrise d’ceuvre.

2.3 Modalités relationnelles

L'ensemble des études confiées a la Maitrise d'CEuvre sera réalisé en collaboration étroite et
permanente avec le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage doit disposer a tout moment de toutes les informations techniques et
économiques nécessaires au contrble des différentes phases d'études et de travaux, ainsi que de
documents adaptés a sa communication interne et externe.

La Maitrise d'Euvre désignera, dans un délai maximum d'une semaine a compter de la signature du
contrat, un responsable habilité a prendre toute décision nécessaire et tout engagement au nom du
groupement, sur le plan de la gestion technique du projet. Ce responsable sera l'interlocuteur
permanent du Maitre d’Ouvrage et de son représentant tout au long de I'opération.

Des procédures rigoureuses seront mises en place :

Organisation des réunions périodiques de cadrage de mission avec la Maitrise d'Ouvrage dont
les comptes rendus seront rédigés par la Maitrise d’ceuvre. La périodicité sera mensuelle, et
plus si nécessaire, au regard de la phase de la mission.

Diffusion systématique par le Maitre d’CEuvre de tous comptes rendus (réunions de chantier,
de syntheése, d’OPC, techniques, ...) et des états mensuels d'avancement.

Organisation des réunions techniques de mise au point du projet, autant que de besoin : la
Maitrise d'CEuvre assurera |'organisation matérielle et I'animation de ces réunions, en fixera
le calendrier et les ordres du jour et établira le compte rendu.

Participation aux réunions périodiques spécifiques a la cohabitation chantier concessionnaire
/ CHU.

A l'issue de chacune des phases APS, APD, PRO, DAT, la Maitrise d'CEuvre communiquera un
dossier de rendu a la Maitrise d'Ouvrage.

B Participation a autant de réunions que nécessaire avec les instances concernées,
préalablement au dépdt des dossiers reglementaires, et au cours de leur instruction.

B Participation aux éventuelles inspections organisées par le maitre d’ouvrage (direction de
site, syndicats, Hygiene et sécurité etc).

2.4 Echanges de données

A chaque phase d’études et travaux, tous les plans émis seront sous forme de fichiers DWG ou PLN et
PDF et document papier en 3 exemplaires (un pour le CSSI et 2 exemplaires pour la maitrise d’ouvrage).
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La transmission des documents se fera également par voie dématérialisée.

3 MISSIONS DE MAITRISE D’OEUVRE

Cette partie recense les missions pour cette opération de réutilisation ou de réhabilitation d’ouvrages
de batiment, ce conformément aux dispositions de la deuxieme partie, livre IV (articles L.2410-1 a
L.2432-2 et articles R.2412-1 a R.2432-7) du code de la commande publique, relatives aux marchés
publics liés a la maitrise d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre privée.

3.1 Respect des exigences génériques du maitre d’ouvrage

Il est demandé au maitre d’ceuvre, dans le cadre de chacun des éléments de missions, de respecter et
faire respecter I'ensemble des préconisations du maitre d’ouvrage transmises en annexes au présent
CCTP, a savoir :

- Charte graphique du CHU
- CCTP exigences génériques CHU
=  Automatismes

= CFO
= CVC
» DOE
= DSIO (CFA)

=  Gaz médicaux
=  Plomberie
= Quais logistiques
= Réseaux bras poutres gaines
= Réseaux installations extérieures
= Terrassement VRD
- Charte GMAO
- Mesures d’hygiéne et sécurité
- Procédure de numérotation des locaux

3.2 Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)

OBIJET

En premier lieu, le maitre d’ceuvre s’assurera de compiler I'ensemble des données d’entrées: plans
architecturaux et techniques, contraintes techniques a respecter, ...

Les études d'avant-projet sommaire sont décrites ci-dessous et ont pour objet de:

- Préciser la composition générale en plan et en volume ;

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;

- Vérifier 'adéquation programme / projet au plan fonctionnel : Avis et mise au point du projet

et/ou du programme dans le souci de garantir la cohérence et la maitrise fonctionnelle du

projet. Suivi chronologique des évolutions de programme en faisant notamment ressortir les

justifications des modifications éventuelles.

Aprés le stade de I’APS la distribution du site ne doit pas étre remis en cause. L’adéquation

programme / projet au plan fonctionnel ne doit donc pas se poursuivre au-dela du stade APS.
- Si nécessaire, préparer les cahiers des charges définissant les éventuelles études
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complémentaires (environnementales, autres), et assister le maitre d’ouvrage dans les
analyses d’offres correspondantes ;

- Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

- Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées

- Assurer la liaison avec le bureau de contréle, les coordonnateurs SPS et SSI et prise en compte
des observations formulées ;

- Assister le maitre d’ouvrage pour la réalisation du Diagnostic Amiante Avant Travaux, dans la définition
du périmeétre et de I'objet des travaux pour lequel un diagnostic amiante avant travaux doit étre réalisé.

- Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles ;

- Etablir une estimation provisoire du coQt prévisionnel des travaux.

NATURE DES DOCUMENTS A PRODUIRE
1 - Pieces écrites

e Mémoire descriptif d'ensemble, orientations techniques et performances

e Notice de sécurité précisant les orientations générales en fonction du classement

e Estimation provisoire du co(t prévisionnel de travaux par groupement de lots

e Calendrier de réalisation avec indication des tranches fonctionnelles détaillant la part
études et la part travaux

e Tableau des surfaces (SU - SDO - SHON)

e Tableau synthétique de suivi du projet permettant de justifier les évolutions du projet par
rapport au programme

e Cahiers des charges pour les investigations complémentaires du site éventuelles

e Comptes rendus des réunions avec le maitre d’ouvrage et les utilisateurs, portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission.

Les études d'APS sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

2 - Plans

Production informatisée des plans en fonction des besoins de I'opération (suivant les exigences de la
charte graphique du maitre d’ouvrage) :

e Plan de situation

e Plan de masse avec indication des voiries principales au 1/200éme

e Vue en plan des niveaux au 1/100éme avec représentation des locaux

e Plans de toutes les facades au 1/100eéme

e Plans de coupes transversales et longitudinales au 1/100eéme

e Détail de facades et coupes techniques au 1/50éme

e Plan d'implantation des locaux techniques que 1/100éme

e Schémas de principe de production, de transformation et de distribution des fluides et

énergies

3.3 Etudes d’Avant-Projet Définitif (APD)

OBIJET

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a l'issue des études
d'avant-projet sommaire approuvées par le maitre d’ouvrage, ont pour objet de :

- Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité ;

- Vérifier 'adéquation programme / projet / budget au plan technique et environnemental :
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Suivi et analyse de la cohérence des propositions avec les exigences techniques et
environnementales du maitre d’ouvrage. Suivi des évolutions de co(ts entre les différents
stades du projet, faisant clairement ressortir les raisons des éventuels écarts.

- Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage ainsi que son aspect;

- Définir les matériaux ;

- Apprécier, le cas échéant, la volumétrie, I'aspect extérieur des ouvrages, et les
aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes a envisager ;

- Proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de
réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les
réseaux souterrains et préciser la durée de cette réalisation ;

- Assurer la liaison avec le bureau de contréle, les coordonnateurs SPS et SSI et prise en
compte des observations formulées ;

- Permettre au maitre de I'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet,
d'en arréter définitivement le programme ainsi que certains choix d'équipements en fonction
des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, d'en fixer les phases de
réalisation et de déterminer les moyens nécessaires notamment financiers.

- Suite a la remise du diagnostic amiante avant travaux, analyser les conclusions et intégrer les
impacts associés dans les études de conception, les co(ts et les phasages. Transmettre les
éventuelles observations avec notamment les demandes de repérages complémentaires si
nécessaire. Participer a des réunions spécifiques désamiantage, autant que de besoin.

- Etablir I'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés
en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux ;

- Arréter le forfait de rémunération dans les conditions prévues au CCAP;

NATURE DES DOCUMENTS A PRODUIRE

1 - Pieces écrites

e Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (1ere partie) de tous les lots

e Justification des solutions techniques retenues

e Note sur les colts d'investissements, d'exploitation et de maintenance

e Enumération, nature et définition des variantes

e Notice de sécurité incendie

e Tableau des surfaces mis a jour (SH - SDO - SHON)

e Tableau synthétique de suivi du projet permettant de justifier les évolutions du projet par
rapport au programme, et a la phase précédente

e Estimation définitive du colt prévisionnel des travails décomposés en lots séparés et par
nature d'ouvrage

e Calendrier de réalisation avec étude détaillée du phasage

e Cahier des charges pour des investigations complémentaires rendues nécessaires.

e Comptes rendus des réunions avec le maitre d’ouvrage, les utilisateurs portant sur les
principales solutions retenues a ce stade de la mission.

e Note d’analyse critique du diagnostic amiante avant travaux, et éventuellement des
demandes de repérage complémentaire.

Les études d'APD sont présentées au maitre d’ouvrage pour approbation.

2 - Notes de calculs et plans

Production informatisée des plans en fonction des besoins de I'opération (suivant les exigences de la
charte du CHU) :

e Plan de situation
e Plan de masse au 1/200éme
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e Vues en plan de tous les niveaux, vide sanitaire et toiture au 1/100éme

e Plans de toutes les fagcades au 1/100éme

e Plans de coupes transversales et longitudinales au 1/100éme

e Détails de facades et coupes techniques au 1/50éme

e Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/100éme

e Coupes techniques de coordination au 1/50éme

e Plans des installations des fluides (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage)
au 1/100éme

e Plans et schémas des installations électriques et de manutention (électricité, courants forts,
courants faibles, réseaux VDI et GTC, manutention) au 1/100éme
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3.4 Dossier de Demande d’Autorisation de Travaux (DAT)

Dans le cadre de I'opération, le maitre d’ceuvre constitue le dossier de demande d’autorisation de
travaux, en lien avec le Permis de Construire.

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a |'obtention de
cette autorisation (présentation au SDIS, a la DSCRM, ...), constitue le dossier et assiste le maitre
d’ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Il participe a autant de réunions que nécessaires pour réaliser un dossier complet et conforme.

Il s’engage a modifier ou corriger le dossier jusqu’a validation des piéces par la maitrise d’ouvrage et
suite aux réunions de présentation des dossiers auprées des instances administratives.

Le maitre d’ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec
|'administration. Le maitre d’ceuvre prend en compte les demandes issues des arrétés dés réception
de ceux-ci.

3.5 Etudes de projet (PRO)

OBIJET

Les études de projet fondées sur le programme arrété et les études APS et APD approuvées par le
maitre de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

- Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre ;

- Déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
éléments techniques;

- Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
I'organisation spatiale des ouvrages ;

- Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet;

- Suite a la remise du diagnostic amiante avant travaux, analyser les conclusions et intégrer les impacts
associés dans les études de conception, les colts et les phasages. Transmettre les éventuelles
observations avec notamment les demandes de repérages complémentaires si nécessaire. Participer a
des réunions spécifiques désamiantage, autant que de besoin.

- Assurer la liaison avec le bureau de contréle, les coordonnateurs SPS et SSl et prise en compte
des observations formulées ;

- Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par lot, sur la base d’un avant-métré ;

- Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage ;

NATURE DES DOCUMENTS A PRODUIRE

1 - Piéces écrites

e Cahier des Clauses Techniques Particulieres de tous les lots

e Cahier de limites des prestations

e Protocole de contréle d'essais et de réception des ouvrages et installations découlant
des réunions de travail avec les services techniques du CHU

e Procédure cadre de mise en place du contrdle qualité
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Cadres de décomposition du prix forfaitaire pour tous les lots

Tableaux de localisation et de finition

Notice de sécurité incendie

Tableau des surfaces mis a jour

Co(t prévisionnel des travaux par lot sur la base d'un avant métré

Calendrier de réalisation avec phasage

Note d’analyse critique du diagnostic amiante avant travaux, et éventuellement des
demandes de repérage complémentaire.

Tableau synthétique de suivi du projet permettant de justifier les évolutions du projet
par rapport au programme, et a la phase précédente

Précisions sur la rédaction du CCTP lot désamiantage

Le maitre d’ceuvre devra intégrer dans ses prescriptions un certain nombre de points, notamment (liste
non exhaustive) :

Obligation du traitement des déchets amiantés par enfouissement.

Phasage des travaux compatible avec la continuité d’exploitation, a définir avec I'exploitant en
phases études.

Précisions sur la qualité du confinement (résistance de I'isolement vis-a-vis des contraintes du
chantier, etc)

Précisions sur les moyens de visualisation de I'intérieur d’'une zone confinée.

Fréquence des mesures environnementales de la surveillance du chantier prenant en compte la
contrainte de site occupé.

Mesure de surveillance environnementale pouvant étre demandée dans un local précis (un local
occupé dit sensible a proximité du confinement par exemple).

Obligation de prévoir une mesure de fin de chantier systématique.

Concernant les examens visuels, respect de la norme NF X 46-021, ou justification d’une méthode
d’une efficacité équivalente pour la réalisation des examens visuels des surfaces traitées.
Précisions techniques relatives aux extracteurs (exemple : régles de positionnement par rapport
a la limite de confinement, regles relatives au rejet d’air filtré : rejet extérieur obligatoire, si
impossibilité, démonstration de I'impossibilité et mesures compensatoires prévues).

Contraintes du chantier : acces, flux ouvriers, flux déchets, flux évacuation, potentiels phasages
pour zone d’approche, installations de chantier et de stockage de déchets.

Transmission « au fil de I'eau » des résultats des mesures d’empoussierement du chantier a
imposer.

Le maitre d’ceuvre devra coopérer durant toutes les phases de projet pour la réflexion sur les mesures
d’organisations générales (notamment sur le Plan d’Installation Chantier) et sur le PGC.

2 - Notes de calcul et plans

Production informatisée des plans en fonction des besoins de I'opération (suivant les exigences de
la charte du CHU):

e Plan de situation

e Plan de masse au 1/200éme

e Vues en plan de tous les niveaux, vide sanitaire et toiture au 1/50éme

e Plans de toutes les facades au 1/100éme

e Plans de coupes transversales et longitudinales au 1/100éme

e Détail de facades et coupes techniques au 1/50éme et 1/20éme

Carnet de détails d'architecture au 1/20éme

Tableaux de localisation et de finition

Notes de calculs et de dimensionnement des ouvrages pour le maitre d’ouvrage
Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/100éme

e Schémas de production, de transformation et de distribution des fluides et énergies
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e Plans des installations fluides (plomberie, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage,

gaz médicaux...etc.) au 1/50éme

e Plans des installations électriques (électricité courants forts, courants faibles, réseaux VDI et

GTC) au 1/50éme

3.6 Assistance pour la passation du ou des contrats de travaux (ACT)

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la
base des études qu'il a approuvées, a pour objet :

a. Elaboration du DCE - Dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d’ouvrage pour le mode de dévolution
des marchés de travaux conseillé et justifié par le Maitre d’ceuvre (entreprise générale, lots séparés,
entreprises groupées).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d’ouvrage des adaptations du CCAP, de I'acte d'engagement et
du réglement de la consultation, fournis par le maitre d’ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour
tenir compte des particularités de I'opération (critéres de sélection, qualification nécessaires).

Le maitre d'oeuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des
entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d’ouvrage, les collecte et les
regroupe dans le CCTP (cahier des clauses techniques particuliéres) qui comprend ainsi :
e Les plans, piéces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans
les quantités)
e Les éventuels autres documents produits soit par le maitre d’ouvrage soit par les
autres intervenants (PGC, rapport initial du controleur technique, diagnostics divers,
prescriptions des concessionnaires, etc.).

Précisions relatives a I’'amiante :

En fonction de I'objet de I'opération concernée par le marché subséquent, le maitre d’ceuvre devra

intégrer les spécifications nécessaires concernant I'amiante, notamment (liste non exhaustive) :
- Exemple d’éléments a demander dans les dossiers de candidatures :

= Certification de I'entreprise en sous-section 3,
= Assurance intégrant la couverture aux atteintes a I'environnement,
=  Processus validés ou en cours de validation en lien avec le chantier,
- Exemple d’éléments a demander dans les mémoires techniques remis dans les offres :
= Plans du projet (implantation du chantier, zones de traitement)

= Descriptif des processus envisagés avec le niveau et la valeur d’empoussierement

attendus, et les MPC envisagés,

= Mesures de contréle retenues par I'entreprises (notamment mesures

d’empoussierement et examens visuels),

= Modalités de gestion des déchets (conditionnement, évacuation de la zone de

traitement, entreposage provisoire et évacuation),
= Durée et calendrier des travaux,

= Commentaires éventuels sur la qualité des diagnostic amiante avant travaux (et indiquer

si besoin d’une analyse complémentaire et/ou un impact sur les travaux)

b. Consultation des entreprises
e Présence aux visites de site effectuées par les entreprises au cours de la période de
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consultation,

e Le cas échéant, réponses aux questions posées par les entreprises sous 48h suivant les
modalités définies avec le maitre d’ouvrage

e Analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes ou les options a ces offres,
procéder a la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation,
analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes
les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l'art

e Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s’il y a
lieu, de leurs variantes

e Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (offres économiquement les
plus avantageuses).

e Négociation avec les candidats le cas échéant; en cas de négociation le maitre d’ceuvre devra
fournir un rapport avant négociation (avec les pistes et objectifs de négociation) et apres
négociation (en autant de fois qu'il y aura eu de tours de négociations); Le rapport d’analyse
d’offre devra permettre de tracer toutes les phases de négociations.

¢. Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre met au point les pieces techniques constitutives du marché en vue de sa
signature par le maitre d’ouvrage et I'entrepreneur.

3.7 Visa des études faites par les entrepreneurs (VISA)

La mission VISA a assurer par le maitre d’ceuvre se définit ainsi :

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faites par le ou les
entrepreneurs, ainsi que leur visa par le maitre d'ceuvre ont pour objet d'assurer au maitre de |I'ouvrage
gue les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre
d'ceuvre. Le cas échéant, le maftre d'ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthese.

La mission VISA porte également sur les travaux modificatifs rendus nécessaires en cours de chantier.
TACHES A ASSURER POUR LA MISSION VISA

e Controle de la conformité de tous les documents nécessaires a la réalisation du projet par
Rapport aux piéces contractuelles et aux dispositions réglementaires applicables. Au fur et a
mesure de la validation de la conformité des plans par la Maitrise d'ceuvre, cette derniere
communiquera au Représentant de la Maitrise d'Ouvrage.

e Liaison avec le bureau de controle et prise en compte des observations formulées.

e Liaison avec les concessionnaires pour la prise en compte des prescriptions spécifiques.

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs
aux documents établis par la maitrise d'ceuvre

e Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions
arrétées dans le CCTP des marchés de travaux selon détails ci-apres

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes
proposées par les entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs
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e Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC

e Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

e Participation aux études de synthese réalisées par les entrepreneurs : vérification de la
cohérence des plans fournis et arbitrage des éventuels différends entre les entreprises.

Précisions quant au choix des matériels et équipements proposés par les entreprises : la
Maitrise d'CEuvre devra :

- Etablir un recueil des matériels soumis a validation, classement de ceux-ci par lot,
par entreprise. Les matériels mentionnés sur ce recueil seront soumis a
I"approbation obligatoire de la Maitrise d'Ouvrage et seulement apres la validation
de la Maitrise d'CEuvre. Afin de conserver des délais raisonnables d’approbation
pour chacun des intervenants, la procédure complete de validation figurera sur le
planning général des travaux (a intégrer dans la mission OPC).

- Vérifier la qualité de ceux-ci et la conformité par rapport aux niveaux d’exigences
précisés dans les CCTP lors des phases études.

3.8 Direction de I'exécution du ou des contrats de travaux (DET)

OBIJET
La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

- Sassurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

- S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes audits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni
contradiction normalement décelable par un homme de l'art ;

- S’assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux;

- Délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a I'exécution
du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et
diriger les réunions de chantier ;

- Informer systématiquement le maitre de |'ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- Vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur, établir le décompte général ;

- Assurer le suivi des sous-traitants (analyse des dossiers de demande d’agréments, validation
et transmission au maitre d’ouvrage, suivi des prestations et paiements)

- Donner un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre
de I'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires de réclamation de ou des entreprises, et participer le cas échéant aux réunions de
négociation avec les entreprises et le maitre d’ouvrage.

TACHES A EFFECTUER :
¢ Direction des travaux :

- Organisation et direction des réunions de chantier hebdomadaires et des réunions spécifiques
autant que de besoin,

- Etablissement et diffusion des comptes rendus,

- Etablissement des ordres de service,

- Etat d’avancement général des travaux a partir du planning général,

- Information du maitre d’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables.

- Démarches aupres des concessionnaires pour le contréle des ouvrages et leur conformité
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- Démarches préalables et organisation des essais en lien avec les services techniques

¢ Suivi du chantier et controdle de la conformité de la réalisation :

- Etablissement du plan coordonné d'installation de chantier

- Controle d'implantation des ouvrages

- Controle de la conformité des ouvrages aux plans et aux dispositions contractuelles

- Controle de la conformité des ouvrages avec les dispositions réglementaires.

- Liaison avec le bureau de contréle, le CSSI, le CSPS et prise en compte des observations.

- Mise au point du calendrier général définitif des travaux

- Visite de chantier, observations et instructions

- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de
leurs contrats,

- Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d’ouvrage.

- Analyse des demandes d’agrément de sous-traitants, et tenue d’un tableau de suivides
prestations sous-traitées.

* Gestion financiére :

- Vérification des décomptes mensuels et finaux, mise en conformité avec I'avancement et
transmission des propositions de paiement au Maitre de I'Ouvrage d’ici le 25 de chaque mois
apres vérification,

- Etablissement des états d’acompte,

- Tenue ajour du bilan financier de I'opération.

- Examen des devis de travaux complémentaires,

- Rédaction des fiches d’Adaptation, suivi et traitement

- Etablissement des ordres de service aprés accord du maitre d’ouvrage

- Mise au point des avenants aprés accord du maitre d’ouvrage,

- Vérification et signature des mémoires et décomptes définitifs

- Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés
au plus tard a la présentation du projet de décompte final,

- Participation aux réunions de négociation nécessaires avec le maitre d’ouvrage et les
entreprises en cas de litige,

- Instruction de toute demande économique et examen de la recevabilité de celle-ci avec
rapport justificatif de la position de la Maitrise d'CEuvre.

- Etablissement du décompte général définitif.

® Gestion amiante :
Phase préparation
Le maitre d’ceuvre devra :

- Analyser le plan de retrait et les modes opératoires de |'entreprise en concertation avec le maitre
d’ouvrage avant envoi aux organismes. Pour cela des réunions spécifiques entre entreprises, maitre
d’ceuvre, CSPS et représentant du maitre d’ouvrage pourront étre organisées. Le maitre d’ceuvre
analysera notamment :

= La prise en compte des dispositions du CCTP,

= La prise en compte des résultats des repérages dans I'analyse des risques,

= Les processus, MPC, aérauliques etc permettant d’éviter I’exportation de la pollution,
= |’organisation du chantier prévue par I'entreprise,

= la restitution des locaux.

- Demander la transmission du Certificat d’Acceptation Préalable des la notification des marchés de
travaux.

- S’assurer que les consignations sont bien prévues et réalisées avant toute intervention de I'entreprise
de désamiantage.
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Participer a l'inspection commune qui aura lieu avec le maitre d’ouvrage, la direction de site, les
organisations syndicales, les exploitants du site (sécurité incendie, services techniques etc) ainsi que

le coordonnateur SPS et I’entreprise de désamiantage

Phase travaux
Le maitre d’ceuvre devra :

Valider (sur plan et sur site) les installations de chantier avant les travaux de désamiantage en
coopération avec le CSPS et réaliser un compte-rendu spécifique diffusé a I'ensemble des

intervenants.

Suivre des travaux de désamiantage : vérifier les installations et les mesures réalisées par I'entreprise

de maniére réguliere.
Prescrire d’éventuels diagnostics complémentaires si nécessaire a I'avancement du chantier.
Assurer le suivi des déchets amiantés :

- Vérifier les départs des déchets du chantier : le maitre d’ceuvre les indiquera dans son compte-

rendu de réunion de chantier (en précisant les BSDA correspondants),

- Demander le retour des bordereaux de suivi des déchets aux entreprises (5/6 mois aprés le

départ)
Suivre les mesures d’empoussierement et de contréle :

- Vérifier le registre du chantier de désamiantage de maniere hebdomadaire a minima, émettre les

avis aux entreprises et vérifier la mise en place des mesures correctives.

- Vérifier les mesures externes (mesures d’empoussierement environnementale, qualité des rejets

d’eau etc).

- Vérifier le bon déroulement de la restitution d’une zone confinée (examens visuels entreprises,
mesures empoussierement entreprises, examens visuels et mesures d’empoussierement du

donneur d’ordre etc).

3.9 Assistance apportée lors des OPR et pendant la période de GPA (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la
période de garantie de parfait achevement, exercée dans les conditions fixées au C.C.A.G applicable
aux marchés de travaux approuvé par I'arrété du 8 septembre 2009 modifié par I'arrété du 3 mars
2014 et au C.C.A.P du ou des marchés de travaux, a pour objet :

1. Réception des ouvrages

Organisation d’une visite des ouvrages a réceptionner, préalablement aux OPR, en présence
du maitre de I'ouvrage, du contréleur technique, du CSPS.
Réalisation des essais en lien avec les services techniques, et coordination des formations dues

pas les entreprises ;

Validation par sondage des performances des installations

En fonction de la criticité des équipements concernés, le Maitre d’Ouvrage pourra exiger une
vérification compléete des équipements et de I'ensemble de leurs fonctionnalités.
Organisation des opérations préalables a la réception des travaux dans les délais fixés aux
contrats de travaux (convocations, rédaction des Procés-verbaux conformément aux modeles
remis par le maitre de I'ouvrage, diffusion, propositions au maitre de I'ouvrage) ;

Examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ;

Etablissement et transmission aux entreprises des listes de réserves ;

Proposition au Maitre de I'Ouvrage de la réception des ouvrages ;

Suivi et contrdle de la levée des réserves ;

Etablissement et transmission aux entreprises des procés-verbaux de levées de réserves dans
les délais réglementaires ;

En complément des essais de mise en service, assistance a la mise en exploitation du batiment
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et a I'optimisation de la conduite des installations techniques.

e Remise au Maitre de I'Ouvrage de la déclaration d'achévement des ouvrages

e Assistance au Maitre d’ouvrage lors de la constitution du dossier de fin de travaux a fournir a
la commission de sécurité et lors des visites de Commissions en vue de l'autorisation
d’ouverture de la zone concernée par I'opération.

e Présence aux visites effectuées tout au long de la mission par les différentes instances ou
commissions administratives de contrdle (ex : commission de sécurité...).

2. Dossier des ouvrages exécutés

e Constitution du dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a
partir, des plans conformes a I'exécution de I'architecte d’une part, et des entrepreneurs
d’autre part, des plans de récolement des ouvrages et des VRD, des notices de
fonctionnement, des prescriptions de pose des équipements ou produits mis en ceuvre, et
des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre
et des conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

e Vérification des DOE des entreprises par le maitre d’ceuvre préalablement a la remise au
maitre d’ouvrage. Il est précisé que les plans devront respecter la chartre graphique CHU.

e Pour le volet BIM, Vérification de la conformité des maquettes numériques des entreprises
avec le projet tel que construit.

3. Garantie de parfait achevement (GPA)

e Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour la mise en ceuvre de la garantie du parfait achevement
et suivi des instructions des réserves apparues au cours de cette période. Un tableau de suivi
des fiches GPA est a établir par le maitre d’oceuvre.

e Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour remédier a toute situation ayant conduit a rendre
impropre a son utilisation normale |'ouvrage.

e Enfin de garantie, Proposition au maitre d’ouvrage de lever ou proroger la période de GPA, si
des imperfections sont non traitées.
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4

MISSIONS COMPLEMENTAIRES

4.1 Etudes de diagnostic (DIAG)

OBIJET

Les études de diagnostic doivent permettre de renseigner le maitre d’ouvrage sur I'état du batiment et sur la
faisabilité de I'opération et ont pour objet :

D’établir un état des lieux. Le maitre de I'ouvrage a la charge de remettre a la maitrise d’ceuvre tous les
renseignements en sa possession concernant le batiment. La maitrise d’ceuvre est chargée, s'il y lieu,
d’effectuer les relevés nécessaires a |’établissement de cet état des lieux ;

De fournir une analyse sur le fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bati
existant, ainsi que de permettre une meilleure prise en compte des attentes des usagers,

De fournir une analyse sur le fonctionnement intérieur du batiment, des différents services ou étages
concomitants au projet (flux patients, soignants, logistiques, techniques...etc)

De procéder a une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la
conformité des équipements et installations techniques aux normes en vigueur et aux reglements
d’hygiene et de sécurité ;

De permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du batiment ou partie de batiment ainsi
gu’une estimation financiéere et d’en déduire la faisabilité de I'opération

D’étudier I'adaptabilité des locaux et préciser le programme technique en le détaillant et en proposant
toutes les adaptations nécessaires en matiére d’aménagement.

De vérifier les puissances électriques et les installations de chauffage/climatisation/gaz médicaux par
rapport aux nouveaux besoins liés au programme de travaux

De proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants

De rédiger un document ou notice de présentation du projet

D’assister le maitre de I'Ouvrage pour la consultation et l'information des usagers et/ou du public (si
nécessaire).

NATURE DES DOCUMENTS A PRODUIRE

1-

2 -

Pieces écrites

Diagnostics divers, analyse de I’existant et relevés complémentaires

Programme fonctionnel sur I'utilisation du batiment, avec justification des choix adoptés.

Mémoire descriptif d'ensemble permettant d'apprécier par lot la valeur globale du projet, les grandes
orientations techniques et le niveau de performance et de prestations proposées.

Cahiers des charges définissant les études complémentaires nécessaires (géologiques, géotechniques,
environnementales, autres).

Tableau des surfaces (S.U. et S.D.0.) par secteur, par niveau, par batiment et par phase ou tranche).

Plans

Production informatisée des plans en fonction des besoins de I'opération (suivant les exigences de la
charte graphique du maitre d’ouvrage) :

e Plan de situation

e Plan de masse avec indication des voiries principales, au 1/500&éme

e Vue en plan de tous les niveaux au 1/200°™ avec représentation des différentes zones fonctionnelles
des circulations horizontales et verticales et des flux de circulation

e Un schéma de principe des raccordements aux réseaux.

e Un schéma axonométrique fonctionnel d'ensemble avec indication des circulations principales
(horizontales et verticales) et des acceés.
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3 - Codts - Délais

e Confirmation de I'enveloppe financiere prévisionnelle, avec précisions sur les co(ts des travaux TCE
par nature d'ouvrage, par batiment et par phase.

Cette évaluation précisera distinctement les co(ts prévisionnels ci-apres :

- Travaux

- Démolitions (le cas échéant)

- V.R.D. et aménagements extérieurs
- Travaux provisoires (le cas échéant)

e Calendrier global de réalisation de I'opération (études - travaux)
Ce calendrier précisera le mode de réalisation des travaux proposé par tranches et phases en indiquant
les mesures provisoires ou transferts nécessaires.

4.2 Ordonnancement pilotage coordination du chantier (OPC)

Afin de mener cette mission complémentaire, un coordonnateur OPC sera désigné dés les phases
études et jusqu’a la fin des travaux.

La personne désignée au sein du groupement pour assurer cette mission complémentaire OPC
devra obligatoirement étre une personne distincte du chef de projet de MOE.

La mission d’OPC a pour objet 'ordonnancement, la planification, le pilotage et la coordination des
taches relatives a I’exécution des travaux depuis le démarrage des études, jusqu’a la date de la
décision de levée des réserves formulées lors de la réception.

A cet effet, le coordonnateur OPC associera, en tant que de besoin, les autres acteurs intervenant
dans la réalisation de I'ouvrage : le maitre d’ceuvre, le controleur technique, le coordonnateur
SPS, les services techniques du CHU et les différents services concessionnaires.

La mission d’OPC est décomposée en cing phases :

= Phases études;
= Consultation des entrepreneurs;

* Préparation des travaux;
=  Exécution des travaux;
= Réception des travaux et levée des réserves ;

a. Mission en phase « études »

Le pilote OPC établira les plannings travaux et les carnets de phasage nécessaires a chaque phase
d'études.

Au stade des études de projet (PRO), le coordonnateur de chantier :

e Formule un avis sur la pertinence du découpage en lots ;

e Elabore le calendrier prévisionnel des travaux sur la base du délai global de réalisation
de I'ouvrage et accepté par le maitre d’ouvrage ; ce calendrier fait partie intégrante du
dossier de consultation ;

e Vérifie que les mesures coercitives nécessaires a I'accomplissement de sa mission
(pénalités en particulier, nettoyage, mise en place des installations de chantier) ont
bien été prévues dans les projets de marchés de travaux ;
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b. Mission en phase « consultation des entrepreneurs »
e Examen des offres

Le coordonnateur de chantier donne un avis sur les offres regues pour ce qui concerne
I'ordonnancement, le pilotage et la coordination ; il analyse les incidences des variantes
éventuelles sur le déroulement de I'opération, propose les mises au point qu’il juge
nécessaires pour le bon déroulement de I'opération.

c. Mission en phase « préparation des travaux »

Pendant la période contractuelle de préparation des travaux, le coordonnateur de
chantier :
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e Etablit le fichier des intervenants pour les entrepreneurs et fournisseurs
contractants, ainsi que des sous-traitants ;

e Elabore le calendrier d’exécution détaillé des études et travaux ;

e Elabore un tableau de suivi des validations des fiches techniques et
échantillons ;

e Assure la diffusion du calendrier d’exécution des études et travaux aupres de
I’ensemble des participants a I'opération ;

e Recense les besoins des différentes entreprises en matiere d’installation de
chantier en collaboration avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur sécurité,
soumet le plan des installations de chantier a I'approbation des différentes
entreprises, du coordonnateur SPS, du maitre d’ceuvre et du maitre de
I'ouvrage, diffuse le plan approuvé aux intervenants et I’affiche dans le bureau
de chantier.

d. Mission en phase « exécution des travaux »

En phase d’exécution des travaux, le coordonnateur de chantier assure le pilotage du
chantier (direction du chantier par objectifs) et la coordination temporelle des relations
entre les différents intervenants (entreprises, maitre d’ceuvre, controleur technique,
services techniques, etc.) conformément aux dispositions ci-aprés.

e. Prestations d’organisation et de planification
Le coordonnateur de chantier :

e Organise avec les entreprises et le maitre d’ceuvre les réunions qui, en dehors des
réunions de chantier hebdomadaires, sont nécessaires a I'accomplissement de sa
mission. |l est précisé que la réunion DET et OPC seront nécessairement
distinctes ;

e Planifie les remises des échantillons, et transmet aux entreprises les choix des
matériaux et coloris définis par le maitre d’ceuvre en liaison avec le maitre
d’ouvrage;

e Ordonnance, en dehors des réunions de chantier, les réunions de travail et la
cellule de synthese ;

¢ Planifie et organise, en tant que de besoin, les interventions extérieures pour
raccordement des fluides, la livraison de matériels fournis par le maitre
d’ouvrage, etc.

f. Prestations de pilotage
Le coordonnateur de chantier :

e Intervient aupres des entreprises pour obtenir I’établissement et la mise au point
de leurs plans d’exécution suivant les directives données par le maitre d’ceuvre
dans les délais voulus;

e Provoque toutes les réunions indispensables pour tout ce qui releve de sa
mission, établit I'ordre du jour préalable, en dresse un compte-rendu et le diffuse
aux intervenants.
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g. Prestations de controle

Le coordonnateur de chantier :
e Slassure en temps réel de [I'avancement des fabrications et des
approvisionnements ;

e Vérifie que les moyens mis en ceuvre par les entreprises correspondent a la
cadence d’exécution prévue par le calendrier détaillé d’exécution et relance
toute entreprise dont les moyens seraient insuffisants. En cas d’insucces, il
informe le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage ;

e Visites sur site : 'OPC effectuera des visites hebdomadaires sur site, hors
réunions, qui auront pour objet le contréle du respect des engagements pris par
les entreprises lors des réunions. A minima, une visite inopinée sera réalisée
toutes les 2 semaines.

h. Interventions du coordonnateur durant les réunions hebdomadaires

Le coordonnateur :

e Organise et anime des réunions hebdomadaires OPC. Ces réunions seront
distinctes des réunions de chantier animées par le maitre d’ceuvre. Elles seront
planifiées a la suite des réunions de chantier.

e Rédige les compte rendus de ces réunions OPC et en assure la diffusion dans un
délai de 48h a compter de la date de la réunion ;

e Participe a toutes les réunions de chantier animées et organisées chaque
semaine par le maitre d’ceuvre.

e Apprécie, par corps d’état, I'état d’avancement des travaux et le confronte avec
les prévisions du calendrier d’exécution ;

e Examine les dispositions a prendre avec les entreprises pour rattraper les retards
éventuels et, si nécessaire, modifie les ordres d’intervention ;

e Rectifie et ajuste le calendrier général ;
e Assure le suivi dans le temps de la transmission des documents y compris des
devis de travaux modificatifs ;
i. Mission en phase « réception des travaux et levée des réserves »

e Stade de préparation des opérations préalables

En préparation aux opérations préalables a la réception des travaux, le coordonnateur
de chantier:

e Etablit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception
comprenant notamment la planification des :

- Visites de controle du matitre d’ceuvre et du contréleur technique,

- Essais et contréles demandés dans les cahiers des charges, en lien avec
les services techniques du CHU,

- Visites des organismes habilités a effectuer des contrbles
réglementaires lorsque la nature et les caractéristiques de I'opération
le justifient ;

e Planifie les essais et contrbles en lien avec les services techniques, le maitre
d’ceuvre, le contréleur technique et les entrepreneurs ;

e Planifie aprés essais et contréles concluants, la mise en services des équipements
techniques en liaison avec les services techniques, le maitre d’ceuvre, le
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contréleur technique et les entrepreneurs ;

e Stade de la levée des réserves

Le coordonnateur de chantier :

e Assiste le maitre de I'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation
éventuels déposés par les entreprises, pour la partie concernant
I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux, notamment les
réclamations relatives aux pénalités de retard ;

e Planifie les travaux nécessaires a la levée des réserves ;

e Planifie, pilote et coordonne les travaux nécessaires a la levée des réserves
formulées en annexe a la décision de réception ;

o Effectue toutes les relances nécessaires afin que les taches de lever des réserves
soient réalisées dans le respect des délais impartis.

e Modalités de présence du coordonnateur de chantier
Le coordonnateur de chantier doit :

e Animer les réunions hebdomadaires OPC;

e Assister aux réunions de chantier hebdomadaires ;

e Assister aux réunions d’études avec son équipe de maitrise d’ceuvre lorsque les
aspects d’ordonnancement, coordination ou pilotage du chantier sont abordés ;

e Assister aux réunions (pour lesquelles il est explicitement convoqué) abordant les
aspects d’ordonnancement, coordination ou pilotage du chantier ;

e Effectuer des visites et controles inopinés sur le chantier, ces visites et controles
étant consignés sur le journal de chantier.

En complément, il appartient au coordonnateur de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon
déroulement de sa mission et I'exercice de sa responsabilité 'imposent.
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