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Partie 1- Objet et dispositions géenéerales
1.1. Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres concerne le lot relatif au marché de CSPS
envue de la construction du gymnase bioclimatique sur le campus du Tampon

La description du projet ainsi que le contenu de la mission sont détaillées dans le présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres.

Le marché a pour objet de fixer le cadre de l'intervention et les missions du CSPS conformément
aux dispositions des articles R 45.32-11 a R 45.32-16 du Code du Travail, pour les travaux désignés
ci-aprées :

CONSTRUCTION DU GYMNASE BIOCLIMATIQUE SUR LE CAMPUS DU TAMPON
1.2. Description de I'opération

Le périmétre d’intervention comprend la construction neuve d’'un batiment neuf assemblant des
espaces sportifs intérieur et extérieur, des locaux supports (accueil, vestiaires, douches, bureaux,
espace de convivialité) et des espaces destinés a la formation.

Le site d’étude est localisé dans la ville du Tampon, au sud-ouest de l'ile sur le campus de l'université
de La Réunion. Il est situé au Nord-Est de la commune, a proximité de la route départementale D3
axe structurant de la commune.

Il est accessible depuis la rue du Général Ailleret.

Au sein du site la voierie interne, permet la desserte des différents batiments.
Surface de I'unité fonciére dédiée au projet : 3 900 m?
Surface utile envisagée : 4 100 m2

Montant de travaux : 9 280 000€HT

1.3. Phasage de I'opération

La durée prévisionnelle des travaux a été évaluée a 18 mois dont 2 mois de préparation.

A noter que la mise en service sera précédée d’'une phase de mise en place du premier équipement,
le phasage et la date d’achévement des travaux devra prendre en compte cette étape préalable a
'ouverture de I'établissement.

1.4. Intervenants sur ’opération

Maitrise d’ceuvre

L’équipe de maitrise d’ceuvre est en cours de désignation. L’avis d’appel public du concours de

maitrise d’ceuvre sur « Esquisse » a été envoyé pour publication le 11 décembre 2024, par le maitre
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d’ouvrage (Université de la Réunion).

Le contenu des missions confiées a I'équipe de maitrise d'ceuvre est le suivant :

MISSIONS DE BASE

Esquisse (concours sur esquisse) ESQ
Avant-Projet Sommaire APS
Avant-Projet Définitif APD
Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives PC
Projet PRO
Assistance au maitre d'ouvrage a la passation des marchés publics de travaux AMT
Examen de la conformité au projet des études d'exécution VISA
Direction de I'exécution des marchés de travaux DET
Assistance au maitre d'ouvrage au cours des opérations de réception des travaux
et au cours de la période de garantie de parfait achevement AOR
MISSIONS COMPLEMENTAIRES
Direction de la cellule de synthese SYN
Coordination Systéme de sécurité incendie SSi
Mission relative au confort thermique CONF
Choix et agencement de mobiliers et/ou d’équipement dissociables ou MOB
indissociables
signaletique SIGN

Coordination en matiére de sécurité et de protection santé

Il sera procédé au choix d’'un Coordonnateur SPS de niveau 1 qui interviendra tant au stade de la
conception que de la réalisation. Il interviendra & compter de la phase d’esquisse.

Assistant a Maitrise d’Ouvrage BIM (Building Information Model)

Sans objet.

Incidence du BIM sur le marché de CSPS :

Le BIM Management, intégré transversalement dans les missions du maitre d'ceuvre, vise a
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I'organisation des méthodes et processus permettant notamment I'établissement et le suivi de la
maguette numeérique.

Il s'agit de piloter I'élaboration et le suivi de la convention BIM. Cette derniére sera élaborée,
rédigée par le maitre d’ceuvre et mise a jour en coordination et accord avec I’ensemble des
parties intervenantes concernées.

Le projet de convention BIM sera remis par le maitre d’ceuvre en phase concours, elle fera
I'objet d’une négociation avec le lauréat du concours de maitrise d'ceuvre et sera intégré au
marché de maitrise d'ceuvre lors de sa notification.

La convention BIM devra en particulier mettre en évidence les objectifs de qualité et de performances
attendues. Elle recense notamment les exigences et les objectifs a satisfaire pour que le processus
BIM de l'opération puisse alimenter non seulement la conception du gymnase par la maitrise
d'ceuvre, mais également les études d'exécution, la cellule de synthése et la réalisation par les
entreprises, et le processus de gestion de patrimoine du maitre d'ouvrage.

Pour ce qui est du CSPS en tant que partie intervenante au projet, il devra transmettre au maitre
d’ceuvre ses besoins et attentes nécessaires a la mise a jour de la convention BIM. Une
plateforme de partage collaborative sera mise en place afin de faciliter la communication entre les
différents acteurs.

A toutes les étapes du projet, de la conception a la livraison, un process BIM sera mis en ceuvre,
aussi, dans ce cadre, le CSPS devra participer a toutes les réunions de revues de projet et de mise
au point, pour s’assurer que les points relatifs a sa mission sont bien pris en compte. A cet effet, les
outils numériques adaptés pourront étre utilisés par celui-ci pour la vérification de ces points sur
toutes les phases du projet.

Le cahier des charges BIM joint en annexe, précise les exigences et objectifs du maitre d’ouvrage.

Incidence sur le marché de CSPS :

Les équipements dont la conception et le suivi de I'exécution sont a la charge du maitre d’ceuvre
sont définis au programme technique détaillé.

Dans le cadre de sa mission, le CSPS émettra ses avis sur le dossier de conception élaboré par
I'assistant a Maitrise d’Ouvrage.

1.5.  Points singuliers et exigences liés a |'exécution des
missions

Documents et fichiers

Les formats de fichiers utilisés et générés sont définis au cahier des charges BIM, cependant les fichiers
informatiques respecteront le format demandé par le Maitre d'Ouvrage :

e Fichiers traitement de textes et tableur : format LIBRE OFFICE ou WORD et PDF
e Plans : Format DWG

Concernant la lisibilité des documents, le CSPS s'attachera a produire des documents lisibles, en
choisissant des mises en page adaptées, et des tailles de police supérieures a 9 points.
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Mission CSPS

Dans le cadre des missions confiées au CSPS, celui-ci nommera dés la notification du marché un
représentant de la société sous validation du maitre d’'ouvrage et qui sera le seul interlocuteur pour toute
la durée de I'opération.

Participation du CSPS aux revues de projet

Sous la conduite d'opération du maitre d'ouvrage (ou de son représentant), des revues de projet
seront organisées a chaque phase du projet, en présence du mandataire du groupement de maitre
d’'ceuvre. La fréquence sera définie au démarrage de I'opération et pourra étre adaptée suivant I'état
d’avancement de l'opération.

Les revues de projet sont indépendantes des réunions technigues visant a mettre au point I'opération.
Principaux objectifs des revues de projet :

e Présenter I'avancement de I'opération : point planning, analyse des écarts, propositions
de suite a donner....

e Présenter les points particuliers a arbitrer : difficultés techniques et administratives ,
coordination avec les utilisateurs, interfaces avec les autres acteurs...

o Présenter I'état financier de I’opération : tableaux de gestion financiéres, pilotage des
marchés, propositions d'arbitrages pour se conformer I'enveloppe financiére allouée...

Le compte-rendu des revues de projet et ses annexes seront produits par le Maitre d’ceuvre sous
48 heures et diffusé a I'ensemble des partenaires.

En cas de besoin, le CSPS pourra étre sollicité pour la participation aux revues de projet, notamment
en cas de difficultés techniques, ou autre point nécessitant d’avoir son avis.

Modalité de validation des différentes phases

A chaque phase de validation de I'opération, un Comité de Pilotage Technique se réunira sous
l'autorité de la Maitrise d’Ouvrage (ou de son représentant) en présence des principaux acteurs.

Le maitre d’ceuvre pourra étre mis a contribution pour I'élaboration de documents de synthéses tels
que :

- planning synthétiques avec indicateurs d'avancement,

- synthése financiére de I'opération,

- points singuliers nécessitant un arbitrage de la Maitrise d'Ouvrage,
- diaporama de présentations et de syntheses,

- décomposition des travaux en tranches,

Le Maitre d’ceuvre organise le déroulement de ses études en tenant compte des échanges avec les
différents partenaires.

Chaque phase d'étude devra faire I'objet d'une validation par la maitrise d'ouvrage, pour ce faire des
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réunions de validation seront organisées a l'initiative du maitre d'ouvrage ou de son représentant,
en présence du groupement et de son mandataire.

A la remise d'une phase d'études, le processus de validation se formalisera comme suit :

e une réunion de présentation avec l'ensemble des intervenants (services de la
collectivité, utilisateurs, Contrdle technique, CSPS, AMO,...) Lors de cette
premiére réunion les dossiers seront remis aux participants.

e des réunions thématiques avec les différents intervenants seront organisées, au
besoin.

e une réunion de validation avec I'ensemble des intervenants

e Une fiche d'évaluation rédigée par le maitre d'ouvrage sera formalisée et
reprendra les orientations, elle comportera également la tracabilité des réunions
tenues et des avis échangés.

La fiche d'évaluation sera annexée a I'Ordre de Service ou au courrier engageant la phase
suivante des études ; le Maitre d’ceuvre devra impérativement tenir compte de ces
observations dans ses études.

Chaque phase d'étude fait I'objet d'une collaboration étroite avec le Contréleur Technique, CSPS,.
Le Maitre d’ceuvre tient compte de leurs observations dans I'élaboration de ses études.

Les modalités de communications entre les différents partenaires et le rendu des études pour
chaque phase seront adaptés au process BIM.

Le Maitre d’'ceuvre dispose pour l'exécution de chaque phase d'études d'un délai fixé
contractuellement (planning annexé a l'acte d'engagement). Le délai d'exécution court a compter
de la date de réception de I'Ordre de Service fixant le démarrage de la prestation, jusqu'a la
date de réception par le Maitre d'Ouvrage de l'ensemble des exemplaires de la phase
concernée (dossiers papier et fichiers informatiques).

Délais de validation des différentes phases d’études par le maitre
d’ouvrage

Les délais nécessaires aux validations de la maitrise d'ouvrage et aux procédures de choix des
entreprises de travaux sont a prendre en compte. Ces délais indicatifs sont les suivants :

ETUDES Nb jours ouvrés
Mise au point ESQ : validation technique 5
APS : validation technique 20
APD : validation technique 30
PRO : validation technique 10
DCE : validation technique 5
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PROCEDURE DE CONSULTATION TRAVAUX

Validation juridique + parution presse 15

Délai minimum de remise des offres 35
Ouverture des plis 5
Validation du Rapport d'Analyse des offres + CAO attribution 35
Notification marché de travaux, y compris controle de la légalité 15

Délai des travaux A préciser par le MOE

Le planning global contractuel de I'opération sera arrété a I'issue de la négociation du marché de
maitrise d’ceuvre.

Les dates de congés du batiment & prendre en compte pour I'élaboration du planning, sont les dates
fixées pour La Réunion.

Les missions exécutées par le CSPS, le contrbleur technique seront menée selon ce planning et les
délais d’analyse et de validation des phases d’études.
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Partie 2 — Décomposition et contenu de la mission de
coordination sécurité

2.1. Objet de la mission

Le présent cahier des charges a pour objet de définir un ensemble de prestations intellectuelles
nécessaires a I'exercice de la mission de coordonnateur en matiere de sécurité et de protection
de la santé (SPS), pour 'opération de construction du gymnase bioclimatique sur le campus
du tempon.

L'opération projetée entre dans la catégorie: 1

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui
incombent & chacun des intervenants a l'acte de construire.

2.2. Designation du coordonnateur

Le contractant a l'obligation de proposer une personne physique et un suppléant dont les
compétences en matiére de coordination SPS doivent étre de: niveau 1 pour opération
de catégorie 1.

Sur proposition du contractant, le maitre d'ouvrage valide et désigne le coordonnateur SPS. Le
maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de récuser la personne physique désignée si elle
n'exerce pas sa mission conformément a ses obligations réglementaires ou contractuelles.

Dans ce cas, le maitre d'ouvrage demandera a l'entreprise le remplacement immédiat du
coordonnateur SPS par son suppléant ou par une autre personne justifiant de la compétence
requise.

2.3. Missions du coordonnateur

Dans le cadre de la mission qui lui incombe, le coordonnateur SPS veille a la mise en ceuvre des
principes généraux de prévention du code du travail qui sont applicables, afin de prévenir les
risques liés aux coactivités simultanées ou successives dans la réalisation de I'ouvrage et les
risques liés aux interventions sur I'ouvrage.

Aux fins précisées a l'article L 235-3 du code du travail et pour le compte du maitre de I'ouvrage,
le coordonnateur SPS accomplit les missions suivantes :

2.3.1. Phase Avant-Projet Sommaire :

Pour la phase d’avant-projet sommaire, le coordonnateur SPS doit :

» Ouvrir, des la signature du contrat ou la notification du marché, un registre - journal de la
coordination SPS, le renseigner au fur et & mesure du déroulement de I'opération et le
transmettre apres ouverture et aprés chaque observation au maitre d'ouvrage et au
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maitre d’ceuvre pour visa. ;

» Organiser l'inspection des lieux avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et I'exploitant
sur le site intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier ;

» Procéder a une inspection des lieux avec ce ou ces responsables, le maitre d'ceuvre et
le maitre d'ouvrage, visant a :

Délimiter le chantier

Matérialiser les zones de dangers spécifiques

Préciser les voies de circulation du personnel, des véhicules et des engins,

Définir, pour les chantiers non clos et indépendants, les installations sanitaires,

les vestiaires et les locaux de restauration du personnel

o Arréter les consignes de sécurité ;

O O O O

» Participer aux réunions organisées pour l'opération et étre destinataire de tous les
comptes- rendus ;

» Emettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu'il va
consigner dans le registre - journal dont lI'analyse des risques pour les futurs travaux ;

> Veiller a ce que la demande de renseignements faite par la maitrise d’ceuvre concernant
les réseaux aériens et enterrés existants sur I'emprise et a proximité du projet ait été
faite.;

» Analyser les risques identifiables liés a chaque intervention ultérieure, a partir de la liste
des interventions ultérieures et des documents d'esquisse remis au coordonnateur SPS

» Demander les dispositions prévues par le maitre d’ceuvre pour réaliser ces interventions
et suggérer des possibilités d'aménagement. Par exemple :

Nettoyage des surfaces vitrées en élévation,

Nettoyage des surfaces vitrées en toiture,

Acces en couverture - moyens d'arrimage,

Possibilité de mise en place de garde-corps ou a défaut de filets en couverture,
Chemins permanents de circulation pour interventions fréquentes en couverture,
Entretien des facades, moyens d'arrimage et de stabilité des échafaudages,
Ravalements des halls de grande hauteur,

Acceés aux cabines d'ascenseurs,

Acces aux canalisations en galerie technique,

Acces en vide — sanitaire.

O O O O O O o0 O O O

» Demander les diagnostics réalisés et suggérer au maitre d'ceuvre des investigations
complémentaires ;

» S'assurer que le maitre d'ouvrage a établi la déclaration préalable au moment du dép6t
de permis de construire et la transmise aux organismes concernes ;

> Etre destinataire des dossiers avant-projet sommaire et permis de construire.

2.3.2. Phase Avant-Projet Définitif :

Pour la phase d’avant-projet définitif, le coordonnateur SPS doit :

» Participer aux réunions organisées pour l'opération et étre destinataire de tous les
comptes- rendus ;
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» Etre destinataire du dossier avant-projet définitif ;

» Emettre des observations ou propositions et analyser les dossiers, suite a sa participation
aux réunions et a la consultation des dossiers, qu'il va consigner dans le registre- journal

» Emettre un avis sur les préconisations du maitre d'ceuvre suite aux analyses, aux
diagnostics complémentaires ;

» Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et a mesure du déroulement
de l'opération et le transmettre aprés chaque observation au maitre d'ouvrage et au
maitre d’ceuvre pour visa.

2.3.3. Phase Projet et Dossier de Consultation des Entreprises :

Pour la phase projet /DCE, le coordonnateur SPS doit :

» Veiller que suite & la demande de renseignements réalisée par la maitrise d'ceuvre
concernant les réseaux aériens et enterrés existant sur I'emprise et a proximité du projet,
les réponses aient été prises en compte dans I'élaboration du projet, afin de pouvoir
communiquer les informations aux entreprises dans le DCE ;

» Proposer au maitre d’ceuvre et au maitre d'ouvrage d'intégrer dans les choix techniques
les dispositions de prévention relatives a la construction et aux interventions ultérieures ;

» Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations communes
de chantier et mentionner, dans le PGC, leur répartition entre les différents corps d'état
gui auront a intervenir sur le chantier ;

» Donner priorité aux protections collectives sur les protections individuelles en application
des principes généraux de prévention ;

» Prévoir, chaque fois que l'opération le permet, la mise en commun de moyens (levage,
échafaudages ...) ;

» Elaborer le PGC suite a l'inspection des lieux et a partir de la remise de l'avant-projet
définitif, le compléter aux différentes phases de l'opération et établir la liste des
dispositions que les entreprises doivent préciser au moment de la consultation, le PGC
initial fait partie du dossier de consultation remis aux entreprises ;

» Demander au maitre de l'ouvrage et analyser un dossier de consultation d'entreprises
complet (Plans, CCTP, CCAP, DPGF) afin de s'assurer, dans les pieces écrites, de
I'intégration des préconisations acceptées par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage et
de la cohérence des piéces écrites et du PGC ;

» Emettre un avis, sur demande du maitre d'ouvrage, dans le cas ou les offres des
entreprises comporteraient des modes opératoires et variantes ayant une influence sur
la sécurité du chantier ;

> Elaborer un projet de réglement du CISSCT, avec notamment des mesures coercitives
pour les entreprises qui ne participeraient pas, qui est intégré dans le DCE ;

» Compléter le registre - journal de la coordination SPS au fur et a mesure du déroulement
de l'opération et transmettre aprés chaque observation au maitre d'ouvrage et au maitre
d'ceuvre pour visa ;

» Etablir un projet de DIUO et la liste des éléments nécessaires a fournir par les entreprises ;

» Participer a I'élaboration du calendrier contractuel d'exécution fait par 'OPC et veiller a la
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prise en compte des risques liés aux coactivités simultanées et/ou successives ;

» Reéaliser une passation de consignes avec le coordonnateur de réalisation si le
coordonnateur conception est difféerent du coordonnateur réalisation, notifi€e par un
procés- verbal et mentionnée sur le registre journal. Une copie sera transmise au maitre
d'ouvrage.

2.3.4. Phase préparation de chantier — préparation des interventions
des entreprises :

Le coordonnateur SPS doit :

» Communiquer aux entreprises suite a la visite préalable du site et a la validation
des dispositions avec le maitre d’ceuvre :

o Les consignes de sécurité arrétées ;
o L’organisation des premiers secours en cas d'urgence ;

o Ladescription du dispositif mis en place a cet effet.

Ces dispositions sont consignées dans le PGC :

A\

S'assurer de la mise en ceuvre des mesures de contrdle d'acces ;

» Mettre a jour la déclaration préalable ;

» Organiser entre les différentes entreprises, y compris les sous-traitants, qu'elles se
trouvent ou non présentes sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées
ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels
et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange
entre elles, des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé ; a cet effet
il doit notamment procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement a l'intervention de celle-ci a une inspection commune, au cours de laquelle
sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les
observations particulieres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de 'opération ;

» Recevoir des entreprises titulaires ou sous-traitantes leur PPSPS. Ces derniéres
disposent de 30 jours (ou 8 jours) suivant la réception de leur contrat pour établir ce
document préalable au démarrage des travaux ;

» Communiquer, aprés transmission des informations par le maitre d'ouvrage, a chacun
des entrepreneurs appelés a intervenir, les noms et adresses des entrepreneurs
contractants ;

» Transmettre a chaque entrepreneur qui le demandera les PPSPS établis par les autres
entrepreneurs ;

» Communiquer obligatoirement dans le cas d'opération de construction de batiment aux
autres entrepreneurs, les PPSPS des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot
principal et de ceux ayant a exécuter des travaux présentant des risques particuliers ;

» Vérifier, a réception des PPSPS, leur conformité avec les dispositions du PGC et si
nécessaire, procéder aux adaptations du PGC ou faire modifier les PPSPS pour les
rendre conformes au PGC ;

» Tenir a jour et diffuser les modifications du PGC aux divers intervenants, en cours de

chantier ;
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» Compléter le registre - journal de la coordination au fur et & mesure du déroulement de
I'opération et transmettre chaque observation au maitre d'ouvrage, au maitre d’ceuvre et
a tout autre intervenant concerné, pour visa.

o Une copie du document pourra étre disponible sur le chantier,
o Le RJ sera présenté a leur demande aux organismes concerneés.

» Participer aux réunions organisées pour l'opération et étre destinataire de tous les
comptes- rendus ;

» Emettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu'il va
consigner dans le registre- journal ;

» Veiller & ce que les risques dus a la coactivité des entreprises soient pris en compte lors
des mises a jour des plannings de travaux ;

» Donner un avis sur le calendrier d'exécution prévisionnel.

2.3.5. Direction de ’Exécution des Travaux :

Le coordonnateur SPS doit :

» Présider le CISSCT, constitué par le maitre d'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début
des travaux et rédiger les PV des réunions du CISSCT qui auront lieu au moins tous les
3 mois. L'adoption du réglement du CISSCT par toutes les entreprises peut étre réalisée
lors de la premiére réunion effective qui a lieu dés lors gu'il y a deux entreprises sur le
chantier. L'ensemble des entreprises sera donc convié a cette réunion ;

» Transmettre le PV au maitre d'ouvrage au maitre d’ceuvre aux entreprises et a leur CHSCT ;

» Compléter le registre - journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de
I'opération et transmettre chaque observation au maitre d'ouvrage, au maitre d’ceuvre et
a tout autre intervenant concerné, pour visa ;

» Compléter le DIUO et notamment collecter les notices des installations ;

> Veiller a I'application correcte des mesures de coordination SPS qui ont été définies dans
le PGC ou les PPSPS ainsi que les procédures de travail qui interférent au cours des
visites du chantier ;

» Donner un avis sur la mise a jour du calendrier ;

» S'assurer que les observations de coordination SPS sont reprises dans les comptes-
rendus des réunions de chantiers.

2.3.6. Phase Réception des Travaux :

Le coordonnateur SPS doit :

» Remettre la derniere version du PGC au maitre d'ouvrage a la réception des travaux, afin
gu'il le conserve pendant 5 ans ;

> Finaliser le DIUO, en collaboration avec le maitre d’ceuvre. Le DIUO devrait, notamment
comporter 5 parties :

o Les renseignements administratifs,
o Les fiches relatives aux interventions (par intervention, par lieu d'intervention,
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par corps d'état),

o Les documents annexés (éléments du DOE, plan d'accés et de circulation ...),

Le bordereau des documents non joints,

o Les PV des transmissions du DIUO au coordonnateur SPS réalisation, si différent
du coordonnateur SPS conception et au maitre d'ouvrage.

(0]

L'ensemble de ces documents sera répertorié sur un bordereau.

» Transmettre le DIUO, a la réception des travaux au maitre d'ouvrage, un PV de
transmission est joint au dossier remis. Si le DIUO n'est pas complet, il remet un DIUO
provisoire, en indiquant la liste des piéces manquantes (le DOE et les notices des
entreprises étant a remettre au maitre d’ceuvre au plus tard dans les 1 mois aprés la
réception) ;

» Compléter et faire viser le registre journal et le conserver pendant 5 ans.

2.3.7. Phase Année de parfait achévement :

Le coordonnateur SPS doit :

» Effectuer a la demande du maitre d'ouvrage des prestations complémentaires au
contrat initial pour suivre les levées de réserves, dans les conditions prévues aux
chapitres supra ;

» Modifier et compléter si nécessaire le dossier d'interventions ultérieures sur 'ouvrage.

2.4. Autorité du coordonnateur

Le coordonnateur SPS fait part de ses observations via le registre journal de coordination.

L'ensemble des observations est visé par les intervenants concernés. S'ils ne sont pas présents
sur le chantier au moment de I'observation, le coordonnateur la transmet, par tout moyen, qui
doit lui étre retourné visé.

Le maitre d'ouvrage est destinataire, par tout moyen approprié, de toutes les observations
portées au registre journal.

Dans le cas de non prise en compte de ses observations, le coordonnateur SPS informe le maitre
d'ouvrage par €écrit, qui fera appliquer les dispositions qu'il jugera nécessaire.

En cas d'anomalie constatée en matiere de coordination sécurité et de protection de la santé, le
coordonnateur SPS procéde, a une remarque verbale aux intervenants concernés présents, et
mentionne l'observation dans le registre journal qu'il transmet aux intervenants et au maitre
d'ouvrage pour visa. Si le probléme persiste, le coordonnateur propose au maitre d'ouvrage de
procéder a un arrét partiel ou total du chantier, aux frais et risques du contrevenant.

Le coordonnateur SPS ne dispose d'aucun pouvoir de commandement direct a I'égard des
différents intervenants et du personnel de I'établissement en exploitation ou ont lieu les travaux,
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sauf si mention expresse dans son contrat et notamment dans les cas suivants :

En cas de risques graves et immédiats, mettant en cause la vie des intervenants sur le
chantier, des riverains, des usagers ou du personnel de I'établissement dans lequel les travaux
sont réalisés, le coordonnateur aura autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des
risques ou pour interdire l'usage de matériels présentant des risques ( engins de levage par
exemple).

Le coordonnateur précisera sur le registre journal :

> la date et I'heure de sa décision ;
» le type de travaux, la zone ou le matériel concernés ;
> les raisons de sa décision.

Cette décision sera confirmée au responsable de l'entreprise et au maitre d'ouvrage par lettre
recommandée avec avis de réception.

L'entreprise informera le coordonnateur SPS et le maitre d’ouvrage, par écrit, des mesures
prises pour faire cesser cette situation.

Lorsqu'une personne non autorisée (sous-traitant non déclaré, entreprise n‘ayant pas participé a
l'inspection commune ou fourni un PPSPS, personne n'intervenant pas sur le chantier ...) est
présente sur le chantier, le coordonnateur SPS a autorité pour lui faire quitter I'enceinte du
chantier et le mentionne dans le registre journal.

* En cas de coactivités réputées dangereuses dans le méme lieu, tels que :

> l'opération de retrait d'amiante et tous autres travauxe |'utilisation de produits inflammables
et le travail avec source d'inflammation ;

» des travaux de VRD a proximité de travaux en facade ;

» la pose de charpente et couverture et tous autres travaux a l'aplomb ;

» des travaux dégageant des poussiéres ou des travaux de projection et tous autres travaux ;
» lapose de ragréage ou revétement de sol et tous autres travaux ;

» l'essai de fonctionnement d'installations techniques(électricité, ventilation, chaufferie) et
tous autres travaux a proximité immédiate.

Cette liste pourra étre complétée suite a I'analyse préalable des risques de I'opération.

Le coordonnateur SPS a autorité pour arréter les travaux sur la zone présentant des risques et
le mentionne dans le registre journal.

Dans ces cas, une copie du registre journal pour visa est transmise immédiatement au maitre
d'ouvrage et au responsable de I'entreprise concernée, par tous les moyens appropries.
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La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le
maitre d'ouvrage et ses représentants, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre-journal.

Le coordonnateur SPS a la faculté d'organiser toutes réunions gu'il juge utiles avec les différents
intervenants. Le maitre d'ouvrage devra systématiquement étre informé.

En cas de litige entre le coordonnateur SPS et le maitre d’ceuvre, une entreprise ou I'utilisateur de
I'établissement dans lequel les travaux sont réalisés, c'est le maitre d'ouvrage qui arbitrera.

Le maitre d'ouvrage doit informer les autres intervenants de l'autorité conférée au
coordonnateur SPS.

2.5. Moyens du coordonnateur
En phase conception

e Acces au site;

e Informations du coordonnateur des réunions de conception, de l'ordre du jour et
des comptes-rendus ;

e Transmission au coordonnateur des contrats des autres intervenants ;

e Fournitures, a la charge du maitre d'ouvrage, des documents de conception avant la
remise des observations ou I'élaboration des piéces SPS ;

e Fourniture du rapport d'étude géotechnique faisant apparaitre les recommandations
et conclusions du géotechnicien sur la tenue du sol en phase provisoire ;

e Fourniture des études et des diagnostics préalables (par exemple en cas de travaux de
démolition ou de réhabilitation) permettant de recueillir les renseignements concernant

notamment :
o la nature, la résistance et la stabilité de la construction a démolir et de ses divers
éléments ;
o lerepérage des ouvrages voisins, leur résistance, l'influence de la démolition sur
leur stabilité ;

o le recensement des éléments a risques spécifiques en raison, entre autres, de
leur toxicité, inflammabilité ou radioactivité (amiante, plomb, pyraléne, métaux
lourds ...);

e Fourniture d'un plan de repérage des voies et réseaux existants aériens ou enterrés sur
les domaines public et privé ;

e Fourniture des DIUO existants le cas échéant

En phase réalisation

¢ Communication dés que le maitre d'ouvrage en a connaissance des coordonnées de tous
les intervenants sur le chantier ;

¢ Indication par le maitre d'ouvrage de la date de début des travaux et de réception de
l'ouvrage ;
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e Le coordonnateur SPS peut demander au maitre d'ouvrage de faire pallier les
manquements d'une entreprise concernant les mesures de prévention prescrites par la
réglementation, définies par le PGC et les dispositions prévues au PPSPS, par
I'intervention d'une autre entreprise, financée par I'application de pénalités financieres ;

e Fourniture a la charge du maitre d'ouvrage, des documents d'exécution avant la remise
des observations ou I'élaboration des pieces SPS ;

e Fourniture du plan d'installation de chantier et des plannings généraux et détaillés
d'exécution ;

e Information du coordonnateur SPS des réunions de maitrise d'ceuvre

Moyens matériels

Les moyens matériels dont doit disposer le coordonnateur SPS pour assurer au mieux sa mission
doivent étre chiffrés dans sa mission, En phase réalisation les installations de chantier telle que
si nécessaire : bureau de chantier, téléphone, mobilier, salle pour le CISSCT seront a disposition
et mutualisés avec les espaces dédiés a la maitrise d’ceuvre.
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