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ARCHITECTURE NANCY

ANNEXE 2

Mission de Maitrise d'ceuvre pour le désamiantage et la
mise en conformité des systemes de ventilation
désenfumage et SSI.

Le délai d'exécution s'entend en jours calendaires. Ce délai engage le candidat et ne saurait étre supérieur
aux délais maximaux indiqués.

Document a compléter et a joindre a ['offre.

Délai d'exécution

Délai d'exécution

assistance pendant la période de
GPA

Missions ro00sé par le candidat maximal fixé par la
propose p MOA
m Etudes d'Avant Projet (AVP) 28 jours
8 Etudes de Projet et constitution 28 fours
T du DCE (PRO/DCE) J
Analyse des offres et rédactions
des rapports d'analyse avant 14 jours
négociations (ACT)
Analyse des offres et rédactions
< des rapports d'analyse apres 7 jours
f’t négociations (ACT)
E Elaboration des plans d'éxecution 28 iours
— et de synthése (EXE) J
Direction de I'Exécution des 140 fours
Travaux (DET) :
Direction et suivi des opérations 28 iours
de réception, (AOR) J
1an

a compter de la

réception de l'ouvrage

Définition des contours du projet,
diagnostic des existants et relevé
sur site (DIA)

21 jours

Ordonnancement, Pilotage et
Coordination (OPC)

Missions
complémentaires

Date, cachet et signature:

170 jours







