
ENSA NANCY
2, rue Bastien Lepage
54000 NANCY

ANNEXE 2

Document à compléter et à joindre à l’offre.

Missions 
Délai d'exécution 

proposé par le candidat

Délai d'exécution 
maximal fixé par la 

MOA

Etudes d'Avant Projet (AVP) 28 jours

Etudes de Projet et constitution 
du DCE (PRO/DCE)

28 jours

Analyse des offres et rédactions 
des rapports d'analyse avant 

négociations (ACT)
14 jours

Analyse des offres et rédactions 
des rapports d'analyse après 

négociations (ACT)
7 jours

Elaboration des plans d'éxecution 
et de synthèse (EXE)

28 jours

Direction de l'Exécution des 
Travaux (DET)

140 jours

Direction et suivi des opérations 
de réception,  (AOR)

28 jours

assistance pendant la période de 
GPA

1 an 
à compter de la 

réception de l'ouvrage

Définition des contours du projet, 
diagnostic des existants et relevé 

sur site (DIA)
21 jours

Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination (OPC)

170 jours

Date, cachet et signature:

Mission de Maîtrise d'œuvre pour le désamiantage et la 
mise en conformité des systèmes de ventilation 

désenfumage et SSI.

Le délai d'exécution s'entend en jours calendaires. Ce délai engage le candidat et ne saurait être supérieur 
aux délais maximaux indiqués.
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