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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L.2172-1, L.2432-1 et L.2432-2, et R.2172-1 a R.2172-
6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vue de
I'amélioration de I'éclairage de la parcelle DGAC de Blagnac.

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : Allée saint Exupery - 31700 BLAGNAC

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages
d'infrastructure.

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions des
articles R.2113-4 4 R.2113-6 du CCP.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives et Techniques Particuliéres (CCATP) sous le nom de "le maitre d'ceuvre" (MOE),
sont précisées a l'article 1 de I'acte d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des
dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-9.3. ci-apres.

1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de mission définis les articles R.2431-24 a
R.2431-31 du CCP et completés dans le CCTP. Ces éléments de mission, listés ci-apres, sont
considérés comme des parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de travaux en vigueur (CCAG Travaux), s’appliquent au
présent contrat.
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1-4.1. Eléments de mission :

PRO : les études de projet ;

ACT : I’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;

EXE: le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalité des études de synthese ;

VISA : I’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les
entrepreneurs ;

DET : la direction de ’exécution des marchés de travaux ;

AOR: ’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la

"Garantie de Parfait Achévement" (GPA) prévue par Dlarticle 44.1 du CCAG

Travaux ;

La mission intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des articles
L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de I'environnement et de ses textes d'application.

1-4.2.Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre:

OPC: I’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux.

1-4.3. Missions complémentaires MC :

Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches

Le présent marché comporte une tranche ferme et 4 tranche(s) optionnelle(s) désignées ci-apres :

Désignation des tranches

Tranche ferme

PRO-ACT-DET(TRANCHE FERME TRAVAUX)-AOR ET
OPC(TRANCHE FERME TRAVAUX)

Tranche optionnelle 1

TO1: EXE, VISA, DET, AOR et OPC (secteur 7)

Tranche optionnelle 2

TO2: EXE, VISA, DET, AOR et OPC (secteur 8)

Tranche optionnelle 3

TO3: EXE, VISA, DET, AOR et OPC (secteur 8)

Tranche optionnelle 4

TO4: EXE, VISA, DET, AOR et OPC (secteur 8)

Les éléments de mission définis a l'article 1-4 du présent CCAP sont répartis par tranches comme

suit :
Tranche Eléments de mission
Ferme PRO ACT EXE DET AOR VISA OPC
Opt. 1 EXE DET VISA OPC
Opt. 2 EXE DET VISA OPC
Opt. 3 EXE DET VISA OPC
Opt. 4 EXE DET VISA OPC
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Les délais limites de notification, par décision du RA, d'affermissement de chacune des tranches sont
précisés ci-apres, a compter de la date de début d'exécution de la tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 18 mois
Optionnelle 2 18 mois
Optionnelle 3 24 mois
Optionnelle 4 24 mois

1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de lI'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération
Le conducteur d'opération est :
SNIA- Pole de Toulouse- UMOA-COP

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage et n'est
pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-6.3..Contrble technique

Le controle technique est assuré par :

Consultation a venir

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur technique sont relatives: a la solidité des
existants (Mission LE)

1-6.4. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
(SPS)

Sans objet.

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination
La réalisation des prestations décrites dans I'élément de mission OPC est confiée au MOE.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristigues des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de leurs
consultations.
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1-8. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a
caractéere personnel

1-8-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter
a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a l'article 7-2.3 du
présent CCAP

1-8.2. Sites sensibles

L'attention du titulaire est particuliérement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents
divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de I'acheteur en vue de I'exécution du marché,
ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement qu'apres
s'étre munis de titres d'acces spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs frais, pour
la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au service compétent dans
les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-8.3. RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer
la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'acces a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement de
I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
l'article 7-2.4 du présent CCAP.]

1-9. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a 1’article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposees par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministeéres chargés de I’environnement et du logement,
a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.
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1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du RA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales
de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article 30.1
du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandeés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette
liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.
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Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigee :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du.......... ayant
pour objet ...

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchange en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede
a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée auprés de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

° les salariés détachés par ses soins,

° les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

° ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a 1’article 30.1 du CCAG.

1-9.3. Responsabilités et Assurances

1-9.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.
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1-9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants
des lors qu’ils sont adaptés au risque de 1’opération objet du marché :

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le MOE déclare étre titulaire d’une police d’assurance de responsabilité décennale en état de
validité au jour de I’ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confié¢s. Cette police
comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux limites du marché de
I’assurance :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur
a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d une police de responsabilité civile décennale
en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la garantissant pour les travaux
confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
* Garantie effondrement avant réception

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.Le MOE
justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale par une attestation
d’assurances conforme a Iarticle A 243-2 et suivants du code des assurances émanant de sa société
d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de
leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la
couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792 2, et 1792 4 1 du Code civil.

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, 1’attributaire
aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance,
ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant
toute la durée de I’exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au maitre d'ouvrage dans
le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent
projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.
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Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances

(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir

de son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de 1’'un de ses

sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colt sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation

de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales

Sans objet.

1-9.5.2. Clauses environnementales

En phase conception, le titulaire devra rédiger une « charte chantier propre» selon le modeéle joint en

annexe.

La charte & établir devra reprendre tous les chapitres définis dans le présent modele joint en annexe.

1-9.6. Représentation du maitre d'ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d'ouvrage est représenté, sous réserve de changement ultérieur,

par :

Le chef de service ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du maitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

Reéception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG) ;

Signature et notification, en tant que représentant du maitre d'ouvrage pour I'execution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG) ;

Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAG) ;

Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.6 du CCAQG) ;

Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;
Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;
Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilite,
par des agents qu'il désigne (article 20 du CCAG).

1-9.7. Forme des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, I’adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
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les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d’ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de la
plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tracabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'norodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accuses de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon certaine
la date et I’heure de sa réception de 1'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'neure de réception de la premiere
consultation du document qui a été adresse, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui sont
considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de I'information sur PLACE par
le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information (ou de la mise a disposition
des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a lI'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si I'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de I'accuseé de réception
par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de I'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre,
ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser
une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les mémes
conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4-1 du CCAG
Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

° L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

° Le Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) ou tout autre
document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ;

° Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Maitrise
d’ceuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106877A);

° les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la

consultation;
° I’ offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques;
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° les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché;

° les ¢léments de décomposition de I’offre financi¢re du maitre d’ceuvre;

° le cas échéant, si ’opération fait 1’objet d’une démarche BIM, la convention BIM et ses
évolutions successives.

° Le programme incluant le détail de I’enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre
d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du maitre d'ouvrage, fait
foi.

ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 5 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION

DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.
Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.

Le MOE s'engage a ne percevoir aucune remunération d'intervenants autres que la maitrise d'ouvrage
au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché
fait I'objet d'un avenant en application de I’article L.2421-5 du CCP et de I’article 14 du CCAG et
selon les modalités suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait I’objet d’une négociation.

4-2. Reglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture” désigne dans le présent marché "le projet de décompte
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Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
’Etat.
Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a 1’article
D.2192-2 du CCP ainsi que : :

- Le numéro de marché

- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marche »
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché ».

Les projets de décomptes devront comporter, outre les mentions légales, les mentions suivantes :
numéro, référence et objet du marché ;

Nom et adresse du créancier ;

Prix unitaire HT et TTC ;

Taux et montant de la TVA

IIs sont expédiés aux adresses électroniques suivantes :
aurelie.mercier-de-lepinay@aviation-civile.gouv.fr
sebastien.grau@aviation-civile.gouv.fr

Les projets de décomptes établis par le maitre d’ouvrage sont transmis au titulaire qui a la charge
de le déposer de fagon dématérialisée dans le portail de facturation de I’Etat (cadre de facturation
Ab).

Le titulaire utilise a cet effet le portail sécurisé Chorus Pro, a ’adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

4-2.1.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le déefaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus recentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

4-2.2. Rythme de reglements

Le reglement des sommes dues au MOE pour I'exécution des éléments de mission définis a I’article
1-4 ci-dessus, fait I'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :
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Elément(s) de mission PRO :

1) Exigibilité
80% | En fonction de I’avancement
20 % | Aprés I’approbation par le RA du PRO

Elément de mission ACT :

(D) Exigibilité

60 % | Apreés validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
entreprises (DCE).

30 % | A la validation du rapport de I’analyse des offres.

10 % | Ala notification des marchés de travaux

Elément de mission EXE (synthése) :
(D) Exigibilité
100 % | En fonction de I’avancement de la production des plans de synthése.
Elément de mission VISA :
(D) Exigibilité
100 % | En fonction de I’avancement des visas des plans d’exécution.
Elément de mission DET :
(1) Exigibilité

100% |En fonction de 1’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles proportionnellement au montant des travaux
exécutés depuis le début de chaque marché de travaux.

Elément de mission OPC :
(1) Exigibilité

20% | Apres notification a ’ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux.

70% | Au prorata de I’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels
sur la production d’un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour.

10 % | Aprées réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de levée
de réserves par le MOE

Elément de mission AOR :
(@) Exigibilité

60 % |Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la dernicre proposition de
levée de toutes les réserves par le MOE.

10 % | Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le MOE.

20 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des
Ouvrages executés (DOE).

10 % | Apres la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier) marché

de travails prévus par I’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue de la
prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application

I’article 44.2 dudit CCAG
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(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant I’achévement, dans le cas ou leur
délai d’exécution est important afin que I’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excéde pas troisS mois ou un mois a la demande
du MOE (article 114 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique I'état d'avancement de I'élément de
mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert de
base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants
figurant en annexe a I'acte d'engagement.

Apres passation de I’avenant fixant le colt prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il est procéd¢, si nécessaire, a 1’occasion du paiement du premier acompte postérieur a
la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la base
du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a ’annexe de
I'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

- Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

- Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

- Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au deuxieme
alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception
par le maitre d'ouvrage de I'avis de dépét ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou I'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une attestation
par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont
payeées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché,
empiéte sur le montant sous-traité.
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4-2.5. Acompte
1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de l'article 4-2.1 ci-
dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix,
évalués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RA détermine le montant de I'acompte
a lui verser dans un état d'acompte conformément aux articles 11.2 et 11.3 du CCAG.

3. Demande de paiement finale et décompte général définitif

La demande de paiement finale et le décompte général definitif sont établis et transmis au
représentant du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées dans les articles 11.7 et 11.8 du CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d'ouvrage de lui régler directement certaines
sommes gu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en application
des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le
représentant du maitre d'ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au
titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d'ouvrage paie le sous-
traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
4-3. Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I’article 10.1.1 du CCAG lorsque la durée d’exécution du
marché est supérieure a 3 mois.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution
du co(it des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3 et 4-3.4.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.
La variation de prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou d'attente.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de réference I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule :

Ch = 0,15+ 0,85 x (In-3/ l0-3)
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avec: lo3 = Valeur de I'index de référence | prise au mois d'établissement des prix moins
3 mois ;
In3 = Valeur de I'index de référence | prise au mois au cours duquel chacun des
réglements prévus a I’article 4-2.2 est di au MOE, moins 3 mois.

Toutefois si la période de réglement de lI'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du
retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du
champ d'application de la TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le SMOE dans I'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le maitre
d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant que la
taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Imp6ts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Colt prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux C’est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires pour
réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo(mo ETUDES) fixé en page de
garde de I’acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un co(t prévisionnel des travaux C sur la base des études de Projet,

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle Co affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage est
mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.

Apreés approbation du PRO par le maitre d'ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3 ci-dessus fixe le montant
du co(t prévisionnel des travaux que le MOE s'engage a respecter.

20/51



Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
rémunération calculée au pourcentage par application de la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux x taux de
rémunération.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le co(t prévisionnel des travaux,
I'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau co(t prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le co(t prévisionnel des travaux

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 6 %.

5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le MOE, majoré
du produit de ce co(t par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L'avancement des études permet au MOE lors de I'établissement des prestations de chaque €lément de
mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le codt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance, et
ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation des marcheés de
travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

5-4. Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, il établit le colt de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations tous lots
confondus.

Ce codt est le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus intéressantes par
le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur mo du marché de maitrise d'ceuvre par application du
coefficient de réajustement Cr défini ainsi :

Cr=BTO01le-6/BT01es

avec: BTO0le-6=Valeur de I'index ""tous corps d'état" au mois momoins 6 mois, du marché de
maitrise d'ceuvre ;

BTO01t6 = Valeur de I'index ""tous corps d'état" au mois momoins 6 mois, des offres du marché
de travaux.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colt de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le MOE a I'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit a
rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a
une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 10 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le MOE doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a compter de
I'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une nouvelle
consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Sans objet.
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5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a I’initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.
Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des entreprises, y
compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les
exigences minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE APRES
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant I’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Colt initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement

Le codt initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le maitre
d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colt est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant ramené
aux conditions économiques du mois Mo du marché de maitrise d'ceuvre (précisé en page de garde de
I'acte d'engagement) par application du coefficient de réajustement Cr défini ainsi :

r = ®BT0Llo6/ BT01ts

avec : BTO01 06 = Valeur de I'index au mois mg moins 6 mois ;
BTO1 s = Valeur de l'index au mois mg moins 6 mois, du marché de travaux
concerné.

® : Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
Une décision du RA, notifiée dans les conditions de I’article 1-9.7 ci-dessus, constate et arréte le
montant du codt initial des marchés de travaux que le MOE s'engage a respecter.
6-2. Tolérance sur le colt initial des marchés de travaux
Le colt initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le colt initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au codt initial des marchés de travaux majoré du produit de ce co(t par
le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le co(t total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de lI'ouvrage, résulte des prestations
exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés a la suite
d'une décision indépendante du titulaire (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage apres la
passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées par le
maitre d'ouvrage).

Ce codt est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux
étant ramené aux conditions économiques du mois mg (précisé en page de garde de l'acte
d'engagement) par application du coefficient de réajustement C; tel que défini a I'article 6-1 ci-dessus.
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6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition

Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans l'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colit du projet demandées par le maitre d'ouvrage
ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le codt total définitif des
travaux.

Le MOE estime I’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de I'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours d'exécution
par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la conduite
des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le co(t total definitif des travaux
défini a I’article 6-4 ci-dessus.
6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RA.

Les décisions du RA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche
de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le colt des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a I'estimation
du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le
RA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le codt total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-
3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (co(t total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a I'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de I'exécution des
marchés de travaux" incombe au MOE qui est l'unique responsable du contrdle de I'exécution des
ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans 1’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

23/51



Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de chantiers.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant,
au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours. En
I’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe
le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire
a ses obligations contractuelles.
6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des marchés de travaux", le MOE est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiere ne peuvent étre notifiés par le MOE
qu'apres décision du RA prise selon les modalités prévues a ’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numerotés et adressés en deux exemplaires par
le MOE a I'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux marchés
de travaux. Le MOE transmet une copie de I'ordre de service au maitre d'ouvrage qui peut s'assurer a
tout moment qu'ils ont bien été delivrés en temps utile conformément a l'article 7-2 du CCAP.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS
Sans objet.

6-9.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS
Sans objet.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

L’acte qui vaut commencement d’exécution du marché est 1’ordre de service du maitre d’ouvrage RA
de commencer le premier élément de mission.

7-1. Définition et points de départs

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
PRO Livraison des études correspondantes Ordre de service de commencer le premier
élément de mission

7-1.1. Elément de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de Consultation | Date de la notification de la décision du RA de
des Entreprises (DCE) commencer la tache
Analyse des offres Fournir le rapport d’analyse des offres. | Date de la remise au MOE des plis contenant
les offres.
Mise au point des Procéder a la mise au point du/des | Date de décision d’attribution des marchés.
dossiers marchés dossier(s) marché(s).
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7-1.2. Elément de mission VISA

Définition de la tache

Point de départ du délai

Viser ou faire part de ses observations sur les plans,
notes de calculs, études de détail et autres documents
établis par les entreprises.

Date de réception de chaque plan, note de calculs, étude de
détail et autre document réalisé par I’entrepreneur.

7-1.3. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Constats Procéder aux constatations Date de la demande de I’entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RA Date de réception de la décision du RA
décisions

Mémoires de réclamation

Instruire les mémoires de réclamation.

Date de réception de la réclamation de
I’entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir I’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-aprés.

Projets de décomptes et
soldes

Vérifier les projets de décomptes des
marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.

Date de I’accusé de réception du document ou
du récépisse de remise.

7-1.4. Elément de mission OPC

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Calendrier des
documents d'exécution

Etablir le calendrier d'établissement des
documents d'exécution notifié par ordre
de service aux entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation.

Calendrier détaillé

Etablir le calendrier détaillé d’exécution
notifié par ordre de service aux
entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation.

Mise & jour du calendrier
détaillé

Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution notifié par ordre de service
aux entrepreneurs.

Date de réception de la demande de 1’ordre de
service du RA

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Date de réception, par le MOE, de I’avis de
I’entrepreneur titulaire du lot désigné au
Cahier des  Clauses  Administratives
Particulieres (CCAP) des marchés de travaux
ou date prévisible d’achévement des travaux
indiquée dans I’avis.

Proposition de réception

Proposer la réception au RA et notifier la

Date du procés verbal des OPR

proposition de réception a
I’entrepreneur.
DOE © Remettre le Dossier des Ouvrages | Apreés réception par le MOE de tous les

Exécutés (DOE) au maitre de 1’ouvrage.

documents dus par les entrepreneurs.
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Téache Définition de la tache Point de départ du délai
Examen des désordres Procéder a I’examen des désordres | Date de saisine par le RA
signalés pendant la Garantie de Parfait

Achévement (GPA).
PV de levée des réserves |Etablir le proces-verbal de levée des|Date de réception de ’avis de 1’entrepreneur
réserves. ayant levé les réserves.

@ Certains documents (piéces nécessaires a I'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de I'ouvrage,
etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Missions complémentaires

Sans objet.

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de mission

Les pénalités de retard sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a 1’article
16.2.4 du CCAG.

Plafond des pénalités pour retard d'exécution :

Par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour
de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des délais définis au 7-1
ci-dessus, le MOE subit une pénalité journaliere fixée a :
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Pour la tranche ferme :

réserves

Elément de mission Tache Délai Pénalité
PRO Livraison du PRO 21 jours 75 €
Elément de mission Téaches Délai Pénalité
ACT (1) Préparer les DCE 7 jours 75€

Analyse des candidatures et des offres 10 jours 75 €

Mise au point des dossiers marchés 7 jours 75 €
Elément de mission Téaches Délai Pénalité
VISA Viser ou faire part de ses observations sur 7 jours 75 €

les plans, notes de calculs, études de

détail et autres documents établis par les

entreprises
Elément de mission Taches Délai Pénalité
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 50 €

Constats 1 jours 50 €

Notification des décisions 7 jours 75 €

Mémoires de réclamation 10 jours 75 €

Etat d’avancement Auplustard le 5 75 €

de chaque mois

Projet de décomptes finaux, décomptes 10 jours 75€

géneéraux et soldes

Projets de décomptes finaux @ 45€

Autres taches du CCAG-Travaux @ 50€
Elément de mission Taches Délai Pénalité
OoPC Calendrier des documents d'exécution 7 jours 50 €

Calendrier détaillé 15 jours 75 €

Mise a jour du calendrier détaillé 7 jours 75 €
Elément de mission Taches Délai Pénalité
AOR Procéder aux opérations Préalables a la 21 jours 75 €

Reception (OPR)

Proposer la réception au RA et notifier la 14 jours 75 €

proposition de réception a I’entrepreneur

Remettre le Dossier des Ouvrages 14 jours 75 €

Exécutes (DOE) au maitre de I’ouvrage

Procéder a I’examen des désordres 14 jours 75 €

signalés pendant la Garantie de Parfait

Achévement (GPA)

Etablir le Procés-Verbal de levée des 7 jours 75 €

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de

chaque DCE.
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@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :

- 15jours apres la réception du projet de décompte final ;

- 5jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.
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Pour la tranche optionnelle 1 :

Elément de mission Taches Délai Pénalité
VISA Viser ou faire part de ses observations sur 7 jours 75 €
les plans, notes de calculs, études de
détail et autres documents établis par les
entreprises
Elément de mission Taches Délai Pénalité
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 50 €
Constats 1 jours 50 €
Notification des décisions 7 jours 75 €
Mémoires de réclamation 10 jours 75 €
Etat d’avancement Au plus tard le 5 75 €
de chaque mois
Projet de décomptes finaux, décomptes 10 jours 75€
généraux et soldes
Projets de décomptes finaux @ 45€
Autres taches du CCAG-Travaux @ 50€
Elément de mission Taches Délai Pénalité
OPC Calendrier des documents d'exécution 7 jours 50 €
Calendrier détaillé 15 jours 75 €
Mise a jour du calendrier détaillé 7 jours 75 €
Elément de mission Taches Délai Pénalité
AOR Procéder aux opérations Préalables a la 21 jours 75 €
Réception (OPR)
Proposer la réception au RA et notifier la 14 jours 75 €
proposition de réception a I’entrepreneur
Remettre le Dossier des Ouvrages 14 jours 75 €
Exécutes (DOE) au maitre de I’ouvrage
Procéder a I’examen des désordres 14 jours 75 €
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA)
Etablir le Procés Verbal de levée des 7 jours 75 €
réserves

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de
chaque DCE.
@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
- 15jours apres la réception du projet de décompte final ;
- 5jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais definis dans le CCAG-Travaux.
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Pour la tranche optionnelle 2 :

Elément de mission Taches Délai Pénalité
VISA Viser ou faire part de ses observations sur 7 jours 75 €
les plans, notes de calculs, études de
détail et autres documents établis par les
entreprises
Elément de mission Taches Délai Pénalité
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 50 €
Constats 1 jours 50 €
Notification des décisions 7 jours 75 €
Mémoires de réclamation 10 jours 75 €
Etat d’avancement Auplustard le 5 75 €
de chaque mois
Projet de décomptes finaux, décomptes 10 jours 75€
généraux et soldes
Projets de décomptes finaux @ 45€
Autres taches du CCAG-Travaux @ 50€
Elément de mission ~Taches Délai Pénalité
OPC Calendrier des documents d'exécution 7 jours 50 €
Calendrier détaillé 15 jours 75 €
Mise a jour du calendrier détaillé 7 jours 75 €
Elément de mission ~Taches Délai Pénalité
AOR Procéder aux opérations Préalables a la 21 jours 75 €
Réception (OPR)
Proposer la réception au RA et notifier la 14 jours 75 €
proposition de réception a I’entrepreneur
Remettre le Dossier des Ouvrages 14 jours 75 €
Exécutes (DOE) au maitre de 1’ouvrage
Procéder a I’examen des désordres 14 jours 75 €
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA)
Etablir le Procés-Verbal de levée des 7 jours 75 €
réserves

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de
chaque DCE.
@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
- 15jours apres la réception du projet de décompte final ;
- 5jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.
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Pour la tranche optionnelle 3 :

Elément de mission Taches Délai Pénalité
VISA Viser ou faire part de ses observations sur 7 jours 75 €
les plans, notes de calculs, études de
détail et autres documents établis par les
entreprises
Elément de mission Taches Délai Pénalité
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 50 €
Constats 1 jours 50 €
Notification des décisions 7 jours 75 €
Mémoires de réclamation 10 jours 75 €
Etat d’avancement Au plus tard le 5 75 €
de chaque mois
Projet de décomptes finaux, décomptes 10 jours 75€
généraux et soldes
Projets de décomptes finaux @ 45€
Autres taches du CCAG-Travaux @ 50€
Elément de mission ~Taches Délai Pénalité
OPC Calendrier des documents d'exécution 7 jours 50 €
Calendrier détaillé 15 jours 75 €
Mise a jour du calendrier détaillé 7 jours 75 €
Elément de mission ~Taches Délai Pénalité
AOR Procéder aux opérations Préalables a la 21 jours 75 €
Réception (OPR)
Proposer la réception au RA et notifier la 14 jours 75 €
proposition de réception a I’entrepreneur
Remettre le Dossier des Ouvrages 14 jours 75 €
Exécutes (DOE) au maitre de 1’ouvrage
Procéder a I’examen des désordres 14 jours 75 €
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA)
Etablir le Procés-Verbal de levée des 7 jours 75 €
réserves

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de
chaque DCE.
@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
- 15jours apres la réception du projet de décompte final ;
- 5jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

31/51



Pour la tranche optionnelle 4 :

Elément de mission Taches Délai Pénalité
VISA Viser ou faire part de ses observations sur 7 jours 75 €
les plans, notes de calculs, études de
détail et autres documents établis par les
entreprises
Elément de mission Taches Délai Pénalité
DET Comptes rendus de réunion 2 jours 50 €
Constats 1 jours 50 €
Notification des décisions 7 jours 75 €
Mémoires de réclamation 10 jours 75 €
Etat d’avancement Au plus tard le 5 75 €
de chaque mois
Projet de décomptes finaux, décomptes 10 jours 75€
généraux et soldes
Projets de décomptes finaux @ 45€
Autres taches du CCAG-Travaux @ 50€
Elément de mission ~Taches Délai Pénalité
OPC Calendrier des documents d'exécution 7 jours 50 €
Calendrier détaillé 15 jours 75 €
Mise a jour du calendrier détaillé 7 jours 75 €
Elément de mission ~Taches Délai Pénalité
AOR Procéder aux opérations Préalables a la 21 jours 75 €
Réception (OPR)
Proposer la réception au RA et notifier la 14 jours 75 €
proposition de réception a I’entrepreneur
Remettre le Dossier des Ouvrages 14 jours 75 €
Exécutes (DOE) au maitre de I’ouvrage
Procéder a I’examen des désordres 14 jours 75 €
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA)
Etablir le Procés-Verbal de levée des 7 jours 75 €
réserves

@ Toutefois ces délais pourront, éventuellement, étre modifiés par voie d’avenant en fonction de la nature de
chaque DCE.

@ Jusqu’a la plus tardive des 2 dates suivantes :
- 15jours apres la réception du projet de décompte final ;
- 5jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.
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7-2.3. Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité.

En cas de non respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 150 €

7-2.4. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
En cas de non respect du devoir d’alerte défini a Iarticle 1.8.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 75 €

7-2.5. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 75 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
1'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas
de dépassement de ce délai pour vérifier les états d'acomptes mensuels des marchés de travaux, le
MOE encourt une pénalité de 75 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts moratoires par
le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont directement
imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie
Sans objet.

8-2. Avances

Sans objet.

ARTICLE 9. CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1. Opération de vérification

9-1.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au RA ,sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : [pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt].
En compléement un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

9-1.2. Vérifications et décisions du maitre d’ouvrage

Le Maitre d’ouvrage procéde aux vérifications et a la notification de la décision d’admission en 1’état,
ou avec observations, ou d’ajournement, ou de réfaction, ou de rejet, dans les délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
PRO Etudes de projet 21 jours
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 14 jours
Analyse des offres 14 jours
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Elément Document Délai
de mission

EXE le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité 7 jours
des ¢études de synthese et les études d’exécution des corps
d'état

VISA |I’examen de la conformité au projet et le visa des études 14 jours
d’exécution réalisées par les entrepreneurs

DET Comptes rendus de réunion 7 jours
Constats 7 jours
Notification des decisions 7 jours
Mémoires de réclamation 21 jours
Etat d’avancement 7 jours
Projets de décompte finaux, décomptes généraux et soldes

AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 21 jours
Examen des désordres 14 jours
PV de leveée des réserves 14 jours

OPC Calendrier des documents d’exécution 7 jours
Calendrier détaillé 7 jours
Mise a jour du calendrier détaillé 7 jours

Les points de départ de ces délais s’appliquent selon les stipulations de 1’article 20.3 du CCAG.

9-2. Admission des documents présentés par le MOE

9-2.1. Admission en 1’état ou avec observations

Les stipulations de I’article 21-1 du CCAG s’appliquent.
9-2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans le délai fixé par
I’article 21.2.1 du CCAG. et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

Suite a une décision d'ajournement, le RA dispose, pour admettre les prestations mises au point , des
mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-2.3 Réfaction

En application ou par dérogation a I’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec
réfaction est, sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le maitre d'ouvrage estime que des
prestations ne satisfont pas entiérement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des
possibilités d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec
réfaction, c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon I’étendue des imperfections constatées.
Le titulaire dispose de 30 jours pour presenter ses observations ou adresser un mémoire en
réclamation au sens de I’article 37 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision
du maitre d'ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre d'ouvrage dispose ensuite de
30 jours pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle
notification dans ce délai, le maitre d'ouvrage est réputé avoir accepte les observations du titulaire.
L’admission est réputée sans réfaction.

9-2.4 Rejet
Le rejet se fait dans les conditions fixées par I’article 21.4 du CCAG qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.
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Suite a une décision de rejet, le RA dispose, pour admettre les prestations modifiees, présentées par
le SMOE, des mémes délais que ceux indiqués a ’article 9.1.2.

9-3. Achevement de la mission

La mission du §MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :
- I’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article
44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
- la levée de la derniére réserve ;
- I’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RA décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L’achévement de la mission fait I’objet d’ une décision établie par le RA, sur demande du MOE.

9-4. Résiliation

Il serafait, le cas eéchéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions décrites
dans les articles 9-4.1 2 9-4.3.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothese ou le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immeédiate par le RA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par I'acte portant
la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 30
du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
maitre d'ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L2141-7
al2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a l'article
L.2195-4 du CCP, le maitre d'ouvrage peut résilier le marche dans les conditions de I'article 30.2 du
CCAG.

Dans I'hypothése ou le MOE ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et
8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles
D.8254-2 a5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée infructueuse,
résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excedents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont préleves
sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions eventuelles de dépenses restent acquises au maitre d'ouvrage.
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Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en cas
de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimule.

9-4.3. Autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résili¢ dans 1’un des cas suivants :

- le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire lI'objet de marchés de
travaux traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 5-3 du présent CCAP ;

- apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études
ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du colt prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :
|
CCAP1-9.34 déroge a l'article 9.1 du CCAG
CCAP2 Déroge a I’article  4-1 du CCAG
CCAP7-2.1 déroge a l'article  16.2.1 et 16.2.2 du CCAG
CCAP7-2.5 déroge a l'article  12.2.2 du CCAG-Travaux

b) Normes francaises homologuées
C) Autres normes
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CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Avertissement : Le contenu des éléments de la mission est celui défini aux articles R.2431-24 a
R.2431-31 et dans 1'annexe III de I’annexe 20 du CCP avec les précisions ci-dessous incluses
dans le forfait de rémunération :

ARTICLE 1. Etudes PRELIMINAIRES (EP)

Sans objet.

ARTICLE 2. Etudes d'avant-projet (AVP)

Sans objet.

ARTICLE 3. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet, définies a 1’article R.2431-27 du CCP, précisent la conception générale des
ouvrages a réaliser. Elles comprennent au moins :

3-1. Les documents écrits

la liste des adaptations apportées a 1’étude de faisabilité par le Projet ;

les notes techniques descriptives relatives aux ouvrages courants et non courants, y incluant
les dispositions constructives ;

les notes de calculs de tous les ouvrages ;

les avant-métrés ;

une proposition d'évaluation des colts d'exploitation et de maintenance ;

le cas échéant, une proposition d'allotissement ;

le colt prévisionnel des travaux décomposé en eléments techniquement homogenes ;

le planning prévisionnel de réalisation ;

le rapport de présentation genérale de I'opeération ;

3-2. Les documents graphiques

un plan général au 1/1000 éme ou 1/2000 éme ;

un profil en long a I'échelle du plan géneral (échelle des hauteurs décuple de celle des
longueurs) ;

les profils en travers types et particuliers ;

les plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spéecifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100 éme a 1/500 éme) ;
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ARTICLE 4. Assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des
MARCHES de travaux (ACT)

L’assistance pour la passation du ou des marchés de travaux, définie a I’article R.2431-28 du CCP, se
rapporte directement a I'organisation de la commande publique. Celle-ci se caractérise, en particulier,
par un formalisme important destiné a garantir le respect des principes qui la régissent, au premier
rang desquels se situent le libre acces et I'égalité de traitement des candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cet élément de mission, le titulaire apporte une attention particuliere
au strict respect des regles en matiére de commande publique.

Cet élément de mission comprend au moins :

4-1. Sélection des candidats
Le titulaire propose au maitre d'ouvrage les niveaux de qualification ou de références qui lui
paraissent devoir étre requis des candidats, ainsi que la liste des documents qu'il souhaite voir remis
par ceux-ci a l'appui de leurs offres ou candidatures, en vue de I'établissement de I'avis de marché et
du réglement de consultation.

4-2. Dossier de consultation des entreprises

Le titulaire participe a I'élaboration du projet de Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
constitué des pieces administratives, techniques et autres pieces.

Le titulaire assure la cohérence d'ensemble des pieces administratives, techniques et autres.

1/ Pieces techniques
Les pieces techniques élaborées par le titulaire comportent :

* le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

* les cadres de bordereaux de prix ;

« les cadres de détails estimatifs permettant aux entreprises de les renseigner par les prix, pour
former les détails estimatifs ou les décompositions du prix global forfaitaire. Ces cadres sont
d'un niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d'établir leur prix, ils
comportent les quantités établies par le titulaire ;

« le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE), par lot le cas échéant ;

« les piéces graphiques constituées des plans généraux et, le cas échéant, des plans propres a
chacun des lots ;

2/ Piéces administratives
Les piéces administratives du DCE sont rédigées par le maitre d'ouvrage et sont soumises pour avis,
compléments et cohérences au titulaire.

3/ Autres pieces
Dans les marchés de travaux, le titulaire doit apporter des précisions, énumérées ci-apres, relatives a
la gestion des déchets de chantier et joindre le diagnostic éventuel :
« La fourniture par les candidats d'une notice retracant le Schéma d'Organisation et de Suivi de
I'Elimination des Déchets de Chantier (SO). Cette notice comprendra :
« Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
+ Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels seront acheminés les différents déchets ;
* Les moyens de controle, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.
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« La prescription de clauses techniques relatives a la gestion des déchets de chantier

 La contractualisation du SOSED dans les pieces administratives du marché ;

» Les obligations des entreprises dans la mise en place de la politique de gestion de déchets de
chantier ;

» Lamise au point du SOSED pendant la période de préparation du chantier ;

 La définition des prix liés a la gestion des déchets de chantier ;

Le titulaire doit, dans les marchés de travaux, apporter des précisions relatives aux dispositions
suivantes :
 production et modalités de remise des documents et prestations nécessaires a I'exploitation et
a la maintenance des batiments, évacuation des déchets de chantiers, propreté de chantiers

La reproduction des DCE remis aux entreprises est a la charge du maitre d'ouvrage.

4-3. Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence,
» aucune modification ne peut étre apportée au DCE sans I'accord du maitre d'ouvrage ;
» le titulaire communique au maitre d'ouvrage tout renseignement complémentaire sollicité par
les entreprises, cette information est faite par écrit ;
* le maitre d'ouvrage interdit au titulaire la communication a quiconque de la liste des
entreprises admises a remettre une offre (appel d'offres restreint) ou de la liste des entreprises
qui ont retiré le dossier de consultation (appel d'offres ouvert).

4-4. Quverture des plis, analyse des candidatures, offres et choix de I'entreprise
Le titulaire participe a I'analyse des candidatures. Cette analyse porte sur I'examen des capacités
professionnelles et financieres des candidats, demandées dans I'avis de marché.
Aprés ouverture des plis contenant les offres, le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, pour analyse,
les propositions regues. Celui-ci ne doit fournir & des tiers aucune des informations contenues dans
ces propositions qu'il doit restituer intégralement au maitre d'ouvrage.
Si des variantes ou prestations supplémentaires éventuelles sont remises par les entrepreneurs
conformément aux stipulations du reglement de consultation, le titulaire doit accomplir les taches
d'analyse, de contréle, etc. impliquées par I'étude de ces variantes.
Le titulaire doit faire une analyse critique des offres des candidats en donnant sa position motivée,
faisant apparaitre, le cas échéant, les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages par rapport aux
avant-métrés qu'il a réaliseés.
Le titulaire est egalement associe a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandeée a I'appui
de I'offre.
Le rapport d'analyse comportera au minimum les informations suivantes :
* Rappel des critéres de jugement des offres ;
» Rappel des résultats de I'appel d'offres (solution de base) sous forme de tableau par ordre
d'enregistrement des offres ;
« Verification de I'ensemble des calculs et reports a l'intérieur du détail estimatif (ou de la
DPGF) et de I'acte d'engagement ainsi que la cohérence entre ces pieces ;
« Verification technique des solutions de base, point par point, sous forme de tableau a colonnes.
Les points a examiner seront, au minimum, les points a définir par les entreprises dans le
CCTP et le cas écheant dans le complément au CCTP. Le tableau sera suivi d'un commentaire
mentionnant :

« pour chaque offre si son contenu est conforme au dossier de consultation des
entreprises (caractéristiques des principaux produits, schéma organisationnel du plan
d'assurance qualité, mémoire justificatif, etc.)

 la comparaison de la qualité des solutions proposées par les candidats ainsi qu'un
classement qualitatif, justifié de maniére aussi précise que possible ;
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« l'examen des variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles sur les plans
financier et technique ;

 une synthese de chaque offre et une proposition de classement au regard des criteres
en faisant ressortir la solution préconisée (solution de base, ou variante, prestations
supplémentaires eéventuelles a retenir) ;

4-4.1 Appel d'offres infructueux

En cas de dépassement par rapport a I'engagement du titulaire, et avant que le maitre d'ouvrage ne
déclare I'appel d'offres infructueux, le titulaire établira une proposition d'adaptation de son projet
permettant de respecter le colt prévisionnel des travaux et de procéder a une nouvelle mise en
concurrence.

Si l'appel d'offres est déclaré infructueux, le titulaire doit modifier le DCE et assister le maitre
d'ouvrage pour la passation des contrats soit par nouvel appel d'offres, soit par voie de négociation.
Ces prestations sont incluses dans le forfait.

4-4.2. Mise au point des marches

Il appartient au titulaire d'assister le maitre d'ouvrage pour les éventuelles mises au point des offres
en vue de la signature des marchés.

A cet effet, il remet au maitre d'ouvrage I'exemplaire original des piéces, éventuellement modifiées,
constituant le marché (y compris les pieces administratives).

ARTICLE 5. Etudes d'exécution limitées au CPE et a la synthése (EXE)

Le titulaire élabore, par lot le cas échéant, conformément a l'article R.2431-30 du CCP, le calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux (CPE) ainsi que les devis quantitatifs détaillés.

La mission de synthese, prévue au titre des études d'exécution permettant la réalisation de I'ouvrage,
a pour objet pour I'ensemble de I'ouvrage d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence
spatiale des éléments d'ouvrage de toutes les études d'exécution, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduit par les plans de
synthése qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support, I'implantation des
éléments d'ouvrage, des équipements et des installations. Ces plans doivent prendre en compte toutes
les informations nécessaires a la coordination spatiale et technique de chaque élément avec I'ensemble
des contraintes techniques.

Les modalités de réalisation de cette mission sont fixées comme suit :
* les plans de synthése (mises en plan, coupes, détails) sont établis par la maitrise d'ccuvre a
partir des travaux de la cellule de synthese ;
+ lacellule de synthése assure la coordination technique des études d'exécution de tous les corps
d'états.
Le titulaire dirige les travaux de la cellule de synthese, il en assure la constitution, la direction et son
animation.
Placée sous la responsabilite du titulaire, la cellule de synthése est composée d'une part, des
représentants de la maitrise d'ceuvre (qualifiés pour chaque lot) et d'autre part, de personnels qualifiés
émanant des entreprises titulaires des marchés de travaux.
Les études de synthése seront réalisées selon le calendrier d'établissement des documents d'exécution
défini a l'article 6 ci-apres.
Le titulaire :
« provoque et anime les réunions inter-entreprises de coordination technique des études ayant
pour but d'aboutir a des plans d'exécution coordonnés jusqu'a compléte résolution des
problemes rencontrés ;
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+ dresse les comptes-rendus de ces reunions et les diffuse aux entreprises concerneées ;

« collecte aupres des entreprises les renseignements nécessaires ;

« collationne, examine et analyse les contraintes de chacune des entreprises et leurs incidences
réciproques ;

« demande aux entreprises d'établir leurs projets de plans d'exécution avec toutes les indications
nécessaires pour I'élaboration des plans de synthése ;

« retourne les plans d'exécution avec ses observations, aux entreprises, pour modifications.
Chaque modification fait I'objet d'un nouveau fichier informatique avec un nouveau code
stipulant précisément la date de la modification. Les entreprises tiennent et diffusent un
tableau de bord de mise a jour de leurs plans d'exécution. Chaque fichier est accompagné d'une
diffusion sur support papier ;

« examine de nouveau les plans d'exécution aprés corrections par les entrepreneurs.

Le titulaire élabore les plans de synthése avec toutes les coupes et détails nécessaires et diffuse ces
plans aux entreprises pour établissement des plans d'exécutions définitifs. Les études d'exécution sont
ensuite soumises au visa du titulaire.
En fin d'opération, a partir des dossiers des ouvrages exécutés, le titulaire élabore la mise a jour des
plans de synthése qui sont remis au maitre d'ouvrage dans les conditions générales définies pour le
Dossier d'Ouvrages Exécutes (DOE).

ARTICLE 6. VISA des études d'exécution

Conformément a l'article R.2431-30 du CCP, I'examen de la conformité au projet des études
d'exécution faites par les entrepreneurs, ainsi que leur visa par le titulaire, ont pour objet d'assurer au
maitre d'ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs respectent les dispositions du projet
établi par le titulaire.

Dans ce cadre, le titulaire doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études d'exécution
établies par les entreprises et délivrer son visa.

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire, dans le cadre de son élément de mission
OPC, élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. 1l est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service.

ARTICLE 7. Direction de I'exécution des MARCHEs de travaux (DET)

Conformément a l'article R.2431-31 du CCP, le titulaire est I'unique responsable du contréle de
I'exécution des ouvrages et a ce titre I'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter par
celles-ci I'ensemble des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de modification
sans l'accord préalable du maitre d'ouvrage.
Le titulaire doit :
« s'assurer que les documents d'exécution ( plan d'assurance de la qualité, caractéristiques
techniques, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées

 s'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou des marches
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

 s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de
travaux , y compris en ce qui concerne l'application effective d'un plan d'assurance de la
qualité ;
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« délivrer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux nécessaires a lI'exécution
du ou des marchés de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et
diriger les réunions de chantier ;

« établir les projets d'avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre au de la de
la masse initiale, accompagneés des justificatifs nécessaires ;

« informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en
particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

« Vvérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

« établir les états d'acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des projets de
décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant notifier les états
d'acompte a I'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

« Vvérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le décompte
général ety faire figurer la date de réception ou de remise du projet de décompte final présenté
par les entrepreneurs ;

« notifier le décompte général a I'entrepreneur ;

« donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les
entrepreneurs a l'encontre des ordres de service, en cours d'exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement
des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises ;

« collecter les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a leur mise en
service.

En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

« pendant la période de préparation de chantier, le titulaire s'assure, en concertation avec les
entreprises, que le projet d'installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des
bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d'évacuation des déchets ;

« il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a déposer ;

« il veille au maintien de I'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier aux abords
des aires de dépdts des déchets ;

* il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED ;

« il collecte I'ensemble des documents liés au contrdle, au suivi et a la tracabilité des déchets de
chantier.

7-1 Période de préparation

La duree de la période de préparation, ainsi que les conditions d'établissement durant cette période
des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a l'article 28 du CCAG applicable aux
marchés de travaux.

En outre, le maitre d'ceuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet article
du CCAG.

7-2. Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le titulaire, dans le cadre de son élément de mission OPC, établit le calendrier détaillé d'exécution
des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il est signé par les entreprises puis notifié par
ordre de service.

7-3. Présence du titulaire sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des marches de travaux, le titulaire doit assurer une présence
significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans l'acte
d'engagement.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord avec le
maitre d'ouvrage qui peut y étre représenté.
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Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre d'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions
sont destinées a :

- régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

- mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un compte rendu établi
par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de I'opération (OPC, entreprises, maitre d'ouvrage,
conducteur d'opération, coordonnateur SPS, etc.).

7-4. Journal de chantier

SO

7-5 Réunions avec le maitre d'ouvrage

Le titulaire participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre d'ouvrage pour faire
le point de l'avancement du chantier et des problemes administratifs, techniques et financiers
rencontrés.

Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, coordonnateur SPS, etc.)
sont conviés a cette réunion.

Le conducteur d'opération/le maitre d'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.

7-6 Vérification des décomptes d'entreprises

Pour I'établissement des décomptes des marchés de travaux, le titulaire se conforme aux prescriptions
du CCAG applicable aux marchés de travaux et au CCAP du présent marché et des CCAP des
marchés de travaux.

7-7 Travaux supplémentaires

Le titulaire est chargé de procéder a I'analyse technique et financiere de toutes les propositions de
prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins value.

Ces propositions sont établies suite a une demande du titulaire, du maitre d'ouvrage ou des
entrepreneurs.

En application de l'article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire peut notifier
aux entrepreneurs des prix provisoires pour le reglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

7-8 Sous-traitants
Le maitre d'ceuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants ; il s'oblige en outre a signaler au
maitre d'ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

ARTICLE 8. Ordonnancement - coordination - pilotage du chantier (OPC)

Conformément a l'article R.2431-31 du CCP, I'ordonnancement, la coordination et le pilotage du
chantier ont pour objet :

- pour I'ordonnancement et la planification, d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que le chemin critique, par des
documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des delais d'exécution des travaux
et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

- pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux ;

- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levee des réserves dans
les delais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination.
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La mission se déroule en 2 phases considérées comme phases techniques :
- jusqu'a la passation des marchés de travaux ;
- apres la notification du premier marché de travaux.

8-1. Execution de la mission jusgu'a la passation des marchés de travaux
8-1.1. Pendant les études de conception
Le titulaire :
« analyse les incidences de ses propositions sur I'ordonnancement et la planification ainsi que
leurs conséquences sur I'économie genérale de I'opération ;
« étudie, en tant que de besoins, la faisabilité et I'optimisation de réalisation (dans I'espace et
dans le temps) de sa conception.

8-1.2. Pendant la passation des marchés de travaux
1 - Phase d'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE)
Le titulaire :
« donne un avis sur les moyens humains et techniques, & exiger de la part des entreprises, pour
la consultation ;
« établit le calendrier des différentes taches a effectuer au cours de la période de préparation et
nécessaires au commencement des travaux ;
« identifie les incidences des dispositions proposées par le coordonnateur SPS au regard de son
élément de mission OPC ;

2 - Phase d'examen des candidatures ou des offres
Le titulaire donne un avis sur les moyens des entreprises et I'incidence apportée par les variantes
éventuellement proposées lorsque la possibilité de variante figure dans le réglement de consultation.

8-2. Exécution de la mission apres la notification des marcheés de travaux
8-2.1. Organisation générale et vie commune
Le titulaire :
« procede au recensement du réle et responsabilité des intervenants et constitue le fichier
"identifiants™ ;
« établit I'inventaire des contraintes techniques et formalités administratives conditionnant les
travaux et en assure la mise a jour ;
 doit s'assurer, s'il y a lieu, que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises
(gestion du compte prorata) est faite dans les délais ;
« recense les besoins des différentes entreprises en matiére d'installation de chantier ;
« tient a la disposition des intervenants, un journal de chantier sur lequel il note les événements
importants correspondant a I'organisation et aux délais. Il assure la conservation de ce journal
qu'il remet en fin de chantier au maitre d'ouvrage ;

8-2.2. Etudes d'exécution
Le titulaire :
« informe toutes les personnes concernées des dates des réunions de synthese ;
 étudie avec les entreprises les délais d'exécution des études, le circuit de vérification et des
visas des études aupres de tous les intervenants suivant la mission de chacun ;
 élabore en collaboration avec les différents intervenants le calendrier d'établissement des
documents d'execution ;
 établit et met a jour I'état d'avancement de la validation des études d'exécution et des plans de
synthese ;
« contrdle le respect du calendrier des études d'exécution et procede aux relances nécessaires ;
+ établit les comptes-rendus bimensuel de I'avancement de sa mission ;
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collecte tous les plans et documents validés de fagon a constituer sur le chantier un dossier
complet ;

établit la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans les CCTP,
définit les dates de présentation puis de décision en fonction des délais de commande et de
mise en ceuvre ;

8-2.3. Travaux
1 - Préparation de chantier

Pendant la ou chaque période de chantier, le titulaire :

élabore le calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec les
entrepreneurs. I est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;
établit le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs. Il
est signé par les entreprises puis notifié par ordre de service ;
établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux en
cohérence avec les dispositions de seécurité et de santé prévues (calendrier des travaux
préparatoires) ;
analyse, a partir du dépouillement des descriptifs et enquéte aupres des entreprises, les taches
élémentaires et les contraintes, y compris les probléemes particuliers de préfabrication et
d'approvisionnements, estime les délais partiels et les effectifs relatifs aux différentes taches,
choisit I'ordre des interventions le plus favorable ;
élabore et propose des graphes suivant une méthode "adaptée™ : traduction en graphe planning,
calcul des réseaux, itérations, lissage des charges, détermination du chemin critique ;
procéde au nivellement des moyens, a la détermination de la durée des taches et a la définition
des moyens et effectifs a mettre en ceuvre ; il propose 'ordre des interventions le plus
favorable, en liaison avec les entreprises ;
établit, si nécessaire, les calendriers particuliers en s'inspirant de la liste mentionnée ci-apres
et les soumet aux entreprises concernées pour validation :

« calendrier de détail par éléments d'ouvrage (fondations, structures, locaux techniques,

etc.) ;

« calendrier par unité de chantier ;

« calendrier conditionné par les interventions des concessionnaires ;

« calendrier des approvisionnements, préfabrications, commandes ;

Sur ces calendriers, doivent figurer les délais relatifs :

 al'organisation matérielle et collective du chantier ;

 al'organisation de chantier propre a chacun des lots le cas échéant ;

+ alamise en place et au repliement des moyens essentiels ;

+ aux démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

» aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
+ al'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots le cas échéant ;

« alafinition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des ouvrages ;

+ aux opérations préalables a la réception des travaux ;

* aux visites des commissions de sécurité ;

2 - Réalisation des travaux

Le titulaire :

contrble l'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé d'exécution des
travaux et enregistre les écarts constatés par rapport aux prévisions, détermine I'origine de ces
écarts ;

assure le pointage permanent des effectifs et des moyens des entreprises ;

46 /51



fait apparaitre I'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de retard attire
immédiatement I'attention de I'entreprise défaillante et étudie avec cette derniére les moyens
permettant de le résorber ;
établit les comptes-rendus mensuels & l'attention du maitre d'ouvrage, dressant I'état
d'avancement du chantier et mentionnant les responsabilités respectives des entreprises et des
autres intervenants dans les retards quantifiés constatés sur le chantier ; il propose des
solutions pour pallier ces retards et analyse I'évolution prévisible de I'opération ;
établit, en concertation avec les entreprises, un "recalage” du calendrier détaillé d'exécution
des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer, édite les documents mis a jour et,
« si le délai global d'exécution est conserve, il notifie, par ordre de service, le calendrier
détaillé d'exécution des travaux aux entreprises ;
« si le délai global d'exécution est prolongé, et apres décision du maitre d'ouvrage, il
notifie par ordre de service le calendrier détaillé d'exécution des travaux ;
recueille les relevés météorologiques, en cas d'arrét de chantier ;
note tous les arréts de chantier ;
en cas d'une éventuelle défaillance d'une ou de plusieurs entreprises, il propose au maitre de
I'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;
planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés, y compris le Dossier d'Intervention
Ultérieure des Ouvrages (DIUO) ;
tient a disposition des intervenants la bibliothéque de références ou figurent les documents
intéressant les travaux (CCTP, décomposition du prix global forfaitaire par lot, plans
d'exécution, etc.) ;

3 - Réunions
Le titulaire :

organise les réunions hebdomadaire d'OPC en rédige le compte-rendu et en assure la diffusion

provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le compte-
rendu et le diffuse aux intervenants ;

veille a la prise des décisions relevant du maitre d'ouvrage et a celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions arrétées lors de I'ordonnancement ;

propose les questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;

anime toutes les réunions de chantier ;

assiste aux réunions du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail (CISSCT) de fagon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des délais ;
planifie les visites d'acceptation interentreprises ;

8-2.4. Réception des travaux

Le titulaire :

établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception intégrant notamment les
essais, les épreuves et les contrdles divers ;

planifie et coordonne les travaux a effectuer pour la levée des réserves ;

planifie la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE), y compris le DIUO, non remis
en cours de chantier ;

établit le rapport de fin de chantier intégrant notamment les informations nécessaires a
I'affectation des retards ; organise et suit le processus de levées de réserve de fagon a en limiter
la durée ;

assiste le maitre d'ouvrage dans l'instruction des meémoires en réclamation éventuels, pour la
partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;
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ARTICLE 9. ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS DES
OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT
ACHEVEMENT (AOR)

Conformément a l'article R.2431-31 du CCP, la mission comprend notamment :

9-1. Opérations préalables a la réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux articles 40 a
43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission du
maitre d'ceuvre consiste a :

+ procéder aux opérations préalables a la réception, c'est-a-dire :

« reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par
une visite systématique et détaillée ;

« réaliser les essais de réception selon le programme qu'il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

« Vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été exécutés par
I'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants.

« dresser le procés-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de I'entrepreneur,
I'adresser au maitre d'ouvrage avec ses propositions concernant la réception y compris les
notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages nécessaires a la mise en service de
I'ouvrage ;

- faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cing jours suivant la date du procés-verbal,
s'il a ou non proposé au maitre d'ouvrage la réception des ouvrages avec mention des réserves
éventuelles et dans I'affirmative la date d'achévement des travaux qu'il propose de retenir.

9-2. Garantie de parfait achevement (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour
I'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé
que celle-ci peut étre prolongée par décision du maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé, procéder aux constatations des
malfagons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui
se révéleraient a l'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

9-2.1. Levée des réserves

« Compte tenu des décisions prises par le maitre d'ouvrage :

- faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entierement conformes et controler
leur bonne exécution ;

« proposer au maitre d'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure
et actions prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux
éventuellement nécessaires pour lever les remarques et observations formulées;

+ constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfacons et dresser le procées-verbal de
levée des réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables
a la réception ;

* proposer au maitre d'ouvrage, tous moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux
de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des
marches de travaux ;

« ordonner, diriger et contrdler les travaux de réfection correspondants.
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9-2.2. Autres prestations dues au titre de la garantie de parfait achévement

+ pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations
qui leur sont imposées par le méme article ;

« il devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation
des désordres ou dysfonctionnements. Ces désordres leur seront signalés par le conducteur
d'opération ou le maitre d'ouvrage au moyens de fiches qu'il devra diffuser aux entreprises
apres avoir etabli les causes du désordre. Le titulaire devra informer le maitre d'ouvrage et/ou
le conducteur d'opération de la constatation de la réparation en retournant la méme fiche
ddment complétée par les entreprises concernées et lui-méme ;

« le titulaire effectue toutes "visites de controle d'achévement™ au cours de laquelle :

« il s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relevent bien du domaine
d'application des garanties contractuelles ;
« il accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite ;

« 1 mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achevement, le titulaire organise une "visite

de fin de délai d'achevement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire , le conducteur d'opération et le maitre d'ouvrage, le
titulaire effectue un constat de I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date
considérée. Ce constat reprend I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait
achevement et qui n'auraient par recu de traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et
non encore consigneés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le titulaire. Il le notifie aux
entreprises concernées et les invite a remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de 15
jours.

Si a l'issue du délai précité, I'entrepreneur n'a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations qu'il
doit en application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de
travaux, le titulaire le convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ
par le titulaire et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.
La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard 15
jours avant la fin du délai de garantie.

9-2.3. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Il appartient au titulaire de collecter et de vérifier au fur et & mesure les documents fournis aprés
exécution par les entrepreneurs, notamment les plans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution,
en application de I'article 40 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

Le titulaire remet, apres vérification, les documents ci-dessus au maitre d'ouvrage, ainsi que les
notices de fonctionnement et d'entretien accompagnées des consignes d'exploitation des ouvrages.
Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cing "sous-dossiers DOE"

+ Organisation générale ;

» Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire) ;
» Structures

» Seécurité ;

« Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les piéces du dossier est établi par le titulaire.
A - Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"
 plan général de I'ouvrage au 1/1000 éme ou 1/2000 eme ;
« profil en long a I'échelle du plan général (échelle des hauteurs décuple de celle des longueurs)
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+ planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;

B - Sous dossier "STRUCTURES"
* rapport des études de sol ;
+ plans et notes de calcul des fondations, des structures et des superstructures ;
« recommandations en vue des précautions a prendre pour les percements, scellements, etc. ;

C - Sous dossier "TECHNIQUE"
» Documents écrits :
* notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des divers ouvrages ;
+ le plan d'assurance de la qualité finalisé ;
 la liste des pieces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour
approvisionnement) ;
+ Plans ou schémas :
« profils en travers types et particuliers ;
« plans de principe, dessins, coupes, détails constructifs, perspectives des aménagements
spécifiques et des ouvrages particuliers (échelle 1/100 éme a 1/500 éme) ;
« dessins de coffrage, les vues en plan, élévations, coupes longitudinales et transversales
de tous les ouvrages et équipements annexes (échelle 1/20 éme a 1/100 éme) ;

D - Sous dossier "SECURITE"
+ Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :
 Sécurité et protection des de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur I'ouvrage :
Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS
pour constituer le dossier obligatoire d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Elle est
établie selon ses instructions.

E - Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (DUEM)

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de l'ouvrage pour leur transmettre la
connaissance de son fonctionnement et de ses conditions d'exploitation-maintenance. Il sera constitué
comme un outil pratique, indépendant et a usage quotidien.

Il sera principalement établi a partir des documents du DOE.

La présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le
gestionnaire. Elle pourra s’inspirer du cadre suivant :

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES

1.1. L’établissement

1.2. Les acteurs de la construction

1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs

2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

2.1. Documents disponibles dans le DOE

2.2. Nomenclature des équipements

2.3. Plans de repérage

2.4. Notices et schémas de fonctionnement des installations

3. UTILISATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE

3.1. Conditions d’utilisation

3.2. Organisation de I’exploitation -maintenance

3.3. Contrats d’exploitation et de maintenance

3.4. Entretien des autres constituants principaux

4. SECURITE -SANTE

4.1. Securité et protection de la santé des utilisateurs
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4.2. Sécurité contre les risques d’incendie et de panique
4.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs intervenant sur 1’ouvrage (cf. DIUO)
5. SUIVI DES OPERATIONS ET DES COUTS
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